PROVINCIA DI MANTOVA

Area personale Istruzione Edilizia scolastica Formazione, Pari opportunita Cultura e Turismo
Servizio Edilizia, edifici scolastici e Sicurezza

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA FALEGNAME
SUGLI IMMOBILI INPROPRIETA ED IN GESTIONE
ALLA PROVINCIA DI MANTOVA
2017 - 2018

B - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO:
definizione tecnica ed economica dell’appalto

Mantova, li 27/07/2017

| progettisti Il responsabile del procedimento Visto la Dirigente del servizio
Arch. Angela Catalfamo Ing. Andrea Lui ad interim
Dott.sa Gloria Vanz
Geom. Leonardo Madella




SOMMARIO

SOMMOARIO ...ttt ettt r et st b e b e s e e st e be s e e s e ebe e e e R e eE e e e e Rt ek e e b e st eb e e b e Rt eb e A b e Rt ekt e b e R e e Re e b e st ebeeb e R e e ke nber e e b e ne et ebenras 1
ABBREVIAZIONI . ...ttt ettt etk e bt £ a8t b bRt e b b e st b e b e st e b ke s e bt e bt e bt e bt n e et b ne b 2
CAPO 1. NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO ..coitiiiiiiiiit ettt ettt sttt siae et sineesineesinesnsna e 3
N P @ To o Tl (o N 1< 1 353 o2 1 o RO P TSP 3
Art. 2. AmMmONEAre dell’APPAlto ... .vieiriiiiiiiiie iRt re s 7
Art. 3. Modalita di Stipulazione del CONTIAEO .........cvirieiiieie et e e ste s be s e ene e e et e sbeseesreaneeneas 7
Y g R B OF:  (-To o) T3 (=T =AY o OSSPSR 7
Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie CONtADII...........cocviiiiiiiiicic e 8
CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE ..ottt ittt ettt sttt bbbttt ettt sbe et e st e e ebesbe e ete e 8
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'apPalto ...........ccccveveiiiiiieiiriece e 8
Art. 7. Documenti che fanno parte el CONIALLO. ..........ciiiiieieieciee et e e et e bestesbesreene e e e bentesaesreaneeneas 8
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti ’appalto, comunicazioni con la stazione appaltante..........ccccccovervivvienciiienccnnen, 8
Art. 9. Fallimento dell’apPaltatore ...........cocvieeiieieeiiereee st nr e n e s e r e E e R e re s 9
Art. 10. Domicilio-Rappresentante dell’appaltatore-Personale Tecnico-Direttore di Cantiere ..........ococvvvrvvceverinieneieiene e 9
Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i SiStemi € '€SECUZIONE .........ccveiveieiiee e 10
Art. 12. Convenzioni in materia di VAlULa € TEIMINI..........ooiiiiiiiiee bbbt sb b s b e 10
CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE .....ooiiiiiii ittt sttt sttt smbs e e s s bbe e e s snbn e e e snnneeesnneees 11
YA O R T o g L= To g W] T4 To o (=TI F= AV S SSPSSRRN 11
Art. 14, Termini per I'Ultimazione eI LAVOFT .........ccveiieiie et te e te b e s eenbesneesraesreesreennens 11
Art. 15, Proroghe € differIMENT ........ccci i ettt e e st e s e e s te e ste e teenteeneeaseesteenteesreereeneens 12
Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei JAVOIT ..........oiii ettt e be e re e 12
Art. 17. Sospensioni Ordinate dal R.UULP. .......coii et st e e te et e b e e r e nne e re e re e reenne s 14
Art. 18. Penali iN CASO Ai FIEAIGO.......ceiiiieiit ettt b bbb bt st e e e b e b s bt eb e e be e st e s e e b e besbeebeese e 14
Art. 19. Programma esecutivo dei 1avori dell'appaltatore...........cooveie it 15
Art. 20. Inderogabilita dei termini di ESECUZIONE.......ccviiviii ettt ettt s te st e s e e e e e st e besbesbeeteene e aesbeseeseesteeneans 16
Art. 21, RISOIUZIONE GBI CONIIALLO. .......eueieiitiite sttt ettt sb ekt b e eb e e bt s b e e e eb e b sb e eb e e beesb e s e e e e besbesbeese e 16
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI ....coitiitie ettt ettt sttt sttt sttt 17
Art. 22, EVENTUAL TAVOTT @ COMPO ..ueiieiie sttt ettt et te e st e et e st e e st e ss e te e te e s teesteeseesReesbeesteesteenseeneeansenseeteeneeesrennnens 17
YN g A B I Vo1 I W 1 1 - R OSSO ST SO O U PP PRTPRPROPO 17
Art. 24. EVENtUALT 1aVOIT IN BCONOIMIA. ..ottt bbbttt bbbt bbbt s e e e bbbt eb e e b e e st e ee st e besbesbeene e 18
Art. 25. Contabilita e misurazione dei lavori - Valutazione materiali @ pié d’OPera........cccvvreriiienierisienieriseserese e, 19
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA ...ttt sttt sttt sttt sttt e s be st et e st et e b e e be st e s et st eneebe b ene et 19
YN O T AN g1 o] = V.4 o] LTSS PRPSRN 19
YN O R e To = Vo 1= o (T = Vool o] | (o OSSPSR 20
Art, 28, Pagamenti @ SAIAO. ... ....eiiie ettt ettt e et e Re e ateeateenteebeentearteattenteenre e reeneas 21
Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di BCCONTO ........cvi it sr e e e reene s 21
Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di SAIAO ..........c.ooiiiii i e 22
Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del COMTISPEIIIVO .....uiiiiiiiii it sre e e 22
Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni Materiali.............cccooiiiii i 22
Art. 33. Cessione del contratto € CeSSIONE AeI CTEAITE ........viiueiiriiieie st sb e 22
CAPO 6. CAUZIONI E GARANLZIE........cot ittt ittt sttt sttt st te st esesbe st e sesbe st e e s be st eseabesbeneabensenentns 22
YN Y B O U4 [ g (- I o] (o)A 1o 4 - OSSPSR 22
Art. 35, GAraNZia GETINTEIVA ... ...e ittt b bbb e bt h e e e eb e b s bt eb e e bt e bt e e e b e nbesbeebeene e 22
Art. 36. RIAUZIONE UEIIE QATANZIE .....veive e ieie ettt ettt e et et e et este e te e st e e s teasaesseesbeesbeeteeneesneeassenteensaeseeeeensnens 23
Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ............cocuiiiiiiiiiiii et 24
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE .......cooiiiiiiiiiiii et 25
Art. 38, VArTAZIONE GBI TAVOIT ...ttt b bt bbbt st et e eb e b s bt eb e s beene e s e e sbesbesbeebeene e 25
Art. 39. Varianti per errori 0d 0miSSioni PrOGELIUAL ...........coeiiiiiieie ettt se b e b 26
Art. 40. Prezzi applicabili ai NUOVI 1aVOri € NUOVI PIEZZI ......ccuiiuiiiiie ettt 26
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ......co ittt ettt 26
Art. 41. Adempimenti preliminari in Materia di SICUMBZZA.........cvoviiiiiiiie e et 26
Art. 42. Organizzazione dei singoli cantieri e disposizioni per la sicurezza degli operatori e dell’utenza..............ccccevvennnee. 27
Art. 43. Documento unico di valutazione del rischio d’interferenza (DUVRI) ........cccoociiiiiiiiiciiie e 28
Art. 44. Modifiche e integrazioni @l DUWVRI ...ttt bt sb et e e b bbb s 29
Art. 45, Pian0 OPEIratiVO i SICUIBZZA. ........ciuiiueiiieiiiieie sttt sttt bttt b e bbbt e be e st et e eb e besbeebesbeene e s e et e besbesbeene e 29
Art. 46. Osservanza ed attuazione dei PIani di SICUIBZZA..........ccviiiiueiieieie ettt bbbt se e b e b s 29
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....cctiititeitet et sie ettt st et se st st sesbestasesbessesestessesestessasessessesessessesessens 30

F N g TN o T o= (o OO ROOUROSUT U U PSP 30
Art. 48. Responsabilita in materia di SUDAPPAITO ........coiveiiiiieiie et 32



Art. 49. Pagamento dei SUDAPPAITALONI. .......cviieieieic et et te e re e st e e et et e reereeneene e eenneneenreereene e 32

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO ......cccctiiiiiiieneeseniee e 34
ATt 50, ACCOTTO DONAIIO ...ttt ettt et sttt st b e b b et et b e bt ek st e b e ek e b e b e e ket et e ebe b e st et st enesbe b ene st 34
Art. 51, DefiniZioNe Jelle CONTIOVEISIE. .....oiuiiieiiiteieiite ettt ettt ettt b ettt e st et st en e bt r et 35
Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla MaNOUOPETA ........c.ccueiveiiiieiieieiere e et re e e aesreseesresreeneens 35
Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC) ........ccocviiiiiiiicice e se s 35
Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'Ufficio dei TaVOTT .........ccceviiiiiciiiene e 36

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE ......coooiiiiiiiiieiiie ittt sttt st sbe e b e snee st 38
Art. 55. Ultimazione dei lavori € gratuita MANUIENZIONE ........cvciviiieieieie ettt sa et ste e na e e e e aesresreeneens 38
Art. 56. Termini per ’accertamento della regolare ESECUZIONE ..........cocvervireerieiieii e 38
Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati e garanzia sugli interventi @SeguIti.........cc.ccovvviveieieniene s s 39

CAPO 12, NORME FINALI ...ttt sttt b e bbb et b e e b s bbb et e e bt s be e e b st s eneebe b enenbns 39
Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore ............coiviiieiieiiee e 39
Art. 59. Conformita agli standard sociali ed ambientali ...........c.cceveiiiiiiiie e 42
Art. 60. Proprieta dei materiali di SCAV0 € di dEMONIZIONE ........cviveieiiii et re e reene e 43
Art. 61. Utilizzo di materiali reCUPErati O FICICIALE........ciiiiieiieicice sttt eesreereene e 44
ATL. B2, TEITE € FOCCE A SCAVO ... veiueeuteeeeteste et etee et st stk ekt e bt e st esbese e bt e bt eb e e bt e s e e s b e eb ekt e bt eb £ e he e R b e s e e b e b e ebeeb e e be e bt e s b e b e nbesbe et e ene e 44
ATL. B3, CUSTOTIA GBI CANTIEIE ...ttt ettt b bbbt e e e bt bt bt eb e e bt e R b e e e b e b e s b e eb e e beehb e s e e nbenbesbeebeese e 44
AT B4, CArtellO i CANTIEIE .. .c.ve ittt bbbt bt h s b e e e eb ekt b e eb e e bt e R b e e e b e b e e bt eb e e beehb e b e ebenbesbeebeese e 44
Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del CONratiO .........ccoueiviiiiii et 44
Art. 66. TracCiabilita dei PAGAMENTE .....cc.ciiiiieeeeiei et e et e et e s be s teebeeReese e e e e e besbeabeateeneeseeteeeseestenneens 45
Art. 67. DISCIPING ANTIMATIA ......eeiee et e st et e e e e s e s seesreesteesteeteeneeaneeaseenseesteeseeerensnens 45
Art. 68. Protocollo di legalita e doveri CoOmMpPOrtameNtali .........c.ccvevviieiiiiie e s re st e ne e 46
Art. 69. Spese CONtrattuali, IMPOSLE, TASSE ......eiveirreiieeitieieeieseeseese e se et e e e st e te e te e te e eesseesreesteesteeteenseenseaseeaseesseesreesrensnens 46

Allegato 1: Categoria Prevalente (Art. 4 € 47 CSA) ...ttt e te e s e s e s e e steesteebeanteaneesteenteesteesreeseeas 46

Allegato 2: Gruppi di lavorazioni 0mOogenee (Art. 5 CSA) ..viiiiiie ittt et e et e e e nte e reeee s 47

Allegato 3: elenco elaborati ProgettUali...........ccoiiiiieiiiii e re st e et e b e nb e s e e s reenreenreenaeas 47

ABBREVIAZIONI

D.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti ancora in vigore;

Capitolato generale d’appalto: emesso con decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145, per le
parti ancora in vigore;

R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del D. Lgs n.50 del 18/04/2016;

Decreto n. 81 del 2008: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva previsto
dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1,
lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dall’articolo 196 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciato da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.



CAPO 1. NATURA ED OGGETTO DELI’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori, comprese forniture dei materiali, necessari per la
realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.

2. L’intervento ¢ cosi individuato:

a) denominazione: lavori di manutenzione ordinaria da falegname sugli immobili in proprieta ed in gestione
alla Provincia di Mantova, 2017 - 2018;

b) descrizione sommaria: per il mantenimento della funzionalita delle strutture edilizie dei fabbricati di
proprieta od in gestione alla Provincia, si rende necessaria 1’esecuzione di una serie di interventi di
manutenzione ordinaria da falegname secondo le necessita via via emergenti dalle richieste degli utenti degli
immobili in gestione e in base al modificarsi dello stato manutentivo degli stessi.

L’ Appalto in oggetto ¢ dato a misura, ed in generale a prezzi come da Elenco Prezzi Unitari allegato, soggetti a
ribasso d’asta per le opere, provviste e somministrazioni.

L’appalto si riferisce alle attivita necessarie per I’anno 2017 e per I’anno 2018,

L’affidamento si intendera iniziato senza che sia necessaria alcuna consegna degli edifici, i quali si intendono
essere noti all’APPALTATORE prima della presentazione dell’ offerta.

La descrizione dei lavori che concorrono a formare I’oggetto del appalto, salvo piu precise indicazioni che
saranno impartite dalla DIREZIONE LAVORI, pud riassumersi nell’Elenco Prezzi Unitari. Gli interventi
consistono nelle manutenzioni ordinarie da falegname che si renderanno necessarie nel corso del periodo in cui
sara attivo 1’appalto in oggetto.

Tali opere comprendono lavori di fornitura e posa di serramenti interni ed esterni e loro manutenzione installati
negli edifici in gestione, da realizzarsi a seguito di segnalazioni e di rinvenienti esigenze segnalate alla
Provincia da parte dell’utenza e valutati necessari dalla Direzione lavori.

Pertanto gli interventi e le relative lavorazioni saranno per la maggior parte frammentati per tipi, luoghi, tempi,
importi, modalita esecutive, etc. In linea puramente indicativa, sulla base dell’andamento passato, gli interventi
sono circa 100 annui, distribuiti tra gli edifici in gestione di cui al successivo elenco.

Le segnalazioni verranno ricevute tramite e-mail o telefonicamente dagli uffici della Provincia e dagli stessi
verranno gestite; dette segnalazioni verranno inviate all’APPALTATORE attraverso singole comunicazioni e-
mail su indirizzo di posta elettronica che dovra essere fornito dall’APPALTATORE stesso al momento della
stipula del contratto.

| lavori saranno ordinati all’APPALTATORE mediante Ordini di Servizio della Direzione Lavori e
contabilizzati a misura e liquidati utilizzando i prezzi come da Elenco Prezzi Unitari allegato o, se mancanti,
come da prezziario delle opere edili della Provincia di Mantova 2-2016 a cura della Camera di commercio e
Ance o, in mancanza, da apposita analisi prezzi sulla base dei prezzi unitari di gara o del citato prezziario, con
I’applicazione del ribasso d’asta contrattuale da applicare agli stessi prezzi, ad eccezione degli oneri della
sicurezza.

Detti Ordini di Servizio potranno essere sostituiti da comunicazioni via e-mail o fax da parte della Direzione dei
Lavori.

L’APPALTATORE all’atto della ricezione della segnalazione dovra procedere con il sopralluogo e la
compilazione del preventivo.

L'APPALTATORE ha i seguenti obblighi:

1. di effettuare il sopralluogo di verifica sui luoghi interessati dalle segnalazioni di inconvenienti per rilevare
le opere da eseguire entro tre giorni dall’invio della segnalazione.

2. aseguito di ogni sopralluogo I’ Appaltatore dovra trasmettere alla Provincia, a mezzo comunicazione FAX
0 e-mail, computo metrico estimativo preventivo delle opere da eseguirsi, esaustiva documentazione fotografica
ed attendere l'ordine di servizio di autorizzazione. 1l computo dovra essere redatto con i prezzi dell’elenco
prezzi unitari d’appalto 0, se mancanti, prioritariamente del prezziario delle opere edili della Provincia di
Mantova 2-2016 a cura della Camera di commercio e Ance 0, in mancanza, da apposita analisi prezzi sulla base
dei prezzi unitari di gara o del citato prezziario, cui dovra essere applicato il ribasso offerto dall'impresa in sede
di affidamento; il preventivo esplicitera anche gli oneri della sicurezza per le lavorazioni previste, che saranno



esposti a prezzo di gara senza ribasso; la trasmissione del preventivo dovra rispettare i seguenti termini
temporali:

- entro sette giorni dall’invio della segnalazione.

3. eseqguire le opere secondo gli Ordini di servizio ricevuti, secondo i preventivi trasmessi ed approvati,
eventualmente con le modifiche, correzioni ed integrazioni che la Provincia si riserva in ogni caso di apportare
per la miglior riuscita dell’intervento ordinato, nell’ambito delle finalita previste dal presente appalto;

4. contestualmente all’inizio di ogni intervento, segnalare alla Provincia, a mezzo comunicazione FAX o e-
mail, il luogo, I’inizio ed il programma dei lavori da eseguirsi con riferimento all’ordinativo ricevuto e secondo
il preventivo autorizzato, per consentire i controlli da parte della Direzione dei Lavori; ’avvio dei lavori
autorizzati dovra rispettare i seguenti termini temporali:

- entro 14 giorni dall’ordine;

5. eventuali ritardi rispetto ai termini sopra indicati per le varie fasi d’intervento comporteranno
I’applicazione delle penali di cui al successivo art. 18 oltre alla detrazione dall’importo di affidamento di un
somma pari all’importo dei lavori non eseguiti in tempo utile;

6. le violazioni dei termini del presente articolo rappresentano "grave inadempienza agli obblighi
contrattuali” ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 21 (Risoluzione del contratto);

7. nel caso di interventi di particolare impegno o rilevanza, e che comunque interessino 1’interno degli stabili,
I’APPALTATORE dovra dare comunicazione tempestiva, anche tramite avviso scritto ai responsabili degli
edifici interessati, delle date di inizio lavori e del cronoprogramma d’intervento;

8. comunicare, via fax o tramite e-mail, eventuali variazioni impreviste rispetto al programma di lavoro di cui
al precedente punto;

9. comunicare alla Provincia ed ai referenti degli edifici interessati entro la mattina di ciascun venerdi il
programma degli interventi previsti per la settimana successiva;

10. trasmettere settimanalmente alla Provincia note liberatorie, rilasciate dall'’APPALTATORE, dalle quali
deve emergere 1’esatta e puntuale natura delle opere eseguite, corredate da idonea documentazione fotografica
facilmente riconducibile alla nota liberatoria relativa.

La PROVINCIA si riserva pure la facolta di introdurre nei singoli preventivi di spesa tutte quelle variazioni,
aggiunte e soppressioni, di qualsiasi specie, che potra ritenere opportune, sia all'atto della consegna sia in corso
dei lavori, senza che I’APPALTATORE possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi
di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli d'Elenco, purché I'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti
previsti dall’Art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le opere non siano tali da alterare la sostanza
dell’intervento, rimanendo salvi i diritti dell’APPALTATORE riconosciuti dalla normativa sui Lavori Pubblici.
Non sono considerati varianti gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera e) del
D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un
importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o
non sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

In linea generale le lavorazioni saranno condotte singolarmente ed autonomamente dalla ditta affidataria dei
lavori. Pertanto I’ Amministrazione committente ha predisposto il Documento unico di valutazione del rischio di
interferenza per tenere conto della necessita di operare presso luoghi di lavoro in cui si svolgono altre attivita.
Qualora in casi specifici e puntuali dovesse verificarsi la necessita di operare contestualmente con altre ditte nel
medesimo cantiere, la Provincia provvedera alla redazione del Piano di sicurezza e coordinamento per la
situazione particolare ed alla nomina del Coordinatore per la sicurezza.

c) ubicazione: gli edifici di proprieta od in gestione alla Provincia di Mantova presso i quali dovranno essere
svolti gli interventi manutentivi in appalto sono i seguenti, indicati secondo i codici da adottarsi durante il rapporto
contrattuale:

Cod.| Uso Titolo Ospita Indirizzo Comune

A01 | sede proprieta Palazzo "di Bagno" - Sede provinciale Via Principe Amedeo, Mantova
30/32

A04 | sede proprieta Palazzo di Bagno - Edificio Quarantore Via Principe Amedeo, Mantova
30/32

AO05 | sede proprieta Azienda Provinciale Turismo Piazza A. Mantegna, Mantova




46

A06 | sede proprieta Uffici Piazza Sordello Piazza Sordello, 43 Mantova
AQ7 |scuola| proprieta Ist. Tecn. Commerciale "Pitentino™ - Succursale Via Acerbi, 45 Mantova
A08 | sede proprieta Archivio Storico Via Acerbi, 45 Mantova
AQ9 | sede proprieta Casa del Mantegna Via Acerbi, 47 Mantova
Al0 |scuola| proprieta Ist. Tecn. Geometri "Carlo d'Arco” Via Tasso, 1 Mantova
All [scuola| proprieta Ist. Tecn. Commerciale "Pitentino" Via Tasso, 5 Mantova
Al2 |scuola| proprieta I.T.F. "Mantegna" Via Guerrieri Mantova
Gonzaga, 8
Al4 |scuola | convenzione I.T.F. "Mantegna" - Ex Istituto Statale d'Arte Piazza Polveriera, 4 Mantova
Al5 [scuola| proprieta Liceo Scientifico "Belfiore" Via Tione, 2 Mantova
Al6 |scuola| proprieta I.P.S.S. "Mazzolari" - Nuovo plesso scolastico Via Amadei, 35 Mantova
Al7 | sede proprieta Nuova sede Provinciale (Ex Telecom) Via Don Maraglio Mantova
Al8 |scuola| proprieta L.T.L.S. "Fermi" - Triennio Via Circonvallazione Mantova
Sud, 1
Al9 [scuola| proprieta L.T.L.S. "Fermi" - Biennio Via Circonvallazione Mantova
Sud, 1
A20 |scuola| proprieta I.LP.S.LA. "L. Da Vinci" Via Circonvallazione Mantova
Sud, 3
A21 |scuola| proprieta I.T.A.S. "Palidano” Corte Bigattera - Succursale Via dei Toscani Mantova
A22 |scuola| proprieta I.T.A.S. "Palidano” Corte Bigattera - Succursale Via dei Toscani Mantova
(ex Barchessa)
A23 |scuola| proprieta I.T.A.S. "Palidano” Corte Bigattera - Palestra Via dei Toscani Mantova
A25 |scuola| proprieta Liceo Scientifico "Gonzaga" Via Fratelli Lodrini, Cast. delle
32 Stiviere
A27 |scuola| proprieta Istituto d'arte "G. Romano" Via Roma, 2 Guidizzolo
A28 | scuola | convenzione Ist. Tecn. Commerciale "Falcone” Via Pignole Asola
A29 | sede proprieta Ponte Torre d'Oglio Localita Torre d'Oglio Viadana
A30 |scuola| proprieta Ist. Tecn. Commerciale "Sanfelice” Via E. Sanfelice, 8 Viadana
A31 [scuola| proprieta | Ist. Tecn. Commerciale "Sanfelice" - Succursale e Piazza Orefici Viadana
Auditorium
A32 |scuola| proprieta Istituto “Sanfelice” ex Liceo "Maggi" Via Vanoni, 21 Viadana
A33 |scuola| proprieta I.P.S.S.I.LA. "S. Giovanni Bosco" Via Roma, 8 Viadana
A35 |scuola| proprieta Ist. Tecn. Commerciale "Manzoni" Via Mantova, 13 Suzzara
A36 |scuola| proprieta | Ist. Tecn. Commerciale "Manzoni" - ampliamento Via Mantova, 13 Suzzara
A37 |scuola| proprieta Liceo Scientifico "Manzoni" Ex Conventino Viale Virgilio, 55 Suzzara
A38 |scuola| proprieta I.T.A.S. "Palidano Villa Strozzi" Strada Begozzo, 9 Gonzaga
A39 [scuola | convenzione LS. “G. Greggiati” Via Roma, 1 Ostiglia
A40 |scuola| proprieta Liceo Scientifico "Galilei" Via Verona, 35 Ostiglia
A42 |scuola| proprieta Ampliamento Istituto G. Galilei Via Collodi 24/26 Ostiglia
BO01 | scuola| convenzione Liceo Classico "Virgilio" - Scuola Via Ardigo, 13 Mantova
B02 |scuola| convenzione | Liceo Classico "Virgilio" — sala ex addottoramenti Via Ardigo, 13 Mantova
B04 | scuola| convenzione Istituto Magistrale "Isabella D'Este" Via G. Rippa, 1 Mantova
BO5 | scuola| convenzione I.T.F. "Mantegna" - Succursale Via Guerrieri Mantova
Gonzaga, 4
BO06 | scuola | convenzione Istituto d'Arte "Giulio Romano™ Via Trieste Mantova
BO08 [scuola| proprieta Conservatorio di Musica "L. Campiani" (ex Via Conciliazione, 33 Mantova
Caserma)
B09 [scuola| proprieta Conservatorio di Musica "L. Campiani" - Via Conciliazione Mantova
Auditorium
B10 | scuola | convenzione I.P.S.S. "Mazzolari" — edificio originario Via Amadei, 35 Mantova
B11 |scuola affitto I.P.S.I.LA. "'S. Giovanni Bosco" Via dell'Artigianato | Gazoldo d.
Ippoliti
B13 | scuola | convenzione I.P.A. "P.A. Strozzi" fraz. Villa Garibaldi | S. Benedetto
Po
B15 | scuola | convenzione I.P. Alb. "Greggiati" Piazza Primo Maggio | Poggio Rusco
C02| no proprieta Provveditorato agli studi Via Cocastelli Mantova

sede




C03 | sede proprieta Cantiere Manufatti Via Luca Francelli Mantova

C07 | sede | convenzione Centro per I'impiego Viadana Via Cavour, 51 Viadana

C08 | sede | convenzione Centro per l'impiego Suzzara Via Cadorna, 3/a Suzzara

C09 | sede | convenzione Centro per I'impiego Ostiglia Via Gnocchi Viani, Ostiglia
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C10 | sede | convenzione | Centro per I'impiego Castiglione delle Stiviere Via Maestri del Cast. delle
Lavoro, 1/b Stiviere

D01| no proprieta Caserma Carabinieri Via Chiassi Mantova
sede

D04 | no proprieta Questura P.za Sordello Mantova
sede

D05| no | convenzione Porto di Valdaro Via Colombo Mantova
sede

D06 | no proprieta Monumento Mille Miglia S.S. Goitese Guidizzolo
sede

D08 | sede affitto Magazzino viabilita Via Solferino Mariana M.na

D10 | sede proprieta Casa Cantoniera loc. Sailetto Suzzara

D11| no proprieta Caserma Carabinieri P.za S. D'Acquisto, 1 Revere
sede

D12 | no proprieta Caserma Carabinieri Viale Rinascita, 6 Sermide
sede

D13 | sede affitto Magazzino viabilita Via Milazzo Sermide

D14 | no proprieta Avree esterne ex Villaggio provinciale Viale delle Mantova
sede Rimembranze

E’ facolta del COMMITTENTE ampliare o ridurre tale elenco in funzione delle proprie necessita ed ¢ obbligo
dell’APPALTATORE prestare la propria opera come da presente capitolato e da documentazione di progetto in
tutti gli edifici di competenza per i quali la Provincia gli chieda intervento nell’ambito del territorio provinciale.
Presso gli uffici della Provincia sono disponibili per la consultazione gli elaborati tecnici rappresentativi degli
immobili in piante, prospetti e sezioni.

In ragione della natura disomogenea degli immobili, dell’ampia variabilita delle epoche e caratteristiche
costruttive, non sono in generale disponibili schemi dettagliati di tutti gli elementi oggetto d’intervento. La loro
consistenza & desumibile dall’aspetto degli stessi, dalla loro utilizzazione e dal loro stato conservativo, nonché
dalle informazioni reperibili oralmente dai tecnici della Provincia e dagli utilizzatori dell’immobile. La natura
prevalentemente riparativa degli interventi previsti dall’affidamento dei presenti lavori rende necessaria una
valutazione caso per caso delle modalita d’intervento, da realizzarsi secondo le modalita sopra descritte.

. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori
completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste qui, nei relativi allegati, negli elaborati progettuali.

La natura frammentata delle prestazioni comporta la redazione di preventivi ad hoc per ogni intervento, in cui
siano esposti i costi per la completa esecuzione di ogni intervento, compresi materiali, manodopera, oneri della
sicurezza.

| prezzi d’elenco, depurati del ribasso d’asta, sono da intendersi comprensivi di ogni onere per la fornitura dei
materiali in opera, per I’esecuzione delle lavorazioni in cantiere e per la conclusione e verifica dei lavori,
compresi, a titolo d’esempio, materiali di consumo per la posa dei materiali d’elenco, certificazioni, collaudi,
prove, energia, spese di trasferta del personale, carburante per i mezzi, spese per rimozione e smaltimento
materiali ed elementi sostituiti, etc..

. L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 1’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione 1’articolo
1374 del codice civile.

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4 del presente
Capitolato, sono stati acquisiti i seguenti codici:



Codice identificativo della gara (CIG)

Codice Unico di Progetto per I’intervento (CUP)
CUP:

Art. 2. Ammontare dell’appalto

1.L’appalto ¢ dato a misura, ed in generale applicando i prezzi desunti da Elenco Prezzi Unitari allegato,
assoggettati al ribasso derivante dall’aggiudicazione dei lavori mediante procedura di gara.

L’appalto si riferisce alle attivita necessarie per I’anno 2017 e 2018, avendo quindi durata fino al 31/12/2018.
L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento ¢ quindi definito dalla seguente tabella, il totale definisce i
termini delle procedure d’affidamento ai sensi del D.Lgs 50/2016:

LAVORI E SOMMINISTRAZIONI
A ILAVORI A MISURA materiali e manodopera soggetti a ribasso A € 157.094,00
B {ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso B € 4.000,00
C |BASE D'ASTA A+B € 161.094,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

D ji.v.a. 22%di C € 35.440,68
E iIncentivo art. 113 ¢. 2 D.Lgs 50/2016 (2%di C, in attesa di regolamento attuativo) 80% di 2%C (art. 113 c. € 2.577,50
F iIncentivo art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 (2%di C, in attesa di regolamento attuativo) 20% di 2%C (art. 113 c. € 644,38
G iContributo ANAC € 225,00
H iArrotondamenti €18,44
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE] € 38.906,00

TOTALE PROGETTO| € 200.000,00

2. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in piu quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106

del D.Lgs. n. 50/2016, senza che ci0 costituisca motivo per 1’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Non & soggetto al ribasso I’importo degli oneri per 1’attuazione dei piani di sicurezza/DUVRI, ai sensi del
D.Lgs n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui sopra.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto
1.

Il contratto é stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. n.
50/2016 e ai sensi dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. L importo del contratto puo variare, in
aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui
all’articolo 106, comma 1, lett. ¢) del D.Lgs. n. 50/2016, e le condizioni previste dal presente Capitolato
speciale.

. I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2010, ai quali si applica il

ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e
3, del presente Capitolato speciale, costituiscono 1’elenco dei prezzi unitari.

| prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2 del presente

Capitolato speciale.

Art. 4. Categorie dei lavori
1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformita all’allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori

sono classificati nella categoria prevalente di opere OS6 “finiture di opere generali in materiali lignei,
plastici, metallici e vetrosi”. La categoria di cui al presente comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del
certificato di regolare esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale.



2. L’importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, comprensivo degli oneri della
sicurezza, ammonta ad euro 161.094,00 corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. 1 gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 207 del
2010, e all’articolo 106 D.Lgs. n.50 del 2016, sono indicati nell’allegato 2 al presente capitolato speciale.

2. Gli importi dei lavori a misura e degli oneri per la sicurezza relativi ai lavori a misura, indicati nella tabella di
cui all’art. 2 sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 25 del presente capitolato.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d*'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, é
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli
articoli ancora in vigore;
b) tutti gli elaborati di progetto come elencati nell’allegato “3”, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai
sensi del successivo comma 3;
¢) il documento unico di valutazione del rischio d’interferenza di cui al D.Lgs n. 81 del 2008, nonché le
proposte integrative al predetto documento;
d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al
punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
e) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37.
Formano, altresi, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad esso materialmente allegati, i
documenti di seguito specificatamente precisati:
- Capitolato Speciale d’ Appalto: definizione tecnica ed economica dell’appalto;
- Capitolato Speciale d’ Appalto: specificazione delle prescrizioni tecniche;
- Elenco dei Prezzi Unitari.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il D.Lgs. n. 50 del 2016;
b) il D.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancora in vigore;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) i computi metrici estimativi del progetto e i relativi sommari;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti
il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni
dei lavori di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n.50 del 2016;
c) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I’appalto, comunicazioni con la stazione appaltante
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
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incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le horme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto,
e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’ appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e
ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono
I’immediata esecuzione dei lavori.

Ogni comunicazione della Ditta affidataria alla Provincia deve pervenire in forma scritta al competente ufficio
della Provincia, via Principe Amedeo 30-32 - 46100 Mantova - tel.: 0376/2041, fax: 0376/204379, e-mail:
manutenzione.edilizia@provincia.mantova.it, pec: provinciadimantova@Iegalmail.it . Qualunque evento che
possa avere influenza sull’esecuzione dell’affidamento dovra essere segnalato alla Provincia nel piu breve
tempo possibile, non oltre tre giorni dal suo verificarsi. La Ditta affidataria dovra presentare una relazione
completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione. Le
comunicazioni della Provincia alla Ditta affidataria avverranno per iscritto. Tali comunicazioni potranno essere
anticipate a mezzo telefono, fax o e-mail. Eventuali osservazioni che la Ditta affidataria intendesse avanzare su
una comunicazione ricevuta, devono essere da essa presentate per iscritto alla Provincia entro tre giorni dalla
ricezione, intendendosi altrimenti che essa € stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione decadendo
dal diritto di avanzarne. La Provincia comunichera alla Ditta affidataria, entro i successivi cinque giorni
lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi
sopraddetti. Alla firma del Contratto la Ditta affidataria dovra nominare un rappresentante, a cui la Provincia
fara riferimento e a cui potra indirizzare eventuali comunicazioni in merito al appalto. La Ditta affidataria ha
I’obbligo di comunicare durante il corso del Contratto le eventuali variazioni del proprio domicilio legale.

Art. 9. Fallimento dell’appaltatore

1.

In caso di fallimento dell’appaltatore 1’ Amministrazione Committente si avvale, senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

. Se I’esecutore ¢ un raggruppamento temporaneo 0 un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di

fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17
e 18 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 10. Domicilio-Rappresentante dell’appaltatore-Personale Tecnico-Direttore di cantiere

1.

AN

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto;
a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto,
le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.
Se I’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso I’ Amministrazione Committente, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a
persona idonea designata a rappresentarlo. Tale persona deve essere in possesso di requisiti di provata capacita
tecnica e morale, e per tutta la durata dell’appalto, deve:
domiciliare in uno dei comuni interessati dai lavori o ad essi circostanti;
sostituire 1’ Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati, in un ambito di
legittimita degli stessi e all’interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;
ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione dei Lavori, in questo caso sotto firmandoli,
ove il medesimo rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per
iscritto, sara suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti I’Appaltatore non potra, in alcuna
evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per
il fatto che esse non siano state impartite per iscritto;
firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi
valida la sua firma tanto quanto quella dell’Appaltatore sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di
legge;
intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verra richiesto dalla Direzione dei
Lavori.
Tale rappresentante puo essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti,
anche legali, gli ordini verbali e/o simili.
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Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell’ Appaltatore, ne potra fare le veci in
caso di assenza.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a comunicare all’Amministrazione Committente anche il nominativo di chi, in caso di
temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di
cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante.

Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati all’Amministrazione
Committente ed al Direttore dei Lavori i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax,
numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovra essere dotato, nonché ogni altra informazione per
il suo immediato reperimento 24 ore su 24.

L’Amministrazione Committente si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarita dei
documenti prodotti e sulla conseguente accettabilita dei rappresentanti che verranno designati.

Resta inteso che 1’ Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’operato del rappresentante da lui delegato.
L’Appaltatore dovra provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni
di personale tecnico idoneo, di provata capacita e adeguato - numericamente e qualitativamente - alle necessita
per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti.

L’ Appaltatore ¢ tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Direttore di Cantiere, in possesso di
laurea o almeno di diploma tecnico, iscritto all’albo professionale se non ¢ alla propria stabile dipendenza e in
possesso di un adeguato curriculum di Direzione di Cantiere riferito agli ultimi cinque anni, il quale rilascera
dichiarazione scritta dell’incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito alla responsabilita per infortuni
essendo, in qualita di preposto, responsabile del rispetto e della piena applicazione delle misure per la Sicurezza
dei lavoratori sia dell’Impresa appaltatrice sia di tutte le eventuali Imprese subappaltatrici impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

L’Appaltatore risponde dell’idoneita del Direttore di Cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai
lavori e operante in cantiere. Tale personale dovra essere tutelato a norma delle sopra specificate Leggi ed
essere di gradimento della Direzione dei Lavori. Quest’ultima si riserva il diritto di ottenere 1’allontanamento
motivato dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza risponderne delle conseguenze, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 6 del Capitolato Generale.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata all’ Amministrazione Committente; ogni variazione della persona di cui al comma 3
deve essere accompagnata dal deposito presso I’ Amministrazione Committente del nuovo atto di mandato.

L’ Amministrazione Committente sara rappresentata nei confronti dell’Appaltatore, per quanto concerne
I’esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei Lavori che verra designata
dall’Amministrazione Committente medesima.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e |'esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in
materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato speciale di appalto, negli elaborati progettuali
e nella descrizione delle singole voci allegata al presente capitolato.

Per quanto riguarda 1’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e 1’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente I’art. 101, comma 3 del D.
Lgs. 50/2016 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

L’appaltatore, sia per sé¢ Sia per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I’esecuzione delle opere
sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture
14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008), ove applicabili.

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1.

In tutti gli atti predisposti dall’ Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
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In tutti gli atti predisposti dall’Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, si intendono 1.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione,
sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182,

CAPO 3. TERMINI PER I’ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1.

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto nelle modalita previste dal D.Lgs.
50/2016, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, redatto in contradditorio con 1’ Appaltatore, da
effettuarsi non oltre 20 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

In considerazione della necessita di garantire la sicurezza delle persone che vengono regolarmente ospitate
negli edifici di cui all’elenco dell’art. 1 per lo svolgimento di funzioni pubbliche essenziali, & facolta
dell’ Amministrazione Committente procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini
per I’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto ¢
facolta dell’ Amministrazione Committente non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzione provvisoria
o definitiva, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando
il risarcimento del danno (ivi compreso 1’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il
valore della cauzione, senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se
¢ indetta una nuova procedura per 1’affidamento dei lavori, I’appaltatore ¢ escluso dalla partecipazione in quanto
I’inadempimento ¢ considerato grave negligenza accertata.

Con la firma del verbale il legale rappresentante dell’ Appaltatore, o persona appositamente abilitata, indichera
il nominativo del Responsabile di Cantiere, che firmera la corrispondenza, la contabilita e ricevera gli Ordini di
Servizio.

I1 R.U.P. accerta I’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 del presente Capitolato Speciale
prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica 1’esito al Direttore dei lavori.
La redazione del verbale di consegna é subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale
di consegna é inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, si applicano anche alla consegna in via d’urgenza, ed alle
singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e 1’ultimo di questi costituisce
verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I’esecuzione, se non diversamente
determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza ¢ limitata
all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 14. Termini per I'ultimazione dei lavori
1. In ragione della natura dell’affidamento, il tempo utile per dare ultimati i singoli interventi manutentivi, tenuto

conto della specificita dei luoghi, nonche della quantita e della qualita delle singole opere previste nel singolo
preventivo é fissato in giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di inizio del singolo intervento, come da
programma settimanale e secondo i termini di cui all’art. 1 del presente capitolato, secondo la seguente tabella:

Importo intervento Durata massima

da 0 a 3.000,00 euro 7

da 3.001,00 a 6.000,00 14

da 6.001,00 a 9.000,00 21

oltre i 9.000,00 euro a giudizio dellaD.L.

E’ fatta salva la possibilita in tutti i casi da parte della D.L. di concedere all’APPALTATORE su sua richiesta
tempi di esecuzione maggiori per i singoli interventi, per giustificati motivi.
Il tempo utile per ultimare i lavori dell’appalto é fissato al 31 dicembre 2018.
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Dalla data di ultimazione lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per 1’effettuazione
del collaudo.

Nel calcolo dei tempi di cui al comma 1 ¢ tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli
ordinari impedimenti in relazione all’occupazione degli edifici ed alle attivita ivi svolte, agli andamenti
stagionali ed alle relative condizioni climatiche, pertanto per tale motivo, non potranno essere concesse
proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

L’appaltatore si obbliga all’ottemperanza del cronoprogramma dei lavori stabilito dalla D.L. che potra fissare
scadenze inderogabili per I’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da
altre ditte per conto dell’ Amministrazione Committente oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei
lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

A fine lavori  I’Appaltatore = comunichera  alla  Direzione  Lavori, a mezzo  pec
(provinciadimantova@legalmail.it) o lettera raccomandata con A.R. o tramite fax al n® 0376204379 (Servizio
Edilizia, edifici scolastici e sicurezza) la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori
procedera allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione
del certificato di regolare esecuzione.

Art. 15. Proroghe e differimenti

1.

Ai sensi dell’art.107, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, se 1’appaltatore, per causa ad esso non imputabile, non e
in grado di ultimare i lavori nei termini di cui all’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, pud chiedere la
proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 7 giorni prima della scadenza del termine di cui al
predetto articolo 14. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all’appaltatore:
ritardi causati o da impedimenti frapposti dall’amministrazione Committente in relazione a proprie esigenze o
conseguenti all’inadempimento, da parte della Amministrazione Committente, delle obbligazioni per la stessa
derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell’esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai
lavori oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra I’Amministrazione
Committente e terzi.

In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta pud essere presentata anche se mancano meno
di 7 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che
hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata
anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.

Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori si verificasse un evento che a giudizio dell’appaltatore risultasse
tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, |’appaltatore pud presentare
all’amministrazione committente richiesta di proroga in forma scritta, entro 10 (dieci) giorni dalla data del
verificarsi dell’evento e fornire all’ Amministrazione committente, entro i successivi 10 (dieci) giorni, tutti gli
elementi in suo possesso a comprova dell’evento stesso.

Detti adempimenti si intendono prescritti per 1’ Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto
di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione di cui al
precedente art. 14.

La richiesta di proroga € presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P.,
corredata dal proprio parere; se la richiesta € presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce
tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga e concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 5 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 3 giorni e
puo discostarsi dallo stesso parere motivando; nel provvedimento € riportato il parere del direttore dei lavori se
questo e difforme dalle conclusioni del R.U.P..

Nei casi di cui al comma 2 se la proroga & concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui
all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 5 o 6 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano
circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che
non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori pud disporre la
sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con I’intervento dell’esecutore o di un suo
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legale rappresentante, il verbale di sospensione, con I’indicazione delle ragioni che hanno determinato
I’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane
interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza
eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione.

L’Appaltatore non potra di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La
richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore pud essere legittimamente avanzata
all’ Amministrazione Committente qualora, durante 1’esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli
rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d’arte.

In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Costituiscono circostanze
speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera
nei casi previsti dall’art.106, comma 1, lett. b) e ¢), comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del D. Lgs.
n. 50/2016.

Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) I’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

b) I’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

¢) I’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta;

d) le cautele adottate affinché i lavori possano continuare senza eccessivi oneri;

e) la consistenza della forza lavoro e mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;

. 1l verbale di sospensione ¢ controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno

naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il

R.U.P. non si pronuncia entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato

dall’amministrazione committente. Se 1’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o

rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma

4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili, nonché dell’articolo 190 del D.P.R. n. 207

del 2010.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia
formata 1’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna
efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le motivazioni non siano riconosciute adeguate da
parte del R.U.P..

. Se il verbale di sospensione viene trasmesso al R.U.P. dopo il quinto giorno dalla sua redazione oppure reca
una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, il verbale
avra efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione.

. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente
nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della
sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori e efficace dalla data della sua redazione ed & controfirmato
dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P..

. Al sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu di una,
durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14 del
presente Capitolato Speciale, 0 comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, I'appaltatore puo richiedere
lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto
ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

10. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori per il mancato rispetto delle norme per la

sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per
I’ultimazione degli stessi lavori.

La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sara
disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa previa verifica degli avvenuti adeguamenti.

11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che

abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei
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termini contrattuali &€ pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra I’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19 del presente Capitolato Speciale.

12 Le sospensioni disposte non comportano per 1’Appaltatore la cessazione e 1’interruzione della custodia

dell’opera, per cui esso ¢ tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi.

13. In caso di sospensione dei lavori, 1’appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2 (due) giorni

decorrenti dall’ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso dalla Direzione dei
Lavori.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1.

Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.Igs. n.50/2016, il RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di
necessita o di pubblico interesse, tra cui I’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
L’ordine ¢ trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di
emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette 1’ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

. Se la sospensione, o le sospensioni se pit di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della

durata complessiva prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, o0 comunque quando superino 6
mesi complessivamente, l'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita.
L’amministrazione committente pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti,
iscrivendoli nella documentazione contabile.

Per guanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le
disposizioni del precedente articolo 16, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto
compatibili.

Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione
dell’ Autorita Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui
all’articolo 38, comma 9 del presente Capitolato Speciale.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

1.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali, ferme restando le responsabilita, dell'’Assuntore di rilevanza
civile/penale che derivassero dal disservizio, comporteranno una riduzione del compenso pattuito per la minor
prestazione e/o per il danno arrecato, nonché 1’applicazione delle sotto indicate penali o provvedimenti,
lasciando impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il rimborso dei danni di qualsiasi
natura subiti.

Il pagamento delle penali non solleva I’ Assuntore da ogni onere, obbligo e qualsiasi responsabilita conseguente

I’inadempienza rilevata. Le penali eventualmente maturate saranno detratte dai corrispettivi dovuti dalla

Stazione Appaltante all’Assuntore per le attivita svolte in sede di liquidazione delle rate.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per 1’ultimazione dei lavori di cui all’art. 14, per ogni giorno

naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’uno (1,00) per mille giornaliero sull’importo

netto contrattuale. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in piu parti frazionate, come previsto
dal presente Capitolato speciale, nel caso di ritardo rispetto ai termini di u