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AFFIDAMENTI 

 
OGGETTO   DATA  ESITO  

APPALTO DEL 7° LOTTO - ANNO 2018 - 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SULLE STRADE DI 

COMPETENZA PROVINCIALE - CUP 

G17H18000520004 CIG 77641635FE 

IMPORTO: L’importo dell’appalto è di Euro 

471.937,29# di cui Euro 460.426,62# a base d’asta 

per lavori a misura ed Euro 11.510,67# per oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.  

 
 

Tipologia affidamento: procedura negoziata. 

 

Ditte invitate: N. 30  

TIMA SRL, PROMETEO PLUS SOC. COOP, 

SERVIZI E COSTRUZIONI SRL,CARAMORI SRL 

,CO.RES.SOC.COOP.CONSORTILE,D'AGOSTINO 

FEDELE,ROFFIA SRL ,MORO SNC DI MORO 

FRANCESCO & C.,DEL BONO SPA, ZAGO SRL 

DUINO ALBERTO GIUSEPPE, ITALBETON 

SRL, DHD SRL, CONSORZIO CON.CO.S., 

VIAGEST SRL , COSTRUZIONI ITAL STRADE 

SRL, MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI , 

LC GENERAL SCAVI SRL, TECNOVA SRL, 

MAINENTE COSTRUZIONI SRL, VEZZOLA 

SPA, SELVA MERCURIO SRL, EDILSTRADE 

MINTURNO SRL, COSTANTINI COSTRUZIONI 

SRL,GECO SRL,CAROMAR SRL,F.LLI AZZONI 

SRL ,CFC CONSORZIO FRA COSTRUTTORI 

SOC COOP,SIMEDIL SRL ,DEVELOPMENT SRL 

  (data affidamento) 
Determina di aggiudicazione n. 304 del 

29/04/2019 efficace dal.30/04/2019 

 

Ditta affidataria: CONSORZIO CON.CO.S. 

con sede a SANTARCANGEWLO DI 

ROMAGNA (RN). 

 

Ribasso percentuale: -19,03% 

Costo di affidamento:  di € 471.937,29 oltre 

IVA di legge, di cui € 384.318,10 per lavori 

relativi al progetto principale (comprensivo degli 

oneri per la sicurezza) ed € 87.619,19 per 

ulteriori lavori del progetto complementare 

(comprensivo degli oneri per la sicurezza). 

 

Durata contrattuale:  37 (trentasette) giorni 

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data 

del verbale di consegna dei lavori.  

Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori di cui 

al “progetto complementare”, da eseguire con 

il riutilizzo dell’eventuale ribasso d’asta, è 

fissato in max ulteriori 12 (dodici) giorni  

 
Responsabile del Procedimento: Ing. Giuliano 

Rossi P.O. del “Servizio Programmazione 

OO.PP., Ciclabili, Sicurezza Stradale, 

Pianificazione servizio di trasporto provinciale e 

Controllo in materia di trasporto privato” (tel. 

0376/204285 - fax 0376 204311 -  e-mail: 

giuliano.rossi@provincia.mantova.it). 

 

 Ditte partecipanti ed elenco ribassi:  
  DITTA                                     RIBASSO %  

    
   

1. D'AGOSTINO FEDELE               26,858 

2. DUINO ALBERTO GIUSEPPE 24,503 

3. C.F.C.  SOC. COOP.                       21,57 

4. ROFFIA S.R.L.                     20,51 

5. VIAGEST S.r.l.                       20,302 

6. ZAGO SRL                              20,27 

7. ITALBETON SRL                19,92 

8. DEL BONO S.p.A.                19,72 

9. LC GENERAL SCAVI SRL  19,51 

10. CARAMORI SRL                19,425 

11. CONSORZIO CON.CO.S.  19,03 

12. MANTOVANI COSTRUZIONI                                            

STRADALI                                      18,98 

13. D.H.D. SRL                               18,877 

14. VEZZOLA S.p.A.                18,764 

15. EDILSTRADE MINTURNO SRL  18,275 

16. COSTANTINI COSTRUZIONI s.r.l.                      

18,23 

17. SIMEDIL S.R.L.                 18,03 

18. SELVA MERCURIO SRL 17,777 

19. CAROMAR S.r.l.               17,48 

20. TIMA S.R.L.                             17,4 

21. DEVELOPMENT SRL               17,31 

22. MAINENTE COST. SRL    17,12 

23. PROMETEO PLUS Soc. Coop. 10,895 

24. MORO Snc di Moro F. & C.             6,227 

  

   

etMeodo di calcolo anomalia:  art.97, c.2 lettera 

e) Coefficiente estratto tramite Sintel: 0,6. 
 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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