CONTRATTO DI SUBAPPALTO

PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO OSTIGLIA (MN)

COMM. 23084
Intervento Finanziato dall'Unione eurcpea - NextGenerationEU -nell'ambito del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
MISSIONE: 4

COMPONENTE: 1

INVESTIMENTO: 3.3

COMMITTENTE PRINCIPALE: PROVINCIA DI MANTOVA

SUBAPPALTANTE: PAVONI S.p.A.

VIA DON A. QUESTA 16
25079 VOBARNO (BS)

SUBAPPALTATRICE: EDIL VITALIY SRL
VIA GIOBERTI N 9
25073 BOVEZZO BS
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CONTRATTO DI SUBAPPALTO
TRA
La Societsa PAVONI S.p.A. con sede a Vobamo Via Don A, Questa nc 16. C.F. e P IVA 01581690987 in persona
del AMMINISTRATORE DELEGATO Sig. PAVONI FABIO, di seguito denominata Impresa SUBAPPALTANTE

E
L' Impresa EDIL VITALIY SRL
In via VIA GIOBERTIN 9
Con sede BOVEZZO BS
Codice Fiscale 02872030982
Partita IVA 02872030982
CHE DICHIARA, di essere iscritta
CCIAA di Brescia
INPS di Brescia
INAIL di Brescia
CAPE di Brescia

Di seguito denominata impresa SUBAPPALTATRICE, ed in queslt'atto rappresentata
dal Sig. DEMKIV VITALIY
nella sua qualitd di Amministratore Unico

PREMESSO CHE:
- Iimpresa SUBAPPALTANTE,

ha in corso lavori: REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO OSTIGLIA {MN) COMM. 23084
Intervento Finanziato dall'Unione europea - NexiGeneralionEU -nell'ambito del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
MISSIONE: 4
COMPONENTE: 1
INVESTIMENTO: 3.3

Committente Principale PROVINCIA DI MANTOVA

- @ intenzione dellimpresa SUBAPPALTANTE, aggiudicataria, affidare alla SUBAPPALTATRICE l'esecuzione in
subappallo dei lavori come di seguito deliagliatamente specificati, nonché come da ordine che si intende qui
integralmente richiamato;

IMPORTO DEL CONTRATTO

L'impresa Subappaltante affida, in subappalto a misura, alla Subappaltatrice, che con la softoscrizione del presente

contratio accetta, I'esecuzione delle seguenti opere:

Lavorazione ORDINE N°23/1832 DEL 12/12/23 OPERE EDILI IN GENERE E ASSISTENZE :
REALIZZAZIONE DI RECINZIONE DI CANTIERE E BASAMENTO BARACCHE DI CANTIERE
CASSERATURE E GETTO DI CALCESTRUZZO PER REALIZZAZIONE FONDAZIONI
ASSISTENZA AGLI SCAVI E DEMOLIZIONI

secondo le indicazioni della Subappaltante, della D.L. e sulla base degli elaborati progettuali, tecnici, prestazionali
allegati al presente contratto, oltre che di quanto specificamente allegato in offerta.

Formano oggetto del presente contratto:

Importo : per un totale di € 20.000,00 cosi ripartito:
- operg a misura € 19.400,00
costi sicurezza € 600,00 (non soggetti a nbasso(ai sensi di quanto previsto dall'arl. 26. comma 5. del D.
Lgs. 81/2008 e s.m.i.;)

la misura di questi ultimi {in ossequio a quanto previsto dall'art. 26 de! D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche) &
specificamente indicata per ciascuna categoria di lavorazione per mezzoe di apposito computo analitico contenuto
nel PSC redatio a cura de! CSE, consegnato alla ditta subappaltatrice e che si considera parte integrante del
presente contratto seppur non matenalmente allegato

L'importo del lavoro affidato in subappalto & determinato a misura, di comune accordo fra le pari, & per tanto la
previsione di spesa @ solo indicativa.

Contratto sottoscritto dalla subappaltante con I'Ente identificato con |l
C.L.G. n° 99065030E5 C.U.P. G51B22000000006

- L'impresa Subappaltairice a sua volla e per il presente contratto assu ilita dei flussi

Pag.2a14



finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche che derivano da guanto al punto
che precede (Art. 29).

- Il pagamento, verra eseguito con le seguenti modalita:

- RIBA 60+10 giorni data fattura fine mese con banca d'appoggio come da ordine allegato al presente
contratto;

- NO ritenuta di garanzia; )
- Ai sensi dell'art. 105, ¢.13 del D.Igs. n°50/2016 e s.m.i. si comunica che la Stazione Appaltante provvedera
a corrispondere direttamente alla subappaitatrice I'importo dovuto per le prestazioni dalle stesse eseguite.

- Non verranno effetivate trattenute a garanzia; in caso di coliaudo negativo delle opere realizzate, di opere realizzate
in maniera difforme da quanto previsto, di realizzazione delle stesse non a regola d'arle, la Subappaltatrice interverra
al ripristino lotale.

- tra le parti sono intercorse delle traltative che, a seguito di negoziazione, hanno dato vita al presente contratto
(definito in seguito il “Contratio”) e al relativo cronoprogramma (definito in seguito il "Cronoprogramma’);

- 'eventuale mancata accettazione, per giustificali motivi, della ditta affidataria subappaltatrice da parte della
Direzione Lavori e/o del Committente sopra citato comporta “ab origine” la nullita del presente contratto d!'
subappalto. Le parti fin d'ora pertanto concordano che in tale ramota ipotesi non si saranno generati obblighi o doveri
di qualsiasi natura e genere tra le parti in merito al presente contrallo e la subappaltatrice non potra avanzare alcuna
richiesta economica, neppure a titolo di indennizzo; lanto vale anche per I'ordine sopra richiamato.
Che la SUBAPPALTATRICE dichiara:
(i} di aver accuratamentle ispezionato, esaminalo e verificato I'area di lavoro, 'Opera ed i lavori oggetto del coniratto
di appalio sottoscritto fra la Subappaltante e la Committente Principale, e di avere piena conoscenza delle condizioni
oggettive relative allo stato di fatto dei luoghi presso i quali esequira i lavori, nonché di tutti | fattori contingenti che
possono influenzare | lavor;
(i) di disporre di capitali, maestranze, capacita tecnica, mezzi, macchine ed attrezzature necessarie e sufficienti per
garantire 'esecuzione a regola d'arte, nei termini e nei tempi stabiliti delle opere oggetto del presente contratio con
gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
(iii) di aver preso complela e direlta visione dei luoghi di lavoro, anche sotto il profilo ambientale, e di aver
attentamenle esaminato la documentazione progettuale e tecnica;
(iv) di aver preso completa e direfta visione delle clausole del contratio stipulato tra la Subappallante e la
Committente {pur se non aliegato in copia al presente contratto), relative a tutte le normative in essere a cui I'appalto
dei lavori & soggetto, progettazione, capitolato speciale di appalto, capitolati prestazionali, penali, ritardi,
responsabilita delle parti, tempi di esecuzione, sospensione dsi laveri, verifica dei lavori. e di accettame il
contenulo, impegnandos! impresa Subappaltatrice medesima, anche verso la Committente., al rispetio di tutte le
obbligazioni ivi previste;
(v) di essere stata posta nella condizione di chiedere ed ofienere lutte le informazioni utili efo necessarie
all'esecuzione dei lavori;
vi) di aver analizzato il Progetto, di averlo ritenuto idoneo e che l'opera € realizzabile, che inlende realizzarla nel
pieno rispetio di tutti i Documenti Contrattuali, dei tempi previsti e delle improrogabili scadenze contrattualmente
prefissate e, dungue, di essere nelie condizioni di procedere alla realizzazione dell'opera nel rispetto della normativa
vigente dichiarando di assumere i lavori come appresso deltaglialamente specificati ed alle condizioni del presente
contratto;
(vii) di avere piena conoscenza che la disponibilita dell'area di lavoro polré essere anche parziale e che I'esecuzione
dei lavori potra avvenire anche in contemporaneita con altre imprese impegnate nell'esecuzione di altri lavori senza
che cio le dia il diritto:

(i) diinterrompere ejo sospendere e/o ralientare I'esecuzione dei lavon;

(il) di richiedere ed ottenere una proroga del Termine di Consegna e di Ullimazione dei Lavori:

(iii) di richiedere ed ottenere alcuna maggiorazione del corrispettivo;

(lv) di richiedere ed ottenere alcun tipo di risarcimento/rimborse/indennizzo comunque denominato elo

{v) di risolvere il contratto o di recedere dallo slesso;
{viii) di avere piena consapevolezza degli obblighi e degli onen che derivano dalle disposizioni in materia di sicurezza
dei luoghi di lavoro nei canlieri temporanei e mobili in riferimento al D.Lgs. 8 aprile 2008 n. 81 “Teslo unico sulla
salule e sicurezza sul lavoro” e successive modifiche e integrazioni. In particolare, in virll dell'art. 26 del citato D.
Lgs. 81/08 l'impresa SUBAPPALTATRICE, dichiara di possedere lidoneita tecnico professionale sia propria sia dei
lavoratori impiegati, in relazione ai lavor da svolgere. di essere stata informata sui rischi specifici esistent
nellambiente, in cui la stessa & destinata ad operare e sulle misure d'emergenza adottate in relazione alia propria
attivita, di cooperare all'attuazione e al coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
e sull'atlivita laveoraliva. oggetto del subappalto, di informare i lavoratori addetti dei rischi cui sono esposti,
informandosi reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuli ad interferenze lra i lavoralori delle diverse imprese
coinvolte nell esecuzione dell'opera complessiva tenuto conto che il datore di lavoro dell'impresa SUBAPPALTANTE
non ha nessun obbligo riguardante i lavori propri dell'impresa SUBAPPALTATRICE.
(ix) che non sussistono nei suoi confronti alcuno dei divieti previsti dal'ant, 120 de! d. Igs 159 del 2011 e ss.mm.ii:

Cha rinecuna pore dichinen:

(&) di non versare in alcuna delle condizioni previste dalla vigente normativa in tema di lota alla delinquenza
mafiosa;

(b} di non versare in condizioni di insolvenza:

{c) che non si appresta a depositare domanda ex art. 161 Legge Fallimentare o ad accedere ad altre

procedure concorsuali;
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(d)

che & in regola con gli adempimenti fiscali, contributivi, retributivi, assistenziali e lavoristici in genere

Tutto cid premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Le premesse sopra elencate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche ai sensi e

per gli effetti del D.Lgs. 276/2003, legge n. 300/70 e legge n. 646/82 e ss.mm.ii.. ed assumono ad ogni effetto
valore di patio.

Art. 1- OGGETTO DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO

11
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13

14
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L'impresa Subappaltante affida, in subappalto a misura, alla Subappaltatrice, che con la sottoscrizione
del presente accelta, l'esecuzione delle opere sopra descritte, secondo le indicazioni della
Subappaltante. della D.L. e sulla base degli elaborati progettuali, tecnici, prestazionali allegati al presente
contratto, oltre che di quanto specificamente allegato in offeria.

Le opere di cui al presente coniratto saranno realizzate dall'impresa Subappaltatrice a perfetta regola
d'arte, nei tempi e nei programmi stabiliti, con propria organizzazione dei mezzi necessari all'esecuzione
del contratto e con assunzione in proprio de! rischio dimpresa e saranno complete in ogni loro parte. ivi
comprese eventuali opere accessorie pur se non specificate in offerta. ma comunque necessarie £/o
funzionali per dame T'uso specifico al quale sono destinati e per rendere compiuti i lavori oggetto del
subappalto senza che la Subappaltalrice possa, per queste, sollevare eccezioni od accampare diritti e
compensi particolari;

La Subappaltatrice dichiara:

(i) di confermare e accettare le specifiche voci di capitolato speciale d'appalto della committente principale
dell'opera;

(i) ai fini della necessaria richiesta e prevenliva aulorizzazione del presente subappalto e data la
necessita di trasmettere al committente principale dell'opera la documentazione, Ia subappaltatrice si
dichiara sin d'ora disponibile e si impegna a fornire alla subappaltante, almeno 5 giomi prima della
soltoscrizione del presente contratto, la suddetla complela documentazione richiesta e ad integrare
tempestivamente eventuali documenti mancanti:

(iii) di essersi recata sul posto dove dovranno essere eseguili i lavori prima della sottoscrizione del
presente conltratio e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle
quali le prestazioni dovranno essere effettuate ed in particolare delle modalita esecutive, dell'ubicazione
delle vie di accesso, delle condizieni ambientali, delle difficolts, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutli
inerenti i lavori di cui trattasi, nonché tutle le circostanze che possono direttamente od indiretlarmente
avere infiuenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui limpresa dichiara di aver tenuto debito
conte nella determinazione della propria offerta:

(iv) di avere visionato l'area interessata dai lavori e di aver valutato ogni interferenza, inlralcio, o
pregiudizio sulla stessa area gravante, che possano comunque influire sull esecuzione e sul regolare
andamento dei lavori e di avere, pertanto, piena conoscenza dellimportanza del subappalto e delle sue
specifiche difficolta e particolarita di esecuzione:

(v} di aver formulato I'offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fatiori che possono
influire sull'esecuzione dei lavori, e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito;
(vi) di disporre di capitali, attrezzature, macchine e maestranze necessarie e sufficienti per garantire
I'esecuzione delle opere commesse con gestione a proprio rischic e con organizzazione dei mezzi
necessari, nonché di ulilizzare maestranze qualificate ed espressamente specializzate per realizzare le
opere di cui al prasente contratto:

Inoltre, la ditta Subappaltatrice si impegna a presentare, entro e non oltre 20 giorni dalla stipula del
presente contratto, i cerlificali CE su materniali utilizzati e che intendera utilizzare per realizzare l'opera,
le dichiarazioni di conformita e tutte le dichiarazioni annesse e necessarie per consegnare |'opera a
perfetta regola d'arte. In difettc di tempestiva trasmissione nel termine suddetto la Subappaltante potra
applicare una penale par ad € 500.00 per ogni giomo di ritardo;

Tutti | matenali e le prestazioni da Voi eseguite, se contemplato dalla normativa, dovranno essere
conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) come previsto dall'Allegato al Decreto del Ministero della
Transizione ecologica del 23/06/2022 (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 06/08/2022) ed i relativi certificati
dei materiali dovranno essere conformi al capilolo “2.5 Specifiche tecniche per | prodotti da costruzione
dell'Allegato &l D.M.

La documentazione atteslante detti requisiti dovra essere fornita ed inviata al tecnico di commessa e
allindirizzo mail veronica.melzani@pavonispa.com entro l'inizio delle lavorazionifforniture.

La Subappaltatrice ha piena facolta di organizzare le proprie attivita di sede e nel cantiere nel r_'nodo che
riterra pil opporluno, nel pieno rispetto perd delle responsabilita ed obbligazioni che denganu dal
contratto e dalle leggi. fermo restando il dintto della Subappaltante di controllare I'esecuzione del
presente contratto; )

In ogni caso, ed indipendentemente dalle indicazioni dellimpresa Subappait_an!e. ‘ Ilmpresa_
Subappallatrice esercitera direttamente il potere organizzativo e direttivo nei qonfront: dei propri l:afvmalfalr?
impiegati nell'esecuzione delle opere, e tanto al fine di garantire il rispetto dei tempi e programmi stabiliti
per la realizzazione delle opere di cui al presente coniratto.

Art. 2 - IMPCRTO DEL SUBAPPALTO
3

L'imporio del contratto di subappalto sopra specificato é sclo orientativo in quanio_il subappat:o é_ affidato
“a misura” e pertanto I'importo delle opere subappaltate verra determinato mediante l'e_xppircaznone dei
prezzi unitari alle quantita effettivamente eseguite. | prezzi unitari sono fissi e invariabili con espressa
rinuncia alla revisione prezzi o adeguamenti di sorta. La rinuncia al diritto di invocare la varabilita dei
prezzi & fatta dalla Subappaltatrice in considerazione del fatto che i prezzi sono stati consensualmente
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2.2

23

2.4

26

2.7

determinati tenendo conto di ogni possibile aumento dei costi ad essi relativi, valutando elaborati tecnici
e disegni di progetto consegnando 'opera completa con messa in funzione a norma di legge. ;
Eventuali lavorazioni in economia dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dalla
Subappaltante.

| prezzi a misura come da Allegato sono stati determinati a seguito di trattativa fra le Parti, tenendo conto
di tutte le obbligazioni che la Subappallatrice si assume con il presente Contratto ed in parlimlf'i‘re: a titolo
esemplificative & non esaustivo, degli impegni relativi alle norme in materia di sicurezza e di igiene sul
lavoro. L'imperto concordato é altresi comprensivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, della fornitura
di tutti i materiali ed accessori, delle condizioni di trasporlo dei materiali da e verso il cantiere, delle
informazioni tecniche, temporali, chimiche e organizzative descritte con i documenti allegati al Contrattq
€ gia sottoscritti dalla Subappaltatrice in fase di gara, delle eventuali certificazioni speciali anche dei
matenali impiegati, nonché delle prestazioni necessarie, eventualmente richieste anche dalla DL e/o
DTC, per la realizzazione a perfetta regola d'arte, anche se non esplicitamente indicate nel Contratto.
Nell'offerta condivisa, la Subappaltatrice ha inolire indicato I'lmporic Complessivo delle Opere:
specificando che, in conformita al dettato del D. Lgs. 81/2008, nell'ambito di tale importo seno compensati
e remunerali sia gli oneri della Sicurezza, sia i Costi per la Sicurezza dei lavoratori impiegati
nell'esecuzione delle Opere; la misura di questi ultimi (in ossequio a quanto previsto dall'art. 26 del D.
Lgs. 81/2008 e successive modifiche) & specificamente indicata per ciascuna categoria di lavorazio_ne
per mezzo di apposito computo analitico contenuto nel relativo DUVRI/POS consegnato qlla ditta
Subappaltante @ che si considera parte integrante del presente contratto seppur non materialmente
allegalo;

Lae%ubapnallatrice da espressamente afto di essersi costituita parle diligente e di aver valutato
autonomamente tutte le quantita e le lavorazioni necessane & realizzare le opere, di cui al presente
contratto, finite; e che il corrispettivo di cui al presente articolo € remunerativo e comprende e compensa
tutte le spese e i cosli relativi agli obblighi e agli oneri posli a suc carico dal contratto e da tutta la
Decumentazione contrattuale, nonché tutle le spese e i costi per eseguire I'affidamento e portaro a
compimento con buon esito e nei tempi stabilili. La Subappaltalrice da espressamente atto che il
corrispellivo di cui al presente articolo in ogni caso comprende e compensa anche tutte le spese ed i
costi che dovra affrontare per eseguire quanto previsto dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dagli
approfondimenti nenché dal Piano Operativo di Sicurezza di cui alle Condizioni Generali di Contratto, per
dare attuazione a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.

L'importo come sopra convenuto si intende comprensivo di ogni onere ed obbligo a carico dell'Impresa
Subappaltatrice che dichiara di averli valutati a proprio rischio secendo propri calcoli e stime e in segquito
alla valutazione, da parte propria, dell'entita e delle caratteristiche dei lavori, assumendosene la relativa
alea anche ai fini dellArticolc 1469 del Codice Civile e rinunciando espressamente ['Impresa
Subappaltatrice ad ogni facolta o diritte di cui allant. 1664 del Codice Civile che si intende, pertanto,
espressamente derogalo;

Il pagamento, verra eseguito con le modalita descritte nell’'ordine e nelle premesse iniziali del contratto.

Art. 3 - DOCUMENTAZIONE DI CONTRATTO E CRITERI DI PREVALENZA

3.1

32

a3

Il rapporto tra le parti & regolato dall'insieme della Documentazione contrattuale, nonché dagli atti in essa
richiamati. Le parti danno atto che tutti i documenti allegali al contratto e/o espressamente richiamati,
formano parte integrante e sostanziale del contratio stesso, assumendo a tulti gii effetti valore di patto.
La Subappaltatrce da, altres], atto che | documenti visionali, nonché le specifiche clausole del contratto
stipulato Ira la Subappaltante e la Committente, relative a penalii, ritardi, responsabilita delle parii, tempi
di esecuzione, sospensione del lavori, verifica dei lavori (che si danno qui per integralmente richiamate),
s0n0 a lei noti, ed espressamente accettati, impegnandosi I''mpresa Subappaltatrice medesima, anche
verso la Committente, al rispetto di tutte le obbligazioni ivi previste.

Nel caso in cui i documenti di cui al presente articolo, diversi dal Contratto, contengano prescrizioni
altemnalive o discordanti, la Subappaltatrice dovra dame comunicazione alla Subappallante appena
venutane a conoscenza e, comunque, prima di aver iniziato l'esecuzione della relativa prestazione,
spellandc allimpresa Subappaltante indicare quale delle prescrizioni allemative o discordanti la
Subappaltatrice dovra ottemperare.

Art. 4 - CONTABILIZZAZIONE LAVORI E PREZZI UNITARI

4.1

42

La Subappaitatrice dichiara di ben conoscere il progetio esecutivo, i relativi disegni e tutti | documenti di
subappalto, per avemne presa diretta conoscenza, di accettare integralmente tutte le modalita di
esecuzione, le disposizioni particolari e le norme per la misurazione e valutazione dei lavori contenute
nei predetti documenti, di essersi recata sui posti in cui si svolgeranno i lavori e di aver preso visione
delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla
determinazione dei prezzi e sui criteri contabili. L'impresa Subappaltatrice dichiara, conseguentemente,
di ritenere tutti, indistintamente, i prezzi convenuti ed i criter contabili congrui e adeguatamente
remunerativi;

La contabilita dell'opera eseguita e/o in corso di esecuzione dovra avvenire sempre secondo le modalita
slabilite dall'ordine oggetto del presente conltratto e comunque dovra necessariamente essere redatta.
provie contiaditionio tre le panl, a2 cura dalld subdgppallatrice In forma di Libretto delie Misure
valonzzato/Stato Avanzamento Lavori (SAL), che riporti in dettaglio le lavorazioni eseguile. Tale Libretto
delle Misure, valorizzato, dovra essere confarmato e softo firmato dal Responsabile Tecnico della
Subappaltante. Tali modalita vengono fin da ora stabilite e riconosciute quali condizione necessaria al
fine della regolarita e efficacia della stessa conltabilita, e tanto anche ai fini del successivo art. 10.
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Art. 5 - INVARIABILITA’ DEI PREZZI E REVISIONE DEI PREZZI

5.1 Durante tutto il periodo dei lavori e sino alla fine degli stessi, i prezzi pattuiti al precedente art, 2.
resteranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa ed evenienza. anche di forza maggiore; pertanto
nessuna richiesta di revisione potra essere avanzata sia pur in considerazione del verificarsi di aumenti
sia dei materizli, sia della manodopera impiegata.

52 L'lmpresa Subappaltatrice dichiara di ritenere i prezzi pattuiti congrui e remunerativi, per cul rinuncia sin
d'ora espressamente ad avanzare anche in futuro qualsiasi eccezione o pretesa di revisione e/o aumento

per qualsivoglia titolo efo causale, rinunciando alle facolta ed ai diritti di cui agli Articoli 1660, 1661 & 1664
del Codice Civile.

Art. 6 - CONSEGNA DEI LAVORI, TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI PER IL RITARDO DI ESECUZIONE

6.1 | termini relativi ad inizio ed ultimazione lavor sono riportati nell'ordine lavori e nel cronoprogramma
allegati al presente conlratto che si considerano quale parte integrante del contratto stesso e che si
riassumono come segue:

a) Data inizio lavon: 18 dicembre 2023
b) Data fine lavon: 31 maggio 2023

6.2 Le opere, oggetto del presente contratto, dovranno essere eseguite dall'impresa Subappaltatrice nei

lempi e sequenze riportate nel programma concordato. La Subappaltatrice dovra. in ogni caso, eseguire
i lavori di propria competenza con la celerita necessaria affinché la Subappaltante possa consegnare
ultimata l'intera opera appaltata nei tempi stabiliti.
In caso contrario la Subappaltante potra esigere dalla Subappaltatrice il risarcimento totale di tutti i danni,
nessuno escluso, che potranno derivare alla Subappaltante medesima in conseguenza del mancato
rispetic dei tempi e sequenze riportate nel programma cencordato, quali, a solo titolo d'esempio, multe,
penali, retrodatazione dei prezzi, minore ¢ mancato premio di accelerazione.

6.3 In ogni caso, I'impresa Subappaltatrice s'impegna a mantenere per tutta la durata dei lavori un'adeguata
presenza di manodopera in modo di poter eseguire i lavori a regola d'arte nel rispetto dei programmi,
impegnandosi, peraltro, a soddisfare ogni richiesta di incremento, qualara se ne ravvisasse la necessita,
rinunciando a richiedere compensi a quaisiasi titolo.

64 Qualora, nell'esecuzione dei lavori oggetle del presente contratto, I'lmpresa Subappaltatrice fosse in
ritardo rispetto ad una qualsiasi delle scadenze del Programma Lavori, la Societa Subappaltatrice dovra
comispondere alla Subappaltante, per ogni giomo solare di ritardo nella consegna dei lavori rispelto al
termine stabilito dal presente contratto, ovvero al nuovo maggior termine eventuaimente concordato tra
le parti, e sempre che il ritardo sia imputabile allimpresa Subappaltatrice, una penale, salvo il
risarcimento degli eventuali maggiori danni pari al 5% al giormno, fino ad un massimo del 25% dell'importo
contratiuale, salva la facolta della Subappaltante di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'Articolo
1456 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata AR, efo posta elettronica
certificata, senza necessita di previa messa in mora, rimanendo libera di affidare i lavori ad altra ditta per
I'uitimazicne degli stessi, e salvo il diritto della Subappaltante di agire per il ristoro del maggior darno
subito.

6.5 Qualora. nel corso del subappalto, la Subappaltante o la Direzione Lavori dovessero ravvisare vizi o
difetli nell'esecuzione dei lavori, nonché ritardi e/o carenze di personale della Subappaliatrice tali da
pregiudicare il regolare svolgimento dei lavori nei tempi previsti, la Subappaltatrice accetta, ora per allora,
che la Subappaltante, previa comunicazione scritta di diffida ad adempiere, possa eseguire direttamente
o commissionare ad altra societd parte dei lavori di cui al presente Conlratto, qualora la Subappsaltatrce
non vi provveda direftamente nel termine che le verra assegnato con la suddetta diffida. In tale
eventualita, il Corrispettivo dovulo alla Subappaltatrice sard proporzicnalmente ridotto, in base zalle
lavorazioni effettivamente e decumentatamente da questa esequite, riduzione che la Subappaltatrice
dichiara fin da ora di accettare, fatto salvo in ogni case il diritto della Subappaltante di ottenere il
risarcimento dei maggiori danni. Nel caso qui previsto, trattandosi di interventi a rimedio di inadempienze
della Subappaltatrice, quest'ultima non potra comunque pretendere compensi o indennizzi per il mancato
guadagno relalivo alla parte di opera non eseguita. : _

6.6 Oltre i 7 giomi di ritardo rispetto al programma lavori concordato, la Subappalitante si riserva altresi Ia_
facolt2 di allontanare immediatamente la Subappaltatrice dal cantiere e chiudere la contabilita dei lavori
eseguiti entro 30 giorni secondo linsindacabile giudizio delia Subappaltante fermo il diritto di risarcimento
de! maggior danno subito.

6.7 In ordine alla meodalita di corresponsione delle penali contrattuali di cui 2l presente contratio, la
Subappaltatrice espressamente accelta che la Subappaltante provveda a quantificare l'importo de:lg
penale da applicare e, conseguentemente, a trattenere detto importo dal primo Stato Avanzamento Lavori
successivo al verificarsi dell'evento che ha determinato I'applicazione della penale

6.8 In ogni caso, la riscossione da parte del Subappallante delle penali di cui al presente contratto non va
intesa come rinuncia da parte dello stesso allinlegrale risarcimento dal danno.

Art. 7 - SOSFENSIONE DEI LAVORI _ -

7.1 L'impresa Subappaltalrice non potra opporre alcuna obiezione ed eccezicne per evemual_| sospensioni e
successive riprese dei lavori, anche delle singole lavarazioni commissionate, che le venissero ordinate
dallimpresa Subappaltanle o dalla direzione lavori, rinunciando sin d'ora a chiedere rimborsi, indennizzi
e/o compensi economici per la suddetta eventualita. '

7.2 Per nessuna ragione. neppure a seguito di conlestazione, I'impresa Subappa!tamce p_rolré rail_entare o

sospendere parzialmente o tolalmente I'esecuzione dei lavori senza previa autorizzazione scritta della

. per qualsiasi ingiustifi i i lavari da parte della
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Subappaltatrice, la Subappaltante polra risolvere di dinitto il contratto ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice
Civile, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandala a.r. e/o posla eletironica cerlificata, senza
necessita di previa messa in mora, rimanendo libera di affidare i lavori ad altra ditta per 'ultimazione degli
stessi, salva la corresponsione delle penali di cui al punto 6 e salvo il diritto della Subappaltante di agire
per il ristoro del maggior danno subito.

Art. B - RAPPORTI ESECUTIVI TRA | CONTRAENTI

8.1

8.2

8.3

8.4

Limpresa Subappaltante dichiara che le disposizioni concementi I'esecuzione dei lavori e quelle
riguardanti la gestione del presente conlratto sono riservale al titolare e/o ai direttori tecnici dellimpresa
slessa che verranno nominati.

E' in facolta del Committente e dellimpresa Subappaltante di sostituire le persone sopra indicate, senza
che l'impresa Subappaltatrice possa sollevare eccezioni. _
Anche ai fini del D. Lgs 81/08, l'mpresa Subappaltatrice nomina, aliresi a tutti gli effetti, come proprio

rappresentante e responsabile dei lavori da eseguire il Sig. DEMKIV VITALIY , Tel.
che deve essare reperibile per tutta la durata dei lavor. ‘
nomina altresi, per iscritto e pnma dell'inizio dei lavori, un responsabile della

sicurezza, incaricalo in particolare del rispetto da parte dei propri dipendenti dei piani di sicurezza, nella
persona del Sig. _ = v

Art. 9 - SORVEGLIANZA DEI LAVORI

9.1

9.2

Limpresa Subappaltatrice deve altenersi alle disposizioni della Direzione dei lavori e a quelle
organizzative del Direttore Tecnico di cantiere.

La stessa, inolire, riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dellimpresa
Subappaltante, sia in corso dopera ai sensi dellart. 1662 del Codice Civile, sia al momento
dell'ultimazione dei lavori.

Art. 10 - VERIFICA DEI LAVORI / PAGAMENTI / TERMINI DI PAGAMENTO / GARANZIE

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

Fatto salvo il diritto di procedere a verifiche in corso d'opera ai sensi dellart. 1662 del Codice Civile,
lmpresa Subappaltante effetiuera la verifica finale dei lavori eseguiti, entro 10 giorni lavorativi dalla loro
ultimazione, dandone preavviso all'impresa Subappaltatrice, e, nei 10 giorni successivi al compimento di
tale verifica, comunichera alla stessa, in forma scritta, I'elenco degli eventuali vizi 0 manchevolezze da
eliminare entro un termine prefissato.

La segnalazione da parte della Direzione Lavori di opere non eseguite dalla Subappaltatrice a ragola
d'arte o non conformi alla normativa pro tempo vigente, autorizza la Subappaltante ad allontanare
immediatamente dal cantiere Ia Subappaltatrice stessa ed a chiudere la contabilita dei lavori eseguiti,
entro 30 giorni.

In lale ipotesi rovera applicazione quanto previsto del presente contratto in tema di risoiuzione per
inadempimento della Subappaltatrice e penali, salvo il diritto della Subappaltante di agire per I'eventuale
maggior danno subito. Tutli | lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e in conformita ai disegni di
progetio. Ferma la facolta della Subappaltante di accetlare, previo congruo deprezzamento concordato
lra le parti, opere che presentino difetti accettabili, la Subappaltatrice dovra demolire e rifare a sue spese
i lavori non richiesti 0 eseguiti senza la necessaria cura.

L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dellimpresa Subappaltante rispetto al
termine di ultimazione o a quello di collaudo, mentre non da diritto allimpresa Subappaltatrice di
richiedere speciali compensi di sorta, non costituisce anticipata positiva verifica o accetiazione dell'opera
slessa,

La verifica e Ia contabilizzazione delle opere eseguite verra effettuata con stati di avanzamento, con
specifica contabilita redatta in contradittorio dalla ditta esecutrice nel rispetto di quanto al precedente art.
4.2. Nei casi di eventuale mancato accordo in merito agli stati di avanzamenlo, I'impresa Subappaltatrice
rinunicia ad avvalersi della tutela possessoria o cauielare ¢ di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che
gli possano eventualmente competere per la sua qualita di detentore o co detentore delle parti di opere
gia esequite,

La Subappaltante, dopo la verifica e la conferma della contabilita, inviera alla Subappaltatnce apposito
Benestare di Fatturazione per I'emissione della relativa fattura. Si precisa che quanto previsto nelie
“Clausole contratluali” in merito ai dali e ai riferimenti da scrivere obbligatoriamente in fattura dovra
essere riporato in ciascuna fattura emessa dalla Subappaltatrice; la stessa riconosce che la mancata
complela compilazione dei propri documenti fiscali comportera la nullitd degli stessi documenti che
saranno resi al mittente per una nuova emissione; di questo le Partl si danno qui pieno riconoscimento e
canferma.

Resta inteso che tutti i pagamenti delle fatture sono subordinati alla produzione, da parte del
Subappaltatore alla Subappaltante della documentazione di cui al successivo Art 12.4.

I Termini di Pagamento, precedentemente stabiliti e concordati nell'ordine allegato e parte integrante del
presente contratto, decorreranno dalla data del documento fiscale: I'avverarsi delle condizioni di cui al
precedente art. 10.7 comportera automaticamente Io slittamento di 30 giorni di tali Termini che andra via
via @ aumentare di allri 30 giomi per ogni mese di ritardo nella consegna delle fatture debitamente
compilate dapette alla date della Ioro cmissiune. Quanio S0pra con espressy pieno nconoscimento e
accettazione delle Parti,

Il pagamento di dette fatture, nel pieno rispetto dei termini e delle condizioni di cui sopra verra esegquito
con le modalita descritle nelle precedenti premesse iniziali del contratio.

La Subappaltatrice, con ia sottoscrizione del presenle contratto, assume espressamente impegno nei
confronli della Subappaltante alla partecipazione "Pro Quota” alle Poli i i R e Postuma
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10.11

1012

10.13

10.14

10.15

Decennale, rinunciando sin d'ora a sollevare qualsiasi contestazione. Per tale partecipazione la
Subappaltante emettera regolare fattura e le Parti convengono che il pagamento dovra avvenire con la
modalila del Bonifico Bancario vista fattura.

In caso di risoluzione del presente contratio e/o in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le
parti, la Subappaltatrice rinuncia sin d'ora ad avvalersi della tutela possessoria elo cautelare elo a
richiedere provvedimenti d'urgenza e/o a sollevare eccezioni che le possano eventualmente compelere
per la sua qualita di detentore o co/delentore dell'area ove debba svolgersi I'atlivita inerente a! presente
contratto o delle parti di opere gia eseguite.

L'esecuzione del pagamento di una o pit fatture alla Subappaltatrice non costituisce un anticipo dei
pagamenti né accettazione dei lavori eseguiti, avendo la redazione ed emissione dei predetti documenti
esclusiva finalita di mera conlabilizzazione provvisoria.

La consegna da parte della Subappaltatrice di ciascuno stato di avanzamento dei lavori costituira perla
stessa espressa rinuncia a richiedere ad Impresa integrazioni @/o0 maggiori compensi relativi ai lavori ed
alle opere menzionati nel predetto documento.

La Subappaltatrice si impegna a rilasciare alla Subappaltante quietanza di pagamento entro 3 (tre) giomi
dalla data di esecuzione del relativo pagamento, Qualora la Subappaltatrice non ottemperasse a quanto
richiesto nei termini indicati dal presente articolo, sard facolla della Subappaltante sospendera i
successivi pagamenti.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori, la Subappaltante accerti e contesti alla Subappaltatrice
inadempimenti alle obbligazioni contrattuaimente assunte con il presente contratto, la Subappaltante avra
il diritto, previa semplice comunicazione scritta, di sospendere cautelativamente tutti i pagamenti, senza
che la Subappaltatrice abbia diritto:

(i)  diinterrompere e/o sospendere e/o rallentare I'esecuzione dei lavori,

(ii)  dirichiedere ed ottenere una proroga de! termine di consegna e di ullimazione dei lavor,

(i)  dirichiedere ed oftenere alcuna maggiorazione del Corrispettiva,

(iv) dirichiedere ed ottenere alcun tipo di risarcimento/rimborsofindennizzo. comunque denominato

I pagamenti riprenderanno solo dopo che la Subappaltatrice avra dato prova dell'adempimento.

Art. 11 - VARIAZIONE DE| LAVORI

1E9

11.2

| rapporti giuridici tra Subappaltante e Subappaltatrice relativi alla esecuzione dei lavori sono disciplinati
esciusivamente dal presente contratio; esso pud essere modificato elo integrato in corso d'cpera solo
mediante accordo scritlo tra le parii.

Limpresa Subappaltatrice ha I'obbligo di non apportare alcuna variazione alle modalita convenute di
esecuzione dei lavon, salvo preventiva aulorizzazione scrilla della impresa Subappaltante.

Art. 12 - ONERI E DOVERI A CARICO DELLA SUBAPPALTATRICE PER L'ADEMPIMENTO DI IMPEGNI
ASSICURATIVI, LEGGI, NORME, REGOLAMENTI E SICUREZZA

121

12.2

12.3

12.4

L'impresa Subappaltatrice dichiara espressamente di aver stipulato, di mantenere in essere per tutta la
durata del presente contralto e almeno fino alla data del collaudo delle opere eseguite, propria Polizza
RCT/RCO con primaria Compagnia Assicuratrice avente massimali congrui e adeguati allimpegno che
qui st assume contrattualmente; di tale Polizza & data testimonianza nell'ambito della documentazione di
cul al successivo art. 12.2.

L'impresa Subappaltatrice. prima dell'ingresso in Cantiere delle proprie maestrane efo delle ditte che ad
essa fanno riferimento, deve aver consegnato tassativamente tutia la documentaziona relativa al Modello
M08.4 "Richiesta dei documenti al fine d'intervenire per 'adempimento della normativa vigente”, ricevuto
in precedenza, e tanto per tutte le verifiche necessarie; tale consegna dovra avvenire in forma digitale
allindirizzo e-mail indicato nello stesso. Il mancato anticipato ricevimento di tale documentazione o
l'incompletezza dei dati forniti, dara facolta alla Subappaltante di vietare I'ingresso in cantiere al personale
delia Subappaltatrice e di far valere anche in questa eventualitd quanto contenuto nel precedente articolo
6.

In caso di eventuali variazioni, le stesse dovranno essere immedialamente comunicate via mail, a cura
della Subappaltatrice, sempre all'indinzzo e-mail indicato nel modelio M0B.4;

Per qualsivoglia eventuale mancanza della Subappaitatrice rispetto agli obblighi da essa assunt e
specificali nel presente articolo, Ia stessa dichiara espressamente di esonerare la Subappaltante da ogni
eventuale responsabilita in merito. N

Con cadenza mensile, e per tutto il periodo di esecuzione delle opere, la subappaitatrice si impegna a
consegnare entro e non ollre ogni mese successivo al periodo di effettiva realizzazione delle proprie
opere i seguenti documenti inerenti la RESPONSABILITA SOLIDALE RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA
Al FINI FISCALI, secondo l'art. 29 del D.lgs. 276/2003:

- Copia Cedolini Busta Paga vidimati di ogni dipendente impiegato nella realizzazione delle opere di
questo contratio e copia bonifico eseguilo dalla banca per ogni dipendente.; _
- Copia dei Modelli UNIEMENS e del rendiconto individuale da UNIEMENS INPS relativo & ogni
dipendente impiegato nella realizzazione delle opere di quesio contratto;

- Copia dei Modelli F24/INAIL/INPS/CAPE) e documentazione attestante I'avvenuto pagamento;

- DURC (Documento Unico di Regolarita Contributiva) in corso di validita;

- DURF (Documento Unico di Regolarita Fiscale) in corso di validita.

Tale richiesla rispelta quanto cefinito dal Reg Ue 679/2016 in maleria di trattamento dei dati:

- Necessari per |la conclusione del presente contratto di subappalto

- Necessan ai fini della verifica del rispetto dell‘art. 29 D .Lgs. 276/2003 _

- Pavoni S.p.a. traftera i dati in oggetto esclusivamente al fine di cttemperare a quanlo previsto dalla
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125

12.7

12.8

129

12.10

SUBAPPALTATRIC:

Infine, secondo quanto definito dal Reg. Ue 679/2016, spetta alla subappaltatrice informare
adeguatamente i propri dipendenti della possibilita e/o necessita di trasmissione dei dati personali ad altri
enti, societa e/o terzi.

Il mancato ricevimento di tale documentazione nei lermini tassalivi di cui al presenle articolo, efo

l'incompletezza dei dati forniti, e/o il mancato costante aggiomamente delle comunicazioni poslo a carico

della Subappaltatrice, dara facolta alla Subappaltante, previa comunicazione scritta, di ritenere risolio il

contrallo per inadempimento della Subappaltatrice, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno

subito.

In tale ipotesi, la Subappaltatrice sara, inoltre, tenuta a comrispondere alla Subappaltante, a titolo di

penale, entro € non olire 30 giomi dalla comunicazione della nsoluzicne del presente contratio, un

importo pari al 20% dellimporto complessivo dell'opera di cui al presente contratto, salvo il risarcimento
degli ulteniori danni subiti dalla Subappaltante.

Anche al di fuon dellipotesi di risoluzione di cui al punto 12.6, la Subappaltatrice sara tenuta a

corrispondere alla Subappaltante, a titolo di penale, un importo pari al 5% del prezzo complessivo

dellopera di cui al presente contratto, e tale importo sara dedotto dal primo stato d'avanzamento
successivo all'avveramento di ciascuna singola circostanza debitamente documentata.

Inoltre, in caso di mancato ricevimenic della documentazione di cui sopra nei termini tassativi di cui al

presente articolo, e/o di incompletezza dei dati forniti, e/o di mancalo coslante aggiomamento delle

comunicazioni poslo a carico della Subappaltatrice, I'impresa Subappaltante avra altresi la facolta di

bloccare gli stati avanzamento lavori, e di bloccare immediatamente qualsivoglia pagamento a qualsiasi

litolo dovutlo alla Subappaltatrice, nonché di vietare l'ingresso in cantiere al personale della

Subappaltatrice che si presenli prive di idoneo carlellino di riconoscimento. L'impresa Subappaltatrice si

impegna a tenere indenne il Committente principale e/o la Subappaltante delle eventuali sanzioni,

previste dalla legislazione, che fossero comminale a tali soggetti.

L'impresa Subappallatrice assume, inolire, espresso impegno:

(1) Di provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e alle previdenze sociali; di
adempiere inoltre a tulte le allre incombenze di legge in materia assicurativa, e di provvedere alla
slipula di congrue polizze assicurative;

(1) Diapplicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da esequirsi in adempimento
del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il
contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore e gli accordi locali integralivi del medesimo, nonché
di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi, ivi compreso quello nei
riguardi degli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. A tal fine la Subappaitatrice
si obbliga a rilasciare apposita dichiarazione di adesione al C.C.N.L. e agli accordi integrativi locali.
Qualora la Subappaliatrice operi in regime di trasferia & tenuta all'integrale applicazione di quanto
previsto dal vigente C.C.N.L. per il settore industria edile;

tiii)  Di garantire, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi standard qualitativi e prestazionali
pravisti nel contratto di appalto;

(ivi Di corrispondere conseguentemente ai lavoratori slessi un traltamento minimo inderogabile
retributivo e di assicurare un frattamento normative non inferiore a quelli previsti dai contratti
collettivi di categoria vigenli e dalle altre norme da essi richiamate;

(vI  Diosservare ogni allra formalita o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato prevista
da leggi disposizioni e accordi sindacali in vigore;

(viy L'impresa Subappaltairice accetta le eventuali variazioni derivanti dal coordinamento dei piani di
sicurezza, impegnandosi ad aggiomare coslantemente le proprie documentazioni, ed assume,
altresi, la responsabilita di ogni eventuale danno che in dipendenza dei lavori possa derivare alle
cose e alle persone;

(vii) Ditrasmettere all'impresa Subappaltante, prima dell'inizio deilaveri, la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.

(viii) A richiesla dellimpresa Subappaliante ovvero del committente, di consentire alle medesime,
ovvero a persone da esse designale, di prendere visione di tutti i documenti occorrenti ad un
approfondito esame della sua regolarita nella corresponsione delle relribuzioni, nel versamento dei
contributi e In genere nella corretia, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e
contratiuali;

{ix) Di prestare ogni migliore collaborazicne al fine di far acquisire all'impresa Subappaltante i certificati
di adempimento, eventualmente richiesti dal committente. L'impresa Subappaltatrice si impegna,
pertanio, ad esibire entro i termini previsti agli enti preposti all'accertamento, la documentazione
probatoria altestante I'assolvimento di tutti gli obblighi di legge e contratiuali di cui alle lettere i), ii),
iii), iv), ed v) del presente articolo;

(x} Non appena completali i lavori, la Subappallatrice deve provvedere a rimuovere le proprie
installazioni ed impianii di cantiere, a ripristinare 'area cosi come gli era stata consegnata ed a
sistemare e pulire i terreni e i locali occupati ed interessati dalle opere subappaltate, entro 3 giorni
dalla fine dei propri lavori;

Tutle le spese derivanti allimpresa Subappaltatrice per l'osservanza degl obblighi sopra indicati, nonché

degli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque possano far capo allimpresa Subappattatrice per
Pargoniceasivne, in sondizieni i autonamisa, O Wl 1 el nNecessarn, (eCniCl e amminisirauvi, per gare

compiuti a regola d'arte i lavori oggetto del presente contratto, debbono intendersi compresi nei prezzi
convenuti.

Resta Inteso che tutti gli oneri derivanti dall'installazione del cantiere, nessuno escluso, saranno ad
esclu_swo carico dellimpresa Subappaltatrice, ivi comprese le necessarie baraccature ad uso ufficio,
spogliatoi e servizi igienici.
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Ari. 13 - DIVIETO DI SUBAPPALTO DEI LAVORI

131

13.2

133

Limpresa Subappaltatrice si impegna a non affidare a altra impresa, neanche parzialmente, I'esecuzione
delle opere previste nel presente contratto,

Il presente contratto, in caso diinosservanza del divieto di Subappalto, si intendera risoito fin dall'crigine,
impregiudicato il diritto dellimpresa Subappaltante stessa al risarcimento dei danni ad essa
eventualmente derivanti da fatli illeciti che venissero posti in essere dallimpresa Subappaltatrice per
violazione delle vigenti norme di legge, e salvo il diritto al risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti dalla
Subappaltante quali conseguenze di tale violazione.

In ogni caso limpresa Subappaltatrice si obbliga a tenere indenne limpresa Subappaltante da ogni e
qualsiasi danno e/o richiesla economica, anche da parte di pubbliche autoritd/Commitiente

Art. 14 - SICUREZZA | AMBIENTE / QUALITA' / PULIZIA CANTIERE

14.1

14.2

143

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

La Subappaltatrice si obbliga, durante I'esecuzione dei lavori in cantiere, ad osservare e far osservare ai
propn dipendenti scrupolosamente tutle le norme di legge per la prevenzione inforiuni, igiene sul lavoro,
buona tecnica di esecuzione, rispetto ambientale vigenti al momento dell'esecuzione delle opere sul
canliere. In ogni casc la mancala conoscenza da parte del Subappaitatore, e/o dei suoi dipendenti e/o
collaboratori, 0 la mancata consegna allo stesso del piano di sicurezza non lo esime dal porre in atto tutti
i presidi di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro & ambientali.

Il personale impiegato per I'esecuzione dei lavori dovra ricevere tutte le istruzioni e le disposizioni
unicamente dal Responsabile di Impresa, il quale sara 'unico responsabile. La Subappaltatrice adottera
tulte le misure che. secondo la particolarita, la tecnica, saranno necessarie per tutelare lintegrita fisica
dei propri dipendenti, di terzi e dei beni interessati all'esecuzione dei lavori.

Al fine di dare attuazione a quanto richiesto dal D.Llgs. 81/08, le pari si danno atio che alla
Subappaltatrice sono state fomite tutte le informazioni sugli eventuali rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui la subappaitatrice é chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenze
adottate in cantiere per prevenire tali rischi: in particolare le parti si danno atto che & slato consegnato
alla Subappaltatrice il PSC di Progetio nonché il POS delia Subappaltante. A tale riguardo e pari propn
obblighi, la Subappaltatrice si impegna a fomire il proprio POS entro 3 giomi dalla sottoscrizione del
presente contratto.

Durante l'esecuzione dei lavori potranno operare in cantiere simultaneamente altre imprese. Pertanto Ia
Subappaltatrice dovra adeguare ia propria organizzazione e le proprie altivita in modo tale da evitare
ostacoli ed interferenze e da non provocare inconvenienti alle attivita di altre imprese, ricercando invece
procedimenti e soluzioni atte ad agevolare lo svolgimento dei compiti assegnati alle parti interessate ed
intraprendendo tutte le azioni necessarie a recuperare eventuali ritardi derivanti da cause connesse a
quanto sopra. Il POS redatto dallimpresa subappaltatrice dovra tener conto. eventuaimente anche
modificandone il contenuto, di tali evenienze.

Con la sottoscrizione del presente contratto si d atto inoltre che Ia Subappaltante, in attuazione a quanto
richiesto dal D.Lgs.81/08, ha fornito alla Subappaltatrice tutte le informazioni sui rischi specifici dell'area
in cui i Subappaitatori sono destinati ad operare e delle misure di prevenzione e di emergenza adoliale
sia dallimpresa Subappaltatrice che dalla committente principale.

Nel caso di inoftemperanza da parte della Subappallatrice a quanto sopra indicato, la Subappaltante avra
facolta di far sospendere i lavori, risolvere il rapporio contrattuale per colpa della Subappaltatrice ed
addebitare | danni e gli eventuali maggiori oneri che deriveranno alla Subappaltante dall'inadempimento
della Subappallatnce.

In relazione alla realizzazione delle opere di cui al presente contralto sono a carico della Subappaltatrce
gli adempimenti e oneri all'accurata pulizia delle zone d'intervento, inclusi 'asporto, il trasporto e il
conferimento di ogni materiale di risulta di cantiere e degi imballagaqi, quall, a titolo esemplificativo & non
esaustivo, carla, cartone, legno e plastica, presso gli impianti autonizzati al trattamento o smaltimento dei
rifiuti assumendosi ogni onere e obbligo di legge. E inoltre a carico della Subappaltatrice il rispetto degli
obblighi in materia ambientale derivanti dall'applicazione del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

Si ritengono inclusi nell'importo del contratto tulti gli oneri economici per le spese di pulizia del cantiere e
di trasporto e smaltimento dei nfiuti e dei materiali di risulta prodotti dalla Subappaltatrice durante tutte lo
fasi della propria attivita lavorativa.

Tutiavia, la ditta Subappallatrice si impegna sin d'ora a riconoscere alla Subappaitante gli eventuali oneri
€ cosli che la stessa dovesse eventualmente sostenere in caso di mancata osservazione degli obblighi
della Subappaltatrice prescritti ed indicati nel sopracitato punto in materia di pulizia delle zone di
intervenlo e smaltimento del materiale di risulla,

Qualora la Subappaltatrice non ottemperasse a quanto pattuito con il presente contratto in ordine zlla
pulizia del sito, la Subappaltante é sin d'ora espressamente autorizzata dalla Subappa!tatnpe a trattencre
dal saldo dell'opera gli eventuali oneri e costi sostenuti, fino alla concorrenza degli importi che verranno
documentati. ) )
La Subappaliatrice dichiara espressamente di conoscere ed accettare la conformita delle opere e dei
maleriali oggetlo del presente contratto, alle normalive tecniche, locali, regionali, nazionali, europee ed
internazionali, nonché ai documenti contrattuali che formano parte integrante del presente conlratto
anche se non matenalmente allegati (fra i quali anche capitolati, computi, progetti), che la Subappaltatnce
dichiara espressamente di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte.

Restano a carico della Subappaltatrice tutli gli oneri, costi e prestazioni, doveri ed attivita non
espressamente specificali che si rendano necessari per I'esecuzione ed il compimento, a perfefta regola
d'arte, dei lavori affidati con il presente contratio.

Qualora la Subappaltatrice non dovesse adempiere agli cbbli matena di sicurezza, ambiente e
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qualila, previsti dal presenle contrallo, nonché dalla normativa in materia, la Subappaitante avra la facolta
di scspendere cautelativamente i pagamenti, riservandosi altresi la facolta di risolvere il Contratto per
inadempimento della Subappaltatrice, fermo in ogni caso il risarcimento di ogni maggior danno subito.

Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

15.1 Falle salve le altre clausole risolutive espresse disciplinate nel presente contratto, la Subappaltante ha
altresi facolta di dichiarare risolto ex arl. 1456 c.c., previa comunicazione alla Subappaltatrice, a mezzo
raccomandata A.R., e/o posta elettronica certificata nei casi seguenti di grave inadempimento:

(i} quando I'impresa Subappallatrice si renda colpevole di frode o negligenza grave;

(in quando per negligenza dellimpresa Subappaltatrice o per inadempimento agli obblighi ed alle
condizioni stipulate, lo svolgimento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine
prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;

(i) quando limpresa Subappaltatrice, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla
contabilita dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali 0 per qualsiasi
allra causa, sospenda o ritardi I'esecuzione dei lavori;

{iv) quando limpresa Subappaltatrice non adempia agli obblighi concementi i versamenti agli enti
previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, degli importi @ dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo,
sempre che la stessa, a seguito di contestazione scritta dall'impresa Subappaltante, non provveda
entro il termine improrogabile prefissatole, a sanare tali irregolarita.

15.2 Nel caso di riscluzione spettera allimpresa Subappaltatrice soltanto il pagamento dei lavori regolarmente
eseguiti. Gli importi relativi saranno trattenuti dalla Societa Subappaltante ed imputati nella liquidazione
definitiva dei danni di qualunque natura dalla stessa subili e delle spese da essa sostenule in dipendenza
della risoluzione, fatto salvo il diritto della Socield Subappaltante di rivendicare i maggioni danni e/o oneri
derivanti dalla insolvenza contrattuale. In tal caso I'lmpresa Subappallalrice sara tenuta alla rifusione dei
danni per tale motivo derivanti alla Societa Subappaltante.

15.3 in ogni caso la Subappaltante é fin d'ora autorizzata a sospendere ogni pagamento nei confronti della
Subappaltatrice ed a sosliluirsi a quest'uitima nell'assolvere, in nome e per conto della stessa e fino alla
concorrenza dell'imporio dovutole e non ancora pagato, agli obblighi della stessa Subappaltatrice nei
confronti sia degli istituti assicurativi e previdenziali nonché dell'Ente Scuola e della Cassa Edile (se
dovuta). Agli stessi fini potranno essere ulilizzate le eventuali ritenute di garanzia di cui all'art 10.8 del
presente conlratto, una volta che si sono rese liquide ed esigibili.

15.4 Ali'afto della riscluzione la Subappaltatrice & obbligata, ogni eccezione rimossa, allimmediata riconsegna
dei lavon e delle opere nello stato in cui si trovano.

Art. 16 - OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE

16.1 In caso di nsoluzione del presente contratio e/o in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le
parti, la Subappaltatrice rinuncia sin d'ora ad avvalersi della tutela possessoria e/o cautelare efo a
richiedere provvedimenti d'urgenza e/o a sollevare eccezioni che le possano eventualmente competere
per la sua qualita di detentore o co/detentore dell'area ove debba svolgersi |'attivita inerente al presente
contratto o delle parti di opere gia eseguite.

Art. 17 — DANNI

171 L'impresa Subappaftairice assume le responsabilita delle opere eseguite fino alla consegna delle stesse,
la quale consegna dovra risultare documentata e confermata da apposito verbale, ed, in mancanza, si
riterra perfezionata solo in seguito al collaudo dell'opera positivamente superato.

17.2 Eventuali danni alle opere ultimale o in corso di esecuzione ricadono sulla stessa solo se dipendono da
cause ad essa imputabili. permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilita I'obbligo di prevedere ed
u:are lutti gli accorgimenti atti ad evitare anche danni provocati da eventi atmosferici, anche a cantiere
chiuso.

Art. 18 - CORRESPONSABILITA DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE

18.1 In ogni caso, limpresa Subappaltante, nei limiti in cui risponde al committente principale dei lavori, anche
dell'operato dell''mpresa Subappaltatrice, ha azione di regresso nei suoi confronti per fatto ad essa
imputabile.

Art. 19 - RISPONDENZA ALLE NORME E PRESCRIZIONI

19.1 La Subappaltante avra diritto di controllare, in qualsiasi momenlo, lo svolgimento dei lavorl, nonché il
rispelto delle disposizioni de! presente contratto.

19.2 La Subappaltatrice sard tenuta senza alcuna eccezione, ad osservare le istruzioni e gli ordini anche
verbali, che verranno impartiti dalla Subappaltante.

193 I materiali e le opere dovranno essere conformi per qualita a quanto previsto negli elaborati prodotti e

confermali con l'ordine allegato al presente contratto e parte integrante che si intende qui richiamato,
nonche alle descrizioni, prescrizioni e specifiche in essi contenuti, ed alle Norme legislative vigenti al
momento dell' esecuzione dei lavori

19.4 Fuantuali enluziani tecniche o utilissa Al e toriali aliernativi a yuaniv proviolu dal summenzionato orgine,
dovranno essere softoposli dalla Subappaltatrice all'esame della Subappaltante, e si considereranno
accetiati solo in caso di approvazione scritta da parte di quest'ultima. Resta inteso che cid non comportera
alcun onere aggiuntivo a carico della Subappaltante, previo eventuale accordo scritto.

19.5 Alia Direzione Lavori & affidato il giudizio insindacabile sulla qualita dell'esecuzione delle opere.

SUBAPPALTATRICE
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Art. 20 - SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

20.1 La Subappaltatrice dichiara di essere a conoscenza che la Subappaltante adotta un Sistema di Gestione
Integrato Qualita - Ambiente - Sicurezza al quale & tenuta a conformarsi per quanto applicabile all'attivita
oggetto del presente contratto. Essendo la Subappaltanie certificata in accordo alla UNI EN ISO 9001 -
UNI EN ISO 14001 ~ UNI ISO 45001 — UNI ISO 39001, UNI 1SO 37001. UNI/PAR 125 e SA 8000, Ia
Subappaltatrice & tenuta a sottostare pienamente alla documentazione
lecnica/ambientale/sicurezzalqualita e di Responsabilita Sociale, che con la sottoscrizione del prasente
dichiara espressamente di ben conoscere.

202 Nel caso anche la Subappaltatrice fosse certificata in accordo alle norme sopraindicate, questa ha la
facolta di utilizzare propria documentazione del Sistema di gestione, purché preventivamente approvata
dalla Subappaltante.

Quest'ultima pud richiedere qualsiasi documentazione riguardante precessi e prodotti che ritiene possano
avere implicazione sulla qualita, aspetti ambientali sicurezza e salute dei lavoratori oppure promuovare
azioni di verifica sul campo.

20.3 L'inosservanza da parte della Subappaltatrice dei requisiti previsti dal Sistema di Gestione Integrato della
Subappaltante e gli esiti negativi delle verifiche sul campo e requisili previsti dal Testo Unico sulia
Sicurezza e Testo Unico Ambientale rappresentano un giuslificato motivo di risoluzione del presente
contratto, che la Subappaltante si riserva quindi di adire con le conseguenti azioni di rivalsa e di
risarcimento dei danni.

204 La Subappaltatrice & tenuta a dare comunicazione immediata alla Subappaltante di eventuali
provvedimenti a suo carico che riguardino inosservanza di norme ambientali e di saluie e sicurezza dei
lavoratori.

20.5 La Subappaltatrice & tenuta altresi a fomire informazione e formazione ai propri dipendenti circa la Politica

Integrata dalla Subappaltante, e riguardo le procedure previste per la gestione delle attivith che posseno
avere impatti sull'ambiente e sulla salute ¢ sicurezza dei lavoratori.

20.6 E facolta della Subappaltante allegare al presente contratto di subappalto apposita documentazione
tecnica ed operativa (ad esempio: istruzioni operative, Piano Controllo Qualita, modulistica. procedure o
altra documentazione, nella versione in vigore alla data di stipula del presente contratio) descrivente le
modalitad di esecuzione dei lavori ed i relativi controlli a cui la Subappaltatrice & tenuta a sottostare
nell'ambito dell'attivita subappaltata

20.7 Softoscrivendo il presente contratto la subappaltatrice si impegna a comunicare alla subappaitante
eventuall variazioni concernenti la Responsabilita Sociale d'impresa ispirata allo standard SA 8000

Art. 21 - MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/01

21.1 La controparte dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs 231/01 e di avere preso visione del
Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC) adottato da Pavoni S.p.a. ai sensi del D Lgs
231/01 ed in particolare, del Cadice Etico consultabile sul sito internet www.pavonispa.com, al quale si
impegna a conformarsi nell'espletamento delle attivita di cui al presente contratto
La controparte garantisce pertanto che, nell'espletamento delle attivita previste dal presente contratio. si
asterra dal compiere atti od omissioni che siano in violazione con i principi del Modello di organizzazione,
gestione e controllo (MOGC) adottato da Pavoni S.p.a. o tali comunque da integrare gli estremi di alcuno
dei reali di cui alla normativa innanzi citata e dalla commissione dei quali possa ravvisarsi la
responsabilitd amministrativa dell'organizzazione.

21.2 Ogni violazione dei principi e disposizioni di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché
la commissione, anche sotto forma di semplice tentativo, dei reati contemplati dal Decreto Legislativo
231701, legittimano Pavoni S.p.a. a risolvere il presente contratto ai sensi dell'ant. 1456 c.c.. mediante
comunicazione scritta a mezzo di raccomandala A.R. e ¢id a prescindere dalla instaurazione di qualsiasi
procedimento giudiziario per le suddetie violazioni e/o dall'esito delio stesso

Art, 22 - ALIQUOTE IVA

221 Il corrispettivo dei lavori oggetto del presene contratio, sara assoggetiato alla seguente aliquota Iva:
O REVERSE CHARGE prestazicni comparto edile e settori connessi, I'iva verra applicata ai sensi dell'art
17 comma € lelt a ter) del DPR 633/72 — NATURA DELLOPERAZIONE NB.7

Art. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEGLI OBBLIGHI E DEL CREDITO DERIVANTI DAL PRESENTE CONTRATTO

231 E fatto espresso divieto alla Subappailatrice di poler cedere a altri i diritti e le obbligazioni risultanti dal
presente contratto. In particolare resta esclusa la cedibilita di qualsivoglia credito spettante alla stessa a
fronte de! presente contratto, con la conseguente responsabilitd, nei confronti della Subappaltante, per
ogni violazione dell'anzidetta pattuizione. Resta inoltre esclusa ogni possibilita da parte della
Subappaltatrice di conferire a Terze Parti mandati speciali all'incasso oppure a fare comunque ricorso a
altre forme di delega del pagamento.

Art. 24 — PATTO DI RISERVATEZZA _
241 Il Subappaltatore si impegna a mantenere riservate e a non divulgare o comunque rivelare a terzi, per
alcun motivo diverso dalla legiltima esecuzione delle opere di contratto, infonnazic_mt o dati nguardanh la
Subappaltante, la Committente Principale o i relativi gruppi di appartenenza o sociela nei cui confront la
Subappaitante efo la Committente principale siano a loro volta vincolate da obblighi di segretezza o
riservatezza, di cui sia comunque venuta a conoscenza in esecuzione del presente Contra;to. Iﬂ_
parlicolare, il Subappaltatore & obbligato a mantenere la pit assoluta riservalezza_tirca fuso di tutli i
documenti e disegni di progetto, e a non divulgare efo utilizzare qualsiasi informazione che non sia di
pubblico dominio
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24.2 Il Subappaltalore & in ogni caso tenuto a non pubblicare articoli o fotografie sui luoghi dei Iavgri o su
quanto fosse venulo a conoscenza durante lo svolgimento dei lavori ed a causa degli sless:._salvo
esplicilo beneslare della Subappaliante. Il Subappaltatore si impegna inolire a non effettuare riprese
fotografiche, fotografie e comunque a non archiviare e divulgare immagini di sorta per alcun mntnm
diverso dalla legittima esecuzione delle opere e degli impegni di contratto. Il Progetto, cosi come pil in
generale tutli | disegni, | documenti e le informazioni fornite, in qualsiasi forma, dalla Suba[_:opallanle g!
Subappaltatore in relazione al presente contratto hanno carallere stretltamente ngervalu: |!
Subappaltatore, pertanto, non potra divulgarli, fotocopiarli ed utilizzarli per scopi non connessi con queli
del Contratto. .

24.3 Gli obblighi assunti dal Subappaltatore ai sensi del presente articolo debbono intendersi assunti anche
per i propri dipendenti, consulenti, fomitori e per i terzi che, tramite il Subappaltatore, vengano comunque
a conoscenza delle informazioni e dei dati riservati di cui al presente contratto. L'obbligo di cui al presente
articolo sopravvivra alla cessazione degli effetti del Contratto per qualsiasi motivo.

Art. 25 - COMPLIANCE i

251 Le PARTI dichiarano e garantiscono reciprocamente che lo svolgimento delle attivita c_in cui a!
CONTRATTO da parte di (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di
direzione della propria societa o di una loro unita arganizzativa, (i) coloro che esercitano, anche d_i fatto,
la gestione e il controllo della propria societa nonché (iii) soggelti comunque sottoposti alla direzione o
vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboraton esterni, avverra nella stretta osservanza di
leggi e regolamenti applicabili, delle migliori prassi internazionali e dei piu alti standard etici, garanter)d?
tra laltro il rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 in materia di responsabilita
amministrativa degli enti.
A tal fine le PARTI dichiarano di aver preso visione e di conoscere il modello organizzativo adotiato
rispettivamente da ciascuna di esse ai sensi del suddetto Decreto Legislativo 231/2001, nonché il Codice
Etico di Pavoni S.p.A. adottato e disponibile sul silo intenet www.pavonispa.com, impegnandosi a
conformarvisi nell'espletamento delle attivita di cui al CONTRATTO.

252 Ciascuna PARTE si impegna a non effettuare alcuna forma di regalo che possa essere anche solo
interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunqgue rivolta ad
acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attivita collegabile a Pavoni S.p.A

Art. 26 - ANTICORRUZIONE

26.1 Pavoni S.p.a. ha attuato il propric sistema di gestione per la prevenzione della corruzione secondo la
norma volontaria UNI 1ISO 37001:2016, definendo misure idonge al perseguimento delia cultura della
iegalita; proibendo ogni tipo di corruzione in qualsiasi forma o modo che coinvelga non sole Funzionari
Pubblici ma anche soggetti privati e applicando tutte le procedure necessarie a verificare il rispetio della
Politica, de! Codice Elico e delle Leggi Anticorruzione applicabili.
I contraente, pertanto, si impegna; al rispetto delle politiche anticorruzione adottate da Pavoni Spa.e
disponibili presso il proprio sito web aziendale; a garantire adeguala formazione ai propr dipendenti in
matenia di corruzione e di politiche per la sua prevenzione e ad adoftare tutte le misure necessarie alla
prevenzione della corruzione. In caso di mancata attuazione di quanto sopra Pavoni S.p.a. si riserva Il
diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto

Art. 27 - DICHIARAZIONI DEl CONTRAENT!

271 Le parti dichiarano di aver letto il presente contratio e le singole clausole del medesimo e confermano
che tutto cié @ conforme a quanto concordate e di avere preventivamente ciscusso e negoziato ogni
singola clausola del contratio e che linsieme delle stesse rappresenta l'effetliva volonta delle parti.

27.2 Ogni eventuale modifica del presente contratto, dovra essere concordata Ira le parti, e risultare da alto
scritto integrativo sottoscritto da entrambe le parti.

Le parti dichiarano di essere slate reciprocamente informate sulle modalita di trattamento e di utilizzo dei
rispettivi dati personali e di dichiarare che | medesimi verranno tratiati e conservati in conformita alla
nermativa sulla Privacy tempo per tempo applicabile.

Art. 28 - REGISTRAZIONE - NORME DI RINVIO
28.1 La regislrazione del presente contratto, prevista nel solo caso d'uso. sara a spese e cura della parte che

la richiede. Par quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si applicano le norme del
Codice Civile.

Art. 28 — CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

29.1 Qualsiasi conlroversia dovesse insorgere tra la subappaltatrice e la subappaltante in ordine alla validita,
efficacia, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto, nonché in ordine ad atti ad
€SS0 COMUNQque connessi, sara risolta da un collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti ed
il terzo di comune accordo o. in difetto, dal Presidente del Tribunale di Brescia. Il Collegio arbifrale
funzionera con poteri di amichevole compositore, giudichera inappellabilmente anche senza formalila di
procedure, irmituaimente. La sede dell'arbitrato sara Brescia. Le spese relalive alla procedura arbitrale
faranno earicn allo partl in conformitd vun lu upplicabill rsolucionl aet CoNeyio aibibaly.

Per qualsiasi eventuale controversia tra le parti, non demandabile al giudizio arbitrale, sara competente
in via esclusiva il Foro di Brescia.

L% ]
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Art. 30 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ ART.3 LEGGE 136/2010

30.1 Con la sottoscrizione del presente conlratto, la subappaltatrice si assume l'obbligo di ottemperare alla
tracciabilita dei flussi finanziari come da articolo 3 deila legge 13/08/2010 n.1386, come modificato nel
teslo dal Decreto Legge 12/11/2010 n.187 e dalla relativa legge di conversione n.217/2010. relativi a lutte

e fransazioni connesse con il presente contratto, I'eventuale inadempimento comportera la risoluzione

del presente contratto ai sensi dell'art, 1456 del C.C.-

302 .'impresa subappaltatrice, titolare del contratio identificato con CIG e CUP, in particolare si impegna a;

a) comunicare alla slazione appaltante ed alla impresa subappailtante gli estremi identificativi de! conto
corrente bancario o postale che ulilizzera per le operazioni finanziarie relative al Subappalto, entro
setle giomi dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunichera le
generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvedera a
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi-

b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentime la piena ftracciabilita registrati sul conto corrente dedicalo al
subappallo ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e CUP precedentemente indicati;

¢} ad effettuare 1 pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3. legge n. 136/2010, con

le modalita ivi previste.
L'impresa Subappaitatrice si impegna ad inserire nei propri contratti ed in tutti i rapporti commerciali
intrattenuti con i propri fornitori in ragione dell'esecuzione del presente contratto, la clausoia di cui al
comma 1, lettera a).
30.4 Limpresa subappaltante si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente conlratlo con strumenti
gl incassc o di pagamenio idonei a consentime ia tracciabilita, registrati sul conto dedicato all'appalto ed

& riportare sui pagament; stessi il CIG e CUP precedentemente indicati

30.5 e parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alia prefettura (o
ufficio territoriale del governo) delia provincia di Brescia dell’'eventuale inadempimento agli obblighi di cui
al presente articolo delle proprie coentropanti, di cul abbiano avuto notizia.
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Art. 31 - PRIVACY

311 Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di prolezione dei dati personali (D.igs. n. 196/2003. e s.m.i.
e Reg. 679/2016/UE), la PAVONI SP.A. procedera al trattamento dei dali personali nel rispetto dei
principi e dei diritti fissali dal su indicato Cedice e per finalita strettamente connesse all'esecuzione del
presente contratto. Relativamente al trattamento dei dati, gli interessali avranno facolta di esercitare tutt
i1 diritti riconosciuti dalla su citata normativa L'informativa completa e la documentazione per l'esercizio
dei diritti sono disponibili sul sito internet aziendale i

Letto, approvato e sottoscritto

Vobamo (BS), 12 dicembre 2023

Le parti contraenti dichiarano espressamente di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del
codice civile, i seguenti articoli regolanti il presente contratto:

Art. 1,art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, arl. 8. art. 9, an. 10, art. 11. art. 12. art. 13, art. 14, art. 15, arl. F
art. 17, art. 18, art. 19, ant. 20, art. 21, arl. 22, ant. 23, arl. 24, art. 25, ant. 26, art. 27, art. 28, art 29. art. 30, an 31.

Vebamo (BS), 12 dicembre 2023
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