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CONTRATTO DI SUBAPPALTO 

La società Pavoni S.p.A., con sede legale in Vobarno (BS), Via Don A. Questa, 16, P.IVA e C.F. 01581690987, in 
persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Pavoni Fabio (infra, bréviter,  o ) 

e 

La Società GIA-VE Snc con sede legale in Puegnago del Garda (BS)  in via Einaudi Località Raffa n.snc, P. 
IVA e C.F.:03312550985, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Venturelli Ivan (infra, bréviter, 

GIA-VE  o ) (nel séguito anche singolarmente indicate come  e congiuntamente 
come Parti  

* 
Premesso che 

-  
procedura di affidamento per gara pubblica recante in oggetto Edifici scolastici ex L. 23/1993: 

Greggiati di Ostiglia (MN)  Realizzazione nuova Palestra. Opera finanziata  Europea  

Next Generation EU  Missione 4 

 Componente 1   

scolastica. CIG: 99065030E5 CUP: G51B22000000006  
Subappaltatore l'esecuzione in subappalto dei lavori come di séguito dettagliatamente specificati e di 

2025/33 del 13.1.2025, dal subappaltatore medesimo già accettato e che si intende qui 
integralmente richiamato; 

- il Subappaltatore, dichiarando di avere i requisiti necessari, si è reso disponibile alla relativa esecuzione 
e ha, a tale fine, presentato la propria offerta accettata dalla Pavoni e  costituente parte 
integrante del presente contratto; 

-  
Lavori e/o del Committente sopra citato comporta ab origine la nullità del presente contratto di 

 
di qualsiasi natura e genere tra le parti in merito al presente contratto e il Subappaltatore non potrà 
avanzare alcuna richiesta economica, neppure a titolo di indennizzo; tanto vale anche per  sopra 
richiamato. 

Considerato, inoltre, che il Subappaltatore dichiara: 
(i)  

 
conoscenza delle condizioni oggettive relative allo stato di fatto dei luoghi presso i quali eseguirà i lavori, 
nonché di tutti i fattori contingenti che possono influenzare i lavori; 
(ii) di disporre di capitali, maestranze, capacità tecnica, mezzi, macchine ed attrezzature necessarie e 

 
del presente contratto con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari; 
(iii) di aver preso completa e diretta visione dei luoghi di lavoro, anche sotto il profilo ambientale, e di 
aver attentamente esaminato la documentazione progettuale e tecnica; 
(iv)  
Committente (pur se non allegato in copia al presente contratto), relative a tutte le normative in essere a 

 
penali, ritardi, responsabilità delle parti, tempi di esecuzione, sospensione dei lavori, verifica dei lavori,  
e di accettarne il contenuto, impegnandosi l'impresa Subappaltatrice medesima, anche verso la 
Committente, al rispetto di tutte le obbligazioni ivi previste; 
(v) di essere stata posta nella condizione di chiedere ed ottenere tutte le informazioni utili e/o necessarie 

 dei lavori; 
 

realizzarla nel pieno rispetto di tutti i Documenti Contrattuali, dei tempi previsti e delle improrogabili 
scadenze contrattualmente prefissate e, dunque, di essere nelle condizioni di procedere alla realizzazione 

 nel rispetto della normativa vigente dichiarando di assumere i lavori come appresso 
dettagliatamente specificati ed alle condizioni del presente contratto; 
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(vii) di avere piena conoscenza che la disponibilità  di lavoro potrà essere anche parziale e che 

 dei lavori potrà avvenire anche in contemporaneità con altre imprese impegnate 
 di altri lavori senza che ciò le dia il diritto: 

a. di interrompere e/o sospendere e/o rallentare  dei lavori; 
b. di richiedere ed ottenere una proroga del Termine di Consegna e di Ultimazione dei Lavori; 
c. di richiedere ed ottenere alcuna maggiorazione del corrispettivo; 
d. di richiedere ed ottenere alcun tipo di risarcimento/rimborso/indennizzo comunque denominato 

e/o di risolvere il contratto o di recedere dallo stesso; 
(viii) di avere piena consapevolezza degli obblighi e degli oneri che derivano dalle disposizioni in 
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro nei cantieri temporanei e mobili in riferimento al d.lgs. 9 aprile 

modifiche e integrazioni. In 
particolare, in virtù  26 del citato d.lgs. 81/2008 il Subappaltatore, dichiara di possedere 

 tecnico professionale sia propria sia dei lavoratori impiegati, in relazione ai lavori da 
 

ad operare e sulle misure  adottate in relazione alla propria attività, di cooperare 
protezione dai rischi sul lavoro e 

 subappalto, di informare i lavoratori addetti dei rischi cui sono 
esposti, informandosi reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i lavoratori 

 
lavoro  non ha nessun obbligo riguardante i lavori propri del Subappaltatore; 
(ix) 120 del d. lgs 159 del 2011 
e ss.mm.ii; 
Che ciascuna parte dichiara: 
- di non versare in alcuna delle condizioni previste dalla vigente normativa in tema di lotta alla 
delinquenza mafiosa; 
- di non versare in condizioni di insolvenza; 
- che non si appresta a depositare domanda ex art. 161 Legge Fallimentare o ad accedere ad altre 
procedure concorsuali; 
- che è in regola con gli adempimenti fiscali, contributivi, retributivi, assistenziali e lavoristici in genere. 

-  altresì allegato al presente contratto il Sistema sanzionatorio delle violazioni in materia di ambiente e 
sicurezza sui luoghi di lavoro della Pavoni che il Subappaltatore dichiara di accettare. 
Tutto ciò premesso, tra le Parti sono intercorse delle trattative che, a séguito di negoziazione, hanno dato 
luogo al presente accordo e al relativo cronoprogramma. Pertanto, si conviene e stipula quanto segue. 

* 
ART. 1 - PREMESSE 

1.1. Le premesse, così come gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
1.2. Le Parti dichiarano che la presente scrittura privata,  

dagli allegati sopra richiamati, sono le uniche fonti contrattuali applicabili alle Parti e, pertanto, si 
esclude  delle medesime a mezzo di qualsivoglia format contrattuale del 
Subappaltatore e/o condizioni generali del Subappaltatore e/o altro documento comunque denominato. 
Tale pattuizione prevale su ogni altra eventuale dicitura contraria contenuta nei predetti documenti. 
 

ART. 2 - OGGETTO 

2.1. L'Appaltatore subappalta a corpo al Subappaltatore che con la sottoscrizione del presente accetta, le 
opere di tinteggiatura, 
rispetto dei capitolati prestazionali della Stazione Appaltante principale in corso di validità al momento 

 delle opere, degli elaborati progettuali redatti dal progettista, delle eventuali osservazioni e 
prescrizioni dei tecnici della Stazione Appaltante principale e dei loro validatori, degli elaborati tecnici e 
prestazionali posti a base di offerta da parte della Stazione Appaltante principale (documenti tutti che si 
intendono e riconoscono parte integrante del presente contratto pur se non allegati in copia) oltre che a 
quanto allegato in offerta, e si obbliga ad eseguire tale lavorazione a perfetta regola d'arte e nei tempi e nei 
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programmi stabiliti. 

2.2. Le opere di cui al presente contratto saranno realizzate dal Subappaltatore con propria organizzazione e 
rappresentanza e con assunzione in proprio del rischio  in merito a quanto necessario per  
del contratto. Le opere saranno fornite complete in ogni loro parte, ivi comprese eventuali esecuzioni 
secondarie e/o accessorie e/o richieste (pur se non specificate in offerta) utili e necessarie per dare alle opere 
principali  specifico al quale sono destinate e comunque necessarie e/o funzionali per darne  specifico 
al quale sono destinati e per rendere compiuti i lavori oggetto del subappalto senza che il Subappaltatore possa, 
per queste, sollevare eccezioni o vantare diritti e compensi particolari. 
Il Subappaltatore si impegna sin  a mettere a disposizione un tecnico, responsabile di commessa, che sarà 
presente in cantiere a dirigere, coordinare le ditte terze di proprio riferimento e verificare le lavorazioni eseguite 

 
attrezzi di lavoro. Il Subappaltatore si impegna a sgombrare il cantiere dai propri rifiuti e residui. 
2.3. Il Subappaltatore  a presentare  al momento della consegna di ogni singola partita 

Stazione 
Appaltante principale, i relativi certificati CE sui materiali stessi, le schede tecniche, nonché tutte le 

e il 
Do No Significant Harm (DNSH) di cui alla normativa vigente applicabile. La 

predetta documentazione, attestante i requisiti CAM, dovrà essere trasmessa a mezzo mail a 
simone.spadini@pavonispa.com e a veronica.melzani@pavonispa.com con almeno 48 ore di anticipo rispetto 

 materiali si avrà 
soltanto con  e/o accettazione da parte della Direzione Lavori e/o della Stazione Appaltante 

 esonero di 
responsabilità circa il rispetto dei CAM da parte del Subappaltatore. 
2.4. Il Subappaltatore, sin  manifesta la propria disponibilità a consentire che  e/o la Stazione 
Appaltante principale vengano accompagnati e possano accedere ai locali e alle aziende adibite alla produzione 

 
e pre-qualificare il materiale necessario per la realizzazione delle lavorazioni. 
 
ART. 3 - CORRISPETTIVO 

3.1. Il corrispettivo del presente contratto è determinato a corpo, di comune accordo tra le parti, e viene 
concordato in euro 14.400,00 (quattordicimila quattrocento virgola zero zero) + I VA di legge, di cui euro 432,00 
(quattrocentotrentadue virgola zero zero) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e sarà così 
corrisposto: 

- SAL mensili redatti in contraddittorio tra le parti, con pagamento a mezzo Ri.Ba. 60 dffm 10 ms, a fronte di regolare 
fattura e previo benestare alla fatturazione. 
Il regime IVA applicabile al presente accordo è il reverse charge prestazioni comparto edile e settori connessi, ai 

-ter) del DPR 633/1972   
In conformità al d.lgs. 81/2008  indicato al punto 3.1. sono compensati e remunerati sia gli oneri 

 
di questi ultimi (in ossequio a quanto previsto dall'art. 26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) è specificamente indicata per 
mezzo di apposito computo analitico contenuto nel POS consegnato  
contenuto nel PSC ricevuto e che il Subappaltatore dichiara di ben conoscere. 
3.2.  
fissa, forfettaria e immodificabile e tale aspetto ha costituito una condizione essenziale della negoziazione. 
3.3. Il prezzo come riportato in Offerta è stato determinato a seguito di trattativa fra le Parti, tenendo conto di 
tutte le obbligazioni che il Subappaltatore si assume con il presente Contratto ed in particolare, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, degli impegni relativi alle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro. 

esaustivo, della fornitura di tutti i 
materiali ed accessori, delle informazioni tecniche e organizzative descritte con i documenti allegati al contratto 
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e già sottoscritti dal Subappaltatore in fase di gara, delle eventuali certificazioni speciali anche dei materiali 
impiegati, nonché delle prestazioni necessarie, eventualmente richieste anche dalla DL e/o DTC, per la 
realizzazione a perfetta regola  anche se non esplicitamente indicate nel contratto. 
3.4. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle opere, anche parziale, rispetto al termine stabilito dal 

 
Parti, si concorda a carico del Subappaltatore la penale pari   di cui al presente contratto. 
3.7.  
di Acquisto nonché descritti nel presente contratto e potrà richiamare distintamente i documenti di trasporto e 
consegna debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal Responsabile di cantiere per accettazione. 
Tale sottoscrizione, tuttavia, non costituisce accettazione preventiva della conformità del materiale, per la quale 
si rimanda a quanto pattuito  bensì attesta unicamente il momento e il luogo della consegna. 
3.8.  effettuerà la trattenuta concordata titolo di garanzia, per la corretta esecuzione delle opere e 
per la corretta osservanza del contratto, su ciascun avanzamento in occasione dei pagamenti. Questo importo, 
considerato infruttifero, sarà versato al Subappaltatore alla data di effettiva positiva verifica finale dei lavori di 
cui al presente contratto e comunque entro il termine massimo di 180 gg. dalla conclusione dei lavori di 
competenza del Subappaltatore. 
3.9. È fatto divieto al Subappaltatore di richiedere il pagamento del corrispettivo nei confronti della Stazione 

 
principale è manlevata da ogni responsabilità circa il pagamento del corrispettivo nei confronti del 
Subappaltatore. In particolare,  procede al pagamento diretto in quanto le modalità di pagamento 
concordate con il Subappaltatore sono migliorative rispetto a quelle previste nel Contratto di appalto, 
sussistendo, pertanto, un interesse specifico del subappaltatore alla rinuncia del pagamento diretto delle 
proprie prestazioni da parte della Provincia. 
 
ART. 4   DEI FLUSSI FINANZIARI 

4.1. Con la sottoscrizione del presente contratto, la subappaltatrice si assume l'obbligo di ottemperare alla 
tracciabilità  delle risorse del PNRR e dei flussi finanziari come da articolo 3 della Legge n.136/2010 
e s.m.i. e l'eventuale inadempimento comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del 
c.c. 
4.2. Il Subappaltatore in particolare si impegna a: 
- comunicare alla stazione appaltante e  
postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al subappalto, entro sette giorni dalla sua accensione 
o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità e il codice fiscale delle persone delegate 
ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 
- effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei 
a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato al subappalto ed a riportare sui 

 
completa del finanziamento  del PNRR precedentemente indicati. 
-  
ivi previste che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti, quali bonifico bancario o postale ovvero altri 
strumenti equivalenti. 
4.3. Il Subappaltatore si impegna ad inserire nei propri contratti ed in tutti i rapporti commerciali intrattenuti 
con i propri fornitori in ragione dell'esecuzione del presente contratto, la clausola di cui al comma 1 del presente 
articolo. 
4.4. Il Subappaltatore si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di incasso 
o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato  
pagamenti stessi il CIG, il CUP e la descrizione completa del finanziamento  del PNRR 
precedentemente indicati. 
4.5. Le Parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura (o ufficio 
territoriale del governo) della provincia di Brescia  inadempimento agli obblighi di cui al presente 
articolo delle proprie controparti, di cui abbiano avuto notizia. 
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ART. 5 - CONTABILIZZAZIONE LAVORI E PREZZI UNITARI 

5.1. Il Subappaltatore dichiara di ben conoscere il progetto esecutivo, i relativi disegni e tutti i documenti 
relativi alla realizzazione di tutte le opere oggetto del presente contratto per averne presa diretta conoscenza, 
di accettare integralmente tutte le modalità di esecuzione, le disposizioni particolari e le norme per la 
misurazione e valutazione dei lavori contenute nei predetti documenti, di essersi recata sui posti in cui si 
svolgeranno i lavori e di aver preso visione delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sui criteri contabili. 
5.2. La contabilità delle opere eseguita e/o in corso di esecuzione dovrà avvenire sempre secondo le modalità 

 
essere redatta, previo contradittorio tra le parti, a cura del Subappaltatore in forma di Libretto delle Misure 
valorizzato, che riporti in dettaglio le lavorazioni eseguite. Tale Libretto delle Misure, valorizzato, dovrà essere 
confermato e sotto firmato dal Responsabile Tecnico  Tali modalità vengono fin da ora stabilite 
e riconosciute quali condizione necessaria al fine della regolarità ed efficacia della stessa contabilità, e tanto 
anche ai fini del successivo art. 11. 
 
ART. 6 -  DEI PREZZI E REVISIONE DEI PREZZI 

6.1. I prezzi sono fissi e invariabili per qualsiasi causa ed evenienza, anche di forza maggiore. Pertanto, 
nessuna richiesta di revisione potrà essere avanzata pur in considerazione del verificarsi di aumenti sia dei 
materiali, sia della manodopera impiegata. 
 
ART. 7 - CONSEGNA DEI LAVORI, TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI PER IL RITARDO DI 

ESECUZIONE 

7.1. I termini relativi ad inizio e ultimazione lavori sono: 
- Inizio lavori: 24.2.2025; 
- Fine lavori: 20.4.2025; 

7.2.  
considerazione le eventuali indicazioni e richieste del referente della Stazione Appaltante principale e della 
Direzione Lavori. Il Subappaltatore dovrà, in ogni caso, eseguire i lavori di propria competenza con la celerità 

 
contrario  potrà esigere dal Subappaltatore il risarcimento totale di tutti i danni. Il Subappaltatore 

 
 

da esso derivanti. 
7.3.  

 
 

previa comunicazione scritta di diffida ad adempiere, possa eseguire direttamente o commissionare ad altra 
società parte delle opere di cui al presente contratto, qualora il Subappaltatore non vi provveda direttamente 
nel termine che gli verrà assegnato con la suddetta diffida. In tale eventualità, il corrispettivo dovuto al 
Subappaltatore sarà stabilito in base alle lavorazioni effettivamente eseguite alla regola  e 
documentatamente da questa eseguite, conteggio che il Subappaltatore dichiara fin da ora di accettare, fatto 
salvo in ogni caso il diritto  di ottenere il risarcimento dei maggiori danni. Nel caso qui previsto, 

 
pretendere compensi o indennizzi per il mancato guadagno relativo alla parte di opera non eseguita. 
7.4. In ordine alla modalità di corresponsione delle penali contrattuali di cui al presente contratto, il 

quantificare l'importo della penale da 
applicare e, conseguentemente, a trattenere detto importo dal primo Stato Avanzamento Lavori successivo al 
verificarsi dell'evento che ha determinato l'applicazione della penale. In caso, la riscossione da parte 

 
all'integrale risarcimento del danno. 
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ART. 8 - SOSPENSIONE DEI LAVORI 

8.1. Il Subappaltatore non potrà opporre alcuna obiezione ed eccezione per eventuali sospensioni e successive 
riprese  delle attività, anche delle singole lavorazioni, che gli venissero ordinate  

rinunciando sin d'ora a chiedere rimborsi, indennizzi e/o compensi economici per la suddetta eventualità. La 
stessa si obbliga altresì a effettuare le opere oggetto del presente contratto a perfetta regola  e nel rispetto 
dei termini relativi ad inizio ed ultimazione delle lavorazioni, tutti accettati come tassativi ed essenziali dalle 
parti, così come riportati nell'ordine richiamato. 
8.2. Per nessuna ragione, neppure a séguito di contestazione, il Subappaltatore potrà rallentare o sospendere, 

 
 
 
 

e/o posta elettronica certificata, senza necessità di previa messa in mora, rimanendo libera di affidare i lavori 
 

danno subito. 
 
ART. 9 - RAPPORTI ESECUTIVI TRA I CONTRAENTI 

9.1.  
gestione del presente  
nominati. 
9.2. Anche ai fini del d.lgs. 81/2008, il Subappaltatore nominerà proprio rappresentante e responsabile delle 
opere da eseguire il Sig. Venturelli Ivan che sarà presente in cantiere per tutta la durata delle lavorazioni 
e deve essere reperibile per tutta la durata dei lavori. 
9.3. Il Subappaltatore nomina altresì, un responsabile della sicurezza, incaricato in particolare del rispetto da 
parte dei propri dipendenti dei piani di sicurezza, nella persona di Venturelli Ivan mail: gia_ve@virgilio.it. La 
persona individuata dovrà essere reperibile per tutta la durata dei lavori. 
 
ART. 10 - SORVEGLIANZA DEI LAVORI 

10.1. Il Subappaltatore deve attenersi alle disposizioni della Direzione dei lavori e a quelle organizzative del 
Direttore Tecnico di cantiere. Inoltre, riconosce il potere di verifica  delle opere  
sia in corso   c.c., sia al momento  dei lavori. 

 
ART. 11 - VERIFICA DEI LAVORI / PAGAMENTI / TERMINI DI PAGAMENTO / GARANZIE 

11.1.  effettuerà la verifica finale delle opere eseguite, entro 20 giorni lavorativi dalla loro 
ultimazione, dandone preavviso al Subappaltatore, e, nei 5 giorni successivi al compimento di tale verifica, 

 
termine prefissato. 
11.2. La segnalazione da parte della Direzione Lavori di opere non eseguite dal Subappaltatore a regola d'arte 
o non conformi alla normativa pro tempore vigente, autorizza  ad allontanare immediatamente dal 
cantiere il Subappaltatore stesso e a chiudere la contabilità delle lavorazioni eseguite entro 30 gg. 
11.3. In tale ipotesi troverà applicazione quanto previsto del presente contratto in tema di risoluzione per 

 
 

parti, opere che presentino difetti accettabili, il Subappaltatore dovrà smontare e/o demolire e rifare a sue spese 
i lavori non richiesti o eseguiti senza la necessaria cura. 
11.4.  
ultimazione o a quello di collaudo e verifica finali, mentre non dà diritto al Subappaltatore di richiedere speciali 
compensi di sorta, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione  
11.5. La verifica e la contabilizzazione delle opere eseguite verrà effettuata con stati di avanzamento mensili, 
con specifica contabilità redatta in contradittorio dalla ditta esecutrice nel rispetto di quanto sopra. Nei casi di 
eventuale mancato accordo in merito agli stati di avanzamento, il Subappaltatore rinuncia ad avvalersi della 
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competere per la sua qualità di detentore o co detentore delle parti di opere già eseguite. 
11.6.  dopo la verifica e la conferma della contabilità che dovrà essere effettuata entro il 5° giorno 
dal ricevimento del SAL, invierà al Subappaltatore apposito benestare di fatturazione per l'emissione della 
relativa fattura. Si precisa che quanto previsto in merito ai dati e ai riferimenti da indicare obbligatoriamente in 
fattura, descritti e contenuti nel presente contratto, dovrà essere riportato in ciascuna fattura emessa dal 

Subappaltatore; la stessa riconosce che la mancata completa compilazione dei propri documenti fiscali 
comporterà la nullità degli stessi documenti che saranno resi al mittente per una nuova emissione; di questo le 
Parti si danno qui pieno riconoscimento e conferma. 
11.7.  
presente contratto, decorreranno dalla data del documento fiscale.  condizioni di cui al 
precedente art. 10.6 comporterà automaticamente lo slittamento di 10 giorni di tali termini che andrà via via ad 
aumentare di altri 10 giorni per ogni mese di ritardo nella consegna delle fatture debitamente compilate rispetto 
alla data della loro emissione. Quanto sopra con espresso pieno riconoscimento e accettazione delle Parti. 
11.8. La consegna da parte del Subappaltatore di ciascuno stato di avanzamento lavori costituirà per la stessa 

 
menzionati nel predetto documento. 
11.9.  
data di esecuzione del relativo pagamento. Qualora il Subappaltatore non ottemperasse a quanto richiesto nei 
termini indicati dal presente articolo, sarà  sospendere i successivi pagamenti. 
11.10. Qualora nel corso  delle opere,  accerti e contesti al Subappaltatore 
inadempimenti alle obbligazioni contrattualmente assunte con il presente contratto,  avrà il diritto, 
previa semplice comunicazione scritta, di sospendere cautelativamente tutti i pagamenti, senza che il 
Subappaltatore abbia diritto: (i)  
cui al presente contratto, (ii) di richiedere e ottenere una proroga del termine di consegna e di ultimazione delle 
opere, (iii) di richiedere e ottenere alcuna maggiorazione del corrispettivo, (iv) di richiedere e ottenere alcun 
tipo di risarcimento/rimborso/indennizzo, comunque denominato. I pagamenti riprenderanno solo dopo che il 
Subappaltatore avrà dato prova dell'adempimento. 
 
ART. 12 - VARIAZIONE DEI LAVORI 

12.1. Il Subappaltatore ha l'obbligo di non apportare alcuna variazione alle modalità convenute di esecuzione delle 
opere, salvo preventiva autorizzazione scritta  e salvo preventiva accettazione scritta da parte dei 
tecnici incaricati alla progettazione, ai referenti della Stazione Appaltante principale e ai loro validatori. 
12.2. Stazione Appaltante principale specifica 
richiesta di varianti aggiuntive e/o adeguamenti con aggiunte e/o diminuzioni di lavorazioni inerenti al presente 
contratto, le stesse saranno oggetto di specifica trattativa, riconoscimento e/o decurtazione nella misura in cui le stesse 
vengano riconosciute e/o detratte  Eventuali varianti eseguite dal Subappaltatore senza la preventiva 

stesso, il 
 

di terzi, connessa a tali varianti non autorizzate, per le quali non verrà riconosciuto alcun compenso. 
12.3. Il Subappaltatore si impegna ad informare immediatamente e per iscritto  nel caso in cui dovessero 
essere apportate modifiche a séguito di mutamenti normativi o per richiesta esplicita di una pubblica autorità.  
 

ART. 13 -  

ASSICURATIVI, LEGGI, NORME, REGOLAMENTI E SICUREZZA 

13.1. Il Subappaltatore dichiara espressamente di aver stipulato, di mantenere in essere per tutta la durata del 
presente contratto e almeno fino alla data del collaudo delle opere eseguite, propria Polizza RCT/RCO con la 
Compagnia Assi zama con massimale_______________(_________/00). (Polizza allegata) 
13.2.  Il Subappaltatore dichiara espressamente di obbligarsi a contribuire al costo delle coperture assicurative 
già stipulate  quale la polizza CAR, e che verranno stipulate a fine lavori, quale la polizza 
decennale postuma, per  forfettario di euro 100,00 (cinquecento virgola zero zero) e, inoltre, 



1

 

 

dichiara di autorizzare sin   a trattenerli in compensazione nel pagamento  SAL 
di  del presente contratto. 
13.3. Il Subappaltatore, alla data di stipula del presente contratto, dovrà aver consegnato tassativamente tutta 
la documentazione relativa al  M08.4 - Richiesta dei documenti al fine  per  

 
-mail indicato nello stesso. Il mancato anticipato ricevimento di tale 

 
al personale del Subappaltatore e di far valere anche in questa eventualità quanto contenuto nel precedente 

 
parte della D.L. e del CSE anche per quanto al documento POS di propria spettanza; eventuali ritardi dovuti a 
mancate accettazioni dei suddetti documenti non saranno motivo di proroghe di alcun tipo. 
13.4.  
consegnare entro e non oltre ogni mese successivo al periodo di effettiva realizzazione delle proprie opere i 
seguenti documenti inerenti responsabilità solidale retributiva e contributiva ai fini fiscali, secondo  29 del 
d.lgs. 276/2003: 
- Copia Cedolini Busta Paga vidimati di ogni dipendente impiegato nella realizzazione delle opere di questo 
contratto e relativa ricevuta di avvenuto bonifico bancario attestante  pagamento; 
- Copia dei Modelli UNIEMENS e del rendiconto individuale da UNIEMENS INPS relativo a ogni dipendente 
impiegato nella realizzazione delle opere di questo contratto; 
- Copia dei Modelli F24 e documentazione attestante  pagamento. 
13.5. In caso di eventuali variazioni, le stesse dovranno essere immediatamente comunicate via mail, a cura del 
Subappaltatore, sempre  e-mail indicato nel modello Pavoni S.p.A. M08.4. Per qualsivoglia 
eventuale mancanza del Subappaltatore rispetto agli obblighi da essa assunti e specificati nel presente articolo, 
la stessa dichiara espressamente di esonerare  eventuale responsabilità in merito. 
13.6. Il mancato ricevimento di tale documentazione nei termini tassativi di cui al presente articolo, e/o 

 
 

inadempimento del Subappaltatore, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito. 
13.7. Inoltre, in caso di mancato ricevimento della documentazione di cui sopra nei termini tassativi di cui al 
presente articolo, e/o di incompletezza dei dati forniti, e/o di mancato costante aggiornamento delle 

 
avanzamento lavori, e di bloccare immediatamente qualsivoglia pagamento a qualsiasi titolo dovuto al 
Subappaltatore, nonché di  che si presenti privo 
di idoneo cartellino di riconoscimento. Il Subappaltatore si impegna a tenere indenne il Committente 

 
soggetti. 
13.8. Il Subappaltatore assume, inoltre, espresso impegno: 

(i) Di provvedere  dei lavoratori contro gli infortuni e alle previdenze sociali; di 
adempiere inoltre a tutte le altre incombenze di legge in materia assicurativa. 
(ii) Di applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento 
del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il contratto 
collettivo nazionale di lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché di assolvere a 
tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi, ivi compreso quello nei riguardi degli organismi 
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. A tal fine il Subappaltatore si obbliga a rilasciare apposita 
dichiarazione di adesione al C.C.N.L. e agli accordi integrativi locali. Qualora il Subappaltatore operi in 

 
______________________; 
(iii) Di osservare ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato prevista 
da leggi disposizioni e accordi sindacali in vigore; 
(iv) il Subappaltatore accetta le eventuali variazioni derivanti dal coordinamento dei piani di sicurezza, 
impegnandosi ad aggiornare costantemente le proprie documentazioni, ed assume, altresì, la responsabilità 



1

 

 

possa derivare alle cose e alle 
persone; 
(v) Di trasmettere  prima   la documentazione di avvenuta 
denunzia agli enti previdenziali, inclusa  cassa edile, assicurativi e antinfortunistici. 
(vi) A richiesta  ovvero del Committente principale, di consentire alle medesime, ovvero a 
persone da esse designate, di prendere visione di tutti i documenti occorrenti ad un approfondito esame 
della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi e in genere nella 
corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali; 

(vii) Di prestare ogni migliore collaborazione al fine di far acquisire  i certificati di 
adempimento, eventualmente richiesti dalla Stazione Appaltante principale. Il Subappaltatore si impegna, 
pertanto, ad esibire entro i termini previsti agli enti preposti  la documentazione probatoria 
attestante  
presente articolo; 
(viii) Non appena completati i lavori, il Subappaltatore deve provvedere a rimuovere le proprie installazioni 
ed impianti di cantiere, a ripristinare  così come gli era stata consegnata ed a sistemare e pulire i terreni 
e i locali occupati ed interessati dalle lavorazioni date in consegna, entro 3 giorni dalla fine dei propri lavori. 
(ix)  delle lavorazioni di cui al presente contratto, rispettare e attuare i princìpi e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente al principio del Do No Significant Harm  (DNSH) ai sensi dell'articolo 
17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 nonché 

 
 climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e 

valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 
(x) ad avviare tempestivamente le attività necessarie per non incorrere in ritardi attuativi e concluderle nella 

forma, nei modi e nei tempi previsti al fine di rispettare il cronoprogramma dei lavori previsto nella 
documentazione di cui al contratto principale; 

(xi)  
spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti dal presente contratto; 

(xii) a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione  del 
Regolamento (UE) 2021/241, indicando in tutta la documentazione amministrativa e tecnica che il 
progetto è finanziato  

Finanziato  europea  Next Generation EU  e valorizzando   europea; 
(xiii) a rispettare tutte le indicazioni che saranno fornite  in merito  dei presenti 

interventi (cfr. dichiarazione allegata  del rispetto degli ulteriori principi e delle 
condizionalità  interventi a valere sul  
 

ART. 14 - DICHIARAZIONI DELLE PARTI 

14.1. Il Subappaltatore dichiara: 
(i)  
contratto di appalto sottoscritto fra  e la Stazione Appaltante principale e di avere piena 
conoscenza delle condizioni oggettive relative allo stato di fatto dei luoghi presso i quali eseguirà i lavori, 
nonché di tutti i fattori contingenti che possono influenzare i lavori; 
(ii) di disporre di capitali, rappresentanza, capacità tecnica, risorse necessarie e sufficienti per garantire 

 
gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari; 
(iii)  
principale, relative alle caratteristiche dei materiali e dei manufatti da produrre e/o fornire, tempistiche e 
penali, ritardi, responsabilità delle parti, tempi di esecuzione, sospensione dei lavori, verifica dei lavori, e 
di conoscerne il contenuto, impegnandosi il subappaltatore medesimo, anche verso la Stazione Appaltante 
principale, al rispetto di tutte le tempistiche ivi previste, fermo quanto espressamente disciplinato dal 
presente contratto; 
(iv) di aver preso completa e diretta visione dei luoghi di lavoro, anche sotto il profilo ambientale, e di 
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aver attentamente esaminato la documentazione progettuale e tecnica e di essere stata posta nella 
condizione di chiedere ed ottenere tutte le informazioni utili e/o necessarie  delle opere; 
(v) di aver visionato il progetto e, dunque, di essere nelle condizioni di procedere alla realizzazione 

 nel rispetto della normativa vigente dichiarando di assumere le prestazioni come appresso 
dettagliatamente specificati ed alle condizioni del presente contratto; 
(vi)  

 delle opere potrà avvenire anche in contemporaneità con altre imprese impegnate 
 lavori senza che ciò dia al Subappaltatore il diritto di interrompere e/o sospendere 

e/o rallentare  delle opere, di richiedere e ottenere una proroga del termine di consegna e di 

ultimazione dei Lavori, di richiedere e ottenere alcuna maggiorazione del corrispettivo, di richiedere e 
ottenere alcun tipo di risarcimento/rimborso/indennizzo comunque denominato e/o di risolvere il contratto 
o di recedere dallo stesso; 
(vii) di avere piena consapevolezza degli obblighi e degli oneri che derivano dalle disposizioni in materia 
di sicurezza dei luoghi di lavoro nei cantieri temporanei e mobili in riferimento al d.lgs. 81/2008 e s.m.i. In 

 
tecnico professionale sia propria sia dei lavoratori impiegati, in relazione ai lavori da svolgere, di essere 
stato informato sui rischi specifici  

 
 lavorativa, oggetto  

delle opere, di informare i lavoratori addetti dei rischi cui sono esposti, informandosi reciprocamente al fine 
di eliminare i rischi dovuti a interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte  

 
riguardante i lavori propri del Subappaltatore; 
(viii)  
così come sostituito  3 della L. 19.03.1990 N. 55; 
14.2. Le Parti dichiarano: 
1. di non versare in alcuna delle condizioni previste dalla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza 
mafiosa; 
2. di non versare in condizioni di insolvenza; 
3. che non si appresta a depositare domanda ex art. 161 L. Fallimentare o ad accedere ad altre procedure 
concorsuali; 
4. che è in regola con gli adempimenti fiscali, contributivi, assistenziali e lavoristici in genere. 

 
ART. 15 - AFFIDAMENTO A TERZI DEI LAVORI 

15.1.  
previste nel presente contratto a pena di nullità del presente Contratto. 
15.2. È vietata la cessione - anche parziale - del presente Contratto e, in ogni caso, qualsiasi accordo assunto in 
violazione del presente divieto deve intendersi nullo e/o comunque inefficace nei confronti della scrivente, 

 
illeciti che venissero posti in essere dal Subappaltatore per violazione delle vigenti norme di legge, e salvo il 
diritto al risarcimento di tutti i danni subiti  quali conseguenze di tale violazione. In ogni caso, 

 
anche da parte di pubbliche amministrazioni. 
 
ART. 16 - SICUREZZA / AMBIENTE / QUALITA' / PULIZIA CANTIERE 

16.1.  
propri dipendenti scrupolosamente tutte le norme di legge per la prevenzione infortuni, igiene sul lavoro, 
buona tecnica di esecuzione, rispetto ambientale vigenti al momento dell'esecuzione delle opere sul cantiere. In 
ogni caso la mancata conoscenza da parte del Subappaltatore e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori, o la 
mancata consegna allo stesso del piano di sicurezza non lo esime dal porre in atto tutti i presidi di legge per la 
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responsabile. Il Subappaltatore adotterà tutte le misure che, secondo la particolarità, la tecnica, saranno 

 
lavori. 
16.2. Al fine di dare attuazione a quanto richiesto dal d.lgs. 81/2008, le Parti si danno atto che al Subappaltatore 

 
è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenze adottate in cantiere per prevenire tali rischi; 
in particolare le parti si danno atto che è stato consegnato al Subappaltatore il PSC di Progetto e successive 

 
a fornire il proprio POS nel termine massimo della sottoscrizione del presente contratto. 

16.3.  
Subappaltatore dovrà adeguare la propria organizzazione e le proprie attività in modo tale da evitare ostacoli 
ed interferenze e da non provocare inconvenienti alle attività di altre imprese, ricercando invece procedimenti 
e soluzioni atte ad agevolare lo svolgimento dei compiti assegnati alle parti interessate ed intraprendendo tutte 
le azioni necessarie a recuperare eventuali ritardi derivanti da cause connesse a quanto sopra. Il POS redatto 
dal Subappaltatore dovrà tener conto, eventualmente anche modificandone il contenuto, di tali evenienze. 
16.4.  

 
dovrà operare oltre che sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. 
16.5. Il Subappaltatore è responsabile direttamente e mediante il proprio personale di sorveglianza ed operativo 
del: rispetto delle norme antinfortunistiche, di sicurezza ed igiene sul lavoro; rispetto delle norme di protezione 
ambientale ed alla prevenzione dell'inquinamento; rispetto delle norme di corretto utilizzo delle 
apparecchiature e dei mezzi di uso comune; rispetto dell'orario di lavoro di cantiere e delle norme di accesso al 
cantiere;  
norme di legge relative al divieto di cessione delle opere affidate ed all'osservanza delle norme antimafia con 
particolare riferimento alla legge n. 55 del 19.03.1990 s.m.i.; con propria iniziativa e sotto la propria 
responsabilità, il Subappaltatore deve adottare ogni misura di sicurezza contro incidenti e infortuni nel cantiere 
senza coinvolgere  come previsto dalle normative vigenti e dalla comunicazione  
al Subappaltatore, come prevedono l'allegato XVII del d.P.R. n. 81/2008 e il documento di rischio. II ricevimento 
di quest'ultimo, da parte del Subappaltatore, dovrà essere confermato al momento della sottoscrizione del 
presente contratto. Pertanto,  non sarà responsabile della sicurezza e la responsabilità sarà 
esclusivamente del Subappaltatore. Se il Subappaltatore dovesse infrangere le misure di sicurezza e/o 

caso il risarcimento di ogni danno conseguente, potrà risolvere il 
presente contratto. 
16.6.  
seguenti documenti: 

 iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 
dell'appalto; 

 documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui 
all'articolo 29, comma 5, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

 specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i. di 
macchine, attrezzature e opere provvisionali; 

 elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori; 
 nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle 

misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione 
dell'emergenza, del medico competente, quando necessaria; 

 nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
 nominativo e lettera incarico Preposto e sostituti; 
 attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreta 

legislativo; 
 elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente 
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decreto legislative; 
 documento unico di regolarità contributiva; 
 dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all'art. 14 del 

presente decreto legislativo. 
- ad ammettere in cantiere i lavoratori dipendenti solo se muniti di un 

documento identificativo valido agli effetti di legge e muniti di tessera di riconoscimento dei lavoratori del 
Subappaltatore di cui  18, co. 1, lett. u) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. Il Subappaltatore si obbliga a comunicare 

- a nominare 
un preposto di cantiere per le materie in tema di sicurezza. Tale preposto dovrà essere formato ai sensi di legge 
e dovrà garantire per tutta la durata  dei lavori la presenza costante in cantiere. Il preposto dovrà 

ottemperare ai compiti previsti  19 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. Qualsiasi variazione dovrà essere 
tempestivamente comunicata per iscritto  - a partecipare a tutte le riunioni che  e/o 
la Direzione Lavori e/o dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, riterranno opportune fissare nel 
corso  del Contratto e finalizzate alla gestione del coordinamento e della cooperazione in àmbito 
sicurezza. 
16.7.  
facoltà di far sospendere i lavori, risolvere il rapporto contrattuale per colpa del Subappaltatore e addebitare i 
danni e gli eventuali maggiori oneri che deriveranno   Subappaltatore. 
16.8. In relazione alla realizzazione delle lavorazioni di cui al presente contratto, sono a carico del 
Subappaltatore gli adempimenti e oneri  pulizia delle zone  inclusi  il 
trasporto e il conferimento di ogni materiale di risulta di cantiere e degli imballaggi, quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, carta, cartone, legno e plastica, presso gli impianti autorizzati al trattamento o 
smaltimento dei rifiuti assumendosi ogni onere e obbligo di legge. È inoltre a carico del Subappaltatore il 
rispetto degli obblighi in materia ambientale  del d.lgs 152/2006 e s.m.i. 
16.9.  
e di trasporto e smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta prodotti dal Subappaltatore durante tutte le 
fasi della propria attività lavorativa. 
16.10. eventuali oneri e costi 
che la stessa dovesse eventualmente sostenere in caso di mancata osservazione degli obblighi del 
Subappaltatore prescritti ed indicati nel sopracitato punto in materia di pulizia delle zone di intervento e 
smaltimento del materiale di risulta. 
16.11. Qualora il Subappaltatore non ottemperasse a quanto pattuito con il presente contratto in ordine alla 

 
dell'opera gli eventuali oneri e costi sostenuti, fino alla concorrenza degli importi che verranno documentati. 
16.12. Il Subappaltatore dichiara espressamente di conoscere e accettare la conformità delle lavorazioni e dei 
materiali oggetto del presente contratto, alle normative tecniche, locali, regionali, nazionali, europee ed 
internazionali, nonché ai documenti contrattuali che formano parte integrante del presente contratto anche se 
non materialmente allegati (fra i quali anche capitolati, computi, progetti), che il Subappaltatore dichiara 
espressamente di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte. 
16.13. Restano a carico del Subappaltatore tutti gli oneri, costi e prestazioni, doveri ed attività non 
espressamente specificati che si rendano necessari per l'esecuzione ed il compimento, a perfetta regola d'arte, 
dei lavori affidati con il presente contratto. 
 
ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

17.1. Fatte salve le altre clausole risolutive espresse disciplinate  
altresì facoltà di dichiarare risolto ex art. 1456 c.c., previa comunicazione al Subappaltatore, a mezzo 
raccomandata A.R., e/o Posta Elettronica Certificata nei casi seguenti di grave inadempimento: 
(i) quando il Subappaltatore si renda colpevole di frode o negligenza grave; 
(ii) quando per negligenza del Subappaltatore o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, 
lo svolgimento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa 
la buona riuscita  
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(iii) quando il Subappaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei 
lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o 
ritardi  
(iv) quando il Subappaltatore non adempia agli obblighi concernenti i versamenti agli enti previdenziali, 
assicurativi ed antinfortunistici, nonché agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, degli 
importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, sempre che la stessa, a seguito di 

 
irregolarità. 
17.2. Nel caso di risoluzione spetterà al Subappaltatore il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti oltre ai 

 
stata data notizia  con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di risoluzione, e 

quelli per cui non sia possibile annullare  di produzione. Gli importi relativi saranno trattenuti 
qualunque natura dalla stessa subiti e 

delle spese da essa sostenute in dipendenza della risoluzione, fatto salvo il diritto della Società Appaltatore di 
rivendicare i maggiori danni e/o oneri derivanti dalla insolvenza contrattuale. In tal caso al Subappaltatore 
sarà tenuta alla rifusione dei danni per tale motivo derivanti  
17.3. In ogni caso  è fin  autorizzata a sospendere ogni pagamento nei confronti del 
Subappaltatore e a sostituirsi a   in nome e per conto della stessa e fino alla 
concorrenza  dovutogli e non ancora pagato, agli obblighi dello stesso Subappaltatore nei 
confronti sia degli istituti assicurativi e previdenziali. Agli stessi fini potranno essere utilizzate le eventuali 
ritenute di garanzia di cui all'art. 3.1 del presente contratto, una volta che si sono rese liquide ed esigibili. 
17.4.  
dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. 
 
ART. 18 - OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE 

18.1. Nei casi di dichiarata risoluzione del contratto da parte  Appaltatore ai sensi degli articoli del 
presente contratto, sia in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, il Subappaltatore rinuncia 

 
 

inerente al presente contratto o delle parti di opere già eseguite. 
 
ART. 19 - DANNI 

 
società di trasporto incaricata  la quale consegna dovrà risultare documentata e confermata da 
apposito documento di trasporto. 
 
ART. 20 - RISPONDENZA ALLE NORME E PRESCRIZIONI 

20.1. I materiali e le lavorazioni dovranno essere conformi per qualità a quanto previsto negli elaborati di 
progetto e confermati con l'ordine allegato al presente contratto, oltre che ai documenti parte integrante che si 
intendono qui richiamati, nonché alle descrizioni, prescrizioni e specifiche in essi contenuti, ed alle Norme 
legislative vigenti al momento  dei lavori. 
20.2. Eventuali soluzioni tecniche o utilizzo di materiali alternativi a quanto previsto dal summenzionato 

 
solo in caso di approvazione scritta da parte di quest'ultima. Resta inteso che ciò non comporterà alcun onere 
aggiuntivo a carico  eventuale accordo scritto. 
20.3. Alla Direzione Lavori e al referente della Stazione Appaltante principale è affidato il giudizio insindacabile 
sulla qualità  delle opere. 
 
ART. 21 - SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO 

21.1. Il Subappaltatore dichiara di essere a conoscenza  adotta un Sistema di Gestione 
Integrato Qualità - Ambiente -  
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- ISO 
14001  ISO 45001  ISO 39001  SA8000, il Subappaltatore è tenuta a sottostare pienamente alla 
documentazione tecnica/ambientale/sicurezza e di qualità che con la sottoscrizione del presente dichiara 
espressamente di ben conoscere. 
21.2. Nel caso anche il Subappaltatore fosse certificata in accordo alle norme sopraindicate, questa ha la facoltà 
di utilizzare propria documentazione del Sistema di gestione, purché preventivamente approvata 

 
ritiene possano avere implicazione sulla qualità, aspetti ambientali sicurezza e salute dei lavoratori oppure 
promuovere azioni di verifica sul campo. 
21.3.  Subappaltatore dei requisiti previsti dal Sistema di Gestione Integrato 

 e gli esiti negativi delle verifiche sul campo e requisiti previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza 
e Testo Unico Ambientale rappresentano un giustificato motivo di risoluzione del presente contratto, che 

 riserva quindi di adire con le conseguenti azioni di rivalsa e di risarcimento dei danni. 
21.4. Il Subappaltatore  
a suo carico che riguardino  di norme ambientali e di salute e sicurezza dei lavoratori. Il 

Subappaltatore è tenuto altresì a fornire informazione e formazione ai propri dipendenti circa la Politica 
 

impatti  sulla salute e sicurezza dei lavoratori. 
21.5. È facoltà  allegare al presente contratto apposita documentazione tecnica e operativa (ad 
esempio: istruzioni operative, Piano Controllo Qualità, modulistica, procedure o altra documentazione, nella 
versione in vigore alla data di stipula del presente contratto) descrivente le modalità di esecuzione dei lavori ed 
i relativi controlli a cui il Subappaltatore è tenuto   del contratto  
 

ART. 22 - CESSIONE DEGLI OBBLIGHI E DEL CREDITO 

22.1. É fatto espresso divieto al Subappaltatore di poter cedere ad altri i diritti e le obbligazioni risultanti dal 
presente contratto. In particolare, resta esclusa la cedibilità di qualsivoglia credito spettante alla stessa a fronte 

 
 pattuizione. Resta inoltre esclusa ogni possibilità da parte del Subappaltatore di conferire a terze 

parti mandati speciali  oppure a fare comunque ricorso a altre forme di delega del pagamento. 
22.2. Le Parti sin da ora prevedono la possibilità di derogare a quanto al punto che precede unicamente previa 
espressa richiesta scritta da parte del Subappaltatore e solamente a condizione di espressa accettazione scritta 
da parte della Appaltatore. 
 
ART. 23 - PATTO DI RISERVATEZZA 

23.1. Il Subappaltatore si impegna a mantenere riservate e a non divulgare o comunque rivelare a terzi, per 
alcun motivo diverso dalla legittima esecuzione delle opere di contratto, informazioni o dati riguardanti 

 la Committente Principale o i relativi gruppi di appartenenza o società nei cui confronti 
 

sia comunque venuta a conoscenza in esecuzione del presente Contratto. In particolare, il Subappaltatore è 
obbligato a non divulgare e/o utilizzare qualsiasi informazione che non sia di pubblico dominio. 
23.2. Il Subappaltatore si impegna inoltre a non effettuare riprese fotografiche, fotografie e comunque a non 
archiviare e divulgare immagini di sorta per alcun motivo diverso dalla legittima esecuzione delle opere e degli 
impegni di contratto. 
23.3. Il Progetto, così come più in generale tutti i disegni, i documenti e le informazioni scritte fornite 

 al Subappaltatore in relazione al Contratto hanno carattere riservato; il Subappaltatore 
quindi non potrà divulgarli, fotocopiarli ed utilizzarli per scopi non connessi con quelli del Contratto. 
23.4. Gli obblighi assunti dal Subappaltatore ai sensi del presente articolo debbono intendersi assunti anche 
per i propri dipendenti, consulenti, fornitori e per i terzi che tramite il Subappaltatore vengano comunque a 
conoscenza delle informazioni e dei dati riservati di cui al presente contratto. L'obbligo di cui al presente articolo 
sopravvivrà alla cessazione degli effetti del contratto per qualsiasi motivo. 
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