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La Provincia di Mantova gestisce un patrimonio immobiliare comprendente diverse decine di edifici che 
ospitano istituti di istruzione superiore, uffici pubblici e sedi di lavoro dei dipendenti dell’Ente.  
L’obbligo di gestione degli immobili per l’istruzione superiore da parte delle Province è stabilito dalla 
legge 23/1996, indipendentemente dalla proprietà degli stessi.   
Il livello di servizio da garantire nella gestione delle sedi di altri uffici pubblici è determinato dalla 
proprietà delle sedi stesse da parte della Provincia: le sedi lavorative che ospitano attività dell’Ente sono 
completamente a carico della Provincia per tutte le spese di gestione e di manutenzione ordinaria, mentre 
manutenzione straordinaria, ampliamenti, etc competono alla Provincia solamente per gli immobili di 
proprietà.  
L’elenco degli edifici serviti è il seguente: 

Cod. Uso Titolo Ospita Indirizzo Comune 
A01 sede proprietà Palazzo "di Bagno" - Sede provinciale Via Principe Amedeo, 

30/32 
Mantova 

A04 sede proprietà Palazzo di Bagno - Edificio Quarantore Via Principe Amedeo, 
30/32 

Mantova 

A05 sede proprietà Azienda Provinciale Turismo Piazza A. Mantegna, 
46 

Mantova 

A06 sede proprietà Uffici Piazza Sordello Piazza Sordello, 43 Mantova 
A07 scuola proprietà Ist. Tecn. Commerciale "Pitentino" - Succursale Via Acerbi, 45 Mantova 
A08 sede proprietà Archivio Storico Via Acerbi, 45 Mantova 
A09 sede proprietà Casa del Mantegna Via Acerbi, 47 Mantova 
A10 scuola proprietà Ist. Tecn. Geometri "Carlo d'Arco" Via Tasso, 1 Mantova 
A11 scuola proprietà Ist. Tecn. Commerciale "Pitentino" Via Tasso, 5 Mantova 
A12 scuola proprietà I.T.F. "Mantegna" Via Guerrieri 

Gonzaga, 8 
Mantova 

A14 scuola convenzione I.T.F. "Mantegna" - Ex Istituto Statale d'Arte Piazza Polveriera, 4 Mantova 
A15 scuola proprietà Liceo Scientifico "Belfiore" Via Tione, 2 Mantova 
A16 scuola proprietà I.P.S.S. "Mazzolari" - Nuovo plesso scolastico Via Amadei, 35 Mantova 
A17 sede proprietà Nuova sede Provinciale (Ex Telecom) Via Don Maraglio Mantova 
A18 scuola proprietà I.T.I.S. "Fermi" - Triennio Via Circonvallazione 

Sud, 1 
Mantova 

A19 scuola proprietà I.T.I.S. "Fermi" - Biennio Via Circonvallazione 
Sud, 1 

Mantova 

A20 scuola proprietà I.P.S.I.A. "L. Da Vinci" Via Circonvallazione 
Sud, 3 

Mantova 

A21 scuola proprietà I.T.A.S. "Palidano" Corte Bigattera - Succursale Via dei Toscani Mantova 
A22 scuola proprietà I.T.A.S. "Palidano" Corte Bigattera - Succursale 

(ex Barchessa) 
Via dei Toscani Mantova 

A23 scuola proprietà I.T.A.S. "Palidano" Corte Bigattera - Palestra Via dei Toscani Mantova 
A25 scuola proprietà Liceo Scientifico "Gonzaga" Via Fratelli Lodrini, 

32 
Cast. delle 

Stiviere 
A27 scuola proprietà Istituto d'arte "G. Romano" Via Roma, 2 Guidizzolo 
A28 scuola convenzione Ist. Tecn. Commerciale "Falcone" Via Pignole Asola 
A29 sede proprietà Ponte Torre d'Oglio Località Torre d'Oglio Viadana 
A30 scuola proprietà Ist. Tecn. Commerciale "Sanfelice" Via E. Sanfelice, 8 Viadana 
A31 scuola proprietà Ist. Tecn. Commerciale "Sanfelice" - Succursale e 

Auditorium 
Piazza Orefici Viadana 

A32 scuola proprietà Istituto “Sanfelice” ex Liceo "Maggi" Via Vanoni, 21 Viadana 
A33 scuola proprietà I.P.S.S.I.A. "S. Giovanni Bosco" Via Roma, 8 Viadana 
A35 scuola proprietà Ist. Tecn. Commerciale "Manzoni" Via Mantova, 13 Suzzara 
A36 scuola proprietà Ist. Tecn. Commerciale "Manzoni" - ampliamento Via Mantova, 13 Suzzara 
A37 scuola proprietà Liceo Scientifico "Manzoni" Ex Conventino Viale Virgilio, 55 Suzzara 
A38 scuola proprietà I.T.A.S. "Palidano Villa Strozzi" Strada Begozzo, 9 Gonzaga 
A39 scuola convenzione I.S. “G. Greggiati” Via Roma, 1 Ostiglia 
A40 scuola proprietà Liceo Scientifico "Galilei" Via Verona, 35 Ostiglia 
A42 scuola proprietà Ampliamento Istituto G. Galilei Via Collodi 24/26 Ostiglia 
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B01 scuola convenzione Liceo Classico "Virgilio" - Scuola Via Ardigò, 13 Mantova 
B02 scuola convenzione Liceo Classico "Virgilio" – sala ex addottoramenti Via Ardigò, 13 Mantova 
B04 scuola convenzione Istituto Magistrale "Isabella D'Este" Via G. Rippa, 1 Mantova 
B05 scuola convenzione I.T.F. "Mantegna" - Succursale Via Guerrieri 

Gonzaga, 4 
Mantova 

B06 scuola convenzione Istituto d'Arte "Giulio Romano" Via Trieste Mantova 
B08 scuola proprietà Conservatorio di Musica "L. Campiani" (ex 

Caserma) 
Via Conciliazione, 33 Mantova 

B09 scuola proprietà Conservatorio di Musica "L. Campiani" - 
Auditorium 

Via Conciliazione Mantova 

B10 scuola convenzione I.P.S.S. "Mazzolari" – edificio originario Via Amadei, 35 Mantova 
B11 scuola affitto I.P.S.I.A. "S. Giovanni Bosco" Via dell'Artigianato Gazoldo d. 

Ippoliti 
B13 scuola convenzione I.P.A. "P.A. Strozzi" fraz. Villa Garibaldi S. Benedetto 

Po 
B15 scuola convenzione I.P. Alb. "Greggiati" Piazza Primo Maggio Poggio Rusco
C02 no 

sede 
proprietà Provveditorato agli studi Via Cocastelli Mantova 

C03 sede proprietà Cantiere Manufatti Via Luca Francelli Mantova 
C07 sede convenzione Centro per l'impiego Viadana Via Cavour, 51 Viadana 
C08 sede convenzione Centro per l'impiego Suzzara Via Cadorna, 3/a Suzzara 
C09 sede convenzione Centro per l'impiego Ostiglia Via Gnocchi Viani, 

24 
Ostiglia 

C10 sede convenzione Centro per l'impiego Castiglione delle Stiviere Via Maestri del 
Lavoro, 1/b 

Cast. delle 
Stiviere 

D01 no 
sede 

proprietà Caserma Carabinieri Via Chiassi Mantova 

D05 no 
sede 

convenzione Porto di Valdaro Via Colombo Mantova 

D06 no 
sede 

proprietà Monumento Mille Miglia S.S. Goitese Guidizzolo 

D08 sede affitto Magazzino viabilità Via Solferino Mariana M.na
D10 sede proprietà Casa Cantoniera loc. Sailetto Suzzara 
D11 no 

sede 
proprietà Caserma Carabinieri P.za S. D'Acquisto, 1 Revere 

D12 no 
sede 

proprietà Caserma Carabinieri Viale Rinascita, 6 Sermide 

D13 sede affitto Magazzino viabilità Via Milazzo Sermide 
D14 no 

sede 
proprietà Aree esterne ex Villaggio provinciale Viale delle 

Rimembranze 
Mantova 

 
Complessivamente gli immobili gestiti presentano una superficie lorda coperta di circa 240.000 metri 
quadrati (di cui quasi 190.000 per uso scolastico) ed un volume riscaldato netto di circa 700.000 metri 
cubi (di cui oltre 540.000 per uso scolastico), e sono utilizzati ogni giorno da circa 20.000 persone, in 
prevalenza studenti delle scuole superiori.   
Tra le attività che è necessario e prioritario garantire vi è la manutenzione delle aree verdi esterne degli 
immobili in gestione comprendenti, a titolo esemplificativo non esaustivo: sfalcio dei prati, potature di 
contenimento di siepi, alberature e cespugli, diserbo delle zone pavimentate e con ghiaia, abbattimenti 
controllati, raccolta foglie, etc.  
Le aree verdi sono costituenti fondamentali degli edifici il cui corretto mantenimento è indispensabile per 
garantire il decoro e la sicurezza dei servizi pubblici ospitati negli immobili della Provincia.  
 
La Provincia non dispone più da anni di personale operaio qualificato in grado di intervenire per la 
manutenzione di tali aree ed è pertanto indispensabile individuare una ditta specializzata cui affidare tali 
attività.   
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In ragione delle condizioni economico – finanziarie della Provincia, le attività da appaltare dovranno 
essere quelle minimali per far fronte alle esigenze fondamentali dell’utenza, comprendendo quindi 
principalmente interventi di manutenzione programmata per il mantenimento dello stato dei luoghi e la 
sicurezza degli stessi.  
Le attività da appaltare si configurano quindi come servizi di manutenzione programmata da espletare 
nelle misure previste dalla Stazione Appaltante e con cadenze secondo quanto riportato nel computo 
metrico allegato al progetto.  
 
Per ottenere economie di scala sia nell’ambito proprio del servizio, sia nella precedente fase tecnico 
amministrativa dell’affidamento dello stesso, il progetto dell’appalto è stato impostato per comprendere le 
attività fino al 31-12-2018.  
 
La quantificazione delle opere, come esposta nel computo metrico estimativo, tiene conto:  
- delle manutenzione effettuate negli anni precedenti,  
- degli interventi ordinati negli ultimi anni, effettuati sia con lo strumento dell’affidamento diretto dei 
servizi sia, in precedenza, nell’ambito di un più vasto e generale contratto di servizio globale 
manutentivo,  
- del livello di spesa annuo, storico e tendenziale,  
La contabilizzazione delle opere è dunque prevista a misura, secondo una procedura di realizzazione che 
si articola in:  
- programma di intervento concordato tra appaltatore per gli interventi cadenzati durante l’anno (ad 
esempio gli sfalci),  
- sopralluogo di verifica e/o intervento da parte dell’appaltatore per le segnalazioni ricevute dall’utenza,  
- segnalazione da parte dell’appaltatore delle criticità riscontrate soprattutto in merito allo stato di salute 
delle alberature, 
- preventivazione delle opere che eccedono quelle già previste contrattualmente,  
- approvazione del preventivo ed ordine di esecuzione,  
- esecuzione delle opere  programmate  e quelle eventualmente approvate secondo calendario concordato,  
- contabilizzazione a misura e pagamenti secondo scadenze temporali predefinite.  
Gli importi delle voci di progetto tengono conto della natura e dello stato delle aree esterne.  
Nel corso d’esecuzione dell’appalto è comunque prevista la possibilità d’impiego, per la preventivazione 
dei singoli interventi, di prezziari ufficiali ad integrazione delle voci dell’elenco prezzi di progetto che si 
riferisce alle lavorazioni sistematicamente ricorrenti sulla base della conoscenza degli uffici preposti. I 
prezziari da applicare per lavorazioni diverse da queste e l’ordine di priorità nella consultazione sono 
definiti nel capitolato speciale d’appalto.  
I servizi saranno da realizzarsi presso gli edifici riportati nella tabella sopra indicata e nel computo 
metrico allegato, con possibilità di inserimento di ulteriori immobili qualora ciò risulti necessario per 
assicurare le attività istituzionali dell’Ente, sempre all’interno del territorio provinciale.  
 
L’appalto è principalmente dato per ovviare a situazioni che portano a disagi e disservizi per l’utenza: il 
rispetto dei tempi e delle modalità d’intervento previsti e/o concordati sono condizione essenziale per il 
contenimento dei disagi dell’utenza e quindi per la buona riuscita dell’appalto.  
In caso di ripetuti disservizi dovuti al mancato rispetto delle condizioni d’esecuzione, il capitolato 
speciale d’appalto prevede le modalità per la risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore e per il 
passaggio al successivo offerente in graduatoria.  
 
Con riferimento all’art. 23 c. 14 - 15 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  il progetto viene elaborato in una sola 
fase direttamente per l’affidamento e si compone dei seguenti elaborati:   
 

A) Relazione generale e tecnica 
B) Capitolato speciale d’appalto: definizione tecnica ed economica dell’appalto 
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C) Capitolato speciale d’appalto: specificazione delle prescrizioni tecniche 
D) Documento unico di valutazione del rischio interferenze 
E) Computo metrico estimativo e quadro economico 
F) Elenco prezzi unitari.  

 
Per la natura delle opere, non sono previsti elaborati grafici di progetto: le rappresentazioni dello stato 
attuale degli immobili in forma cartacea ed elettronica (piante, prospetti, sezioni, fotografie, schemi 
d’impianti, etc) sono agli atti degli uffici tecnici della Provincia per la consultazione in ogni circostanza 
durante l’esecuzione del servizio, e non sono materialmente allegate al progetto per ragioni di numero, 
volume e dimensioni degli elaborati stessi.  
Per le medesime ragioni non è predisposto il cronoprogramma di dettaglio del servizio da svolgere, da 
concordare con la stazione appaltante.   
In linea generale le lavorazioni saranno condotte singolarmente ed autonomamente dalla ditta affidataria 
dei lavori. Pertanto è stato predisposto il Documento unico di valutazione del rischio di interferenza per 
tenere conto della necessità di operare presso luoghi in cui si svolgono contestualmente alle opere altre 
attività lavorative.  
Qualora in casi specifici e puntuali dovesse verificarsi la necessità di operare contestualmente con altre 
ditte nel medesimo cantiere, la Provincia provvederà alla redazione del Piano di sicurezza e 
coordinamento per la situazione particolare ed alla nomina del Coordinatore per la sicurezza.  


