PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE DI SABBIONETA
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Lavori di

"RETRO FUTURO GIARDINI E DESIGN NELLA CITTA IDEALE DI SABBIONETA. DAL RINASCIMENTO AL DESIGN
CONTEMPORANEO PER NUOVI MODELLI DI SVILUPPO"
IL GIARDINO DI PALAZZO GIARDINO
Ricostruzione di un giardino con il restauro delle grotte e del muro di cinta

Codice CUP C39J17000100006

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Art. 3 comma 1 lettera eeeee) del D. Lgs. 50/2016
(arficoli 43, commi da 3 a 10 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a corpo

Importiin euro
1 Importo esecuzione lavori € 237.739,10
2 Oneri per I'aftuazione dei piani di sicurezza € 2.660,90
A Totale appalto (1 + 2) € 240.400,00
Il responsabile del servizio Il progettista
Geom. Argenti Raffaella Arch. Nando Bertolini

Il responsabile del procedimento

Geom. Argenti Raffaella
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ABBREVIAZIONI

D.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ofttobre 2010, n. 207 -
Regolamento di esecuzione ed atftuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti
ancora in vigore;

Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’arficolo 31 del D. Lgs n.50 del
18/04/2016 e degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 oftobre 2010,
n. 207);

Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro);

DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita
confributiva previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo
2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.
266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 oftobre
2010, n. 207;

attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o piu categorie, nelle
pertinenti classifiche, rilasciato da una Societda Organismo di Attestazione, in applicazione
degli artficoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 oftobre 2010, n. 207.



PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’appalto

Titolo | — Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto

1. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.

2. L'intervento e cosi individuato:
a) denominazione conferita dall’ Amministrazione Committente:

“RETRO FUTURO GIARDINI E DESIGN NELLA CITTA IDEALE DI SABBIONETA. DAL RINASCIMENTO AL DESIGN
CONTEMPORANEO PER NUOVI MODELLI DI SVILUPPO” RELATIVO AL GIARDINO DI PALAZZO GIARDINO

b) descrizione sommaria:
Le lavorazioni che verranno eseguite riguarderanno le opere relative al ripristino percorsi
pedonali, restauro muro di cinta e grotte, realizzazione di una fontana centrale, sistemazione a
verde ed impianto di irrigazione, nonché I'assistenza specialistica archeologica. In particolare
si prescrive di rispettare le indicazioni pervenute dalla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CREMONA LODI E MANTOVA in data 24.06.2017 al
n. 3872 che costituisce parte integrante al presente progetto.

c) ubicazione:
1. Giardino circondato da mura posto lungo via Giulia Gonzaga

I lavori non dovranno arrecare pregiuvdizio alla fruizione turistica di Palazzo Giardino.
Pertanto, qualora siano necessarie lavorazioni che possano interferire con tale utilizzo,
dovranno essere concordate con la Direzione lavori in orari diversi da quelli turistici.

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai
progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli,
dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri
obblighi; frova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma
4 del presente Capitolato, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)
718116874C




Codice Unico di Progetto per l'intervento (CUP)
C39J17000100006

Art. 2. Ammontare dell’appalto

1. L'importo dell’appalto posto a base dell'affidamento & definito dalla seguente tabella:

OPERE DI RIPRISTINO PERCORSI (cat. 0$24) € 72.64840
OPERE A VERDE (cat. OS24) € 68.275,00
OPERE DI IRRIGAZIONE (cat. 0$24) € 2900000

TOTALE PARZIALE VERDE E ARREDO URBANO (cat. OS24) € 169.923,40
TOTALE PARZIALE OPERE RESTAURO STRUTTURE E

INTEGRAZIONI (cat. OG2) € 7047660
A CORPO SOMMANO EURO € 240 400,00
Di cui:
a) Per oneri della sicurezza (non 2 660.90 €
soggetti a ribasso d'asta) R
TOTALE A BASE DI APPALTO 240.400,00 €
RIEPILOGO
Importi in euro
1 Importo esecuzione lavori € 237.739,10
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza € 2.660,90
A Totale appalto (1 + 2) € 240.400,00

. L'importo contrattuale € costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui
al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo
importo di cui alrigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a corpo.

. Non e soggetto al ribasso I'importo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi
del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura
determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 1 e 2, colonna (M).

. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice
dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del
Regolamento generale, rileva I'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma
1, in corrispondenza dell'ultima colonna «TOTALE».

. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, € stimata la
seguente incidenza, ricompresa nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale,
stimata in via presuntiva dalla Stazione appaltante nella seguente misura: Costo del lavoro
(inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali,
assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell’Utile e delle Spese
generali): incidenza del 45 %;

. Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti,
I'importo del costo del lavoro indicato nel precedente comma 5, € ritenuto congruo.



Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

. Il contratto € stipulato interamente “a corpo”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera
ddddd) e ai sensi dell’articolo 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del
contratto, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

. Di conseguenza l'importo del contratto si riferisce alla prestazione complessiva come
dedotta dal contratto medesimo e dagli elaborati progettuali ad esso allegati.

. Il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica della quantitad o
della qudlita della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara
ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale.

. | prezzi unitari ,ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione
dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili
ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, ed estranee ai lavori gia previsti nonché agli
eventuali lavori in economia .

. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi
dell'articolo 2, commi 2 e 3 del presente Capitolato speciale.

. Il contratto dovrda essere stipulato, a pena di nullitd, in modalitd elettronica secondo le
norme vigenti per il Comune committente, in forma di scrittura privata autenticata a cura
dell'Ufficiale rogante delllamministrazione aggiudicatrice.

Art. 4. Categorie dei lavori

. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformita all’allegato «A» al predetto
D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria di opere specialistiche  OS 24: VERDE E
ARREDO URBANO.

. La categoria OS24 di cui al comma 1 € la categoria prevalente; I'importo della predetta
categoria, al netto del'importo della categoria scorporabile di cui al comma 3 e
comprensivo degli oneri della sicurezza, ammonta a euro 169.923,40 con incidenza sul totale
del 70,68%).

Tale importo comprende tutte le lavorazioni, ciascuna di importo inferiore sia al 10%
dell'importo totale dei lavori, sia inferiore a euro 150.000,00. Tali lavorazioni non rilevanti ai fini
della qualificazione, possono essere eseguite dall'appaltatore anche se questi non sia in
possesso dei requisiti di qualificazione per le relative categorie; esse possono altresi essere
eseguite in tutto o in parte da un'impresa subappaltatrice qualora siano state indicate
come subappaltabili in sede di offerta; I'impresa subappaltatrice deve essere in possesso
deirequisiti per la loro esecuzione, con una delle seguenti modalita:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle
misure e alle condizioni di cui all’arficolo 90, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010,
relativamente all'importo della singola lavorazione;

b) attestazione SOA nella categoria prevalente di cui al comma 1.

. | lavori appartenenti alla categoria scorporabile OG2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI
IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA, diversa dalla prevalente ammontano a € 70.476,60 con
incidenza sul totale del 29,32%) come riportato nel seguito:




declaratoria: categori mporto classifica % sul

>10%)
0G?2 € 70.476,60 A 29,32%

Restauro e Manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela

Le suddette lavorazioni possono essere eseguite dall’appaltatore, solo se qualificato
mediante il possesso dei necessari requisiti, con una delle modalitd di cui ai punti successivi:
a.l) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo integrale della categoria
scorporabile;

a.2) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle
misure e alle condizioni di cui all’articolo 90, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010,
relativamente all'importo della singola lavorazione;

a.3) in assenza di uno dei due requisiti di cui ai punti a.1) o a.2), in capo all’operatore
economico singolo, lo stesso dovra partecipare in raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario, costituito a tale scopo.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

. | gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, 7 € 8
del D.P.R. n. 207 del 2010, e all’articolo 106 D.Lgs. n.50 del 2016, sono indicati nella TABELLA
«B», allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.



CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalitad per le quali il lavoro € stato progettato e comungque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, frovano applicazione in primo luogo le norme
eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato speciale, e fatta tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati
con l'attuazione del progetto approvato; per ogni alfra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:

a) il capitolato generale d’'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, limitatamente agli articoli ancora in vigore;

b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo-esecutivo come elencati
nella delibera di Giunta Comunale di approvazione del progetto, ad eccezione di quelli
esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e
al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto
piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal
coordinatore per la sicurezza;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lefttera h), del Decreto n.
81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

e) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;

f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

Formano, altresi, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad esso

materialmente allegati, i documenti di seguito specificatamente precisati:

- Il Capitolato Speciale d’Appalto;

- I'Elenco dei Prezzi Unitari.

- | computi metrici estimativi del progetto principale e del progetto complementare e i

relativi sommari;
2. Sono contrattualmente vincolanti futte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:

a) il D.Lgs. n.50 del 2016 e s.m.i.;

b) il D.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancora in vigore;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle diriepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai
fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini
della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’arficolo 106 del D.Lgs.
n.50 del 201¢6;



b) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da
qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza
altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilitad di avere direttamente o con
delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso |l
calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di
esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di
accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilitd, compatibili con i tempi di
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori
stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della
disponibilitd della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della
disponibilita di attrezzature adeguate all'entitad e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto.

. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida
emanate dall’ Autoritd Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione
dei lavori. In ogni caso:

a) il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o
della qualita della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara
ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della
formulazione dell'offerta, iI concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantita
aftraverso I'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare I'offerta medesima
tenendo conto di voci e relative quantita che ritiene eccedenti o mancanti. L'offertq, riferita
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta
comunque fissa ed invariabile;

b) la presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente,
senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilitd di presa d'atto delle
condizioni di cui alla lettera a), con particolare riguardo alla circostanza che l'indicazione
delle voci e delle quantitd e dai prezzi unitari indicati nel computo metrico e nel computo
meftrico estimativo integranti il progetto a base di gara, non ha effetto sull'importo
complessivo dell'offerta resta fissa ed invariabile.

. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge,
dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9. Modifiche dell'operatore economico appaltatore

. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del
Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto
e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal
comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, I'applicabilita della disciplina
speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 € 6.

. Se l'esecutore e un raggruppamento temporaneo, in caso di falimento dell'impresa
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mandataria o di una impresa mandante frovano applicazione rispettivamente i commi 17 e
18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.

3. Se I'esecutore € un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del
Codice dei confratti, € sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate
esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese
rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e
purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di
partecipazione alla gara.

Art. 10. Domicilio-Rappresentante dell’appaltatore-Personale Tecnico-Direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi € nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato
generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni,
le assegnazioni di termini e ogni alira notificazione o comunicazione dipendente dal
confrafto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato
generale d'appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Se Il'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso
I’Amministrazione Committente, ai sensi e nei modi di cui all'arficolo 4 del capitolato
generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea designata a
rappresentarlo. Tale persona deve essere in possesso di requisiti di provata capacita tfecnica
e morale, e per tutta la durata dell’appalto, deve:

v' Domiciliare in uno dei comuni interessati dai lavori o ad essi circostanti;

v' Sostituire I'Appaltatore  medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli
subappaltati, in un ambito di legittimita degli stessi e all’inferno dei limiti contrattuali,
nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;

v' Ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione dei Lavori, in questo
caso sotto firmandoli, ove il medesimo rappresentante ritenga che le disposizioni
ricevute rienfrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sard suo obbligo farne immediata
richiesta scritta. Alirimenti I'Appaltatore non potrd, in alcuna evenienza, invocare a
propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per il
fatto che esse non siano state impartite per iscritto;

v Firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o
riserve, considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni alfro effetto di legge - valida
la sua firma tanto quanto quella dell’ Appaltatore;

v Intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verrd richiesto
dalla Direzione dei Lavori.

Tale rappresentante pud essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno
comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.

Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell’ Appaltatore, ne
potra fare le veci, in caso di assenza.

L’ Appaltatore e tenuto a comunicare all’ Amministrazione Committente anche il nominativo
di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre
tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo
rappresentante.

Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati
all’ Amministrazione Committente, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per I'Esecuzione
dei Lavori (CSE) i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri
telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrda essere dotato, nonché ogni alfra
informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.
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L' Amministrazione Committente si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla
regolaritd dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilitd dei rappresentanti che
verranno designati.

Resta inteso che I' Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’operato del rappresentante
da lui delegato.

. L'Appaltatore dovrd provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori,
avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacita e adeguato
- numericamente e qualitativamente - alle necessitd per una corretta esecuzione, in
relazione agli obblighi assunti con il Programma esecutivo dei lavori.

L'Appaltatore € tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Direttore di
Cantiere, in possesso di laurea o almeno di diploma tecnico, iscritto all’albo professionale se
non e alla propria stabile dipendenza e in possesso di un adeguato curriculum di Direzione
di Cantiere riferito agli ultimi cinque anni, il quale rilascerd dichiarazione scritta dell’'incarico
ricevuto, anche e soprattutto in merito alla responsabilitd per infortuni essendo in qualita di
preposto, responsabile del rispetto e della piena applicazione del Piano delle misure per la
Sicurezza dei lavoratori sia dell'lmpresa appaltatrice sia di futte le Imprese subappaltatrici
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

L' Appaltatore risponde dell'idoneita del Direttore di Cantiere e, in generale, di tutto il
personale addetto ai lavori e operante in cantiere. Tale personale dovra essere tutelato a
norma delle sopra specificate Leggi ed essere di gradimento della Direzione dei Lavori.
Quest'ultima si riserva il diritto di ottenere I'allontanamento motivato dai cantieri di
qualungque addetto ai lavori, senza risponderne delle conseguenze, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 6 del Capitolato Generale.

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere i| cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacitd o grave negligenza. L'appaltatore € in
tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4,
deve essere tempestivamente nofificata all’ Amministrazione Committente; ogni variazione
della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso
I’Amministrazione Committente del nuovo atto di mandato.

. L'Amministrazione Committente sard rappresentata nei confronti dell’ Appaltatore, per
quanto concerne |'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla
Direzione dei Lavori che verra designata dall’ Amministrazione Committente medesima.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

. Nellesecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualitg,
provenienza e acceftazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate confrattualmente nel presente capitolato
speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo-esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata al presente capitolato.

. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano
rispettivamente I'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e gli articoli 16 e 17 del capitolato
generale d’'appalto.

. L'appaltatore, sia per s& che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
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costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioniny approvate
con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del
4 febbraio 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

. In tutti gli atti predisposti dall’ Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta si
infendono in euro.

. In tutti gli atti predisposti dall’ Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, siintendono I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella
singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n.
1182.
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CAPO 3. TERMINI PER L’'ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risulfante da apposito verbale, redatto in contradditorio con I'Appaltatore, da effettuarsi
non oltre 20 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

2. In considerazione della necessita di effettuare le opere in determinate stagioni o archi
temporali, € facolta del Amministrazione Committente procedere in via d'urgenza alla
consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi
dell’art.32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo fermine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e
non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per I'esecuzione decorrono comungue dalla data
della prima convocazione. Decorso inutimente il termine anzidetto e facolta
dell’ Amministrazione Committente non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzione
provvisoria o definitiva, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la
stipulazione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale
maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che
cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’ appaltatore. Se € indetta
una nuova procedura per I'affidamento dei lavori, I'appaltatore & escluso dalla partecipazione
in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

Con la firma del verbale il legale rappresentante dell’Appaltatore, o persona
appositamente abilitata, indicherd il nominativo del Responsabile di Cantiere, che firmera la
corrispondenza, la contabilitd e ricevera gli Ordini di Servizio.

4. Il R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 del presente
Capitolato Speciale prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne
comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna e subordinata
a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna € inefficace e i
lavori non possono essere iniziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, si applicano anche alla consegna in via
d'urgenza, ed alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita
di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di
consegna provvisorio e I'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai
fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si
applica limitatamente alle singole parti consegnate, se I'urgenza e limitata all’esecuzione di
alcune di esse.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto principale € fissato in giorni 60
(sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. In detto
tempo e compreso quello necessario all’impianto e allo smontaggio dei cantieri.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 € tenuto conto delle ferie confrattuali e delle
ordinarie difficoltd e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle
relative condizioni climatiche, pertanto per tale motivo, non potranno essere concesse
proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa oftemperanza del cronoprogramma dei lavori che
poftra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di
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forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto dell’ Amministrazione Committente
oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del
certificato diregolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

. A fine lavori I'Appaltatore comunichera alla Direzione Lavori, a mezzo pec
(comune.sabbioneta@pec.regione.lombardia.itf) o lettera raccomandata con A.R. o
tframite fax al n® 0375.220000 (Comune di Sabbioneta) la data nella quale ritiene di aver
ultimato i lavori. La Direzione Lavori procedera allora, in contraddittorio, alle necessarie
constatazioni redigendo apposito certificato.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale
e per la redazione del certificato diregolare esecuzione.

Art. 15. Proroghe e differimenti

. Ai sensi dell’art.107, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, se I'appaltatore, per causa a esso non
imputabile, non € in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14
del presente Capitolato Speciale, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta
motivata almeno 7 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14. A
titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all’appaltatore:
ritardi causati o da impedimenti frapposti dall’amministrazione Committente in relazione a
proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento, da parte della Amministrazione
Committente, delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato o ritardi
nell’esecuzione di alire opere o lavori propedeutici o strumentali ai lavori oggetto del
presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra I' Amministrazione
Committente e terzi.

. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta puo essere presentata
anche se mancano meno di 7 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14,
comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono
verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in
relazione alla specifica circostanza del ritardo.

. Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori si verificasse un evento che a giudizio
dell'appaltatore risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di
esecuzione, |'appaltatore pud presentare all’amministrazione committente richiesta di
proroga in forma scritta, entro 10 (dieci) giorni dalla data del verificarsi dell’evento e fornire
all’ Amministrazione committente, entro i successivi 10 (dieci) giorni, tutti gli elementi in suo
possesso a comprova dell’evento stesso.

Detti adempimenti si intendono prescritti per I'Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di
decadenza del diritto di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla
proroga del termine di esecuzione di cui al precedente art. 14.

. La richiesta di proroga € presentata al direttore di lavori il quale la trasmette
tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta € presentata
direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

. La proroga € concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro. 5 giorni dal
ricevimento della richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori se
questi non si esprime entro 3 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere motivando; nel
provvedimento e riportato il parere del direttore dei lavori se questo e difforme dalle
conclusioni del R.U.P.

. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga € concessa formalmente dopo la scadenza del
termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 5 o é costituisce rigetto
della richiesta.
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Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui
ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del
contratto, il direttore dei lavori pud disporre la sospensione dell’esecuzione del confratto,
compilando, se possibile con I'intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il
verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato I'interruzione
dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione
rimane interrotta e delle cautele adoftate affinché alla ripresa le stesse possano essere
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi
d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione

2. L'Appaltatore non potra di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i
lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell Appaltatore pud essere
legittimamente avanzata all’ Amministrazione Committente qualora, durante I'esecuzione,
sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la
prosecuzione utimente a regola d'arte.

3.In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od alire circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utimente a regola d'arte, la
direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione
dei lavori redigendo apposito verbale. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che
determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei
casi previsti dall’art.106, comma 1, lett. b) e ¢), comma 2 e diverse da quelle di cui al
comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.
Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
Non sono considerate cause di forza maggiore ai fini della sospensione:
- glismottamenti e le solcature delle scarpate;
- i dissesti del corpo stradale;
- gliinterramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;
- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche
eccezionali e/o gelo;
- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e/o di trovanti rocciosi e/o strati di elevata
durezza.

3. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

b) I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta;

d) le cautele adottate affinché i lavori possano continuare senza eccessivi oneri

e) la consistenza della forza lavoro e mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione;

4. Il verbale di sospensione € controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il
quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato
dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 10 (dieci) giorni dal
ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dall’amministrazione committente.
Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo,
oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli arficoli 107, comma 4, e
108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili, nonché dell’articolo 190 del
D.P.R. n. 207 del 2010.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P.
o sul quale si sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni
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e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel
Ccaso in cui le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

6. Se il verbale di sospensione viene trasmesso al R.U.P. dopo il quinto giorno dalla sua
redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno
precedente la data di tfrasmissione, il verbale avra efficacia dal quinto giorno antecedente
la sua presentazione.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di
ripresa che, olfre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di
effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un
numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei
lavori € efficace dalla data della sua redazione ed e confrofirmato dall’appaltatore e
tfrasmesso al R.U.P.

8. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei confrafti, se la sospensione, o le
sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, o comunqgue
superano é (sei) mesi complessivamente, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del
confratto senza indennitd; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del
contfratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dall
prolungamento della sospensione olfre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione
contabile.

9. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per

la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la
sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei
termini fissati per I'ultimazione degli stessi lavori.
La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al
presente comma sard disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su
disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica
degli avvenuti adeguamenti.

10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi
verbali; in tal caso il differimento dei fermini confrattuali € pari ad un numero di giorni
costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra I'ammontare dei lavori
sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19 del presente Capitolato Speciale.

11. Le sospensioni disposte non comportano per I'Appaltatore la cessazione e l'interruzione
della custodia dell’opera, per cui esso € tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del
cantiere ed evitare il danno a terzi.

12. In caso di sospensione dei lavori, I'appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro
n. 2 (due) giorni decorrenti dall’ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico
verbale emesso dalla Direzione dei Lavori.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.lgs. n.50/2016, il RUP puo ordinare la sospensione dei
lavori per cause di necessita o di pubblico interesse, tra cui I'interruzione di finanziamenti per
esigenze di sopravvenute di finanza pubblica disposta con atto motivato delle
amministrazioni competenti. L'ordine € tfrasmesso contemporaneamente all’appaltatore e
al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei
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lavori ed emette I'ordine di ripresa, tfrasmesso tempestivamente all’appaltatore e al
direttore dei lavori.

. Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore
ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato
Speciale, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore pud
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennitd. L'amministrazione committente
pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione olire i termini
suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
R.U.P. si applicano le disposizioni del precedente articolo 16, in materia di verbali di
sospensione e diripresa dei lavori, in quanto compatibili.

. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’ Autoritad Giudiziaria, anche in seguito alla
segnalazione dell’ Autoritd Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi streftamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di
eventuali varianti di cui all’articolo 38, comma 9 del presente Capitolato Speciale.

Art. 18. Penaliin caso di ritardo

. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di mancato
rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo
di ritardo viene applicata una penale giornaliera pari all’'uno (1,00) per mille, sull'importo
netto confraftuale.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, frova applicazione anche in

caso diritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degl
stessi ai sensi dell’articolo 13, comma 1 oppure comma 3 del presente Capitolato
Speciale;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna
imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi
dell’articolo 13, comma 4; del presente Capitolato Speciale;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;

d) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione
per avverse condizioni meteorologiche, citati al precedente art. 16.12;

e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.

. La penale irogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata se I'appaltatore, in

seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata

nel programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19 del presente Capitolato Speciale.

. La penale di cui al comma 2, lettera b), c) e d), € applicata all'importo dei lavori ancora da

eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera e) € applicata all'importo dei lavori di ripristino

o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da
parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la
relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono
applicate in sede di conto finale aqi fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il
10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una
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penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo
articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dall’amministrazione committente a causa di ritardi per fatto dell’appaltatore, per
mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Prima della consegna dei lavori si terrd una o piu riunioni di coordinamento nel corso della
quale I'Appaltatore dovrd presentare alla Amministrazione Committente, a norma dell’art.
43, comma 10, del DPR n. 207/2010, il programma esecutivo dei lavori redatto nel rispetto
dello schema e delle priorita previste dal Cronoprogramma e dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Tale programma dovra rispetftare i termini parziali per I'esecuzione delle
opere riportati nel Cronoprogramma.

2. L'’Amministrazione Committente comunicherd all’ Appaltatore il giorno ed il luogo in cui
dovrd frovarsi per partecipare alla riunione di coordinamento. Qualora I' Appaltatore non si
presenti nel giorno fissato per la riunione, gli verrad assegnato un termine perentorio,
trascorso inutimente il quale la Amministrazione Committente potra procedere comunque
alla consegna dei lavori, data dalla quale decorre il tempo contrattuale, senza che
peraltro I' Appaltatore possa dare effettivo corso ai lavori in mancanza della riunione di
coordinamento.

3. Il programma esecutivo e di dettaglio dovra essere aggiornato in base all’effettivo
andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del Direttore Lavori e/o del Coordinatore
Sicurezza per [I'Esecuzione dei lavori, in base alle esigenze della Amministrazione
Committente. Per tali variazioni I'Appaltatore non potra vantare alcun fitolo per richieste di
risarcimenti. La Direzione Lavori si riserva la facolta di modificare il programma dei lavori
esecutivo e di dettaglio dell’Appaltatore in qualsiasi momento per proprie insindacabili
necessita, senza che I' Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste
di qualunque genere.

4. Il programma esecutivo dei lavori dellappaltatore pud essere modificato o integrato
dall’amministrazione committente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario
alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
confratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi dell’amministrazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autoritd, enti o aliri soggetti diversi
dalllamministrazione committente, che abbiano giurisdizione, competenze o
responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo
dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed
aggiornato.

5. A fronte di ordine di servizio della Direzione Lavori, I' Appaltatore e tenuto all’esecuzione di
tutti o parte dei lavori in piu turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni
meteorologiche, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito
dell’opera e I'esecuzione dei lavori in piena sicurezza. In ogni caso I'Appaltatore, al di fuori
di quanto riconosciuto dalla legislazione e dalla normativa vigente, non ha diritto ad alcun
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compenso olfre il prezzo contrattuale.

.1 lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto
dall’amministrazione committente e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma
puo essere modificato dal committente al verificarsi delle condizioni di cui al presente
artficolo.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) ilritardo nellinstallazione del cantiere;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tfempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'esplefamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale
d'appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall’appaltatore né iritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dall’amministrazione committente, dal Direttore dei lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle
misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
conftributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo
14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dellinizio dei lavori, della loro
mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro
ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri,
titolari di rapporti contrattuali con I'amministrazione committente, se I'appaltatore non
abbia tempestivamente denunciato per iscritto all’amministrazione medesima le cause
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di
cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle
penali di cui all’articolo 18, né per I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo
21.
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Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei
lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto,
a discrezione dell’amministrazione committente e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai
sensi dell'articolo 108, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore con assegnazione di un termine che, salvo i casi d’'urgenza, non puo essere
inferiore a 10 giorni, per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

. Nel caso dirisoluzione del contratto la penale di cui al precedente articolo 18, comma 1, &
computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore
rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per
compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dall’amministrazione committente in seguito alla
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento
dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni I'amministrazione committente puo
trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori
eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo

1. La valutazione dei lavori a corpo € effettuata secondo le specificazioni date

nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli
elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo
resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato
speciale e secondo i fipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso
puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalitd, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regole dell'arte.

. La contabilizzazione del lavoro a corpo e effettuata applicando all'importo netfto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro,
indicate nella tabella di cui all’articolo 5 del presente Capitolato Speciale, di ciascuna delle
quali e contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2 del
presente Capitolato Speciale, sono valutati a corpo in base allimporto previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella Lettera di Invito, secondo
la percentuale stabilita nella predetta tabella, infendendosi come eseguita e liquidabile la
quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri € subordinata
all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 23. Lavori a misura

. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni
date nel presente capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in
caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere
eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o
coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantitd realmente poste in opera.

. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'infende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato
speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

. La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura e effettuata applicando
alle quantita eseguite i prezzi unitari netti previsti dall’Elenco Prezzi Unitari, ribassati della
percentuale di sconto offerta dall’ Appaltatore in sede di gara. In ogni caso, I'importo delle
lavorazioni e forniture previste per I'esecuzione delle opere € comprensivo, oltre che di tutti
gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d’'appalto e negli altri documenti
costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:

a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali,
perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti
alllimpiego, a pie d'opera o in qualsiasi punto del lavoro;
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b) Per gli operai ed i mezzi d’opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese
accessorie di ogni specie, frasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per
I"iluminazione dei cantieri nel caso dilavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;

c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a pie d'opera, pronti all’'uso
con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro
manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché I'opera degli
operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di
trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’ Appaltatore al luogo di impiego;

d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le
forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni
contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto; le spese generali; le spese per eventuali
occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.

5. | suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualita.

6. Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per I'esecuzione dei lavori in
presenza di fraffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la
segnaletica, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisionali,
nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti a
perfetta regola d’arte.

7. Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente arficolo e negli altri del presente del
Capitolato Speciale di Appalto, nonché nei documenti facenti parte integrante del
confratto, siintendono accettati dall’ Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza.

8. | materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all’ Appaltatore,
addebitandoglieli a norma dell’art. 36 del Capitolato Generale. Qualora, perd, di essi non
esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verra desunto dai prezzi di
mercato per fornitura di materiali a pie d'opera, diviso per il coefficiente 1,10.

9. L'Appaltatore si impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del
presente contratto, rinunciando espressamente sin d'ora alla possibilita di apportare agli
stessi eventuali modifiche o maggiorazioni.

10.Gli oneri per la sicurezza determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2 del
presente Capitolato Speciale, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri
sicurezzayn nella tabella di cui all’articolo 5, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco
allegato al capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

1. L'Amministrazione Committente ha facolta di richiedere all’ Appaltatore, nei limiti previsti
dalla legislazione e dalla normativa vigente con le modalita previste dall’art. 179 del
Regolamento DPR n. 207/2010, mediante singoli ordini di servizio, la fornitura di manodopera
in economia o I'acquisto di materiali da liquidare su fattura, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari
determinati ai sensi del successivo articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera,
secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali
per spese generali e ufili (se non gid comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso
contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso,
fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli
e frasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle

22



percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e dal comma 2, le percentuali di incidenza delle spese
generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti
il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo
32, comma 2, leftere b) e ¢), del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 25. Contabilita e misurazione dei lavori

1. La contabilita dei lavori verra tenuta secondo le norme previste dall’art. 180 e seguenti del
DPR n. 207/2010.

2. L'Appaltatore dovrda predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della
contabilitd ed alla predisposizione delle misure, a tale scopo € tenuto a fornire il personale
tecnico richiesto dalla Direzione Lavori.

Non saranno fenuti in alcun conto i lavori eseguiti iregolarmente o non conformi al
contrafto, nonché quelli eseguiti in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione
Lavori, che tuttavia si riserva la facolta di contabilizzare anche I'importo dei materiali a pie
d’opera, in misura non superiore alla sua metd, ai sensi dell’art. 180, comma 5, del DPR n.
207/2010.

Nel caso di compilazione di stato d’avanzamento lavori, la rata di acconto va commisurata
all'importo del lavoro regolarmente ed effettivamente eseguito, misurato e registrato, in
concorso e in confraddittorio con il tecnico incaricato dall’ Appaltatore, a cui vanno
aggiunti gli oneri di sicurezza e detratte le ritenute dilegge.

3. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari desunti dalla lista delle lavorazioni e fornitura previste per
I'esecuzione dell’appalto.

Si precisa che il Direttore dei lavori, o qualsiasi componente dell’ufficio di Direzione lavori
individuato dall’Amministrazione Committente, si riserva in ogni circostanza e a sua
discrezione di sottoporre a verifica le misure/quantita oggetto di fornitura.

4. Le unita di misura per la manodopera qualificata/specializzata al fine della contabilizzazione
saranno le seguenti: a ora dilavoro effettivo;
Gli operai dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere
provvisti dei necessari attrezzi.
L' Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non
siano di gradimento alla Direzione dei lavori.

5. Le unita di misura per la contabilizzazione dei noleggi di macchinari saranno a ore di lavoro
effettivo.
Gli autocarri, le macchine, ecc. debbono essere in perfetto stato di servibilitad e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell’ Appaltatore la manutenzione degli autocarri, delle macchine,
ecc.
Il prezzo di noleggio delle macchine, attrezzi, ecc. comprende gli oneri relativi alla mano
d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, alle spese per il trasporto a
pie d'opera, all’eventuale montaggio, smontaggio ed allontanamento di defte macchine,
attrezzi, ecc....
Per gli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, imanendo
escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
Nei prezzi del noleggio degli autocarri € compresa anche la spesa per i materiali di
consumo, la mano d’'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
Tutti i mezzi per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione

. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, € prevista la corresponsione, in favore
dellappaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) sul valore del
contratto di appalto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15
giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

. L’erogazione dell’anticipazione € subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di
apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’'l.V.A. all’aliquota di
legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al
recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione
secondo il cronoprogramma dei lavori;

b) I'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in proporzione alle quote di anficipazione recuperate in occasione di ogni parziale
compensazione, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia e prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza
fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3,
allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'arficolo 3 del decreto del Ministro del tesoro
10 gennaio 1989.

. L'anticipazione € compensata mediante trattenuta sullimporto di ogni certificato di
pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a fitolo di
graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori I'importo
dell'anticipazione deve essere compensato infegralmente.

. L'appaltatore decade dall’anticipazione, con I'obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei
lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle
somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso
legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

. La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso
di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza
dell'anticipazione di cui al comma 4, salvo che I'appaltatore provveda direttamente con
risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

. Solo dopo l'ultimazione dei lavori, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25 del
presente Capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa agli oneri
per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2, si procedera all’emissione di un
primo ed unico stato d’avanzamento dei lavori di importo pari alla contabilita dei lavori
stessi, fatta salva I'applicazione delle eventuali penali.

. La somma ammessa al pagamento € costituita dall’importo  determinato nella
documentazione di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto
all'articolo 2, comma 3;
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b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia
dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi
dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale.

. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilitad ed emette lo stato di avanzamento dei lavori,
qi sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a
tuttoil o » con l'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del
d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di
avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con I'indicazione della data di emissione;

c) I'appaltatore dovra presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilitd;
eventuali ritardi modificheranno i termini indicati nel presente articolo.

. L'amministrazione committente provvede al pagamento, a favore dell’appaltatore, del
predetto cerfificato entro i successivi 30 (frenta) giorni, mediante emissione dell’apposito
mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di
regolari fatture fiscali, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di
Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per
cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di
avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo
minimo di cui al comma 1, solo ed esclusivamente nei seguenti casi:

a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante
o di variante in aumento, di durata superiore a 45 (Quarantacinque) giorni;

b) Sospensione dei lavori, a causa dell’abbassamento delle temperature nella stagione
tardo autunnale e invernale, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni che
determina I'impossibilita’ di eseguire gli stessi a regola d’arte;

c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni per altre cause non
dipendenti dall’ Appaltatore;

Art. 28. Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori € redatto dal Direttore dei lavori entro 45 (quarantacinque) giorni
dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al R.U.P.; col
conto finale € accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione € subordinata all’emissione del
certificato diregolare esecuzione e alle condizioni di cui al successivo comma 4.

. I conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P.,
entro il termine perentorio di 30 (frenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

. I R.U.P., entfro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata,
con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande
dell’esecutore.

. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente articolo 27, comma 2, nulla
ostando, € pagata entro 30 giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di regolare
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esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. I pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai
sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

. I pagamento della rata di saldo € disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti
apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, emessa
nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A.
all'aliguota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo
di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo
I'emissione del certificato di regolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati all’accertamento,
da parte dell’amministrazione committente entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei
lavori riconosciuta e accettata.

. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita,
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare
tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al precedente artficolo 27,
commiée’.

Art. 29. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

. Ogni pagamento & subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della
pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai
sensi dell’arficolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

. Ogni pagamento e altresi subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi
dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, l
titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se
sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all'oftemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tfracciabilita dei
pagamenti;

d) all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003,
dell'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio
infermediario incaricato degli adempimenti confributivi (commercialista o consulente del
lavoro), che confermi I'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale
impiegato, fino all’ultima mensilita utile;

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, infrodotto dall’articolo 2, comma 9,
della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il
beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di
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una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo
da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento € sospeso e la circostanza € segnalata
allagente della riscossione competente per territorio;

. Ai sensi dell'art. 30, comma é del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei
soggetti fitolari di subappalti e coftimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il
soggetto inadempiente, e in ogni caso I'appaltatore, a provvedere enfro 15 (quindici)
giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla
liguidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti
vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'arficolo 52, comma 2 del presente
Capitolato.

Art. 30. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (frenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento, ai sensi del
precedente arficolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione
dall'amministrazione committente per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi
30 giorni di ritardo: Trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano
all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

. Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intfercorrenti tra I'emissione del
certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso
tale termine senza che I'amministrazione committente abbia provveduto al pagamento, si
applicherd quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012
come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n.
1293 del 23.01.2013; sono pertanto dovuti all’appaltatore gli interessi di mora nella misura
stabilita con apposito decreto ministeriale.

. I pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a fitolo di esecuzione dei lavori.

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito al
precedente articolo 28, comma 4, per causa imputabile all’amministrazione committente,
sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora, nella misura di cui al comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

. Per i lavori di cui al presente Capitolato, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi € non trova
applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, in deroga a
quanto previsto dal precedente comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per
effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al
10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nellanno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in
aumento o in diminuzione, per la metda della percentuale eccedente il 10 per cento, alle
seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
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a.l)somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico
dell'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al
netto di quanto gid eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con
altri soggetti;

a.2)eventuali altre somme a disposizione dell’amministrazione committente per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;

a.3)somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne € stata prevista una diversa
destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi  ultimati  di  competenza
dell'amministrazione committente nei limiti della residua spesa autorizzata e
disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di
spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per I'amministrazione committente;

c) la compensazione € determinata applicando la metd della percentuale di variazione che
eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nelllanno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita
accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice
richiesta di una delle parti che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo
importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente
comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori se non € ancora
stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni alfro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la
durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il
prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una
percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la
differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno
precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire
per ogni anno intero previsto per I'ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo
chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza,
entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi  decretfi
ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi
di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non e prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106,
comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che |l
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo
presso la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata, sia nofificato all’amministrazione committente prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
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3. Dall’atto di cessione dovra desumersi I'entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso,
le modalitd di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo.
Il cessionario € tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui alla L.136/2010.

4. L'amministrazione committente potrd opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente in forza del presente contratto di appalto.
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANIIE

Art. 34. Cauzione provyvisoria

1. Ai sensi dell’articolo 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, agli offerenti e richiesta una cauzione
provvisoria, con le modalitd e alle condizioni di cui alla Lettera di Invito.

Art. 35. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore per la sottoscrizione del
contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs.
50/2016, pari al 10 per cento dellimporto contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi
superiori al dieci per cento la garanzia da costituire € aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento,
I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto diribasso superiore al venti per cento.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puo essere rilasciata dai
soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché
l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.

3. Ai sensi dell’arficolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 e
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo € automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento
dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici
giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga
costituisce inadempimento del garante nei confronti dellimpresa per la quale la garanzia e
prestata.

4. La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere
effetto ed e svincolata automaticamente all'emissione del cerfificato di regolare
esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato. Lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori
atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. Aisensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi
della cauzione, nei limiti dellimporto massimo garantito, per lI'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in
danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contrafti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunqgue presenti in cantiere o nei
luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante pud
incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto
aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
confratfti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla futela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

6. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione €& prestata a garanzia
delladempimento di tutte le obbligazioni del contfratto e del risarcimento dei danni
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derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del
rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunqgue la risarcibilitad del maggior danno verso I'appaltatore. La garanzia
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La
stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della
garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla
garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'arficolo 93, comma
7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provyvisoria.

7. Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti
temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicuratfive sono presentate, su mandato
irevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese.

8. Aisensi dell’articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia
di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica
I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 limporto della garanzia, e del suo
eventuale rinnovo, e ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN
45000 e della serie UNI CElI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50%,
non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese,
piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Limporto della
garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la
riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per
cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI
ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto del 15 per cento,
anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli
operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN ISO 14064111 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi
della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, I'operatore
economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei
modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo
che risulta dalla riduzione precedente.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui
al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato da
tutte le imprese in raggruppamento.

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni
di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle
lavorazioni appartenenti  alle categorie assunte integralmente da imprese in
raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non &
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. In caso di avvalimento del sistema di qualita, ai sensi dell’articolo 89 comma 1 del D. Lgs.
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50/2016, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere
espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere
comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63,
comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato dall’annotazione in calce
all’attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

6. In deroga al quanto previsto dal precedente comma 5, il possesso del requisito di cui al
comma 1 puo essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato
qualora I'impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso
dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia
sufficiente la classifica ll.

7. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il
possesso del requisito di cui al comma 1 puo essere comprovato da separata certificazione
di cui al comma 1 se I'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo
dei lavori che dichiara di assumere, non € tenuta al possesso della certificazione del sistema
di qualitd, in quanto assuntrice di lavori per i quali & sufficiente I'attestazione SOA in
classifica ll.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del Codice dei Confratti, I'appaltatore € obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni
prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13 del presente
Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne I'amministrazione
committente da fufti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilitd civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa e prestata da un'’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi
ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei
lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate
dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte del’amministrazione committente secondo la
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del
certificato di regolare esecuzione. Il premio e stabilito in misura unica e indivisibile per le
coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a fitolo di premio da parte
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo
schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dall’amministrazione committente a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti
da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;
tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risksy (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 500.000,00.

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
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queste condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili all’amministrazione committente;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilitd civile di cui al comma 4, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili all’amministrazione committente.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore € un
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita
solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa &
prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o
consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di
cui all’articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle
lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie
assicurative “pro quota” in relazione ailavori da esse assunti.

7. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dall’art. 103 del Codice dei
contratti pubbilici, sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
previaomente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

. Nessuna variazione puo essere infrodotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun
motivo, in difetto di autorizzazione dell’ Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di
tale divieto comporta a carico dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella
situazione originale; iI medesimo sara inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, dli
interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dall’ Amministrazione
Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall’ Amministrazione
Committente stessa, fermo che in nessun caso pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi
per i lavori medesimi.

. L'amministrazione committente si riserva la facoltd di infrodurre nelle opere oggetto
dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per
questo I'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei
lavori eseguiti in piu © in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli
articoli 43, comma 8 del d.P.R. n. 207 del 2010, nonché dall'articolo 106, comma 12 del D.Lgs.
50/2016.

Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’ Appaltatore sard accordato un termine
suppletivo, commisurato al tempo necessario all’esecuzione dei lavori oggetto di variante.

. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP,
pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture
extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantitd, senza il preventivo ordine scritto della DL,
recante anche gli estremi dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve
essere presentato per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione
oggetto della contestazione;

C) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in
contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi € accordo preventivo scritto prima
dell'inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal
RUP, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei
lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al
5% (cinque per cento) dellimporto del confratto stipulato e purché non essenziali o non
sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell’esclusivo
intferesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell'opera e alla sua funzionalitd, purché ricorrano tutte le seguentfi
condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa |I'applicazione
di nuove disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di
autoritd o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) non € alterata la natura generale del contratto;

c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del
50% (cinquanta per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto
iniziale, avrebbero consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli
inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente
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accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario € non
estendono notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’arficolo 39 del presente
Capitolato.

. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, I'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 43 del presente Capitolato, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i
conseguenti adempimenti di cui all'articolo 44, nonché I'adeguamento dei piani operativi
di cui all’articolo 45 del presente Capitolato.

. La perizia di variante o suppletiva € accompagnata da un atto di sottomissione che
I'appaltatore e tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.

. Come previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, I'Amministrazione Committente
potrd sempre ordinare |'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a
quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, alle
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non puod far valere |l
diritto alla risoluzione del confratto e senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di
indennizzo.

. Durante il corso dei lavori I'appaltatore puo proporre alla DL eventuali variazioni migliorative,
nell’ambito del limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione
dei lavori € non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal
progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere
approvate dal RUP, che ne puo negare I'approvazione senza necessitd di motivazione
diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. qualora la necessita di
modificare il confratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che
pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dellopera o la sua utilizzazione, essa &
consentita solo nel limite del 15% del valore iniziale del confratto, ferma restando la
responsabilitd dei progettisti esterni.

. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i fitolari dell'incarico di
progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano
errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la
mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti
da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali.

. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 e 6 del presente Capitolato
Speciale, in quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco
prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3 del presente
Capitolato Speciale.

. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui all’art. 3, comma 2 non sono previsti
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prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra
la Stazione appaltante e I'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento
sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di
prioritd:

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai
prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e tfrasporti alla data di formulazione
dell’offerta.

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorita:
a) prezziario della Regione Lombardia.

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi
prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere
ammessi nella contabilita dei lavori.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008,
I'appaltatore deve trasmettere all’ Amministrazione Committente, entro il termine prescritto
da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima
della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della
stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate alllstituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse
edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) ai fini dell’acquisizione d’'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria,
Arfigianato e Agricoltura, in corso di validita, dichiarazione attestante la propria esatta
ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17,
comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa
occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto
n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi & effettuata secondo le procedure standardizzate
di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Enfro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
I'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del
Decreto n. 81 del 2008;

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) I'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43,
con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44;

d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art.
45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tframite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui
all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i
lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del
consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori, ai sensi degli
articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio € privo di personale deputato alla
esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei
lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per
quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente
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individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per |l
tframite dell'impresa mandataria, se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo di
cui all'arficolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; I'impresa affidataria, ai fini
dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 ¢ individuata nella mandataria,
come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il framite
dell'impresa individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore &
un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; I'impresa
affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 € individuata con il
predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria
comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16
del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei
lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un
lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Organizzazione dei singoli cantieri e disposizioni per la sicurezza degli operatori e della
circolazione

1. Ai sensi dell’arficolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore € obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81
del 2008 e all'allegato Xl allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo
decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del
2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI,
XXXII, XXX, XXXIV, XXXV e XL, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di lgiene, per quanto attiene
la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,
siano eseguite secondo il criterio «incident and injury freey.

4. L'Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo:

- atutte le opere di difesa del cantiere, con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza
dei lavori e dei guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i
segnali prescritti, oltre a reti, barriere, ecc. .

- qi ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le opere provvisionali
necessarie alla sicurezza dei terzi sia verso l'interno che verso I'esterno delle pertinenze
stradali.

- a curare la costruzione dei ponteggi necessari ad assicurare |'esecuzione dei lavori in
corrispondenza di ponti, sottovia e muri di sostegno stradali senza interferire con la
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viabilita delle strade sopra e sottopassanti, con la continuitd dei corsi d’acqua ed in
genere con l'integrita dei terreni confinanti;
- alle opere di protezione provvisoria per garantire il fransito.
Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell’ Appaltatore,
ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.
Nel caso in cui le opere di difesa del cantiere fossero tali da turbare il regolare svolgimento
della viabilita, prima dell’inizio dei lavori dovranno essere presi gli opportuni accordi di
merito con la Direzione Lavori e con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
In caso d'urgenza, I'Appaltatore ha obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere
eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica e/o l'incolumita dei lavoratori
presenti, avvertendo nel contempo la Direzione Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione.
In ogni caso I'appaltatore non avra diritto a compensi aggiuntivi oltre ai prezzi di confratto,
qualungue siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.

5. L'Appaltatore resta unico responsabile, sia civimente che penalmente, dei danni e degli
incidenti che eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non
rispetto delle disposizioni sopra riportate.

6. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se € in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 e 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46 del presente
Capitolato Speciale.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano
di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte delllamministrazione committente, ai sensi dell’articolo 100 del
Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, del Decreto n. 81 del 2008,
corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello
stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato
speciale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 e esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza
sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del successivo arficolo 44.

3. Se prima della stipulazione del confratto (a seguito di aggiudicazione ad un
raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di
autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata
estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 17 o 18 del D.Lgs. n. 50/2016) si verifica una
variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento

1. L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o
piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
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coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in
seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza
dei propri lavoratori o arilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.

. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha I'obbligo di pronunciarsi
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate dall’appaltatore; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per 'appaltatore.

. Se entro il termine di fre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,
prorogabile una sola volta di alfri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si
pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale
accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo
giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intfendono accolte se non
comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si inftendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, leftera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le
modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente
provati e documentati, e se I'amministrazione committente riconosce tale maggiore
onerositd, frova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,
deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89,
comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto
decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del
citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. I POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla
stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso
e redatto.

. Aisensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore e tenuto ad acquisire i piani
operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4,
lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di
sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni
caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato
Speciale.

. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di
sicurezza non € necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature;
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restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81
del 2008.

. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita
delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi
previsti dall’allegato | al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n.
212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di
cui al precedente articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L'appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti
descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

. L'appaltatore € obbligato a comunicare tempestivamente prima dellinizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta dell’ Amministrazione Committente o del coordinatore,
liscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei
confratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento
degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore e tenuto a curare il coordinamento
di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tfra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di
imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese arfigiane tale obbligo incombe al consorzio. I
direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa dirisoluzione del contratto.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore &
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi
ultimi, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 105 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 I'eventuale subappalto non pud
superare il 30% (trenta per cento) dell'importo delle opere e non puo essere, senza ragioni
obiettive, suddiviso.

2. L'affidamento in  subappalto o in cottimo €& consentito, previa autorizzazione
dell'’ Amministrazione committente, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e
del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato
Speciale, alle seguenti condizioni alle seguenti condizioni:

a) che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che
intende subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a
significare che il ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e non puo essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso I'amministrazione committente:

b.1) del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto
devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente
rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle
altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4
dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni
economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

- l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza,
ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita
assoluta del contratto di subappalto;

- l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi
importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;

- l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste
dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo
da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi
minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

- l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai
sensi dell’articolo 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale €
affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societd di
imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle
imprese partecipanti al raggruppamento, societd o consorzio;

c) che [I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso
I'amministrazione committente, ai sensi della lettera b), frasmetta alla stessa
amministrazione:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione
alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del
d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza
della cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
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d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo
67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se I'importo del contratto di subappalto € superiore ad euro 150.000,00, la condizione &
accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma
1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al
successivo articolo 67, comma 2;

2) il subappalto € vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa
subappaltatrice € accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

e) che I'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento
dell’appalto.

. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente
dall’ Amministrazione Committente in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini
che seguono:

a) I'autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale fermine puo
essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che I'amministrazione
committente abbia provveduto, I'autorizzazione si infende concessa a tutti gli effetti se
sono verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;

c) perisubappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti della meta.

. L'affidamento di lavori in subappalto o in coftimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore deve praticare, per i
lavori e le opere affidate in subappalto, i prezz risultanti dall’aggiudicazione ribassati in
misura non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e deve daliresi corrisponde i costi della
sicurezza e della manodopera senza alcun ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre
attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008 connessi i lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono
pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; I'amministrazione
committente, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, provvede alla verifica delleffettiva applicazione della presente
disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il frattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e
per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore,
dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto;

e)le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere
all’Amministrazione Committente, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

e.l) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi ed antinfortunistici;

e.2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli
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articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle
societd anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.

6. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.

7. Se I'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto
legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni
prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione
con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societd distaccante un contratto di distacco (da allegare in
copia);

b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi
dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali e stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti
e che non siricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della
societa distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo
evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la
documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei
requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L'amministrazione committente,
entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, puod
negare |'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’amministrazione committente
per I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. ll direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza
di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei
confratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilitd,
per I'amministrazione committente, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme
restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno
1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un
anno).

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato
speciale, ai sensi dell’articolo 105 commi 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il subappalto e il
contfraftto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto; costituisce, comunque, subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto atfivitd ovunque espletate che richiedano limpiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2 per cento dellimporto dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia
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1.

superiore al 50 per cento dellimporto del contratto da affidare.

i subaffidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente
all'ingresso in cantiere dei soggetti subaffidatari. L'appaltatore deve comunicare il nome
del subcontraente, I'importo del subcontratto e I'oggetto del lavoro affidato.

L’appaltatore e, inoltre, tenuto a presentare all’amministrazione committente la seguente
documentazione:

- confratto di subaffidamento o atto equivalente;

- dichiarazione del subaffidatario atftestante la conformitd delle macchine e delle
attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e
dell’assicurazione;

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori;

- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tfracciabilita previsti
dall’art. 3 del D.Lgs. 136/2010.

L'appaltatore e, altresi, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventual
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

. Non si configurano inoltre come attivita affidate in subappalto le categorie di forniture e

servizi indicate nell’art. 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Con riferimento ad esse
I'appaltatore, prima dell’inizio delle singole prestazioni, dovrd comunqgue:

- effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante dell’affidamento di attivita
specifiche a lavoratori autonomi (art.105, c.3, left. A);

- depositare presso la stazione appaltante, prima della sottoscrizione del contratto di
appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca
anteriore alla indizione della presente procedura di appalto (art.105, ¢.3, lett.c-bis).

La sottoscrizione antecedente all'indizione della gara deve risultare da data certq,
verificabile da parte della Stazione Appaltante (ad es: data di registrazione dell’atto,
softoscrizione effettuata con firma digitale, ecc.)

Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica il successivo articolo 52, commi
4,5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

I’ Amministrazione Committente provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e
ai cottimisti I'importo dei lavori da loro eseguiti.

L'appaltatore €  obbligato a  frasmettere  all’ Amministrazione ~ Committente,
tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di
avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai
subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di
pagamento.

L'amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subcontraenti in
relazione alle somme ad essi dovute, per le prestazioni effettuate.

Pertanto, I'appaltatore € obbligato a tfrasmettere alla Stazione appaltante, enfro 20 (venti)
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subcontraenti, con
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I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei
successivi pagamenti.

In deroga a quanto previsto al periodo precedente, a norma dell’articolo 105, comma 13,
del D. Lgs. 50/2016, I'amministrazione committente, in relazione alle somme dovute agli
esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture, provvede a corrispondere
direttamente I'importo delle prestazioni da loro eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente € una microimpresa o una piccola impresa, come definita
dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6
maggio 2003, ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12
ottobre 2005)

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore

In questi casi, I'appaltatore € obbligato a trasmettere all’amministrazione committente,
tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di
avanzamento, una comunicazione che indichi la parte dei lavori o forniture eseguite in sub-
contratto, specificando i relativiimporti e la proposta motivata di pagamento.

. Ai sensi dell’articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono
subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte della stazione
appaltante;

| suddetti pagamenti sono, altresi, subordinati:

a) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo é6 in materia di tracciabilita
dei pagamenti;

b) alle limitazioni di cui ai successivi articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.

. Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 € non sono
verificate le condizioni di cui al comma 2, I'’Amministrazione Committente sospende
I'’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non adempie a
quanto previsto.

. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi del
precedente articolo 47, comma 4, lettera b);

b) I'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, al
fine della verifica della compatibilitd con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47,
comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di
esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto d.P.R.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto dei
subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera [|'appaltatore  dalla
responsabilitd solidale in relazione agli obblighi refributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo
29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,
comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di .V.A. relativi alle
fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili,
fra la Stazione appaltante e I'aggiudicatario, con la sfipula del confratto, €
automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a
favore dei subappaltatori € comunqgue e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento
dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;

b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la
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sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al
subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello
Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali
pagamenti precedenti, non ecceda I'importo del contfratto di subappalto depositato
agli afti della Stazione appaltante;

d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, € stata
previamente comunicata all’appaltatore.

. La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite
dall'assenza di una o piu d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché I'esistenza di
contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non € assistito da
certezza ed esigibilitd, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice
civile.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario

. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, qualora in seguito all’iscrizione di
riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto
all'limporto confrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici
per cento) di quest’ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo
articolo. Il R.U.P. deve valutare immediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la
loro non manifesta infondatezza e la non imputabilitd a maggiori lavori per i quali sia
necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, il tutto
anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai
sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 50/2016.

. Il direttore dei lavori da immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento
delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria
relazione riservata.

. I R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, puo richiedere alla
Camera arbifrale I'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in
relazione all’'oggetto del contratto. Il R.U.P. e I'appaltatore scelgono d’'intesa, nell’ambito
della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo
bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla frasmissione della lista
I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta e
formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la
nomina dell’esperto, la proposta e formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla
comunicazione di cui al comma 2.

. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con
I'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta
di dati e informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la
disponibilitd di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene
trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta &
accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo
bonario &€ concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di
fransazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al
tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo
bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte
dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque)
giorni si procede ai sensi del successivo articolo 51.

. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del
15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo,
per le riserve non risolte al momento dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56
del presente Capitolato Speciale.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo
bonario, successivamente approvato dallamministrazione committente, oppure
dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

. Ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del confratto possono sempre essere risolte mediante atto di
fransazione, in forma scritta a pena di nullitd, nel rispetto del codice civile, solo ed
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esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri imedi alternativi.

8. Se Il'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, &
necessario acquisire il parere dell'avvocatura che difende I'amministrazione committente o,
in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. I
dirigente competente, sentito iI| RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal
soggetto appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di transazione al soggetto
appaltatore, previa audizione del medesimo.

9. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa
I'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche
quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

10.Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunqgue rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti  dall’amministrazione
committente.

Art. 51. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente articolo 50 e I'appaltatore
confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del
contratto & devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Mantova ed e
esclusa la competenza arbitrale.

2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla
complessita delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si
obbliga ad applicare integralimente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo e nella localitd in cui si svolgono i lavori;

b)i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non € aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,
dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica;

c) e responsabile in rapporto all’amministrazione committente dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto
che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilitd, e
cio senza pregiudizio degli altri diritti dell’amministrazione committente;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antfinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 e 105, commi 10 e 11, del D.Lgs. 50/2016 in caso di ritardo
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’appaltatore o dei subappaltatori, I'amministrazione committente pud pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le
somme frattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27,
comma 7 e 28, comma 9, del presente Capitolato Speciale.
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3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del
D.L. n. 112/2008 convertito con legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore
autorizzato.

4. Aisensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81
del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,
I'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita
tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di
fotografia, contenente le generalitd del lavoratore, i dati identificativi del datore dilavoro e
la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i
lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; 1a tessera dei predetti lavoratori deve
riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre
detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivitd nei cantieri e il personale presente occasionalmente in
cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,
arfigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori
familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera
di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore
di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. |l
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad
esporla € punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle
predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la
stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle
autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui al successivo articolo 56, sono subordinate
all’acquisizione del DURC.

2. I DURC € acquisito d'ufficio dall’Amministrazione Committente. Qualora la Stazione
appaltante per qualungue ragione non sia abilitata all’accertamento d'ufficio della
regolaritd del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via
telematica, il DURC e richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e,
framite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120
(centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1.

3. Aisensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto
il DURC e richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento
se anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di
validita puo essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il
certificato diregolare esecuzione.

4. Ai sensi dell’articolo art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 31, comma 3, della
legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento
conftributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del Confratto, in assenza
di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:
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a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione
dell’lammontare delle somme che hanno determinato I'iregolarita, se tale ammontare non
risulti gid dal DURC;

b) frattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui  certfificati  di
pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli arficoli 27 e 28 del presente
Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa
edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante iI DURC, in luogo
dell'appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli
articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita
residua.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 2, lettera ), nel caso il DURC relativo
al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, I'amministrazione committente
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneitd di queste
I’Amministrazione Committente pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, I'amministrazione committente ha facolta
di risolvere il contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15
giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessitd di modifiche o varianti qualificate come sostanziali
dall’articolo 106, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 o eccedenti i limifi o in violazione delle
condizioni di cui all’articolo 38 del presente Capitolato Speciale;

b) al'laccertamento della circostanza secondo la quale |'appaltatore, al momento
dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste
dall’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di una misura penale
definitiva di cui alla predetta norma.

. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e I'amministrazione committente ha
facoltd dirisolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21
del presente Capitolato Speciale, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneitd, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa
sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di
sicurezza di cui ai precedenti articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
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confratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
g) nonrispondenza dei beni forniti alle specifiche di contfratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’AS.L.,, oppure del personale
ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivitd irrogate ai sensi dell'articolo
14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la
ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27,
comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita
una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un
termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

m) inadempimento degli obblighi derivanti da eventuale confratto di avvalimento, ai sensi
dell’art. 892, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 € s.m.i.

. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del
contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) decadenza dellattestazione SOA dellappaltatore  per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del
2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016;

c) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del
2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilitd dei
pagamenti;

d)la perdita da parte dellappaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita
di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di
salvaguardia di cui all’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dall’amministrazione committente € comunicata all’appaltatore con
almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento dirisoluzione,
nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche
mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale
avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla
Stazione appaltante si fa luogo, in confraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo
rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e
dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio,
all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere
mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dellappaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con
salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante
dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori
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di ripristino o riparazione, e I'ammontare lordo dei lavori utiimente eseguiti dall’appaltatore
inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle
condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilitd di tale
impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degl
stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetfizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicitd, delle maggiori spese
tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il
finanziomento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un
consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui, agli art. 84, comma
4091, comma 7 del D.Lgs. 159/2011 ricorre per un'impresa mandante o comunqgue diversa
dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del
predetto D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la
predetta impresa € estromessa o sostituita entro frenta giorni dalla comunicazione delle
informazioni del prefetto.

. Il contratto € altresi risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo
ai sensi dell’articolo 39 del presente Capitolato Speciale. In tal caso, proceduto
all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti,
dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo
del contratto.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori
redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla
data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento
sommario della regolaritd delle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accerfamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformitd di costruzione che I'appaltatore € tenuto a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalitd prescritte dal direttore dei lavori,
fatto salvo il risarcimento del danno all’amministrazione committente. In caso di ritardo nel
ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18 del presente Capitolato
Speciale, in proporzione allimporto della parte di lavori che direttamente e indirettamente
tfraggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello
dei lavori di ripristino.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con I'approvazione finale del certificato diregolare esecuzione da parte
dell'amministrazione committente, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo art. 56
del presente Capitolato Speciale.

. L'amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o
totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento
sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione
lavori ai sensi dei commi precedenti.

. Sino a che non sia infervenuto, con esito favorevole, I'approvazione del certificato di
regolare esecuzione, la manutenzione delle stesse resta a carico dell’ Appaltatore che la
eseguird nel rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e dell’incolumita
pubblica, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo carico
ogni responsabilita sia civile che penale.

. Per il periodo intercorrente tra I'esecuzione e I'approvazione del certificato di regolare
esecuzione e salve le maggiori responsabilitd sancite all’art. 1669 del Codice Civile,
I’Appaltatore € garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo
carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

. 'Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestivitd e cautelq,
provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il tfraffico e
senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Nel caso in cui
I'appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si
procedera d'ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sara addebitata
all’ Appaltatore stesso.

. Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell’appalto, che si verificassero per fatto
estraneo all’ Appaltatore, nel periodo compreso tra I'ultimazione dei lavori e la redazione
del certificato di regolare esecuzione, devono essere nofificati all’amministrazione
Committente entro 5 (cinque) giorni dalla data dell’evento. L'Appaltatore € comungue
tenuto a provvedere tempestivamente alle riparazioni ed i relatfivi lavori verranno
contabilizzati applicando i Prezzi di Elenco.

Relativamente alle massicciate ed alle pavimentazioni stradali, quando i rifacimenti
manutentivi apportati dall’ Appaltatore nel periodo in cui la manutenzione € a suo carico
ammontino complessivamente — all’afto della regolare esecuzione — a piu di un decimo
della superficie della pavimentazione, i Committente potrd rifiutare il collaudo dell’intera
estensione della medesima, riservandosi la richiesta dei danni conseguenti.
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Art. 56. Termini per I'accertamento della regolare esecuzione

. Il certificato di regolare esecuzione € emesso entro il termine perentorio di fre mesi
dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare
esecuzione si intfende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non
sia infervenuto entro i successivi due mesi.

. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.

3. Durante I'esecuzione dei lavori I'amministrazione committente puo effettuare operazioni di

controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel

. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante,
preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia |l
caso, i pareri ritenuti necessari allesame, effettua la revisione contabile degli atti e
determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data diricevimento
degli afti, sullammissibilitd del certificato di regolare esecuzione, sulle domande
dellappaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul
certificato di cui al presente articolo per le quali sia aftivata la procedura di accordo
bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui
all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del D.Lgs. n. 50/2016. Il provvedimento di
cui al primo periodo & notificato all’appaltatore.

. Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di
procedere ad un nuovo procedimento per I'accertamento della regolare esecuzione e |l
rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

. Fatti salvii casi di diversa successiva determinazione dell’amministrazione committente o del
verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei
lavori, in futti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale si fa menzione del “collaudo” si
deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’articolo 102, comma 2,
secondo periodo, e comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e all’articolo 237 del Regolamento
generale.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

. L'amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o
totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente
arficolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario di cui
all'articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.

. Se I'amministrazione committente si avvale di tale facoltd, comunicata all’appaltatore per
iscritfto, lo stesso appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né pud reclamare
compensi di sorta.

. L'appaltatore pud chiedere che il verbale di cui al comma 1, o aliro specifico atto redatto
in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni
che poftrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente avviene nel termine
perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in
presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

. Se I'amministrazione committente non intende o non si trova nella condizione di prendere in
consegna le opere dopo I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la
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consegna ed e aliresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo
55, comma 3 del presente Capitolato speciale d'appalto.

56



1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al D.P.R. n. 207 del 2010 e al
presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore anche gli oneri e gli obblighi
che seguono.

L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per I'approntamento dei cantieri
stradali con I'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire
I'incolumita degli operai e delle persone, sia addette ailavori, sia terze comunque presenti
o passanti sul luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico o
privato. In particolare, in ogni cantiere stradale, deve essere garantita la sicurezza delle
persone presenti all'interno del cantiere stesso e nel contempo mantenere la sicurezza
degli utenti della strada che transitano a lato del cantiere stesso.
E fatto obbligo all’ Appaltatore:
- diimpiegare mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazione e/o rumore omologati.
- di adottare provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il rilascio
di materiale sulle strade da parte dei mezzi di trasporto;
- dell'installazione, del mantenimento in efficienza e lievo della segnaletica temporanea
(di avvicinamento, di posizione e di fine prescrizione) per ogni cantiere stradale al fine di
garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti della strada;
- dello smaltimento di tutti i rifiuti prodotti nell'’ambito del cantiere secondo le atftuali
normative in materia (D.Lgs. 03/04/06 n.152 e s.m.i.) con presentazione alla Direzione Lavori
dei documenti giustificativi dello smaltimento (formulari, ecc.).
L'installazione e I'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d’opera adeguati, in relazione
all’entita delle opere, tali da garantire il buon funzionamento e la celerita del cantiere,
nonché la compatibilitd dei mezzi impiegati con il fipo di lavoro da eseguirsi e con la
sicurezza per gli operai e gli utenti della viabilitad stradale. Tali mezzi sono comunque
soggetti, prima dell’'uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori e del Coordinatore
per la Sicurezza in fase di Esecuzione. A tal proposito si precisa che, ai sensi dell’articolo 4
della legge n. 136 del 2010 la proprietd degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
l'attivitd del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di
consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita
del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del
soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilitd.
i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tuttii piu moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietd pubbliche o private, la recinzione con
solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaciamento e
la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
I'assunzione in proprio, tenendo indenne I'amministrazione committente, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle relative obbligazioni comunque connesse all’esecuzione
delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;
I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi
altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto
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1.6

1.7

1.8

1.9

obbligo di effetftuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, della
continuita degli scoli delle acque e del fransito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le
opere da eseguire;

il icevimento, lo scarico e il frasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo
le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per
conto dell’amministrazione committente e per i quali competono a termini di contratto
all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi
di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il fempo necessario all’esecuzione dei lavori che I'amministrazione
committente intenderd eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali,
come dall’amministrazione committente, I'appaltatore non potra pretendere compensi di
sorta, franne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

1.10la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo

sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

1.11le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli

allacciamenti provvisori di acqua, energia eleftrica, gas e fognatura, necessari per |l
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, |'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto dell’amministrazione committente, sempre nel rispetto delle esigenze e
delle misure di sicurezza;

1.12I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che

questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione
dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la
fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione
di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi
e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

1.13la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, evebtuali fandli di segnalazione notturna

nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza; in

particolare |'appaltatore dovrd applicare segnalazioni regolamentari, mediante appositi

cartelli. L'appaltatore inolire provvedera alla custodia e sorvedlianza, nonché al

mantenimento costante dell’efficienza diurna e notturna della segnaletica di cantiere

affidata a personale dell’ Appaltatore stesso o all'uopo incaricato. L'Appaltatore &

obbligato a sostituire, a sua cura e spese, |'attrezzatura sottratta, danneggiata e ad

esequire le conseguenti riparazioni.

1.14in caso di lavori puntuali, la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di

spazi idonei ad uso ufficio; in particolare dovranno essere messi a disposizione, dalla
consegna dei lavori fino all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione nell’ambito
del cantiere principale, in posizione da concordare con il Direttore Lavori, adeguati locali
ad uso ufficio per il personale di Direzione Lavori e d'assistenza e per il Coordinatore per
I'Esecuzione dei Lavori, arredati, illuminati e riscaldati, oltre ad idonei servizi igienico-
sanitari. | locali suddetti dovranno essere dotati di telefono ed avere la disponibilita di fax,
fotocopiatrice, tavolo da disegno e Personal Computer. A carico dell’ Appaltatore
saranno, inoltre, le spese per la custodia, la pulizia, l'illuminazione e il riscaldamento, la
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manutenzione ordinaria e il canone telefonico fino a consegna dell’opera ultimata nel suo
complesso.
L'impianto di adeguati edifici per I'alloggio del personale addetto ai lavori e per la loro
mensa, dimensionati in relazione alle esigenze, dotati di servizi igienico - sanitari, con
docce, debitamente illuminati e riscaldati, con allacciamenti idrico, eletftrico e di
smaltimento dei liquami, conformi alle normative vigenti. Tali fabbricati dovranno essere in
un'idonea zona del cantiere, o in prossimita di esso, in modo da consentire I'accesso libero
dall’esterno e la separazione dall’area destinata a cantiere vero e proprio. A riguardo
degli alloggi e della mensa & consentito, in alternativa, stipulare apposite convenzioni con
strutture alberghiere e/o locali dotati diidonea capacita d’accoglienza.

1.15la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per fracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi
e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avutiin
consegna;

1.16la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalitd di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente
capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene
liguidato in base al solo costo del materiale;

1.171'idonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali
danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

1.18I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle
vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in
caso di infortuni a carico del’appaltatore, restandone sollevati I'amministrazione
committente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

1.1%91la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e
I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

1.20la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private
stazioni di pesatura.

1.21gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso
I'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

1.22il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie, disegni e documenti
cinematografici delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta
dell’amministrazione committente;

1.23I'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive
modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

1.24il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle
opere con perfetta pulizia delle sedi stradali e loro pertinenze e ripristino dello stato dei
luoghi antecedente I'esecuzione dei lavori.

1.25la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al tfransito
veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle
opere oggetto dell’appalto;

1.26!'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la
cartellonista a horma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla
variazione della viabilita cittadina connessa con I'esecuzione delle opere appaltate.
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1.27I'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione
delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di fransito degli
automezzi.

1.28La fornitura degli operai e dei tecnici qualificati, nonché degli strumenti occorrenti per
rilievi, fracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilitd e
verifica della regolare esecuzione dei lavori, nonché le prestazioni occorrenti per le prove,
le misurazioni e gli assaggi previsti nel Capitolato Speciale d’'Appalto e di tutte quelle
ulteriori che la Direzione Lavori ritenga opportuno effettuare.

1.29La consegna, all’Amministrazione Committente, della documentazione prevista dalla
normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri. Gli oneri e le responsabilitd derivanti
dall’'inosservanza dei tempi stabiliti dall’ Amministrazione Committente per I'incompletezza
dei documenti di cui sopra, sono esclusivamente a carico dell’ Appaltatore.

1.30L'osservanza alle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione
infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle
previdenze varie per la disoccupazione involontaria, I'invaliditd e la vecchiaia, per la
tubercolosi e le altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potra
intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

1.31L'organizzazione delle lavorazioni anche in orario notturno e/o nei giorni festivi, su specifica
richiesta della D.L., nel rispetto delle norme previste dal CCNL applicato ai lavoratori, alle
medesime condizioni e prezzi previsti in appalto.

1.32Sono a carico dell’ Appaltatore tutte le pratiche e gli oneri per I'occupazione temporanea
o definitiva delle aree pubbliche o private per le strade di servizio, per I'accesso ai vari
cantieri, per I'impianto dei cantieri stessi, per la loro illuminazione durante il lavoro notturno,
per deviazioni o conservazioni provvisorie di strade ed acque pubbliche e private, per
cave di prestito, per il conferimento in discariche autorizzate di materiali dichiarati
inutilizzabili dalla Direzione Lavori e d'eventuali rifiuti anche speciali, nel rispetto della
normativa vigente; per tutto quanto altro necessario all’esecuzione dei lavori resta in
proposito precisato che I' Appaltatore, oltre ad essere tenuto ad eseguire a propria cura e
spese le opere di consolidamento delle discariche che fossero ritenute necessarie,
risponderd sempre e direttamente nei confronti dei terzi, per le succitate occupazioni,
obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta il Committente che pertanto, ed
in ogni caso, rimane del tutto estraneo.

1.330gni altro onere derivante dalla necessita di eseguire i lavori anche in presenza di traffico,
nonché quelli derivanti dalla presenza nella zona dell'intervento di cavidotti, impianti
interrati di vario genere e linee aeree in esercizio, la cui individuazione, protezione ed
eventuale rimozione, anche provvisoria, nel corso dei lavori imane ad esclusivo carico
dell' Appaltatore. L'Appaltatore resta peraliro totalmente responsabile degli eventuali
danni causati a detti servizi, anche qualora la loro ubicazione, profonditd, altezza non sia
conforme e/o non indicata nel Progetto Definitivo-Esecutivo. Ogni intervento dovrd essere
effettuato d'intesa con la Direzione Lavori ed in conformita alle prescrizioni fornite dai vari
Enti Gestori dei servizi.

1.34La comunicazione, nei giorni che saranno stabiliti dalla Direzione Lavori, di tutte le notizie
relative all'impiego della mano d’opera. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata
dalla Direzione Lavori, per I'invio delle suddette notizie, sard applicata una multa pari al
10% della penalita prevista dal precedente art. 18, restando salvi, bene inteso, i piu gravi
provvedimenti che potranno essere adoftati a suo carico, in analogia a quanto
sanciscono il Regolamento e il Capitolato Generale relativamente all'iregolaritad di
gestione e per le piu gravi inadempienze contrattuali, nonché la sospensione
dell’erogazione dei pagamenti.

1.35Le spese per I'acquisizione di tutte le certificazioni relative alle caratteristiche tecniche e di
qualita di tutti i materiali utilizzati dall’ Appaltatore per la realizzazione delle opere, da
presentare alla Direzione Lavori contestualmente alla provvista dei materiali.

1.36La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e
nelle dimensioni che saranno richieste dalla Direzione Lavori.
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1.37 L'appaltatore & tenuto ad informare tempestivamente I'amministrazione Committente, il
Coordinatore Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori e la Direzione Lavori di eventuali infortuni
occorsi al proprio personale o ad Imprese terze all'interno del cantiere.

1.38Nel caso venga prevista la possibilitd di lavoro in contemporanea con altre Imprese
presenti sui luoghi dei lavori in oggetto, cid deve essere eseguito senza alcuna dilazione
nei tempi o richiesta d’oneri aggiuntivi, anche qualora I'eventualita dovesse essere stata
imposta dall’ Amministrazione Committente medesima, e in tutti i casi previa approvazione
da parte della Direzione Lavori e, comunque, nel pieno rispetto delle normative in materia
di Sicurezza.

1.39Fornire alla Direzione Lavori ed al Coordinatore Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori, il
numero del telefono fisso e mobile del Responsabile di Cantiere o dell’ Appaltatore per il
loro reperimento sollecito 24 ore su 24.

1.40L" appaltatore, inoltre, ai fini dell’applicazione delle normative sulla sicurezza e sulla salute
sul luogo del lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni,
dovra formare e informare il proprio personale sui rischi specifici nell’ambiente in cui andrd
ad operare. In ogni caso, I'Appaltatore si obbliga a far partecipare, prima dell’inizio dei
lavori, il Direttore del Cantiere ed altri tecnici responsabili operativi dei lavori e/o |l
Responsabile della Sicurezza a riunioni di coordinamento ai fini di una reciproca
informazione sui rischi specifici dell’appalto. In caso di sostituzione del Responsabile di
Cantiere, I'incaricato dovra essere softoposto ad analogo incontro informativo. A tali
inconftri vi e I'obbligo di partecipare, pena la sospensione o, in caso di reiterato rifiuto, la
risoluzione contrattuale.

1.411 materiali in provvista dovranno essere trasportati in cantiere utilizzando di norma le strade
provinciali, evitando, salvo cause di forza maggiore, la viabilitd locale, al fine di arrecare |l
minor disagio possibile alla cittadinanza residente e per non danneggiare le strade
comunali.

1.42Se risultera necessario ricorrere alla chiusura di alcune strade interessate dalle lavorazioni,
I'Appaltatore dovra fornire mezzi e personale in quantita adeguate alla tipologia delle
lavorazioni da eseguire, al fine di limitare i tempi di chiusura delle strade allo stretto
indispensabile. Prima della suddetta chiusura I'Appaltatore dovra concordare con la
Direzione Lavori, se non gia previsto nel progetto, la segnaletica da apporre sui percorsi di
deviazione del traffico veicolare e la durata delle lavorazioni. Lo comunicazione della
chiusura dovrd avvenire con congruo anticipo, in modo da poter consentire agli Enfi
intferessati I'emissione delle opportune Ordinanze e per darne conoscenza agli Organismi
preposti alla sicurezza ed alla tutela della incolumita pubblica.

1.43 All'appaltatore spettano tutti gli oneri per I'allontanamento dal cantiere dei materiali di
risulta degli scaviin genere e delle fresature, dei quali non & previsto dal progetto il riutilizzo
in cantiere, o nel caso in cui la Direzione Lavori accerti la non idoneitd al riutilizzo, sempre
nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti.

1.441'appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso futti i
soggetti diversi dall’amministrazione committente (Consorzi, privati, Provincia, gestori di
servizi a rete e aliri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in
esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a
seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi €
degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto
tale.

1.45In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti nessun indennizzo &
dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’ Appaltatore, del
subappaltatore, subaffidatario o delle persone delle quali egli € comungue tenuto a
rispondere. | lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di
confratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata
dall'appaltatore in sede di verifica della congruitd dei prezzi o, se tale verifica non e stata
fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in
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assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del d.P.R. n.
207 del 2010.

1.46L'Appaltatore € tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure
preventive atte ad evitare i danni innanzi detti; in tutti i casi € tenuta alla loro riparazione a
SUQ Cura e spese.

1.471a fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla
DL, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso
I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibifi al
trasporto dei materiali per I'attivitd del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale
scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di farga dell’automezzo e
le generalitd del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario,
dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

3. L'appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tuttii soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e
altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione
delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri afti di
assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o
rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale
di incidenza dell'utile determinata con le modalitd di cui all’articolo 24, comma 3 del
presente Capitolato Speciale.

5. L'appaltatore € altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di
due testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli
dalla DL, subito dopo la firma di questi;

c)a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la
loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le alire provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

7. L'appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessitd, o non piu ispezionabili © non piu verificabili dopo la
loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in
formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e
I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 59. Conformita agli standard sociali

1. U'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di
conformita a standard sociali minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro
dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che costituisce parte
infegrante e sostanziale del contratto d’appalto.
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2. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed
eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni
di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le
fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite
dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai
predetti standard, gli standard, 'appaltatore e tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del
presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformitd agli standard
sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita
riguardanti la conformitd agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti
nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative alla conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti
indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione
appaltante;

d) infraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni
confrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle
informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale
inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tframite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le
clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive
effettuate.

4. Per le finalitad di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere
all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformitd al modello di cui all’ Allegato Il
al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e
2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1 del
presente Capitolato Speciale, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in
luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1.1 materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta
dell'amministrazione committente.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni devono essere frasportati e regolarmente accatastati in cantiere secondo
indicazioni di progetto o del direttore dei lavori, a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’'ultimo compensato degli oneri di frasporto e di accatastamento con i
corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali provenienti dalle demolizioni
devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e
spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

3. | materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all’ Appaltatore a norma
dell’articolo 36 del predetto Capitolato Generale, al prezzo ad essi convenzionalmente
attribuito. Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo
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verra desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a pie d'opera, diviso per il
coefficiente 1,10.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi
valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del
capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, comma 2,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. E' fatta salva la possibilitd, se ammessa, di rivtilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di
cui al successivo arficolo 61.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi
provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la
fornitura di beni di cui al comma 2, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le
caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire
mediante I'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti
in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

. L'appaltatore & obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i
materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative
indicazioni, codici CER, quantitd, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle
vigenti disposizioni.

. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e
rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n.
152 del 2006.

Art. 62. Terre e rocce da scavo

. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa
ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti,
indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
L’appaltatore € tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n.
161.

. E' altresi a carico e a cura dell’appaltatore il frattamento delle terre e rocce da scavo (TRS)
e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del
2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli
arficoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente
disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies della legge 28 gennaio 2009, n. 2.

. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti
da norme sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere

. Sono a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i
manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta dell’amministrazione
committente e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in
consegna dell’opera da parte dell’amministrazione committente.
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. L'appaltatore & tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in
perfetto stato di conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto |l
tempo necessario, fino al momento dell’installazione in opera con relativa guardiania
continuativa. In caso di sottrazione o furto nessuna responsabilita potrd essere imputata in
capo al Committente.

Art. 64. Cartello di cantiere

. L'appaltatore € tenuto a predisporre ed esporre in sito il cartello indicante il cantiere.

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione
I'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici
titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare all’Ente committente gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso
banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure
entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi
termini le generdalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.
L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni I'Ente committente sospende i
pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi di cui agli
arficoli 29, commi 1 e 2, e 30 del presente Capitolato Speciale, e per la richiesta di
risoluzione di cui all’articolo 30, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-confraenti, dei
sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi
in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero
alfro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della
tracciabilitd;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i
conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tfra le
spese generali nonché quelli destinati allacquisto di immobilizzazioni tecniche devono
essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche
se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore
di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti
anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando
l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o
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uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2,
lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione
della spesa.

. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del
2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa dirisoluzione
del contratto ai sensi dell’arficolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, leftere b) e ¢), o ai commi 3 e 4, se
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 54 del presente Capitolato speciale.

. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dellinadempimento della propria confroparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria, di cui all’art. 3 della citata legge n. 136 del 2010,
richiamati ai commi da 1 a 3, ne danno immediata comunicazione all’amministrazione
committente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
confrafti sotftoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali
clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

. I mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilitd delle operazioni costituisce causa di risoluzione del
contratto.

Art. 67. Disciplina antimafia

. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I'appaltatore non devono sussistere gli
impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato
decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di
cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali
adempimenti devono essere assolti da tufti gli operatori economici raggruppati e
consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane,
devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui
all’articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca
dati ai sensi degli arficoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni
dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella white list tenuta
dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa
documentazione e sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.

. Ai sensi dell’art. 2 c. 2 del D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con D.P.C.M. 24 novembre
2016 (pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), nei casi di cui all’art. 1 c. 52 della L. n.
190/2012 e s.m.i., la stipula, I'approvazione o I'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi
a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e
dell'informazione antimafia liberatoria, all’iscriziione dell'impresa nell’elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa,
operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list).

Nello specifico, ai sensi del’art. 1 ¢. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come
maggiormente esposte a rischio di infilirazione mafiosa le seguenti attivita:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b) frasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento dirifiuti per conto di terzi;
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c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;

f)  fornitura di ferro lavorato;

g) nolia caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiania dei cantieri.

Art. 68. Protocollo di legalita, doveri comportamentali e Patto di integrita

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato ad accettare e arispettare i
seguenti accordi mulfilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria
adesione, che I'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere: protocollo d'Intesa per
la Legalitad e la Sicurezza del lavoro nel setftore delle costruzioni”, sottoscritto in data
24.02.2014, tra la Provincia di Mantova e la Prefettura di Mantova.

2. Gli afti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato;
costituiscono alfresi, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del
confraente, parte integrante del successivo confratto d'appalto anche se non
materialmente allegati.

3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di
affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi fitolo, a rispettare i divieti imposti
dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del
decreto legislativo n. 39 del 2013.

4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di
affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare |l
codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria
competenza, in applicazione dell’arficolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

5. Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Provincia di Mantova ha adottato, ai
sensi di quanto previsto dall’art.1, .17 della L. n.190/2012, il “Patto di Integritd in materia di
confratti pubblici della Provincia di Mantova” che costituisce formale obbligazione per dli
operatori economici e per i dipendenti della Provincia stessa ad improntare i rispettivi
comportamenti ai principi di lealtd, tfrasparenza e correttezza nell’ambito delle procedure di
affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.

Il Patto di Integritd costituird parte integrante del contratto che verrd stipulato con
I'operatore economico aggiudicatario.

La violazione degli impegni previsti dal Patto d’'Integritd potrd comportare I'esclusione dalla
procedura di affidamento o la revoca dell’aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del
rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto della Provincia di chiedere e ottenere
I'incameramento della garanzia definitiva e I'eventuale risarcimento dei danni patiti oltre
che I'esclusione del concorrente o dell’aggiudicatario da tutte le procedure bandite sino
ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa.

Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto dirivalsa:

a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le
spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei
documenti e disegni di progetto, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente
necessarie;

b)le tasse e gli aliri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
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I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c)le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei
lavori;

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese confrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori
somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del
capitolato generale d’appalto.

. A carico dellappaltatore restano inolire le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. Il contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'lLV.A. € regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale siinfendono I.V.A. esclusa.
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Allegato CATEGORIA PREVALENTE
(articoli 4 e 47 Capitolato speciale)
«A»
. liavori Categoria ex allegato A Euro (al lordo della
) D.P.R. n. 207 del 2010 sicurezza)
OPERE DI RIPRISTINO
1 | PERCORSI PEDONALI, VERDE Prevalente 0524 €233.966,23
ED IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
OPERE RESTAURO .
2 STRUTTURE E INTEGRAZIONI Scorporabile 0G2 € 70.476,60
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Allegato «B»

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilita dei lavori e delle varianti in corso d’opera
(articolo 5 del Capitolato speciale)

Descrizione dei gruppi di lavori omogenee In euro

OPERE DI RIPRISTINO PERCORSI (cat. OS24)

OPERE A VERDE (cat. OS$24)

OPERE DI IRRIGAZIONE (cat. OS24)

AOWIN|—

OPERE RESTAURQO STRUTTURE E INTEGRAZIONI (cat. OG2)

Oneri della sicurezza

TOTALE DA APPALTARE

di cui:

importo lavori base d’asta

oneri per la sicurezza

70



PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche

Titolo Il — Definizione tecnica dei lavori non deducibile da altri elaborati

Art. 70- Materiali in generale

A- QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le forniture, i componenti, ecc. oggetto dell’appalto,
devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualitg,
provenienza e accetftazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di
Appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo-esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegate allo stesso Capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e, I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano
rispettivamente I'art.167 del Regolamento DPR n. 207/2010 e gli artt. 16 e 17 del Capitolato
Generale (D.M. n. 145/00).

2. | materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori, proverranno da quelle localitd che
I'’Appaltatore riterrd di sua convenienza; purché ad insindacabile giudizio della Direzione
Lavori siano riconosciuti della migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti appresso
indicati.

Quando la Direzione Lavori avra rifiutato qualche provvista perché ritenuta, a suo
insindacabile giudizio, non idonea ai lavori, 'Appaltatore dovrd sostituirla con alira che
risponda ai requisiti voluti, ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati
dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell Appaltatore.

B- Norme di accettazione dei materiali

| materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza,
saranno della migliore qualita nella rispettiva loro specie, e si infenderanno accettati
solamente quando, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, saranno riconosciuti
rispondenti a quelli designati qui di seguito per natura, qualitd, durabilitd, idoneitd ed
applicazione. Salvo speciali prescrizioni tutti i materiali occorrenti per i lavori dovranno
provenire da cave, fabbriche, stabilimenti, raffinerie, depositi ecc. scelti ad esclusiva cura
delllmpresa, la quale non pofrd accampare alcuna eccezione, qualora in corso di
coltivazione delle cave, o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti, raffinerie ecc. i materiali
non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti, o venissero a mancare ed essa fosse quindi
obbligata a ricorrere ad altre cave, in localita diverse, o a diverse provenienze, intendendosi
che, anche in tali casi, resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco e le somme per i
compensi a corpo, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualitd e dimensioni
dei singoli materiali. Per la provvista dei materiali in genere si richiomano espressamente le
prescrizioni del Capitolato Generale, e per la scelta e l'accettazione dei materiali stessi,
saranno a seconda dei casi, applicabili le norme ufficiali in vigore:

Comma 1 - Leganti idraulici e opere in conglomerato cementi zio armato normale e

precompresso e a struttura metallica: Legge 26.5.1965 n. 595 ed il Decreto Ministeriale del
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14.1.1966 sulle caratteristiche tecniche, e requisiti dei leganti idraulici; il D.M. del 3.6. 1968 che
fissa nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi, nonché la L.
5.11.1971 n. 1086 ed i D.M. 30.5.1972 e 26.3.980 "norme per la disciplina delle opere in
conglomerato cementizio armato"” ecc.

Comma 2 - Materiali ferrosi: DD.MM. 29.2.1908, modificato dal Decreto 15.7.1925; per quanto
riguarda il ferro da impiegarsi nel cemento armato, si vedano la Legge 5.11.1971 n. 1086 ed i
Decreti Ministeriali 30.5.1972 e 26.3.1980 "norme per la disciplina delle opere in conglomerato
cementizio normale e precompresso ed a struttura ed a struttura metallica".

Comma 3 - Pietra naturale: D.L. 16.11.1939 n. 2232 " Norme per |'accettazione delle pietre
naturali’.

Comma 4 - Legnami: D.M. 30.10.1912

Comma 5 - Materiali lapidei per pavimentazioni stradali D.L. 16.11.1939 n. 2234. In particolare
detti materiali dovranno pure rispondere ai seguenti requisiti di accettazione: (Fascicolo n.
4/1953 della commissione di studio dei materiali stradali del C.N.R. relativo alle norme per
l'accettazione dei pietrischi, pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per le
costruzioni stradali).

1. Natura delle rocce: la roccia sarad omogenea, morfologicamente ben definita, non scistosa,
scevra di sostanze etfterogenee. Sarad unicamente di natura calcarea o serpentinosa,
(quest'ultima priva di tracce di talco o di amianto) scelta fra le varieta piu dure e tenaci in
tutto rientrante nelle seguenti norme:
a) resistenza a compressione: - materiale di natura calcarea - 1200 kg/cmqg - materiale di
natura serpentinosa - 1400 kg/cmq
b) coefficiente di imbibizione:

- materiale di natura calcarea - 0.3% in peso

- materiale di natura serpentinosa - 0.3% in peso
c) gelivita:
- la resistenza a compressione dei provini che hanno subito i cicli alternativia meno 10 C e piu
di 35 C saturi d'acqua, non deve essere inferiore al 10% della resistenza dei provini che sono
rimasti in acqua a temperatura costante.

2. Pietrisco: & definito tale il materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con
spigoli vivi, oftenuto per frantumazione di pietframe o di ciottoli, passante al crivello 7TUNI -
2334 e frattenuto da quello 25UNI - 2334,

E distinto nelle tre varietd: 25/40, 40/60 e 40/71. Non sono ammessi nelle tolleranze elementi
maggiori di 100 mm. Il piefrisco dovrd inoltre possedere i requisiti seguenti:

a) coefficiente di qualita (prova Deval):

- materiale di natura calcarea - maggiore di 10;

- materiale di natura serpentinosa - maggiore di 12;

b) coefficiente di qualita (prova Deval) su singoli pezzi:

- materiale di natura calcarea - maggiore di 4;

- materiale di natura serpentinosa - maggiore di 5;

c) potere legante (Pago) - maggiore di 30.

3. Pietrischetto: & definito in questo modo il materiale passante al crivello 25UNI 2334 e
trattenuto da quello TOUNI 2334, e distinto nelle due varieta 10/15 e 15/25.

4. Graniglia: € definito in questo modo il materiale passante al crivello 10UNI 2334 e trattenuto
dal 2UNI 2332 e distinfo nelle due varietd 2/5 e 5/10. Non sono ammessi nelle tolleranze
elementi di dimensioni inferiori a 0.40 mm. Tanto per il pietrischetto quanto per la graniglia, il
coefficiente di franfumazione secondo I.S.S. dovra essere:

- per materiale di natura calcarea - minore di 130;

- per materiali di natura serpentinosa - minore di 110;
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5. Sabbia: € il materiale litoide fine, di formazione naturale ed ottenuto per frantumazione di
pietframe o di ghiaia. E' ammessa una percentuale massima del 10% di materia le trattenuto
rispettivamente sul crivello 7.1 UNI 2334 o sul setaccio 2UNI 2332, a seconda che si tratti di
sabbia per conglomerati cementizi o di sabbia per conglomerati bituminosi; in ogni caso non si
deve avere piu del 5% di elementi passanti al setaccio 0.07UNI 2332.

La sabbia dovra essere ben granita, ruvida al tatto, di grossezza normale ed uniforme, scevra
di sostanze terrose, ed al bisogno dovra essere vagliata e lavata.

Per le murature di getto si sceglieranno le sabbie meno fini riservando le piu sotfili per le
profilature.

6. Ghiaia: le ghiaie dovranno essere ad elementi puliti, di materiale calcareo o siliceo di
elevata resistenza, esenti da materie organiche ed in genere da ogni sostanza estranea. Per
quanto riguarda le dimensioni, salvo quanto potrda prescrivere di diverso la Direzione Lavori, la
ghiaia dovra essere del diametro non superiore a cm 6 se si fratta di lavori per fondazione e di
cm 4 se si tfratta di gefto in elevazione.

7 Acqua - Per fufti gli usi sard adoperata esclusivamente acqua dolce, non torbida,
proveniente da luoghi di raccolta, che meglio converranno all'impresa, senza che essa possa
avere mai ragione a compensi di qualungque genere per le difficoltd di approvvigionamento,
causa la lontananza del luogo di presa.

Norme di prelievo dei campioni

L'mpresa ha l'obbligo di prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché a quelle di campioni da prelevarsi in opera, softostando a tutte le spese di
prelevamento e d'invio di campioni presso l'lstituto scelto dalla Direzione Lavori. Dei campioni,
che saranno prelevati in presenza di personale tecnico delllmpresa, potra essere ordinata la
conservazione nel competente ufficio munendoli di sigili e firme del Direttore Lavori e
dell'lmpresa, nei modi piu adatti a garantire I'autenticita.

Art. 71 - Formazione delle pavimentazioni

A - TRACCIAMENTI

Prima di iniziare i lavori di scavo sulla sede stradale, I'Appaltatore € obbligato ad eseguire |l
profilo longitudinale e le necessarie sezioni trasversali del lavoro da compiersi, in modo che
siano indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale, alle
pendenze frasversali, allo smaltimento delle acque piovane.

Qualora ai movimenti di terra siano connesse opere murarie, I'Appaltatore dovrd procedere al
loro tracciamento.

B- PAVIMENTAZIONI PEDONALI

Scavi di sbancamento e fondazione

Per scavi di sbancamento si infendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale
passante per il punto piu depresso del terreno naturale ed aperti lateralmente almeno da una
parte. Al di sotto di tale piano appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento gli
scavi per la formazione della sede stradale ed opere accessorie € per allargamento o
formazione di frincee. Rientrano nella categoria degli scavi di sbancamento quelli per lo
scoftico e per la formazione di cordoli o di cassonetti, nonché gli scavi delle cunette e dei fossi
di guardia, nonché gli scavi per eventuale bonifica. Valgono in generale per gli scavi di
terreno agrario gli oneri di deposito, rimaneggiamento e ripresa, detti al primo capoverso del
precedente articolo a proposito dei rilevati e pertanto il volume di scotico verra contabilizzato
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solo come scavo di sbancamento, senza nessun altro speciale compenso. | piani finiti degli
scavi di sbancamento devono presentarsi ben spianati e livellati, con totale assenza di
solcature o buche e materiale terroso sciolto. Le scarpate devono essere accuratamente
profilate. Di norma le terre provenienti dagli scavi saranno impiegate nei rilevati fino al loro
totale esaurimento, fatta eccezione per le terre giudicate non idonee dal Direttore Lavori;
pertanto I''mpresa dovrda eseguire gli scavi secondo un programma generale ben definito ed
approvato dal Direttore dei Lavori, onde garantire il pieno impiego delle quantita scavate a
rilevato, secondo le disposizioni ricevute. Per scavi di fondazione si intendono quelli relativi agli
impianti di opere murarie che risultino al di sotto del piano di sbancamento, chiusi fra le parti
riproducenti il perimetro della fondazione dell'opera. Gli scavi occorrenti per la fondazione
delle opere murarie saranno spinti fino al piano che sard stabilito dalla Direzione Lavori. Il piano
di fondazione sard perfettamente orizzontale o disposto a gradoni con leggera pendenza
verso monte per quelle opere che cadono sopra falde inclinate. Anche nel caso di fondazione
su strati rocciosi, questi ultimi debbono essere convenientemente spianati e gradonati come
sopra. Gli scavi di fondazione saranno di norma eseguiti a pareti verticali e I'lmpresa dovra
all'occorrenza sostenerli con convenienti sbadacchiature, il quale onere resta compensato nel
relativo prezzo dello scavo, restando a suo carico ogni danno alle persone, alle cose, ed alle
opere per frammenti di scavo. Potranno anche essere eseguiti con pareti a scarpata ove
I'l'mpresa lo ritenga di sua convenienza. In questo caso non sard compensato il maggior scavo
olire quello strettamente necessario per la fondazione dellopera, e Ilmpresa dovra
provvedere a sua cura e spese al riempimento, con materiale adatto, dei vuoti rimasti attorno
alla fondazione dell'opera. Nei lavori di scavo I''mpresa dovrd sempre attuare tutte le cautele,
compreso il puntellamento ed il procedimento a campioni atto a prevenire scoscendimenti e
smottamenti, restando I'lmpresa stessa esclusivamente responsabile degli eventuali danni.

Approfondimento dello scotico - modifica dei piani di posa per il rilevato o per la fondazione
stradale impiego di misto di fiume

Qualora il Direttore dei Lavori ritenga, a suo insindacabile giudizio, I'asportazione di scotico
insufficiente a garantire un adeguato piano di posa per il rilevato, ordinera un
approfondimento dello scavo stesso al di softo del piano di scotico (20 cm). Lo scavo relativo a
detto approfondimento sard pure contabilizzato come scavo di sbancamento; il iempimento
relativo (per la sola parte sotto il piano di scotico) sara effettuato con misto di fiume per
bonifica e sard contabilizzato con la voce di elenco prezzi relativa al rilevato stradale.

Riempimento di pietrame per drenaggi e vespai

Il riempimento verra eseguito con ciottoli e piefre da collocarsi in opera ad una ad una,
sistemandole a strati in modo che il volume dei vuoti risulti il minore possibile. S'impiegheranno
al fondo i ciottoli ed il pietrame di maggiore dimensione e, procedendo a strati con grandezza
decrescente, si coprird da ultimo con materiale litico minuto.

Fornitura e posa di impianto raccolta acque ed impianto di sollevamento

Le acque provenienti dalle fontane e dai drenaggi delle acque piovane e di quelle
provenienti dalle fontane verranno convogliate attraverso la posa di drenaggi, posati ad
profonditd 50 cm mediante scavo in sezione ristretta (20 cm), fornitura e stesa di tubo fessurato
solamente nella parte superiore (diametro 110 cm) rivestito da geotessuto su letto di sabbia,
compreso raccordo al collettore, reintegro con ghiaietto mm.2 fino 5 cm dal piano finito e poi
con materiale di finitura previsto per la viabilita, fino alla vasca per la raccolta delle acque di
capacita 5700 It in materiale plastico (poliefilene rotazionale o simile) comprensiva di torretta
d'ispezione del diametro 50 cm.
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Per la posa della vasca sono da considerarsi compreso lo scavo, la realizzazione del piano di
posa con sabbia pulita o misto granulare stabilizzato per uno spessore di 20 cm, compattato e
livellato; il rinterro con sabbia pulita e/o misto stabilizzato; il collegamento delle tubazioni in
entrata o in uscita e ogni altro onere per svolgere il lavoro a regola d'arte.

Dalla vasca di raccolta I'acqua sard portata, mediante un gruppo di spinta costituito da una
pompa sommersa monofase con girante in acciao inox per acque carica con corpi
flamentosi, con galleggiante di sicurezza contro avvio a secco, completa di cavo di
alimentazione elettrica (potenza 1,5 Kw); livello stato di massimo € minimo livello da installare
allinferno della vasca per il controllo dellavvio e dell'arresto della pompa; tubazione di
mandata dalla pompa fino al pozzetto di collegamento in polietilene PN 12,5 diam. 75 pe 100
lunghezza 65 m; sono da considerare comprese la fornitura e linstallazione di tutte le
apparecchiature; la fornitura e l'installazione dei cavi elettrici di alimentazione e di segnale per
il collegamento delle apparecchiature; lo scavo in sezione la posa ed il collegamento del tubo
di polietilene alla linea di raccolta acqua piovana esistente; la fornitura di tutti i materiali di
consumo; i collegamenti al quadro di comando; assistenza tecnica all'avvio; le dichiarazioni di
conformita dellimpianto alla vigente normativa in materia di sicurezza impianti e quanto
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di cordoli in acciaio

Le aree verdi di progetto saranno in parte delimitate con una lama di ferro delle dimensioni di
100 x 5 mm fissata a terra mediante chiodi o staffe (da concordare con la D.L.) sufficienti a
garantire una corretta posa a terra. Sono compresi: lo scavo; il trasporto a rifiuto del materiale
dirisulta; la fornitura di chiodi o staffe di fissaggio.

Lavori eventuali non previsti

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i
relativi prezzi, o si procederd al concordamento dei nuovi prezzi con le norme degli artt. 21 e
22 del regolamento Ministero LL.PP., sulla base del prezziario provinciale in vigore al momento
dell'esecuzione dei lavori, ovvero si provvederd in economia con operai, mezzi d'opera e
provviste fornite dall'lmpresa (a norma dell'art. 19 dello stesso regolamento ministero LL.PP) o
da terzi. In tale ultimo caso limpresa, a richiesta della direzione lavori, dovra effettuarne i
relativi pagamenti, sullimporto dei quali sara corrisposto l'interesse legale dell'anno, secondo le
disposizioni dell'art. 28 del capitolato generale (vedi anche art. 2 della legge n. 741 del 1981).

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere in perfetto stato di servibilitd e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico delllmpresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di tfrasporto perilavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

C - DEPOSITO E SMALTIMENTO RIFIUTI

L'art. 183 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e
successive modifiche ed integrazioni definisce rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra
nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il
detentore si disfi o abbia deciso o abbia I'obbligo di disfarsi”.

| rifiuti prodotti nei cantieri stradali del presente appalto sono costituiti essenzialmente da:

- residui delle afttivita' di scavo di fondazione percorsi pedonali e del terreno sottostante.

L' Appaltatore dovra attenersi a tutte le procedure previste dal Decreto per quanto attiene,
una volta prodotti i rifiuti, al deposito temporaneo eventuale, al trasporto, allo smaltimento e/o
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al recupero, consegnando al Responsabile del Procedimento o alla Direzione Lavori la
documentazione dell’avvenuto smaltimento e/o recupero.

Se I'Appaltatore non effettuerd quanto previsto dal Decreto sopra citato, sard soggetto alle
sanzioni previste dal Decreto stesso da art. 255 ad art. 260.

D - ATTREZZATURA MECCANICA DI CANTIERE

| macchinari che I' Appaltatore dovrd possedere come propria attrezzatura di cantiere dovra

rispondere agli usi ai quali € destinato e comprendera:

- autocarri ribaltabili di potenza e portata adeguata alla necessitd;

- escavatori/pale gommate (terne e semoventi);

- motograeders semoventi;

- rulli compressori statici per costipare iI materiale arido impiegato fino a raggiungere le
pressioni unitarie richieste;

- rulli vibranti capaci di sviluppare i pesi dinamici occorrenti ad oftenere i gradi di

compattazione richiesti;

- autocisterne complete di attrezzature per approvvigionamento dellacqua e dotate di

spargitore regolabile

Tutta lI'attrezzatura di cantiere deve essere omologata CE e approvata dalla Direzione Lavori.

Art. 72 - Opere a verde

QUALITA DEL MATERIALE

Generalita Tutti i materiali devono corrispondere alle specifiche di progetto, essere
accompagnati da scheda tecnica e di sicurezza e in ogni caso potranno sempre essere
oggetto di verifica della Direzione Lavori. 3.2

Terreno di coltivo diriporto

Il terreno di coltivo di riporto proposto dall’ Appaltatore dovra sempre essere approvato dalla
Direzione Lavori, a tal fine I’Appaltatore ha I'obbligo di dichiarare alla Direzione Lavori il luogo
di provenienza del terreno e di fornire un campione rappresentativo dello stesso. La Direzione
Lavori ha facolta di visitare preventivamente il sito di prelievo e di richiedere all’ Appaltatore
I'analisi del terreno, che dovrd essere eseguita secondo i metodi e i parametri normalizzati di
prelievo e di analisi pubblicati dalla Societd Italiana della Scienza del Suolo - S.I.S.S. Le spese
dell’analisi sono a carico dell’appaltatore e quindi tali oneri s’'infendono compresi nel prezzo di
fornitura. Il terreno di coltivo di riporto dovrd provenire dagli strati superficiali del suolo,
prelevato non olfre i primi 50-70 cm di profonditd, dovrd essere privo di cotico e, se non
diversamente specificato negli elaborati progettuali o dalla Direzione Lavori, dovra avere una
tessitura definita come “medio impasto” o “sabbiosolimoso”. Si elencano di seguito alcune
caratteristiche diriferimento, con intento meramente indicativo € non vincolante:

- Scheletro (particelle con diametro superiore a 2 mm) < 10 % (in volume)

- Argilla (particelle con diametro inferiore a 0,002 mm) < 20 % e limo (particelle con diametro
maggiore di 0,002 mm e inferiore 0,02 mm) < 40% (in volume) - pH compreso tra é e 8 - Sostanza
organica non inferiore al 2% (in peso secco)

- Calcare totale inferiore al 25% e calcare attivo inferiore al 3,5%

- Conduttivita elettrica (eseguita con un conduttimetro su estratti saturi ECe) < 2.0 mS/cm (tale
valore esclude in maniera perentoria i terreni salini)

- Cotico assente 3.3 Fertilizzanti, Concimi, Ammendanti, Correttivi, Compost

Questi materiali dovranno essere forniti negli involucri originali dotati delle etichette previste
indicanti, tra I'altro, il produttore, il paese di provenienza e la composizione chimica secondo
quanto previsto dalla legislazione vigente: D.Lgs. 29/04/2006, nr. 217 e s.m.i. In ogni caso futti i
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prodoftti sopra riportati dovranno riportare in etichetta il loro utilizzo per le piante ornamentali e
i tappeti erbosi.

Le diverse e piu comuni tipologie di prodotto sono:

- Concimi: concimi semplici, concimi complessi a lenta cessione o a cessione programmata. In
casi particolari possono essere utili concimi specifici con microelementi (Ferro, Manganese,
ecc.) in forma chelata. Quando possibile sono da preferire i concimi organici 0 misto organici.
- Ammendanti derivanti da deizioni animali devono derivare unicamente da letami umificati
con lettiera di bovino o equino.

- Ammendanti di altro tipo: ad es. derivanti da scarti di animali idrolizzati, ricco di proteine,
amminoacidi, acidi umici e fulvici e fosforo.

- Torbe Puo essere utilizzato anche il compost, il cui uso perd deve essere concordato ed
approvato dalla Direzione Lavori.

In ogni caso il compost deve essere munito di analisi chimico-fisiche che ne attestino la
conformitd a quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento all’assenza
di sostanze inquinanti e/o tossiche.

Pacciamatura

La pacciamatura pud essere costituita da teli pacciamanti e/o da materiale pacciamante
sfuso. | Teli pacciamanti possono essere costituiti da materiali sintetici, naturali o da biofilm,
questi ultimi solo per forestazione. Dopo la posa, secondo i casi, i teli pacciamanti possono
richiedere la copertura con materiale pacciamante sfuso (corteccia, lapillo). Nel caso
d'impiego di teli pacciamanti sintetici permeabili, la permeabilitad perpendicolare all’acqua
deve essere uguale o superiore a 70 mm/s (UNI EN ISO 11058). La posa dei teli pacciamanti
deve sempre essere eseguita in modo da garantire la perfetta aderenza dei bordi al suolo e
utilizzando adeguati accessori per I'ancoraggio. Il materiale pacciamante sfuso dovrd essere
distribuito con uno spessore tale da garantire il controllo delle malerbe e, se non previsto dagli
elaborati di progetto, dovrd essere concordato con la Direzione Lavori. La copertura del suolo
ai raggi solari deve essere del 100% per impedire il germogliamento delle infestanti. | teli
dovranno essere integri e privi di rotture che ne possano alterare la funzione.

Fitofarmaci e diserbanti

| prodotti fitosanitari e gli erbicidi da impiegare dovranno essere forniti nei contenitori originali e
sigillati con I'efichetta integra. Sono utilizzabili solo i prodotti fitosanitari riportanti in etichetta la
registrazione per I'impiego su verde ornamentale e nei confronti dell’avversitd da combattere.
Devono alfresi riportare in etichetta I'uso specifico per le aree verdi, parchi gioco, alberature e
in genere per I'uso in ambito civile o urbano. In ogni caso si fara riferimento alla legislazione
vigente e agli eventuali regolamenti comunali locali. 3.6 Acqua per l'irrigazione L'acqua da
impiegare per lirigazione non dovra contenere sostanze inquinanti o nocive, dovra
presentare valori di salinitad contenuta (EC < 0,75 dS/m a 25°C) e pH compreso tra 6 e 7,8. Le
acque con un elevato quantitativo di sostanze in sospensione dovranno essere filtrate
opportunamente, per evitare I'intasamento e I'usura degli impianti irrigui.

Piante

Le piante devono essere state allevate per scopo ornamentale, adeguatamente preparate
per il frapianto e conformi alle caratteristiche indicate negli elaborati progettuali. Le piante
dovranno corrispondere al genere, specie, varietd, cultivar, portamento, colore del fiore e/o
delle foglie richieste: nel caso sia indicata solo la specie si dovra intendere la varieta o cultivar
tipica per la zona, individuata in accordo con la Direzione Lavori. Tutto il materiale vegetale
(alberi, arbusti, piante erbacee, bulbi, rizomi, sementi) dovra essere etichettato singolarmente
O per gruppi omogenei, con cartellini resistenti alle infemperie indicanti in maniera chiara e
leggibile la denominazione botanica (Genere, specie, varietd o cultivar) cosi come definita
dal “Codice internazionale di nomenclatura per piante coltivate (CINPC)". Tutte le piante
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fornite dovranno essere di ottima qualitd e conformi agli standard correnti di mercato per le
piante “extra” o di “prima scelta”. Dove richiesto dalla normativa vigente il materiale vegetale
dovrd essere accompagnato dal *passaporto delle piante”. Le piante dovranno essere esenti
da deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi natura, grosse cicatrici o danni conseguenti a
urti, grandine, legature, ustioni da sole, gelo o aliro fipo di danno. Dovranno aliresi essere
esente da attacchi (in corso o passati) di fitofagi e/o patogeni, prive di deformazioni o
alterazioni di qualsiasi natura inclusa la “filatura” (pianta eccessivamente sviluppata verso
I'alto). Le piante dovranno essere state adeguatamente allevate in vivaio con corrette
potature di formazione della chioma. Le piante dovranno presentare uno sviluppo sufficiente
della vegetazione dell’'ultimo anno, sinfomo di buone condizioni di allevamento. Le piante
fornite in contenitore devono aver trascorso, nel contenitore di fornitura, almeno una stagione
vegetativa e aver sviluppato un apparato radicale abbondante in tutto il volume a
disposizione. Non saranno accettate piante con apparato radicale a “spirale” attorno al
contenitore o che fuoriesce da esso. Le piante fornite in zolla dovranno essere ben imballate
con un involucro totalmente biodegradabile, rivestito con rete di ferro non zincato a maglia
larga. L'apparato radicale dovra essere ben accestito, ricco di radici secondarie sane e vitali,
privo di tagli con diametro superiore a 3 cm. Il ferreno che circonderd le radici dovra essere
ben aderente e senza crepe. Le piante a radice nuda, dovranno essere state estirpate
esclusivamente nel periodo di riposo vegetativo (periodo compreso tra la totale perdita di
foglie e la schiusura delle prime gemme terminali), € mantenute con i loro apparati radicali
sempre adeguatamente coperti in modo da evitarne il disssccamento. La Direzione Lavori si
riserva di esaminare I'apparato radicale per verificare se il materiale vegetale abbia i requisiti
richiesti. Nel caso siano richieste dal progetto piante forestali, queste devono provenire da
vivai specializzati posti il piu possibile vicino all’area di impianto e ottenute con seme di
provenienza locale. Le piante da utilizzare nei viali o nei filari dovranno essere uniformi nella
dimensione, forma della chioma e portamento. L'Appaltatore deve comunicare
anticipatamente alla Direzione Lavori il vivaio/i di provenienza del materiale vegetale. La
Direzione Lavori potra effettuare, insieme all' Appaltatore, visite ai vivaio/i di provenienza per
scegliere le singole piante, riservandosi la facolta di scartare, a proprio insindacabile giudizio,
quelle non rispondenti alle caratteristiche indicate negli elaborati progettuali in quanto non
conformi ai requisiti fisiologici, fitosanitari ed estetici richiesti o che non ritenga comunque
adafte al lavoro da realizzare. Le principali caratteristiche che definiscono gli standard di
fornitura delle piante sono:

1. Apparato radicale: per le piante in contenitore la misura di riferimento € il volume del
contenitore espresso in litri. Le piante non fornite in contenitore devono avere una zolla di
diametro pari a 3 volte la circonferenza del fronco misurato ad 1 metro di altezza.

2. Circonferenza del fronco: € definita per piante monocormiche (ad alberetto), € misurata ad
un metro da terra (colletto), ed € espressa in cm e in classi di 2 cm fino a 20 cm, in classi di 5
cm da 20 a 40 cm e in classi di 10 cm per circonferenze superiori.

3. Altezza del tronco: indicata per piante ad alberetto o palme, € misurata a partire dal
colletto ed espressa in cm.

4. Altezza e/o larghezza: € considerata per piante policormiche (con piu fusti) e/o ramificate
dal basso (es. piante fastigiate), € espressa in cm, in classi di 20 cm fino a misure di 1 m, in classi
di 25 cm per misure da 100 cm a 250 cm, in classi di 50 cm per misure da 250 cm a 500 cm e in
classi di 100 cm per misure superiori ai 500 cm.

Alberi

La chioma degli alberi dovrd essere correttamente ramificata, uniforme ed equilibrata per
simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all’'interno della stessa. Gli alberi
dovranno presentare una “freccia * centrale sana e vitale, fatta eccezione per le varieta
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pendule o con forma globosa. Gli alberi destinati alla formazione dei viali o comunque posti
lungo zone di passaggio di persone, dovranno avere un'altezza dell'impalcatura dei rami pari
ad almeno 2,5 m. Nel caso siano richieste piante ramificate dalla base, queste dovranno
presentare un fusto centrale diritto, con ramificazioni inserite a partire dal colletto. Tali
ramificazioni dovranno essere inserite uniformemente sul fusto in tutta la sua circonferenza e
altezza. Nel caso in cui siano richieste piante a piu fusti (policormiche), questi dovranno essere
almeno tre, omogenei nel diametro e distribuiti in maniera equilibrata. Le piante devono avere
subito i necessari trapianti in vivaio, I'ultimo dei quali da non piu di due/tre anni. Le zolle e i
contenitori dovranno essere proporzionati alle dimensioni e allo sviluppo della pianta e
rispettare un rapporto tra il diametro della zolla o del vaso e la circonferenza del tronco
misurato ad 1 metfro dal colletto, di 3:1. La zolla dovrd inoltre avere un’altezza pari almeno ai
4/5 del suo diametro.

Arbusti, cespugli e rampicanti

Gli arbusti e i cespugli devono essere ramificati a partire dal colletto, con almeno tre
ramificazioni ed avere altezza proporzionale al diametro della chioma. La chioma dovra
essere correttamente ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione. Le
piante rampicanti, sarmentose e ricadenti oltre alle caratteristiche sopra descritte dovranno
essere sempre fornite in contenitore o in zolla e presentare getti ben sviluppati e vigorosi di
lunghezza pari a quanto indicato nel progetto (dal colletto all’apice vegetativo piu lungo).

Erbacee

Sono le piante che non hanno una struttura aerea legnosa e possono essere definite nelle
seguenti categorie: annuali, biennali, perenni, graminacee, aromatiche, acquatiche ecc..
Sono da preferire fornite in vaso o contenitore e presentare un apparato radicale (visibile
asportando il contenitore) ben sviluppato e vitale. Se in vegetazione, la parte vegetativa
dovrd essere correttamente ramificata e ben sviluppata, uniforme ed equilibrata per simmetria
e distribuzione. Le piante tappezzanti dovranno avere un numero di ramificazioni tale da
assicurare una veloce e uniforme copertura. Le piante acquatiche e palustri dovranno essere
fornite in contenitori predisposti alle esigenze specifiche delle singole piante, che ne
consentano il trasporto e ne garantiscano la conservazione fino al momento della messa a
dimora.

Bulbi, tuberi, rizomi

Le piante fornite softo forma di bulbi e tuberi dovranno essere delle dimensioni richieste
(diametro), mentre quelli sotto forma di rizomi dovranno avere almeno tre gemme vitali. |l
materiale dovra essere sano, ben conservato, turgido e in riposo vegetativo. 3.7.5 Sementi
L' Appaltatore dovrd fornire sementi di ottima qualitd, selezionate e rispondenti esattamente all
genere, specie e varieta richieste, fornite nella confezione originale sigillata riportante in
etichetta tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente. Le sementi non immediatamente
utilizzate, dovranno essere conservate in locali freschi e privi di umidita.

Tappeti erbosi in zolle e/o rotoli

Per tappeto erboso in zolle s'intende uno strato erboso precoltivato, con un adeguato
spessore di apparato radicale che ne consenta un rapido affrancamento quando messo a
dimora. L' Appaltatore dovra fornire il tappeto erboso composto dal miscuglio di semi richiesto
negli elaborati di progetto e privo di infestanti. Prima di procedere alla fornitura, I’ Appaltatore
dovra sotftoporre all’approvazione della Direzione Lavori dei campioni rappresentativi del
materiale che s'intende utilizzare, indicando anche il luogo esatto di provenienza. Tutto il prato
dovrd essere prelevato, trasportato e posato nel piu breve tempo possibile e comungue entro
un intervallo di tempo tale da non arrecare danni al prato stesso. Si dovra aver cura di evitare
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I'instaurarsi di processi di fermentazione, disidratazione o danni da mancanza di luce. Nel caso
non sia possibile il rispetto di tale intervallo, il prato andrd srotolato a terra e innaffiato
regolarmente fino alla posa definitiva.

Materiali per l'irrigazione

Tutti i materiali dovranno essere muniti delle schede tecniche ed eventuali certificazioni. Altre
indicazioni supplementari possono essere previste dai disciplinari specifici delle diverse
apparecchiature.

Art. 73 - Opere di restauro

Premessa

Le lavorazioni che verranno eseguite riguarderanno le opere relative al ripristino percorsi
pedonali, restauro muro di cinta e grotte, realizzazione di una fontana centrale, sistemazione a
verde ed impianto di irrigazione, nonché I'assistenza specialistica archeologica. In particolare
si prescrive di rispettare le indicazioni pervenute dalla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE
ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CREMONA LODI E MANTOVA in data 24.06.2017 al n.
3872 che costituisce parte integrante al presente progetto.

Trattamento di pulitura dei materiali.

Preliminare allintervento conservativo sard sempre la rimozione delle cause che hanno
comportato l'alterazione della materia ponendo particolare attenzione all'eventuale presenza
d'acqua.

TECNICHE DI PULIZIA

Pulire i materiali significa scegliere quella tecnica la cui azione, calibrata alla reattivitd ed alla
consistenza del litotipo, non comporti alcuno stress chimico-meccanico su materiali gid
degradati e, quindi, facili a deperirsi maggiormente. L'intervento di pulitura dovrd eseguirsi
dall'alto verso il basso, dopo aver protetto le zone circostanti non interessate e deve poter
essere interrotto in qualsiasi momento. Le tecniche piu utilizzate sono:

a) Pulizia manuale. Viene eseguita con spazzole di saggina o di nylon; le spatole, i raschietti, le
carte abrasive ed i trapani dotati di particolari frese in nylon o setola, invece, possono essere
utilizzati per la rimozione di consistenti depositi situati in zone poco accessibili.

b) Pulizia con acqua. La pulizia con acqua puo produrre sulle croste:

— un'azione solvente se i leganti delle incrostazioni sono costituiti da leganti in esse solubili; —
un'azione d'idrolisi se, nebulizzata con appositi atomizzatori, viene lasciata ricadere sulle
superfici da pulire. La nebulizzazione avviene attraverso appositi ugelli che dovranno essere
posizionati in modo che le goccioline colpiscano la superficie in ricaduta;

— un'azione meccanica se pompata a pressione (2-4 bar). L'acqua scioglie il gesso e la calcite
secondaria di ridepositazione, elementi leganti delle croste nere, ed una blanda azione nei
confronti della silice, legante delle croste nere sulle rocce silicatiche. L'acqua deve essere
deionizzata in modo da non infrodurre eventuali sali nocivi e permettere un controllo sulla
desalinizzazione del materiale tramite prove di conducibilita. Il getto non deve mai
raggiungere perpendicolarmente il materiale, ponendo inolire attenzione alla protezione delle
zone circostanti e ad un perfetto drenaggio delle acque di scolo; si userd la minor quantita di
acqua possibile onde evitare un imbibimento delle strutture o una fuoriuscita di macchie e di
umidita sulle superfici intferne. Questa operazione non deve essere compiuta in inverno o in
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periodi climatici tali da provocare il congelamento dellacqua o una bassa velocita di
evaporazione. A questo metodo pud essere affiancata una blanda azione meccanica
mediante |'utilizzo di spazzole di nylon o di saggina.

c) Apparecchiature ad ultrasuoni. Una volta eseguito il tfrattamento con acqua nebulizzata,
per asportare le croste, vengono impiegati apparecchi che, mediante leggere vibrazioni
prodofte da una piccola spatola e da una pellicola d'acqua, rimuovono le incrostazioni,
semplicemente sfiorando con I'emettitore senza toccare la crosta che in questo modo si
distacca.

d) Microsabbiatura di precisione. La microsabbiatura si serve di macchine che, sfruttando
l'azione altamente abrasiva di microsfere di vetro o di allumina del diametro di 40 micron,
puliscono solo le zone ricoperte da incrostazioni non molto spesse e di limitata dimensione. Tali
strumenti alimentati ad aria o ad azoto compresso sono muniti di ugelli direzionabili.

e) Microsabbiatura umida controllata. Prima di procedere alla microsabbiatura occorre
ammorbidire la crosta con acqua nebulizzata a bassa pressione. Lo strumento € composto da
un compressore e un contenitore in cui l'abrasivo deve essere costantemente tenuto sospeso
da un agitatore. L'abrasivo deve avere granulometrie piccole e non a spigolo vivo. La
pressione dovrd essere contenuta tra 0,1-1-5 atm.

f) Pulizia chimica. | detergenti chimici, che devono avere un pH compreso tra 5,5-8, vanno
applicati esclusivamente sulle croste e mai a diretto contatto con i materiali lapidei, per
prevenirne l'azione corrosiva. Tale pulizia deve essere sempre accompagnata da un lavaggio
con acqua ed appositi neutralizzatori, onde evitare che i residui di detergente intacchino i
materiali e ritornare quindi ad un pH neutro. Per attenuare |'azione corrosiva si possono
interporre  fra pasta chimica e pietra, dei fogli di carta assorbente da staccare
successivamente soffiando con aria compressa. La pasta applicata sulla superficie dovra
essere ricoperta con del polietilene leggero per evitarne l'essiccazione, altfrimenti potranno
essere utilizzate emulsioni acqua/olio, gel o soluzioni da spruzzare.

g) Impacchi con argille assorbenti. Le argille hanno la proprietd di assorbire oli e grassi senza
operare azioni aggressive anche sui materiali deteriorati. Le argille da utilizzare sono la sepiolite
e l'attapulgite con granulometria compresa tra 100-200 mesh. La pasta dovrd avere uno
spessore di 2-3 cm e dovrd rimanere in opera, previe prove preliminari, per un periodo
compreso fra le 24-48 ore. Prima di applicare l'impasto sard necessario sgrassare la superficie o
eliminare cere framite solventi. Ove le argille non riuscissero a sciogliere incrostazioni di
consistente spessore, € possibile additivarle con piccole quantita di agenti chimici. Dopo |l
trattamento lavare abbondantemente con acqua deionizzata.

h) Impacchi mediante impacco biologico. L'intervento, capace di pulire croste molto spesse
grazie all'azione solvente esercitata dai nitrobatteri, consiste in impacchi a base argillosa di
una soluzione composta da: acqua, urea e glicerina. L'impasto deve avere uno spessore di
almeno 2 cm e deve agire per circa un mese; necessita quindi di una protezione con
polietilene leggero ben sigillato ai bordi. Dopo I'applicazione si dovrd procedere ad un
lavaggio accurato con acqua addizionata con un fungicida per disinfettare il materiale.

i) Formulati:

Per croste nere di piccolo spessore (1-2 mm) si potra utilizzare un preparato cosi formulato: - 50-
100 g di EDTA (sale bisodico);

- 30 g di bicarbonato di sodio;
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- 50 g di carbosiimetilcellulosa;

- 1000 g di acqua. formulato messo a punto dall'ICR, preferibiimente con un PH intorno a 7,5
(sarad comunqgue sufficiente che il pH non superi il valore 8 per evitare fenomeni di corrosione
dei calcari e la eventuale formazione di softo prodotti dannosi). Il bicarbonato sviluppa
anidride carbonica favorendo cosi il distacco delle croste nere, mentre 'EDTA complessa il
calcio del gesso presente nella crosta, portando in soluzione questo minerale e sostituendolo
con solfato sodico, molto piu solubile. La seguente ricetta va usata con molta attenzione, solo
esclusivamente in caso di effettivo bisogno, in quanto € in grado di generare sali solubili
sempre dannosi per i materiali solubili. Dopo lintervento di pulitura si dovranno eseguire
nuovamente tutte le analisi volte ad individuare la struttura del materiale in oggetto, del quale
non dovranno risultare variate le caratteristiche fisiche, chimiche, meccaniche ed estetiche.

j) Biocidi: Sono prodotti da utilizzarsi per la eliminazione di muschi e licheni. La loro applicazione
dovrd essere preceduta da una serie di operazioni di tipo meccanico per l'asportazione
superficiale utilizzando spatole, pennelli a setole rigide, bisturi, ecc. attrezzi comunque da
utilizzarsi con estrema cautela in modo da non esercitare un'azione troppo incisiva sul
manufatto. | biocidi da impiegarsi pofranno essere specifici su alcune specie, oppure a vasto
raggio di azione.

Per muschi e licheni si possono utilizzare soluzioni acquose all'1/2% di ipoclorito di litio.

Per i licheni soluzioni di sali di ammonio quaternario in acqua all'l/2% o di pentaclorofenolo di
sodio all'1%.

Per alghe verdi e muffe e possibile irrorare la superficie infaccata con formalina oppure con
una soluzione di acqua ossigenata (25%) e ammoniaca.

Per alghe e microflora si pofrd anche utilizzare un germicida disinfettante come il benzalconio
cloruro da utilizzarsi in soluzione acquosa all'l/2% da applicare a spruzzo. Molti di questi
prodotti non esplicano un persistente controllo algale, sara pertanto utile applicare sulle
superfici interessate prodotti algicidi in solvente, in grado di esplicare un'azione preventiva e di
confrollo della microflora (alghe, licheni, muffe, microfunghi, ecc.) Tutti i biocidi, pur non
essendo in linea di massima fossici per 'vomo, saranno comunque da ufilizzarsi con molta
attenzione e cautela;

PULITURA DI COTTO E LATERIZI

| metodi consigliati sono: — spray d'acqua e/o acqua nebulizzata per tempi brevi e controllati,
al fine di evitare I'eccessiva imbibizione del materiale; — metodi chimici o impacchi con argille
assorbenti, in cicli successivi per verificare la completa desalinizzazione. Tra una fase e la
seguente la superficie dovra risultare completamente asciutta.

PULITURA DEGLI INTONACI

La pulitura delle superfici intonacate dovra essere effettuata con spray d'acqua a bassa
pressione 0 acqua nebulizzata accompagnata eventualmente da una leggera spazzolatura.
In presenza di croste nere di notevole spessore si potranno utilizzare impacchi biologici o
argillosi.

Trattamento di consolidamento dei materiali | requisiti di un buon consolidamento sono:
— penetrazione in profondita fino a raggiungere il materiale sano;

— buon potere consolidante; — diminuzione della porositd;

— assenza di danni indotti (diretti o indiretti);

—reversibilitd;
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—ripristino della continuitad materica delle fratture;

— mantenimento della cromia originaria evitando colorazioni e brillantezze. | consolidanti
devono avere i seguenti requisiti:

— non formare prodotti secondari dannosi;

— essere assorbiti uniformemente dalla pietra fino a raggiungere il materiale sano;

— possedere un coefficiente di dilatazione termica non molto dissimile dal materiale
consolidato;

— non alterarsi nel tempo per invecchiamento;

— assicurare una buona fraspirabilita;

— possedere buona reversibilitd;

— possedere buona permeabilitd.

TECNICHE DI CONSOLIDAMENTO

| metodi consentiti per I'applicazione del consolidante sono:

— Applicazione a pennello. Dopo aver accuratamente pulito e neutralizzato la superficie da
trattare, si applica la soluzione a pennello morbido fino a rifiuto. Il trattamento deve essere
iniziato con resina in soluzione particolarmente diluita, aumentando via via la concentrazione
superiore allo standard per le ultime passate. Nella fase finale dell'applicazione € necessario
alternare mani di soluzioni di resina a mani di solo solvente, per ridurre al minimo I'effetto di
bagnato.

— Applicazione a spruzzo. Dopo aver accuratamente pulito e neutralizzato la superficie, si
applica la soluzione a spruzzo fino a rifiuto. Il trattamento deve essere iniziato con resina in
soluzione particolarmente diluita, aumentando la concentrazione fino a giungere ad un valore
superiore allo standard per le ultime passate. E possibile chiudere lo spazio da trattare
mediante fogli di polietilene resistente ai solventi, continuando la nebulizzazione anche per
giorni; la soluzione in eccesso, che non penetra entro il materiale, viene recuperata e riciclata.

— Applicazione a tasca. Nella parte inferiore della zona da impregnare, si colloca una specie di
grondaia impermeabilizzata con lo scopo direcuperare il prodotto consolidante in eccesso. La
zona da consolidare viene invece ricoperta con uno strato di cotone idrofilo e chiusa da
polietilene. Nella parte alta un tubo con tanti piccoli fori funge da distributore di resina.

— La resina viene spinta da una pompa nel distributore e di qui, attraverso il cotone idrofilo,
penetra nella zona da consolidare; I'eccesso si raccoglie nella grondaia da dove, attraverso
un foro, passa alla tanica di raccolta e da qui ritorna in ciclo. E necessario che il cotone idrofilo
sia a contatto con il materiale, per questo deve essere premutogli contro. La soluzione di resina
da utilizzare deve essere nella sua concentrazione standard.

— Applicazione per colazione. Un distributore di resina viene collocato nella parte superiore
della superficie da trattare; questa scende lungo la superficie e penetra nel materiale per
assorbimento capillare. La quantita di resina che esce dal distributore deve essere calibrata in
modo da garantire la confinuita del ruscellamento. Il distributore € costituito da un tubo forato,
ovvero da un canaletto forato dotato nella parte inferiore di un pettine o spazzola posti in
adiacenza alla muratura, aventi funzione di distributori superficiali di resina.

— Applicazione sottovuoto. Tale frattamento pud essere applicato anche in situ: consiste nel
realizzare un rivestimento impermeabile all'aria intorno alla parete da trattare, lasciando
un'intercapedine tra tale rivestimento e I'oggetto, ed aspirandone I'aria. Il materiale impiegato
per il rivestimento impermeabile € un film pesante di polietilene. La differenza di pressione che
si stabilisce per effetto dell'aspirazione dell'aria fra le due superfici del polietilene € tale da
schiacciare il film sulla parte da trattare, e da risucchiare la soluzione impregnante. Terminata
l'operazione di consolidamento, potrebbe essere necessaria un'operazione di ritocco finale

83



per eliminare gli eccessi di resina con appropriato solvente; questa operazione deve essere
eseguita non oltre le 24 ore dal termine dellimpregnazione con materiale consolidante. Inoltre,
potrebbe essere necessario intervenire a completamento dellimpregnazione in quelle zone
dove, per vari motivi, la resina non avesse operato un corretto consolidamento. Potrd anche
essere aggiunto all'idrorepellente un opacizzante come la silice micronizzata o le cere
polipropileniche microcristalline. In caso di pioggia o puliza con acqua sard necessario
attendere prima di procedere alla completa asciugatura del supporto e comungue bisognera
proteggere il manufatto dalla pioggia per almeno 15 giorni dopo l'intervento. Il prodotto dovra
essere applicato almeno in due mani facendo attenzione che la seconda venga posta ad
essiccamento avvenuto della prima. Il trattamento non dovrd essere effettuato con
temperature superiori ai 25° C ed inferiori a 5° C, e si eviterd comunque l'intervento su superfici
soleggiate.

Realizzazione di fontana

L'impresa, per la realizzazione della fontana con un piccolo gioco d'acqua da collocarsi al
centro del giardino esistente, potrd realizzarla in materiale cementizio con patinatura
superficiale ad imitazione dei bacili presenti nelle grotte comprese opere per allacciamento
idrico oppure in marmo rosa perlino o bianco Asiago, carico e scarico, e tutta la raccorderia
necessaria al funzionamento. Dimensioni secondo quanto previsto negli elaborati progettuali
(diam. esterno 300 cm, diametro interno 240 cm, altezza 47cm) comprensivo di fori per carico
e scarico acque. Si prescrive di rispettare le indicazioni_pervenute dalla SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CREMONA LODI E MANTOVA in
data 24.06.2017 al n. 3872 che costituisce parte integrante al presente progetto.

Rimozioni

Nelle rimozioni I'Appaltatore deve provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali
risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei
lavori, sotto pena dirivalsa di danni a favore della Amministrazione Comunale.

Tutti i materiali rivtilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno
indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel
trasporto, sia nei loro assestamento e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprietd della Amministrazione Comunale, la quale poftra
ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 40
del vigente Capitolato generale, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.

| materiali di scarto provenienti dalle rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere
trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Art. 74 - Norme per la Misurazione e Valutazione delle Opere
Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.

Scaviin genere.

| prezzi degli scavi del presente capitolo si riferiscono esclusivamente a quelli delle opere edili;
gli scavi relativi alle opere infrastrutturali a rete ed alle relative opere d’arte verranno
computati con capitolo parte.
Gli scavi si definiscono:
a)scavo di sbancamento, qualora |'allontanamento delle materie scavate possa
effettuarsi senza ricorrere a mezzi di sollevamento, ma non escludendo I'esecuzione di
rampe provvisorie.
b) Scavo a sezione obbligata, qualora invece lo scavo venga effettuato in profondita a
partire dalla superficie del terreno naturale o dal fondo di un precedente scavo di
sbancamento, e comporti pertanto un sollevamento verticale per I'asporto delle
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materie scavate. Viene di solito considerato scavo a sezione obbligata o “ristretta” uno
scavo che, pur rispondendo alla definizione data per lo scavo di sbancamento, abbia
larghezza uguale o inferiore all’altezza.
Gli scavi di sbancamento si misureranno con il metodo delle sezioni ragguagliate, tenendo
confo del volume effettivo “in loco”, cioe escludendo I'aumento delle materie scavate. I
calcolo verra effettuato in base a rlevamenti eseguiti in contraddittorio con I'impresa all’atto
della consegna ed all’atto della misurazione.
Gli scavi a sezione obbligata saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal
prodotto della base di fondazione per la sua profonditd sempre come eseguiti a paretfi
verticali, ritenendosi gid compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco il maggior
scavo risultante dalla formazione di scarpate. Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguirsi
con l'impiego di casseri, sbadacchiature, paratie o simili strutture, sara incluso nel volume di
scavo anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente artficolo, con i prezzi di elenco per
gli scavi in genere I'Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra
inconftrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di
qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limifi
previsti in elenco prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e
successiva ripresq;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la
formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od alfre condotte in
genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere
secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le
composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché  sfridi,
deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle
materie di scavo e sia per la formazione dirilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verra determinato con il metodo delle sezioni
ragguagliate in base ai rlevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima
e dopo i relativi lavori;

- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal
prodotto della base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di
sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non
viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a
dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gid compreso
e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. Tuttavia per gli scavi di
fondazione da eseguire con limpiego di casseri, paratie o simili strutture, sard incluso nel
volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e
rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse
profonditd, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterd definita
per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del
relativo prezzo di elenco.

Rilevati e rinterri.

Il volume dei rilevati sard determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a
rlevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. | rinterri di cavi a sezione ristretta
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saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di
elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli
eventuali indennizzi a cave di prestito.

Riempimento con misto granulare.

Il iempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sard
valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

Manodopera.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e
dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore € obbligato, senza compenso
alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni € convenzioni stabilite
dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'lTmpresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'lmpresa si
obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino
alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti coni soci.
| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'lmpresa e responsabile in rapporto alla
Amministrazione Comunale dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime I''mpresa dalla responsabilita
di cui al comma precedente e cido senza pregiudizio degli altri diritti della Amministrazione
Comunale. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'lmpresa ad
altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a

mezzo di ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla
Amministrazione Comunale o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la Amministrazione
Comunale medesima comunicherd all'lmpresa e, se del caso, anche alllspettorato suddetto,
linadempienza accertata e procederd ad una detfrazione del 20 % sui pagamenti in acconto,
se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i
lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento
degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento alllmpresa delle somme accantonate non sard effettuato sino a quando
dalllspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
infegralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'lmpresa non pud opporre
eccezioni alla Amministrazione Comunale, né ha titolo al risarcimento di danni.

Noleggi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilitd e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico
esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai
materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle
macchine.
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Con i prezzi di noleggio delle motopompe olire la pompa sono compensati il motore, o la
motrice, iI gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove
occorra, anche il frasformatore.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere si infendono corrisposti per tutto il tempo durante il
quale i meccanismi rimangono a pie d'opera a disposizione della Amministrazione Comunale e
cioé anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito
per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo
a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per
riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il frasporto a
pie d'opera, montaggio, smontaggio ed allonfanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrd corrisposto soltanto per le ore di
effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Trasporti.

Con i prezzi dei trasporti si infende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la
manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare € fatta a seconda dei casi, a volume od a peso
con riferimento alla distanza.

Materiali.

Con i prezzi dei materiali si intende compensata anche la spesa per la fornitura e il trasporto a
pie d'opera, gli sfridi e per i semilavorati la manodopera per il confezionamento, e ogni alfra
spesa occorrente. La valutazione dei materiali € fatta a seconda dei casi, a superficie, volume
O peso.

DETRAZIONI NEL CASO DI ESECUZIONE DIFETTOSA DEI LAVORI O DI IMPIEGO DI MATERIALI NON
RISPONDENTI ALLE PRESCRIZIONI

Nel caso di esecuzione difettosa di talune categorie di lavori o di impiego di materiali che
risultino non rispondenti alle norme o alle prescrizioni del presente Capitolato, qualora il difetto
non determini un'imperfezione sostanziale, il lavoro sard accettato con riduzioni dei relativi
compensi in misura proporzionale alle deficienze dell'opera o della fornitura.

Salvo quanto di seguito precisato per alcune categorie di lavoro, la misura delle riduzioni ad
operare sard determinata in via provvisoria dal Responsabile del Procedimento su proposta
del Direttore dei Lavori e si considerera definita dalle risultanze del collaudo.

Nel caso di "imperfezione sostanziale" per la quale, a giudizio della Direzione dei Lavori, un
lavoro non possa essere accettato, I'Appaltatore non avra diritto ad alcun compenso e dovrd
inoltre soddisfare gli ordini relativi a demolizioni o ad dllontanamento di materiali dal cantiere.

In partficolare per imperfezioni che non siano giudicate sostanziali, le detrazioni che saranno
operate saranno le seguenti:

A) Sottofondazione in misti naturali di ghiaia e sabbia.

1 - Granulometria: qualora i misti naturali di ghicia e sabbia presentino pezzature superiori a
cm.15 o disconfinuitd nel fuso granulometrico, purché il difetto non determini una
"imperfezione sostanziale", si opererd una detrazione del 25% sul prezzo stabilito per la
costruzione della sottofondazione.

2 - Limiti di Atterberg: il mancato rispetto dei limiti massimi fissati dall'art.é68/B per i misti naturali
di ghiaia e sabbia e per i misti stabilizzati € considerato caso di "imperfezione sostanziale”, con
tutte le conseguenze inerenti.
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