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PROVINCIA DI MANTOVA
REP. N°
CONTRATTO PER L’APPALTO DEI LAVORI DI EDIFICI

SCOLASTICI IN GESTIONE, SEDE DEL LICEO VIRGILIO DI
MANTOVA: RESTAURO DELLE FACCIATE INTERNE SUI CORTILI.
CUP G62F17000010003 - CIG

IMPORTO CONTRATTUALE EURO

&0
&
REPUBBLICA ITALIANA O\SS

L’anno duemiladiciotto il giorno () d@l’ mese di

, In Mantova nella sede della Provincia - Via Prmé?pe Amedeo, 32.
\/

Davanti a me , Segretario G@&erale della Provincia

di Mantova, sono personalmente comparsi i Slg%ef?

1) Dott.sa Gloria Vanz, nata a Mantova 1;23.‘(8/12/1955 e domiciliata per la
carica presso la Provincia di Mantovg&ell espressa ed unica sua qualita di
Dirigente ad interim del SerV|ZJ@<Ed|I|Z|a Edifici Scolastici e Sicurezza,
della PROVINCIA DI I\/IA&?%OVA in forza dell’art. 56 dello Statuto della
Provincia stessa ed in éﬁﬁpresentanza dell’Ente suddetto, né altrimenti, che
nel prosieguo del g@%ente atto, per brevita, sara denominato “Provincia”
(Codice Fuscalé 80001070202);

2) Sig. , hato a il e

, con sede a

,in , che dichiara di agire in nome

e per conto della medesima Ditta, iscritta nel registro delle imprese della

C.CILAA. di , codice fiscale e partita IVA n°

, che nel prosieguo del presente atto, per




brevita, sara denominata “Appaltatore”.

Gli intervenuti, della cui identita personale sono certo, rinunziano di
comune accordo e col mio consenso all’assistenza dei testimoni e mi
chiedono di far constare, per atto pubblico, quanto segue:

PREMESSO:

- che con n. del , € stato

approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento denominato “EdkaCI

scolastici in gestione, sede del liceo Virgilio di Mantova: restatg(gdelle

S
facciate interne sui cortili” in Via Ardigo 13 a Mantova”@z}ér I’importo
<

?\
complessivo di € 300.000,00= di cui € 251.484,55= per Ia\;ve?i a base di gara,
\%

v
compresi € 39.338,67= per oneri della sicurezza, ed € 4\1;8?.515,45: per somme a

disposizione dell’ Amministrazione; oe-
o

- che con determinazione d|r|gen2|a‘;@‘ n.___ del :
\

efficace dal , & stata avwgt&\fa procedura di scelta del contraente

mediante procedura aperta, ai s@ﬁ?l dell’art. 59 c. 1 e 60 del D.Lgs. n.
50/2016, con il metodo dellv%erta segreta ai sensi dell’art. 73 lett. C) del
R.D. n. 827 del 23 M@%lo 1924 da aggiudicare con il criterio del minor
prezzo, ex art. 95 Qo%ma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con il criterio del
minor prezzo, ﬁ1<f(Ler|ore a quello posto a base di gara, determinato mediante
ribasso sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, ¢.8 del D.Lgs. n.50/2016 e
S.M.i;

- che con medesima determinazione dirigenziale, sono stati, altresi,

approvati lo schema di Bando e di Disciplinare di gara e i relativi allegati;



- che con determinazione dirigenziale n. del e stato

nominato il Seggio di Gara per I’apertura delle offerte e lo svolgimento delle
operazioni di gara;
- che a seguito di esperimento di procedura aperta, a fronte delle offerte

economiche presentate, il Presidente del Seggio di gara ha proposto

I’aggiudicazione a favore della Ditta , Che

ha offerto un ribasso del % sull’importo a base di gaa,
?\

corrispondente ad un importo di € =, oltOQéQa €

= per oneri per la sicurezza, per un importo cor@z?kessivo di €
A

. ¥
=, da tenere all’atto della stipula del c\gﬁ%ratto, come da
?\/
oS
5\’
- che, i controlli prescritti ai sensi del comgm%to disposto degli artt. 81

verbale della seduta di gara svoltasi in data

comma 1 e 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. |§%e| confronti del concorrente a
\

favore del quale é stata proposta I’ aggkqﬁmazmne hanno dato esito positivo;

- che con determinazione d{ﬂ%enmale n. del :
efficace dal e s@ﬂﬁ approvato il verbale di gara, depositato agli
atti della Provincia, e dg&)sto il provvedimento di aggiudicazione;

<</
- che, in data5 , la Ditta , per mezzo

del legale rappﬁesentante ha provveduto alle comunicazioni di cui all’art. 1
del D.P.R. 187/91, in merito alla propria composizione societaria;

- che la Provincia di Mantova, tramite la Banca Dati Nazionale Unica
della Documentazione Antimafia, ha richiesto il rilascio della comunicazione

antimafia nei confronti della Ditta , come previsto dall’art.

87 del D. Lgs. 159/2011;

- che la Prefettura di tramite la Banca Dati Nazionale Unica



della Documentazione Antimafia, ha comunicato in data , che a

carico della sopracitata ditta e dei relativi soggetti di cui

all’art. 85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del D.lgs. 159/2011;

- preso atto che, in data , 1l responsabile del

procedimento ed il legale rappresentante della Ditta

, hanno sottoscritto il verbale di attestazl@ne

del permanere delle condizioni che consentono I’'immediata esecuz\@%e dei
X
lavori; v
A

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSJ:SERATO
?s
Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e sbsYpula guanto segue:

\)
ART.1 - Premesseoe

| summenzionati contraenti dlchlaranogé‘i riconoscere e confermare la

\
premessa in narrativa come parte |Qfegrante e sostanziale del presente
?\
contratto. /\vo

AR@Zﬁ\/‘quetto del contratto

La dr.ssa Gloria V@a‘? in nome e per conto della Provincia di Mantova,

conferisce alla D(lo@ , con sede a
<</
~7in , che per mezzo del Legale
Rappresentante Sig. accetta, I’appalto dei lavori

relativi all’intervento denominato ““Edifici scolastici in gestione, sede del

liceo Virgilio di Mantova: restauro delle facciate interne sui cortili”.
L’Appaltatore accetta senza riserva alcuna I’appalto oggetto del presente

contratto e dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e

gestione a proprio rischio.



ART. 3 — Ammontare del contratto

L’importo contrattuale ammonta ad € = (diconsi Euro

), di cui € =

(per gli oneri della sicurezza) cosi determinato a seguito del ribasso del
%, sull’importo a base di gara di € che corrisponde ad
un importo di € per lavori, cui vanno aggiunti € per

oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, cosi come risulta da offgbta

economica, allegata al presente contratto sotto la lett. a). o\‘\‘&

O
L’importo contrattuale € al netto dell’l.V.A. ed é faﬂ!a salva la

?\
&
A\

v
Il presente contratto viene stipulato a MISURAQ@Vsenﬂ dell’articolo 3,

comma 1, lettera eeeee) nonché dell’articolo és comma 7, del d.P.R. n.

liquidazione finale.

207/2010, con applicazione dei prezz\bﬁg’nltarl risultanti dal ribasso
percentuale sull’importo posto a base gq}fgara

Al contratto si applica il prez\&o ChIUSO consistente nel prezzo dei lavori
al netto del ribasso d’asta, @&‘nentato di una percentuale, determinata con
decreto ministeriale, daéa‘ﬁpllcarm nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e gLGﬁsso di inflazione programmato nell’anno precedente sia
superiore al 20/“(<(due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per
ogni anno intero previsto per I’ultimazione dei lavori stessi.

La revisione dei prezzi trova applicazione esclusivamente nei casi di cui

all’art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 4 — Documenti facenti parte del contratto

L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta

osservanza delle norme, patti, condizioni e modalita previsti dal Capitolato



Speciale d'Appalto e dal Computo Metrico Estimativo, le parti dichiarano di
conoscere ed accettare e che si allegano al presente contratto sotto le lett.
“b” e “c”.

Si richiamano a far parte integrante del presente contratto pur non essendo
ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti che la Ditta appaltatrice

dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente

riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione: &0
a) Il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, per gli gﬁ?c%li e
commi non abrogati dal D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.; /\vv\’o
b) Gli elaborati grafici progettuali; V&cy
c) | Piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008; (o\,&v
d) 1l Cronoprogramma delle lavorazioni; Oe- &
e) Le polizze di garanzia; Ong’Q
<<\

f) Patto di Integrita &

)
?\
ART.5 - Dor,ni@lio dell’appaltatore

Per gli effetti del presen{g/kontratto ai sensi dell’art. 2 del D.M.-LL.PP.
n. 145/2000, I’ appaltatg@ dichiara di avere domicilio nel luogo in cui ha
sede I’ufficio di @ﬁezmne lavori, presso la Provincia, in Via Principe
Amedeo n° 32.*<(L

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte
dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento a mani proprie
dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure

devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 del

presente articolo.



ART. 6 - Consegna dei lavori

Il direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui
deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori.

Qualora I’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore deli
Lavori fissera una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale restera
comunqgue quella della data della prima convocazione.

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttor/e\,\cbei
Lavori, la Provincia avra facolta di risolvere il contratto e di incaor(ré%;e la

O
cauzione, fatta salva la possibilita di procedere aII’esecuziongw’ufficio, 0

<
. . . e . X :
tramite altre Ditte e riservandosi il diritto di procedere ad @/é?)ne legale per il
?\/
risarcimento dei danni subiti. X

(</\/
ART. 7 - Condotta dei lavori da par@gell appaltatore

L appaltatore, qualora non conduca i Iayé(fl personalmente, si impegna a
conferire, con le modalita previste d@ﬁ“;rt 4 del Decreto Min. LL.PP. n.
145/2000, mandato con rappresgﬂ?anza a persona fornita dei requisiti di
idoneita tecnici e morali ?’p%’r I’esercizio delle attivita necessarie per
I’esecuzione dei lavori gﬁorma del contratto.

L appaltatore \G%ane comunque responsabile dell’operato del suo
rappresentante.*%{(L

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato
presso la Stazione Appaltante che provvede a dare comunicazione all’ufficio

di direzione dei lavori.

ART. 8 - Garanzia definitiva

Si da atto che I’appaltatore, a garanzia dell’adempimento di tutte le

obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’art.



103 del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva mediante cauzione o

fideiussione n. , rilasciata dalla

emessa in data , per [limporto garantito di €

=, (diconsi Euro ).

Si da atto che la cauzione é ridotta del __ % ai sensi dell’art. 93, comma
7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto I’impresa € in possesso dgbla

certificazione di sistema di qualita conforme alle norme europee dgﬂ% serie
oX
\Y
/\Vv
Ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e sﬁ’n i., la cauzione

definitiva prestata, sara progressivamente S@%colata a misura
dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite m%ss?mo del 80% dell’importo

inizialmente garantito. ng’
\0

L’ appaltatore dovra reintegrare I%&auzmne medesima, nel termine che

gli sara fissato, qualora la PI’OVIEJ\QI% abbia dovuto, durante I’esecuzione del
/\/?“
contratto, valersi in tutto o?fh parte di essa. In caso di inottemperanza la

reintegrazione si effetgﬁ a valere sui ratei di prezzo da corrispondere

&
all’appaltatore. ©
Q..
¢ ART. 9 - Danni

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere
provvisionali e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle
opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.

Pertanto I’appaltatore e direttamente responsabile, tanto in via civile che
penale, tanto verso la Provincia quanto verso gli operai o chiunque altro, a

qualsiasi titolo, dei danni sopra elencati verificatisi nel corso dell’esecuzione



dei lavori o in conseguenza degli stessi, sollevando quindi la Provincia ed i
suoi tecnici.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I’appaltatore dovra farne
denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 5 giorni da quello
dell’evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta
la denuncia, che dovra essere sempre fatta per iscritto, il Direttore dei Lavori
procedera alla redazione di processo verbale alla presenza dell’esecu/s@e,
all'accertamento: .\\\.’\@

S
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo statg\ Qvéfcedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di foV\rg%vmaggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il respons(éaybﬂg;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'gétege delle prescrizioni del
direttore dei lavori; \Q@Q’
e) dell'eventuale omissione delle caut(ﬂé%(ecessarie a prevenire i danni;

?\
al fine di determinare il risarcim@n% al quale puod avere diritto I’esecutore
&
&\
&
ART. 10 - Poliz\z«eﬁji assicurazione per danni di esecuzione e

stesso.

%\oeresponsablllta civile verso i terzi.
Q.
& . S .
L’Appaltatore assume I’esclusiva responsabilita di danni a persone e

cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta sia
quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori
e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni
responsabilita al riguardo.

A tal fine si da atto che I’appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 103,

comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., polizza assicurativa n.

10



rilasciata dalla

, con decorrenza

, @ copertura dei danni subiti dalla Provincia per danneggiamenti
o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti,
verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che tenga indenne la
stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa

determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, msufﬁcw\nste
?\
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. o\‘\‘&

@)

La somma assicurata a copertura é pari a € 400.000,00 cosiv@istinta:
A

. . X :
Partital) per le opere oggetto del contratto, irdporto pari a €
N
Vv
X
Partita 2)  per le opere preesistenti |mport%=p%r| a€

La polizza assicura, inoltre, la g%‘ilone appaltante contro la
\

Responsabilita Civile per danni causgg,ﬁa terzi nel corso dell’esecuzione dei

lavori. Il massimale previsto &pe? tale copertura assicurativa e di €
o
500.000,00=. &Y
N

Detta polizza decgﬁe dalla consegna dei lavori sino alla data di
emissione del cert(lo@ﬁto di regolare esecuzione, 0 comungue decorsi 12 mesi
dalla data di ulﬁ‘mazmne dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 11 - Variazioni al progetto appaltato

Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati puo essere attuata ad
iniziativa esclusiva dell'’Appaltatore. La violazione del presente divieto,
salvo diversa valutazione del Responsabile del procedimento, comporta
I'obbligo da parte dell'esecutore della rimessa in pristino dei lavori e delle

opere nella situazione originaria, non potendo in alcun caso vantare

11



compensi, rimborsi 0 indennizzi di sorta nei confronti della Stazione
Appaltante.

Le varianti ai lavori appaltati sono ammesse esclusivamente qualora
ricorrano i motivi e secondo le modalita previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nelle sopracitate ipotesi € in piena facolta della Stazione Appaltante
introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione,
non previste nel contratto, gravando sull'Appaltatore I'obbligo di esegul@ i
lavori cosi disposti agli stessi patti, prezzi e condizioni del @fQésente

Q

contratto. N
<X

. _ v
ART. 12 - Difetti di costruzione \g,c’
\/

Grava sull'Appaltatore I'onere di demolire e rlcQs?rmre a sue esclusive

spese le lavorazioni che il Direttore Lavorbea%certa eseguite senza la

necessaria diligenza o con materiali dlvers@fﬁa quelli previsti per contratto
\

ovvero che, dopo la loro accettazione Q,Qmessa in opera, abbiano manifestato

difetti e/o inadeguatezze. ,\ Ov
In ogni caso IAppaItatogB tenuto alla garanzia per difetti e difformita

dell'opera di cui agli ar'gﬂGG? e 1668 del Codice Civile.

%\og/ART 13 - Verifiche e controlli

Q.
La ProvinC‘Fa ha la facolta in qualsiasi momento di accedere sul luogo di

esecuzione dei lavori per controllare per mezzo di tecnici di fiducia il
regolare andamento degli stessi.

Qualora siano riscontrate difformita, ne sara data immediata notizia,
mediante lettera raccomandata, all’appaltatore medesimo ed alla Direzione
Lavori. L’appaltatore sara obbligato ad ottemperare alle prescrizioni

impartite ovvero presentare le proprie deduzioni per iscritto.

12



I controlli e le verifiche eseguite dalla Provincia nel corso dell’appalto
non escludono la responsabilita dell’appaltatore per vizi, difetti e difformita
dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia
dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali
controlli e verifiche non determinano I’insorgere di alcun diritto in capo

all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Provincia.

ART. 14 — Tracciabilita dei flussi finanziari &0

L appaltatore é tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti d@@:rt. 3
della Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tra@:lcéblllta dei
movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto dell’ appq/lﬁ} In particolare
detti movimenti finanziari devono essere registrati su uﬁg 0 piu conti correnti
bancari o postali, accesi presso banche o presso éa»%oueta Poste Italiane Spa,
dedicati, anche in via non esclusiva aIIe?@%mmesse pubbliche e devono
essere effettuati esclusivamente con Alé‘s\trumento del bonifico bancario o
postale o con altri strumenti di mQa?so 0 di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilita delle opergz\gm

L’appaltatore ha c@@mlcato alla Provincia gli estremi identificativi deli
conti correnti ded(loqa? nonché, le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad ope}are sugli stessi.

L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di
nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché,
nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sugli stessi.

Come previsto dall’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti

13



di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni,
costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 della citata legge, la
Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore
con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullita assoluta, la
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari con le modalita indicate nei commi precedenti del prese\ote
articolo. A tal fine I’appaltatore si assume I’onere di trasmet;ér% alla
Provincia i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, trar/r\u»te\’ﬁn proprio
legale rappresentante o soggetto munito di apposita procui\gé%al canto loro, i
subappaltatori e i subcontraenti hanno I’obbligo di cgu‘fﬁnicare alla stazione
appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 glOé{%l\():Ialla loro accensione, o,
nel caso di conti correnti gia esistenti, allvﬁ%o della loro destinazione alla
funzione di conto corrente dedlcag}%%\onche, nello stesso termine, le
generalita e il codice fiscale dellgvg%vrsone delegate ad operare sugli stessi e
sono tenuti ad effettuare tut{?(\‘?’/\/mowmentl finanziari, relativi all’esecuzione
dell’appalto, escluswa@&ne tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale o altro %(fﬁmento di pagamento idoneo a consentire la piena
tracciabilita deﬂe operazioni.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8 della citata legge,
I’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria, procedono a darne immediata comunicazione alla Provincia e

alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova.

ART. 15 - Pagamento degli acconti e del saldo

14



Il pagamento del corrispettivo dell’appalto sara effettuato con le
modalita previste dagli articoli 27 e 28 Capitolato Speciale d’Appalto.

Ai Certificati di Pagamento relativi agli acconti ed alla rata di saldo, si
applicano i termini fissati dal Decreto Legislativo n. 192/2012, applicabili
alla fattispecie in virtu della Circolare del Ministero dello Sviluppo
Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013.

| pagamenti saranno disposti a mezzo mandati di pagamento, emgsm
dalla Provincia sul Tesoriere Banca Popolare di Sondrio — Sede di I\&aﬁitova
a favore della Ditta Appaltatrice esclusivamente mediante bomﬁ%g bancario
é’v

0/

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 5 q§§ﬂa legge 136/2010, ai

0 postale su conti correnti dedicati.

fini della tracciabilita dei flussi finanziari, &%OnlfICI relativi ad ogni
transazione posta in essere dalla P\l,@?vlnua dall’appaltatore, dal
subappaltatore e dai subcontraenti, rﬁta\tlw al presente appalto, devono
obbligatoriamente riportare i segL@rﬁi codici:

3%
CUP G62F170000100Q§\<"CIG

Parimenti i suddettgeodlu dovranno essere riportato in tutte le fatture
emesse dall’ appal@re subappaltatore e subcontraente.

Art. 16 — ﬁrotocollo d’Intesa per la legalita e la Sicurezza del lavoro

nel settore delle costruzioni

In attuazione del Protocollo d’Intesa per la legalita e la Sicurezza del
lavoro nel settore delle costruzioni, sottoscritto in data 24.02.2014 tra la
Provincia di Mantova e la Prefettura di Mantova, & fatto obbligo
all’appaltatore di comunicare alla Provincia di Mantova I’elenco delle

imprese coinvolte nel piano di affidamento con riferimento ai subcontratti
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non rientranti nell'ambito di applicazione del comma 3 dell'art. 105 del

D.Lgs. n. 50/2016.

La Provincia di Mantova provvedera a comunicare tempestivamente al
Prefetto il suddetto elenco di imprese al fine di consentire le necessarie
verifiche antimafia, da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di

accesso ai cantieri, di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011.

ART. 17 - Patto di Integrita in materia di contratti pubblici v/\/\o

Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Pro@ﬁw/\%ia di
Mantova ha adottato, ai sensi di quanto previsto dall’art. k\ve 17 della L.
n.190/2012, il “Patto di Integrita in materia di con(rﬁ‘ftl pubblici della
Provincia di Mantova” che costituisce formale obbl Sq;?ilone per I’appaltatore
e per i dipendenti della Provincia stessac?d improntare i rispettivi
comportamenti ai principi di lealta, traapﬁr:/nza e correttezza nell’ambito
delle procedure di affidamento e g}e&‘ﬂone degli appalti, nonché espresso

impegno anticorruzione. v/\v

Il Patto di IntegrltaQ%(;‘{toscrltto dall’appaltatore per accettazione,
costituisce parte mtegraﬁ‘te del presente contratto.

La VIO|&ZI((J§§>%GQ|I impegni previsti dal Patto d’Integrita potra
comportare IaArisquzione di diritto del rapporto contrattuale in essere,
nonché il pieno diritto della Provincia di chiedere e ottenere
I’incameramento della garanzia definitiva e I’eventuale risarcimento dei
danni patiti oltre che I’esclusione del concorrente o dell’aggiudicatario da
tutte le procedure bandite sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base

alla violazione commessa.
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ART. 18 - Tutela dei lavoratori

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto
I’appaltatore si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e
prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti
sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente piu
rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,

assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. &0
?\
A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo d& lavori
<
verra operata una ritenuta dello 0,50 per cento. vv\’
<
o . X .
Per tutto quanto non disciplinato nel presente articola‘si fa riferimento
>
Na
4
ART. 19 — Assunzioni obbljg%torie
o’
Si da atto che I’appaltatore ha d@ﬁ“farato di non essere tenuto
\

all’osservanza delle norme che dlsup&gﬁno il diritto al lavoro dei disabili, di

all'art. 30 comma 5 e 5bis del D.Lgs. n. 50/2016.

cui all’art. 17 della legge 12 marz@>?999 n° 68.
@) r /\\/"/\/
ppure @v
Si da atto che I’ appgf%\tore ha dichiarato di essere in regola con le norme
che disciplinano @dﬁ;rltto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge
12 marzo 1999‘}1 68.

ART. 20 - Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente, la Provincia si riserva la facolta di pagare, anche in corso
d’opera, le suddette retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori secondo
le modalita previste dall’art. 30 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 21 - Termine per I’ultimazione dei lavori e consegna delle opere
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L’ appaltatore deve ultimare i lavori del progetto nel termine di 120
(centoventi) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale
di consegna.

L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per
iscritto dall’appaltatore al Direttore dei Lavori.

Eventuali proroghe rispetto alla scadenza del termine contrattuale
potranno essere concesse, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D. Lgs@n

50/2016, su richiesta dell'appaltatore, dal responsabile del procegl}foﬁento
<
sentito il Direttore dei Lavori, esclusivamente nel caso in cuwPappaItatore

dimostri che per cause a lui non imputabili non sia in g\/&é&) di ultimare i

v

lavori nel termine fissato. VV
&
N)

Agli effetti di cui agli artt.1665 e segg. de&eﬁ? C. le parti convengono

espressamente che la consegna delle opere@vverra unicamente a seguito di
\

approvazione del certificato di rego @,‘é esecuzione e previa redazione di
apposito verbale di consegna. Pe\ﬁgnto il termine della garanzia di cui agli

artt.1667, 1668 e 1669 del Qﬁ‘ datera dalla redazione del certificato di cui

Q.
innanzi %‘(O
A\
\OQQ/
&

N ART. 22 - Penali

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
per ciascun giorno di ritardo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione
dell’appalto, oltre il termine contrattuale, € applicata una penale pecuniaria,
valutata nella misura dell’uno (1) per mille sull’importo netto contrattuale.

Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della

penale superiore all’importo del 10% dell’ammontare netto contrattuale, la

18



stazione appaltante si riserva piena ed incondizionata facolta di risolvere il
contratto.

ART. 32 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre a tutte le spese previste dall’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, si
intendono comprese nel prezzo dei lavori, e percio a carico dell’appaltatore,
tutte le spese e adempimenti elencati all’art. 58 del Capitolato Speciale di
Appalto. ,\o

e e QY
ART. 24 - Piani di Sicurezza o\‘\/‘\

Si da atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, la Provinc/igwha redatto il
Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui hanno prves&vvisione le ditte
partecipanti alla gara, e che tale Piano viene conadgrﬁtvo parte integrante e
sostanziale del presente atto come se qui appres§\i%tteralmente trascritto.

Si da atto, inoltre, che I’appaltatore ha?@(f”esentato il Piano Operativo di
Sicurezza, ai sensi dell’art. 96, comgaﬁ’l lettera g), del D.Lgs. 81/2008 e

s.m.i., prescritto dalla vigente Q@?matlva e dichiarato parte integrante e

/\/?“
sostanziale del presente atto g@%e se qui appresso letteralmente trascritto.
&
X
((/\
>
&
X

ART. 25 — Subappalto

Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.

L appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di
avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
della possibilita di subappaltare, nei limiti di legge, le seguenti lavorazioni:

L’ affidamento in subappalto & subordinato alla previa autorizzazione
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della Provincia, ai sensi dell’art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
nei limiti di quanto stabilito dal citato art. 105 comma 2 del medesimo
decreto.

ART. 26 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso

Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall’art.108 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La Provincia ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presepte

contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 109 del D.Lgs. \5872016

\/o
e S.M.i.
&
Per quanto non previsto dal presente contratto, si ric\lgfémano le norme
. \ad
contenute nel Codice Civile. .3

(</\/

Nei suindicati casi la risoluzione opera di ga?tto e all'Appaltatore sara
dovuto solo il pagamento della parte dei |§,9<8I’I regolarmente esequiti, fatto
salvo in ogni caso il risarcimento gé’r\dannl tutti in capo alla stazione
Appaltante in ordine al compler@@ento dei lavori, nonché per ogni altro
titolo conseguente all’ madeng[sﬂ‘f‘nento dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri

per I'eventuale espletar@ﬁto di una nuova gara.

2X
& .
S ART. 27 - Regolare esecuzione

Il certificato di collaudo é sostituito dal certificato di regolare esecuzione
come previsto dall'art.102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Sino a che non sia redatto il Certificato di Regolare Esecuzione con esito
favorevole delle opere eseguite, la manutenzione delle stesse grava
esclusivamente sull'Appaltatore; ne discende che per tutto il tempo

intercorrente tra lI'esecuzione dei lavori ed il collaudo favorevole degli stessi,
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salve le maggiori responsabilita di cui all'art. 1669 c.c., I'Appaltatore si fa
garante nei confronti della Stazione Appaltante delle opere dallo stesso
realizzate - ovvero in caso di subappalto delle opere realizzate dal
subappaltatore - adoperandosi per le sostituzioni e/o ripristini che si
rendessero necessari ovvero opportuni.

Il Certificato di regolare esecuzione &€ emesso entro e non oltre tre mesi
dalla data di ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e assume
carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del medgs‘i?ﬁo

Per il certificato di regolare esecuzione si applicano Ievtﬂcéposmonl
previste dall’art. 229, comma 3, dall’art. 234, commi 2 3Ve,(2re dall’art. 235

\s

del D.P.R. 207/2010. &

ART. 28 - Cessione del corrlspet,t;a% d’appalto

E’ consentita la cessione del cor@ébettlvo d’appalto, da parte
\

dell'appaltatore, secondo le modalita @ewste dall’art. 106 comma 13 del

Qv
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. <X
v

)
ART. 29 -@[Qé"finizione delle controversie

Al presente contg@o si applicano le disposizioni concernenti la
procedura di accog@ﬁ bonario contenute nell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. &

A norma dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non si fara luogo
alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie
derivanti dall’esecuzione del contratto.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, sono

devolute all’Autorita giudiziaria competente ed & esclusa la competenza
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arbitrale.

Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva
del Foro di Mantova ed eleggono domicilio legale presso la sede della
Provincia di Mantova.

ART. 30 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti

sono a carico dell’appaltatore, fatta eccezione per I’'l.V.A. che rlmar)@a

@v
carico della Provincia. .\g\
S
Si da atto che I'imposta di bollo & assolta in modal@»té\’telematica
A
) . ) ) . \s )
mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi dell’art. Jé%omma 1bis del

\/

D.P.R. 642 del 26.10.1972, come modificato dal D. I\/b§2 02.2007.

Sono altresi a totale carico dell’appaltatore éet?é le spese di bollo per gli
atti occorrenti per la gestione del lavoro, dgﬂégglorno della consegna a quello
della data di emissione del certificato gﬁe\golare esecuzione provvisorio.

L appaltatore dichiara che Iqqs?estazmm oggetto del presente contratto
sono effettuate nell’ eseruzn\g\/\ﬂ attivita d'impresa, che trattasi d'operazioni
imponibili e non esentlgglmposta sul Valore Aggiunto.

Ai fini dell’ mgjgﬁsta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa
fissa ai sensi deﬁ’art 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Al presente contratto si applica quanto disposto dall’art. 8 del D.M.

145/2000.
ART. 31 - Norma di rinvio

L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta
osservanza dei disegni di progetto nonché delle norme del Capitolato

Generale, le cui disposizioni s'intendono espressamente richiamate nel
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presente contratto, sostituendo di diritto le eventuali clausole difformi dello
Schema di Contratto, nonché del contratto stesso.

Per quant’altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di
riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

nel D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, nonché nel Codice

Civile.
Art. 31 — Trattamento dei dati personali &0
Il conferimento dei dati personali dell’ Appaltatore & obbligatorig\{a%vsensi
di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti. /\vv\’o

All’appaltatore competono i diritti di cui al D.Lgs. 3@5@viugno 2003, n°
196 (Codice in materia di protezione dei dati persona@?

Il titolare del trattamento € la Provincia déeﬁantova con sede in Via
Principe Amedeo n° 32, Mantova. Ong’

<<\
APPROVAZIONE IN FORMA SPE@FICA

L’Appaltatore, come sopra |dent{fugato dichiara di conoscere ed approvare
specificatamente ai sensi dellﬂf 1341 e ss. c.c. gli articoli sottoelencati:
- Art. 14 - TraCC|ab|I ei flussi finanziari;
- Art. 15- Pagar%qeﬁtl
- Art. 26 - Rréoluzmne del contratto;
- Art. 29 - Definizione delle controversie.
L’APPALTATORE
Sig.
* X k% %
lo Segretario rogante richiesto ho ricevuto il presente atto, del quale ho

dato lettura alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro
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volonta, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. N° 82/2005 Codice dell’Amministrazione
Digitale (CAD).

lo sottoscritto, Segretario rogante, attesto che i certificati di firma
utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1,
lettera ) del D. Lgs. N° 82/2005.

lo sottoscritto segretario rogante, certifico che i documenti allegau\qn
copia informatica al presente atto sotto le lettere a), b) e c), formati mﬁfgrlqme

o
su_supporto analogico, sono conformi all’originale ai senS| vélell art. 22,

é’v
~

v
Il presente atto, formato e stipulato in modah@Yelettronlca in unico

commi 1 e 3 del D. Lgs. 82/2005.

originale, ¢ stato redatto da persona di mia fldgs% mediante utilizzo degli
strumenti informatici sun®__ pagine a V|d§b
IL DIRIGENT@%D INTERIM
Dott,ga&;lorla Vanz

@&PPALTATORE

Q.

éQO
Q/\
SIL SEGRETARIO GENERALE

%\
&
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