5° LOTTO STRALCIO A: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE
STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2018

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

A) PREMESSE

La situazione di degrado di gran parte della rete stradale mantovana €&, purtroppo,
evidente a tutti gli utenti, tanto che giornalmente all’ufficio competente pervengono
numerose richieste da Comuni, privati cittadini, forze dellordine e Prefettura per
provvedere alla manutenzione della stessa. Inoltre sono drasticamente aumentati |l
numero di sinistri causati dai dissesti dei manti stradali con sempre pitu numerose richieste
di risarcimento di danni.

Il presente progetto consiste nella estrapolazione di un piano di interventi molto
articolato e elaborato negli scorsi anni, non attuato a seguito delle limitazioni imposte dai
vincoli derivanti dal Patto di Stabilita, redatto a seguito delle segnalazioni pervenute e

dopo una successiva verifica svolta dal Personale Interno della Provincia di Mantova.

B) INTERVENTI IN PROGETTO
Sulla base dell'importo complessivo da prevedere pari ad € 1.012.703,65, il Servizio

Manutenzione e Gestione Strade della Provincia ha redatto il presente progetto definitivo -
esecutivo relativo al "5° LOTTO STRALCIO A - INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2018”
prevedendo la sistemazione di solo una parte dei tratti stradali piu deteriorati, dove le
situazioni sono piu critiche e cioé quelle in cui risulta piu difficile e non regolare la
circolazione stradale a causa della presenza sulla carreggiata di cedimenti, deformazioni,
avvallamenti, buche, ragnature, ecc., anche in riferimento ai flussi di traffico che
interessano le singole arterie.

Di conseguenza altri tratti stradali analogamente deteriorati rilevati dal personale
esterno (Capi reparti stradali) o dal personale interno (Tecnici del Servizio) o comunicati




da Comuni, Enti privati, ecc. non sono stati inseriti e previsti nel presente progetto per
insufficienza di risorse economiche.

Gli interventi programmati riguarderanno alcuni tratti delle strade di seguito
elencate:
1. S.p. n° 49: tratto dal km 2+520 al km 3+470 e tratto dal km 4+120 al km 4+950 nel
comune di Suzzara;
S.p. n°® 19: tratto dal km 21+440 al km 21+750 in comune di Ponti sul Mincio;
S.p. n° 59: tratto in prossimita del km 11+000 - corsia destra in comune di Viadana;
S.p. n° 46: tratto dal km 0+000 al km 2+910 in comune di Moglia;
S.p. n° 47: tratto dal km 0+350 al km 3+392 circa nel comune di Moglia;
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S.p. n° 16: tratto tra il km 7+000 ed il km 7+800 circa in comune di Ceresara,

Le lavorazioni che saranno eseguite riguarderanno il rifacimento della
pavimentazione stradale che consiste nella ricostruzione del manto di usura, parte dello
strato di collegamento con uso di bitumi modificati e lirrigidimento ed il rinforzo del
pacchetto stradale con l'inserimento di membrana termoadesiva. Nell'intervento previsto
sulla s.p. n° 59 in prossimita dal km 11+000 si provvedera anche al rifacimento della
fondazione stradale per una profondita di circa 1.00 m rispetto al piano stradale attuale.

La maggior parte delle strade della Provincia di Mantova sono pavimentate con
conglomerati bituminosi confezionati con l'uso di bitume tipo “tradizionale”, prodotto
derivante semplicemente dalla distillazione e raffinazione del petrolio greggio. Tale
materiale tende ad “invecchiare” velocemente e perdere le caratteristiche specifiche di
legante, soprattutto a causa dell’aumento del traffico.

In considerazione delle nuove tecnologie di produzione dei materiali da utilizzare
per migliorare le caratteristiche tecniche delle nuove pavimentazioni stradali e dello strato
di collegamento interessato, € previsto in progetto 'uso di conglomerati bituminosi AV
HARD modificati con polimeri termoplastici SBS con tenore di bitume non inferiore al
5.80% (+/- 2%), che mantengono piu a lungo nel tempo le caratteristiche leganti del
bitume. In tutti i casi in cui si interverra € inoltre prevista la risagomatura con l'uso di
conglomerato bituminoso con bitume modificato per ristabilire il corretto profilo trasversale
della carreggiata.

Il rifacimento della pavimentazione stradale della s.p. n° 49 a Suzzara e del tratto
della s.p. n° 59 a Viadana verra rinforzata con la posa di una membrana
impermeabilizzante con caratteristiche antipumping e di contenimento delle tensioni

trasversali trasmesse dai veicoli per aumentare la rigidezza del pacchetto stradale ed




evitare per quanto possibile la propagazione delle fessure e crepe risalenti dagli strati piu
profondi, il tutto per prolungare la vita utile della nuova pavimentazione stradale.

Successivamente, a completamento del lavoro, si provvedera alla ricostruzione
della segnaletica orizzontale in tutti i tratti oggetto di bitumatura.

Si deve tenere assolutamente presente che le previsioni di intervento previste
in questo progetto definitivo - esecutivo, pur come detto nel rispetto delle
segnalazioni pervenute, potranno essere modificate in fase di esecuzione delle
opere. Questo fatto potrebbe confermarsi se, nel periodo intercorso tra la redazione
del presente progetto e la sua esecuzione, si verifichera un aumento del degrado e
della pericolosita delle sedi stradali su alcune arterie particolarmente trafficate ed
usurate. L’analisi di cio potrebbe portare la Direzione dei Lavori a decidere di
eseguire lavorazioni piu profonde e quindi economicamente piu impegnative su
tratti di strada a scapito di altri, a salvaguardia degli utenti della strada.

Con l'utilizzo dell’importo economico derivante dal ribasso d’asta, eventualmente si
provvedera all’esecuzione delle seguenti ulteriori opere:

1. S.p. n° 81: tratto tra il km 0+000 ed il km 1+390 circa nei comuni di Mantova e Porto
Mantovano;

2. S.p. n° 59: Tratto in prossimita del km 2+500 circa - corsia destra nel comune di
Gazzuolo;

3. S.p.n° 21: Tratto tra il km 9+700 ed il km 9+950 in comune di Marmirolo;

Le lavorazioni che saranno eventualmente eseguite sono analoghe a quelle
previste per gli interventi programmati nel progetto principale, ad eccezione di quelli sulla
s.p. n° 81. Nel tratto tra il km 0+000 ed il km 1+390 la pavimentazione stradale attuale non
particolarmente degradata, ma carente di legante bituminoso sulla superficie a diretto
contatto con le ruote dei veicoli, verra ricoperta quindi con uno strato di 8 mm di
conglomerato bituminoso modificato (slurry-seal) al fine di ripristinare il legame tra i
componenti lapidei dello strato esistente e di aumentare I'impermeabilizzazione
superficiale della sede stradale, cosi da prolungarne la resistenza agli agenti

meteorologici.

B1l. Progetto principale

Di seguito vengono riportati e valorizzati gli interventi programmati suddetti:

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Importo

EURO




Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Importo
EURO
LAVORI
S.p. n° 49 273.584,76
S.p.n° 19 23.778,31
S.p. n° 59 45.949,50
S.p. n° 46 133.002,65
S.p. n° 47 226.230,55
S.p.n° 16 70.866,75
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA 773.412,52
IMPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

19.3335,31
TOTALE DEI LAVORI 792.474,83

B2. Progetto Complementare

Di seguito vengono riportati gli interventi individuati ed ipotizzabili con I'utilizzo

dellimporto derivante dal ribasso d’asta a seguito dell’appalto anche se superiore al 5%:

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Importo
EURO
LAVORI

S.p. n° 81 69.363,96
S.p. n° 59 30.252,68
S.p. n° 21 21.336,80
IMPORTO DEI LAVORI 120.953,44
IMPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 3.023,84
TOTALE DEI LAVORI 123.977,28

E d’obbligo precisare che Iimporto dei lavori relativo al progetto complementare

potra variare in pil o in meno a secondo del ribasso d’asta offerto in sede di gara

dall'lmpresa aggiudicataria dell’appalto.

C) PRECISAZIONI

Tutti gli interventi di manutenzione previsti nel presente progetto e redatto sulla

base delle risorse indicate, risultano, comunque, specificati nel “Computo metrico

estimativo del progetto principale” e nel “Computo metrico estimativo del progetto

complementare”, fermo restando che durante I'esecuzione dei lavori, alcuni tratti delle

strade interessate e/o il tipo di lavorazione prevista potrebbero essere modificati, per tener




conto delle eventuali variazioni nello stato delle strade successivo alla redazione del
presente “Progetto definitivo - esecutivo”.

Come gia previsto in progetto ed evidenziato nel cronoprogramma, i lavori
programmati sul tratto della s.p. n° 49 in comune di Suzzara dovranno essere
eseguiti in orario notturno dalle ore 20.00 alle ore 5.00.

Ad insindacabile richiesta del Direttore dei Lavori, per altri interventi previsti
in progetto e per eventuali sopravvenute esigenze di gestione del traffico, potrebbe
esserne preventivamente ordinata I’esecuzione in orario notturno, senza che cio

possa essere causa di richieste di maggiori oneri da parte dell’impresa appaltatrice.

D) SICUREZZA CANTIERI STRADALI

Ogni tratto di intervento € da intendersi come singolo “cantiere stradale”:

Al fine di garantire la sicurezza dei vari operatori stradali nell’esecuzione dei vari
lavori, si dovra operare con “cantieri fissi”, cosi come definiti dal Regolamento di
attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992) e successive modifiche ed
integrazioni, nonché dal D.M. 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo”, adottando gli schemi allegati al D.M. stesso.

Qualora la sezione stradale disponibile, a lato del cantiere stradale stesso, per le
strade tipo C/F/E, risulti inferiore a ml 2,80 (piu margine minimo di sicurezza) si chiudera la
strada, con listituzione di una deviazione su percorsi alternativi a cura dell’lmpresa
esecutrice dei lavori.

Nel “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” e nel “Fascicolo,” redatto da
professionista incaricato, saranno previste le misure necessarie per evitare i rischi e i

pericoli per chi opera nei cantieri stradali.

E) QUADRO ECONOMICO

L’'importo complessivo del Progetto Principale di 1.012.703,65 risulta cosi suddiviso:

A) Somme per i lavori
lavori a base d’asta € 773.412,52

oneri per la sicurezza € 19.335,31

Totale lavori € 792.747,83




B) Somme a disposizione dell’amministrazione
b1) Imprevisti ed arrotondamento
b2.a) Prestazione professionale per Coordinatore sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione (IVA e INARCASSA comp.)
b2.b) Accantonamento di complessivi Euro 15.854,96, in attesa di
approvazione di specifico regolamento ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs
n° 50/2016, di cui:
1. quota riferita al personale tecnico (80%)
2. quota destinata all'innovazione (20%)
b3) Spese di laboratorio e verifiche tecniche in corso d'opera (IVA
compresa)
b4) Contributo Autorita LL.PP.
b5) Assicurazione Dipendenti
b6) I.V.A. 22% sulle somme in appalto
b7) Accantonamento per transazioni e accordi bonari
b8) Spese per pubblicita e pubblicazioni (IVA comp.)
Totale somme a disposizione

Importo complessivo Progetto

Mantova, 10.07.2018
Il Progettista

Geom. Gilberto Fiorini

-

MM/\.A/

an

ay A A A A day dh oy

293.01

6.837,33

12.683,97
3.170,99

3.416,00
650,00
1.000,00
174.404,52
14.500,00
3.000,00
219.955,82
1.012.703,65




