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RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE, COROGRAFIA E INQUADRAMENTO
DELL’INTERVENTO, RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA, RIEPILOGO

Premessa

Lo scrivente € stato incaricato dal Comune di Goito (MN) alla progettazione definitiva-esecutiva
dell'intervento denominato “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’
COMUNALE ANNO 2018™.

Corografia e inquadramento dell’intervento

™' Talcasa’di Enea

i Selflcatering?
. Apartment Goit



Stato attuale
Le strade di seguito elencate i grafici esecutivi e la documentazione fotografica rappresentativi
dello stato attuale riportano le precarie condizioni delle pavimentazioni delle sedi viarie.
Le vie interessate integralmente o parzialmente agli interventi sono le seguenti:

- Contrada via XXIV Maggio

- Contrada via Solferino

- Contrada Belfiore

- Via Salvo d’Acquisto

- Via Cesare Battisti

- Strada Pedagno

- Via Deledda

- Strada Vasto

- Via Eusebio Bava

- Via Chiesa (Cerlongo)

- Via Fanin (Cerlongo)

- Via Fratelli Cervi

- Via Ca-Diciotto



- Strada Pioppette

Descrizione dell’intervento da realizzare.
Piu precisamente, come illustrato negli elaborati allegati sono previste le seguenti opere.
Contrada via XXIV Maggio

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Contrada via Solferino

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Contrada Belfiore

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Salvo d’Acquisto

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Cesare Battisti

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e formazione di
nuovi passi pedonali con segnaletica verticale.

Strada Pedagno

Allargamento della sede stradale mediante ripristino delle banchine, formazione di primo strato
(binder) sulle banchine, messa in quota di chiusini, formazione di pavimentazione bituminosa e
rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Deledda (tratto)

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Strada Vasto (tratto)

Risagoma della carreggiata con conglomerato bituminoso, formazione di pavimentazione
bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Eusebio Bava (tratto)

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Chiesa (Cerlongo)

Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Via Fanin (Cerlongo)



Fresatura della pavimentazione stradale, messa in quota dei chiusini, formazione di
pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.
Via Fratelli Cervi (tratto)

Risagoma della carreggiata con conglomerato bituminoso, formazione di pavimentazione

bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.
Via Ca-Diciotto (tratto)
Formazione di caditoia stradale con allaccio alla linea esistente

Strada Pioppette (tratto)

Risagoma della carreggiata con conglomerato bituminoso, formazione di pavimentazione

bituminosa e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Relazione tecnica-specialistica

Le caratteristiche dei materiali saranno le seguenti:
Manto di conglomerato bituminoso, Binder e risagoma, costituito da pietrischetto e ghiaia mista

della pezzatura di cm. 2,5 con granulometria assortita sabbia e bitume in ragione del 5,0+5,5% in
peso, realizzato previo il riscaldamento degli aggregati e del bitume, compreso:

- la fornitura a pié d'opera e la stesa con vibrofinitrice di tipo accetto dalla D.L. previo spandimento
di una mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/mq;

- la cilindratura con rullo a tandem da 6+8 t a rapida inversione di marcia;

- la superiore finitura della superficie e con 0,30 kg/mq di emulsione bituminosa al 55% saturata
con litri 5 di sabbia al mq;

Tappeto di conglomerato bituminoso tipo usura, costituito da graniglia in due distinte granulazioni,

sabbia, additivo minerale (filler) e bitume secondo la seguente formula: passante dal crivello 10
UNI 2334 e trattenuto dal crivello 5 UNI 2334: 20-30%; passante dal crivello 5 UNI 2334 e
trattenuto dal setaccio 10 ASTM: 20-40%; passante al setaccio 10 ASTM e trattenuto dal setaccio
200 ASTM: 20-40%; additivo 5-7%; bitume 5/6.5% in peso; impastati a caldo previo essiccamento
e riscaldamento degli aggregati e del bitume.

In opera compreso: la fornitura e stesa con vibrofinitrice, previo ancoraggio con emulsione
bituminosa al 55% in ragione di 0,8kg al mq; la cilindratura con rullo a tandem da 6/8 tonnellate a
rapida inversione di marcia, la refilatura dei bordi secondo linea regolare, la sagomatura del
tappeto secondo le pendenze previste in progetto e tutto quanto possa occorrere per finire I'opera
a regola d'arte. - spessore 3 cm (pezzatura 0-12mm); Compreso ricarica preliminare di buche e
avvallamenti presenti anche dopo l'intervento di fresatura, per ottenere il lavoro eseguito a regola
d'arte.

Segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436/98, di primo impianto, o ripasso di quella esistente,

costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantita di 1,6 kg/m2, in opera



compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale. La visibilita e rifrangenza
dovra essere garantita per almeno mesi 6 (sei) con I'onere di qualsiasi ritocco, ripasso rifacimento
ad iniziativa e cura della ditta appaltatrice. Per strisce di larghezza 12/15 cm computate per ogni

ml effettivamente verniciato. (linee centrali e laterali).

L’esposizione della fattibilita dell’intervento.

L’analisi della fattibilita dell’intervento € stata condotta, mediante sopralluoghi e verifiche con il
competente Ufficio Tecnico dellAmministrazione Comunale al fine di definire compiutamente il
quadro delle esigenze e di proporre le soluzioni piu adeguate.

La fattibilita dellintervento & stata ulteriormente verificata in relazione alle caratteristiche
dell’ambiente circostante.

Gli accertamenti in ordine alla disponibilita delle aree.

Gli interventi di cui al presente non richiedono di dover procedere all’acquisizione di alcuna area di
disponibilita privata.

Ne consegue che il Comune di Goito ha la piena disponibilita dell’intere aree al fine di un

sollecito inizio dei lavori.

Il progetto definitivo-esecutivo.

La presente progettazione definitiva - esecutiva in oggetto contiene tutti gli elementi necessari per
la realizzazione delle opere e per la cantierabilita dei lavori.

La presente progettazione comprende inoltre tutti gli elaborati richiesti dalla vigente normativa,
compresa la reale consistenza di tutti gli elementi costruttivi che sono completamente definiti in
qualita, dimensione e prezzo.

Ai sensi della normativa vigente la presente progettazione definitiva - esecutiva stabilisce, inoltre,
tutta la documentazione contrattuale da porre a base di gara, con tutti gli approntamenti per
garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e le prestazioni richieste per la futura manutenzione

dell’'opera.

Gli enti e uffici da coinvolgere per I’esecuzione dei lavori.
L’opera in progetto non prevede I'acquisizione di particolari pareri di enti o gestori, ad eccezione di
quelli interni, degli uffici preposti dell’Amministrazione Comunale



Le indicazioni necessarie per garantire I’accessibilita, I'utilizzo e la manutenzione delle
opere.

Le reti tecnologiche sono state progettate nel rispetto della garanzia di accessibilita dei manufatti,
resi tutti ispezionabili per consentire I'esecuzione delle normali operazioni di manutenzione
periodica ordinaria e straordinaria.

| rifacimenti delle pavimentazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di abbattimento delle
barriere architettoniche, dovranno prevedere di non restringere il dimensionamento degli spazi utili

di passaggi ed all’eliminazione dei dislivelli.

Il cronoprogramma delle successive fasi attuative.

| tempi massimi per lo svolgimento delle procedure conseguenti al presente sono stimati in:
Appalto ed Aggiudicazione: 45 giorni dall’approvazione del presente

Consegna ed inizio lavori: 45 giorni dall’aggiudicazione (se non consegnabile con procedure
d’urgenza in attesa di stipula del contratto)

Esecuzione dei lavori: 45 giorni;

Collaudo dei lavori: 45 giorni.

Le indicazioni normative.

L’iter di progettazione, appalto, aggiudicazione, esecuzione e collaudo dell'opera pubblica € quello
stabilito dalla vigente normativa, con particolare riferimento:

- al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e relativo regolamento attuativo;

- al D.P.R. d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice deicontratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») e successive modifiche ed
integrazioni;

- al D.M. dei Lavori Pubblici 19 Aprile 2000 n. 145 (Capitolato generale d'appalto dei lavori
pubblici) e successive modifiche ed integrazioni;

- al D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni;

- al D.P.R. 24 Luglio 1996 n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) e successive modifiche ed integrazioni;

Per i calcoli analitici delle strutture e degli impianti e per le norme relative alle infrastrutture stradali
si fara riferimento alle norme UNI di settore.

La previsione di spesa.
La previsione di spesa allegata al presente & desunta applicando alle classi di opere

sommariamente definite i prezzi desunti da interventi similari seguiti dallo scrivente.



Quadro economico finanziario dell’intervento.

Il quadro economico finanziario dell'intervento desunto dagli elaborati progettuali allegati &

riportato nel seguito.

SOMMA DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

ONERI FISCALI SUI LAVORI

Spese tecniche progettazione, direzione lavori, piani e attivita
sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. , compresa Cassa Previdenza e lva

Spese Tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016
Spese per campionamenti e carotaggi

Somma in massa per imprevisti

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER L'ENTE

La copertura finanziaria

L’opera risulta finanziata da fondi propri del’Amministrazione Comunale.

171.756,69
4.000,00
175.756,69

22,00%

()

38.666,47

8.302,56
3.515,13
1.000,00
2.759,15

2,00%

a oy

€ 54.243,31

€ 230.000,00



Elenco allegati.

Il presente progetto si compone dei seguenti elaborati allegati:

A. RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE, COROGRAFIA E INQUADRAMENTO
DELL’INTERVENTO, RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA, RIEPILOGO

B. ELABORATI GRAFICI
B.1 PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO
B.2 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO, RIPRESA
FOTOGRAFICA,MODALITA’ DI INTERVENTO E SEZIONI TIPO -
INTERVENTI A-B-C-D-E
B.3 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO, RIPRESA
FOTOGRAFICA,MODALITA’ DI INTERVENTO E SEZIONI TIPO -
INTERVENTI F-G-H-I-L
B.4 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO, RIPRESA
FOTOGRAFICA,MODALITA’ DI INTERVENTO E SEZIONI TIPO -
INTERVENTI M-N-O-P
ELENCO DEI PREZZI UNITARI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL’ OPERA
. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
QUADRO DELL’INCIDENZA PERCENTUALE DELLE QUANTITA® DI
MANODOPERA PER LE DIVERSE CATEGORIE DI CUlI SI COMPONE
L’APPALTO
. SCHEMA DI CONTRATTO
J. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
K. PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI

I ommooO



