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TITOLO | — NORME AMMINISTRATIVE

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. - Oggetto dell’'appalto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutti i lavori relativi alla LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2018 secondo quanto indicato nel
progetto allegato.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato
speciale ,con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo
con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle
strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, dei quali I'appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dellarte e
'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova
sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4 del
presente Capitolato, sono stati acquisiti i seguenti codici:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILIT A* COMUNALE ANNO 2018
nel Comune di Goito (MN)

Codice identificativo della gara (CIG):

Codice Unico di Progetto per l'intervento (CUP):

1.

Art. 2. - Ammontare dell'appalto

Il quadro economico dell’'opera pubblica ammonta ad € 230.000,00 (duecentotrentamila/00) di
cui € 171.756,69 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 4.000,00 per oneri relativi alla sicurezza
ed integrita fisica dei lavoratori che sono un compenso non soggetto a ribasso d'asta, ed €
54.243,31 per somme a disposizione dellamministrazione, cosi come riportato di seguito:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

SOMMA DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO € 171.756,69
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 4.000,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 175.756,69
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

ONERI FISCALI SUI LAVORI 22,00% € 38.666,47
Spese tecniche progettazione, direzione lavori, pia  ni e attivita

sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. , compresa Cassa Previdenza e lva € 8.302,56
Spese Tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 2,00% € 3.515,13
Spese per campionamenti e carotaggi € 1.000,00
Somma in massa per imprevisti € 2.759,15
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIO NE DELL'AMMINISTRAZIONE € 54.243,31

IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER L'ENTE €  230.000,00

L’importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori “a misura” cosi come risultanti dall’offerta
dell'impresa aggiudicataria (offerta al netto degli oneri per la sicurezza), al quale deve essere
aggiunto il compenso per gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d’asta ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto e stipulato “a misura” ai sensi del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016.

L'importo contrattuale del lavoro, come determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario,
ovvero viene determinato applicando alle unita di misura delle singole parti del lavoro eseguito i
prezzi unitari dedotti in contratto.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie speciali,  categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2000, la categoria di opera prevalente per I'appalto e la OG3,
strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metr  opolitane.

L'importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, comprensivo degli
oneri della sicurezza corrisponde all'importo totale dei lavori in appalto.

Tale importo ricomprende tutte le lavorazioni, ciascuna di importo inferiore sia al 10%
dell'importo totale dei lavori, sia inferiore a euro 150.000,00. Tali lavorazioni non rilevanti ai fini
della qualificazione, possono essere eseguite dall’appaltatore anche se questi non sia in
possesso dei requisiti di qualificazione per le relative categorie; esse possono altresi essere
eseguite in tutto o in parte da un'impresa subappaltatrice qualora siano state indicate come
subappaltabili in sede di offerta; 'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti
per la loro esecuzione, con una delle seguenti modalita:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure
e alle condizioni di cui all’articolo 90, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, relativamente
all'importo della singola lavorazione;

b) attestazione SOA nella categoria prevalente di cui al comma 1.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

| gruppi di lavorazioni omogenee come da D.P.R. n. 207/2010, di cui all’articolo 43 del
regolamento generale d.P.R. n. 207 del 2010, e all'art. 106 del D.Igs. n. 50/2016, e all'articolo 35
del presente capitolato speciale, sono tutti compresi nella categoria OG3 e sono indicati nella
tabella B allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

CAPQO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capito  lato speciale d’appalto
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2.

3.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel contratto di appalto, nel
bando/disciplinare di gara e suoi allegati, nella lettera di invito e suoi allegati o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato
speciale d’appalto, é fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da
1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto ancorché non materialmente allegati
e purché conservati dalla stazione appaltante:
a) il capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 19.4.2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con il presente capitolato speciale;
b) il presente capitolato speciale, compresi gli allegati allo stesso, con i limiti, per questi ultimi,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) il capitolato tecnico prestazionale
d) tutti gli elaborati grafici del progetto;
e) per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008:
il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto Legislativo n. 81
del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al
predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008,
gualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
f) per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione
contestualmente all’affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo
n. 81 del 2008: il piano sostitutivo di sicurezza di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al
decreto n. 81 del 2008, e il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente redatto
nel corso dei lavori ai sensi dell’articolo 90 comma 5 dello stesso decreto;
g) il piano operativo di sicurezza di cui al decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato
XV allo stesso decreto;
h) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. 207/2010;
i) le polizze di garanzia previste dal D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 art. 103 e dal D.P.R. n.
207/2010.
Forma altresi parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non in esso richiamato, il
Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza di cui allart. 26 comma 3 del D.Lgs.
81/2008, laddove previsto.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
- lalegge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;
- l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per la parte ancora
in vigore a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs n.50 del 18 aprile 2016;
- D.M. LL.PP. 145/2000 capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, per quanto
applicabile.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai
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fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini
della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del D.Lgs.
n.50 del 2016.

4. Siriportano di seguito gli articoli del Regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010
n. 207 che si ritengono validi e da applicarsi al presente appalto come norma speciale di
capitolato speciale d’'appalto, per quanto non in contrasto con il capitolato speciale d’appalto
medesimo e con il contratto di appalto:

TITOLO VI - GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE
CAPO I - Garanzie

Art. 123 - Cauzione definitiva

Art. 124 - Fideiussione a garanzia dell’anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi
Art. 125 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi
Art. 126 - Polizza di assicurazione indennitaria decennale

Art. 127 - Requisiti dei fideiussori

Art. 128 - Garanzie di raggruppamenti temporanei

CAPO Il - Sistema di garanzia globale di esecuzione

Art. 129 - Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione

Art. 130 - Modalita di presentazione della garanzia globale di esecuzione

Art. 131 - Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione

Art. 132 - Norme per il caso di attivazione della garanzia di cui all’articolo 113 del codice
Art. 133 - Norme per il caso di attivazione della garanzia di subentro nell'esecuzione
Art. 134 - Rapporti tra le parti - Requisiti del garante e del subentrante

Art. 135 - Limiti di garanzia

Art. 136 - Finanziamenti a rivalsa limitata

TITOLO VIl - IL CONTRATTO

Art. 137 - Documenti facenti parte integrante del contratto

Art. 138 - Contenuto dei capitolati e dei contratti

Art. 139 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell’affidatario

Art. 140 - Anticipazione

Art. 141 - Pagamenti in acconto

Art. 142 - Ritardato pagamento

Art. 143 - Termini di pagamento degli acconti e del saldo

Art. 144 - Interessi per ritardato pagamento

Art. 145 - Penali e premio di accelerazione

Art. 146 - Inadempimento dell’esecutore

TITOLO VIl - ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO | - Direzione dei lavori

Art. 147 - Ufficio della direzione dei lavori

Art. 148 - Direttore dei lavori

Art. 149 - Direttori operativi

Art. 150 - Ispettori di cantiere

Art. 151 - Sicurezza nei cantieri

CAPO Il - Esecuzione dei lavori

Sezione prima - Disposizioni preliminari

Art. 152 - Disposizioni e ordini di servizio

Sezione seconda - Consegna dei lavori

Art. 153 - Giorno e termine per la consegna

Art. 154 - Processo verbale di consegha

Art. 155 - Differenze riscontrate all’atto della consegna

Art. 156 - Consegna di materiali da un esecutore ad un altro

Art. 157 - Riconoscimenti a favore dell’esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori
Sezione terza - Esecuzione in senso stretto

Art. 158 - Sospensione e ripresa dei lavori

Art. 159 - Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per
la ultimazione dei lavori
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160 - Sospensione illegittima

161 - Variazioni ed addizioni al progetto approvato
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preliminare

Art.

169 - Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto

definitivo
Sezione quarta - Subappalto

Art.

170 - Subappalto e cottimo

Sezione quinta - Adeguamento dei prezzi

Art.
Art.

171 - Modalita per il calcolo e il pagamento della compensazione
172 - Modalita per I'applicazione del prezzo chiuso

CAPO Il - Lavori in economia

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

173 - Cottimo fiduciario

174 - Autorizzazione della spesa per lavori in economia
175 - Lavori d'urgenza

176 - Provvedimenti in casi di somma urgenza

177 - Perizia suppletiva per maggiori spese

CAPO IIl - Norme generali per la tenuta della contabilita

Art.
Art.
Art.
Art.

2.

211 - Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura
212 - Iscrizione di annotazioni di misurazione

213 - Operazioni in contraddittorio con I'esecutore

214 - Firma dei soggetti incaricati

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'app alto

La sottoscrizione del contratto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale da
parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata
accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici,
nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207/2010, I'appaltatore da atto, senza
riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede
di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale
sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione
dei lavori.
In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e dei documenti che ne fanno parte
integrante e sostanziale, I'appaltatore anche in conformita a quanto dichiarato espressamente in
sede di offerta da atto:
- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello
delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilita;
- di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei
particolari costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in
sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e
geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero
rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il
piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie
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tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri
accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che cid possa costituire
motivo per ritardi 0 maggiori compensi o particolari indennita.

4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed
esecutive devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori; ove
trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo
'approvazione del Direttore dei Lavori, I'Appaltatore dovra provvedere, se in zona sismica, ai
sensi della legge n. 64/74 e successive modifiche e integrazioni al deposito dei medesimi presso
il Settore competente del Comune in cui si eseguono i lavori. Tali elaborati vanno poi allegati alla
documentazione di collaudo.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio
per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110,
del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016.

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicil  io; direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione
appaltante. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro
soggetto di comprovata competenza professionale e con l'esperienza necessaria per la
conduzione delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante delega, con lindicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

3. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza.
L’appaltatore e in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui
al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo
atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i component i, i sistemi, I'esecuzione e per gli espropri

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalitd di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e
nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
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Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente
l'art. 101, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e gli artt. 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione
utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e che I'esecuzione delle opere sia
conforme alle “Norme tecniche per le costruzioni” approvate con decreto Ministero delle
Infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, e
successivi aggiornamenti.

Art. 12 — Denominazione in valuta

Tutti gli atti predisposti dalla stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro (€).

In tutti gli atti predisposti dallAmministrazione Committente i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, si intendono 1.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 12-bis — Obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

In particolare, I'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese
interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o piu conti correnti
bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. | soggetti di cui sopra dovranno
comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro
sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso
termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovra
altresi essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti
correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere
effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilitd delle operazioni. Il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice
Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice
unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003.
L’appaltatore e tenuto altresi ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla

citata legge.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla
Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Mantova della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilita dei flussi finanziari comporta
'applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullita
ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.
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CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’esecutore.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza, alla consegna dei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, commi 8 del D.Lgs n.
50 del 18 aprile 2016 e dell'articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010; in tal caso il
direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori,
il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni € non superiore a
10; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutiimente il termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per laffidamento del
completamento dei lavori, l'aggiudicatario €& escluso dalla partecipazione in quanto
l'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione attestante l'idoneita tecnico professionale di cui all’'all. XVII del d.lgs. 81/2008,
la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a
scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di
guelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio
personale che a quello delle imprese subappaltatrici

Nel caso, per la particolarita dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in piu parti, le
disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle
singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In
tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo
di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche
alle singole parti consegnate, qualora I'urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
L'obbligo di trasmissione di cui al precedente comma 4 del presente articolo si considera
adempiuto anche tenendo conto dei documenti contenuti nel Piano Operativo di sicurezza di cui
al successivo art. 40.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nellappalto & fissato in giorni 45
(QUARANTACINQUE) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori predisposto
dalla stazione Appaltante, che potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle
opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione
appaltante ovvero necessarie all’'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del
certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle
opere.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe
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10.

11.

Ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora cause di forza maggiore,
condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori
procedano utiimente a regola darte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione
dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono
circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una
variante in corso d’'opera nei casi previsti dall’articolo 106 del d.lgs. 50 del 18 aprile 2016.
Nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
L'appaltatore, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, qualora per causa a €sso non
imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, pud chiedere con domanda
motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori
purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre
ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto
denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

| verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura
della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di
avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto
giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo
stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre
giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal
responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono
essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di
adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del
responsabile del procedimento.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto
giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto
giorno precedente la data di trasmissione.

Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni
se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista dall'articolo 14 del presente Capitolato Speciale, o comunque superano 6 (sei) mesi
complessivamente, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la
Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e
la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per
l'ultimazione degli stessi lavori.

La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente
comma sara disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti
adeguamenti.

Le sospensioni disposte non comportano per I'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della
custodia dell’opera, per cui esso e tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed
evitare il danno a terzi.

In caso di sospensione dei lavori, I'appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2
(due) giorni decorrenti dall’ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale
emesso dalla Direzione dei Lavori.

Art. 15bis - Sospensioni ordinate dal R.U.P.
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Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del d.lgs. n.50/2016, il RUP pud ordinare la sospensione dei
lavori per cause di necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per
esigenze di finanza pubblica. L'ordine e trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al
direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse
o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette
I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad
un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, o
comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore pud richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita. L’amministrazione committente puo opporsi allo
scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P.
si applicano le disposizioni del precedente articolo 16, in materia di verbali di sospensione e di
ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla
segnalazione dell’Autorita Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali
varianti di cui all'articolo 34 del presente Capitolato Speciale.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno

naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’'l

per mille (uno %o) sull'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso

di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l'atto di consegna
degli stessi;

b) nellinizio dei lavori per ritardata consegna per fatto imputabile all’appaltatore qualora la
stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 13, comma 3

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili
0 danneggiati;

e) nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel programma
dei lavori di cui all’'art. 43, comma 4, del D.P.R. 207/2010.

La penale quantificata ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c¢), non trova applicazione, qualora

l'appaltatore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale

successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 17.

La penale di cui al comma 2, lettera c) e lettera €), & quantificata con riferimento allimporto dei

lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) & quantificata con riferimento

all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non

accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate, anche sulla base delle indicazioni fornite

dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della

relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso

responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

L’importo complessivo delle penali non pud superare il 10 per cento dellimporto contrattuale;

gualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta

percentuale trova diretta applicazione I'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
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7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dellappal  tatore e cronoprogramma

1. Prima dell'inizio dei lavori ai sensi dellart. 43, comma 10 del regolamento, I'appaltatore
predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa
il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’'avanzamento
dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve
essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione
lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso |l
predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicita o indicazioni erronee palesemente
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempienze o ritardi della Stazione appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i
siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti
diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti
titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi
casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all’articolo 92, comma 1, del decreto n. 81 del 2008 e per i casi previsti
all'Allegato XV punto 2.3.3 del medesimo decreto. In ogni caso il programma esecutivo dei
lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere,
eventualmente integrato ed aggiornato.

3. In caso di consegne frazionate ai sensi dell'articolo 14, commi 5 e 6, il programma di esecuzione
dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle
aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al comma 4 si computano a
partire dalla relativa consegna parziale. Qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni
permangano le cause di indisponibilita si applica 'articolo 158 del D.P.R. n. 207/2010.

4. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante integrante il progetto esecutivo e facente parte del contratto; tale programma puo
essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative
dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere
approvati dal responsabile del procedimento.

5. Nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso
come novazione, cosi come nel caso di concessione di proroghe, sara cura della Direzione dei
lavori provvedere all’integrazione e/o allaggiornamento del cronoprogramma, che verra poi
sottoscritto dall’Appaltatore per accettazione.

Art. 18 — Inderogabilita dei termini di esecuzione
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Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore
dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso |l
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se hominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore
comunque previsti dal presente capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale
d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione o dal responsabile del procedimento per inosservanza
delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, dal personale
ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria nonché in
caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
individuate, in attesa dellemanazione di apposito Decreto Ministeriale, nell'allegato | del
Decreto n. 81 del 2008.

Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata

regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata

ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti
contrattuali con 'amministrazione committente, se I'appaltatore non abbia tempestivamente

denunciato per iscritto allamministrazione medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o

fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o

sospensioni di cui all'articolo 15, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 16, né per

I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 19.

Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato ris  petto dei termini

L'eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per I'ultimazione dei lavori superiore a 30
(trenta) giorni naturali e consecutivi, 0 sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo
scopo dal programma ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 pu0 attivare la
procedura di risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione del contratto le penali di sono
computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al
programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i
lavori.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore
con assegnazione di un termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a 10 giorni,
per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al precedente articolo 16, € computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la
messa in mora di cui al comma 2.
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10.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a
terzi. Per il risarcimento di tali danni 'amministrazione committente puod trattenere qualunque
somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla
garanzia fideiussoria.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 — Anticipazione

Per l'anticipazione si applica quanto previsto dall’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e
secondo le modalita specifiche indicate nel disciplinare di gara.

Art. 21 - Pagamenti in acconto

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 28 del capitolato
generale e 143 e 144 del regolamento generale, al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di
cui al comma 2, raggiungano, un importo non inferiore a € 80,000,00 (OTTANTAMILA/0Q) .

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione
dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento
da svincolarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione del certificato di
collaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarita
Contributiva.

Il Responsabile del procedimento dovra rilasciare, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni
dalla data di presentazione dello stato di avanzamento redatto dal Direttore dei lavori, il
certificato di pagamento inviando un originale all’Appaltatore. Il pagamento avverra entro 30
(trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento, e comunque non prima di 30
(trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura. L'appaltatore potra emettere fattura solo
dopo I'avvenuto rilascio del certificato di pagamento.

Il rilascio del certificato di pagamento é subordinato:

a) all’'approvazione dello stato di avanzamento lavori da parte della Stazione Appaltante;

b) alla verifica della regolarita contributiva dell’Appaltatore mediante acquisizione d’ufficio del
DURC (documento unico di regolarita contributiva);

c) alla verifica della regolare situazione dei subappalti mediante trasmissione, da parte
dell’Appaltatore, delle fatture quietanzate come previsto dal presente capitolato speciale
d’'appalto.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause
non dipendenti dallappaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore puo
chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione
del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

Al sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 come introdotto dall'art. 2, comma 9 della
L. 24.12.2006 n. 286, la corresponsione delle rate di acconto & subordinata all'accertamento, da
parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell’art. 48-bis del D.P.R.
29.01.1973 n. 602, con le modalita di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40; in caso di inadempienza
accertata, il pagamento é sospeso e la circostanza & segnalata allagente della riscossione
competente per il territorio, ai fini dell’esercizio dell’attivita di riscossione delle somme iscritte a
ruolo.

| pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al
90% del dellimporto del contratto, comprensivo degli eventuali atti aggiuntivi. L'ultima rata di
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acconto potra pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente
comma 2.

Art. 22 - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori e redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; € sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del
procedimento. Ai sensi dell’'art. 200, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, il Direttore dei lavori
accompagna il conto finale con una relazione, riservata nella parte riguardante le riserve iscritte
dall'appaltatore e non ancora definite, in cui sono indicate le vicende alle quali 'esecuzione del
lavoro € stata assoggettata. Col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo,
qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle
verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile
del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale
nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve gia formulate nel registro di
contabilitd, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del
procedimento formula in ogni caso una sua relazione finale riservata entro i successivi 60 giorni.
La rata di saldo unitamente alle ritenute di cui all'articolo 21, comma 2, nulla ostando, & pagata
entro 90 giorni dopo 'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 103,
comma 6, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del D.M.
12/03/2004, n 123. L'importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dal comma 3
art. 124 del Regolamento.

Salvo quanto disposto dall’'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Si applicano le condizioni di cui all’art. 21, commi 6 e 7 del presente capitolato.

Art. 23 — Ritardi nel pagamento delle rate di accon  to

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 21 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale
termine senza che sia emesso il certificato di pagamento per causa imputabile alla stazione
appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura
stabilita con apposito decreto ministeriale.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza
che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento per causa ad essa imputabile, sono
dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente
anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale.

La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal decreto ministeriale richiamato ai
precedenti commi 1 e 2 &€ comprensiva del maggior danno.

Il pagamento degli interessi avviene a seguito di presentazione di specifica fattura, senza
necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
lammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso |l
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
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dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la
Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto
maturato; in alternativa, & facolta dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60
giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 24 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’articolo 22, comma 3,
per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
Qualora il ritardo nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni,
oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora nella
misura stabilita con apposito decreto ministeriale .

La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal decreto ministeriale richiamato al
precedente comma 2 € comprensiva del maggior danno.

Art. 25 - Revisione prezzi

E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.
50/2016 e non si applica I'art. 1664, primo periodo, del codice civile.

Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei cre  diti

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

| crediti anche parziali comunque originati sono espressamente dichiarati non cedibili (ex art.
1260 comma 2° e 1262 c.c.). Si conviene quindi che sara nulla e privi di effetti fin dall’'origine
gualsiasi richiesta di pagamento (quali fatture ed addebiti) qualora priva della dicitura “il presente
credito non é cedibile né suscettibile di mandato speciale all'incasso”.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVOR |

Art. 27 — Lavori a MISURA — oneri per la sicurezza

La valutazione del lavoro a MISURA e effettuata secondo le specificazioni date
nellenunciazione e nella descrizione del lavoro, nonché secondo le risultanze degli elaborati
grafici e di ogni altro allegato progettuale.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a MISURA s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto
e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi, per
lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalitd, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole
dell’'arte.

La contabilizzazione dei lavori € effettuata applicando alle unita di misura delle singole parti del
lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto.

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, considerati complessivamente a corpo, €&
effettuata dalla Direzione lavori sulla base del preventivo assenso espresso dal coordinatore per
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la sicurezza in fase esecutiva, ove nominato, in percentuale secondo gli stati di avanzamento
rapportati allimporto contrattuale.

Ai fini della tenuta della contabilita & consentito I'utilizzo di programmi informatizzati e non sono
richieste la numerazione e la bollatura del registro, in deroga a quanto previsto dall’art. 211,
comma 4, del D.P.R. 207/2010.

L'Appaltatore si impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del presente
contratto, rinunciando espressamente sin d’ora alla possibilita di apportare agli stessi eventuali
modifiche o maggiorazioni.

Gli oneri per la sicurezza determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, del presente
Capitolato Speciale, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella
tabella di cui all’articolo 5, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al
capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 28 — Lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti &
effettuata con le modalita previste dall’art. 179 del D.P.R. n. 207/2010, come segue:

- per quanto riguarda i materiali, secondo i prezzi di elenco per I'importo delle somministrazioni
al netto del ribasso d’asta;

- per i trasporti, i noli e la mano d’opera, secondo le tariffe locali vigenti al momento della loro
esecuzione, incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta
esclusivamente su queste ultime due componenti.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso,
fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e
trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle
percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.

. Ai fini di cui al comma 1 e dal comma 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli
utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di
gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e
c), del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali  a pié d’opera

Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pieé d’opera, ancorché accettati dalla
direzione dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 30 — Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, I'offerta da presentare per
I'affidamento dell’esecuzione dei lavori € corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per
cento) dell'importo dei lavori a base d’asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

La garanzia deve essere presentata mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa
fidejussoria anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all'art.
107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio
di garanzie, a ci0 autorizzati dal Ministero dellEconomia e delle Finanze in conformita alla
scheda tipo 1.1 del D.M. 12.03.04 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo
1.1 del medesimo decreto, integrata con la clausola della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo
1957, comma 2, del codice civile, nonché I'operativitd della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, secondo quanto previsto dall’art. 93,
del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016.
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3.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti
formalmente la garanzia deve riportare I'indicazione di tutte le imprese raggruppate. Nel caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario gia formalmente costituiti, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 128 del regolamento.

Art. 31 - Garanzia fidejussoria definitiva

Ai sensi dell'articolo 103, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 , é richiesta una garanzia fidejussoria,
a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dellimporto contrattuale. In caso di
aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria € aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al
20 per cento, 'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per
cento.

La garanzia fidejussoria definitiva € prestata mediante polizza bancaria o0 assicurativa
fideiussoria, anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all'art.
107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio
di garanzie, a ci0 autorizzati dal Ministero del’Economia e delle Finanze in conformita alla
scheda tipo 1.2 del D.M. 12.03.04 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo
1.2 del medesimo decreto, integrata con la clausola della rinuncia all'eccezione di cui all’articolo
1957, comma 2, del codice civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, in osservanza di quanto disposto
dall'art. 113 del Codice.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 e progressivamente svincolata a misura
dellavanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo
garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entitd anzidetti, € automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante,
da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. L’'ammontare
residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, & svincolato secondo la normativa
vigente. In particolare 'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o0
comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Essa e presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del
contratto.

La cauzione viene prestata a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e
del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’appaltatore rispetto alle risultanze
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'appaltatore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia fidejussoria € tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dal’Amministrazione ed in caso di inottemperanza la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e I'acquisizione
della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che aggiudica I'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50 del 18
aprile 2016 .

Ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie
fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di
tutti i concorrenti con responsabilita solidale nel caso di cui all’articolo 37, comma 5, del codice.
Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al
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mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative
dagli stessi prestate per le rispettive responsabilita “pro quota”.

Art. 32 — Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell’art. 93 comma 7, del Codice dei contratti D.Lgs 50 del 18 aprile 2016, I'importo della
garanzia provvisoria € ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di
qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o per gli operatori economici
ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita
conforme alle norme europee della serie UNI CEI 1ISO9000. L'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo e ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo
periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso
di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e
del suo eventuale rinnovo € ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano
un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064/1 o un’impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle
riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso
dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in
possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione
e applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.

In caso di avvalimento ai sensi dell'art. 49 del codice, per poter beneficiare della riduzione di cui
al commi 1, il requisito della certificazione di qualita deve essere posseduto in ogni caso
dall'impresa partecipante ed aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia
posseduto dallimpresa ausiliaria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 e comprovato dallannotazione in calce
all'attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

In deroga al quanto previsto dal precedente comma 5, il possesso del requisito di cui al comma
1 pud essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora
l'impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’'attestazione SOA in
guanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia sufficiente la classifica Il.

In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il
possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato da separata certificazione di
cui al comma 1 se I'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori
che dichiara di assumere, non e tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualita, in
guanto assuntrice di lavori per i quali e sufficiente I'attestazione SOA in classifica Il.

Art. 33 - Assicurazione a carico dell'impresa

Ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50 del 18 aprile 2016 e all'art. 125 del d.P.R. n. 207/10 e s.m.,
'aggiudicatario € obbligato a stipulare una polizza assicurativa , redatta secondo lo schema
tipo 2.3 del Decreto Ministero delle Attivitd Produttive 12 marzo 2004 n. 123, relativa alla
copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale delle opere ed impianti anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori (c.d. CAR), da qualsiasi causa determinati salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o causa di forza maggiore.

La polizza dovra inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per un
massimale di € 500.000 per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.

La polizza dovra decorrere dalla data di inizio dei lavori e cessare alle ore 24 del giorno del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione delle opere.
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La polizza dovra essere cosi strutturata:

Sezione A: Partita 1 — Valore pari all'offerta delle ditta aggiudicataria, maggiorato dell'IVA -
somma che la ditta aggiudicataria si impegna ad eventualmente aggiornare ai sensi dell'art.4)
dello schema tipo 2.3);

Partita 2 — Opere preesistenti € 20.000,00;

Partita 3 — Demolizione e sgombero € 20.000,00.

La polizza dovra prevedere anche la garanzia di Manutenzione per un periodo di 12 mesi ai
sensi dell’art.6 dello schema tipo 2.3.

Sezione B: ai sensi dell’art. 12 dello schema tipo 2.3 la garanzia deve essere estesa ai danni
cagionati a terzi da vibrazioni, ai danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del
terreno e ai danni a cavi e condutture sotterranee (in deroga all’art.12 Esclusioni specifiche della
Sezione B commi J — | e m dello schema tipo 2.3.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di
tutti i concorrenti con responsabilita solidale nel caso di cui all’articolo 37, comma 5, del codice;
esse coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel caso di cui
all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile
degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate
per le rispettive responsabilita “pro quota”.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 34 - Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per cio I'appaltatore possa
pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in meno
con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 50 del 18
aprile 2016 e dagli articoli 161, 162 e 43 comma 8 del D.P.R. n. 207/2010.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
gualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto
prima dell'inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.

Qualora, nelle ipotesi previste dall’articolo 106, comma 1, del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016,
l'importo delle variazioni dei lavori rientri entro il limite del 20% dell'importo dell'appalto, la perizia
di variante o suppletiva € accompagnata da un atto di sottomissione che I'esecutore é tenuto a
sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso invece di eccedenza
rispetto a tale limite la perizia € accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale,
sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle
quali, in relazione a quanto disposto dal comma 13 dell'articolo 161 del D.P.R. n. 207 del 2010,
e condizionata tale accettazione. Ai fini della determinazione del 20% trova applicazione il
comma 14 dell'articolo 161 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP,
ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque
per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi
dell'art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
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a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di
nuove disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) non é alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50%
(cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale,
avrebbero consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente
selezionati o l'accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario e non
estendono notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 35 del presente
Capitolato.

Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
all'affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la
variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, I'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento nonché I'adeguamento
dei piani operativi.

Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la
variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore lavori o dal responsabile del
procedimento, 'adeguamento del piano sostitutivo di sicurezza, oppure, qualora ricorrano le
condizioni di cui all'art. 90, comma 5, del citato decreto n. 81 del 2008, la redazione del piano di
sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del decreto n. 81 del 2008 nonché al punto 2
dell'allegato XV allo stesso decreto.

Come previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, I'Amministrazione Committente potra
sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto
nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel
contratto originario. In tal caso l'appaltatore non pud far valere il diritto alla risoluzione del
contratto e senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.

Durante il corso dei lavori I'appaltatore puo proporre alla DL eventuali variazioni migliorative,
nel’ambito del limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dei
lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto.
Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal
RUP, che ne pud negare I'approvazione senza necessita di motivazione diversa dal rispetto
rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia
per meta a favore della Stazione appaltante e per meta a favore dell'appaltatore.

Art. 35 — Varianti per errori od omissioni progettu ali

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto che
possano pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione,
si rendessero necessarie varianti, che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo
originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con
indizione di una nuova gara alla quale €& invitato anche I'appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili
e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto
originario.

Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i titolari dell'incarico di
progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore
od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato
rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
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Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuov i prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi unitari di cui all'elenco
prezzi come determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi 3 e 4.
Qualora tra i prezzi unitari di cui all’'elenco prezzi come determinati ai sensi del precedente
articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla
formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Stazione appaltante e I'appaltatore, mediante
apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi
prezzi sono desunti, in ordine di priorita:
a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c¢) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai
prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’'offerta.
Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorita:

a) Prezziario Opere Pubbliche Regione Lombardia

b) Prezziario Camera di Commercio Provincia di Mantova
Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi
prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi
nella contabilita dei lavori.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 37 — Adempimenti preliminari in materia di sic ~ urezza

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore
deve trasmettere al’Amministrazione Committente, entro il termine prescritto da quest’ultima con
apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e
comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di
consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate alllstituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, dichiarazione attestante la propria esatta ragione
sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi del presente Capitolato Speciale;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1,
lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10
lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la
valutazione dei rischi e effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto
interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione
di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
I'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del
Decreto n. 81 del 2008;

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
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c) I'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 39, con le
eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 40;
d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 41.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comungue organizzato anche nelle forme aggregate previste dall'art. 45 del
D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui
all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c¢) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i
lavori

direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio
stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7
del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio é privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se
sono state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono
essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di
esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia
espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dellimpresa mandataria, se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’'articolo 45,
comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; I'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1,
lettera i), del decreto 81/2008 é individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di
mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore e un
consorzio ordinario di cui all'articolo 45, comma, 2 lett. €) del D.Lgs. 50/2016; I'impresa
affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 & individuata con il predetto
atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

3. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria
comunica alllamministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo n. 81 del 2008.

4. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori
ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo
non previsti inizialmente.

Art. 38 - Norme di sicurezza generali e sicurezzan el cantiere

1. L’appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione,
la documentazione prevista dall’art. 13 del presente capitolato.

2. L'appaltatore e obbligato ad osservare e a far osservare le misure generali di tutela di cui agli
articoli 15, 17, 18, 19 e 20 del decreto n. 81 del 2008, all'allegato Xl allo stesso decreto,
nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

3. L’appaltatore & obbligato ad assicurare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro secondo le disposizioni degli articoli
da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV,
XXVI, XXVII, XXV, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto.

4. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.

5. L'appaltatore e altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni dei Regolamenti
di Igiene e di Edilizia, per quanto attiene la gestione del cantiere.

6. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, la
valutazione dei rischi per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.
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7. L'appaltatore e soggetto agli adempimenti di cui al D.Ilgs n.81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni ed in particolare deve aver redatto la valutazione di tutti i rischi d'impresa, con la
conseguente elaborazione del Documento di cui all'art. 28 del richiamato Testo Unico sulla
Sicurezza.

8. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di
guanto stabilito nel presente articolo.

Art. 39 — Piani di sicurezza e di coordinamento

1. Per cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
allaffidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, é fatto
obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comungue prima
della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di
cui al punto 3.1. dell'allegato XV al decreto n. 81 del 2008.. Tale piano & consegnato alla
Stazione Appaltante e messo a disposizione delle autoritd competenti preposte alle verifiche
ispettive di controllo dei cantieri.

L'appaltatore pu0, nel corso dei lavori, apportare motivate modifiche al piano di sicurezza

sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al

decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure

di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

Qualora prima della stipulazione del contratto o nel corso dei lavori si verifichi la presenza di

pluralita di piu imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e

coordinamento, trova applicazione quanto previsto ai successivi commi 2 e 3.

L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di

sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore

per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5,

e 92, comma 2, del decreto n. 81 del 2008.

2. Per cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008,
'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 131,
comma 2, lettera a) del Codice dei contratti e all’art. 100 del decreto n. 81 del 2008. Il suddetto
obbligo & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del successivo comma 3.

3. L'appaltatore deve produrre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione espressa
accettazione del Piano di Sicurezza e coordinamento ovvero puo presentare al coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione
al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.

4. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sullaccoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

5. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono
accolte.

6. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni
lavorativi nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
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Nei casi di cui al comma 3, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni
di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico
dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la
disciplina delle varianti. Il presente comma non trova applicazione laddove le proposte
dell’Appaltatore sono intese ad integrare il piano L'appaltatore ha altresi I'obbligo di trasmettere
alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il documento di valutazione dei rischi di cui
al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del
Decreto n. 81 del 2008, ove necessario.

Art. 40 — Modifiche e integrazioni al piani di sicu  rezza e coordinamento

L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento,
nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o
a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha l'obbligo di pronunciarsi
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sullaccoglimento o il rigetto delle proposte presentate dall’'appaltatore; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si
pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale
accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo
giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni
di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano
variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni
e integrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e
se l'amministrazione committente riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la
disciplina delle varianti.

Art. 41 — Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori
redatto ai sensi dell'articolo 131 comma 2 lettera c) del Codice dei contratti, dell’articolo 89
comma 1 lettera h) del decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto
decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui
agli articoli 28 e 29 del citato decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e
deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
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Ai sensi degli artt. 26, 97 e 101 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 l'appaltatore e tenuto ad
acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 42
comma 4 lettera d) del presente capitolato nonché curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro
e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il
piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo di cui al precedente articolo 39, e deve essere aggiornato qualora sia
successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore
per I'esecuzione ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del decreto n. 81 del 2008.
Per cantieri di entita e tipologia previsti dall'art. 90, comma 3 decreto n. 81 del 2008, il piano
operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui al precedente articolo 39.

Art. 42 — Osservanza e attuazione dei piani di sicu  rezza

L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all'allegato XV al Decreto Legislativo n.
81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ali
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L'appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo. Il direttore
tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano
parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 17, ultimo periodo del Codice dei contratti, I'appaltatore é
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo,
degli obblighi di sicurezza.

CAPQO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 43 — Subappalto, cottimo e distacco di manodop  era

Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 comma 4 lettera a sono subappalltabili le
lavorazioni nella misura del limite del 30% (trenta per cento) e secondo le modalita consentita
dal citato articolo 105.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto L'affidamento in
subappalto o in cottimo € consentito, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante.

La disciplina del subappalto € stabilita in base al citato articolo 105 del codice dei contratti
pubblici D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016.

L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione del’Amministrazione
committente, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del
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subappaltatore,ai sensi dell’'articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale, alle seguenti
condizioni alle seguenti condizioni:
a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso
al subappalto o al cottimo €& vietato e non puo essere autorizzato;
b) che 'appaltatore provveda al deposito, presso I'amministrazione committente:
b.1) del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono
risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle
altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4
dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni
economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
- 'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza,
ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita
assoluta del contratto di subappalto;
- lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi
importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;
- l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal
contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da
consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di
cui al comma 4 lettere a) e b);
- 'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi
dell'articolo 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale é affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o
consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al
raggruppamento, societa o consorzio;
c¢) che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso 'amministrazione
committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa amministrazione:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla
categoria e allimporto dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del
d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della
cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011, a tale scopo:
1) se Iimporto del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000,00, la condizione e
accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1,
lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;
2) il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa
subappaltatrice &€ accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7,del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
Il subappalto e Tlaffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente
dal’Amministrazione Committente in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che
seguono:
a) l'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo
essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che I'amministrazione
committente abbia provveduto, 'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono
verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
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3. Laffidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore deve praticare, per i
lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in
misura non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e deve altresi garantire che il costo del lavoro
sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le
altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV
al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza
sSono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; 'amministrazione
committente, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente
disposizione;
¢) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore,
dellosservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere
allAmministrazione Committente, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
e.l) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi ed antinfortunistici;
e.2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli
articoli 39 e 41 del presente Capitolato speciale.

4. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.

5. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.

6. Se lappaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto
legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima
della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale
dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in
copia);

b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi
dei soggetti distaccati;

¢) che le condizioni per le quali e stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e
che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

7. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal
contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione
necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui
all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L’'amministrazione committente, entro 15 giorni dal ricevimento
della comunicazione e della documentazione allegata, puo negare l'autorizzazione al distacco se
in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 44 — Responsabilitd in materia di subappalto
1. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per

'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
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ogni pretesa dei subappaltatori 0 da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione
in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare,
ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni
previste dal precedente art. 42.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorita Giudiziaria ai sensi del
decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai

sensi dell’articolo 105 commi 2, terzo periodo del D. Lgs. 50/2016 é considerato subappalto
gualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dellimporto dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se
l'incidenza del costo della manodopera e del personale e superiore al 50 per cento dell'importo
del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere
comunicati al RUP e alcoordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno
feriale antecedente, con la denominazione di questi ultimi.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, e ai fini dell’articolo 48 del presente
Capitolato speciale non é considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a
lavoratori autonomi, per le quali I'appaltatore ha I'obbligo di darne comunicazione alla stazione
appaltante.

Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica il successivo articolo 48, commi 4, 5
e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 45 — Pagamento diretto dei subappaltatori e de i lavoratori

Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del codice dei contratti D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 in caso di
ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile
unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione
appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme
dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi
dell’articolo 105;
Altresi ai sensi dell'art.105, comma 13, D.Lgs 50 del 18 aprile 2016, la stazione appaltante
corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di
beni o lavori, 'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
L’affidatario dovra trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esso affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore
o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende I'emissione del
successivo certificato di pagamento a favore dell’affidatario.
Ai sensi dell'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono
subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte della stazione appaltante. |
suddetti pagamenti sono, altresi, subordinati:

a) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo in materia di tracciabilita dei

pagamenti;

b) alle limitazioni di cui ai successivi articoli 48, comma 2 e 49, comma 4.
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Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto dei
subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera I'appaltatore dalla responsabilita
solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto
legislativo n. 276 del 2003.

In caso di cessione del credito, I'appaltatore e tenuto a presentare alla Stazione appaltante,
entro 30 gg dal rilascio della certificazione ex art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 185/2008, copia delle
fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti ai subappaltatori per lo
stato di avanzamento lavori oggetto di certificazione. In caso di mancata ottemperanza, il
pagamento e la certificazione delle rate di acconto relative agli stati di avanzamento lavori
successivi e della rata di saldo sono sospesi.

La Stazione Appaltante non procedera all’emissione dei certificati di pagamento né del certificato
di collaudo o di regolare esecuzione se I'appaltatore non avra ottemperato agli obblighi di cui al
presente articolo.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UE FICIO

Art. 46 — Accordo bonario

Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, qualora in seguito all'iscrizione di
riserve sui documenti contabili, 'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto
all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per
cento) di quest’ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo.
Il R.U.P. deve valutare immediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non
manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una
variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini
dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamente
le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del
D. Lgs. 50/2016.

Il direttore dei lavori da immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle
riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione
riservata.

Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata
del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’'organo di collaudo, puo richiedere alla Camera
arbitrale I'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione
all'oggetto del contratto. Il R.U.P. e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell’ambito della lista,
I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di
mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla
Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta é formulata dall’esperto entro 90
(novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta e
formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

L’esperto, se hominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con I'appaltatore,
effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e
informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di
idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente
competente della stazione appaltante e allimpresa. Se la proposta e accettata dalle parti, entro
45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario € concluso e viene redatto
verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in
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10.

1.

2.

sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In
caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto
termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi del successivo articolo 47.

La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15%
(quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dallimporto, per le riserve
non risolte al momento dell'approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario,
successivamente approvato dallamministrazione committente, oppure dall'emissione del
provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di
transazione, in forma scritta a pena di nullita, nel rispetto del codice civile, solo ed
esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

Se limporto differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, & necessario
acquisire il parere dell'avvocatura che difende I'amministrazione committente o, in mancanza,
del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente,
sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero
puo formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del
medesimo.

La procedura di cui al comma 6 puO essere esperita anche per le controversie circa
l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche
guando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal’lamministrazione committente.

Art. 47 — Riserve e controversie

Ai sensi dell’'art.191 del regolamento, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul
primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto
che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. Le riserve dell'appaltatore in merito alle
sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 159
del D.P.R. n. 207/2010 e dall’art. 15, comma 6, del presente capitolato, devono essere iscritte, a
pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione. Le riserve in merito agli
ordini di servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia dell'ordine firmata e
restituita dall’appaltatore ai sensi dell’art. 152, comma 3, del regolamento. In ogni caso, sempre
a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilita all’atto
della firma immediatamente successiva all’'ordine di servizio oggetto di riserve. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere
formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In
particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora I'esplicazione e la quantificazione non
siano possibili al momento della formulazione della riserva, I'appaltatore ha l'onere di
provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo
190, comma 3, del regolamento. La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva,
senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione
di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto
all'importo contrattuale in misura compresa tra il 5 e il 15% per cento di quest’ultimo, si applicano
i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo e
dall'art. 46 del presente capitolato.
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Ai sensi dell’art. 209 del d.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 , qualora non sia possibile trovare soluzioni
alternative, le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto
possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile

Per la definizione delle controversie non risolte sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto, comprese quale conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui
allart. 205 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 , e prevista la competenza del Giudice ordinario ed &
escluso il ricorso all’arbitrato. La definizione di tutte le controversie derivanti dall’'esecuzione del
contratto & devoluta all'autorita giudiziaria competente presso il Foro di Mantova ed € esclusa la
competenza arbitrale.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dellaccordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nel caso di contestazioni tra la stazione appaltante e I'appaltatore circa aspetti tecnici che
possono influire sull’esecuzione dei lavori, compresi i casi di cui all’art. 161, comma 4, secondo
periodo e all’art.167, comma 1, del regolamento, si applica la procedura prevista dall’art.164 del
regolamento.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 240-bis, I'importo complessivo delle riserve non pud in ogni caso essere
superiore al venti per cento dellimporto contrattuale. Non possono inoltre essere oggetto di
riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e del
D.P.R. 207/2010, siano stati oggetto di verifica.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta
all'autorita giudiziaria ordinaria competente presso il Foro di Mantova ed € in ogni caso esclusa
la competenza arbitrale. Non sono applicabili gli artt. 207-209-210 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 48 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore € tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore
per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano 'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) é responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non
sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cid0 senza pregiudizio
degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) é obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, in caso di ottenimento da parte del responsabile del

procedimento del documento unico di regolarita contributiva che segnali un’inadempienza

contributiva relativa a uno o piu soggetti impiegati nellesecuzione del contratto, la Stazione

Appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all’inadempienza e ne

dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la

cassa edile.

Ai sensi dell’'art. 5 del Regolamento, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al

personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e

cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice impiegato nell’esecuzione del

contratto, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non
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contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione Appaltante puo
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel
caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e
118, comma 3, primo periodo, del codice. Nel caso di formale contestazione delle richieste da
parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle
contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

In ogni momento il direttore dei lavori e, per il suo tramite, il responsabile del procedimento,
possono richiedere all'appaltatore ed ai subappaltatori copia del libro unico, possono altresi
richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la
effettiva iscrizione nel libro unico dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del
2008, l'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita
tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde
dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. | lavoratori sono tenuti
ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale
presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali
subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni
e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta I'applicazione, da parte delle autorita
competenti, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500
per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che
non provwede ad esporla € punito da parte delle autorita competenti, con la sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300.

Art. 49 — Documento Unico di Regolarita Contributiv. = a

La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula
di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al
subappalto, il certificato di cui al successivo articolo 56, sono subordinate all'acquisizione del
DURC.
Il DURC é acquisito d'ufficio dal’Amministrazione Committente. Qualora la Stazione appaltante
per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarita del DURC
oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC é richiesto e
presentato alla Stazione appaltante dall’'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori,
tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dal’adempimento di cui al
comma 1.
Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il
DURC é richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se
anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita
puod essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di
regolare esecuzione.
Ai sensi dell'articolo art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 31, comma 3, della legge
n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo
relativo a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, in assenza di
regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dellammontare delle
somme che hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC,;
b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle
rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 21 e 22 del presente Capitolato
Speciale;
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¢) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile,
quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e
dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 21 e
22 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 50, comma 2, lettera j), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, I'amministrazione committente contesta
gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste '’Amministrazione
Committente pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 50 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d’ ufficio dei lavori — Recesso

1. Aisensi dell'articolo 108, comma 1 del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante ha facolta di
risolvere il contratto nei seguenti casi:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di
appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei
contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle
modificazioni di cui all’'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate
eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con
riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui
al medesimo comma 2, lettere a) e b);

¢) 'aggiudicatario si € trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni
di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice dei contratti, Sia per quanto riguarda i settori ordinari
sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla
procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i
settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) 'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’'Unione europea
in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

2. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2 del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante deve
risolvere il contratto di diritto e senza ulteriore motivazione nei seguenti casi:

a) nei confronti dellAppaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
per i reati di cui all'articolo 80;

C) sia accertata la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n.
136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

d) sia accertata la perdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali
il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di
cui all'articolo 110 del Codice dei contratti.

3. Ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante ha facolta di
risolvere il contratto con provvedimento motivato nei seguenti casi considerati di “grave
inadempimento”:

a) frode nell’esecuzione dei lavori o delle forniture;

b) inadempimento o mancato rispetto degli ordini di servizio emanati dalla Direzione dei lavori o
dalla Stazione Appaltante;

c¢) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Direzione dei lavori riguardo ai tempi di
esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli o
ordini di servizio, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
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d) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

e) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla
sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza,
integranti il contratto, o delle ingiunzioni o ordini di servizio fattegli al riguardo dalla Direzione dei
lavori, dal Responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza,

f) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dellAppaltatore senza
giustificato motivo;

g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o di progetto e allo scopo
dell'opera;

j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli
organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

k) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’art. 92,
comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

[) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attivita irrogate ai sensi dell’articolo
14,comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 27, comma 1-bis, del
citato Decreto n. 81 del 2008;

m) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il Responsabile del
procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla Direzione dei lavori,
contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni;

n) mancanza o mancato rispetto dell’osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico o nel
Modello ex Legge 231 di SICAM SRL.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del Codice dei contratti la contestazione degli addebiti
all’Appaltatore avviene assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e
valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del
procedimento dichiara risolto il contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione Appaltante & comunicata all’Appaltatore entro 10 (dieci) giorni
dall'avvenuta adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell’ordine di servizio o
della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con
la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra la Direzione dei lavori e I'Appaltatore 0 suo rappresentante oppure, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei
lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e
mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per
'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di
ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino
o riparazione, e I'ammontare lordo dei lavori utiimente eseguiti dall’Appaltatore inadempiente,
all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto
originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di
una nuova gara gli stessi lavori;
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10.

b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine all'’Appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta;

3) 'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori,
di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nel caso I'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio
ordinario 0 un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli
articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per
un’'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di
sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei
confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa e sostituita entro
trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Il contratto € altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo. In tal
caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto
originario.

La stazione appaltante ha la facolta di recedere dal contratto con le modalita indicate all’art. 108
del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 .

La stazione appaltante potra recedere dal contratto qualora, a seguito degli accessi ed
accertamenti nel cantiere previsti dal D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, riceva dal Prefetto
comunicazione del rilascio dell'informazione prevista dal d.lgs. 159/2011, che evidenzi situazioni
relative a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell'appaltatore. In tal caso la stazione
appaltante procedera al pagamento del valore delle opere gia eseguite ed al rimborso delle
spese sostenute per I'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita conseguite.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 51 - Ultimazione dei lavori e gratuita manuten  zione

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare formalmente per iscritto l'ultimazione dei lavori al
direttore dei lavori, il quale procede ai necessari accertamenti in contraddittorio con I'esecutore e
rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante I'avvenuta
ultimazione. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige
in contraddittorio con I'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede
all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite. In sede di accertamento
sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi
e difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del
danno subito dall’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi
prevista dall’'apposito articolo di cui all'art. 16 del presente capitolato speciale, proporzionale
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal
mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione da parte dell’ente appaltante.
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Il certificato di ultimazione puo disporre I'assegnazione di un termine perentorio, hon superiore a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita ai sensi e per gli effetti del
comma 2 dell’art. 199 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 52 - Termini per il collaudo o per I'accertame  nto della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi
Per appalti fino a 500.000 €, il certificato di collaudo € sostituito dal certificato di regolare
esecuzione che deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori . Per appalti di
importo superiore ai 500.000,00 € e fino a € 1.000.000,00 e facolta del’Ente Appaltante
sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione
ha carattere prowvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente
approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di
procedere ad un nuovo procedimento per I'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di
un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

Art. 53 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni e con le modalita previste
dall’art. 230 del D.P.R. 207 del 2010.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore
per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare
compensi di sorta.

Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in
presenza dell’'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Se l'amministrazione committente non intende o non si trova nella condizione di prendere in
consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non puod reclamare la consegna ed
e altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 51, comma 3 del
presente Capitolato speciale d’appalto.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 54 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltator e

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al D.P.R. n. 207/2010 e al presente
capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
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b)

d)

f)

9)

h)

ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con
solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dellimpresa a termini di contratto;

I'esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate
dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi
altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare é fatto obbligo
di effettuare almeno i regolamentari prelievi di calcestruzzo secondo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato.

il mantenimento delle opere, fino all’'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero
del certificato di regolare esecuzione, comprese la continuita degli scoli delle acque e del
transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere eseguite;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altri fornitori per conto
dellente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le
assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento
per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera
eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante,
limpresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per Iimpiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per |l
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure
di sicurezza,;

'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal presente capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei
lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nhonché la
fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di
una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e
delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
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n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di awviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari
diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizioni di legge,
ed in particolare dal Codice della Strada, nei tratti viari interessati dai lavori e sulle strade
confinanti con le aree di cantiere, e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo
di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

0) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e prowvisti di armadio chiuso a
chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

p) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per
tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica,
contabilita e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e
le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con
formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna,;

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, del quantitativo di materiale usato, per
le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o
precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al
solo costo del materiale;

r) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
gualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di
infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

t) fornire entro 30 giorni dall’aggiudicazione quanto indicato al precedente art. 38.

u) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo prowvisorio delle
opere con perfetta pulizia delle sedi stradali e loro pertinenze e ripristino dello stato dei
luoghi antecedente I'esecuzione dei lavori.

v) Tlinstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle
polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

w) La fornitura degli operai e dei tecnici qualificati, nonché degli strumenti occorrenti per rilievi,
tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e verifica
della regolare esecuzione dei lavori, nonché le prestazioni occorrenti per le prove, le
misurazioni e gli assaggi previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e di tutte quelle ulteriori
che la Direzione Lavori ritenga opportuno effettuare.

L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti

diversi dalla Stazione appaltante (Comune, Consorzi, rogge, privati, fornitori e gestori di servizi e

reti tecnologiche e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i

permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di

competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con

esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro
pubblico in quanto tale. Per i lavori stradali non potra essere richiesto alcun compenso
aggiuntivo per I'esecuzione dei lavori previsti in presenza di traffico.

Le spese per l'acquisizione di tutte le certificazioni relative alle caratteristiche tecniche e di

gualita di tutti i materiali utilizzati dall’Appaltatore per la realizzazione delle opere, da presentare

alla Direzione Lavori contestualmente alla provvista dei materiali.

La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle

dimensioni che saranno richieste dalla Direzione Lavori.
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5. L'appaltatore e tenuto ad informare tempestivamente I'amministrazione Committente, il

Coordinatore Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori e la Direzione Lavori di eventuali infortuni
occorsi al proprio personale o ad Imprese terze all'interno del cantiere.

All'appaltatore spettano tutti gli oneri per I'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta
degli scavi in genere e delle fresature, dei quali non & previsto dal progetto il riutilizzo in cantiere,
o nel caso in cui la Direzione Lavori accerti la non idoneita al riutilizzo, sempre nel rispetto della
normativa vigente in materia di rifiuti.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti nessun indennizzo &€ dovuto
guando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore, del subappaltatore,
subaffidatario o delle persone delle quali egli € comunque tenuto a rispondere. | lavori di
ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della
percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della
congruita dei prezzi o, se tale verifica non é stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi
integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32,
comma 2, lettera c¢), del d.P.R. n. 207 del 2010. L'Appaltatore e tenuto a prendere,
tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare i danni innanzi
detti; in tutti i casi e tenuta alla loro riparazione a sua cura e spese.

Art. 55 - Obblighi speciali a carico dell'appaltato  re

L'appaltatore e obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori
che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d’'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;

e) all'inizio dei lavori I'appaltatore dovra produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da
esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle
rispettive qualifiche), detto elenco dovra essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni
eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovra inoltre indicare il
nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la
direzione di cantiere, che dovra essere un soggetto di comprovata competenza professionale
e con l'esperienza necessaria per la conduzione delle opere da eseguire. L’appaltatore e
tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare I'elenco di cui sopra con copia del libro
matricola.

Per i lavori che possono modificare i confini di proprieta o comprometterne l'integrita, ad

esempio per opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, 'appaltatore & obbligato ai

tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, cosi come
consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore

deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e

limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell’'ultimazione dei lavori stessi e

comunque a semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini

e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione

lavori.

Per lavori che comportano I'esecuzione di opere da interrare e non piu ispezionabili, quali

sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde ecc., I'appaltatore deve produrre alla direzione

dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare

complessita, 0 non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a

richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati
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3.

riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali
sono state fatte le relative riprese.

Art. 56 — Conformita agli standard sociali

L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita
a standard sociali minimi», in conformita all’'Allegato | al decreto del Ministro dellambiente 6
giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che costituisce parte integrante e sostanziale
del contratto d’appalto.
| materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed
eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di
lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi
della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite
dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dallAssemblea Generale delle Nazioni Unite.
Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai
predetti standard, gli standard, I'appaltatore e tenuto a:
a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del
presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra
citati nelle condizioni d’esecuzione dell'appalto;
b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la
conformitd agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura;
c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative alla conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati
e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni
contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle
informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale
inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le
clausole sono rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
Per le finalitd di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante puo chiedere
all’'appaltatore la compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato Il al

decreto del Ministro delllambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2,
comporta I'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 16, comma 1 del presente
Capitolato Speciale, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del
riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 57 — Materiali di scavo e di demolizione

I materiali provenienti dalle escavazioni sono rifiuti ai sensi della normativa vigente. Le terre e
rocce da scavo (TRS) possono essere sottratte al regime di trattamento dei rifiuti alle condizioni
e con le procedure di cui al D.Lgs. 152 e ss.mm.ii, in particolare agli art. 185 e 186.

| materiali provenienti dalle demolizioni sono rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152 e ss.mm.ii. e pertanto
devono essere trattati in conformita alla normativa vigente.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali
di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico,
storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
L’appaltatore e responsabile della gestione di tutti i rifiuti derivanti dall'esecuzione dei lavori di
cui al presente appalto. Tutti i rifiuti devono essere raccolti, suddivisi per tipologia, rimossi,
trasportati e conferiti presso impianti autorizzati, a cura e spese dell'appaltatore, secondo le
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prescrizioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato negli elaborati
progettuali.
Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi sono considerati nei prezzi contrattuali, che si intendono
comprensivi delle spese di movimentazione, degli oneri per il conferimento ai fini del trattamento
in impianti autorizzati ovvero dello smaltimento presso discariche autorizzate e di ogni onere
connesso agli adempimenti di cui al D.Lgs. 152 .
Per tutti i materiali destinati a impianti di trattamento e/o smaltimento, I'appaltatore, anche nel
caso di lavorazioni affidate in subappalto, € tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori la
seguente documentazione:

- lelenco e i documenti degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti e i dati e le

autorizzazioni dei soggetti trasportatori;

- idati e le autorizzazioni degli impianti di trattamento e delle discariche;

- copia del Formulario di identificazione del rifiuto, attestante il corretto conferimento.
Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal
numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore e tenuto in ogni caso al
rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.
Sono infine a carico dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute in materia ambientale.

Art. 58 — Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cido anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante.

Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare
delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale prowvisto di
gualifica di guardia particolare giurata.

Art. 59 — Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero
dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla
Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 60 — Danni da forza maggiore

Non verra accordato all'appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei
lavori se non in casi di forza maggiore. | danni di forza maggiore saranno accertati con la
procedura stabilita dall'art. 166 del regolamento. La segnalazione deve essere effettuata
dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si é verificato I'evento. Per
le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le
solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i
riempimenti delle cunette.

Art. 61 — Eventuale sopravvenuta inefficacia del co  ntratto
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Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva
per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104
del 2010 (Codice del processo amministrativo).

Se il contratto €& dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva
per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione I'articolo 122
dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale,
gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 62 — Tracciabilita dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare allEnte committente gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o
presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7
(sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di
comunicazione e esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In
assenza delle predette comunicazioni 'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono
i termini legali per I'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30 del
presente Capitolato Speciale, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 30, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in
relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro
mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i
conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali nonché quelli destinati all’'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere
eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non
riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nhonché quelli in favore di

gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti

anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo

di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500

euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi

restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a

ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione
del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), 0 ai commi 3 e 4, se
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 50 del presente Capitolato speciale.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli

obblighi di tracciabilita finanziaria, di cui all'art. 3 della citata legge n. 136 del 2010, richiamati ai

commi da 1 a 3, ne danno immediata comunicazione allamministrazione committente e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Le clausole di cui al

presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate

all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono
nulli senza necessita di declaratoria.
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I mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 63 — Disciplina antimafia

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I'appaltatore non devono sussistere gli
impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato
decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui
al comma 2.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere
assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle
consorziate indicate per I'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui
all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati
ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni
dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla
competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa
documentazione e sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

Art. 64 — Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a. le spese contrattuali;

b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o
privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione

del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di

regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli

delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme

sono comungue a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.

Il presente contratto &€ soggetto all'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'l.V.A. é regolata dalla

legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono 1.V.A. esclusa.

CRONOPROGRAMMA
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ALLEGATI

TABELLA «A» - CATEGORIE LAVORI

o CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
TABELLA“A (articoli 4 e 43, comma 1 del capitolato speciale)
. Lavori - .
- Categoria ex allegato A . Oneri di Incidenza %
Lavori di d.P.R. n. 34 del 2000 Spggetn a sicurezza Totale manodopera
ribasso
STRADE,
AUTOSTRADE, PONTI,
1 VIADOTTI, FERROVIE. Prevalente 0OG3 |€ 171.756,69| € 4.000,00| Euro 175.756,69 20,00
METROPOLITANE

| lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese
in possesso dei requisiti necessari.
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TABELLA «B» - SUDDIVISIONE LAVORI

0G3 - Strade, autostrade, ponti, €171.756,69 20% € 34.351,34
viadotti, ferrovie, metropolitane

IMPORTO LAVORI €171.756,69 20% € 34.351,34
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PARTE I
Qualita e provenienza dei materiali
Modo di esecuzione delle principali categorie dila  voro

Ordine da tenersi nellandamento dei lavori

Pagina 49



PARTE 22 - PRESCRIZIONI TECNICHE

TITOLO | - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI FOGNATURA

Art. |
DEFINIZIONI GENERALI IMPIANTI

Ferme restando le disposizioni di carattere generale riportate negli articoli contenuti nella parte
generale del presente Capitolato, tutti gli impianti da realizzare dovranno osservare le prescrizioni di
seguito indicate oltre a quanto contenuto nei disegni di progetto allegati ed alla normativa vigente.

Il progetto esecutivo finale degli impianti, se eseguito dall’Appaltatore, dovra essere approvato
dal Committente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori relativi e presentato contestualmente
alla campionatura di tutti gli elementi; inoltre se eseguito dal Committente, dovra essere consegnato
all’Appaltatore almeno 90 giorni prima dellinizio dei lavori relativi.

Le caratteristiche di ogni impianto saranno cosi definite:

a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;

b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;

c¢) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente
Capitolato;

d) da disegni, dettagli esecutivi e relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei

modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.
Sulla base di quanto introdotto nel d.m. 08/01/1997 n° 99 - allegato 1, gli impianti di fognatura, che
possono essere a sistema separato con distinti impianti per le acque bianche (meteoriche) e nere
(provenienti dalle attivita umane in genere) o a sistema unitario, sono articolati nelle seguenti
sezioni:

— rete di raccolta, costituita dalle opere necessarie per la raccolta ed il convogliamento delle
acque nere e bianche nell’ambito delle aree servite;

— impianti di trasporto, per il convogliamento — con collettore od emissario — delle acque agli impianti
di depurazione (trasporto primario) e per il convogliamento al recapito finale o al riuso (trasporto
secondario);

— impianti di depurazione, destinati ad ottenere caratteristiche dell’acqua compatibili con il ricettore.
Viene inoltre definito il distretto di fognatura come costituito da una porzione di rete di raccolta per la
guale, sia misurato continuamente il volume di acqua in uscita.

Si definiscono infine settori di fognatura, quelle parti di rete di raccolta caratterizzate dalla
possibilita di essere intercettate ed isolate dal sistema generale, in modo che si possano eseguire
misure occasionali di portata in ingresso e in uscita. Un settore puo essere una parte di distretto o
puo comprendere aree appartenenti a piu distretti.

Art. Il
VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI

Durante I'esecuzione dei lavori si dovranno eseguire le verifiche e le prove preliminari di cui
appresso:

a) verifica della qualita dei materiali approvvigionati;

b) verifica del montaggio degli elementi costituenti I'impianto e della relativa esecuzione in
modo da garantire la perfetta regola d’arte e la totale assenza di qualunque tipo di inconveniente.

La provenienza dei materiali dovra sempre essere segnalata alla Direzione dei Lavori che si
riserva in qualunque tempo di prelevare campioni ed inviare, a cura e spese dellimpresa, ai
competenti laboratori per la verifica e l'accertamento delle caratteristiche tecniche richieste.
L'Appaltatore non avra comunque diritto a nessun compenso, né per i materiali asportati, né per i
ripristini dei manufatti eventualmente rimossi per il prelievo dei campioni.

In particolare per le tubazioni in calcestruzzo sono previste le seguenti prove:
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a) Prova di resistenza meccanica: viene eseguita caricando il tubo per mezzo di un idoneo ripartitore
di carico regolabile in legno duro, collocato lungo la generatrice superiore.
| tubi con diametro nominale inferiore ad un metro vengono appoggiati su di una trave in legno duro
lungo la generatrice inferiore rispetto al piano verticale di trasmissione del carico; per tubi con
diametro nominale superiore ad un metro le travi di appoggio possono essere due, distanziate una
dall'altra di cm 8 netti, solidalmente unite da un supporto inferiore.
Tra le travi e la superficie esterna del tubo € inserito uno strato di gesso.
Si definisce come resistenza allo schiacciamento al vertice (carico di rottura) il valore di carico
raggiunto quando, a pressione crescente, I'indicatore non sale piu.
Il carico di rottura limite, riferito a un metro di tubo, non potra essere in nessun caso inferiore a Kg
100 per ogni cm di diametro interno del tubo.
Si definisce invece come carico di fessurazione quel carico intermedio in corrispondenza del quale
si verifica la prima fessura con dimensioni minime di mm 0,20 di larghezza e m 0,30 di lunghezza.
Nella relazione di prova deve inoltre essere indicato anche il carico in corrispondenza del quale e
comparsa la prima fessura visibile ad occhio nudo.
Il carico di fessurazione limite, riferito ad un metro di tubo, non potra essere inferiore in nessun caso
a Kg 80 per ogni centimetro di diametro.
Resta in ogni modo definito che i tubi dovranno sopportare un carico equivalente a quello risultante
dai calcoli statici ( tenuto conto dei coefficienti di sicurezza) effettuato sulla base dei carichi previsti
per i ponti di prima categoria dal d.m. 02/08/1980 o da eventuali successive disposizioni.

b) Prova di impermeabilita in stabilimento

Due o piu accoppiati, sottoposti ad una pressione d'acqua corrispondente a 0,5 bar, non
devono dar luogo a perdite, né a comparsa di gocce sulla superficie esterna.

La comparsa di macchie di umidita non e invece determinante per il giudizio di impermeabilita.

¢) Prova di impermeabilita su tratte di tubazioni in opera comprendenti i giunti e le camerette
d’ispezione

La prova di tenuta dovra essere eseguita su tratte di tubazioni comprendenti almeno una
cameretta d’'ispezione.
Si procedera al riempimento con acqua nella tratta in questione lasciando per un’ora il tutto pieno
per consentire I'imbibizione dei calcestruzzi; indi si procedera al successivo riempimento fino a cm
50 al di sopra dell’'estradosso della tubazione.
La prova d'impermeabilitd si riterra superata qualora la perdita in un’ora sia inferiore a 1,5 litri per
ogni metro quadrato di superficie interna bagnata.

Qualora un campione non soddisfacesse a una delle prove sopra descritte, la prova stessa deve
essere ripetuta su un numero doppio di tubazioni prelevate dalla stessa fornitura.
L’esito negativo di una di queste prove giustifica il rifiuto di tutta la fornitura.

Art. 1l
ELEMENTI DI PROGETTO

PRESCRIZIONI GENERALI

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/1996 prevede che nelle zone di nuova
urbanizzazione e nei rifacimenti di quelle preesistenti si deve di norma, salvo ragioni tecniche,
economiche ed ambientali contrarie, prevedere il sistema di fognatura separata.
In tali zone si prevede l'awvio delle acque di prima pioggia nella rete nera se compatibile con il
sistema di depurazione adottato. Vanno inoltre effettuate la grigliatura e la dislocazione delle acque
bianche dimensionando le relative opere sulla base dei valori di portata calcolati con un tempo di
ritorno pari ad un anno.

La fognatura nera o mista deve essere dotata di pozzetti di allaccio sifonati ed armati in modo
da evitare I'emissione di cattivi odori. Il posizionamento della fognatura deve essere tale da
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permettere la raccolta di liquami provenienti da utenze site almeno a 0,5 metri sotto il piano stradale
senza sollevamenti.
Le fognature nere debbono essere dimensionate, con adeguato franco, per una portata di punta
commisurata a quella adottata per I'acquedotto, oltre alla portata necessaria per lo smaltimento delle
acque di prima pioggia provenienti, se previste, dalla rete di drenaggio urbano.
Ai fini del drenaggio delle acque meteoriche le reti di fognatura bianca o mista debbono essere
dimensionate e gestite in modo da garantire che fenomeni di rigurgito non interessino il piano
stradale o le immissioni di scarichi neri con frequenza superiore ad una volta ogni cinque anni per
ogni singola rete.

Si fa inoltre riferimento al Capo Il del d.lgs. 152 dell’11.05.99 relativo alla tutela qualitativa della
risorsa: criteri generali della disciplina degli scarichi.

TUBAZIONI

Tutte le tubazioni e la posa in opera relativa dovranno corrispondere alle caratteristiche indicate
dal presente capitolato, alle specifiche espressamente richiamate nei relativi impianti di
appartenenza ed alla normativa vigente in materia.

L'Appaltatore dovra, se necessario, provvedere alla preparazione di disegni particolareggiati da
integrare al progetto occorrenti alla definizione dei diametri, degli spessori e delle modalita
esecutive; I'Appaltatore dovra, inoltre, fornire degli elaborati grafici finali con le indicazioni dei
percorsi effettivi di tutte le tubazioni.

In generale si dovra ottimizzare il percorso delle tubazioni riducendo, il piu possibile, il numero
dei gomiti, giunti, cambiamenti di sezione e rendendo facilmente ispezionabili le zone in
corrispondenza dei giunti, sifoni, pozzetti, ecc.; sono tassativamente da evitare I'utilizzo di spezzoni
e conseguente sovrannumero di giunti.

Tutte le giunzioni saranno eseguite in accordo con le prescrizioni e con le raccomandazioni dei
produttori per garantire la perfetta tenuta; nel caso di giunzioni miste la Direzione Lavori fornira
specifiche particolari alle quali attenersi.

L’Appaltatore dovra fornire ed installare adeguate protezioni, in relazione alluso ed alla
posizione di tutte le tubazioni in opera.

Le condutture interrate dovranno ricorrere ad una profondita di almeno 1 m sotto il piano
stradale.

Le tubazioni dovranno essere provate prima della loro messa in funzione per garantire la perfetta
tenuta delle stesse a cura e spese dellimpresa; nel caso si manifestassero delle perdite, anche di
lieve entita, queste dovranno essere riparate e rese stagne a spese dell'impresa.

TUBI IN CALCESTRUZZO DI CEMENTO SEMPLICE

Appartengono a questa categoria i condotti in conglomerato cementizio nei quali non esiste
armatura metallica.

| tubi in calcestruzzo di cemento dovranno essere realizzati con conglomerato di cemento tipo
R 425 con resistenza caratteristica cubica R’ 350 Kg/cmq e con inerti allo stato sciolto.
Dovranno essere confezionati in stabilimenti specializzati con procedimento di tipo industriale
controllato ed avere le estremita sagomate ad incastro semplice per I'innesto tra loro. Gli spessori
minimi ammessi sono riportati nella tabella che segue:
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Diametro interno Spessore
in.cm inmm
10 25
12 30
15 30
20 30
25 35
30 40
40 40
50 50
60 60
70 70
80 80

100 100

TUBI IN CALCESTRUZZO DI CEMENTO ARMATO

| tubi in calcestruzzo di cemento armato possono essere di tipo turbocentrifugato oppure di tipo
vibrocompresso.

Per tubi turbocentrifugati si intendono quelli realizzati a mezzo di una casseforma metallica
contro la quale il conglomerato cementizio viene costipato a mezzo di un mandrino cilindrico rotante.

Per tubi vibrocompressi si intendono quelli realizzati con una doppia casseforma fissa nella
guale il calcestruzzo viene costipato per mezzo di apparecchiature vibranti. | tubi devono essere
confezionati con un getto monolitico di calcestruzzo con caratteristiche uniformi, avere superfici
interne lisce ed estremita con la fronte perpendicolare all’asse del tubo.

Non sono ammessi tubi con segni di danneggiamenti che possano diminuire la loro possibilita
di utilizzazione, ovvero la resistenza meccanica, I'impermeabilitd e la durata nonché la sicurezza
dell'armatura contro la ruggine od altre aggressioni.

| tubi dovranno essere fabbricati da ditta specializzata, in apposito stabilimento, adoperando
idonee apparecchiature ed effettuando un continuo controllo degli impasti e dei prodotti.

L’Appaltatore € tenuto a comunicare al fornitore tutti i dati necessari alla valutazione delle
condizioni di posa e di lavoro delle tubazioni, con particolare riguardo alla profondita di posa, alla
natura del terreno, alle caratteristiche della falda freatica, alla natura dei liquami ed alle sollecitazioni
statiche e dinamiche a cui dovranno essere sottoposti i tubi.

Prima di dar corso all’ordinazione, I'Appaltatore dovra comunicare alla Direzione Lavori le

caratteristiche dei tubi (dimensioni, spessori, armature, peso, rivestimenti protettivi, ecc.) honché le
particolari modalita seguite nella costruzione.
La Direzione Lavori si riserva di effettuare una ricognizione presso lo stabilimento di produzione
onde accertare i metodi di lavoro e le caratteristiche generali della produzione ordinaria del fornitore,
restando comunque inteso che ogni responsabilita in ordine alla rispondenza dei tubi alle
prescrizioni di capitolato, nei riguardi del’Amministrazione Appaltante, sara esclusivamente a carico
dell’Appaltatore.

L'assortimento granulometrico nellimpasto dovra essere convenientemente studiato per
garantire adeguate caratteristiche di resistenza meccanica ed impermeabilita. Gli inerti dovranno
essere lavati e saranno costituiti da sabbia silicea e da pietrisco frantumato o ghiaietto, suddiviso in
guattro classi granulometriche con dimensioni comprese fra i 3 e i 15 millimetri.

Il legante impiegato nellimpasto sara costituito da cemento ad alta resistenza classe R 425 ed il
rapporto acqua cemento non dovra essere superiore a 0,30. La resistenza caratteristica del
conglomerato non dovra essere inferiore a 350 Kg/cmz.

Le armature sono costituite da tondino di ferro acciaio ad alta resistenza, le cui dimensioni devono
risultare dai calcoli statici, nei quali si & tenuto conto anche delle profondita di posa. Il tondino sara
avvolto in semplice o doppia spirale (con passo compreso tra 10 e 15 cm) e saldato elettricamente
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alle barre longitudinali, di humero e diametro sufficiente a costituire una gabbia resistente, non
soggetta a deformarsi durante la fabbricazione.
E prescritta la doppia gabbia per spessori superiori ai 15 cm.

Il tondino deve essere conforme alle norme vigenti per I'esecuzione delle opere in c.a. e
sottoposto alle prove previste dalle norme stesse.

Le armature dovranno essere coperte da almeno cm 2 di calcestruzzo all’esterno e da cm 4
all'interno (compatibilmente con lo spessore del tubo) e in ogni caso non meno di cm 2.
Le tubazioni prefabbricate dovranno avere una lunghezza non inferiore a m 2,50.

Le generatrici del tubo possono allontanarsi dalla linea retta non piu di mm 3 per ogni metro di
lunghezza, per i tubi con diametro fino a mm 600, e non piu di mm 5 per ogni metro di lunghezza per
i tubi con diametro oltre i mm 600.

Il tubo ed il relativo bicchiere dovranno essere conformati in modo da consentire I'alloggiamento
dell'anello di gomma per la tenuta idraulica delle giunzioni.
Le prove sulla fornitura delle tubazioni sara affidata ad un istituto specializzato e la scelta dei tubi da
sottoporre a prova sara effettuata dalla Direzione Lavori che potra prelevarli sia in fabbrica che in
cantiere. | costi delle prove sono a carico dell’Appaltatore.

La congiunzione dei tubi verra effettuata introducendo la parte terminale del tubo, nel giunto a

bicchiere del tubo precedente. La tenuta idraulica dei giunti sara assicurata da una guarnizione in
gomma interposta fra le due tubazioni. Le guarnizioni potranno essere applicate al momento della
posa in opera oppure incorporate nel getto dei tubi.
Le guarnizioni da applicare al momento della posa delle tubazioni saranno costituite da un anello in
gomma antiacido ed anti invecchiante, della durezza minima di 45 Shore, montato sul maschio del
tubo. Le guarnizioni incorporate nel getto sono costituite da profilati chiusi in gomma del tipo sopra
descritto, montati prima del getto sull'anello di base della cassaforma e quindi inglobati nel getto
stesso durante la fabbricazione del tubo.

TUBI IN GRES CERAMICO

| tubi di gres devono essere di vero grés ceramico a struttura omogenea, smaltati internamente ed
esternamente con smalto vetroso, non deformati, privi di screpolature, di lavorazione accurata e con
innesto a manicotto o bicchiere. Le tubazioni dovranno inoltre riportare il marchio del produttore e
I'anno di fabbricazione.

| tubi saranno cilindrici e diritti tollerandosi, solo eccezionalmente nel senso della lunghezza,
curvature con freccia inferiore ad un centesimo della lunghezza di ciascun elemento.

In ciascun pezzo i manicotti devono essere formati in modo da permettere una buona giunzione nel
loro interno, e le estremita opposte saranno lavorate esternamente a scannellatura.

| pezzi battuti leggermente con un corpo metallico dovranno rispondere con un suono argentino per
denotare buona cottura ed assenza di screpolature non apparenti.

La tenuta idraulica delle giunzioni dovra essere garantita da guarnizioni in resine poliuretaniche
colate in fabbrica con le caratteristiche di 20 Kg/cmz2 di resistenza a trazione, 90% di allungamento a
rottura e con durezza di 65 Shore A.

Lo smalto vetroso deve essere liscio specialmente all’interno, aderire perfettamente con la pasta
ceramica, essere di durezza non inferiore a quella dell’acciaio ed inattaccabile dagli alcali e dagli
acidi concentrati, ad eccezione soltanto del fluoridrico.

La massa interna deve essere semifusa, omogenea, senza noduli estranei, assolutamente priva di
calce, dura, compatta, resistente agli acidi (escluso il fluoridrico) e dagli alcali impermeabili in modo
che un pezzo immerso, perfettamente secco, nellacqua non ne assorba piu del 3,5% in peso. Le
normative che riguardano questi tipi di tubazioni sono:

a) Norma UNI EN 295/1 “Tubi ed elementi complementari in gres e relativi sistemi di giunzione,
destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liguami. Specificazioni”;

b) Norma UNI EN 295/1 “Tubi ed elementi complementari in gres e relativi sistemi di giunzione,
destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Metodi di prova”.

¢) Norma UNI EN 295/2 “Tubi ed elementi complementari in gres e relativi sistemi di giunzione,
destinati alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Controllo della qualita e
campionamento”.
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TUBI IN FIBRO-CEMENTO

Le tubazioni in fibro-cemento dovranno corrispondere alle caratteristiche indicate nella norma UNI
5341 “Tubi, giunti e raccordi di fiboro-cemento per fognature urbane” e nella norma UNI 7517 “Guida
per la scelta della classe dei tubi per condotte di fibro-cemento sottoposte a carichi esterni e
funzionanti con o senza pressione interna”. Tali norme si intendono qui integralmente riprodotte e
pertanto facenti parte del presente Capitolato.

Le tubazioni saranno collegate fra loro mediante giunti di fibro-cemento a manicotto con
interposte guarnizioni elastomeriche. In ogni caso esse dovranno avere gli stessi requisiti di
impermeabilita previsti per le tubazioni in gres poste in opera.

TUBI IN CLORURO DI POLIVINILE NON PLASTIFICATO

Le norme UNI che trattano dei tubi in polivinile sono:
— UNI 7443 “Tubi e raccordi di policloruro di vinile (PVC) rigido (non plastificato) per condotte di
scarico e ventilazione all'interno dei fabbricati. Tipi, dimensioni e requisiti ”;
— UNI 7447 “Tubi e raccordi di policloruro di vinile (PVC) rigido (non plastificato) per condotte di
scarico interrate. Tipi, dimensioni e requisiti ”;
— UNI 7448 “Tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova”;
— UNI 7449 “Raccordi e flange di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova”.
Dovra essere tenuto conto che i materiali forniti oltre a rispondere alle norme UNI precitate dovranno
essere muniti del “Marchio di conformitd” rilasciato dall’Istituto Italiano dei Plastici.
In materia si fa richiamo al d.m. 12/12/1985 in G.U. n. 61 del 14/03/86 riguardante “Norme tecniche
relative alle tubazioni”.
Le caratteristiche meccaniche delle tubazioni di mescolanze a base di PVC, riportate di seguito,
sono specificate nella norma UNI 7443.
Le tubazioni dovranno assicurare gli stessi requisiti di impermeabilita delle tubazioni in gres. | giunti
di collegamento dovranno prevedere anelli di tenuta in lattice naturale o in altro materiale
elastometrico.
La posa dei tubi deve avvenire secondo tutte le prescrizioni dell'lstituto Italiano dei Plastici.

CHIUSINI E GRIGLIE

| chiusini di accesso alle camerette d’'ispezione ed ai manufatti speciali potranno essere circolari con
diametro interno di cm 60 oppure rettangolari con dimensioni 50 x 70.
Potranno essere realizzati in ghisa G 15 secondo le norme UNI 668, in ghisa sferoidale tipo GS400-
12 o0 GS500-7 secondo le norme UNI 4544, oppure di tipo misto in ghisa con inserimento di parti in
calcestruzzo. Tutti i chiusini dovranno avere una resistenza a rottura di 40 ton.
Le superfici di appoggio del coperchio con telaio dovranno essere lavorate con utensile in modo che
il piano di contatto sia perfetto e non si verifichi alcun traballamento.

Il coperchio dovra essere allo stesso livello del telaio e non sara ammessa alcuna tolleranza di
altezza in meno.

MATERIALI IN GENERE

| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita che
'Impresa riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori,
siano riconosciuti della migliore qualita e rispondano ai requisiti previsti dalle normative vigenti.

Per le caratteristiche ed i limiti di accettazione si veda BAssI A., Capitolato speciale d’appalto
per I'esecuzione di opere edili con riferimento alla norma UNI 8290, Maggioli Editore.

Pagina 55



SABBIA, GHIAIA E PIETRISCO

Inerti ed aggregati - In base al d.m. 09/01/1996, Allegato |, gli inerti, naturali o di frantumazione,
devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed
argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato od alla
conservazione delle armature.

Gli inerti, quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da fiume, a
seconda della localita dove si eseguono i lavori ed in rapporto alle preferenze di
approvvigionamento: in ogni caso dovranno essere privi di sostanza organiche, impurita ed elementi
eterogenei.

Gli aggregati devono essere disposti lungo una corretta curva granulometrica, per assicurare il
massimo riempimento dei vuoti interstiziali.

Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare anche il contenuto
percentuale di acqua, per una corretta definizione del rapporto a/c, ed i valori di peso specifico
assoluto per il calcolo della miscela d'impasto. La granulometria inoltre dovra essere studiata
scegliendo il diametro massimo in funzione della sezione minima del getto, della distanza minima tra
i ferri d’'armatura e dello spessore del copriferro.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteria del getto ed allingombro delle armature.

Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali possono essere forniti sciolti, in
sacchi o0 in autocisterne. Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale assestato su
automezzi per forniture di un certo rilievo, oppure a secchie, di capacita, convenzionale pari ad
1/100 di metro cubo nel caso di minimi quantitativi.

Sabbia - In base al r.d. n° 2229 del 16/11/1939, Capo Il, la sabbia naturale o artificiale deve risultare
bene assortita in grossezza, sara pulitissima, non avra tracce di sali, di sostanze terrose, limacciose,
fibre organiche, sostanze friabili in genere e costituita di grani resistenti, non provenienti da roccia
decomposta o0 gessosa.

Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie
organiche, melmose o comunque dannose; dev’'essere lavata ad una o piu riprese con acqua dolce,
gualora cio sia necessario, per eliminare materie nocive e sostanze eterogenee.

Le dimensioni dei grani costituenti la sabbia dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio di
fori circolari del diametro:

—di 2 mm se si tratta di lavori di murature in genere;

—di 1 mm se si tratta degli strati grezzi di intonaci e di murature di paramento;

—di ¥2 mm se si tratta di colla per intonaci e per murature di paramento.

L’accettabilitd della sabbia dal punto di vista del contenuto in materie organiche verra definita con i
criteri indicati nell'allegato 1 del d.m. 3 giugno 1968 e successive modifiche ed integrazioni, sui
requisiti di accettazione dei cementi.

In base a tale decreto, la sabbia normale € una sabbia silicea, composita, a granuli tondeggianti,
d’'origine naturale proveniente dal lago di Massaciuccoli in territorio di Torre del Lago, la cui
distribuzione granulometrica deve essere contenuta nel fuso granulometrico individuato dalla tabella
seguente:

Designazione Luce netta Residuo cumulativo
della tela (in mm) (percentuale in peso)

2,00 UNI 2331 2,00 0

1,70 UNI 2331 1,70 5+5

1,00 UNI 2331 1,00 33+5

0,50 UNI 2331 0,50 67 +5

0,15 UNI 2331 0,15 88+5

0,08 UNI 2331 0,08 98 +2
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Per ogni partita di sabbia normale, il controllo granulometrico deve essere effettuato su un campione
di 100 g.

L'operazione di stacciatura va eseguita a secco su materiale essiccato ed ha termine quando la
guantita di sabbia che attraversa in un minuto qualsiasi setaccio risulta inferiore a 0,5 g.

La sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, dovra avere le qualita stabilite dal d.m. 27
luglio 1985 e successive modifiche ed integrazioni, che approva le “Norme tecniche per I'esecuzione
delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”.

Ghiaia e pietrisco - Per la qualita di ghiaie e pietrischi da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi
valgono le stesse norme prescritte per le sabbie.

In base al r.d. n°® 2229 del 16/11/1939, Capo II, la ghiaia deve essere ad elementi puliti di
materiale calcareo o siliceo, bene assortita, formata da elementi resistenti e non gelivi,
scevra da sostanze estranee, da parti friabili, terrose, organiche o comunque dannose.

La ghiaia deve essere lavata con acqua dolce, qualora cio sia necessario per eliminare le materie
nocive.

Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco questo deve provenire dalla frantumazione di
roccia compatta, durissima, silicea o calcarea pura e di alta resistenza alle sollecitazioni
meccaniche, esente da materie terrose, sabbiose e, comunque, eterogenee, non gessosa né geliva,
non deve contenere impurita né materie pulverulenti, deve essere costituito da elementi, le cui
dimensioni soddisfino alle condizioni indicate per la ghiaia.

Il pietrisco dev'essere lavato con acqua dolce qualora cio sia necessario per eliminare materie
nocive.

Le dimensioni degli elementi costituenti ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare
attraverso un vaglio di fori circolari del diametro:

—di 5 cm se si tratta di lavori di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di
scarpe e simili;

—di 4 cm se si tratta di volti di getto;

—di 3 cm se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili.

Gli elementi piu piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde
in un centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento
armato ed a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi piu piccoli.

Se il cemento adoperato e alluminoso, € consentito anche l'uso di roccia gessosa, quando
'approvvigionamento d’altro tipo risulti particolarmente difficile e si tratti di roccia compatta, non
geliva e di resistenza accertata.

MALTE, CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI

In base al d.m. 03/06/1968 le proporzioni in peso sono le seguenti: una parte di cemento, tre parti di
sabbia composita perfettamente secca e mezza parte di acqua (rapporto acqua: legante 0,5).

Il legante, la sabbia, I'acqua, I'ambiente di prova e gli apparecchi debbono essere ad una
temperatura di 20 £ 2°C.
L'umidita relativa dell’aria del’'ambiente di prova non deve essere inferiore al 75%.
Ogni impasto, sufficiente alla confezione di tre provini, € composto di:
450 g di legante, 225 g di acqua, 1350 g di sabbia.
Le pesate dei materiali si fanno con una precisione di + 0,5%.
In base al d.m. 09/01/1996 - Allegato 1, la distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento
e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto, ed al
procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del
conglomerato tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento,
dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L’impiego degli additivi dovra essere subordinato all’accertamento dell'assenza di ogni pericolo di
aggressivita.
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L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita
atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
Per quanto applicabile e non in contrasto con le presenti norme si potra fare utile riferimento alla

UNI 9858 (maggio 1991).

In particolare, i quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei
conglomerati, secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei

Lavori o stabilite nell’elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:

a) Malta comune.
Calce spenta in pasta
Sabbia

b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo).

Calce spenta in pasta
Sabbia

c) Malta comune per intonaco civile (Stabilitura).

Calce spenta in pasta

Sabbia vagliata

d) Malta grossa di pozzolana.

Calce spenta in pasta

Pozzolana grezza

e) Malta mezzana di pozzolana.
Calce spenta in pasta

Pozzolana vagliata

f) Malta fina di pozzolana.

Calce spenta in pasta

g) Malta idraulica.

Calce idraulica

Sabbia

h) Malta bastarda.

Malta di cui alle lettere a), b), g)
Aggiornamento cementizio a lenta presa
i) Malta cementizia forte.

Cemento idraulico normale

Sabbia

[) Malta cementizia debole.
Agglomerato cementizio a lenta presa
Sabbia

m) Malta cementizia per intonaci.
Agglomerato cementizio a lenta presa
Sabbia

n) Malta fine per intonaci.

Malta di cui alle lettere c), f), g) vagliata allo straccio fino

0) Malta per stucchi.

Calce spenta in pasta

Polvere di marmo

p) Calcestruzzo idraulico di pozzolana.
Calce comune

Pozzolana

Pietrisco o ghiaia

g) Calcestruzzo in malta idraulica.
Calce idraulica

Sabbia

Pietrisco o ghiaia

r) Conglomerato cementizio per muri, fondazioni, sottofondi.

Cemento

0,25/0,40
0,85/1,00

0,20/0,40
0,90/1,00

0,35/0,4
0,800

0,22
1,10

0,25
1,10

0,28

da3ab
0,90

1,00
1,50

da3ab
1,00

da25a4
1,00

6,00
1,00

0,45
0,90

0,15
0,40
0,80

dalba3
0,40
0,80

dalba?25

m3
m3

m3
m3

m3
m3

m3
m3

m3
m3

m3
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Sabbia 0,40 m?

Pietrisco o ghiaia 0,80 m3
s) Conglomerato cementizio per strutture sottili.

Cemento da3a3b q
Sabbia 0,40 m?
Pietrisco o ghiaia 0,80 m3

Quando la Direzione Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I'lmpresa sara obbligata ad
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle
nuove proporzioni previste. | materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di
peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse, della capacita
prescritta dalla Direzione dei Lavori, che I'lmpresa sara in obbligo di provvedere e mantenere a sue
spese costantemente su tutti i piazzali ove verra effettuata la manipolazione.
La calce spenta in pasta non dovra essere misurata in fette, come viene estratta con badile dal
calcinaio, bensi dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e
bene unita.
L'impasto dei materiali dovra essere fatto a braccia d’'uomo, sopra aree convenientemente
pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici 0 mescolatrici.
In riferimento al d.m. 03/06/1968, la preparazione della malta normale viene fatta in un miscelatore
con comando elettrico, costituito essenzialmente:
- da un recipiente in acciaio inossidabile della capacita di litri 4,7, fornito di mezzi mediante i quali
possa essere fissato rigidamente al telaio del miscelatore durante il processo di miscelazione;

- da una paletta mescolatrice, che gira sul suo asse, mentre € azionata in un movimento
planetario attorno all'asse del recipiente.
Le velocita di rotazione debbono essere quelle indicate nella tabella seguente:

VELOCITA PALETTA MESCOLATRICE MOVIMENTO PLANETARIO
giri/minuto giri/minuto
Bassa 140 £5 65%5
Alta 285+ 10 125 +10

| sensi di rotazione della paletta e del planetario sono opposti ed il rapporto tra le due velocita di
rotazione non deve essere un numero intero.
Per rendere agevole lintroduzione dei materiali costituenti I'impasto, sono inoltre da rispettare le
distanze minime indicate tra il bordo del recipiente, quando € applicato ed in posizione di lavoro, e le
parti dell'apparecchio ad esso vicine.
L'operazione di miscelazione va condotta seguendo questa procedura:
— si versa l'acqua nel recipiente;
— si aggiunge il legante;
— si avvia il miscelatore a bassa velocita;
— dopo 30 secondi si aggiunge gradualmente la sabbia, completando I'operazione in 30 secondi;
— si porta il miscelatore ad alta velocita, continuando la miscelazione per 30 secondi;
— si arresta il miscelatore per 1 minuto e 30 secondi.
Durante i primi 15 secondi, tutta la malta aderente alla parete viene tolta mediante una spatola di
gomma e raccolta al centro del recipiente. Il recipiente rimane quindi coperto per 1 minuto e 15
secondi;
— si miscela ad alta velocita per 1 minuto.
I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un
miscuglio di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua
possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente.
Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formera prima
l'impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita di acqua possibile,
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poi si distribuird la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia
per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.
Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita
alle prescrizioni contenute nel d.m. 26 marzo 1980 - d.m. 27 luglio 1985 e successive modifiche ed
integrazioni.

Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantita
necessaria, per I'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto
possibile in vicinanza del lavoro. | residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione,
immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce
comune, che potranno essere utilizzati perd nella sola stessa giornata del loro confezionamento.

OPERE IN FERRO

Per ciascuna delle principali forniture I'lmpresa dovra provvedere a sua cura e spese allo
sviluppo dei particolari costruttivi e, se richiesto, all'esecuzione di un campione da sottoporre alla
Direzione Lavori per le eventuali modifiche e per I'approvazione.

La lavorazione dovra essere eseguita a regola d’arte, con particolare riguardo alle saldature,
giunzioni e forgiature.

I manufatti in ferro che non dovranno essere zincati, dovranno essere forniti gia verniciati con una
mano di minio.

A posa ultimata, i serramenti ed i relativi congegni di manovra dovranno essere controllati e
registrati onde assicurarne il regolare funzionamento.

La zincatura delle opere in ferro dovra essere eseguita ad immersione e la quantita di materiale
apportato non dovra essere inferiore a 0,500 Kg per metro quadrato di superficie zincata.

E tassativamente prescritto che i gradini alla marinara nelle camerette e nei torrini siano realizzati in
acciaio inossidabile.

Art. IV
MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Nell’esecuzione dei lavori I'lmpresa dovra attenersi alle migliori regole dell'arte, alle prescrizioni di
legge e dei regolamenti vigenti, alle prescrizioni del presente Capitolato, ai documenti di progetto
nonché a quanto indicato dalla Direzione dei Lavori.

Sia durante la fase di progettazione che durante quella di esecuzione di un sistema di fognatura
occorre seguire tre principi:

a) deve essere facile e rapida la manutenzione di ogni parte del sistema;

b) deve essere possibile sostituire ogni parte del sistema;

c) deve essere possibile estendere il sistema e collegarlo facilmente ad altri impianti simili.

TRACCIAMENTI

Sara cura e dovere delllmpresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la Direzione Lavori tutti i
dati costruttivi, le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali informazioni completare il
tracciamento a mezzo di picchetti, sagome e modine, ecc. sottoponendoli alla Direzione Lavori per il
controllo e solo dopo 'assenso di questa potra darsi I'inizio alle opere relative.

Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla Direzione Lavori, l'impresa restera
responsabile dell’esattezza dei medesimi, e quindi sara obbligata a demolire e rifare a sue spese
guelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni
inerenti.
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Saranno a carico dell'lmpresa le spese per i rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per i cippi di
cemento ed in pietra, per materiali e mezzi d'opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi di trasporto
occorrenti, dall'inizio delle consegne fino al collaudo compiuto.

DISPONIBILITA DELLE AREE RELATIVE - PROROGHE

Qualora le opere debbano venire eseguite sui fondi privati, I'amministrazione provvedera a
porre a disposizione le aree necessarie per I'esecuzione dell’opera appaltata, come specificato nel
progetto allegato al Contratto. Qualora per ritardi dipendenti dai procedimenti d'occupazione
permanente o temporanea ovvero di espropriazione, i lavori non potessero intraprendersi,
I'Imprenditore edile avra diritto di ottenere solo una proroga nel caso che il ritardo sia tale da non
permettere [l'ultimazione dei lavori nel termine fissato dal Contratto, escluso qualsiasi altro
compenso o indennita, qualunque possano essere le conseguenze di maggiori oneri dipendenti dal
ritardo.

CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - SGOMBERI E RIPRISTINI

L'Impresa, nell'esecuzione delle opere, dovra assicurare la circolazione pedonale e, ove
possibile, quella veicolare sulle strade interessate dai lavori.
Essa provvedera pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passerelle, recinzioni, ecc.),
allapposizione di tutta la segnaletica regolamentare per I'eventuale deviazione del traffico
veicolante, ed alla sua sorveglianza.
In ogni caso, a cura e spese dellimpresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi
stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed
all'interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate ai lavori.
Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni, allo scopo di rispettare le
prescrizioni precedenti.
L'lImpresa é tenuta a mantenere, a rinterri avvenulti, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni e
dei mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale di
materiale idoneo allo scopo.
Ultimate le opere, I'lmpresa dovra rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree
occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in
dipendenza dei lavori eseqguiti.
Dovra inoltre — qualora necessario — provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei,
all'espropriazione del ciottolame affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano
stradale in corrispondenza degli scavi, in modo che il traffico si svolga senza difficolta e pericolosita.

SCAVI

Negli scavi dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire scoscendimenti e
smottamenti, restando l'lmpresa esclusivamente responsabile degli eventuali danni e tenuta a
provvedere, a proprie spese, alle rimozioni delle materie franate ed al ripristino delle sezioni correnti.

Gli scavi ed i trasporti saranno eseguiti con mezzi adeguati e con sufficiente mano d’opera; si
avra cura di assicurare in ogni caso il regolare smaltimento ed il deflusso delle acque.

| materiali provenienti dagli altri impieghi nei lavori, dovranno essere portati a rifiuto in zone
disposte a cura delllmpresa; lo stesso dicasi per quelle invece inutilizzabili ed esuberanti le
necessita dei lavori.

ESECUZIONE SCAVI PER POSA TUBAZIONI
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Prima di iniziare lo scavo vero e proprio si dovra procedere al disfacimento della
pavimentazione stradale.

L'Imprenditore edile deve rilevare la posizione di cippi o di segnali indicatori di condutture
sotterranee, di termini di proprieta o di segnaletica orizzontale, allo scopo di poter assicurare
durante il susseguente ripristino la loro rimessa in sito con la maggior esattezza possibile.

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA

Saranno spinti alla profondita indicata dalla Direzione Lavori, con pareti verticali che dovranno
essere sbadacchiate ed armate per evitare franamenti nei cavi, restando a carico delllmpresa ogni
danno a persone o cose che potra verificarsi.
Qualora in considerazione della natura del terreno, I'lmpresa intendesse eseguire lo scavo con
pareti inclinate (per difficoltd, ovvero per I'impossibilita di costruire la fognatura in presenza di
armature e sbadacchiature) dovra sempre chiedersi il permesso alla Direzione Lavori.
L'Impresa € obbligata ad evacuare le acque di qualunque origine esistenti od affluenti nei cavi, ove
ci0 sia ritenuto necessario dalla Direzione Lavori, ad insindacabile giudizio, per una corretta
esecuzione delle opere.

Nei prezzi relativi, fra I'altro, sono compresi 'onere delle demolizioni di pavimentazioni stradali e
di qualsiasi genere, di acciottolati, di massicciate e sottofondi stradali, di murature, sottofondi,
tombini, ecc.

RILEVATI E RINTERRI

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, si impiegheranno in generale, e,
salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutto il materiale sabbioso, ghiaioso e non
argilloso, provenienti dagli scavi, in quanto disponibile ed adatto, a giudizio della Direzione dei
Lavori.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie
occorrenti prelevandole ovunque I'lmpresa credera di sua convenienza, purché i materiali siano
riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza
perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali successivi di eguale altezza di circa 30-40
cm. di spessore, ben costipati con adeguate attrezzature, disponendo contemporaneamente le
materie ben sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione.

E obbligo dell’lmpresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione,
guelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i
rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L'Impresa dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e
profilati e compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti
ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sul quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara scorticata ove occorre, e
se inclinata sara tagliata a gradoni con leggere pendenze verso monte.

Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri si intendono compresi nei
prezzi stabiliti in elenco per gli scavi e quindi allappaltatore non spettera alcun compenso oltre
I'applicazione di detti prezzi. Le misure saranno eseguite in riporto in base alle sezioni di consegna
da rilevarsi in contraddittorio con I'appaltatore.

DEMOLIZIONE DI MURATURE
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Le demolizioni di murature devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni
in modo da prevenire danneggiamenti a strutture e fabbricati esistenti in adiacenza od in vicinanza.

L'lmpresa €& quindi pienamente responsabile per tutti i danni che le demolizioni possono
arrecare alle persone ed alle cose.

POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI

Prima di dare inizio ai lavori concernenti la posa delle tubazioni confezionate fuori opera e dei
pezzi speciali relativi, 'Impresa dovra avere in deposito una congrua parte del quantitativo totale dei
tubi previsti dal progetto al fine di evitare ritardi nei lavori. | tubi che I'lmpresa intendera porre in
opera dovranno corrispondere per forma e caratteristiche ai campioni prelevati dalla Direzione
Lavori e custoditi presso la stazione appaltante. Il direttore lavori visionera i tubi forniti una volta nel
cantiere ed una volta immediatamente prima della loro posa in opera; i tubi che non corrispondano
ai campioni approvati, non confezionati in base alle prescrizioni saranno rifiutati e I'appaltatore dovra
provvedere al loro immediato allontanamento a sua cura e spese.

La posa in opera dei tubi dovra avvenire previo assenso della Direzione Lavori e non prima che
sia ultimato lo scavo completo tra un pozzetto di visita ed il successivo.

| tubi saranno posti su una base di calcestruzzo cementizio confezionato a q.li 1,50 di cemento
dello spessore minimo di cm 8. Il loro allineamento secondo gli assi delle livellette di progetto sara
indicato con filo di ferro o nylon teso tra i punti fissati dalla Direzione Lavori.

| tubi, posti sul letto preventivamente spianato e battuto, saranno collocati in opera con le
estremita affacciate; I'anello elastico, il cui diametro interno sara inferiore a quello esterno del tubo,
verra infilato, dopo adeguata pretensione, sulla testa del tubo da posare, poi, spingendo questa
dentro il bicchiere del tubo gia posato, si fara in modo che I'anello rotoli su se stesso fino alla
posizione definitiva curando che, ad operazione ultimata, resti compresso in modo uniforme lungo il
Suo contorno.

Le tubazioni, siano esse orizzontali o verticali, devono essere installate in perfetto allineamento
con il proprio asse e parallele alle pareti. Le tubazioni orizzontali, inoltre, devono essere posizionate
con |'esatta pendenza loro assegnata in sede di progetto.

La testa del tubo non dovra essere spinta contro il fondo del bicchiere ad evitare che i
movimenti delle tubazioni producano rotture. Nella connessura ortogonale cosi formata dovra quindi
essere inserito, con perfetta sigillatura, un nastro plastico con sezione ad angolo retto,
eventualmente limitato alla meta inferiore del bicchiere.

Durante la posa del condotto dovranno porsi in opera i pezzi speciali relativi, effettuando le
giunzioni con i pezzi normati nei medesimi modi per essi descritti. Gli allacciamenti dovranno essere
eseguiti in modo che siano evitati gomiti, bruschi risvolti e cambiamenti di sezione, impiegando pezzi
speciali. La Direzione Lavori potra autorizzare che il collegamento tra tubazioni ed allacciamenti sia
eseguita mediante foratura del collettore principale, inserimento del tubo del minore diametro e
successiva stuccatura; ove si effettui la foratura questa dovra essere eseguita con estrema cura,
delle minori dimensioni possibili, evitando la caduta dei frammenti all'interno della tubazione ed
asportando con idoneo attrezzo quanto potesse ciononostante cadervi. Il tubo inserito non dovra
sporgere all'interno della tubazione principale e la giunzione dovra essere stuccata accuratamente e
rinforzata con un collare di malta, abbracciante il tubo principale, dello spessore di almeno 3 cm ed
esteso a 5 cm a valle del filo esterno del tubo immesso.

| pezzi speciali ed i raccordi che la Direzione Lavori ordinasse di porre in opera durante la posa
delle tubazioni per derivare futuri allacciamenti dovranno essere prowvisti di chiusura con idoneo
tappo cementizio. Tali pezzi devono inoltre consentire la corretta connessione fra le diverse parti
della rete, senza creare discontinuita negli allineamenti e nelle pendenze. E sconsigliato 'uso delle
derivazioni piane a doppio T cosi come non devono mai essere usate curve ad angolo retto nelle
tubazioni orizzontali. E consigliabile realizzare la connessione tra le diramazioni e le colonne con
raccordi formanti angolo con la verticale prossimo a 90°. | cambiamenti di direzione devono essere
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realizzati con raccordi che limitino il pit possibile, ove non eliminino completamente, variazioni di
velocita e/o altri effetti nocivi.

Nel corso delle operazioni di posa si avra cura di mantenere costantemente chiuso l'ultimo
tratto messo in opera mediante un consistente tampone sferico assicurato da una fune o mediante
tappi pneumatici, per impedire l'introdursi di corpi estranei nella condotta anche nel caso di
allagamento del cavo.

| tubi in PVC con giunto a bicchiere destinati agli allacciamenti saranno posti in opera su base
di sabbia dello spessore di almeno 30 cm in tutte le altre direzioni.

Le giunzioni dei tubi saranno sigillate con adesivi plastici che garantiscano nel tempo un
comportamento elastico.

E consigliabile che il percorso delle tubazioni di scarico non passi al di sopra di apparecchiature
o0 materiali per i quali una possibile perdita possa provocare pericolo o contaminazione. Ove questo
non sia possibile & necessario realizzare una protezione a tenuta al di sotto delle tubazioni in grado
di drenare, raccogliere e convogliare alla rete generale di scarico eventuali perdite.

CAMERETTE

Le camerette d’ispezione, di immissione, di cacciata e quelle speciali in genere verranno
eseguite secondo i tipi e con le dimensioni risultanti dal progetto, sia che si tratti di manufatti gettati
in opera che di pezzi prefabbricati.

Nel primo caso il conglomerato cementizio da impiegare nei getti sara di norma confezionato
con cemento tipo 325 dosato a q.li 2,50 per mc di impasto. Prima dell’esecuzione del getto dovra
aversi cura che i gradini di accesso siano ben immorsati nella muratura provvedendo, nella posa, sia
di collocarli perfettamente centrati rispetto al camino di accesso ed ad esatto piombo tra di loro, sia
di non danneggiare la protezione anticorrosiva.

I manufatti prefabbricati dovranno venire confezionati con g.li 3,50 di cemento 325 per mc di
impasto, vibrati su banco e stagionati almeno 28 giorni in ambiente umido. Essi verranno posti in
opera a perfetto livello su sottofondo in calcestruzzo che ne assicuri la massima regolarita della
base di appoggio. Il raggiungimento della quota prevista in progetto dovra di norma venir conseguito
per sovrapposizione di elementi prefabbricati di prolunga, sigillati fra loro e con il pozzetto con malta
di cemento: solo eccezionalmente, quando la profondita della cameretta non possa venir coperta
con le dimensioni standard delle prolunghe commerciali e limitatamente alla parte della camera di
supporto al telaio portachiusino, si potra ricorrere ad anelli eseguiti in opera con getto di cemento o
concorsi di laterizio.

Tanto le camerette prefabbricate quanto quelle eseguite in opera, se destinate all'ispezione od
alla derivazione, di condotti principali di fognatura, dovranno avere il fondo sagomato a semitubo
dello stesso diametro delle tubazioni in esse concorrenti e di freccia pari a circa % del diametro
stesso; quelle prefabbricate dovranno inoltre essere prowviste di fianchi di alloggiamento per le
tubazioni concorrenti con innesti del medesimo tipo di quelli delle tubazioni stesse, salvo contraria
disposizione della Direzione Lavori, di procedere alla parziale demolizione delle pareti del pozzetto.

Le camerette d’ispezione vanno previste:

a) al termine della rete di scarico assieme al sifone e ad una derivazione;

b) ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°;

¢) ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro fino a 100 mm;

d) ogni 30 m di percorso lineare per tubi con diametro oltre i 2700 mm;

e) ad ogni confluenza di due o piu provenienze;

f) alla fine di ogni colonna.

RIVESTIMENTO ANTICORROSIVO
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Le tubazioni in cemento armato, nonché le camerette e i manufatti speciali potranno essere protette
con un rivestimento anticorrosivo realizzato con resine epossidiche.

Prima della stesa della resina dovra essere applicata una mano di aggrappante.

Il rivestimento dovra essere steso in due mani successive per uno spessore complessivo non
inferiore a 600 micron. Il tipo di resina da utilizzare dovra essere approvato dalla Direzione Lavori la
quale potra richiedere I'esecuzione, presso un Istituto specializzato di sua fiducia, di prove volte ad
accertare la resistenza chimica, I'impermeabilita, la resistenza a compressione ed a trazione, la
resistenza ad abrasione ed ogni altra verifica a suo giudizio necessaria per definire la qualita dei
prodotti impiegati. Lo strato di rifinitura superficiale dovra essere liscio per non opporre attrito alle
acque e anche per ridurre le possibilita di adesione delle parti solide trascinate dall’acqua. Prima di
effettuare la spalmatura occorre spazzolare le superfici per asportare polveri, particelle incoerenti e
corpi estranei.

Il prodotto non deve essere applicato in presenza di pioggia, nebbia o formazione di condensa sulle
superfici da trattare, potendo un elevato tasso di umidita nell’aria causare al film una parziale o
totale perdita delle caratteristiche del film secco.

L'applicazione degli strati successivi al primo deve essere eseguita sul prodotto ancora appiccicoso
e nel senso ortogonale al sottostante.

Durante l'applicazione osservare le precauzioni richieste per i prodotti infammabili in genere e per i
prodotti epossidici in particolare.

POZZETTI DI SCARICO DELLE ACQUE STRADALI

| pozzetti per lo scarico delle acque stradali saranno costituiti da manufatti prefabbricati in
calcestruzzo di cemento di tipo monoblocco muniti di sifone incorporato.
Salvo contrarie disposizioni della Direzione dei Lavori avranno dimensioni interne di cm 50 x 50 x 90
oppure cm 45 x 45 x 90. La copertura sara costituita da una caditoia in ghisa nel caso che il
pozzetto venga installato in sede stradale o da un chiusino pure in ghisa qualora venga installato
sotto il marciapiede. Il tubo di scarico sara di norma in calcestruzzo del tipo senza bicchiere, del
diametro interno di cm 12.

| pozzetti saranno posti in opera su sottofondo in calcestruzzo; la superficie superiore del
sottofondo dovra essere perfettamente orizzontale e a quota idonea a garantire I'esatto
collocamento altimetrico del manufatto rispetto alla pavimentazione stradale.

ALLACCIAMENTO Al CONDOTTI DI FOGNATURA
DEGLI SCARICHI PRIVATI E DEI POZZETTI STRADALI

Gli allacciamenti dei pozzetti stradali ai condotti di fognatura dovranno, di norma, essere realizzati
(salvo particolari disposizioni della Direzione Lavori) in tubi di calcestruzzo di cemento
opportunamente rinfiancati o in PVC rigido.
Gli allacciamenti degli scarichi privati dovranno invece essere realizzati unicamente in tubi di grés
ceramico o PVC rigido.
Nell’'esecuzione delle opere di allacciamento si dovra avere particolare cura per evitare gomiti,
bruschi risvolti e cambiamenti di sezione ricorrendo sempre all'impiego di pezzi speciali di raccordo
e di riduzione.

Le connessioni con gli sghembi dovranno essere accuratamente eseguite ai fini di non creare
sollecitazioni di sorta su di essi, con pericolo di rotture.
Nell’eventualitd di dover allacciare al condotto stradale immissioni in punti in cui non esistono
sghembi, le operazioni relative saranno stabilite volta per volta dalla Direzione Lavori.
Per I'inserimento di sghembi in tubazioni prefabbricate in c.a. si dovra procedere con ogni diligenza
onde evitare la rottura del condotto, limitando le dimensioni del foro a quanto strettamente
necessario; gli sghembi verranno quindi saldati alla tubazione senza che abbiano a sporgere
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all'interno del tubo e gettando all'esterno dello stesso un blocco di ammaraggio in calcestruzzo onde
ad evitare il distacco del pezzo speciale.
Per la realizzazione di allacciamenti alle tubazioni di grés ceramico dovranno essere predisposti
appositi pezzi speciali.

In alternativa gli innesti potranno essere realizzati praticando dei fori sulle tubazioni per mezzo
di una macchina carotatrice e inserendo in questi uno sghembo, previa linterposizione di una
apposita guarnizione di tenuta.
Nel collegamento tra i condotti e gli sghembi dovranno infine prendersi le precauzioni atte ad evitare
la trasmissione su questi ultimi di ogni sollecitazione che ne possa provocare la rottura o il distacco.
L'Impresa restera in ogni caso responsabile di cedimenti, rotture e danni che si verificassero e dovra
provvedere a sua cura e spese alle riparazioni e sostituzioni relative, nonché al risarcimento di danni
derivati alla stazione appaltante o a Terzi.

TUBI INFISSI MEDIANTE SPINTA IDRAULICA

Nellonere per la fase di preparazione del lavoro sono a carico dell’Appaltatore la fornitura ed
installazione delle presse di spinta e di tutte le apparecchiature necessarie per l'infissione mediante
spinta idraulica della tubazione, compresi gli eventuali noleggi di macchinari ed apparecchiature
necessarie a dare il lavoro ultimato a perfetta regola d’arte.
E pure a suo carico la rimozione, a lavoro ultimato, di tutto il macchinario e le apparecchiature usate
per la realizzazione dell’'opera.
Di norma la tubazione da infiggere sara in calcestruzzo di cemento prefabbricato armato con acciaio
qualita FeB44K ad aderenza migliorata, con doppia armatura circolare e longitudinale con spessori
calcolati, ai sensi delle norme vigenti, in modo da poter resistere ai carichi permanenti e accidentali
trasmessi dalle opere sottopassate (strade, manufatti e rilevati ferroviari, ecc.).
La distanza dell'armatura dall'interno del condotto dovra essere di almeno 4 cm e la sollecitazione a
trazione del ferro non dovra superare 2.200 Kg/cm?.
Il calcestruzzo impiegato per la costruzione degli elementi della tubazione dovra avere una
resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione R’y = 350 Kg/cm? con l'impiego di
cemento R 425.
Gli elementi della tubazione della lunghezza minima di m 2 dovranno avere le giunzioni a tenuta
idraulica ed essere prive di saldature metalliche circonferenziali.
La pendenza della tubazione e le sue tolleranze planimetriche verranno stabilite dalla Direzione
Lavori per ogni singola opera mentre le tolleranze altimetriche sono ammesse nelle seguenti misure:
+ 1 cm (diminuzione della pendenza)
— 2 cm (aumento della pendenza)
ogni 10 metri di tubazione partendo da monte.
Sono a carico dell’Appaltatore: lo scavo necessario per linfissione della tubazione ed |l
sollevamento del materiale di risulta fino al piano superiore del cantiere di lavoro, la fornitura
dell'acqua di lavoro, la fornitura dell’energia elettrica, l'impianto di ventilazione in sotterraneo, i
calcoli statici approvati dall’ente interessato all’attraversamento, le prove dei materiali, il trasporto
del materiale di risulta alle pubbliche discariche.
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OPERE STRADALI

MASSICCIATE IN MISTA DI CAVA E RELATIVA CILINDRATURA

Le massicciate della carreggiata, da costituirsi in misto arido di ghiaia e sabbia di cava,
dovranno essere formate a strati di materiale di spessore uniforme e di altezza proporzionale sia alla
natura del sottofondo che alle caratteristiche del traffico. Di norma il cassonetto di mista verra
posato a strati successivi che verranno assestati tramite cilindratura.

La stesa del misto avverra a mezzo di pale gommate o cingolate; I'esatta distribuzione del materiale
e la formazione delle pendenze necessarie dovra essere effettuata con l'ausilio di macchine
motolivellatrici automatiche (grader).

Per la cilindratura si dovra impiegare un rullo compressore vibrante di peso adeguato.

La cilindratura dovra essere condotta procedendo dai fianchi della massicciata verso il centro. Il rullo
dovra essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra una striscia di almeno
20 cm della zona precedentemente cilindrata, e la prima zona marginale sia compresa assieme ad
una zona di banchina larga almeno 20 cm.

Tutte le cilindrature debbono essere eseguite in modo che la massicciata ad opera finita risulti il piu
possibile addensata ed omogenea, pronta per la successiva posa della sovrastruttura. A lavoro
ultimato, la superficie risultante dovra essere perfettamente parallela a quella prevista per il piano
viabile. La Direzione dei Lavori si riserva la facolta di fare allontanare dalla sede stradale a spese
dell'lmpresa il materiale di qualita scadente; altrettanto dicasi qualora il materiale non fosse stato
messo in opera con le dovute attenzioni e con le modalitd prescritte, come pure per tutti gli altri
materiali e prodotti occorrenti per la formazione delle massicciate e pavimentazioni in genere.

Tutti i materiali da impiegare per la formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare alla
“Norme per I'accettazione di pietrischi, graniglie, sabbie e addittivi per costruzioni stradali” di cui al
fascicolo n° 4 del C.N.R., ultima edizione.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Il terreno interessato dalla costruzione del corpo stradale o da altre opere consimili, che dovra
sopportare direttamente o la sovrastruttura od i rilevati dovra essere preparato asportando il terreno
vegetale per tutta la superficie e per la profondita fissata dal progetto stabilita dalla Direzione Lavori.

| piani di posa dovranno essere costipati con mezzi meccanici (rulli a punta ed a zampe, rulli
vibratori, rulli compressori, ecc.) adatti a giudizio della D.L., quest'ultima potra anche ordinare
eventuali correzioni dei piani con I'impiego di materiali idonei.

CASSONETTO CON GHIAIONE MISTO NATURALE

Il cassonetto stradale con ghiaione misto naturale dovra essere formato con uno strato o con
strati di spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle
caratteristiche del traffico. Di norma lo spessore massimo da cilindrare non dovra superare i 50 cm.

Ogni strato deve essere assestato mediante cilindratura e, qualora il materiale e le condizioni
atmosferiche lo richiedano, previo leggero innaffiamento; tale materiale non dovra comunque
comprendere sostanze alterabili e che possono rigonfiare a contatto con l'acqua.

Il cassonetto dovra essere completato con uno strato finale di pietrisco.

Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro; a lavoro finito,
la superficie dovra risultare parallela a quella prevista per il piano viabile o con la monta superiore, in
conformita a quanto richiesto dalla D.L. o fissato dal progetto.

Per il costipamento dovranno essere usati rulli compressori di peso non inferiore a 14 ton.,
dovranno mantenere nella loro marcia di funzionamento una velocita oraria non superiore a 3 km;
nel lavoro di chiusura della massicciata la velocita dei rulli potra essere aumentata, in conformita alle
buone norme della tecnica stradale.
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PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DEL CASSONETTO O DELLA MASSICCIATA STRADALE
DA SOTTOPORRE A TRATTAMENTI SUPERFICIALI O SEMIPENETRAZIONE OD A
PENETRAZIONE

L'applicazione sulla superficie delle massicciate cilindrate o dei cassonetti stradali di qualsiasi
rivestimento, a base di leganti bituminosi, catramosi od asfaltici, richiede che tale superficie risulti
rigorosamente pulita e cioé scevra in modo assoluto da polvere e fango, in modo da mostrare a
nudo il mosaico dei pezzi di pietrisco o di ghiaia.

Ove quindi la ripulitura delle superfici di cui sopra non sia stata conseguita attraverso un
accurato preventivo lavaggio del materiale costituente lo strato superiore, da eseguirsi
immediatamente prima dello spandimento e della compressione meccanica, la pulitura si potra
effettuare con scopatrici meccaniche, od a mano con scope flessibili.

L’eliminazione dell’ultima polvere di dovra fare di norma con acqua sotto pressione, salvo che la
D.L. consenta l'uso di soffiatrici che eliminino la polvere da interstizi della superficie da trattare.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI ANCORATI ESEGUITI CON EMUL SIONI BITUMINOSE

L'applicazione di emulsioni bituminose dovra essere fatta generalmente a spruzzo con pompe,
regolando l'uniformita della stesa del legante ed effettuando una vera e propria, sia pur limitata,
semipenetrazione parziale. Ove nella stagione calda la superficie da trattare si presentasse troppo
asciutta, essa dovra essere leggermente inumidita. Lo spandimento dell’emulsione potra essere
fatto in un solo tempo se il dosaggio non superera i 2500 kg per ogni mqg, mentre dovra essere fatto
in due tempi per dosaggi superiori, secondo il seguente programma:

a) PRIMO TEMPO: sulla superficie da trattare, preventivamente preparata, verra sparsa
emulsione bituminosa al 55%, del tipo richiesto dalla D.L. in ragione di 2500 kg per mq, saturata con
litri 12 di pietrischetto o graniglia della pezzatura indicata dalla D.L., che verra successivamente
cilindrata a medio tonnellaggio; il giorno successivo alla stesa il materiale non incorporato dovra
essere scopato fuori dalla carreggiata a cura e spese dell’appaltatore;

b) SECONDO TEMPO: completate le operazioni di cui al primo tempo, verra stesa una
seconda mano di emulsione bituminosa in ragione di 1550 kg per mq, saturata con litri 8 di graniglia
5/10 cilindrata come descritto al paragrafo precedente; trascorso un adeguato periodo di tempo,
comunque non superiore a gg. 8, l'appaltatore dovra provvedere allaccurata scopatura ed al
recupero del materiale lapideo non incorporato, che restera di proprieta della stazione appaltante.

| quantitativi di emulsione bituminosa e di graniglia potranno variare all’atto esecutivo con
susseguente variazione dei prezzi. E’ tassativamente vietato il reimpiego del materiale proveniente
dalla scopatura del piano viabile. Lo spandimento del materiale di ricoprimento potra essere fatto
con macchine che assicurino una distribuzione perfettamente uniforme. Per il controllo delle quantita
del materiale impiegato verranno prelevati campioni che saranno avviati ai laboratori per le
occorrenti analisi e prove. Indipendentemente da quanto potra risultare dalle prove di laboratorio e
dal preventivo benestare della D.L., sulle forniture delle emulsioni, I'appaltatore resta sempre
contrattualmente obbligato a rifare tutte quelle applicazioni che dopo la loro esecuzione non
abbiamo dato sufficienti risultati e che sotto l'azione delle pioggia abbiano dato segno di
rammollimenti o stempramento e si siano dimostrate soggette a facili asportazioni, mettendo a nudo
le sottostanti superfici da trattare.

TRATTAMENTO CON BITUME A CALDO PER LA FORMAZIONE DE LLO STRATO D'USURA

L’applicazione di bitume a caldo per il trattamento superficiale dovra essere fatta con 1 kg di
bitume per mqg facendo precedere un’accurata ripulitura del trattamento a semipenetrazione, la
quale dovra essere fatta esclusivamente a secco e, se del caso, integrata dagli eventuali rappezzi
che si rendessero necessari, da eseguirsi di norma con pietrischetto bituminato. Detta applicazione
dovra essere eseguita sul piano viabile perfettamente asciutto ed in periodo di tempo caldo secco.
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Il bitume dovra essere riscaldato a temperatura tra 160 e 180 gradi entro adatti apparecchi che
permettano il controllo rigoroso della temperatura stessa. L'applicazione dovra essere fatta
mediante spanditrici a pressione.

Il metodo di spandimento impiegato e le relative operazioni complementari dovranno essere tali
da garantire la distribuzione uniforme su ogni mq del quantitativo di bitume prescritto.

La superficie della massicciata cosi bitumata dovra essere subito saturata con spandimento
uniforme di graniglia normale o pietrischetto scelto e pulito delle dimensioni di circa 10 mm
provenienti da rocce dure.

Il quantitativo da impiegarsi dovra essere di mc 1200 per oghi 100 mq di massicciata trattata;
allo spandimento dovra farsi seguire subito una rullatura con rullo di medio tonnellaggio, non
superiore alle 14 ton..

Il trattamento superficiale dovra essere nettamente delimitato lungo i margini mediante regoli,
come per i trattamenti di seconda mano per emulsioni. Per il controllo della qualita del materiale
impiegato si preleveranno campioni da sottoporre alle necessarie analisi.

Qualora durante il periodo di garanzia e comunque sino al collaudo si verificassero affioramenti
di bitume sulla massicciata, I'appaltatore dovra provvedere a sue spese allo spandimento della
conveniente quantita di graniglia nelle zone che lo richiedano, facendo si che questa s’incorpori nel
bitume a mezzo di adatta rullatura leggera, cosi da saturarlo compiutamente avendo cura che non
avvengano modifiche di sagoma.

MANTI ESEGUITI MEDIANTE CONGLOMERATI BITUMINOSI CON STRATO DI COLLEGAMENTO E
STRATO D’'USURA

I conglomerati dovranno essere formati con pietrischetti, graniglie e sabbia ed in alcuni casi
anche con additivo, leganti bitumi solidi e liquidi, secondo le formule di composizione di seguito
indicate.

Saranno ammessi aggregati provenienti dalla frantumazione dei ciottoli e delle ghiaie. Per
assicurare la regolarita della granulometria la Direzione dei lavori potra richiedere che I'aggregato
grosso venga fornito in due distinti assortimenti atti a dare, per miscela, granulometrie comprese nei
limiti stabiliti.

Si potranno usare tanto sabbie naturali che sabbie provenienti dalla frantumazione delle rocce,
in quest’ultimo caso si potranno ammettere anche materiali aventi anche piu del 5% del passante al
setaccio 200.

L'additivo dovra corrisponde ai requisiti di cui alle norme del C.N.R. per l'accettazione dei
pietrischi, pietrischetti, sabbie, additivi per le costruzioni stradali (Fascicolo n. 4).

| bitumi solidi e liquidi dovranno corrispondere ai requisiti di cui all’art. BITUMI ED EMULSIONI
del precedente capitolo ed avere penetrazioni e viscosita conformi a quelle di seguito riportate, in
relazione ai diversi casi d'impiego. | conglomerati dovranno essere costituiti come indicato nelle
tabelle che seguono, secondo lo spessore finale del manto (a costipamento ultimato).

TABELLA 1

A B
Conglomerati del tipo | per spess. per spess.
(per risagomature, starti di fondazione, <a35mm>a 35 mm
collegamento per manti d’'usura) % in peso % in peso
Aggregato grosso:
passante al criv. 25 trattenuto al criv. 10 6D -8
passante al criv. 20 trattenuto al criv. 10 65 - 80
passante al criv. 10 15-30 15-30
Bitume: 3-4 3-4
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guando si impieghino bitumi liquidi si deve aggieng anche additivo, in percentuali comprese tra il
2 ed il 3% del peso totale. Per tutti i conglomdepezzature effettive dell’aggregato grossoe@ntr
limiti sopra indicati saranno stabilite di voltavnlta dalla D.L. in relazione alle necessita.

TABELLA 2
A B
Conglomerati del tipo Il per spess. per spess.
(per manti di usura) <a20 mm >a 20 mm
% in peso % in peso

Aggregato grosso:

passante al criv. 15 trattenuto al criv. 5 20 - 30
passante al criv. 10 trattenuto al criv. 5 20 -30

passante al criv. 5 trattenuto al setacc.

10 ASTM 20 - 40 20 - 40
Aggregato fino:

passante al setacc. 10 trattenuto al 200ASTM20 - 40 20 - 40
Additivo:

passante al setaccio 200 5-7 5-7
Bitume: 5-6.5 5-6.5

La formula effettiva di composizione degli impasti che dovra rispondere alle prescrizioni di cui
sopra, dovra essere preventivamente comunicata alla D.L..

Nella composizione delle miscele saranno ammesse, rispetto alla formula presentata, variazioni
massime dell'l% per quanto riguarda la percentuale del bitume, del 2% per la percentuale di
additivo e del 10% per ciascun assortimento granulometrico stabilito, purché sempre si rimanga nei
limiti estremi di composizione e di granulometria fissati dal presente capitolato per i vari
conglomerati.

Si useranno bitumi di penetrazione compresa tra 80 e 200, a seconda dello spessore del
manto; ricorrendo alle maggiori penetrazioni per gli spessori minori ed alle penetrazioni minori per
gli strati di fondazione di maggior spessore destinati a sopportare calcestruzzi o malte bituminose
tenendo anche conto delle escursioni locali delle temperature ambiente.

Qualora vengano impiegati i bitumi liquidi dovranno essere del tipo ad alta viscosita; tuttavia il
tipo BL 150-300 dovra essere impiegato solo nelle applicazioni fatte in stagioni fredde.

Per I'esecuzione di conglomerati di bitumi solidi si dovra provvedere al preventivo essiccamento
e riscaldamento degli aggregati con un essiccatore a tamburo, provvisto di ventilatore per
l'aspirazione della polvere. Gli aggregati dovranno essere riscaldati a temperature comprese tra i
120 ed i 160 gradi centigradi.

Il bitume dovra essere riscaldato a temperatura compresa tra i 150 e i 180 gradi centigradi.

Il riscaldamento dovra essere eseguito in caldaie idonee, atte a scaldare uniformemente tutto il
materiale evitando il surriscaldamento locale, utilizzando possibilmente, per lo scambio di calore,
liquidi caldi o vapori circolanti in serpentine immerse od a contatto col materiale.

Si dovra evitare di prolungare il riscaldamento per un tempo maggiore a quello strettamente
necessario. Il riscaldamento e tutte le operazioni eseguite con il materiale debbono essere condotte
in modo da alterare il meno possibile le caratteristiche del legante, la cui penetrazione all’'atto della
posa in opera non deve risultare comunque diminuita di oltre il 30% rispetto a quella originaria.

Allo scopo di consentire il sicuro controllo delle temperature suindicate, le caldaie di
riscaldamento del bitume ed i contenitori degli aggregati caldi dovranno essere muniti di termometri
fissi.
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Per agevolare I'uniformita della miscela e del regime termico dell’essiccatore, il carico degli
aggregati freddi del medesimo dovra avvenire mediante un idoneo alimentatore meccanico
composto da almeno tre distinti scomparti, riducibili a due conglomerati del 1° tipo.

Dopo il riscaldamento I'aggregato dovra essere riclassificato in almeno due diversi assortimenti
selezionati mediante opportuni vagli.

La dosatura di tutti i componenti sara eseguita a peso preferibilmente con bilance di tipo
automatico, con quadranti di agevole lettura; in ogni caso dovranno essere usate due distinte
bilance: una per gli aggregati e l'altra per il bitume; quest’ultima potra eventualmente essere
utilizzata anche per gli additivi.

Potranno essere usati anche impianti a dosatura automatica volumetrica, purché la dosatura
degli aggregati sia eseguita dopo il loro essiccamento ed i dispositivi per la dosatura degli aggregati
dell'additivo e del bitume siano meccanicamente e solidamente collegati da un unico sistema di
comando atto ad evitare ogni possibile variazione parziale nelle dosature e purché le miscele
rimangano in ogni caso comprese nei limiti suindicati.

Gli impianti dovranno essere muniti di mescolatori efficienti capaci di assicurare la regolarita e
uniformita delle miscele.

La capacita dei mescolatori, quando non siano di tipo continuo, dovra essere tale da consentire
impasti singoli del peso complessivo di almeno kg 200. Per I'esecuzione di conglomerati con bitumi
liquidi, valgono le norme sopra stabilite, ma gli impianti dovranno essere muniti di raffreddatori
capaci di abbassare la temperatura dell’aggregato prima essiccato ad almeno 110 gradi centigradi,
riducendola all'atto dellimpasto e non oltre i 70 gradi centigradi. Potra essere evitato I'uso del
raffreddatore rinunciando all’essiccazione dell'aggregato mediante I'impiego di bitumi attivati con
sostanze atte a migliorare I'adesione tra aggregati ed il bitume in presenza di acqua. L'uso di quei
materiali dovra essere tuttavia autorizzato dalla Direzione dei lavori ed avverra a cura e spese
dell'appaltatore. | bitumi liquidi, in ogni caso, non dovranno essere riscaldati a piu di 90 gradi
centigradi e la viscosita non dovra aumentare per effetto del riscaldamento di oltre il 40% rispetto a
guella originale. La posa in opera ed il trasporto allo scarico del materiale dovranno essere eseguiti
in modo da evitare di modificare o sporcare la miscela ed ogni separazione dei vari componenti. |
conglomerati dovranno essere portati sul cantiere di stesa a temperatura non inferiore ai 110°C con
bitumi solidi.

La posa in opera del conglomerato dovra essere eseguita mediante finitrici meccaniche previa
accurata pulizia della superficie stradale e spargimento di emulsione bituminosa nella quantita
prescritta dalla D.L..

Per la cilindratura del conglomerato dovranno essere utilizzati compressori a rapida inversione
di marcia, del peso di almeno 5 ton..

Per evitare I'adesione del materiale caldo alle ruote del rullo si provvedera a spruzzare con
acqua. La cilindratura dovra essere inviata dai bordi della strada e conclusa in mezzeria. | primi
passaggi dovranno essere particolarmente cauti per evitare la formazione di ondulazioni o
fessurazioni del manto. La cilindratura, dopo il primo consolidamento del manto, dovra essere
condotta anche in senso obliquo all’asse della strada e, se possibile, anche in senso trasversale,
inoltre dovra essere continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento.

Tutti gli ordini e i margini limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti (come i giunti in
corrispondenza: alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchette dei servizi sotterranei, ecc.)
dovranno essere spalmati con uno strato di bitume prima di addossarvi il manto, allo scopo di
assicurare la perfetta impermeabilita e coesione delle parti.

Tutte le giunzioni ed i margini dovranno essere battuti e finiti a mano con appositi pestelli da
giunta a base rettangolare, opportunamente scaldati, o freddi nel caso conglomerati preparati con
bitumi liquidi.

A lavoro finito i manti dovranno presentare una superficie regolarissima e perfettamente
corrispondente alle sagome ed alle livellette di progetto o prescritte dalla Direzione dei lavori, inoltre
non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni od irregolarita superiori ai 5 mm misurati
utilizzando un’asta della lunghezza di 3 ml appoggiata longitudinalmente sulla pavimentazione.
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MANTI ESEGUITI MEDIANTE UNICO STRATO DI CONGLOMERAT O BITUMINOSO

Anche per questi conglomerati valgono tutte le regole e le tolleranze fissate dall’art. MANTI
ESEGUITI MEDIANTE CONGLOMERATI BITUMINOSI CON STRATO DI COLLEGAMENTO E
STRATO DI USURA.

| conglomerati dovranno essere costituiti in conformitd a quanto indicato nella tabella che
segue, in relazione allo spessore finale del manto (a costipamento):

TABELLA 3
A B
per spess. per spess.
<a35mm >a35mm
% in peso % in peso

Aggregato grosso:

passante al criv. 25 trattenuto al criv. 10 26-3
passante al criv. 20 trattenuto al criv. 10 20 - 35

passante al criv. 10 trattenuto al setaccio

10 ASTM 40 - 60 40 - 60
Aggregato fino:

passante al setaccio 10 20 20
Bitume: 3.5-45 3.5-45

Il suddetto manto dovra essere di norma messo in opera a distanza di tempo dalla esecuzione
del preventivo trattamento superficiale realizzato sulla massicciata con emulsione di bitume solido o
liquido, secondo quanto disposto dalla Direzione dei lavori.

Qualora la superficie del manto cosi ottenuto non risultasse sufficientemente chiusa, sara
facolta della D.L. far eseguire un trattamento dimpermeabilizzazione con lo spargimento di
emulsione bituminosa in quantita circa 0.3 kg/mq seguito dalla stesa di un velo di sabbia.

Art. V
COLLAUDO DELLE OPERE

Le operazioni di collaudo dovranno essere concluse entro sei mesi dalla data di ultimazione dei
lavori. L'Impresa si impegna a dare esecuzione con la massima sollecitudine possibile a tutti i lavori
che, nel corso delle operazioni di collaudo, risulteranno necessari per rendere le opere conformi al
progetto ed alle prescrizioni di contratto.

Il collaudo potra essere concluso solo una volta che sia stata accertata la piena e positiva
funzionalitd degli impianti non ritenendosi al riguardo sufficiente il mero accertamento
dell’esecuzione degli impianti in conformita al progetto.

L'lmpresa si impegna a dare completa e gratuita garanzia sugli impianti per due anni dopo il
collaudo. L'Impresa dovra inoltre fornire i disegni aggiornati degli impianti eseguiti, completi di
dettagli tecnici e dei cataloghi delle apparecchiature.

E infine previsto un periodo di gratuita manutenzione a partire dalla data di ultimazione dei
lavori fino a quella del certificato di collaudo e sara, in ogni caso, non inferiore a centottanta giorni.
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TITOLO Il - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI NOLI E TRASPORTI

Art. VI
OPERE PROVVISIONALI

Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei
lavori, la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori sono oggetto di specifico
capitolato (si veda: BAssI ANDREA, Elenco prezzi delle opere provvisionali e Capitolato speciale
d’appalto per la sicurezza, 2000, Il edizione, Maggioli Editore).

Le principali norme riguardanti i ponteggi e le impalcature, i ponteggi metallici fissi, i ponteggi
mobili, ecc., sono contenute nei d.P.R. 547/55, d.P.R. 164/56, d.P.R. 303/56 e nel d.l. 494/96 e
successive modifiche ed integrazioni.

Art. VII
NOLEGGI

I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e
sono retribuibili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere
provvisti di tutti gli accessori necessatri per il loro funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell’lmpresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché
siano in costante efficienza.

Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui
'oggetto noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo
giunge al termine del periodo per cui é stato richiesto.

Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il
montaggio e lo smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo,
I'energia elettrica, lo sfrido e tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi.

| prezzi dei noli comprendono le spese generali e I'utile dell'imprenditore.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri verra corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo
lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Art. VIII
TRASPORTI

Il trasporto € compensato a metro cubo o a peso del materiale trasportato, oppure come nolo
orario di automezzo funzionante.

Se la dimensione del materiale da trasportare e inferiore alla portata utile dell’automezzo
richiesto a nolo, non si prevedono riduzioni di prezzo.

Nei prezzi di trasporto & compresa la fornitura dei materiali di consumo e la manodopera del
conducente.
Per le norme riguardanti il trasporto dei materiali si veda il d.P.R. 7 gennaio 1956, capo VIl e
successive modificazioni.
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ASFALTI

TABELLA A
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI INERTI

PER PRODUZIONE CONGLOMERATI TRADIZIONALI

Solo ed esclusivamente provenienti da frantumazione di rocce dure silico — calcare (& vietato usare
inerti tondeggianti).
Le sabbie, solo frantumate, devono essere esenti da impurita organiche, limi e argille.

USURA

- Prova abrasione Los Angeles < 20%

- C.L.A. Coefficiente Levigatezza Accelerata  >%,4

- Coefficiente di forma > 0,15

- Coefficiente di appiattimento <10

- Coefficiente di frantumazione <120

- Coefficiente di imbibizione < 0,015

- Prova di idrofilia NON IDROFILO
- Prova di gelivita NON GELIVO

- Equivalente in sabbia >70

|l filler deve essere di origine calcarea passante allo 0,075
> 80% proveniente da recupero oppure cemento, calce,

carbonato di calcio.
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TABELLA B

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI INERTI
PER PRODUZIONE CONGLOMERATI TRADIZIONALI

Solo esclusivamente provenienti da frantumazione di rocce dure silico — calcaree (si consiglia I'uso
di forme tondeggianti).

Le sabbie, solo frantumate, devono essere esenti da impurita organiche, limi e argille.

BASE — BINDER

- Prova abrasione Los Angeles < 25%

- C.L.A. Coefficiente Levigatezza Accelerata -

- Coefficiente di forma >0,15

- Coefficiente di appiattimento <10

- Coefficiente di frantumazione <130

- Coefficiente di imbibizione <0,015

- Prova di idrofilia NON IDROFILO
- Prova di gelivita NON GELIVO

- Equivalente in sabbia > 60

|l filler deve essere di origine calcarea passante allo 0,075
> 80% proveniente da recuper o oppure cemento, calce,

carbonato di calcio.
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TABELLAC

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI INERTI
PER PRODUZIONE CONGLOMERATI TRADIZIONALI

Solo esclusivamente provenienti da frantumazione di rocce dure silico — calcaree (si consiglia I'uso
di forme tondeggianti).

Le sabbie, solo frantumate, devono essere esenti da impurita organiche, limi e argille.

TAPPETONE SEMICHIUSO

- Prova abrasione Los Angeles <21,3%
- C.L.A. Coefficiente Levigatezza Accelerata  >®,4

- Coefficiente di forma > 0,15

- Coefficiente di appiattimento <10

- Coefficiente di frantumazione <120

- Coefficiente di imbibizione <0,015

- Prova di idrofilia NON IDROFILO
- Prova di gelivita NON GELIVO

- Equivalente in sabbia > 70%

|l filler deve essere di origine calcarea passante allo 0,075
> 80% proveniente da recuper o oppure cemento, calce,

carbonato di calcio.
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TABELLA D

BITUME PER USO STRADALE

DI TIPO TRADIZIONALE

Per la valutazione delle sottoelencate caratteristiche si dovranno applicare le seguenti normative:

- Bollettino Ufficiale CNR n° 24 del 29 dicembre 1971

- Bollettino Ufficiale CNR n° 35 del 22 novembre 1973

- Bollettino Ufficiale CNR n° 43 del 06 giugno 1974

- Bollettino Ufficiale CNR n° 48 del 24 febbraio 1975

- Bollettino Ufficiale CNR n° 66 del 20 maggio 1978

- Bollettino Ufficiale CNR n° 67 del 22 maggio 1978

- ASTM D2872 “Rolling Thin Film Oven Test”

CARATTERISTICHE UNITA’ DI |BITUME BITUME
MISURA NORMALE NORMALE

60/70 80/100

Densita a 25° C g/cmc 1.0-1.07 1.0-1.07

Penetrazione a 25° C dmm 60— 70 80 - 100

Punto di rammollimento P.A. °C 46 — 54 45 - 50

Indice di penetrazione -1/+1 -1/+1

Punto di rottura Fraass °C max —8 max —10

Duttilita % > 100 > 100

Viscosita dinamica a 60° C Paxs 180 — 250 100 - 200

Viscosita dinamica a 16 0° C Paxs 0.1-0.3 0.05-0.2

Solubilita in solventi organici, min. % 99.5 99.5

Contenuto in paraffina, max. % 2.5 2.5

Valori dopo RTFOT (Rolling Thin Film Oven

Test)

Penetrazione residua a 25 °C (*) % > 60 > 60

T°PA (7 °C <8 <8
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Vis cosita dinamica

Paxs

500 - 800 400 - 600

(*) % - (penetrazione dopo RTFOT / penetrazione iniziale) x 100

(**) Temperatura P.A. dopo RTFOT — Temperatura P.A. iniziale.

TABELLA E

BITUMI MODIFICATI AD ALTA VISCOSITA’

CARATTERISTICHE UNITA’ DI |BITUME MODIFICATO AD ALTA
MISURA VISCOSITA’
Penetrazione a 25 °C dmm 40/ 70
Punto di rammollimento P.A. °C >70
Punto di rottura Fraass °C >-20
Viscosita dinamica a 60° C Paxs 2000 / 8000
Viscosita dinamica a 160° C Paxs 0,3/0,5
Ritorno elastico a 25°(Norma SN 671722a) % > 65
Penetrazione a 25 °C, dopo RTFOT % > 60
(ROLLING THIN FILM OVEN TEST) ASTM
2872/74: valore espresso in percentuale;
Ritorno elastico a 25 °C % > 50
Punto di rammollimento palla e anello, °C 8
dopo la prova di invecchiamento accelerato
RTFOT ASTM 2872/74: aumento non
superiore a
TABELLAF

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE 0 - 40
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U.N.I. INFERIORE SUPERIORE
40 100,00 100,00
30 80,00 100,00
25 70,00 95,00
15 45,00 70,00
10 35,00 60,00
5 25,00 50,00
2 20,00 40,00
0,400 6,00 20,00
0,180 4,00 14,00
0,075 4,00 8,00
1606% \
0% \\
80% \
0%
60% \
50% \
. \\ |
30% \\ 1
20% ™~
l\ -
10% T ——
\\;
0% 40 25 10 2 0,180
30 15 5 0,400 0,075
SETACCIm UNL
REQUISITI DI ACCETTAZIONE
Bitume tipo 80 — 100 quantita sulla miscela inerte 35-45%
Stabilita Marshall a 60 °C > 800 Km
Scorrimento s 2—-4mm
Rigidezza S/s > 250
% Vuoti residui Marshall 4-8

Densita in opera

> 2,350 Kg / dmc
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TABELLA G

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

O BINDER 0/25

U.N.I. INFERIORE SUPERIORE
25 100,00 100,00

15 65,00 100,00

10 50,00 80,00

5 30,00 60,00

2 20,00 45,00

0,400 7,00 25,00

0,180 5,00 15,00

0,075 4,00 8,00

100%

0%

80%

70%

60%

0%

Kliy

AN

20%

N

0%

T~ I

\—-—.—__

0%
40

23

10
15 5

0,180

0,400 0,075

SETACCIin UN.L
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REQUISITI DI ACCETTAZIONE
Bitume tipo 80 — 100 quantita sulla miscela inerte
Stabilita Marshall a 60 °C

Scorrimento s

Rigidezza S/s

% Vuoti residui Marshall

Densita in opera

40+50%
> 1000 Kg
2-4mm
> 300
3-6
> 2,400 Kg / dmc

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETONE TIPO SEMICHIU SO 0/20

TABELLAH

U.N.I.

INFERIORE

SUPERIORE

20

100,00

100,00
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15 90,00 100,00
10 60,00 80.00
5 30,00 50,00
2 15,00 30.00
0,400 7,00 15.00
0,180 5,00 12,00
0,075 5,00 8.00

— ARALIS] GRAWULOHETRICA SETACCI UMI  (walori in ar)

: \\
96y A \\
1} .
W\
79 N \\
LN
&6 \\ K
56% h\\
.
10% \\ \\
o, -
iex i OIS m_:ai,-.._

b=

ma

i

REQUISITI DI ACCETTAZIONE

Bitume tipo 80 — 100 quantita sulla miscela inerte

Stabilita Marshall a 60 °C

Scorrimento s

Rigidezza S/s

% Vuoti residui Marshall

Densita in opera

9,180

iEl; 7%
40+50%
> 1000 Kg
2-4mm
> 300
3-6

> 2,400 Kg / dmc
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CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0-15

TABELLA |

U.N.I. INFERIORE SUPERIORE
15 100,00 100,00

10 70,00 100,00

5 43,00 67,00

2 25,00 45,00

0,400 12,00 24,00

0,180 7,00 15,00

0,075 6,00 11,00
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100% \
90%

N ERAIA

T70% \

50%
40%
30% s AN
20% | \
{ \ !
10% B
0%
40 25 10 0,180
30 15 5 0,400 0,075
SETACCILin UNJI,
REQUISITI DI ACCETTAZIONE
Bitume tipo 80 — 100 quantita sulla miscela inerte 50+6,0%
Stabilita Marshall a 60 °C > 1200 Kg
Scorrimento s 2—4mm
Rigidezza S/s > 350
% Vuoti residui Marshall 3-5

Densita in opera

> 2,40 Kg / dmc
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TABELLA L

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA
CON L’IMPIEGO DI BITUMI MODIFICATI

U.N.I. INFERIORE SUPERIORE
15 100,00 100,00

10 70,00 100,00

5 43,00 67,00

2 25,00 45,00

0,400 12,00 24,00

0,180 7,00 15,00

0,075 6,00 11,00

Pagina 85




® 8 f - g : gz § o« W 4 ot w o § 141 -
- : T T T T — iy o L, I ™ T T T 5
. i+ i » 0 L ! 1] Y WA o fe - O 0 .
LI ¥ * . = . ¥ N n - 1 ]
. 1 : : e R — P
1 = : : ; — F— s —(il
H A T v 0 T v — T T n T
5 v T T i : \ o v v 1 T
H v v 1 - 1 | 0 l. T l P 13
£ — : ; e : L
I [l ! [ t 1 . r.a 7 T T .
n . 5 T T I y s 1]
1 : > O v Tgo [ ¥ A v
N - . P : Y O S 20
rs : - e o : ; — - T ]
[ n 0 iy J 7 Y
E D : o : ’1 y sl T T
€ ko — — - — e et : . &
L e — h PN v 1 : P
= o ra— + L s 1." ; -’I ; : i
£ : : , e - £ i ‘ i &0
- i v . LT T 7 » T R
§ = : ; : e o ‘ S
v ; - Pr il L T DT y s
49 ; 7 T ¥ (R T
‘é : . v // Pl 4 ¥ T [y A P -
.2 i ; . . gzl y d " : i B :
4 o — et . D : ' —— it -
T : e ,‘ . : ; — 14
[ e ot : i i : Lo :
7 3 i~y - Ty L —_
— — " Tt (L
3 o e o : : — ; ud
H 2 [ T T ¥ 1 1 .
— et - N - T V v T [
e : D : L = 42
1= - B . 1 4 ]
L : _'-,— ﬁ T : JI _7_..“
t N D) ‘g 12 = 15 I2 "" I W .
mm 2 ! . i ! | : s Lo
a7y PRE] a4t 3 3 o2 13 2% g3 38 40 13 M0
C i i ' ' B . I e
REQUISITI DI ACCETTAZIONE
Bitume tipo “HARD” quantita sulla miscela inerte 5,0-6,0%
Stabilita Marshall a 60 °C > 1200 Kg
Rigidezza Marshall Kg/mm 350-50 0
% Vuoti residui Marshall 3-5
Massa vol. delle ------ indst. Rispetto provini Mar  shall % > 97

% trnttenuino sul setaccin

Pagina 86



TABELLAN® 1

CARATTERISTICHE E PROPRIETA’ DELLE PITTURE ACQUOSE PREMISCELATE A RAPIDA

ESSICAZIONE
TIPO DI PITTURA PREMISCELATA
CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE
Viscosita (STORMER) 85 — 95 KU
Densita Kg/lt 1,70-1,80
Perline (0,060 — 0,215) / Resina + pig. 30 %
PH 9,50 — 10,00
Solidi non volatili 78 —80 %
Contenuto secco di resina acrilica pura 16,50 — 17,50 %
Contenuto pigmenti e cariche 41,50 - 42,50 %
APPLICAZIONE
Bassa pressione (3 atm) si
DILUIZIONE
Prodotto pronto all'uso
RIFRANGENZA (millicandele)
Normale 70-90
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ESSICCAZIONE metodo ASTM - D

T.20°C-U.R. =50 %

350 micron umido <10
ESSICAZIONE metodo ASTM — D

T.20°C-U.R. =90 %

350 micron umido <75

TABELLAN® 2

TEMPI PER L’ESSICAZIONE

Temperatura Umidita Vento Tempi di essiccazione
ce %
10° 40 -50 % Nullo 30’
Medio 20
80— 90 % Nullo 90’
Medio 70
20° 40 -50 % Nullo 20’
Medio 14
80— 90 % Nullo 75
Medio 35’
30° 40 -50 % Nullo 10’
Medio 8’
80— 90 % Nullo 50’
Medio 25’
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