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COMUNE DI OSTIGLIA 

Provincia di Mantova 

REP. N.  

CONTRATTO PER L’APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CORNELIO 

NEPOTE. CUP: B54H14001920006 – CIG: ________. IMPORTO 

CONTRATTUALE EURO € ________ 

REPUBBLICA ITALIANA 

 L’anno duemiladiciannove il giorno __ (_______) del mese di ______, 

nella sede provvisoria del Comune di Ostiglia in Piazza Cornelio 2, Ostiglia 

(MN). 

 Davanti a me Dott. Renato Magalini, Segretario del Comune di 

Ostiglia (MN) e come tale autorizzato a rogare gli atti ed i contratti che si 

stipulano nell’interesse del Comune ai sensi dell’art. 26, comma 5, dello 

Statuto, sono personalmente comparsi i Signori: 

1) Ing. Lorenzo Grecchi, nato a Quistello (MN) il 03/02/1978 e domiciliato 

per la carica presso il Comune di Ostiglia, nell’espressa ed unica sua 

qualità di Responsabile del Settore Tecnico del COMUNE DI 

OSTIGLIA, in base al Provvedimento del Sindaco Prot. n. 22367 del 

28/12/2018 e ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, in rappresentanza dell’Ente 

suddetto, né altrimenti, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà 

denominato “Comune” (Codice Fiscale: 00199290206); 

2) Sig._______________, nato a _______________ (__), il __/__/____ e 

residente a ____________ (__), in via _______ n. __, in qualità di 

_________ della ditta ____________ con sede in ______________ (__), 



 

 

via _________ – ______, che dichiara di agire in nome e per conto della 

medesima Ditta, iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di 

Mantova, Codice Fiscale e Partita I.V.A. ______________, che nel 

prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata “Appaltatore”. 

 Gli intervenuti, della cui identità personale sono certo, rinunziano di 

comune accordo e col mio consenso all’assistenza dei testimoni e mi chiedono 

di far constare, per atto pubblico, quanto segue: 

PREMESSO: 

- che è stato redatto il Verbale della seduta pubblica, tenutasi in data 

__________, con la quale viene individuato il soggetto aggiudicatario e con 

valenza di proposta di aggiudicazione a favore della ditta __________ con 

sede in Via ________, __ – _____ ___________ (__) P.IVA ____________, 

che ha presentato un offerta di € ____________, pari ad un ribasso del 

_______% sull’importo a base d’asta di € ____________, che sommato agli 

oneri per la sicurezza pari a € ____________, portano ad un importo 

contrattuale pari a € _____________ (IVA esclusa); 

- che, i controlli prescritti ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, 

comma 5, 81 comma 1 e 86 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti del concorrente 

a favore del quale è stata proposta l’aggiudicazione hanno dato esito positivo; 

- che con determinazione n. __ del __/__/____, del Comune di Ostiglia sono 

stati approvati i verbali di gara e disposta l’aggiudicazione dell’appalto; 

- che, in data __/__/____, _______________, per mezzo del _____________, 

ha provveduto alle comunicazioni di cui all’art. 1 del D.P.R. 187/91, in merito 

alla propria composizione societaria; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 



 

 

Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 - Premesse 

I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la 

premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente 

contratto. 

ART. 2 - Oggetto del contratto 

L’ing. Lorenzo Grecchi, in nome e per conto del Comune di Ostiglia, 

conferisce alla Ditta ______________ con sede in Via __________, __ – 

_____ _______________ (__), che per mezzo del ___________________ 

Sig. ______________ accetta, l’appalto dei lavori di ADEGUAMENTO 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CORNELIO 

NEPOTE. 

L’Appaltatore accetta senza riserva alcuna l’appalto oggetto del presente 

contratto e dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e 

gestione a proprio rischio. 

ART. 3 – Ammontare del contratto 

L’importo contrattuale ammonta ad € ________________ (diconsi Euro 

_____________/__), così determinato a seguito del ribasso del ______%, 

sull’importo a base di gara di € ______________, che corrisponde ad un 

importo di € ______________ per lavori, cui vanno aggiunti € 

_____________ per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, così come 

risulta da offerta economica, allegata al presente contratto sotto la lett. “a”. 

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione 

finale. Il presente contratto viene stipulato a CORPO. 

Non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 



 

 

dell’articolo 1664 del Codice Civile. 

ART. 4 – Documenti facenti parte del contratto 

L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza 

delle norme, patti, condizioni e modalità previsti dal Capitolato speciale di 

appalto - norme generali (Doc. Gese_03) e dai documenti componenti il 

Progetto Definitivo/Esecutivo, come da Elenco Elaborati (Doc. Gese_01), che 

le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che si allegano al presente 

contratto sotto le lett. “b” e “c”. 

Si richiamano a far parte integrante del presente contratto pur non essendo ad 

esso materialmente allegati, i seguenti documenti che l’appaltatore dichiara di 

conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e 

trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione: 

a) Il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, per gli articoli e 

commi non abrogati dal D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.; 

b) Gli elaborati grafici progettuali; 

c) I Piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008; 

d) Il Cronoprogramma delle lavorazioni; 

e) Le polizze di garanzia; 

ART. 5 - Domicilio dell’appaltatore 

Per gli effetti del presente contratto, ai sensi dell’art. 2 del D.M.-LL.PP. n. 

145/2000, l’appaltatore dichiara di avere domicilio nel luogo in cui ha sede 

l’ufficio di direzione lavori, presso lo Studio______________, via 

_____________ n. _ CAP _____, __________ (__). 

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o 

comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei 



 

 

Lavori o dal Responsabile del Procedimento a mani proprie dell’appaltatore o 

di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere 

effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 del presente articolo. 

ART. 6 - Consegna dei lavori 

Il direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve 

presentarsi per ricevere la consegna dei lavori. 

Qualora l’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei 

Lavori fisserà una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resterà 

comunque quella della data della prima convocazione.  

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, 

il Comune avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, 

fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione d’ufficio, o tramite altre 

Ditte e riservandosi il diritto di procedere ad azione legale per il risarcimento 

dei danni subiti. 

ART. 7 - Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore 

L’appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, si impegna a 

conferire, con le modalità previste dall’art. 4 del Decreto Min. LL.PP. n. 

145/2000, mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di 

idoneità tecnici e morali per l’esercizio delle attività necessarie per 

l’esecuzione dei lavori a norma del contratto. 

L’appaltatore rimane comunque responsabile dell’operato del suo 

rappresentante. 

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso 

la Stazione Appaltante che provvede a dare comunicazione all’ufficio di 

direzione dei lavori. 



 

 

ART. 8 - Garanzia definitiva 

Si dà atto che l’appaltatore, a garanzia dell’adempimento di tutte le 

obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’art. 103 

del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva n. 

____________________, rilasciata da ______________________ – Agenzia 

Generale di via ______________ (__), emessa in data __/__/____, per 

l'importo garantito di € ______________________ = (diconsi Euro 

_____________/__). 

Ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva 

prestata, sarà progressivamente svincolata in base all’avanzamento 

dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’importo inizialmente 

garantito. 

L’appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà 

fissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, 

valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la reintegrazione si 

effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. 

ART. 9 - Danni  

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali 

e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, 

all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. Pertanto 

l’appaltatore è direttamente responsabile, tanto in via civile che penale, tanto 

verso il Comune quanto verso gli operai o chiunque altro, a qualsiasi titolo, 

dei danni sopra elencati verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori o in 

conseguenza degli stessi, sollevando quindi il Comune ed i suoi tecnici. 

Nel caso di danni causati da forza maggiore l’appaltatore dovrà farne denuncia 



 

 

al Direttore dei Lavori nel termine di 5 giorni da quello dell’evento, a pena di 

decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, che dovrà 

essere sempre fatta per iscritto, il Direttore dei Lavori procederà alla redazione 

di processo verbale alla presenza dell’esecutore e all'accertamento: 

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del 

direttore dei lavori; 

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 

Tutto ciò al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto 

l’esecutore stesso. 

ART. 10 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e 

responsabilità civile verso i terzi. 

L’Appaltatore assume l’esclusiva responsabilità di danni a persone e cose, sia 

per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà sia quelli che 

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle 

attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al 

riguardo. 

A tal fine si dà atto che l’appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 103, 

comma 7 del D.Lgs. 50/2016, polizza assicurativa n. ___________________, 

rilasciata da _____________________ – Agenzia Generale di via 

________________ (__), con decorrenza __/__/____, a copertura dei danni 

subiti dal Comune per danneggiamenti o distruzione totale o parziale di 

impianti ed opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei 



 

 

lavori e che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione 

da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di 

progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza 

maggiore. 

La somma assicurata a copertura dei danni sopra evidenziati cosi distinta:  

Partita 1)  per le opere oggetto del contratto € ____________; 

Partita 2)  per le opere preesistenti € ____________; 

Partita 3)  per demolizioni e sgomberi € ____________; 

La polizza assicura, inoltre, la stazione appaltante contro la Responsabilità 

Civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il 

massimale previsto per tale copertura assicurativa è di € ____________=. 

Detta polizza decorre dalla consegna dei lavori sino alla data di emissione del 

certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

ART. 11 - Variazioni al progetto appaltato 

Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati può essere attuata ad 

iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del presente divieto, salvo 

diversa valutazione del Responsabile del procedimento, comporta l'obbligo da 

parte dell'esecutore della rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella 

situazione originaria, non potendo in alcun caso vantare compensi, rimborsi o 

indennizzi di sorta nei confronti della Stazione Appaltante.  

Le varianti ai lavori appaltati sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano 

i motivi e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016. 

Nelle sopracitate ipotesi è in piena facoltà della Stazione Appaltante 

introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, 



 

 

non previste nel contratto, gravando sull'Appaltatore l'obbligo di eseguire i 

lavori così disposti agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto. 

ART. 12 - Difetti di costruzione 

Grava sull'Appaltatore l'onere di demolire e ricostruire a sue esclusive spese le 

lavorazioni che il Direttore Lavori accerta eseguite senza la necessaria 

diligenza o con materiali diversi da quelli previsti per contratto ovvero che, 

dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano manifestato difetti e/o 

inadeguatezze. 

In ogni caso l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per difetti e difformità 

dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1668 del Codice Civile. 

ART. 13 - Verifiche e controlli 

Il Comune ha la facoltà in qualsiasi momento di accedere sul luogo di 

esecuzione dei lavori per controllare per mezzo di tecnici di fiducia il regolare 

andamento degli stessi. 

Qualora siano riscontrate difformità, ne sarà data immediata notizia, mediante 

lettera raccomandata, all’appaltatore medesimo ed alla Direzione Lavori. 

L’appaltatore sarà obbligato ad ottemperare alle prescrizioni impartite ovvero 

presentare le proprie deduzioni per iscritto. 

I controlli e le verifiche eseguite dal Comune nel corso dell’appalto non 

escludono la responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità 

dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia 

dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali 

controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo 

all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo al Comune. 

ART. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari 



 

 

L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 

Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto dell’appalto. In particolare detti 

movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti 

bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, 

dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere 

effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o 

con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore ha comunicato al Comune gli estremi identificativi dei conti 

correnti dedicati, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare sugli stessi. 

L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi 

conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello 

stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare sugli stessi. 

Come previsto dall’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

costituisce causa di risoluzione del contratto. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 della citata legge, il Comune 

verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore con i 

subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la 

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente 



 

 

articolo. A tal fine l’appaltatore si assume l’onere di trasmettere al Comune i 

suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale 

rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i 

subappaltatori e i subcontraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione 

appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel 

caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla 

funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità 

e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti 

ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all’esecuzione dell’appalto, 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro 

strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8 della citata legge, 

l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria, procedono a darne immediata comunicazione al Comune e alla 

Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia Mantova. 

ART. 15 - Pagamento degli acconti e del saldo  

Il pagamento del corrispettivo dell’appalto sarà effettuato con le modalità 

previste dagli articoli 15 e 16 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Ai Certificati di Pagamento relativi agli acconti ed alla rata di saldo, si 

applicano i termini fissati dal Decreto Legislativo n. 192/2012, applicabili alla 

fattispecie in virtù della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 

Prot. n. 1293 del 23.01.2013. 

I pagamenti saranno disposti a mezzo mandati di pagamento, emessi dal 



 

 

Comune sul Tesoriere Comunale UNICREDIT SPA – FILIALE DI 

OSTIGLIA Via Bernardino Ghinosi 2, a favore dell’Appaltatore 

esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conti correnti 

dedicati. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 5 della legge 136/2010, ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni transazione 

posta in essere dal Comune, dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai 

subcontraenti, relativi al presente appalto, devono obbligatoriamente riportare 

i seguenti codici: CUP: ____________ – CIG: ____________. 

Parimenti i suddetti codici dovranno essere riportati in tutte le fatture emesse 

dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente. 

ART. 16 - Tutela dei lavoratori 

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto 

l’appaltatore si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti sociali 

firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più 

rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. 

A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori verrà 

operata una ritenuta dello 0,50 per cento. 

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 

30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 

ART. 17 – Assunzioni obbligatorie 

Si dà atto che l’appaltatore ha dichiarato di non essere tenuto all’osservanza 

delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 



 

 

della legge 12 marzo 1999 n. 68. 

ART. 18 - Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente, Il Comune si riserva la facoltà di pagare, anche in corso d’opera, 

le suddette retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori secondo le modalità 

previste dall’art. 30 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016. 

ART. 19 - Termine per l’ultimazione dei lavori e consegna delle opere  

L’appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di duecentosettanta (270) 

giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto 

dall’appaltatore al Direttore dei Lavori. 

Eventuali proroghe rispetto alla scadenza del termine contrattuale potranno 

essere concesse, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, su 

richiesta dell'appaltatore, dal responsabile del procedimento, sentito il 

Direttore dei Lavori, esclusivamente nel caso in cui l'appaltatore dimostri che 

per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 

fissato. 

Agli effetti di cui agli artt.1665 e segg. del C.C. le parti convengono 

espressamente che la consegna delle opere avverrà unicamente a seguito di 

approvazione del certificato di regolare esecuzione e previa redazione di 

apposito verbale di consegna. 

Pertanto il termine della garanzia di cui agli artt.1667, 1668 e 1669 del C.C. 

daterà dalla redazione del certificato di cui innanzi. 

ART. 20 - Penali 

Per ciascun giorno di ritardo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione 



 

 

dell’appalto, oltre il termine contrattuale, è applicata una penale 

pecuniaria, pari allo 1 (uno) per mille dell’importo contrattuale con un 

massimo complessivo non superiore al 10% dell'importo di contratto. 

Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della 

penale superiore all’importo del 10% dell’ammontare netto contrattuale, 

la stazione appaltante si riserva piena ed incondizionata facoltà di 

risolvere il contratto. 

Resta salvo il diritto dell’Amministrazione Appaltante al risarcimento 

degli eventuali maggiori danni, che dal ritardo dell’Appaltatore 

dovessero derivare. 

Si fa presente che con maggior danno, si intende anche il mancato utilizzo 

da parte della Scuola dell’immobile entro l’inizio dell’anno scolastico 

2020/2021, stabilito per il 15 agosto 2020. Il superamento della consegna 

dell’immobile oltre la data stabilita per la fine lavori, comporterà 

l’addebitamento all’Appaltatore dei maggiori oneri che 

l’Amministrazione dovrà sostenere per ospitare in altri locali le attività 

didattiche. 

ART. 21 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore 

Oltre a tutte le spese previste dall’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, si intendono 

comprese nel prezzo dei lavori, e perciò a carico dell’appaltatore, tutte le 

spese e adempimenti elencati agli artt. 55, 58, del Capitolato Speciale di 

Appalto. 

ART. 22 - Piani di Sicurezza 

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, Il Comune ha 

redatto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui hanno preso visione 



 

 

le ditte partecipanti alla gara, e che tale Piano viene considerato parte 

integrante e sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente 

trascritto. 

Si dà atto, inoltre, che l’appaltatore ha presentato il Piano Operativo di 

Sicurezza, ai sensi dell’art. 96, comma 1 lettera g), del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i., prescritto dalla vigente normativa e dichiarato parte integrante e 

sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto. 

ART. 23 – Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

L’appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di 

avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016, della 

possibilità di subappaltare, nei limiti di legge, le lavorazioni appartenenti 

alle categorie ______________. 

L’affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione del 

Comune, ai sensi dell’art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti di 

quanto stabilito dal citato art. 105 comma 2 del medesimo decreto, così 

come modificato dal Decreto Legge nr. 32 del 18 aprile 2019, art.1, 

comma 1, lettera v). 

ART. 24 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso 

Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall’art.108 del D.Lgs. 

50/2016. Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente 

contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016. 

Comporterà, altresì, l’automatica risoluzione del presente contratto la 

violazione, da parte dei collaboratori dell’Appaltatore degli obblighi derivanti 

dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 



 

 

16.04.2013 n. 62 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune 

di Ostiglia, approvato con deliberazione n. G. C. 154/2013 e pubblicati sul 

sito internet istituzionale www.comune.ostiglia.mn.it, nella sezione 

"Amministrazione trasparente", "Disposizioni generali", "Atti generali". 

Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme 

contenute nel Codice Civile. 

Nei suindicati casi la risoluzione opera di diritto e all'Appaltatore sarà dovuto 

solo il pagamento della parte dei lavori regolarmente eseguiti, fatto salvo in 

ogni caso il risarcimento dei danni tutti in capo alla stazione Appaltante in 

ordine al completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente 

all'inadempimento dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri per l'eventuale 

espletamento di una nuova gara. 

ART. 25 - Regolare esecuzione 

Il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, ove 

ne ricorra la possibilità ai sensi dell'art.102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

Sino a che non sia redatto il Certificato di Regolare Esecuzione o Collaudo 

con esito favorevole delle opere eseguite, la manutenzione delle stesse grava 

esclusivamente sull'Appaltatore; ne discende che per tutto il tempo 

intercorrente tra l'esecuzione dei lavori ed il collaudo favorevole degli stessi, 

salve le maggiori responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., l'Appaltatore si fa 

garante nei confronti della Stazione Appaltante delle opere dallo stesso 

realizzate - ovvero in caso di subappalto delle opere realizzate dal 

subappaltatore - adoperandosi per le sostituzioni e/o ripristini che si 

rendessero necessari ovvero opportuni. 

Nel caso in cui sia necessario procedere alla collaudazione, questa sarà 

http://www.comune.ostiglia.mn.it/


 

 

conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

Il Certificato di regolare esecuzione è emesso entro e non oltre tre mesi dalla 

data di ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e assume carattere 

definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del medesimo. 

Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste 

dall’art. 229, comma 3, dall’art. 234, commi 2,3 e 4 e dall’art. 235 del D.P.R. 

207/2010. 

ART. 26 - Cessione del corrispettivo d’appalto 

E’ consentita la cessione del corrispettivo d’appalto, da parte dell'appaltatore, 

secondo le modalità previste dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016. 

ART. 27 - Definizione delle controversie 

Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di 

accordo bonario contenute nell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016. 

A norma dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non si farà luogo alla 

procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti 

dall’esecuzione del contratto. 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle 

conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, sono devolute 

all’Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale. 

Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del 

Foro di Mantova. 

ART. 28 - Spese di contratto, di registro ed accessorie 

Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono 

a carico dell’appaltatore, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico del 

Comune. 



 

 

Si dà atto che l’imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante 

“Modello Unico Informatico” ai sensi dell’art. 1, comma 1bis del D.P.R. 642 

del 26/10/1972, come modificato dal D.M. 22/02/2007. 

Sono altresì a totale carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della 

data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio. 

L’appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono 

effettuate nell’esercizio d'attività d'impresa, che trattasi d'operazioni 

imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto. 

Ai fini dell’imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa 

ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131. 

ART. 29 - Norma di rinvio 

L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza 

dei disegni di progetto nonché delle norme del Capitolato Generale, le cui 

disposizioni s'intendono espressamente richiamate nel presente contratto, 

sostituendo di diritto le eventuali clausole difformi dello Schema di Contratto, 

nonché del contratto stesso. 

Per quant’altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di 

riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e nel D.P.R. 

n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, nonché nel Codice Civile. 

Art.30 – Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al 

trattamento e designazione dell’operatore economico aggiudicatario-

appaltatore come Responsabile del trattamento dei dati 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 

196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il 



 

 

Regolamento medesimo, il Sindaco pro tempore, quale titolare del trattamento 

dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a 

tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa 

l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di 

interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente: 

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché 

della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e 

conseguenti. 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene 

mediante: 

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente 

correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza 

e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e 

temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è 

effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso 

dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente 

normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base 

dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di 

privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante 

per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per la 

stipulazione, l’esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il 

mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette 

attività. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori 

dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. 



 

 

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il 

direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il 

verificatore/collaudatore; 

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da 

rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa 

designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque 

garantendo il medesimo livello di protezione; 

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per 

adempimenti procedimentali; 

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di 

esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente 

normativa in materia; 

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; 

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di 

regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e 

dell'aggiudicazione del contratto. 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, 

diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo 

nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. 

n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il 

Regolamento medesimo. 

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente 

necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono 

trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della 



 

 

relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di 

cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il 

titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in 

tema di documentazione amministrativa. I diritti che l’operatore economico 

interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal 

Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le 

disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, 

l’operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma 

dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di 

verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la 

rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e 

al quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il 

Dott. Valerio Primavori, con sede in Via Gnocchi Viani 16, 46035 Ostiglia 

(MN). Il Responsabile della Protezione dei dati, per il Comune di Ostiglia, è 

stato nominato con Decreto del Sindaco prot. n. 9153 in data 24.05.2018 ed 

individuato nella persona di CATHY LA TORRE, con studio in Via 

Belvedere 10, 40124 Bologna, partita iva 02940471200. 

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’interessato esprime pertanto il 

proprio consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione del presente 

contratto di appalto, l’operatore economico aggiudicatario appaltatore viene 

designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di 

esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo. 



 

 

Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di 

stipulazione del presente contratto di appalto, il titolare e l'operatore 

economico aggiudicatario-appaltatore provvederanno a disciplinare compiti, 

funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati. In ogni caso, 

in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di 

appalto l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di 

mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e 

giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione 

dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in 

alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a 

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione 

del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di 

efficacia del rapporto contrattuale. 

* * * * 

Io Segretario rogante richiesto ho ricevuto il presente atto, del quale ho 

dato lettura alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro 

volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai 

sensi dell’art. 24 del D.Lgs. N. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale 

(CAD). 

Io sottoscritto, Segretario rogante, attesto che i certificati di firma 

utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, 

lettera s) del D. Lgs. N. 82/2005. 

Io sottoscritto segretario rogante, certifico che i documenti allegati in 

copia informatica al presente atto sotto le lettere a), b) e c), formati in origine 

su supporto digitale, sono conformi all’originale. 



 

 

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica in unico 

originale, è stato redatto da persona di mia fiducia, mediante utilizzo degli 

strumenti informatici su n. 22 pagine a video, oltre gli allegati. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

Ing. LORENZO GRECCHI 

L’APPALTATORE 

Sig. ___________________ 

IL SEGRETARIO  

Dott. RENATO MAGALINI 

 


