REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI MANTOVA

PROT. N° REP. N°

MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA S.P. N. 41 KM 7.300 IN COMUNE
DI QUISTELLO - LOC. SANTA LUCIA (MN)

CUP G57H20000450002 - CIG

IMPORTO CONTRATTUALE EURO 193.255,78.

L’anno duemilaventi il giorno (_) del mese di , in Mantova

nella sede della Provincia - Via Principe Amedeo, 32.

Davanti a me Dott. Maurizio Sacchi, Segretario Generale della Provincia di Mantova,

come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa e

nell'interesse della Provincia, in modalita elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14,

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono personalmente comparsi i Signori:

1) Dott. GIOVANNI URBANI, nato a Roma il 24/07/1961 e domiciliato per la carica
presso la Provincia di Mantova, nell’espressa ed unica sua qualita di Dirigente
dell’Area Lavori Pubblici e Trasporti della PROVINCIA DI MANTOVA, in forza
dell’art. 56 dello Statuto della Provincia stessa ed in rappresentanza dell’Ente
suddetto, né altrimenti, che nel prosieguo del presente atto, per brevita, sara
denominato “Provincia” (Codice Fiscale: 80001070202);

2) Sig. , hato a 1 e residente a

, in qualita di Legale rappresentate della ditta

, con sede a , In

, che dichiara di agire in nome e per conto della medesima

o

Ditta, iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ,aln

, Codice Fiscale e P. IVA n° , che nel prosieguo del

presente atto, per brevita, sara denominata “Appaltatore”.



Gli intervenuti, della cui identita personale sono certo, rinunziano di comune accordo e
col mio consenso all’assistenza dei testimoni e mi chiedono di far constare, per atto

pubblico, quanto segue:

PREMESSO:

- che con Decreto Presidenziale n. del , esecutiva ai sensi di legge, ¢

stato approvato il Progetto Definitivo, limitatamente all’aspetto tecnico, dei lavori di
«Messa in sicurezza del ponte sulla S.P. n. 41 km 7+300 in Comune di Quistello — Loc.
Santa Lucia (MN)y;

- che con determinazione dirigenziale n. del , efficace dal

, ¢ stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori di cui sopra,
per 'importo complessivo di € 193.255,78 di cui € 176.409,85 per lavori a base di gara,
€ 16.845,93 per oneri della sicurezza ed € 126.744,22 per somme a disposizione della
Stazione Appaltante;

- che con determinazione dirigenziale n. del

- ¢ stata avviata la procedura di scelta del contraente mediante procedura negoziata, ex
art. 1, c. 2 lett. b) rubricato “Semplificazioni in materia di contratti pubblici” del D.L.
16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), con il criterio del minor prezzo,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi
posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con
esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 1 ¢. 3 del citato D.L. n.
76/2020;

- ¢ stato approvato I’elenco degli operatori economici da invitare alla gara, individuati
nel rispetto del criterio di rotazione, sulla base dell’elenco degli operatori economici, in
possesso di adeguata qualificazione SOA per i lavori in affidamento e di comprovata
affidabilita, iscritti sulla piattaforma telematica di SINTEL e qualificati per I’Ente
Provincia di Mantova, in conformita alla deliberazione del Consiglio provinciale n. 22
del 29/04/2014 con la quale ¢ stato approvato il Regolamento per la formazione e la

gestione dell'elenco telematico di operatori economici per gli affidamenti di lavori,



servizi e forniture;

- di adeguare, in considerazione delle sopravvenute disposizioni contenute nel citato
D.L. n. 76/2020 “c.d. Decreto Semplificazioni”, il contenuto dello Schema di contratto,
limitatamente alla procedura di selezione del contraente come sopra individuata;

- di approvare lo Schema di Lettera di invito e relativi allegati per 1’affidamento dei
lavori di cui all’oggetto;

- che con determinazione dirigenziale n. del ¢ stato nominato il

Seggio di Gara per ’apertura delle offerte e lo svolgimento delle operazioni di gara;

- che la seduta pubblica per I'appalto dei lavori in oggetto si ¢ svolta in data
- che, a seguito di esperimento di procedura negoziata, a fronte delle offerte
economiche presentate, il Seggio di gara ha proposto I’aggiudicazione a favore della

Ditta , che ha offerto un ribasso del %

sull’importo a base di gara, corrispondente ad un importo di € ,oltre a €

16.845,78 per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di €

oltre .V.A., da tenere all’atto della stipulazione del contratto;

- che, 1 controlli prescritti ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 5, §1
comma 1 e 86 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti del concorrente a favore del quale ¢
stata proposta ’aggiudicazione hanno dato esito positivo;

- che con determinazione dirigenziale n. del , efficace dal

¢ stato approvato il verbale di gara, depositato agli atti della Provincia, e
disposta 1’aggiudicazione;

- che, in data , la Ditta , per mezzo del legale

rappresentante, ha provveduto alle comunicazioni di cui all’art. 1 del D.P.R. 187/91, in
merito alla propria composizione societaria;

- che Provincia di Mantova, tramite la Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia, ha richiesto il rilascio delle comunicazioni antimafia nei

confronti della Ditta , come previsto dall’art. 90 del D. Lgs. 159/2011;

- che la Prefettura di tramite la Banca Dati Nazionale Unica della



Documentazione Antimafia, ha comunicato in data , che a carico della

sopracitata ditta e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs.

159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all’art. 67 del D.1gs. 159/2011;

- preso atto che, in data , il Responsabile del Procedimento

ed il legale rappresentante della Ditta

, hanno sottoscritto il verbale di attestazione del

permanere delle condizioni che consentono 1’immediata esecuzione dei lavori.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in

narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

AR. 2 - Oggetto del contratto

I1 dott. Giovanni Urbani, in nome e per conto della Provincia di Mantova, conferisce

alla Ditta , con sede a , In

, che per mezzo del Legale Rappresentante Sig.

accetta, I’appalto dei

L’ Appaltatore accetta senza riserva alcuna 1’appalto oggetto del presente contratto e
dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari € gestione a proprio

rischio.

ART. 3 - Ammontare del contratto

L’importo  contrattuale ammonta ad € (diconsi  Euro

), cosi determinato a seguito del

ribasso del %, sull’importo a base di gara di € , che corrisponde ad



un importo di € per lavori, cui vanno aggiunti € per oneri della

sicurezza, non soggetti a ribasso, cosi come risulta da offerta economica, allegata al
presente contratto sotto la lett. “a”).

L’importo contrattuale ¢ al netto dell’.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.

Il presente contratto viene stipulato a misura, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera
d) nonché¢ dell’articolo 43, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010.

Al contratto si applica il prezzo chiuso che consiste nel prezzo dei lavori al netto del
ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di
inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento),
all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per I’ultimazione
dei lavori stessi.

La revisione dei prezzi trova applicazione esclusivamente nei casi di cui all’art. 106,

comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

ART. 4 — Documenti facenti parte del contratto

L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme,
patti, condizioni e modalita previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall’Elenco
prezzi unitari, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che si allegano al
presente contratto sotto le lett. “b” e “c”.
Si richiamano a far parte integrante del presente contratto pur non essendo ad esso
materialmente allegati, 1 seguenti documenti che 1’appaltatore dichiara di conoscere ed
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione:

a) il Capitolato Generale d’ Appalto dei lavori pubblici, per gli articoli € commi non

abrogati dal D.P.R. n° 207/2010 e s.m.1.;
b) gli elaborati grafici progettuali;
c) 1 Piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008;

d) il Cronoprogramma delle lavorazioni;



e) le polizze di garanzia.

ART. 5 - Domicilio dell’appaltatore

Per gli effetti del presente contratto, ai sensi dell’art. 2 del D.M.-LL.PP. n. 145/2000,
I’appaltatore dichiara di avere domicilio nel luogo in cui ha sede ’ufficio di direzione
lavori, per tutta la durata del contratto, in Mantova e presso la Provincia, in Via
Principe Amedeo n° 32.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o
dal Responsabile del Procedimento a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo
rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio

eletto ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 6 - Consegna dei lavori

Il Direttore dei Lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve
presentarsi per ricevere la consegna dei lavori.

Qualora I’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissera
una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale restera comunque quella della
data della prima convocazione.

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la
Provincia avra facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, fatta salva la
possibilita di procedere all’esecuzione d’ufficio, o tramite altre Ditte e riservandosi il

diritto di procedere ad azione legale per il risarcimento dei danni subiti.

ART. 7 - Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore

L’appaltatore, qualora non conduca 1 lavori personalmente, si impegna a conferire, con



le modalita previste dall’art. 4 del Decreto Min. LL.PP. n. 145/2000, mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali per 1’esercizio
delle attivita necessarie per I’esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L’appaltatore rimane comunque responsabile dell’operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la
Stazione Appaltante che provvede a dare comunicazione all’ufficio di direzione dei

lavori.

ART. 8 - Garanzia definitiva

Si da atto che I’appaltatore, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte

col presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016,

garanzia definitiva mediante cauzione o fideiussione n. , rilasciata dalla
, emessa in
data , per l'importo garantito di € , (diconsi Euro

Ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva prestata, sara
progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite
massimo del 80% dell’importo inizialmente garantito.

L’appaltatore dovra reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sara fissato,
qualora la Provincia abbia dovuto, durante I’esecuzione del contratto, valersi in tutto o
in parte di essa. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei

di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

ART. 9 — Danni

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e
alle cose nell’esecuzione dell’appalto. Pertanto 1’appaltatore ¢ direttamente

responsabile, tanto in via civile che penale, tanto verso la Provincia quanto verso gli



operai o chiunque altro, a qualsiasi titolo, dei danni sopra elencati verificatisi nel corso
dell’esecuzione dei lavori o in conseguenza degli stessi, sollevando quindi la Provincia
ed 1 suoi tecnici.

Nel caso di danni causati da forza maggiore 1’appaltatore dovra farne denuncia al
Direttore dei Lavori nel termine di 5 giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza
dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, che dovra essere sempre fatta
per iscritto, il Direttore dei Lavori procedera alla redazione di processo verbale alla
presenza dell’esecutore e all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando 1'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei
lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Tutto cio al fine di determinare il risarcimento al quale pud avere diritto 1’esecutore

stesso.

ART. 10 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile

verso i terzi

L’ Appaltatore assume 1’esclusiva responsabilita di danni a persone e cose, sia per
quanto riguarda 1 dipendenti ed i materiali di sua proprieta sia quelli che dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

A tal fine si da atto che I’appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del

D.Lgs. 50/2016, polizza assicurativa n. rilasciata  dalla

, con decorrenza , a

copertura dei danni subiti dalla Provincia per danneggiamenti o distruzione totale o
parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione

dei lavori e che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da



qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

La somma assicurata a copertura ¢ pari a € corrispondente all’importo del
contratto.

La polizza assicura, inoltre, la stazione appaltante contro la Responsabilita Civile per
danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale previsto per tale
copertura assicurativa ¢ di € 500.000,00.

Detta polizza decorre dalla consegna dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di collaudo, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori

risultante dal relativo certificato.

ART. 11 - Variazioni al progetto appaltato

Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati pud essere attuata ad iniziativa
esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del presente divieto, salvo diversa valutazione
del Responsabile del procedimento, comporta 1'obbligo da parte dell'esecutore della
rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria, non potendo in
alcun caso vantare compensi, rimborsi o indennizzi di sorta nei confronti della Stazione
Appaltante.

Le varianti ai lavori appaltati sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano 1 motivi e
secondo le modalita previste dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 38 del
Capitolato Speciale d’ Appalto.

Nelle sopracitate ipotesi € in piena facolta della Stazione Appaltante introdurre in corso
d’opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto,
gravando sull'Appaltatore 'obbligo di eseguire 1 lavori cosi disposti agli stessi patti,

prezzi e condizioni del presente contratto.

ART. 12 - Difetti di costruzione

Grava sull'Appaltatore l'onere di demolire e ricostruire a sue esclusive spese le

lavorazioni che il Direttore Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con



materiali diversi da quelli previsti per contratto ovvero che, dopo la loro accettazione e
messa in opera, abbiano manifestato difetti e/o inadeguatezze.

In ogni caso I'Appaltatore ¢ tenuto alla garanzia per difetti e difformita dell'opera di cui
agli artt. 1667 e 1668 del Codice Civile.

ART. 13 - Verifiche e controlli

La Provincia ha la facolta in qualsiasi momento di accedere sul luogo di esecuzione dei
lavori per controllare per mezzo di tecnici di fiducia il regolare andamento degli stessi.
Qualora siano riscontrate difformita, ne sara data immediata notizia, mediante lettera
raccomandata, all’appaltatore medesimo ed alla Direzione Lavori. L’appaltatore sara
obbligato ad ottemperare alle prescrizioni impartite ovvero presentare le proprie
deduzioni per iscritto.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Provincia nel corso dell’appalto non escludono la
responsabilita dell’appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera, di parte di essa, o
dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e
materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non determinano 1’insorgere di alcun

diritto in capo all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Provincia.

ART. 14 — Tracciabilita dei flussi finanziari

L’appaltatore ¢ tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136
del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi
ai lavori oggetto dell’appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere
registrati su uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la
societa Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche
e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o
postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni.

L’appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti

dedicati, nonché, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli
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stessi.

L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti
correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Come previsto dall’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo
del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del
contratto.

Al sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 della citata legge, la Provincia verifica
che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori e i
subcontraenti sia inserita, a pena di nullita assoluta, la clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari con le modalita indicate nei
commi precedenti del presente articolo. A tal fine I’appaltatore si assume ’onere di
trasmettere alla Provincia i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un
proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i
subappaltatori e i subcontraenti hanno 1’obbligo di comunicare alla stazione appaltante,
1 conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti
gia esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato
nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sugli stessi € sono tenuti ad effettuare tutti 1 movimenti finanziari, relativi
all’esecuzione dell’appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8§ della citata legge, I’appaltatore, il
subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria, procedono a darne
immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del

Governo della provincia di Mantova.
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ART. 15 - Pagamento degli acconti e del saldo

I1 pagamento del corrispettivo dell’appalto sara effettuato con le modalita previste dagli
articoli 27 e 28 Capitolato Speciale d’ Appalto.

Ai Certificati di Pagamento relativi agli acconti ed alla rata di saldo, si applicano i
termini fissati dal Decreto Legislativo n. 192/2012, applicabili alla fattispecie in virtu
della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013.

I pagamenti saranno disposti a mezzo mandati di pagamento, emessi dalla Provincia sul
Tesoriere Banca Popolare di Sondrio — Sede di Mantova, a favore dell’ Appaltatore
esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati.

A1 sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 5 della legge 136/2010, ai fini della
tracciabilita dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni transazione posta in essere
dalla Provincia, dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti, relativi al

presente appalto, devono obbligatoriamente riportare i seguenti codici:

Ccup - CIG

Parimenti i1 suddetti codici dovranno essere riportato in tutte le fatture emesse

dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente.

Art. 16 — Protocollo d’Intesa per la legalita e la Sicurezza del lavoro nel settore

delle costruzioni

In attuazione del Protocollo d’Intesa per la legalita e la Sicurezza del lavoro nel settore
delle costruzioni, sottoscritto in data 24.02.2014 tra la Provincia di Mantova ¢ la
Prefettura di Mantova, ¢ fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla Provincia di
Mantova 1’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riferimento ai
subcontratti non rientranti nell'ambito di applicazione del comma 3 dell'art. 105 del

D.Lgs. n. 50/2016.

La Provincia di Mantova provvedera a comunicare tempestivamente al Prefetto il

suddetto elenco di imprese al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia, da
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espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai cantieri, di cui all’art. 93 del

D.Lgs. n. 159/2011.

ART. 17 - Tutela dei lavoratori

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto 1’appaltatore si
obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi
nazionali comparativamente piu rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei
lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori verra operata
una ritenuta dello 0,50 per cento.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 30 comma

5 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 18 — Assunzioni obbligatorie

Si da atto che I’appaltatore ha dichiarato di non essere tenuto all’osservanza delle
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge 12
marzo 1999 n° 68.

Oppure

Si da atto che I’appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999

n° 68.

ART. 19 - Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la

Provincia si riserva la facolta di pagare, anche in corso d’opera, le suddette retribuzioni
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arretrate direttamente ai lavoratori secondo le modalita previste dall’art. 30 comma 6

del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 20 - Termine per ’ultimazione dei lavori e consegna delle opere

L’appaltatore deve ultimare i lavori nel termine utile di 196 (centronovantasei) giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto
dall’appaltatore al Direttore dei Lavori.

Eventuali proroghe rispetto alla scadenza del termine contrattuale potranno essere
concesse, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, su richiesta
dell'appaltatore, dal responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori,
esclusivamente nel caso in cui l'appaltatore dimostri che per cause a lui non imputabili
non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato.

Agli effetti di cui agli artt.1665 e segg. del C.C. le parti convengono espressamente che
la consegna delle opere avverra unicamente a seguito di approvazione del certificato di
collaudo e previa redazione di apposito verbale di consegna.

Pertanto il termine della garanzia di cui agli artt.1667, 1668 e 1669 del C.C. datera dalla

redazione del certificato di cui innanzi.

ART. 21 — Penali

Per ciascun giorno di ritardo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto, sia
oltre il termine stabilito per 'ultimazione dei lavori che per il mancato rispetto dei
termini intermedi, ¢ applicata una penale pecuniaria, valutata nella misura dell’uno (1)
per mille, sull’importo netto contrattuale.

Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale
superiore all’importo del 10% dell’ammontare netto contrattuale, la stazione appaltante

si riserva piena ed incondizionata facolta di risolvere il contratto.

ART. 22 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore
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Oltre a tutte le spese previste dall’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, si intendono comprese
nel prezzo dei lavori, e percio a carico dell’appaltatore, tutte le spese e adempimenti

elencati all’art. 58 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 23 - Piani di Sicurezza

Si da atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, la Provincia ha redatto il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento, di cui hanno preso visione le ditte partecipanti alla gara,
e che tale Piano viene considerato parte integrante e sostanziale del presente atto come
se qui appresso letteralmente trascritto.

Si da atto, inoltre, che I’appaltatore ha presentato il Piano Operativo di Sicurezza, ai
sensi dell’art. 96, comma 1 lettera g), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., prescritto dalla
vigente normativa e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto come se

qui appresso letteralmente trascritto.

ART. 24 — Subappalto

Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.

L’appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di avvalersi, ai
sensi di quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016, della possibilita di
subappaltare, nel limite del 40 % dell’importo contrattuale, parte delle lavorazioni
indicate nel documento di gara unico europeo (DGUE), presentato in sede di gara.
L’affidamento in subappalto ¢ subordinato alla previa autorizzazione della Provincia, ai
sensi dell’art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti di quanto stabilito dal citato

art. 105 comma 2 del medesimo decreto.

ART. 25 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso

Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall’art.108 del D.Lgs. 50/2016.
La Provincia ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto nel
rispetto di quanto disciplinato dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme contenute nel
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Codice Civile.

Nei suindicati casi la risoluzione opera di diritto e all'Appaltatore sara dovuto solo il
pagamento della parte dei lavori regolarmente eseguiti, fatto salvo in ogni caso il
risarcimento dei danni tutti in capo alla stazione Appaltante in ordine al completamento
dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento dell'Appaltatore,

ivi compresi gli oneri per l'eventuale espletamento di una nuova gara.

ART. 26 - Regolare esecuzione

Il certificato di collaudo ¢ sostituito dal certificato di regolare esecuzione come previsto
dall'art.102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Sino a che non sia redatto il Certificato di Regolare Esecuzione con esito favorevole
delle opere eseguite, la manutenzione delle stesse grava esclusivamente
sull'Appaltatore; ne discende che per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione dei
lavori ed il collaudo favorevole degli stessi, salve le maggiori responsabilita di cui
all'art. 1669 c.c., I'Appaltatore si fa garante nei confronti della Stazione Appaltante delle
opere dallo stesso realizzate - ovvero in caso di subappalto delle opere realizzate dal
subappaltatore - adoperandosi per le sostituzioni e/o ripristini che si rendessero
necessari ovvero opportuni.

Il Certificato di regolare esecuzione ¢ emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di
ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi
due anni dalla data di emissione del medesimo.

Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dall’art.

229, comma 3, dall’art. 234, commi 2,3 ¢ 4 ¢ dall’art. 235 del D.P.R. 207/2010.

ART. 27 - Cessione del corrispettivo d’appalto

E’ consentita la cessione del corrispettivo d’appalto, da parte dell'appaltatore, secondo

le modalita previste dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 28 - Definizione delle controversie
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Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di accordo
bonario contenute nell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

A norma dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non si fara luogo alla procedura
di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del
contratto.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, sono devolute
all’ Autorita giudiziaria competente ed ¢ esclusa la competenza arbitrale.

Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di

Mantova ed eleggono domicilio legale presso la sede della Provincia di Mantova.

ART. 29 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico
dell’appaltatore, fatta eccezione per I’[.V.A. che rimane a carico della Provincia.

Si da atto che I’imposta di bollo ¢ assolta in modalita telematica mediante “Modello
Unico Informatico” ai sensi dell’art. 1, comma 1bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972,
come modificato dal D.M. 22.02.2007.

Sono altresi a totale carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti
per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del
certificato di regolare esecuzione provvisorio.

L’appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate
nell’esercizio d'attivita d'impresa, che trattasi d'operazioni imponibili e non esenti da
Imposta sul Valore Aggiunto.

At fini dell’imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi
dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Al presente contratto si applica quanto disposto dall’art. 8 del D.M. 145/2000.

ART. 30 - Norma di rinvio
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L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza dei disegni
di progetto nonché delle norme del Capitolato Generale, le cui disposizioni s'intendono
espressamente richiamate nel presente contratto, sostituendo di diritto le eventuali
clausole difformi dello Schema di Contratto, nonché del contratto stesso.

Per quant’altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi
espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e nel D.P.R. n. 207/2010 per

gli articoli ancora in vigore, nonché nel Codice Civile.

Art. 31 — Trattamento dei dati personali

Il conferimento dei dati personali dell’ Appaltatore ¢ obbligatorio ai sensi di legge, ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti.

All’appaltatore competono i diritti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali).

11 titolare del trattamento ¢ la Provincia di Mantova, con sede in Via Principe Amedeo

n® 32, Mantova.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

L’Appaltatore, come sopra identificato, dichiara di conoscere ed approvare
specificatamente ai sensi dell'art.1341 e ss. c.c. gli articoli sottoelencati:

- Art. 14 - Tracciabilita dei flussi finanziari;

- Art. 15 - Pagamenti;

- Art. 25 - Risoluzione del contratto;

- Art. 28 - Definizione delle controversie.

L’APPALTATORE

Sig.

Io Segretario rogante richiesto ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle
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parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volonta, con me ed alla mia
presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. N° 82/2005
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Io sottoscritto, Segretario rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti
sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. N° 2/2005.
Io sottoscritto segretario rogante, certifico che i documenti allegati in copia informatica

al presente atto sotto le lettere a), b) e c¢), formati in origine su supporto analogico, sono

conformi all’originale ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 3 del D. Lgs. 82/2005.
Il presente atto, formato e stipulato in modalita elettronica in unico originale, ¢ stato
redatto da persona di mia fiducia, mediante utilizzo degli strumenti informatici su n°® 22

pagine a video.

IL DIRIGENTE

Dott. Giovanni Urbani

L’APPALTATORE

Sig.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Maurizio Sacchi
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