Provincia di Mantova
Area Lavori Pubblici e Trasporti
Servizio gestione e manutenzione strade provinciali

INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SULLA TANGENZIALE SUD DI
MANTOVA

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

*D05 — Quadro incidenza manodopera progetto principale
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Num. Ord. Articolo di Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. Unita di Quantita Prezzo Importo Escluso Incid. % incid.
Elenco Stima Misura Unitario EURO manodopera manod. manod.
LAVORI
Lavori a Misura
1 PAV.01 | Mano di attacco con bitume modificato SBS, tra mq 59834,50 0,70 41.884,15 35.601,53 6.282,62 15,00 %
collegamento ed usura
2| 1U.04.120.010 | Strato di base binder, per spessore compresso cm. 5
0
a | in sede stradale mq 55820,50 7,59 423.677,60 18.429,98 4,35 %
405.247,62
3| 1U.04.120.010 | Strato di base binder, per spessore compresso cm. 5
0
c | sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in pit 0 in meno mg*cm 55820,50 1,31 73.124,86 69.943,93 3.180,93 4,35 %
rispetto ai 5 cm, in sede stradale
4 PAV.02 | Tappeto di usura splittmastix (SMA), spessore medio mq 59834,50 5,52 330.286,44 9.545,28 2,89 %
compatto cm 4 320.741,16
5 H.001.017.b | Segnaletica orizzontale di nuovo impianto in m 8057,60 1,25 10.072,00 9.621,78 450,22 4,47 %
termospruzzato plastico, strisce da cm 15
6 H.001.017.c | Segnaletica orizzontale di nuovo impianto in m 15346,12 2,05 31.459,55 30.597,56 861,99 2,74 %
termospruzzato plastico, strisce da cm 25
7 H.01.001.e | Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente a mq 1262,13 4,25 5.364,05 2.397,73 2.966,32 55,30 %
solvente
8| 2.U.04.415.014 | Sigillatura ml 100,00 3,91 391,00 130,01 260,99 66,75 %
0
9| 1C.27.050.015 | Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03
0| 02), presso:
impianti di produzione autorizzati q.li 104811,84 1,60 167.698,94
167.698,94
10 NP.01 | Sistemazione avvallamento intersezione cad 1 3.173,44 3.173,44 2.094,15 1.079,29 34,01 %
SPEXSS420
11| 1U.04.010.001 | Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
0 | congl. bitum. con fresatura a freddo, per spessore
sino a 6 cm:
a | in sede stradale mq 59834,50 2,50 149.586,25 99.923,62 49.662,64 33,20 %

ALICE G.L.
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Num. Ord. Articolo di Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. Unita di Quantita Prezzo Importo Escluso Incid. % incid.
Elenco Stima Misura Unitario EURO manodopera manod. manod.
12| 1U.04.010.001 | Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
0 | congl. bitum. con fresatura a freddo, per spessore
sino a 6 cm:
¢ | sovrapprezzo per ogni cm in piu rispetto ai 6 cm, in mg*cm 223282,00 0,31 69.217,42 46.887,88 22.329,54 32,26 %
sede stradale
TOTALE LAVORI 1.305.935,70
Totale Incidenza manodopera 8,81 %
115.049,79

ALICE G.L.




