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1. PREMESSA 

 
INTRODUZIONE 

La manutenzione programmata delle pavimentazioni stradali rappresenta un momento 

fondamentale di pianificazione e di attuazione dei principi di sicurezza stradale di cui l’ente 

proprietario della strada è il diretto responsabile.  

 

Il presente livello progettuale è stato redatto sulla base del progetto di fattibilità tecnica economica, 

approvato con decreto presidenziale n°62 del 25.06.2020, denominato “Intervento di 

manutenzione straordinaria sulla Tangenziale Nord di Mantova” a cura dal Servizio Gestione e 

Manutenzione Strade Provinciali e Regolazione Circolazione Stradale.. 

 

Il progetto è interamente finanziato con fondi provenienti dalla Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti assegnati con D.M. 123 del 19 marzo 2020 “Fondi alle Province per la manutenzione 

straordinaria delle strade” per un importo complessivo di euro 497.343,83. 

 

2. OGGETTO 
 

La progettazione riguarda opere di manutenzione straordinaria della strada denominata 

Tangenziale Nord di competenza della Provincia di Mantova  

L’arteria si sviluppa nella prima periferia settentrionale del capoluogo mantovano e collega la zona 

industriale di Valdaro con la periferia nord della città, attraversando i comuni dell'hinterland di San 

Giorgio di Mantova, Porto Mantovano e Marmirolo. 

 

Partendo dalla zona industriale di Valdaro la prima uscita si trova in concomitanza con la rotonda 

di Via Eugenio Sartori all’intersezione con la SP EX SS482 “Alto Polesana” il tracciato prosegue 

oltrepassando il centro direzionale e fieristico Boma, fino al comune di Porto Mantovano, 

oltrepassato con un viadotto sopraelevato, per poi terminare nel comune di Marmirolo nell'estrema 

periferia nord della città. L’intero tracciato della Tangenziale Nord è lungo poco meno di 6 km e 

riveste un ruolo importante per la viabilità provinciale rappresentando il collegamento preferenziale 

tra il nord ovest ed il nordest della provincia di Mantova.  
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Il tratto in questione viene percorso sia da mezzi leggeri che da mezzi pesanti. 

 

IMPOSTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO  

 

L’attività progettuale del progetto definitivo-esecutivo, si discosta leggermente dalle impostazioni 

del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per quanto riguarda la collocazione delle 

lavorazioni. Per la redazione del progetto definitivo-esecutivo sono stati effettuati sopralluoghi e 

rilievi in sito al fine di rilevarne le criticità e confermare o meno l’impostazione del progetto di 

fattibilità tecnico economica. 

 

Con il budget a disposizione, limitato per l’effettiva estensione della rete provinciale, di complessivi 

1.100 km, comprensivi delle ex strade statali ora dismesse, si è deciso di intervenire sulla 

Tangenziale Nord di Mantova nei seguenti tratti:  

• Dal km 0+000 al km 1+100 c.a., in cui la Tangenziale Nord ha sede su viadotto di circa 2 

km e con una corsia per senso di marcia, sono presenti numerose buche e ragnature; 

• Dal km 2+400 al km 3+008 carreggiata nord in direzione Marmirolo, in cui la Tangenziale 

Nord si riporta sul piano di campagna e con sdoppiamento a due corsie per senso di 

marcia, sono presenti numerose buche e ragnature; 

• Dal km 2+500 al km 2+800 carreggiata sud in direzione Ostiglia, in cui la Tangenziale Nord 

si riporta sul piano di campagna e con sdoppiamento a due corsie per senso di marcia, 

sono presenti numerose buche e ragnature; 

 

Con il ribasso d’asta offerto dall’impresa aggiudicatrice in fase di gara saranno effettuate altre 

lavorazioni ad estensione di quelle previste.  
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3. INQUADRAMETO CARTOGRAFICO 

 

Si propone, di seguito, l’individuazione cartografica del tratto di strada provinciale denominato 

“Asse interurbano – Tangenziale Sud” 

 

 
 

Figura 1 - Estratto dal PTCP della Provincia di Mantova 

 

Figura 2 - Legenda PTCP 
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Figura 3 - Estratto di visualizzatore di mappe catastale (Mantova E897 Porto Mantovano G917 -) 
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4. PROGETTO 

 

ANALISI DELLO STATO DI FATTO E RELAZIONE FOTOGRAFICA 

L’analisi delle condizioni della pavimentazione stradale è una fase fondamentale nella definizione 

di un adeguato programma di manutenzione.  

Lo stato di fatto della Tangenziale Nord presenta una superficie stradale in conglomerato 

bituminoso affetta di ammaloramento prevalentemente di fessurazione, dovute in buona parte 

all’azione traffico veicolare, al naturale degrado dei conglomerati bituminosi e a deformazioni di 

tipo plastico-viscose. 
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Figura 4 – Inizio della tangenziale Nord al km 0+000 

 

 

Figura 5 - Vista al km 0+500 c.a. stato di ragnature e buche stradali 
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Figura 6 - Vista tra il km 0+500 e il km 1+000 corsia nord buche stradali 

 

 

Figura 7 – Altra vista  tra il km 0+500 e il km 1+000 corsia sud buche stradali 
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ALTERNATIVE DI INTERVENTO  

Durante la fase progettuale sono state prese in considerazione alcune tipologie di intervento per 

aumentare il grip su dette tratte stradali (spalmature con riporto di materiale lapideo, fresature 

leggere o rifacimento del tappeto mediante bitumati modificati, grenù – semigrenù o Splittmastix 

Asphalt), caratterizzate dall’utilizzo di materiali differenti e che seppur dando come risultato finale 

un aumento di aderenza presentano caratteristiche strutturali differenti.  

 

Essendo le pavimentazioni della tratta stradale in condizioni non più ottimali, si è optato per il 

rifacimento dei manti bituminosi a partire dallo strato di collegamento di 6 cm e nel rifacimento del 

manto di usura mediante utilizzo di Splittmastix Asphalt (SMA) in quanto trattasi di materiale che 

oltre ad avere qualità di resistenza, durabilità ed aderenza notevolmente elevate, presenta una 

quantità di vuoti residui minima tale da scongiurare una risalita di materiali oleosi in caso di 

precipitazioni atmosferiche. 

 

Non si prevede, in questa sede, l’asportazione e la sostituzione dei giunti di dilatazione che 

saranno oggetto di successivi interventi da parte dell’ente. 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO  

Il presente progetto, in linea con le lavorazioni previste dal progetto di fattibilità tecnico economica, 

si prefigge lo scopo di risolvere le criticità presenti ed individuate dai tecnici della Provincia di 

Mantova sulla Tangenziale Nord al fine di garantire la sicurezza della circolazione. 

In particolare, vengono affrontati e risolti i problemi connessi all’usura ed al degrado della 

pavimentazione dovute principalmente ai ripetuti carichi di traffico pesante.  
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DESCRIZIONE DELLA PREVISIONE DI INTERVENTO 

Gli interventi previsti sono i seguenti: 

 

• Fresatura profonda (11 cm) con carico e trasporto a discarica del materiale risultante. 

• Ricostruzione dello strato di binder impastato con bitume modificato nelle aree interessate 

dalle precedenti fresature (spessore 7 cm); 

• Realizzazione di un’impermeabilizzazione del piano di posa del manto di usura, da 

eseguire con le seguenti lavorazioni: pulizia del piano da impermeabilizzare a mezzo di 

motospazzatrice e macchina dotata di lancia a pressione per idrolavaggio, al fine di 

asportare materiale sciolto e pulire le fessure presenti sulla pavimentazione; stesa di 

bitume modificato con SBS (con le caratteristiche riportate nel prezzo) spruzzato a caldo in 

ragione di kg 1,50-2,00 a mq, distribuito mediante autocisterna con barra dotata di ugelli 

spruzzatori che distribuiscono in modo omogeneo il quantitativo prefissato e che, 

raffreddandosi, creerà un film impermeabile; successivamente viene steso del filler 

calcareo in ragione di 2-3 kg/mq, al fine di poter accedere coi macchinati per eseguire la 

pavimentazione. Questa lavorazione di impermeabilizzazione sostituisce la classica 

lavorazione di spruzzatura di emulsione bituminosa di attacco in ragione di 0,60-0,80 kg/mq 

e rappresenta un valido accorgimento in grado di saturare le fessurazioni presenti sulla 

pavimentazione ed impedire le pericolose infiltrazioni d’acqua negli strati inferiori, uno dei 

principali motivi del progressivo degrado delle pavimentazioni. 

• Esecuzione del nuovo strato di usura in conglomerato bituminoso ti tipo Splittmastix (SMA). 

avente le caratteristiche indicate in capitolato: per il manto, (spessore 4 cm). 

• Esecuzione di segnaletica orizzontale di prima qualità, ritenendo tale elemento essenziale 

ai fini della sicurezza. 
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5. CONSEGNA DELL’OPERA E NOTE GENERALI 

 

La tempistica di intervento, come risulta dal cronoprogramma allegato al presente 

progetto, prevede che la consegna dei lavori del progetto principale avvenga nel termine di 

14 (quattordici) giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori. 

 

Per i lavori derivanti dal riutilizzo del ribasso d’asta per la quale si stimano ulteriori 7 (sette) 

giorni naturali e consecutivi, che saranno indicati nel capitolato speciale di appalto norme 

amministrative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


