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ABBREVIAZIONI

D. Lgs. n. 50/2016: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

D.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti ancora in vigore;

Legge 11 settembre 2020 n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.

76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e I’innovazione digitali» (c.d. Decreto Semplificazioni)

Legge 29 luglio 2021, n. 108 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (c.d. Decreto Semplificazioni bis)

D.L. n.13 del 24 febbraio 2023 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per 'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune”

R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del D. Lgs n.50 del 18/04/2016 e degli articoli
9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Decreto n. 81 del 2008: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva previsto
dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1,
lettera 1), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 ¢ 196 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

PREMESSE

A partire dal mese di giugno 2023 e per la durata di 18 mesi, IIstituto Statale d’Istruzione Superiore “A. Manzoni”
di via Milano, 13 in Suzzara sara oggetto di opere di adeguamento sismico finanziate da PNRR sull’intero
fabbricato per porzioni successive. Le aule che a rotazione saranno interessate delle lavorazioni dovranno essere
necessariamente sgombrate, di conseguenza ¢ necessario trasferire gli studenti in luoghi adeguati alla didattica
posti al di fuori del fabbricato scolastico. Sono state cercate dapprima soluzioni in edifici gia presenti e disponibili
nel tessuto urbano di Suzzara ma, sia per motivi di distanza dalla scuola, sia per il carico di opere necessarie
all’adeguamento degli stessi, si ricorre alla locazione di strutture modulari temporanee per 1’equivalente di 7 aule
e relativi servizi igienici, che verranno collocati nell’area sportiva all’interno del recinto scolastico, a sud della
scuola.

Art. 1. Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto ¢ cosi individuato:

a) denominazione: Istituto Statale D'Istruzione Superiore “Alessandro Manzoni”, noleggio di strutture
modulari temporanee ad uso didattico”;

b) descrizione sommaria: il presente affidamento ha per oggetto il servizio di noleggio di strutture modulari
atte a comporre a partire da settembre n. 7 (sette) aule di superficie varia, destinate a classi di da 21 a 23 studenti,
con servizi igienici, ingresso con corridoio distributivo. Il servizio avra termine alla conclusione dell’anno
scolastico 2023-2024, salvo diverse richieste da parte della Committenza.

La posizione indicata per la posa delle strutture modulari temporanee interessa una porzione dell’area sportiva
della scuola, situata all’interno del recinto scolastico, collocata nella zona sud della proprieta. Le strutture
modulari avranno altezza massima pari a circa tre metri ¢ saranno facilmente raggiungibili dal fabbricato
principale della scuola.

Tale collocazione ¢ considerata migliore rispetto all’alternativa di utilizzare il parcheggio pubblico posto a sud
della scuola, per ovvi motivi di sicurezza per gli studenti e di collegamento con gli spazi scolastici.
L’affidamento comprende, altresi, 1’esecuzione di interventi manutentivi durante il periodo di validita del
contratto di noleggio, da eseguirsi su disposizione del DEC nei termini dallo stesso stabiliti.

¢) ubicazione: Istituto Superiore “A. Manzoni” di Suzzara (Mn) in via Milano n. 13.



. Sono compresi nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio
completamente compiuto e¢ secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative dai vari allegati, quali 1’appaltatore dichiara
di aver preso completa ed esatta conoscenza.

. L’esecuzione del servizio ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e ’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. Trovano sempre applicazione gli artt.
1374 e 1375 del codice civile.

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 39, comma 4 del presente
Capitolato, ¢ stato acquisito il seguente codice:

Codice identificativo della gara (CIG)

Art. 2. Ammontare dell’appalto
1. L’importo dell’appalto posto a base di gara ¢ definito dalla seguente tabella, tenendo conto che la stima del

servizio ¢ stata predisposta su una durata di noleggio pari a 9 (nove) mesi:

Importi in euro
1 |Servizio (S) 213.546,00 €
2 | Oneri di sicurezza (OS) 1.100,00 €
T |IMPORTO TOTALE SERVIZIO (1 +2) 214.646,00 €
1 | Servizio (oltre I.V.A) di legge 214.646,00 €

2. L’importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

a) importo del servizio (S) determinato al rigo 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede
di gara sul medesimo importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2.

3. Ai fini del comma 2, I’importo di cui al comma 1 ¢ soggetto a ribasso, come segue:

. . NON soggetti a
Importi in euro| Soggetti a ribasso ribasso
1 |Servizio (S) 213.546,00 €
2 | Oneri di sicurezza (OS) 1.100,00 €

4. La stima del servizio ¢ stata predisposta su una durata di noleggio pari a 10 (dieci) mesi qui sotto esplicitata:

STIMA NOLEGGIO
N. Descrizione Importo/mese | Durata Importo Importo totale
noleggio
(mesi)

Noleggio di materiali e arredamento 8.493,53 € 10 84.935,30 €

2 | Full service senza franchigia 762,45 € 10 7.624,50 €
Totale Noleggio 9.255,98 € 10 92.559,80 €

3 |Trasporto di consegna scarico compreso 10.924,70 €




4 | Trasporto di restituzione carico compreso 10.924,70 €

Montaggio - Consegna documentazione
tecnica finale (dichiarazioni di conformita
degli impianti, calcoli statici, caratteristiche di
resistenza al fuoco dei materiali), fornitura e

posa rampe, rete dati e quadro Rack. 89.611,20 €

6 |Smontaggio e rimessa in pristino 9.525,60 €
Totale Noleggio 120.986,20 €
Totale Prestazioni 213.546,00 €

7 | Oneri per la sicurezza non soggeti a ribasso 1.100,00 €
Totale oneri per la sicurezza 1.100,00 €

TOTALE IVA ESCLUSA 214.646,00 €
I.V.A. 22% 47.222,12 €
IMPORTO TOTALE STIMA 261.868,12 €

5. Ai sensi dell’art. 35 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., I’'importo complessivo del servizio, per I’intera durata
contrattuale, ¢ costituito da € 213.546,00 (Euro duecentotredicimilacinquecentoquarantasei/00), a base d’asta,
cui si aggiungono € 1.100,00 (Euro millecento/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale
di € 214.646,00 (Euro duecentoquattordicimilaseicentoquarantasei/00).

6. All’interno dell’importo del servizio di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, ¢ stimata I’incidenza, ricompresa
nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimata in via presuntiva dalla Stazione Appaltante nella
seguente misura: costo del servizio (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri
previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell’Utile e delle Spese generali):
incidenza del 0,071 % pari € 15.240;

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

1. 1l contratto ¢ stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd), del Codice dei
contratti. Nessuna variazione all’importo del contratto, come determinato in sede di gara, puo essere invocata
dalle parti contraenti a seguito di successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

2. 1l contratto sara stipulato, a pena di nullita, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione
appaltante, mediante scrittura privata, con firma autenticata a cura dell’Ufficiale rogante dell’Ente, con
conseguente obbligo di registrazione.

3. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2 del presente
Capitolato speciale.

Art. 4. Interpretazione del contratto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
servizio ¢ stato predisposto e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.



3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, ¢ fatta
tenendo conto delle finalita del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369
del codice civile.

Art. 5. Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) tutti gli elaborati di progetto: Relazione Tecnica; Stima del servizio; Documentazione Fotografica; Elaborati
grafici (Tav. 01 Schema posizione moduli temporanei e cantiere scolastico; Tav. 02 Schema planimetria
struttura modulare temporanea).

b) PSC del cantiere di adeguamento sismico in corso finanziato da PNRRdi cui al D. Lgs n. 81
del 2008, nonché le proposte integrative al predetto documento;

c) le polizze di garanzia di cui agli articoli 23 e 25.

Formano, altresi, parte integrante ¢ sostanziale del contratto di appalto ¢ sono ad esso materialmente allegati, i

documenti di seguito specificatamente precisati:

1. Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:

a) il D.Lgs. n.50 del 2016 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi;

b) il D.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancora in vigore;

¢) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati

Art. 6. Disposizioni particolari riguardanti ’appalto, comunicazioni con la stazione appaltante

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto,
e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e
ogni altra circostanza che interessi 1’esecuzione delle prestazioni, che, come da apposito verbale sottoscritto col
R.U.P., consentono I’immediata esecuzione del servizio.

3. Ogni comunicazione dell’appaltatore alla Provincia deve pervenire in forma scritta al competente ufficio della
Provincia, via Principe Amedeo 30-32 - 46100 Mantova - tel.. 0376/2041, e-mail:
manutenzione.edilizia@provincia.mantova.it, pec: provinciadimantova@legalmail.it . Qualunque evento che
possa avere influenza sull’esecuzione dell’appalto dovra essere segnalato alla Provincia nel piu breve tempo
possibile, non oltre tre giorni dal suo verificarsi. L’appaltatore dovra presentare una relazione completa dei fatti
corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione. Le comunicazioni della
Provincia all’appaltatore avverranno per iscritto. Tali comunicazioni potranno essere anticipate a mezzo telefono,
fax o e-mail. Eventuali osservazioni che I’appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono
essere da essa presentate per iscritto alla Provincia entro tre giorni dalla ricezione, intendendosialtrimenti che essa
¢ stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione decadendo dal diritto di avanzarne. La Provincia
comunichera all’appaltatore, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle
eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti. Alla firma delContratto I’appaltatore
dovra nominare un rappresentante, a cui la Provincia fara riferimento e a cui potra indirizzare eventuali
comunicazioni in merito all’ appalto. L appaltatore ha 1’obbligo di comunicare durante il corso del Contratto le
eventuali variazioni del proprio domicilio legale.

Art. 7. Obblighi dell’Appaltatore

1. E onere dell’Appaltatore affidatario del contratto del servizio di noleggio, I’elaborazione e la stesura, a sua
cura e responsabilita, di uno Schema di Progetto, realizzato sulla base di un accurato rilievo dei luoghi, da
realizzarsi a cura e responsabilita dell'Appaltatore, da sottoporre alla preventiva approvazione della stazione
appaltante.

2. Gli elaborati minimi contenuti nello Schema di Progetto dovranno essere: piante quotate, prospetti quotati,
sezioni quotate orizzontali e verticali in scala adeguata, dettagli costruttivi quotati completi di accurate descrizioni
tecniche, inoltre dovra essere presentato il Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell’art. 96, comma 1
lettera g), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.1.

3. Lo Schema di Progetto dovra inoltre contenere tutti gli elementi necessari, schede tecniche, elaborati grafici,
rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro dato utile per consentire alla stazione appaltante di verificare la
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conformita di quanto verra realizzato con i disegni e le indicazioni contenute nel Progetto di Appalto e per

ottenere 1 titoli abilitativi, edilizio e paesaggistico, da parte degli enti territoriali competenti.

4. Lo Schema di Progetto redatto dall’ Appaltatore verra consegnato in n. 1 copia cartacea, assieme a n. 1 supporto
di memoria rimovibile (tipo pen drive) con i file in formato pdf e in formato sorgente di tutti elaborati dello
Schema. I formati sorgente dei file dei documenti dello schema di progetto costruttivo dovranno essere i seguenti:
formato .doc di Word (per le relazioni), formato .xIs di Excel (per computi o elenchi), formato .dwg o
.dxf (per tutti gli elaborati grafici). Non verranno accettati altri formati sorgente diversi dai suddetti.

5. E onere e responsabilita dell’ Appaltatore la verifica di tutte le misure indicate sui disegni, le quali andranno
accuratamente verificate con il rilievo dello stato dei luoghi e, se necessario, aggiornate ad esclusiva cura e
responsabilita dell’ Appaltatore stesso.

6. In caso di mancata conformita dello schema di progetto alle caratteristiche minime richieste dal progetto
d'Appalto, I’appaltatore sara tenuto ad adeguare lo schema alle caratteristiche del progetto a base di gara .

7. Oltre agli oneri indicati nel presente Capitolato, saranno a carico dell’ Appaltatore, e quindi compresi nel prezzo
dell'offerta presentata e accettata dalla Stazione Appaltante, gli oneri ed obblighi seguenti:

a) rilievo dello stato di fatto, cosi come indicato nel presente articolo.

b) redazione dello Schema di Progetto e dei suoi aggiornamenti, come definito nel presente articolo.

c) consegna di copia cartacea e digitale dello Schema di Progetto;

d) consegna di tutti i materiali per I’esecuzione del servizio, franca di ogni spesa di imballaggio, con il trasporto degli
stessi negli spazi della scuola ove deve avvenire la posa;

e) lo svolgimento delle consegne ¢ delle prestazioni da contratto negli spazi indicati all’ Appaltatore, pur se in questi
vi sia contestuale presenza di altre ditte e/o imprese esecutrici di altri lavori e/o forniture;

f) le opere provvisionali, i mezzi d'opera ed il personale comune e specializzato necessario per lo scarico dei
materiali, per il trasporto degli stessi nell’area dedicata e per l'esecuzione di tutti i lavori di posa montaggio ed
installazione;

h) I'adozione, nell'esecuzione del servizio, durante le fasi di assemblaggio delle componenti modulari, dei
procedimenti e delle cautele necessarie per garantire 1'incolumita degli operai, delle persone comunque addette
all’esecuzione delle prestazioni stesse e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici ¢ privati. Ogni
responsabilita in caso di infortuni ricadra, pertanto, sull'appaltatore, restando sollevata la stazione appaltante, il
personale scolastico e il DEC;

1) il rispetto di tutte le norme contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 ¢ s.m.i., alle rispettive procedure ed all’istruzione dei
lavoratori sui rischi presenti negli ambienti in cui dovranno operare;

j) laraccolta e conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta (imballaggi, residui di lavorazione ecc.).

k)la consegna alla Stazione Appaltante delle Dichiarazioni di Conformita degli impianti elettrici, idraulici e di

condizionamento, la relazione di calcolo strutturale, la relazione di calcolo del carico di neve, la dichiarazione di
corretta posa.

Art. 8. Liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo dell’appaltatore

1. In caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo dell’appaltatore,
I’ Amministrazione Committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri
interessi, della procedura prevista dall’art 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Se I’esecutore € un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di
liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo
o di liquidazione dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i
commi 17 e 18 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 9. Domicilio -Referente dell’appaltatore-Personale Tecnico

1. L’ Appaltatore deve eleggere domicilio presso il quale si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore dovra affidare il coordinamento del servizio, in modo continuativo ed a tempo pieno, ad un
Responsabile che sara il diretto interlocutore dell’ Amministrazione Committente per tutto quanto concerne la
gestione del servizio.

3. 1l Responsabile dovra possedere una qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione. Le comunicazioni e
le eventuali contestazioni di inadempienze fatte dall’ Amministrazione Committente al Responsabile del servizio
e ad esso notificate si intenderanno come presentate all’appaltatore stesso.

4. 1l responsabile referente dovra inoltre coordinare il personale addetto allo svolgimento del servizio e garantire la
propria reperibilita durante il periodo e I'orario di funzionamento del servizio stesso. In caso di sua assenza,

1’ Appaltatore dovra tempestivamente comunicare per iscritto il nominativo ¢ la reperibilita del sostituto.
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5. Resta inteso che I’ Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’operato del referente da lui indicato.

6.

L’ Appaltatore dovra provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva del servizio, avvalendosi delle prestazioni
di personale tecnico idoneo, di provata capacita e adeguato - numericamente e qualitativamente - alle necessita
per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o del soggetto di cui al comma 2, deve essere tempestivamente
notificata all’Amministrazione Committente.

L’Amministrazione Committente sara rappresentata nei confronti dell’ Appaltatore, per quanto concerne
I’esecuzione delle prestazioni appaltate e ad ogni conseguente effetto, dal Direttore dell’esecuzione del contratto
(DEC) che verra designato dall’ Amministrazione Committente medesima.

Art. 10. Norme generali sull'esecuzione del servizio

1.

Nell'esecuzione di tutte le prestazioni, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in
materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché tutte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale, negli elaborati progettuali allegati al presente
Capitolato.

L’ Appaltatore, sia per sé sia per i propri fornitori, deve garantire che i materiali utilizzati siano conformi al
D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

Art. 11. Convenzioni in materia di valuta e termini

1.
2.

In tutti gli atti predisposti dall’ Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
In tutti gli atti predisposti dall’ Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, si intendono 1.V.A. esclusa.

. Tutti 1 termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione,

sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 12. Avvio del servizio

1.

4.

L’esecuzione del servizio ha inizio in seguito a specifica comunicazione di avvio, risultante da apposito verbale
redatto in contradditorio con I’Affidatario, non oltre 15 giorni dalla aggiudicazione, previa convocazione
dell’affidatario stesso.

Se nel giorno fissato € comunicato 1’appaltatore non si presenta a ricevere 1’avvio all’esecuzione, il direttore
dell’esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni € non superiore a 15 (quindici)
giorni; i termini per 1’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il
termine anzidetto ¢ facolta dell’Amministrazione Committente revocare 1’aggiudicazione, non procedere con la
stipula del contratto e incamerare la garanzia definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso
I’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione), senza che cid possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta da parte dell’ Aggiudicatario. Se ¢ indetta una nuova procedura per I’affidamento del servizio, il
precedente Aggiudicatario ¢ escluso dalla partecipazione in quanto 1’inadempimento ¢ considerato grave negligenza
accertata.

Con la firma del verbale il legale rappresentante dell’ Affidatario, o persona appositamente abilitata, indichera il
nominativo del Responsabile del servizio, che firmera la corrispondenza, la contabilita e ricevera gli Ordini di
Servizio.

I1 R.U.P. accerta I’avvenuto adempimento degli obblighi in materia di sicurezza (art. 28 del presente Capitolato)
prima della redazione del verbale di avvio all’esecuzione di cui al comma 1. La redazione del verbale di avvio ¢
subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di avvio ¢ inefficace e il servizio non puo
avere inizio.
Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, si applicano anche in caso di avvio del servizio in via d’urgenza.

Art. 13. Termini per I’esecuzione e I’ultimazione del servizio

1.

Il tempo utile per ultimare tutte le operazioni per poter procedere alla consegna e quindi alla completa fruibilita
delle strutture modulari, ¢ fissato in giorni 15 (quindici) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
avvio del servizio. Non puo ritenersi verificata la consegna dei prefabbricati se 1’appaltatore non ha consegnato al
DEC le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori.

11 contratto di noleggio ¢ stipulato per una durata di 10 mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna ed
avvenuto montaggio delle strutture modulari da parte dell’aggiudicatario, che deve avvenire entro 1’inizio
dell’anno scolastico 2023-2024 fissato per la Regione Lombardia al 12/09/2023.

In caso di ritardi nella consegna, 1’appaltatore deve programmare I’esecuzione delle attivita affidate garantendo il
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regolare svolgimento delle attivita scolastiche, pertanto le prestazioni potranno doversi svolgere anche in maniera
frammentata, al di fuori degli orari normali di lezione, nelle fasce pomeridiane, nei giorni prefestivi e festivi, nei
giorni di vacanza scolastica, ecc. Il cronoprogramma esecutivo di dettaglio sara concordato con la Stazione
Appaltante e il Dirigente scolastico dell’istituto. I prezzi d’appalto si intendono gia compresi e compensati per gli
oneri derivanti da tali modalita esecutive.

Art. 14. Penali in caso di ritardo

1.

2.

L’appaltatore, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni stabilite dal presente
Capitolato prestazionale.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali, ferme restando le responsabilita dell’ Appaltatore di rilevanza
civile/penale che derivassero dal disservizio, comporteranno una riduzione del compenso pattuito per la minor
prestazione e/o per il danno arrecato, nonché I’applicazione delle sottoindicate penali o provvedimenti, lasciando
impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il rimborso dei danni di qualsiasinatura subiti.
11 pagamento delle penali non solleva 1’ Appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsiasi responsabilita conseguente
I’inadempienza rilevata. Le penali eventualmente maturate saranno detratte daicorrispettivi dovuti dalla Stazione
Appaltante all'Appaltatore per le attivita svolte in sede di liquidazione delle rate.

Per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza dei termini previsti dal presente Capitolato per 1’esatto
adempimento del servizio in oggetto, computati ai sensi dell'art. 2963 del c.c., verra applicata una penale di €
200,00 (duecento/00).

Per ogni giorno di ritardo rispetto all’ordine del DEC avente ad oggetto 1’esecuzione di interventi manutentivi
sulle strutture prefabbricate, durante il termine di validita del contratto di noleggio, verra applicata una penale
ricompresa tra un minimo di Euro 50,00 (cinquanta/00) ed un massimo di Euro 200,00 (duecento/00) a seconda
della gravita dell’inadempimento a discrezione del DEC.

Qualora siano riscontrate inaccettabili difformita di dimensioni, qualita dei materiali, I’ Appaltatore sara chiamato
ad una immediata sostituzione dei prodotti che non rispondono alle caratteristiche richieste e, qualora sia trascorso
il tempo utile per la consegna del materiale relativo all'ordine, stabilito in cinque giorni lavorativi, verra applicata
una penale di € 100,00 (cento/00) al giorno, che verra conteggiata fino alla completa sostituzionedel materiale.

Il materiale non conforme alle caratteristiche richieste dal presente Capitolato non verra accettato dal Direttore
dell’esecuzione né dara luogo a pagamenti; ¢ obbligo dell’appaltatore provvedere, a propria cura e spese, al suo
ritiro presso 1 magazzini ove ¢ stato consegnato.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore
dell’esecuzione, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione
temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica
in sede di regolare esecuzione.

L’applicazione della penale sara preceduta da formale contestazione dell’inadempienza (trasmessa mediante Pec),
rispetto alla quale I’ Appaltatore avra facolta di presentare le proprie motivate controdeduzioni entro il termine
perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della stessa. Le eventuali motivazioni addotte, verranno sottoposte
alla valutazione del Direttore dell’esecuzione. Decorso il suddetto termine, o nel caso in cui le controdeduzioni
presentate non dovessero risultare soddisfacenti, il Direttore dell’esecuzione procedera alla determinazione ed
applicazione della penalita dandone comunicazione all’ Appaltatore.

L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 20% (dieci per
cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione il successivo articolo 16, in materia di risoluzione del contratto.

Art. 15. Inderogabilita dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio del servizio, della sua mancata regolare o continuativa conduzione

secondo il relativo programma o della sua ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere;

b) I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore all’esecuzione
o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso 1’eventuale coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che 1'appaltatore ritenesse di dover effettuare per I’esecuzione delle
prestazioni, salvo che siano ordinati dalla direzione dell’esecuzione o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi ¢ altre prove assimilabili;



e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra 1’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dall’amministrazione committente, dal Direttore dell’esecuzione, dall’eventuale
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei
lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confrontidei
lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio;

1) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio del servizio, della sua mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della sua ritardata ultimazione, i ritardi o gli

inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con I’amministrazione
committente, se I’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto all’amministrazione medesima
le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Art. 16. Risoluzione del contratto

1.

L’ Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli
artt. 1453 e 1454 c.c. ed all’esecuzione d’ufficio, a spese dell’appaltatore, in caso di mancato adempimento delle
prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita,i termini e le
prescrizioni contenute nel presente capitolato.

. Clausola risolutiva espressa - L’ Amministrazione si riserva, altresi, la facolta di risolvere il contratto ai sensi ¢ per

gli effetti dell’art 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, nei casi seguenti per cui si applica
quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs 50/2016; con riferimento al comma 3 dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016 si
considerano gravi inadempimenti contrattuali:
- reiterate (almeno due volte) violazioni della disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al
Decreto n. 81 del 2008 e ad ogni altro obbligo derivanti dai rapporti di lavoro;
- reiterata violazione grave dei principi contenuti nel Patto di Integrita e del Codice di comportamento della
Provincia di Mantova;
- reiterato (almeno due volte) ritardo d’intervento rispetto ai termini temporali fissati all’art. 13, comma 1 del
presente Capitolato
- reiterate (almeno due volte) inosservanze delle regole di buona tecnica e di esecuzione a regola d’arte del
Servizio;
- reiterate (almeno due volte) difformita nella fornitura di materiali, semilavorati, etc. rispetto ai requisiti
prestazionali evidenziati negli elaborati progettuali o prescritti dal D.E. per la realizzazione del servizio;
- mancata o ritardata manutenzione, durante il contratto di noleggio, laddove tali inadempimenti condizionino
il regolare svolgimento dell’attivita didattica;
- reiterata inosservanza di norme di legge;
- manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
- avvio di procedure concorsuali a carico dell’ Appaltatore;
- scioglimento, cessazione dell’ Appaltatore;
- revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attivita oggetto dell’appalto;
- sospensione del servizio in mancanza di adeguata motivazione, eccetto che per cause di provata forza
maggiore;
- subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza I’osservanza delle prescrizioni contenute nel
D.Lgs. 50/2016;
- mancato reintegro della garanzia definitiva e/o della polizza assicurativa;
- arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell’Appaltatore del servizio oggetto del
presente Capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- ritardi negli adempimenti contrattuali che abbiano comportato 1’applicazione di una penale complessiva
superiore al 10% dell’importo contrattuale;



- applicazione a carico dell’affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso oppure
qualora sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1,
del D. Lgs. 50/2016.

3. La risoluzione anticipata del contratto comportera l'incameramento della cauzione, I’applicazione delle penalita
previste, la segnalazione all’ Autorita nazionale Anticorruzione (ANAC) ed il risarcimento dei danni conseguenti,
ivi compresi 1 maggiori costi che I'Amministrazione dovra sostenere per far eseguire il servizio da un'altra ditta.

4. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore.

5. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, I’amministrazione committente ha facolta di risolvere il
contratto, mediante comunicazione di posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessita
di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del
D. Lgs. 50/2016;

b) all’accertamento della circostanza secondo la quale 1’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in
una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per la
presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

6. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dall’amministrazione committente in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il
risarcimento di tali danni I’amministrazione committente puo trattenere qualunque somma maturata a credito
dell’appaltatore in ragione del servizio eseguito nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. Qualora si dovesse
ricorrere alla risoluzione del contratto nei confronti dell’ Appaltatore, cid determinera ’esclusione della ditta dalle
future gare d’appalto indette dall’ Amministrazione Provinciale di Mantova.

Art. 17. Pagamenti
1. Il pagamento del servizio in parola, applicando alle voci della stima la percentuale di ribasso offerto in sede di
gara, sara effettuato secondo le seguenti modalita:

* quotarelativa alle voci 3, 5 e 7 dell’allegata stima del servizio verra erogata entro 15 (quindici) giorni dalla
consegna ¢ completa fruibilita dei prefabbricati (completi delle necessarie documentazioni tecnichee
certificazioni);

* quota relativa al canone di noleggio dei prefabbricati, con cadenza quadrimestrale tra settembre e fine
anno e in seguito trimestrale, a seguito di fattura autorizzata dal DEC;

* quota relativa alle voci 4 ¢ 6 dell’allegata stima del servizio verra erogata entro 15 (quindici) giorni
dall’avvenuta “Rimessa in standard a fine locazione”, fatta salva 1’applicazione delle eventuali penali.

2. Entro 15 (quindici) giomni dall’installazione dei prefabbricati e a seguito della “Rimessa in standard a fine
locazione™:
a) la Stazione Appaltante procedera alla redazione di specifico verbale che attesti le reali condizioni;
b) I’appaltatore dovra presentarsi nel giorno stabilito per la firma del verbale; eventuali ritardi modificheranno
1 termini indicati nel presente articolo.
3. I pagamenti, come meglio esplicitati al comma 1, sono effettuati entro trenta giorni dalla ricezione della relativa
fattura emessa dall’ Appaltatore e comunque entro il termine non superiore a sessanta giorni.
4. 1l pagamento a saldo del servizio comprendera la quota trimestrale di canone e gli interventi di smontaggio carico
e rimessa in standard a fine locazione.
5. Il pagamento della quota finale, comprendente gli oneri per lo smontaggio, il trasporto ¢ la rimessa in standard
dell’area a fine locazione, non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del Codice civile.

Art. 18. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. L’appaltatore risponde per la difformita ed i vizi del servizio, ancorché riconoscibili, purché denunciati
all’accertamento, da parte dell’amministrazione committente entro 2 (due) mesi dalla rilevazione degli stessi.

2. L’appaltatore e il direttore dell’esecuzione devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

3. Le fatture fiscali dovranno essere emesse sotto forma di fatture elettroniche intestate a PROVINCIA DI
MANTOVA, Via Principe Amedeo 32 - 46100 MANTOVA. C.F. 80001070202 e Partita I.V.A. 00314000209,
e dovranno contenere 1’indicazione dell’impegno, del capitolo e dei codici di spesa indicati dalla Provincia di
Mantova.
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. L’indicazione si considera assolta con il corretto inserimento in fattura del codice del “buono d’ordine” relativo,

emesso dalla Stazione appaltante al momento dell’autorizzazione al pagamento.

. La fattura elettronica sara essere emessa secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture

elettroniche” del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.
La Provincia di Mantova ha identificato un unico ufficio di fatturazione di cui si riportano i dati:
Nome ufficio: Uff-eFatturaPA
CODICE UNIVOCO UFFICIO da riportare nella fattura elettronica: UF1CP9

. L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in

corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario”.
Aliquota e versamento dell’l.V.A. seguiranno il regime giuridico in vigore al momento dell’emissione della
fattura da parte dell’ Affidatario, con riferimento alla natura giuridica dello stesso.

. L’emissione del certificato di pagamento ¢ subordinata:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, del subappaltatore a norma dell’articolo 34, comma 1 delpresente
Capitolato; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamentodeve essere
corredato dal DURC, anche in formato elettronico;

b) agli adempimenti di cui all’articolo 29 del presente Capitolato in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se
sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 40 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all’accertamento, da parte dell’amministrazione committente, ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del
1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari
almeno all’importo da corrispondere, con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento ¢ sospeso e la circostanza ¢ segnalata all'agente della riscossione
competente per territorio.

10.Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al

personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all’art.
105, comma 18, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto ilsoggetto
inadempiente, ed in ogni caso 1’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il
suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta,
I’amministrazione committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 41, comma 2 del presente
Capitolato.

Art. 19. Ritardi nel pagamento del compenso

1.

Per il pagamento del compenso in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente articolo 17, commi 3 e 4, per
causa imputabile all’amministrazione committente, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora nella
misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002,
maggiorato di 8 (otto)punti percentuali.

. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle

circostanze per I’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione ¢ messa a disposizione della
Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento,
sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente
anche questo termine trova applicazione il comma 3.

. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento a saldo, immediatamente successivo,

senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a
titolo di esecuzione delle prestazioni.

Art. 20. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1.

A partire dalla seconda annualita contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base
degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT (INDICE NAZIONALE DEI PREZZI AL CONSUMO —ISTAT FOI)

2. Larevisione dei prezzi puo essere richiesta una sola volta per ciascuna annualita.

Art. 21. Anticipazione
1. Si applica quanto previsto dall’art. 35 c. 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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Art. 22. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1.
2.

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del D. Lgs.
50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione,
stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all’amministrazione committente
prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

Dall’atto di cessione dovra desumersi 1’entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalita di
pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario ¢ tenuto a rispettare
la normativa sulla tracciabilita di cui alla L. 136/2010.

L’amministrazione committente potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del
presente contratto di appalto.

Art. 23. Garanzia provvisoria
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 4 del D.L. n.76/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”’) convertito con

modificazioni con L. n. 120/2020, cosi come modificato con D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 (c.d. Decreto
Semplificazioni bis) convertito con L. n. 108/2021 per la presente procedura non ¢ richiesta la costituzione della
garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.1

Art. 24. Garanzia definitiva

1.

Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve
costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con
le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire ¢ aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento
¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata dai soggetti di cui
all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplicerichiesta
scritta della stazione appaltante.

. Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 ¢ progressivamente

svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale
importo garantito. Lo svincolo ¢ automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento
del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. Sono nulle
le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa
per la quale la garanzia ¢ prestata.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed ¢ svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e 1’estinzione avvengono di diritto, senza
necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione,

nei limiti dell'importo massimo garantito, per 1'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del
servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La stazione appaltante puo incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto
aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
addetti all'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 la cauzione ¢ prestata a garanzia dell'adempimento di tutte
le obbligazioni del contratto ¢ del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
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obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto allerisultanze
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa
di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo
richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in
parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs.
50/2016, per la garanzia provvisoria.

Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie
fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

. Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma

1 determina la decadenza dell'affidamento, con conseguente aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue
nella graduatoria.

Art. 25. Riduzione delle garanzie

1.

Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, ¢
ridotto:

o del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

e del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici
in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20
per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI
ENISO14001.

e del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi
della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della
norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, I'operatore economico
segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme
vigenti.

e del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici
in possesso del rating di legalita e rating di impresa o della attestazione del modelloorganizzativo, ai
sensi del decreto legislativo n. 231/2001, o in possesso di certificazione della parita di genere di cui
all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di certificazione social accountability
8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di
certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di
gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operativita in qualita di ESC
(Energy Service Company) per 1'offerta qualitativa dei servizi energetici ¢ per gli operatori economici in
possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle
informazioni.

In caso di avvalimento del sistema di qualita, ai sensi dell’articolo 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per beneficiare
della riduzione, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.

Art. 26. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

1.

L’Appaltatore resta 1’unico ed esclusivo responsabile per danni arrecati a terzi o a beni terzi collegati
all’espletamento delle attivita oggetto del presente Capitolato, impegnandosi, contestualmente alla sottoscrizione
del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna del servizio ai sensi
dell’articolo 12 del presente Capitolato a tenere indenne e sollevata la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa
avanzata da terzi eventualmente danneggiati.

La polizza assicurativa ¢ prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce I'obbligo di assicurazione.

Prima della stipula del Contratto, ovvero prima dell’inizio del servizio, 1’ Appaltatore dovra presentare copia della
polizza assicurativa a copertura dei danni materiali diretti e indiretti, involontariamente cagionati a terziper
cose/persone derivati dall’esercizio della propria attivita, dove la Stazione Appaltante ¢ da ritenersi Terza.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

La polizza dovra avere durata almeno pari a quella del contratto e dovra contenere 1’espressa rinuncia da parte
della compagnia assicurativa ad ogni rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.
Per la copertura di responsabilita civile verso terzi per danni a persone, cose e animali derivante dall’esecuzione
del servizio, I’ Appaltatore deve essere coperto da polizza assicurativa, che deve stipulare con oneri a proprio
carico.
La suddetta polizza deve:
- prevedere un massimale unico minimo di € 1.500.000,00= senza limiti al numero di sinistri
- comprendere anche la garanzia di responsabilita civile verso i prestatori d’opera (RCO)
- essere stipulata ed esibita alla stazione appaltante entro la data di avvio del servizio;
- avere durata non inferiore a quella del servizio.
Resta tuttavia inteso che:
- tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo
valore complessivo, rispondera comunque 1'Appaltatore medesimo;
- D’esistenza ¢ la validita e ’efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo sono condizioni
essenziali per la stazione appaltante e, pertanto, qualora 1'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi
momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolvera di diritto con conseguente incameramento
della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo 1’obbligo di risarcimento del maggior danno subito;
- l'operativita o meno delle coperture assicurative non esonera 1'Appaltatore dalle responsabilita di qualunque
genere su di esso incombenti.
L’ Appaltatore dovra inoltre dimostrare di essere in regola con i versamenti dei premi assicurativi della predetta
polizza, fornendo copia delle quietanze di pagamento per tutto il periodo di durata del Contratto.
Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non
sono opponibili alla Stazione appaltante.
In caso di Raggruppamento Temporaneo (RT) o comunque in caso di partecipazione in forma aggregata, dovra
essere costituita specifica polizza, che abbia le caratteristiche sopra indicate e che indichi e comprenda tutti gli
operatori economici partecipanti al raggruppamento.
In alternativa ¢ ammessa, con riferimento a ciascun componente del raggruppamento stesso, la presentazione della
propria polizza di responsabilita civile verso terzi, a condizione che:
-la somma complessiva dei massimali di tutte le polizze raggiunga un massimale non inferiore a quello
stabilito di € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00);
- il massimale di ciascuna polizza, riferita quindi sia alla mandataria che alla/e mandante/i, sia sufficiente a
garantire la quota percentuale dei servizi di rispettiva competenza.
Nel caso in cui 1’aggiudicatario (operatore economico singolo o mandataria) sia in possesso di una polizza di
responsabilita civile verso terzi gia attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate, dovra produrre una
appendice alla stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di
affidamento. Nel caso in cui la polizza gia attivata abbia durata annuale o comunque durata inferiore a quella
prevista per il servizio in oggetto, I’aggiudicatario dovra obbligarsi a rinnovarla per tutta la durata
dell’affidamento. L’avvenuto rinnovo dovra essere dimostrato tramite la produzione della relativa quietanza di
pagamento.
Il mancato rinnovo della polizza ¢ causa di risoluzione del contratto in danno all’ Appaltatore. L’aggiudicatario
dovra inviare la documentazione relativa alla garanzia definitiva ed alla polizza assicurativa entro e non oltre 15
(quindici) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante, per consentire ad essa di effettuare le verifiche
necessarie per la stipula del contratto.
Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, la S.A. puo dichiarare unilateralmente, senza
bisogno di messa in mora, la decadenza dell’aggiudicazione, con possibilita di procedere all’aggiudicazione nei
confronti del concorrente che segue in graduatoria, riservandosi di chiedere un eventuale ulteriore risarcimento.
L’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’ Appaltatore non sono
opponibili alla stazione appaltante.

Art. 27. Direttore dell’esecuzione
1. L’ Amministrazione Committente individuera il Direttore dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto

dal D.M. n. 49/2018 e dagli articoli 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016 € s.m.i.

2. Al sensi dell’art. 18, ¢. 1,2 ¢ 3 del D.M. n. 49/2018 il Direttore dell’esecuzione svolge il coordinamento, la

direzione ¢ il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, in
modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformita alle prescrizioni contenute nei
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documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Al direttore dell’esecuzione spettano le attivita di controllo inerenti:

- la qualita del servizio;

- ’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;

- il rispetto dei tempi e delle modalita di consegna;

- la consegna, al termine del montaggio delle strutture modulari, delle certificazioni inerenti la conformita degli
impianti, la verifica della struttura nonché le certificazioni antincendio;

- la soddisfazione del cliente/utente finale;

- il rispetto di quanto offerto in sede di affidamento del servizio;

- il rispetto da parte dell’impresa esecutrice degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all’art.
30, comma 3 del d.Igs. 50/2016 e s.m.1i.

Tale controllo ¢ condotto nel corso dell’intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri dimisurabilita
della qualita, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell’arte. Gli esiti del
controllo debbono risultare da apposito processo verbale.

. 1l direttore dell’esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti

rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel
contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

Art. 28. Norme di sicurezza

1.

Tutte le operazioni previste per I’esecuzione del servizio dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme

vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di prevenzione degli

infortuni e igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L’appaltatore sara tenuto ad osservare scrupolosamente per 1’intera durata dell’appalto quanto disposto nel

DUVRYI, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Tale documento, redatto a cura della

Provincia, allegato al presente Capitolato, potra essere oggetto di richieste di modifica da parte della Ditta

Appaltatrice prima della stipula del Contratto.

L’obbligo di cui al comma 2 ¢ esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal RUP in seguito a sostanziali variazioni
alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal RUP in fase di esecuzione.

Art. 29. Subappalto
1. E

2.

E ammesso il ricorso al subappalto, nei termini di legge, in conformita a quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs.

n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 ¢ s.m.i., cosi come modificato con D.L. n. 77/2021,

convertito con L. n. 108/2021 “A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall articolo 106, comma 1, lettera

d), il contratto non puo essere ceduto, non puo essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o

lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al

complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita di manodopera”.

Nello specifico, in conformita al sopra riportato disposto normativo, per ragioni legate ai tempi, alle modalita di

esecuzione e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto del presente affidamento, potranno essere subappaltate

unicamente le prestazioni relative al trasporto, al montaggio e allo smontaggio delle strutture modulari nonché gli

interventi di manutenzione, via via richiesti, nel periodo di validita del contratto.

In ossequio al disposto dell’art. 105, comma 14 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cosi come modificato con D.L. n.

77/2021, convertito con L. n. 108/2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, devegarantire

gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un

trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa

I’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto

coincidano con quelle caratterizzanti 1’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie

prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

L’affidamento in subappalto ¢ consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione committente, ed ¢

subordinato alle seguenti condizioni:

a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i servizi che intende subappaltare; 1’omissione delle
indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto ¢ vietato e non puo essere autorizzato;

b) che I’appaltatore provveda al deposito dell’originale del contratto di subappalto presso I’Amministrazione
Committente almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio del servizio, nel quale devono
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6.

essere inserite:
- le clausole di cui all’articolo 3, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;
- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’articolo 2359 del codice civile, con I’impresa alla quale ¢ affidato il subappalto; in caso di raggruppamento
temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese
partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

¢) che I’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso I’ Amministrazione Committente,

ai sensi della lettera c), trasmetta:
- la documentazione attestante che il subappaltatore ¢ in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente
e dal presente Capitolato per I’esecuzione dello specifico servizio di cui risulta affidatario;

- una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 ¢ 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante/i il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo
80 del Codice dei contratti e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011.

11 subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta

dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) D’autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato
una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per
I’affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 30. Responsabilita in materia di subappalto

1.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’amministrazione committente sollevando la
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di servizi subappaltati.

11 direttore dell’esecuzione e il R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di
tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Come previsto dall’art. 105, comma 8 del D. 1gs n. 50/2016 e s.m.i., modificato con D.L. n. 77/2021, convertito
con L. n. 108/2021 I’appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto; 1’appaltatore ¢ responsabile in solido
con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno
1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

3. 1l subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi

dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per I’amministrazione committente, dirisolvere
il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno
1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 31. Pagamento dei subappaltatori

1.

La stazione appaltante, nell’eventuale ipotesi che 1’appaltatore ricorra al subappalto per le attivita di trasporto,
montaggio e smontaggio delle strutture modulari nonché per gli interventi di manutenzione, via via richiesti, nel
periodo di validita del contratto, non corrisponde direttamente ai subappaltatori gli importi ad essi dovuti per lo
svolgimento delle suddette attivita.

In deroga a quanto sopra richiesto, ai sensi dell’articolo 105, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione
appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, 1'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite
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nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore ¢ una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
In tali casi ¢, pertanto, fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere all’Amministrazione committente,
tempestivamente ¢ comunque entro 20 (venti) giorni da ciascun pagamento relativo alle attivitd, come sopra
individuate, una comunicazione che indichi le parti del servizio eseguite dai subappaltatori, specificando i relativi
importi e la proposta motivata di pagamento.
Ai sensi dell’articolo 105 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati
all’acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte della stazione appaltante.
I suddetti pagamenti sono, altresi, subordinati:
a) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 39 in materia di tracciabilita dei pagamenti;
b) alle limitazioni di cui al successivo articolo 33, comma 2 in materia di contratti collettivi e disposizioni sulla

manodopera.

Art. 32. Accordo bonario

1.

2.

Ai sensi dell’articolo 206, quando insorgano controversie in fase esecutiva del servizio si applicano le disposizioni
previste dall’articolo 205 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui ¢ previsto il ricorso all’accordo
bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere
risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullita, nel rispetto del codice civile, solo ed
esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.

. Se I’importo differenziale della transazione eccede la somma di 100.000,00 euro, ¢ necessario acquisire il parere

dell'avvocatura che difende I’amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto appaltatore, ovvero pu¢ formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore,
previa audizione del medesimo.

. La procedura di cui al comma 3 puo essere esperita anche per le controversie circa I’interpretazione del contratto

o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non dianoluogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.

. Nelle more della risoluzione delle controversie I’appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere il servizio,

né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’amministrazione committente.

Art. 33. Definizione delle controversie

1.

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente articolo 31, la definizione di tutte le controversie
derivanti dall'esecuzione del contratto ¢ devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Mantova
ed ¢ esclusa la competenza arbitrale.

. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro imputazione

alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 34. Osservanza leggi e regolamenti vigenti

1.

2.

L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti ¢ norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio.

Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 e 105, commi 10 e 11, del D. Lgs. 50/2016 in caso di ritardo immotivato nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori,
I’amministrazione committente pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, utilizzando le
somme trattenute sul compenso.

. In ogni momento il Direttore all’Esecuzione e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore ¢ ai

subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del D.L. n. 112/2008 convertito con legge 9
agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e
verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore
autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 ¢ 26, comma 8§, del Decreto n. 81 del 2008, nonché

dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I’appaltatore ¢ obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere un’apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e
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la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i1 lavoratori dipendenti
dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita

nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitoriesterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta 1’applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla ¢ punito con la sanzione amministrativa da euro
50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non ¢ ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 35. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1.

2.

La stipula del contratto, I’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali
appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto sono subordinate all’acquisizione del DURC.
I1 DURC ¢ acquisito d’ufficio dall’Amministrazione Committente. Qualora la Stazione appaltante per qualunque
ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per qualunque
motivo sia inaccessibile per via telematica, il DURC ¢ richiesto e presentato alla Stazione appaltante
dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente ¢ con data non anteriore a 120 (centoventi)
giorni dall’adempimento di cui al comma 1.

. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 ¢ 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC ¢ richiesto

ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validita
di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita puo essere utilizzato esclusivamente per il pagamento del
certificato di regolare esecuzione.

. Ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013,

in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti
impiegati nell'esecuzione del Contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti ¢ casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che
hanno determinato I’irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento del compenso, di cui
all’art. 17 del presente Capitolato Speciale;
¢) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, quanto dovuto
per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione del compenso di cui all’art. 17 del presente Capitolato Speciale,
limitatamente alla eventuale disponibilita residua.
Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due
volte consecutive, I’amministrazione committente contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine
non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di
queste I’ Amministrazione Committente pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 36. Ultimazione del servizio

1.

Il direttore dell’esecuzione, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle
prestazioni, ovvero una volta effettuato lo smontaggio delle strutture modulari, effettua entro cinque giorni i
necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di
ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di esecuzione delle prestazioni che 1’appaltatore ¢ tenuto a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dell’esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno
all’amministrazione committente. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, in proporzione all'importo della parte di servizio che
direttamente e indirettamente trae pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello
dei servizi di ripristino.

Per il periodo intercorrente tra 1’esecuzione e 1’approvazione del certificato di regolare esecuzione e salve le
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maggiori responsabilita sancite all’art. 1669 del Codice Civile, I’ Appaltatore ¢ garante dei servizi eseguiti,
restando a suo esclusivo carico i ripristini che si rendessero necessari, da eseguirsi con tempestivita e cautela,
senza interrompere le attivita svolte nella sede dell’Istituto Scolastico interessato e senza che occorrano particolari
inviti da parte della Direzione dell’Esecuzione. Nel caso in cui 1’appaltatore non provveda nei terminiprescritti
dal Direttore dell’Esecuzione con invito scritto, si procedera d’ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese
generali, sara addebitata all’ Appaltatore stesso.

Art. 37. Termini per ’accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione ¢ emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall’ultimazione del servizio
ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se ’atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Durante I’esecuzione del servizio I’amministrazione committente puo effettuare operazioni di controllo o ogni
altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche del servizio in corso di realizzazione
a quanto richiesto nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

3. La stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo se richiesto, ¢ quando ne
sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e determina con apposito
provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilita del certificato di
regolare esecuzione, sulle domande dell'appaltatore. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui al presente
articolo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre
dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del D. Lgs. n. 50/2016. 11
provvedimento di cui al primo periodo ¢ notificato all’appaltatore.

4. Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di procedere ad un nuovo
procedimento per I’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi delpresente
articolo.

5. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione dell’amministrazione committente o del verificarsi delle
condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno la verifica di conformita del servizio, in tutti i casi
nei quali nel presente Capitolato speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare
esecuzione” di cui all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 38. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Valgono per I’ Appaltatore le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con il Committente e
con i terzi.

2. L’ Appaltatore ¢ responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi e delle prestazioni previsti
dal presente capitolato e della perfetta esecuzione del servizio affidato, restando inteso che le norme e prescrizioni
contenute nel capitolato sono da esso riconosciute idonee al perseguimento degli scopi dellaCommittenza.

3. L’osservanza di tali norme e il recepimento delle indicazioni ricevute dal Committente in fase di esecuzione del
contratto non limitano la responsabilita dell’ Appaltatore che esegue il servizio.

4. L’ Affidatario svolgera il servizio affidato nell’osservanza del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., del D.P.R. 207/2010 s.m.i.
limitatamente agli articoli rimasti in vigore, del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con
modificazioni con L. n. 120/2020, successivamente modificato con D.L. n.77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni-
bis), convertito con L. n. 108/2021, del D. Lgs. 81/2008 e delle istruzioni che gli verranno impartite dal
Responsabile del Procedimento.

5. L’ Appaltatore ¢, altresi, espressamente vincolato all’offerta economica senza ulteriori oneri per la Committenza.

6. L’organizzazione del servizio e la sua modalita di esecuzione dovranno essere tali da ridurre al minimo i disagi
per le attivita ospitate negli edifici, che dovranno poter proseguire normalmente durante lo svolgimento del
servizio.

7. Oltre gli oneri previsti nella normativa generale sui servizi pubblici e agli altri indicati nel presente Capitolato
speciale, saranno a carico dell’ Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti, il cui corrispettivo ¢ da intendersi sempre
conglobato nei prezzi:

1) Nomina, prima dell'inizio del servizio, del Responsabile del servizio, che dovra essere idoneo eprofessionalmente

abilitato. Il R.U.P. si riserva il diritto di esigere il cambiamento immediato del soggettosopra indicato, ove
ne ricorrano gravi e giustificati motivi.
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2) Comunicare al Direttore dell’Esecuzione ed all’eventuale Coordinatore Sicurezza per 1’Esecuzione, il numero
del telefono fisso e mobile del Responsabile del Servizio o dell’ Appaltatore per il loro reperimento sollecito 24
ore su 24.

3) Le prestazioni e gli strumenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica,
contabilita e collaudo del servizio.

4) L’accesso di tutti i mezzi d’opera che fossero necessari per eseguire le prestazioni del servizio in tutte le zone
oggetto dell’appalto; sono comprese anche tutte le pratiche edilizie e/o di occupazione suolo necessarie per la
predisposizione delle zone esterne alle proprieta per I’accesso di tali mezzi.

5) La gratuita assistenza medica agli operai.

6) La fornitura di acqua potabile per gli operai nel corso delle prestazioni.

7) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni degli operai contro gli
infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invaliditd e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre
disposizioni in vigore o che potranno intervenire durante 1’esecuzione delle prestazioni. Resta stabilito che in
caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorita, I'amministrazione
procedera ad una detrazione del compenso nella misura del 20% che costituira apposita garanzia per
I'adempimento di detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle
ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

8) Tutti gli oneri per l'occupazione di aree pubbliche o private per impianti di cantiere, transito di mezzi, deposito
di materiali, scarico, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera
da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite e per il mantenimento in sicurezza delle opere provvisionali
necessarie all'esecuzione dei servizi a regola d'arte, e comunque nel rispetto del D. Lgs. 81/2008.

9) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e
I’incolumita degli operai, delle persone addette all’esecuzione delle prestazioni e dei terzi, nonché per evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni.

10) Ogni responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sul Responsabile del servizio e sull APPALTATORE
restandone sollevata ' Amministrazione, nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.

11) L’appaltatore ¢ tenuto ad informare tempestivamente 1’amministrazione Committente e il Direttore
dell’Esecuzione di infortuni occorsi al proprio personale o ad Imprese terze all’interno del cantiere.

12) L'osservanza delle norme e prescrizioni dei Contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela,

protezione, assicurazione ed assistenza ai lavoratori.
A garanzia di tali obblighi viene operata sull'importo netto progressivo dei servizi la ritenuta dello 0,50%, come
previsto dall’art. 30, comma 5 - bis del D. Lgs. 50/2016. Se 'APPALTATORE trascurera qualcuno degli
adempimenti prescritti, vi provvedera I'Amministrazione, a carico del fondo formato con tale ritenuta e con le
polizze fideiussorie prestate, fatte salve le maggiori responsabilita dall' APPALTATORE stesso.

13) L'LV.A. sara corrisposta dalla PROVINCIA nella misura dovuta e secondo le modalita previste dalle Leggi
vigenti.

14) Sono, altresi, a carico del' APPALTATORE tutte le spese di bollo inerenti agli Atti occorrenti per la gestione del
servizio dal giorno della consegna fino a quello dell’emissione del Certificato di regolare esecuzione.

15) L'APPALTATORE ¢ responsabile, in rapporto alla Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato nonesime
I'Impresa dalla responsabilita di cui al comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante.

16) Qualora 'APPALTATORE provochi direttamente danni a terzi, lo stesso dovra, a termine di legge, provvedere
alla denuncia del sinistro all'lstituto Assicuratore e contemporaneamente dovra informare il Direttore
dell’Esecuzione ed il R.U.P. nonché collaborare fattivamente per una precisa e corretta definizione delle cause
e dei danni, nonché provvedere al ripristino dei danni stessi.

Art. 39. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto ¢ dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione per gravi violazioni, trova
applicazione I’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo
amministrativo).

2. Se il contratto ¢ dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione per motivi diversi dalle gravi
violazioni di cui al comma 1, trova applicazione ’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del
2010.
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3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123

e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 40. Tracciabilita dei pagamenti

1.

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e &, della legge n. 136 del 2010, 1’ Appaltatore, nonché i subappaltatori, devono
comunicare all’Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva,
accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro
7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione ¢ esteso anche alle
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni I’Ente committente
sospende 1 pagamenti e non decorrono i termini legali per I’applicazione degli interessi dicui all’art. 19 del
presente Capitolato.

Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio dovranno avvenire secondo le seguenti modalita:

a) 1 pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque
di soggetti che prestano servizi in relazione al servizio devono avvenire mediante bonifico bancario o postale,
ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) 1ipagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati
di cui al comma 1;

c) 1 pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione del
servizio.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori
di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversida quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando 1'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere,
di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelliammessi dal comma
2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazionedella spesa.

. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il

CIG di cui all’articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di una
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 43 del presente Capitolato speciale.

. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilita finanziaria, di cui all’art. 3 della citata legge n. 136 del 2010, richiamati ai commi da 1 a 3, ne danno
immediata comunicazione all’amministrazione committente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e 1 subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 41. Disciplina antimafia

1.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per 1’appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 ¢ 67 del citato decreto legislativo, in materia
antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati ¢ consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono
essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per 1’esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 del decreto
legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato
decreto legislativo.
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. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento

giuridico, possa essere sufficiente 1’idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio
Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione ¢ sostituita dall’accertamento della
predetta iscrizione.

Art. 42. Patto di integrita in materia di contratti pubblici

1.

Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Provincia di Mantova ha adottato, ai sensi di quanto previsto
dall’art.1, ¢c.17 della L. n.190/2012, il “Patto di Integrita in materia di contratti pubblici della Provincia di
Mantova” che costituisce formale obbligazione per gli operatori economici e per i dipendenti della Provincia
stessa ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealta, trasparenza e correttezza nell’ambito delle
procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.

. Il Patto di Integrita deve essere sottoscritto dall’ Appaltatore per accettazione e costituisce parte integrante del

contratto d’appalto.

. La violazione degli impegni previsti dal Patto d’Integrita potra comportare la risoluzione di diritto del rapporto

contrattuale in essere, nonché il pieno diritto della Provincia di chiedere e ottenere 1I’incameramento della garanzia
definitiva e 1’eventuale risarcimento dei danni patiti oltre che 1’esclusione dell’appaltatore da tutte le procedure
bandite sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa.

Art. 43. Spese contrattuali, imposte, tasse

1.

Al sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico
dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei
contratti:

a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di
segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto, dei documenti e disegni di progetto, nonché le
ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;

b) le tasse e gli altri oneri per 1’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 1’esecuzione del servizio;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione del servizio;

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla

consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali fossero necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per

spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico

dell’appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino

sul servizio oggetto dell'appalto.

Il contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LLV.A. ¢ regolata dalla legge; tutti gli importi

citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 44. Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, e a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano

le norme del Codice civile e ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia,con
particolare riferimento alle norme del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 45. Trattamento dei dati personali

1.

3.

4.

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs: 10 agosto 2018 n. 101, si comunica quanto segue:

11 trattamento dei dati ¢ necessario per 1’espletamento della presente procedura di affidamento e la partecipazione
ad essa, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del
consenso al trattamento dei propri dati personali.

I dati personali saranno trattati con le modalita indicate nella “Informativa sul trattamento dei dati personali ai
sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679”.

Titolare del trattamento ¢ la Provincia di Mantova con sede in Mantova, via Principe Amedeo n. 30-32.
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PARTE SECONDA

Specificazione delle prescrizioni tecniche

Art. 1. Caratteristiche tecniche dei materiali

I vari ambienti, ricavati all’interno della struttura modulare, dovranno rispettare la normativa tecnica riguardante
I’edilizia scolastica (D.M. 18/12/75) nonché la normativa vigente inerente le strutture (antisismica) e in materia
impiantistica, antincendio e di igiene e sicurezza, rapportata ad un edificio di natura provvisoria.

Inoltre, al fine di assicurare un grado di confort abitativo soddisfacente, per la realizzazione di tali ambienti dovranno
essere utilizzati materiali e finiture di buon livello qualitativo.

L’edificio modulare sara sviluppato su un solo piano. Comprendera n. 7 aule normali con corridoio distributivo e
blocco bagni, che verranno posti in opera all’inizio dell’anno scolastico 2023-2024. Le aule avranno una superfici
interne varie da 41.50 mq per ospitare un numero di studenti variabile dai 21 a 23 per con altezza interna minima di
2.70 m.

Le aule dovranno essere disposte sull’area sportiva. Il dislivello tra il piano di campagna ¢ il piano di calpestio delle
aule dovra essere risolto con I’installazione di una rampa in acciaio inox antiscivolo, dotata di ringhiere laterali di
altezza adeguata.

La porta esterna, con apertura verso la via di esodo, avra dimensioni minime di cm 180 x 210; dovra avere apertura
a due ante simmetriche, vetrate con apertura verso 1’esterno, con eventuale sopraluce fisso; ogni anta dovra essere
dotata di maniglione antipanico; la porta principale dovra avere serratura a chiave, doppia maniglia e soglia in acciaio
inox. Le porte interne di accesso alle aule dovranno avere dimensioni di cm 120 x 210, ad ante asimmetriche tali da
assicurare il passaggio minimo di 90 cm. con apertura verso il corridoio comune, realizzatecon pannelli ciechi in
lamiera preverniciata e isolata ed eventuale sopraluce fisso vetrato. Entrambe le antedovranno essere dotate di
maniglione antipanico a spinta. Le parti vetrate dovranno essere composte con doppio vetro e spessori tali da
assicurare valori di trasmittanza adeguati. Per corrispondere alla normativa antincendio, le aule potranno
eventualmente essere dotate di porta di uscita di sicurezza con luce libera di 90 cm.

All’interno delle aule e nel corridoio dovra essere rispettato il corretto rapporto aeroilluminante, > 1/8. Le finestre
saranno a due ante di cui una a ribalta, realizzate con profili in PVC bianco e rinforzi metallici, con tapparella
avvolgibile con lame in PVC e cassonetto in lamiera con comando a manovella o elettrico e colore bianco. Le parti
vetrate dovranno essere composte da doppio vetro in spessori e stratigrafia adeguati ai valori di trasmittanza di norma.
La struttura prefabbricata sara composta da pit moduli a telaio costituiti da struttura preverniciata assemblata
mediante imbullonatura dei componenti: basamento, pilastri angolari e copertura. Il basamento fungera da supporto
del pavimento. La struttura dovra essere dotata di adeguata rigidezza, in grado di minimizzare 1’eventuale I’effetto
flesso-torsionale. La portata del basamento e della copertura dovra essere conforme alle NTC 2018. La struttura
prefabbricata dovra essere completa di gronda per il deflusso delle acque meteoriche sino al livello del basamento,
con pluviali discendenti posti in corrispondenza delle colonne angolari.

La stratigrafia delle varie parti costruttive, copertura, pareti esterne ed interne e basamento, dovra essere realizzata
in adeguato spessore (min 60 mm), coibentate con isolamento termico di densita e spessori adeguati per la specifica
destinazione. Le parti dovranno garantire valori di trasmittanza adeguati per i vari pacchetti affinché sia assicurato
un grado sufficiente di benessere all’interno dei locali sia nella stagione invernale che nella stagione estiva; gli
ambienti interni dovranno essere finiti con un controsoffitto; il pavimento sara composto da tappeto di finitura in
PVC o altri materiali idonei e steso su legno cemento pressato o su pannelli in fibrocemento. I materiali che verranno
forniti saranno realizzati in conformita alle normative vigenti in materia e saranno idonei a garantire, in assoluta
sicurezza degli operatori e di funzionamento, le prestazioni richieste. I materiali dovranno avere classe di reazione al
fuoco a norma di legge. Il colore verra definito su gamma RAL con la Committenza in considerazione del vincolo
paesaggistico che grava sull’area della scuola.

Gli impianti elettrici dovranno essere opportunamente dimensionati e realizzati nel rispetto delle vigenti leggi e
dovranno risultare certificati ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i. Tutte le apparecchiature di utilizzazione, nonché
tutti gli altri componenti elettrici, dovranno essere dotati di marchiatura IMQ/CE secondo la normativa vigente. Gli
impianti elettrici dovranno essere realizzati in vista, sulle pareti e soffitto del modulo per mezzo di tubazioni e scatole
di derivazione in adeguato materiale plastico; dovranno essere facilmente accessibili per gli interventi di
manutenzione. L’impianto di condizionamento dovra essere realizzato con condizionatore split ¢ pompa di calore
con inverter per le aule. Dovra essere fornito e installato I’impianto di rilevazione fumi a vista nelle aule composto
da rilevatori ottici convenzionali, da materiali che bruciano senza fiamma o con combustione lenta, centrale di
allarme, pulsante di allarme e pannelli ottico/acustici di segnalazione certificati.
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Dovranno essere posizionate plafoniere di emergenza sulle porte di uscita esterne /interne + segnali di indicazione
vie di uscita/esodo, cartelli luminosi con indicazione vie di uscita, sempre accesi e gli estintori. I moduli dovranno
essere completi di messa a terra.

I servizi igienici dovranno avere aerazione naturale, essere dotati di tutti i necessari accessori con vasi e rubinetterie
funzionanti. Il bagno per disabili dovra avere dimensioni adeguate alla rotazione di una carrozzina, la porta di accesso
dovra avere larghezza pari a 90 cm, con apertura verso 1’esterno. Il bagno dovra essere dotato di tutti gli accessori
specifici e a norma. La tubazione di uscita dello scarico dei servizi igienici dovra essere unica e dotata di pompa
stazione di sollevamento per agevolare lo sversamento delle acque nere nella rete esistente della scuola.

La posa dell’interno fabbricato composto in moduli temporanei non dovra comportare la manomissione permanente
dell’area che consiste in un campo da calcio su suolo ben compattato.

Art. 2. Documentazioni a corredo della consegna delle strutture

Al termine del montaggio delle strutture modulari la ditta installatrice dovra rilasciare: il calcolo strutturale, con
certificazione antisismica e dichiarazione di corretta posa/corretto montaggio delle strutture stesse, la certificazione
antincendio, le certificazioni di conformita per I’impianto elettrico, per I’impianto meccanico, per 1’impianto di
rilevazione fumi, con il manuale di configurazione e messa in servizio ¢ manutenzione.

Elenco elaborati progettuali

A - Relazione tecnica

B - Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

C - Stima del Servizio

D — PSC Cantiere Manzoni Adeguamento sismico

E - Schema di contratto

F - Tav. 01 Schema posizione moduli temporanei e cantiere scolastico
G - Tav. 02 Schema planimetria struttura modulare temporanee.
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