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Nuova Piattaforma ferro Gomma Valdaro Retroporto

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

APPALTO PRINCIPALE (costruzione Piattaforma retroportuale - Fase 1A)

A) LAVORI A BASE D'ASTA

A1 Lavori soggetti al ribasso d'asta (appalto principale di costruzione)

B) LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

B1 Oneri per adempimenti in materia di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

TOTALE APPALTI E AFFIDAMENTI

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
C1 Lavori in economia, previsti dal progetto, ed esclusi dall'appalto per opere

complementari.

C2 Risoluzione interferenze e bonifica da ordigni bellici

C3 Imprevisti (comprensivi di IVA di legge)

5% su TOTALE APPALTI E AFFIDAMENTI

C4 Acquisizione aree, immobili, occupazioni, danni, spese notarili

C5 Accantonamento di cui all'art. 133 comma 4-5-6-7 Legge 163/2006

C6 Spese Tecniche riconosciute

a - Erogazione 2% (compresi oneri riflessi) ex art. 92 del D. Igs 163/2006)

b - Rilievi, accertamenti ed indagini

c - Spese tecniche relative a progettazione, assistenza giornaliera e contabilita,
cse, assicurazione dei dipendenti.

d - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici

C7 Spese per attivita di consulenza e di supporto (conc.ed., autoriz. varie, ecc.)
C8 Eventuali spese per commissioni giudicatrici

C9 Spese per pubblicita

C10 Contributo Aut. Lavori Pubblici

D) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO

D1 IVA 0% su voce AT - B1

D2 IVA 22% su voce C2 - C4 - C5 - C6 b,c,d - C9

RIEPILOGO VOCI
A) LAVORI A BASE D'ASTA

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C+D)

B) LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA

IMPORTI PARZIALI
€ 8.000.000,00
€ 98.000,00
€ 250.000,00
€ 500.000,00
€ 404.900,00
€ 2.150.000,00
€ 80.980,00
€ 161.960,00
€ 60.000,00
€ 809.800,00
€ 566.860,00
€ 8.000,00
€ 1.000,00
€ 918.640,80
€ 8.000.000,00
€ 98.000,00
€ 5.912.140,80

€

€

IMPORTI TOTALI

8.098.000,00

5.912.140,80

€ 14.010.140,80



