PROVINCIA DI MANTOVA

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA NAVIGAZIONE - EDILIZIA

SERVIZI E OPERE DEL SISTEMA PORTUALE MANTOVANO - NAVIGAZIONE

STUDIO DI FATTIBILITA'

OGNI DUPLICAZIONE O UTILIZZO DIVERSO DA QUELLO PREVISTO DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO DAL PROGETTISTA CHE VERIFICHERÀ LA RISPONDENZA DEGLI ELABORATI ALLE ESIGENZE DEL FRUITORE. IL TITOLARE DEI PRESENTI ELABORATI SI ESTRANEA PERTANTO DA OGNI RESPONSABILITÀ PER L'USO IMPROPRIO DEI PRESENTI DISEGNI RISERVANDOSI DI ADIRE A VIE LEGALI NEL CASO DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE (LEGGE 633/1941 E C.C. ART.2575-2583). LE MISURE RIPORTATE NEL PRESENTE ELABORATO SONO DA VERIFICARSI A CURA DELL'ESECUTORE

PIATTAFORMA FERRO/GOMMA RETROPORTO DI VALDARO

Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gabriele Negrini
O.A. MN n°582
Via P. Amedeo, 32 - 46100 Mantova
tel.: 0376 401 474
Mail: gabriele.negrini@provincia.mantova.it

La Progettista
Ing. Anna Cerini
O.I. MN n°1163
Via P. Amedeo, 32 - 46100 Mantova
tel.: 0376 401 474
Mail: anna.cerini@provincia.mantova.it

Data:
13 /12 /2021

- [ ] RILEVAZIONI
- [ ] PROGETTAZIONE FERROVIARIA
- [ ] PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- [ ] COMPUTI E CAPITOLATI
- [ ] PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
- [ ] PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
- [ ] PROGETTAZIONE STRUTTURALE
- [ ] PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA

serie e numero tavola
6

modifica revisione

STIMA SOMMARIA DEI LAVORI QUADRO ECONOMICO

Nuova Piattaforma ferro Gomma Valdaro Retroporto

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		IMPORTI PARZIALI		IMPORTI TOTALI
APPALTO PRINCIPALE (costruzione Piattaforma retroportuale - Fase 1A)				
A) LAVORI A BASE D'ASTA				
A1 Lavori soggetti al ribasso d'asta (appalto principale di costruzione)	€	8.000.000,00		
B) LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA				
B1 Oneri per adempimenti in materia di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	98.000,00		
TOTALE APPALTI E AFFIDAMENTI			**€**	***8.098.000,00***
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
C1 Lavori in economia, previsti dal progetto, ed esclusi dall'appalto per opere complementari.	€	*250.000,00*		
C2 Risoluzione interferenze e bonifica da ordigni bellici	€	*500.000,00*		
C3 Imprevisti (comprensivi di IVA di legge)				
5% su TOTALE APPALTI E AFFIDAMENTI	€	*404.900,00*		
C4 Acquisizione aree, immobili, occupazioni, danni, spese notarili	€	*2.150.000,00*		
C5 Accantonamento di cui all'art.133 comma 4-5-6-7 Legge 163/2006	€	*80.980,00*		
C6 Spese Tecniche riconosciute				
a - Erogazione 2% (compresi oneri riflessi) ex art. 92 del D. lgs 163/2006)	€	*161.960,00*		
b - Rilievi, accertamenti ed indagini	€	*60.000,00*		
c - Spese tecniche relative a progettazione, assistenza giornaliera e contabilità, cse, assicurazione dei dipendenti.	€	*809.800,00*		
d - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	*566.860,00*		
C7 Spese per attività di consulenza e di supporto (conc.ed., autoriz. varie, ecc.)				
C8 Eventuali spese per commissioni giudicatrici				
C9 Spese per pubblicità	€	*8.000,00*		
C10 Contributo Aut. Lavori Pubblici	€	*1.000,00*		
D) IMPOSTA VALORE AGGIUNTO				
D1 IVA 0% su voce A1 - B1				
D2 IVA 22% su voce C2 - C4 - C5 - C6 b,c,d - C9	€	*918.640,80*		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C+D)			**€**	***5.912.140,80***
RIEPILOGO VOCI				
A) LAVORI A BASE D'ASTA	€	*8.000.000,00*		
B) LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	*98.000,00*		
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	*5.912.140,80*		
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA			**€**	**14.010.140,80**