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ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti pubblici: il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e i suoi allegati
- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi dilavoro);

- D.M. n. 143 del 25/06/2021: il decreto ministeriale recante “Definizione di un sistema di verifica
della congruita dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili’;

- L. n. 238/2021: la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (GU Serie Generale n.12 del 17-01-2022)
“Disposizioni per 'adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’ltalia al’'Unione
europea — Legge europea 2019-2020” (c.d. “legge europea”);

- Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora
lappalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende
I’Amministrazione aggiudicatrice, 'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai
sensi dell’art.1 all.1.1 D.Igs 31 marzo 2023, n. 36, che sottoscrivera il contratto;

- Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comungque denominato ai
sensi dell’'articolo 65 del Codice dei contratti, che si € aggiudicato il contratto;
- R.U.P. (Responsabile unico del progetto di cui all’art. 15 del Codice dei contratti;

- DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui &€ responsabile il direttore
dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 114 del D.lgs 31 marzo 2023,
n. 36;

- DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 119 comma 7 del Codice dei
contratti;

- SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione

- PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

- POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera
g), del Decreto n. 81 del 2001;

- Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del
lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e
contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese
generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 41, commi 13 e 14, e 110 comma 5, lettera d), del
Codice dei contratti e all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008

- Oneri di sicurezza aziendali (anche OS): gli oneri che deve sostenere [|'Appaltatore per
'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dellimpresa, connesse
direttamente alla propria attivita lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le
singole lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di
valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 108, comma 9, e 110, comma 5, lettera c), del
Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo (comma cosi sostituito dall'art.
32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013) e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

- Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e
ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 41, comma 14, del Codice dei
contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, (come sostituito dall'art. 32, comma
1, lettera a), legge n. 98 del 2013), 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’'allegato
XV allo stesso Decreto n. 81;

- Lista per l'offerta: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei
lavori di cui al modello allegato al Disciplinare di gara.



PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell’appalto

Titolo | — Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto

1. Attualmente, per garantire tempestivita ed efficienza agli interventi, il territorio provinciale é
stato suddiviso in cinque reparti stradali ciascuno dei quali risulta controllato da un Capo
cantoniere, responsabile del controllo degli interventi stessi.

Pertanto, 'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per
la realizzazione dell’'intervento di cui al comma 2.

2. L’intervento & cosi individuato:

a) denominazione conferita dall’Amministrazione Committente:

RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA: INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA DEL CORPO STRADALE ANNO 2024

descrizione sommaria:

L’appalto prevede I'esecuzione sulle strade provinciali di una serie di lavori che si
svolgeranno nei cinque reparti in cui & stato diviso il territorio provinciale, come
indicate nella planimetria di progetto.

Per i lavori non continuativi nel tempo, ma ordinati di volta in volta dalla Direzione
dei Lavori, in regime di emergenza, diurna e/o notturna, feriale e/o festiva sara
necessario I'impiego di TRE SQUADRE per ogni reparto stradale; oppure
'impiego di DUE SQUADRE per ogni reparto stradale per i lavori
programmabili, secondo le modalita in seguito descritte.

Per i lavori di ripresa buche, ordinati di volta in volta dalla Direzione dei Lavori,
in regime di emergenza, diurna e/o notturna, feriale e/o festiva e/o in regime di
lavori programmati potranno essere richieste contemporaneamente n. 3
squadre costituite da 3 unita per ogni reparto stradale per un totale di 45 unita,
secondo le modalita di seguito descritte, (allegato D).

Nel presente appalto quindi non & predeterminabile, se non in via presuntiva, il
numero esatto di interventi che dovranno essere eseguiti.

Il prestatore dell’'opera, con la partecipazione alla gara, riconosce di aver preso
completa ed esatta conoscenza delle prestazioni da eseguire e delle condizioni
progettuali.

Si potranno avere quattro modalita di intervento:

1. PRONTO INTERVENTO IN EMERGENZA: attivita non programmabile a cui
dare inizio_entro e non oltre due ore dalla chiamata del Direttore dei lavori o di
un suo collaboratore (indipendentemente che sia giorno feriale o festivo) per
dare immediata esecuzione a tutti gli interventi in emergenza richiesti dal
Committente, anche a supporto del Servizio di Pronta Reperibilita della
Provincia di Mantova, al fine di evitare incidenti, salvaguardare l'integrita fisica delle
persone, ripristinare il corretto funzionamento di impianti e non arrecare danni a cose
di proprieta della Provincia di Mantova stessa o di terzi.




2. LAVORO URGENTE DA INIZIARE ENTRO LE ORE 8.00 del qiorno
successivo la chiamata: attivita consistente nella realizzazione di lavori ordinati dal
D.L, non diversamente programmabili, a cui dare inizio ed esecuzione entro le ore
8.00 del giorno successivo alla data dellordine anche solo telefonico
(indipendentemente che sia giorno feriale o festivo), per il ripristino di gravi
deterioramenti alle strade provinciali o alle loro pertinenze, al fine di evitare pericoli
per gli utenti e ripristinare le condizioni di sicurezza per il corretto uso della cosa
pubbilica.

3. LAVORO PROGRAMMABILE DA INIZIARE ENTR IORNI: attivita
consistente nella realizzazione di lavori ordinati dal D.L, a cui dare inizio ed
esecuzione entro 6 (sei) giorni dalla data dell’ordine scritto; tali lavori potranno
richiedere [l'effettuazione di sopralluoghi e la presentazione, sotto la diretta
responsabilita dell’appaltatore, di specifico preventivo recante l'indicazione delle
attrezzature, dei materiali necessari per I'esecuzione degli interventi nonché della
data di inizio e fine dei medesimi.

4. LAVORI ORDINATI E PROGRAMMABILI NEL TEMPO: lavori disposti dal
Direttore dei Lavori con eventuale sopralluogo ed indicazione all'lmpresa delle
modalita e dei mezzi da utilizzare. Le data di inizio e fine dei lavori verranno definite
con specifico ordine di servizio del D.L.

Le lavorazioni che verranno eseguite riguarderanno:

— Ripresa di buche stradali con idoneo conglomerato bituminoso a freddo fornito
dall'lmpresa.

— Asfaltatura, previa eventuale fresatura, con tappeto bituminoso e/o conglomerato
tipo binder a caldo di brevi tratti stradali, per larghezze variabili da 1.50 a 3.50 mt.

— Rimozione di nastri e altre parti di guard-rail danneggiati a seguito di incidente
stradale e successiva fornitura di nuove barriere, sia bordo strada che bordo ponte.

— Pulizia e/o rimessa in quota di fossi stradali di scolo acque piovane, con carico e
conferimento in discarica autorizzata del materiale di risulta.

— Ripresa di frane stradali.

— Pulizia di pozzetti, caditoie e tubazioni interrate per raccolta e smaltimento delle
acque piovane.

— Interventi di manutenzione ordinaria su manufatti stradali quali pozzetti, tombini,
muri di sostegno

— Installazione di nuova segnaletica verticale, fornita dal Committente.

— Taglio di piante d’alto fusto isolate e rimozione di relativa ceppaia.

Per ragioni di efficienza e buon funzionamento dell’appalto, I’Appaltatore, alla
data di aggiudicazione dei lavori, dovra disporre di una SEDE OPERATIVA
ubicata nel raggio di 60 km dalla sede del’Ente Provincia di Mantova (Via P.
Amedeo, 30).

b) ubicazione:

Gli interventi programmati riguarderanno le strade provinciali di competenza della
Provincia di Mantova, come da planimetria allegata al progetto.

Il ribasso d’asta verra impiegato per I'esecuzione di ulteriori interventi come quelli
previsti in progetto sulle strade provinciali di competenza della Provincia di Mantova

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi
allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi
calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza.
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4. L’esecuzione dei lavori &€ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 'appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei propri obblighi; trova sempre
applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4 del
presente Capitolato, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)

Codice Unico di Progetto per l'intervento (CUP)
CUP: G16G23000170003

Art. 2. Ammontare dell’appalto

1. L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento € definito dalla seguente tabella:

- acorpo amisura
Importi in euro TOTALE
P ©) (M)
1| Lavori(L) ; 760.000,00 760.000,00
2 Costi di sicurezza da PSC (CSC) } 19.000.00 19.000.00
T |IMPORTO TOTALE APPALTO (1 +2) } 779.000.00 779.000.00

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023 i C.C.N.L. applicabili al presente appalto sono i
seguenti:

- Cod. FO12: CCNL Edili Industria - Cooperative;

- Cod. FO15: CCNL Imprese artigiane e piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini;

- Cod. F018: CCNL Piccole e medie industrie edili ed affini;

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente C.C.N.L. da essi
applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quelli sopra indicati: in tal caso,
prima dell'aggiudicazione, verra acquisita la dichiarazione con la quale I'operatore economico
s'impegna ad applicare un C.C.N.L. territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto per tutta la sua durata ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele;
dichiarazione quest'ultima da verificare anche con le modalita di cui all'art 110 del citato D. Lgs.
36/2023.

2. L’importo contrattuale € costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al
comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo
importo di cui al rigo 1, relativo allesecuzione del lavoro a misura. Il ribasso d’asta, a seguito
dell’appalto dei lavori, verra interamente utilizzato, fino alla concorrenza dell’importo
complessivo del ribasso stesso, per I’esecuzione di ulteriori interventi di manutenzione
previsti nel progetto esecutivo.

3. Non é soggetto al ribasso I'importo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi
del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura
determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2, colonna M.

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui allarticolo 14 comma 1, lettera a), del
D.lgs.n..36/2023 e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 2 dell’allegato
[1.12 del citato D.Lgs. n. 36/2023, rileva I'importo riportato nella casella della tabella di cui al
comma 1, in corrispondenza dell’ultima colonna « TOTALE».

5. Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice, il valore massimo dell’appalto, al netto di IVA, &



stimato nel medesimo importo di cui al comma 4, in quanto non sono previste opzioni o rinnovi
del contratto, ne premi o pagamenti incentivanti per 'appaltatore

. Costo della manodopera: Ai sensi di quanto previsto dall’art. 41, comma 14 del D.Lgs. n.
36/2023, & stimata l'incidenza del costo del lavoro, non soggetto a ribasso contrattuale, e
stimato in via presuntiva dalla Stazione appaltante nella misura del 45.41% (pari ad €
345.128,32) come da Elaborato n 4 Quadro Incidenza della manodopera” del progetto
esecutivo dell'intervento in oggetto.

Tale costo della manodopera non €& soggetto a ribasso. Tuttavia, il medesimo art. 41 comma
14 prevede che: “Resta ferma la possibilita per 'operatore economico di dimostrare che il
ribasso complessivo dell'importo deriva da una piu efficiente organizzazione aziendale”.

Pertanto nel caso in cui I'operatore economico esponga un costo della manodopera
inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, ne dovra fornire adeguata
giustificazione.

. Ai fini dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, I'importo del costo del lavoro
indicato nel precedente comma 6, € ritenuto congruo. Resta ferma la possibilita per I'operatore
economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una piu efficiente
organizzazione aziendale.

. Si da atto che l'affidamento in oggetto non riveste interesse transfrontaliero, secondo quanto
previsto dall’art.48, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, sia per il suo modesto valore, assai distante
dalla soglia comunitaria, sia in relazione alle sue caratteristiche, sia per la sede di svolgimento
dei lavori, tale da non attrarre I'interesse di operatori esteri

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

. Il contratto e stipulato “a misura”. L’importo del contratto pud variare, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui
all'articolo 120 del D.Lgs n.36/2023 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

. | prezzi dell’elenco prezzi unitari si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede
di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.

. | prezzi contrattuali unitari di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023.

. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo
2, commi 2 e 3 del presente Capitolato speciale.

. Ai sensi dell’art.18 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e della circolare della Provincia di Mantova
GE/2024/0018974 del 21/03/2024, il contratto sara stipulato mediante corrispondenza secondo
I'uso commerciale, e cioé con lo scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata o
sistemi elettronici di recapito certificato qualificato.

Art. 4. Categorie dei lavori

. Ai sensi dell’articolo 2 dell’Allegato 11.12 del D. Lgs. 36/2023 e in conformita all’allegato «A» al
predetto Allegato 11.12, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali OG 3 — cl.llI:
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI.

. La categoria di cui al presente comma 1 € la categoria prevalente; I'importo della predetta
categoria, comprensivo degli oneri della sicurezza, ammonta a € 779.000,00, corrispondente
allimporto dei lavori in appalto e costituisce indicazione, con le modalita di cui allart. 21



dell’allegato 11.12 del D.Igs 36/2023, per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui al
medesimo articolo 21 dell’Allegato 11.12 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

. 1 gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 31 e 32 dell’Allegato 1.7
del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 sono indicati nella TABELLA «B», allegata al presente capitolato
speciale quale parte integrante e sostanziale.

. Gli importi dei lavori a misura indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla
rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 23 del presente capitolato.

APO 2. DISCIPLINA NTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato speciale, é fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da
1362 a 1369 del codice civile.

. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in
aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.L.E., nei limiti della
compatibilita con tale forma organizzativa.

. Nel caso di contrasto tra le norme del presente capitolato speciale d’appalto e quelle del Codice
dei Contratti, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;

b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo come elencati nell’allegato “C”, ad
eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

c) 'Elenco dei Prezzi Unitari;

d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e
al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto
piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal
coordinatore per la sicurezza;

e) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81
del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

f) il cronoprogramma di cui all’articolo 18 co.1 dell’allegato 1.7 del D.Lgs. n. 36/2023,;

g) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;
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h) il patto di Integrita;
i) codice di comportamento della Provincia di Mantova;

j) dichiarazione conformita standard sociali minimi

Formano, altresi, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad esso
materialmente allegati, i documenti di seguito specificatamente precisati:

- il Capitolato Speciale d’Appalto;
- il Computo Metrico Estimativo.

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e
in particolare:
a) il D.Igs. n. 36 del 2023 e s.m.i. ed i suoi allegati;

b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;

c) Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (GU Serie Generale n.12 del 17-01-2022) “Disposizioni
per 'adempimento degli obblighi derivanti dallappartenenza dell’ltalia al’Unione europea —
Legge europea 2019-2020”, c.d. “legge europea”.

d) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di
esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione,
Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

e) delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autoritd Nazionale Anti Corruzione
(ANAC);

f) le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I..
. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai
fini dellaggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini
della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 120 del D.Lgs. n.36
del 2023;

b) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da
qualsiasi altro loro allegato.

b-bis) le quantita delle singole voci elementari risultanti dalla “Lista delle lavorazioni e
forniture previste per I'esecuzione dell'opera”, predisposta dalla Stazione appaltante,
compilata dall'aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti ’appalto

. La presentazione dell’'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro
ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere direttamente o con delega a
personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario
della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori,
di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, di aver verificato le
capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali
e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di
avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera necessaria per l'esecuzione
dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria
dei lavori in appalto.
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2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le disposizioni di
cui allallegato 1.2 e allallegato 11.14 del D.Lgs 36/2023 in materia di esecuzione e
contabilizzazione dei lavori.

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti
e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di
tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua
perfetta esecuzione.

4. L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilitd dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da
apposito verbale sottoscritto col responsabile unico del progetto, consentono l'immediata
esecuzione dei lavori, con esclusione espressa della apposizione di riserve e/o eccezioni
relative ad aspetti menzionati al presente comma.

5. Con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di gara o di presentazione dellofferta,
I'Appaltatore non potra eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi
elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore non escluse da altre norme
del presente Capitolato.

6. E fatto divieto all’Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o
autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere
appaltate, fatte salve quelle rientranti nell’ordinaria esecuzione dell’opera, e di divulgare, con
gualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con
I’Amministrazione, senza espressa autorizzazione della stessa.

Art. 9. Modifiche dell’operatore economico appaltatore

1. In caso di liquidazione giudiziale dell’appaltatore, di liquidazione coatta e concordato
preventivo, ovvero di risoluzione del contratto, o altra condizione di cui all’articolo 124, comma
1, del D.Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto
e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma
2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, I'applicabilita della disciplina speciale di
cui al medesimo articolo 124.

2. Se l'esecutore & un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori
economici, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione dell'impresa mandataria
o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo
68 del Codice dei contratti.

3. Se l'esecutore € un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 68, comma 17, del
D.Lgs. 36/2023, & sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate e sempre che
le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.
Il recesso € ammesso anche se il raggruppamento si riduce ad un unico soggetto.

Art. 10. Domicilio-Rappresentante dell’appaltatore-Personale Tecnico-Direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui allarticolo 3 del capitolato
generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.



3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso '’Amministrazione
Committente, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a personaidonea designata a rappresentarlo, sostituibile su richiesta
motivata della Stazione appaltante senza che per cio spetti alcuna indennita all’appaltatore o
suo rappresentante. Tale persona deve essere in possesso di requisiti di provata capacita
tecnica e morale, e comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico o altro tecnico delegato,
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

L’Appaltatore dovra provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi
delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacita e adeguato - numericamente
e qualitativamente

- alle necessita per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il
Programma esecutivo dei lavori.

L’Appaltatore & tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Direttore di Cantiere,
in possesso di laurea o almeno di diploma tecnico, iscritto all’albo professionale se non ¢é alla
propria stabile dipendenza e in possesso di un adeguato curriculum di Direzione di Cantiere
riferito agli ultimi cinque anni, il quale rilascera dichiarazione scritta dell'incarico ricevuto, anche
e soprattutto in merito alla responsabilita per infortuni essendo in qualita di preposto,
responsabile del rispetto e della piena applicazione del Piano delle misure per la Sicurezza dei
lavoratori sia delllmpresa appaltatrice sia di tutte le Imprese subappaltatrici impegnate
nell’'esecuzione dei lavori.

L’Appaltatore risponde dell'idoneita del Direttore di Cantiere e, in generale, di tutto il personale
addetto ai lavori e operante in cantiere. Tale personale dovra essere tutelato a norma delle
sopra specificate Leggi ed essere di gradimento della Direzione dei Lavori. Quest'ultima si
riserva il diritto di ottenere I'allontanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto ai lavori,
senza risponderne delle conseguenze, ai sensi e per gli effetti del’art. 6 del Capitolato
Generale.

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore & in tutti
i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

4 Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4, deve
essere tempestivamente notificata al’Amministrazione Committente; ogni variazione della
persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso '’Amministrazione
Committente del nuovo atto di mandato.

5 L’Amministrazione Committente sara rappresentata nei confronti dell’Appaltatore, per quanto
concerne I'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei
Lavori che verra designata dal’Amministrazione Committente medesima.

6 Ai sensi dell'art.29 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36, le parti danno atto che tutte le comunicazioni e
gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformita con quanto disposto dal
codice dellamministrazione digitale di cui al d.Ilgs. 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme
dell’ecosistema nazionale di cui all’art.22 D.Igs 31 marzo 2023, n. 36 e, per quanto non previsto
dalle predette piattaforme, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

* per la Stazione Appaltante: provinciadimantova@legalmail.it
* per 'appaltatore: specificato in sede di stipulazione del contratto.

7 Prima della stipula del contratto od entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, quando
guesta avvenga in pendenza del contratto, I'Appaltatore dovra trasmettere all’ Amministrazione,
a mezzo di lettera raccomandata, la nomina dei tecnici incaricati alla direzione del cantiere ed
alla prevenzione degli infortuni. Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla
dichiarazione incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli interessati. Tale
accettazione dovra essere riportata in calce nella lettera di nomina.
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Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi el'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente
a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte
le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e
le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel presente capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto
esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata al presente capitolato.

. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e 'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente
all’Allegato 11.14 del Codice e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione
utilizzati siano conformi al D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione
utilizzati siano conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al DM 23.06.2022

. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I'esecuzione delle opere sia conforme all'aggiornamento delle «Norme tecniche per le
costruzioni», approvato con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17
gennaio 2018 e relativo allegato (in Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 8 del 20
febbraio 2018).

. | materiali, i componenti e i sistemi devono corrispondere alle prescrizioni del presente
capitolato d'appalto, essere della migliore qualita e possono essere messi in opera solamente
dopo l'accettazione degli stessi da parte del direttore dei lavori.

. | materiali, i componenti e i sistemi previsti dal progetto sono campionati e sottoposti
all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte
le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa
in opera.

. Il direttore dei lavori dispone prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal
presente capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneita dei materiali o dei
componenti e ritenute necessarie dalla Amministrazione aggiudicatrice, con spese a carico
dell'esecutore.

. L'accettazione dei materiali, dei componenti e dei sistemi & definitiva solo dopo la loro posa in
opera. Il direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo
I'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In tal caso l'appaltatore deve rimuoverli
dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel
termine prescritto dal direttore dei lavori, 'Amministrazione pud provvedervi direttamente a
spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse
derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Il direttore dei lavori verifica altresi il rispetto delle norme in tema di sostenibilita
ambientale, tra cui le modalita poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo
e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

L’Appaltatore deve conservare e restituire alla Stazione appaltante i documenti di
trasporto del materiale in fornitura diretta della Stazione appaltante;

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita 0 convenienza da parte del
Direttore dei Lavori 'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni,
nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio,
viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che
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l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’'organo di
collaudo;

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

. In tutti gli atti predisposti dall Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta si intendono
in euro.

. In tutti gli atti predisposti dal’Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, si intendono |.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se hon diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

APO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori non oltre
guarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto. Il direttore dei lavori comunica
all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi. All’esito delle operazioni di consegna
dei lavori, il direttore dei lavori e I'esecutore sottoscrivono il relativo verbale, in accordo a quanto
previsto dall'articolo 3 dell'allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023.

. In considerazione dell’entita dei lavori oggetto dell’appalto e della necessita di garantire
la sicurezza della circolazione stradale sulle strade provinciali oggetto del presente
appalto, é facolta del’Amministrazione Committente procedere in via d’urgenza alla
consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi
dell’articolo 17 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e fermo restando quanto previsto dall’art.50,
comma 6 del medesimo codice.

. Il direttore dei lavori provvede in via d’'urgenza, su autorizzazione del RUP, e indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

. Qualora, a seguito della consegna d’urgenza, non si dovesse addivenire alla stipula del
contratto, I'aggiudicatario ha diritto al imborso delle spese sostenute per 'esecuzione dei lavori
ordinati dal direttore dei lavori (art. 50 c. 6, D.Igs. n. 36/2023).

. Se nel giorno fissato e comunicato 'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni
e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data
della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine anzidetto e facolta
dellAmministrazione Committente non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la
cauzione, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo
di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ci0 possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se & indetta una
nuova procedura per I'affidamento dei lavori, I'appaltatore & escluso dalla partecipazione in
quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

Con la firma del verbale il legale rappresentante dell’Appaltatore, o persona appositamente
abilitata, indichera il nominativo del Responsabile di Cantiere, che firmera la corrispondenza,
la contabilita e ricevera gli Ordini di Servizio.

. I R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 del presente
Capitolato Speciale prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne
comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna é subordinata a
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tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna ¢ inefficace e i lavori non
possono essere iniziati.

7. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 4 e 5, si applicano anche alla consegna in via
d’urgenza, ed alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree
ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegha
provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del
computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica
limitatamente alle singole parti consegnate, se I'urgenza ¢€ limitata all’esecuzione di alcune di
esse.

8. Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-
ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante pud
recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del
valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dellimporto delle
opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

9. L'Appaltatore € tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei
lavori, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile)
assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i., ai sensi dell'art.119 comma 7 del D. Lgs. 36/2023.

10. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra
avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Art. 14. Durata del contratto

1. La durata del contratto d’appalto & prevista in anni 1 (uno), pari a giorni 365, naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna generale dei lavori. Nel presente
appalto non e predeterminabile, se non in modo presunto, il numero di interventi che
dovranno essere eseguiti.

2. Al termine di ciascun intervento effettuato, I’Appaltatore comunichera alla Direzione Lavori, a
mezzo mail o tramite fax di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procedera allora, in
contraddittorio, alle necessarie constatazioni.

3. Dalla data di scadenza del contratto decorreranno i termini per la redazione dello stato finale
e per la redazione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 15. Proroghe e differimenti

1. Ai sensi dell’art.121, comma 8 del D. Lgs. n.36/2023, se I'appaltatore, per causa a esso non
imputabile, non & in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14 del
presente Capitolato Speciale, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata
almeno 7 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14. A titolo indicativo
e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all’appaltatore: ritardi causati o da
impedimenti frapposti dallamministrazione Committente in relazione a proprie esigenze o
conseguenti allinadempimento, da parte della Amministrazione Committente, delle obbligazioni
per la stessa derivanti dal presente Capitolato o ritardi nel’esecuzione di altre opere o lavori
propedeutici o strumentali ai lavori oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri
contratti in essere tra I’ Amministrazione Committente e terzi.

2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta pu0 essere presentata anche
se mancano meno di 7 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comunque prima
di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla
specifica circostanza del ritardo.
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. Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori si verificasse un evento che a giudizio
dell’appaltatore risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione,
'appaltatore pud presentare allamministrazione committente richiesta di proroga in forma
scritta, entro 10 (dieci) giorni dalla data del verificarsi dell’evento e fornire al’Amministrazione
committente, entro i successivi 10 (dieci) giorni, tutti gli elementi in suo possesso a comprova
dell’evento stesso.

Detti adempimenti si intendono prescritti per I'’Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di
decadenza del diritto di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla
proroga del termine di esecuzione di cui al precedente art. 14.

. La richiesta di proroga €& presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente
al R.U.P., corredata dal proprio parere; se larichiesta e presentata direttamente al R.U.P. questi
acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

. La proroga & concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro. 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi
non si esprime entro 10 giorni e pud discostarsi dallo stesso parere motivando; nel
provvedimento é riportato il parere del direttore dei lavori se questo é difforme dalle conclusioni
delR.U.P.

. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga € concessa formalmente dopo la scadenza del termine
di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 5 o 6 costituisce rigetto
della richiesta.

. Trova altresi applicazione I'art.121 D.lgs 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

Ai sensi di quanto previsto dall’art.121, comma 1 del D. Lgs. n.36/2023, in tutti i casi in cui
ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utiimente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del
contratto, il direttore dei lavori pud disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto,
compilando, se possibile con l'intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il
verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione
dei lavori, nonché dello stato di

avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate
affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri,
della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione.

. L’Appaltatore non potra di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i
lavori. Larichiesta di sospensione dei lavori da parte dell’ Appaltatore pud essere legittimamente
avanzata allAmministrazione Committente qualora, durante I'esecuzione, sopraggiungano
condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a
regola d’'arte.

. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono
in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’'arte, la direzione dei lavori
d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale. Costituiscono circostanze speciali le nuove disposizioni legislative,
regolamentari sopravvenuti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.

Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Non sono considerate cause di forza maggiore ai fini della sospensione:

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;

- i dissesti del corpo stradale;

- gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;
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- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche eccezionali
elo gelo;
- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e/o di trovanti rocciosi e/o strati di elevata durezza.

. Il verbale di sospensione deve contenere:

I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute;

'adeguata motivazione (ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori) a cura
della direzione dei lavori;

'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta;
le cautele adottate affinché i lavori possano continuare senza eccessivi oneri;

la consistenza della forza lavoro e mezzi d’'opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione;

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro |l
quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato
dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 10 (dieci) giorni dal
ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dal’amministrazione committente. Se
I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo,
oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a horma degli articoli 121, comma 6 e 7,
e 122, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili, nonché dell'articolo 7
dell’Allegato 11.14 del D.Lgs. n. 36/2023 tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato. Nel caso in cui lI'esecutore, non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa
menzione nel registro.

- Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti
domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e
le ragioni di ciascuna domanda.

- Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e
non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento
delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza,
la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

- Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo
ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i
fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere
in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

- Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In
tal caso I'onere dellimmediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o
sul quale si sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni e i
relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in
cui le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
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11.

12.

13.

14.

Se il verbale di sospensione viene trasmesso al R.U.P. dopo il quinto giorno dalla sua
redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno
precedente la data di trasmissione, il verbale avra efficacia dal quinto giorno antecedente la
sua presentazione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa
che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un humero di
giorni pari allaccertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori e efficace dalla
data della sua redazione ed & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.

Ai sensi dellarticolo 122, comma 5, del Codice dei contratti, se la sospensione, o0 le
sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, 0 comunque superano
6 (sei) mesi complessivamente, I'appaltatore puo richiedere la risoluzione del contratto senza
indennita; la Stazione appaltante pud opporsi alla risoluzione del contratto ma, in tal caso,
riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per

la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la
sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini
fissati per l'ultimazione degli stessi lavori.

La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente
comma sara disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni
del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli
avvenuti adeguamenti.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in
tal caso il differimento dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e l'importo
totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui
all'articolo 19 del presente Capitolato Speciale.

Le sospensioni disposte non comportano per I'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della
custodia dell’opera, per cui esso & tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere
ed evitare il danno a terzi.

In caso di sospensione dei lavori, I'appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n.
2 (due) giorni decorrenti dall’ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico
verbale emesso dalla Direzione dei Lavori.

Trovano altresi applicazione dell'art.121 D.Igs 31 marzo 2023, n. 36 e dell’art. 8 ALL. 11.14 al
D.lgs. n. 36/2023

Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

Ai sensi dell’art. 121, comma 2, del d.lgs. n.36/2023 il RUP puo0 ordinare la sospensione dei

lavori per cause di necessita o di pubblico interesse, tra cui I'interruzione di finanziamenti per
esigenze sopravvenute di finanza pubblica disposta con atto motivato delle amministrazioni
competenti. L'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori
ed ha efficacia dalla data di emissione.

. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse

o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette
I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

. Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad
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un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, o
comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore pud richiedere la
risoluzione del contratto senza indennita. L’amministrazione committente pud opporsi alla
risoluzione del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

4. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P.
si applicano le disposizioni del precedente articolo 16, in materia di verbali di sospensione e di
ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

5. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla
segnalazione dell’Autorita Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali
varianti di cui all’articolo 38, comma 9 del presente Capitolato Speciale.

Art. 18. Penali

1. Pronto intervento in emergenza

Come specificato all’articolo 1, comma 2, lettera b1, I'’Appaltatore chiamato per un intervento
in emergenza, deve essere presente sul luogo indicato entro due ore dalla chiamata telefonica
eseguita dal Responsabile della squadra.

Per ritardo sino all’ora, per cause non imputabili a forza maggiore che devono essere
immediatamente giustificate e preventivamente comunicate telefonicamente al Direttore
dei Lavori 0 ad un suo delegato, verra applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per
mille del’ammontare netto contrattuale. Per ritardo superiore all’ora, per cause non
imputabili _a forza maggiore _che devono essere immediatamente qiustificate e
preventivamente comunicate telefonicamente al Direttore dei Lavori o ad un suo delegato,
verra applicata una penale giornaliera pari all’1,00 per mille dell’ammontare netto
contrattuale.

2. Lavoro urgente dainiziare entro le ore 8.00 del giorno successivo la chiamata

Per ritardo sino all'ora, per cause non imputabili a forza maggiore che devono essere
immediatamente giustificate e preventivamente comunicate telefonicamente al Direttore dei
Lavori o ad un suo delegato, verra applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille
dellammontare netto contrattuale. Per ritardo superiore all’'ora, per cause non imputabili a forza
maggiore che devono essere immediatamente giustificate e preventivamente comunicate
telefonicamente al Direttore dei Lavori o ad un suo delegato, verra applicata una penale
giornaliera pari all’1,00 per mille del’ammontare netto contrattuale.

3. Lavoro programmabile da iniziare entro 6 giorni

Per ogni giorno di ritardo rispetto all'inizio o rispetto alla durata complessiva dei lavori
comunicata dall'Appaltatore e per cause a lui imputabili, verra applicata una penale giornaliera
dello 0,3 %o (zero virgola tre per mille) del’ammontare netto contrattuale.

4. Lavori ordinati e programmabili nel tempo

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla durata complessiva dei lavori comunicata
dall'Appaltatore e per cause a lui imputabili, verra applicata una penale giornaliera dello 0,3 %o
(zero virgola tre per mille) del’lammontare netto contrattuale.

5. Esecuzione degli interventi con I'impiego di 2 o 3 squadre

Nel caso di mancato impiego di tre squadre per le modalita di intervento di cui ai punti n. 1
e 2 dell'art. 1 e nel caso di mancato impiego di due squadre per le modalita di intervento di cui ai
punti n. 3 e 4 dell'art. 1, la Stazione appaltante applichera una penale pari all’1,00 per mille

20



dellammontare netto contrattuale.

Le penali per i ritardi di cui sopra verranno applicate allo stato d'avanzamento
immediatamente successivo al verificarsi dell'evento che le hanno prodotte.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da
parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa
guantificazione temporale.

L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi precedenti non puod
superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una
penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 21,
in materia di risoluzione del contratto. In tale evenienza la Provincia si riserva di procedere
all'affidamento del lavoro alla seconda migliore offerta. | maggiori oneri sostenuti saranno
interamente a carico della prima ditta affidataria, con la quale si & proceduto alla revoca
dell’affidamento. L’'importo delle penalita verra detratto dai crediti della Ditta affidataria.

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dal’lamministrazione committente a causa di ritardi per fatto dell’appaltatore, per mancati
introiti o per qualsiasi altro titolo.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Prima della consegna dei lavori, 'appaltatore dovra consegnare al D.L. lo schema operativo
su base cartografica su cui sono indicati i percorsi delle strade di ogni reparto, in cui ognuna
delle tre squadre dovra svolgere il lavoro di ripresa delle buche stradali anche in
contemporanea, quando ordinato come “Pronto intervento in emergenza” dal Direttore dei
Lavori, con le modalita operative come meglio descritte in seguito nella scheda “ALLEGATO
D”. Tali percorsi determinati dall’Appaltatore, dovranno essere di lunghezza il piu possibile
equivalenti tra di loro. In caso necessita 0 emergenza, e solo su autorizzazione o ordine scritto
del D.L., tali percorsi potranno subire modifiche o integrazioni.

2. Prima della consegna dei lavori si terra una o piu riunioni di coordinamento nel corso della
quale I'Appaltatore dovra presentare alla Amministrazione Committente, il programma
esecutivo dei lavori, redatto nel rispetto dello schema e delle priorita previste dal
Cronoprogramma e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Tale programma dovra rispettare
i termini parziali per 'esecuzione delle opere riportati nel Cronoprogramma.

3. L’Amministrazione Committente comunichera all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovra
trovarsi per partecipare alla riunione di coordinamento. Qualora I'’Appaltatore non si presenti
nel giorno fissato per la riunione, gli verra assegnato un termine perentorio, trascorso
inutiimente il quale la Amministrazione Committente potra procedere comunque alla
consegna dei lavori, data dalla quale decorre il tempo contrattuale, senza che peraltro
I’Appaltatore possa dare effettivo corso ai lavori in mancanza della riunione di coordinamento.

N

. I programma esecutivo e di dettaglio dovra essere aggiornato in base all’effettivo andamento
dei lavori e/o modificato su richiesta del Direttore Lavori e/o del Coordinatore Sicurezza per
'Esecuzione dei lavori, in base alle esigenze della Amministrazione Committente. Per tali
variazioni I’Appaltatore non potra vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti. La Direzione
Lavori si riserva la facolta di modificare il programma dei lavori esecutivo e di dettaglio
dell’Appaltatore in qualsiasi momento per proprie insindacabili necessita, senza che
I'’Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere.

)]

. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato
dal’amministrazione committente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario
alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a)per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;
b)per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
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reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile
ad inadempimenti o ritardi del’amministrazione committente;

c)per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi
dallamministrazione committente, che abbiano giurisdizione, competenze o
responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a
tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate
dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d)per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta
e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e)se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo
dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed
aggiornato.

6. A fronte di ordine di servizio della Direzione Lavori, 'Appaltatore & tenuto allesecuzione di tutti

7.1

o parte dei lavori in piu turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche,
prendendo tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dell’opera e 'esecuzione
dei lavori in piena sicurezza. In ogni caso I'’Appaltatore, al di fuori di quanto riconosciuto dalla
legislazione e dalla normativa vigente, non ha diritto ad alcun compenso oltre il prezzo
contrattuale.

lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto
dallamministrazione committente e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma
puod essere modificato dal committente al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il imedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore

dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la

esecuzione delle opere difondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori 0 espressamente approvati da questa,;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove

assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore

f)

comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

le eventuali controversie tra 'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dallamministrazione committente, dal Direttore dei lavori, dal

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle
misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
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superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14
del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro
mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di
rapporti contrattuali con I'amministrazione committente, se [I'appaltatore non abbia
tempestivamente denunciato per iscritto allamministrazione medesima le cause imputabili a
dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui
all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali
di cui all’'articolo 18, né per I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. La tempistica prevista nel cronoprogramma per I'esecuzione delle lavorazioni deve intendersi
cogente sotto il profilo contrattuale sia per quanto concerne il termine finale di cui allArt.43 14,
comma 1, sia per i termini parziali di cui al programma temporale dell’Art.19. Pertanto, ritardi
rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti

. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nell’esecuzione degli interventi sopra descritti nei
termini di cui al precedente art.1, qualora sia gia stato oggetto per tre volte delle penali di cui
all’art. 18, produce la risoluzione del contratto, a discrezione dell’amministrazione committente
e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 122, comma 4 del D. Lgs. 36/2023.

. Nel caso di avwvio del procedimento di cui all'art.122 co.4 il Direttore dei Lavori, accertato il
ritardo, assegna all’esecutore un termine, che, salvo i casi d’'urgenza, non potra essere inferiore
ai 10 giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il
termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione).

. Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con I'esecutore, o, in
sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne
compila specifico verbale da trasmettere al Responsabile Unico del Progetto

. Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Lavori, qualora I'inadempimento per
ritardo permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Progetto,
dispone la risoluzione del contratto d’appalto seguendo la procedura di cui all’art.122 comma
4 del D.Igs 36/2023 e dell’art.10 Allegato 11.14

. Il computo della penale a seguito della risoluzione dell’appalto per ritardo sara effettuato a
norma dell’Art.18

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al precedente articolo 18, comma 1, é
computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al
programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i
lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dallamministrazione committente in seguito alla
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento
dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni 'amministrazione committente pud
trattenere qualungue somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti
nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Eventuali lavori a corpo
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Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli Art.38 e
per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con 'assenso dell’appaltatore, possa
essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate
“a corpo”.

. La valutazione di eventuali lavori a corpo e effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli
elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale. Qualora il prezzo complessivo non sia
valutabile mediante I'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione
dei nuovi prezzi ai sensi dell’Art.40. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta
assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato
speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto hessun compenso
pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regole dell'arte.

. La contabilizzazione del lavoro a corpo é effettuata applicando all'importo del medesimo, al
netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di
lavoro, indicate nella tabella di cui all’articolo 5 del presente Capitolato Speciale, di ciascuna
delle quali & contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2 del
presente Capitolato Speciale, sono valutati a corpo in base all'importo previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nel disciplinare di gara, secondo
la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la

guota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri & subordinata
all’'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 23. Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni
date nel presente capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso
diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comungue riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore
dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato
speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura e effettuata applicando
alle quantita eseguite i prezzi unitari previsti dal’Elenco Prezzi Unitari, ribassati della
percentuale di sconto offerta dall’Appaltatore in sede di gara. In ogni caso, I'importo delle
lavorazioni e forniture previste per I'esecuzione delle opere € comprensivo, oltre che di tutti gli
oneri previsti dal presente capitolato speciale d’appalto e negli altri documenti costituenti il
contratto, delle seguenti prestazioni:

a) Perimateriali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite,
sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all’impiego, a
pié d’opera o in qualsiasi punto del lavoro;
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b) Per gli operai ed i mezzi d’'opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese
accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per
lilluminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;

¢) Per.inoli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a pié d’opera, pronti all’'uso con
gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione
(carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché I'opera degli operatori e conducenti
necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in
ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al luogo di impiego;

d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d’'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le
forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni
contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto; le spese generali; le spese per eventuali
occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.

| suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualita.

Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per I'esecuzione dei lavori in presenza
di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le
opere diprotezione ed in genere tutte le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi,
trasporti, scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte.

Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente del
Capitolato Speciale di Appalto, nonché nei documenti facenti parte integrante del contratto, si
intendono accettati dall’Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza.

| materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore,
addebitandoglieli a norma dell’art. 36 del Capitolato Generale. Qualora, pero, di essi non
esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verra desunto dai prezzi di mercato
per fornitura di materiali a pié d’opera, diviso per il coefficiente 1,10.

L’Appaltatore siimpegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del presente
contratto, rinunciando espressamente sin d’ora alla possibilita di apportare agli stessi eventuali
modifiche o maggiorazioni.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

. L’Amministrazione Committente ha facolta di richiedere all’Appaltatore, nei limiti previsti dalla
legislazione e dalla normativa vigente, mediante singoli ordini di servizio, la fornitura di
manodopera in economia o I'acquisto di materiali da liquidare su fattura, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati
ai sensi del successivo articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i
prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese
generali e utili (se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale
esclusivamente su queste due ultime componenti.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso,
fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e
trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle
percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.

. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e dal comma 2, le percentuali di incidenza delle spese
generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il
progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 31
dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. n. 36/2023
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Art. 25. Contabilita e misurazione dei lavori - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié

1.

2.

d’opera

La contabilita dei lavori verra tenuta secondo le norme previste dall’Allegato 11.14 del D.Lgs. n.
36/2023.

L’Appaltatore dovra predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della contabilita ed
alla predisposizione delle misure, a tale scopo é tenuto a fornire il personale tecnico richiesto
dalla Direzione Lavori.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente o non conformi al contratto,
nonché quelli eseguiti in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori, che tuttavia
si riserva la facolta di contabilizzare anche I'importo dei materiali a pié d’opera, in misura non
superiore alla sua meta.

Nel caso di compilazione di stato d’avanzamento lavori, la rata di acconto va commisurata
allimporto del lavoro regolarmente ed effettivamente eseguito, misurato e registrato, in
concorso e in contraddittorio con il tecnico incaricato dall’Appaltatore, a cui vanno aggiunti gli
oneri di sicurezza e detratte le ritenute di legge.

. Il controllo dei lavori di ripresa delle buche sara effettuato mediante I'uso di rilevatori

GPS secondo le seguenti disposizioni:

- L’Appaltatore deve procedere all’installazione, entro la data di inizio dei lavori, nel caso
i mezzi utilizzati non ne siano prowvisti, di apposita presa elettrica a 12/24 v., collegata
alla batteria, per l'alimentazione del dispositivo satellitare di geo localizzazione del
mezzo.

- Tale dispositivo, che viene concesso all’appaltatore in comodato d'uso da parte della
Provincia, deve essere posizionato in modo stabile nella cabina del veicolo, in modo
che sia protetto e attivo in modo continuo durante lo svolgimento del servizio.

- Non sono erogati i compensi per le giornate in cui non risulti attivo il sistema di
controllo GPS senza adeguata giustificazione.

- Il sistema GPS rileva continuamente la posizione del veicolo sul territorio; tale
posizione € memorizzata dal dispositivo e lo storico dei movimenti del veicolo viene
trasmesso periodicamente alla Provincia, che puo altresi attivare la funzione di ricerca
e tracciamento in tempo reale della posizione del veicolo.

- E’ compito dell’appaltatore garantire il corretto allacciamento del dispositivo GPS alla
presa d’alimentazione e comunicare immediatamente al Direttore dei Lavori o suo
delegato eventuali anomalie riscontrate.

- L’Appaltatore é responsabile dei dispositivi GPS avuti in comodato; nel caso di danni
provocati da urti, cadute accidentali o comunque causati da uso improprio o per
mancata riconsegna lo stesso & tenuto al risarcimento di € 100,00 piu IVA/cad, nel
caso in cui non venga riconsegnato il cavetto e/o lo spinotto di collegamento é tenuto
al risarcimento di € 10,00.

- Tali importi saranno trattenuti dal pagamento del fermo macchina.

- L’appaltatore ha I'obbligo di provvedere, in caso di mal funzionamento del dispositivo
GPS, alla sostituzione dello stesso con la massima urgenza.

- In qualsiasi momento il personale della Provincia puo connettersi al dispositivo GPS
per visualizzare la posizione del mezzo e seguirne i movimenti, allo scopo di accertare
la situazione di percorribilita delle strade.

Il controllo con GPS del lavoro di ogni singola squadra sara eseguito via Internet in tempo
reale o a posteriori sul sito della ditta incaricata dalla Provincia al fine di verificare il percorso
eseguito, le eventuali soste ed il tempo effettivamente impiegato dall’'uscita al rientro a fine
percorso assegnato presso la sede operativa di ogni singola squadra. Il sito sara accessibile,
solo per la visione, anche alla ditta appaltatrice.

Nel caso di esaurimento del conglomerato bituminoso a freddo a disposizione di ogni
singola squadra operativa lungo il percorso assegnato, I’appaltatore deve organizzarsi
in modo che il rifornimento avvenga prioritariamente con un altro mezzo, in modo da
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evitare qualsiasi sosta delle lavorazioni in atto. Tutto P’istituto del rifornimento in corso
d’opera & da intendersi compreso nel prezzo orario applicato alla lavorazione per la
ripresa delle buche.

Non € ammesso, se non per cause di forza maggiore, il rientro alla sede operativa del
veicolo fino a che non abbia completato il percorso assegnato, in ogni caso il tempo
eventualmente impiegato per questa operazione non verra contabilmente riconosciuto.

4. Le unita di misura dei lavori compiuti al fine della contabilizzazione saranno le seguenti:

Ripresa di buche stradali: a ore di squadra rilevate con sistema GPS, non saranno
riconosciuti tempi per soste non prettamente tecniche o tempi impiegati per deviazioni non
autorizzate dal percorso assegnato;

Fresatura di tappeto e/o strato di collegamento: in funzione dello spessore a mq

Ricarica con tappeto bituminoso a caldo di brevi tratti stradali: a mq;

Ricostruzione completa di scarpata a seguito di frana: al metro lineare di coronamento;
Conglomerati bituminosi (binder, monostrato, manto d’'usura) a vario spessore: a metro
guadrato di superficie;

Conglomerato bituminoso binder e manto d’usura per rasature e risagomature: a quintale
di materiale su automezzo a pié d’opera risultante dalla bolla di carico, oppure a metro
guadrato di superficie, se previsto nella specifica voce di Elenco Prezzi, per spessori medi
di fino a cm 8 (otto);

Manutenzione delle banchine stradali in terra: a metro lineare di banchina;

Taglio di banchina senza asporto del materiale: a numero;

Manutenzione delle barriere stradali: La misurazione sara effettuata in asse al primo e
all'ultimo piantone di ogni singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi
terminali;

Rimozione e montaggio di segnali stradali: cadauno

Espurgo dei fossi stradali: Lavoro contabilizzato per la superficie in proiezione orizzontale,
indipendentemente dalla profondita del fosso;

Pulizia manuale o meccanica di sede stradale e/o di cunette: a mq

Pulizia di pozzetti: cadauno

Espurgo di tombini e ponticelli: a metro lineare

Taglio di piante d’alto fusto isolate e relativa ceppaia: cadauna

Si precisa che il Direttore dei lavori, o qualsiasi componente dell’'ufficio di Direzione lavori
individuato dal’ Amministrazione Committente, si riserva in ogni circostanza e a sua discrezione
di sottoporre gli automezzi adibiti al trasporto in cantiere del conglomerato bituminoso alla
verifica, presso pese ufficiali, delle quantita di materiale effettivamente consegnato in cantiere
per rasature e risagomature.

5. Le unita di misura per la manodopera qualificata/specializzata al fine della contabilizzazione

saranno le seguenti: a ora di lavoro effettivo;

Gli operai dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere
provvisti dei necessari attrezzi.

L’Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non
siano di gradimento alla Direzione dei lavori.

Le unita di misura per la contabilizzazione dei noleggi di macchinari saranno a ore di lavoro
effettivo. Gli autocarri, le macchine, ecc. debbono essere in perfetto stato di servibilita e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli autocarri, delle macchine,
ecc. Il prezzo di noleggio delle macchine, attrezzi, ecc. comprende gli oneri relativi alla mano
d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, alle spese per il trasporto a
pie d’'opera, all’eventuale montaggio, smontaggio ed allontanamento di dette macchine,
attrezzi, ecc....

Per gli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo
escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
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Nei prezzi del noleggio degli autocarri & compresa anche la spesa per i materiali di
consumo, la mano d’opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

Tutti i mezzi per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione

. Ai sensi dell’articolo 125, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, € prevista la corresponsione, in favore
dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) sul valore del contratto
di appalto, da erogare entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP,
anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’'urgenza

. L’'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di
apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell'l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il
cronoprogramma dei lavori;

b) l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori,
in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale
compensazione, fino allintegrale compensazione;

¢) la garanzia fideiussoria € rilasciata dai soggetti di cui all’art.106 co.3 D.Igs 36/2023, con le
modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma;

d) la garanzia é prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca
0 da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza
fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3,
allegata al decreto ministeriale 193/2022, in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

€) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10
gennaio 1989.

. L’anticipazione &€ compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento,
di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero
della medesima; in ogni caso all’'ultimazione dei lavori 'importo dell’anticipazione deve essere
compensato integralmente.

. L’appaltatore decade dall’anticipazione, con I'obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori
non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme
restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

. La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di
insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anticipazione di
cui al comma 4, salvo che I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della
predetta escussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

L'Impresa appaltatrice avra il diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il
suo credito per i lavori eseguiti e degli oneri relativi alla sicurezza, al netto della quota
proporzionale di recupero dell’anticipazione e delle eventuali penali da addebitarle, abbia
raggiunto la cifra di € 300.000 (euro trecentomila/00), oltre IVA.
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2. La somma ammessa al pagamento & costituita dall'importo determinato nella documentazione
di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto
all’articolo 2, comma 3;

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella TABELLA «B»,
allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia
dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai
sensi dell’articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di
conto finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di
collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita
contributiva;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;
e) al netto della quota proporzionale di recupero dell’anticipazione;

3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai
sensi dell’art. 12 dell’Allegato 11.14 del D.Lgs. n. 36/2023, che deve recare la dicitura:
«lavoriatuttoil .........ooeeiinnntl. » con l'indicazione della data di chiusura;

b) a tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni
contrattuali. In mancanza, lo comunica I'esecutore dei lavori

c) contestualmente all'esito positivo dellaccertamento, oppure contestualmente al
ricevimento della comunicazione dell’esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato di
avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP, salvo quanto previsto dal art.125 co.4 D.lgs
36/2023

d) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente
il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione
della data diemissione;

e) l'appaltatore dovra presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilita; eventuali
ritardi modificheranno i termini indicati nel presente articolo.

4. Aisensidell’art.125 comma 5 del D.Igs. 36/2023, i certificati di pagamento relativi agli acconti
del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni
dall’adozione deglistessi.

4-bis Ai sensi dell’art.125 comma 3 del D.lgs. 36/2023, fermi restando i compiti del direttore
dei lavori, I'esecutore pud comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle
condizioni contrattuali per 'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

4-ter. Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali
e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto
accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al precedente
comma 4-bis, salvo quanto previsto dal successivo comma 4-quater.

4-quater. In caso di difformita tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore
in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di
tempestivo accertamento in contraddittorio con I'esecutore, procede all'archiviazione della
comunicazione di cui al precedente comma 4-bis ovvero all'adozione dello stato di
avanzamento dei lavori.

4-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori
al RUP, il quale, ai sensi del precedente comma 4, secondo periodo, emette il certificato di
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pagamento contestualmente all’'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque,
non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarita contributiva
dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione
appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del precedente comma 4, primo periodo.

4-sexies. L’esecutore pud emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di
avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non & subordinata al
rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

4-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP & annotato nel registro di contabilita.

4-octies. Sul certificato di pagamento €& operata la ritenuta per la compensazione
dell’anticipazione ai sensi dell’Art.26 comma 2.

4-novies. L’esecutore emette fattura al momento dell’adozione del certificato di pagamento, ai
sensi dell'art.125 co.5 D.lgs 36/2023.

4-decies. |l certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera.

L’amministrazione committente provvede al pagamento, a favore dell’appaltatore, del predetto
certificato mediante emissione dell’apposito mandato ed erogazione a favore dell’appaltatore
previa presentazione di regolari fatture fiscali, corredate dagli estremi del Contratto (numero e
data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell’articolo 185 del
decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

| pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati entro 30 (trenta)
giorni dalla ricezione della relativa fattura emessa dall’Appaltatore.

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause
non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
al’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma
1, solo ed esclusivamente nei seguenti casi:

a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o
di variante in aumento, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni;

b) Sospensione dei lavori, a causa dell’abbassamento delle temperature nella stagione tardo
autunnale e invernale, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni che determina la
impossibilita di eseguire gli stessi a regola d’arte;

c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni per altre cause non
dipendenti dall’Appaltatore.

Il registro di contabilita & vidimato, prima dell'effettuazione delle iscrizioni contabili, dal RUP e

dall'Appaltatore, senza necessita di ulteriori obblighi formali.

L'Appaltatore non avra diritto ad alcun pagamento o compenso dei lavori eseguiti in piu, oltre

a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che I'Appaltatore

possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

Art. 28. Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori e redatto dal Direttore dei lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al R.U.P.; col conto
finale € accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la
cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata all’emissione del certificato di regolare
esecuzione e alle condizioni di cui al successivo comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro
il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

. IR.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata,
con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande

30



dell’esecutore.

., Ai sensi dell’art. 125 comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023, all’esito positivo del collaudo o della
verifica di conformita, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il
RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini del’emissione della fattura da parte
dell’Appaltatore;

. L’amministrazione committente provvede al pagamento, a favore dell’appaltatore, del predetto
certificato mediante emissione dell’'apposito mandato ed erogazione a favore dell’appaltatore
previa presentazione di regolari fatture fiscali, corredate dagli estremi del Contratto (numero e
data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell'articolo 185 del decreto
legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

. Il pagamento relativo al saldo € effettuato entro trenta giorni dalla ricezione della relativa fattura
emessa dall’Appaltatore e comunque entro il termine non superiore a sessanta giorni. Il
certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dellopera, ai sensi
dell’'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4,
comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

. I pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

. Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 117 comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023 emessa nei termini
e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A.
all'aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di
due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo
'emissione del certificato di regolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 193/2022, in osservanza delle clausole
di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

. In occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte
dellimpresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori, 'appaltatore provvede a fornire alla
Stazione appaltante l'attestazione di congruita dell’incidenza della manodopera sull’opera
complessiva, come previsto dall’art. 4, comma 2 del D.M. n. 143 del 25/06/2021 (Ministero del
lavoro e delle politiche sociali).

Come previsto dall’art. 3, comma 2 del D.M. n. 143 del 25/06/2021 (Ministero del lavoro
e delle politiche sociali) ai fini della verifica di cui al precedente comma 4, si tiene conto delle
informazioni dichiarate dall'impresa alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni, con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti
per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese
subappaltatrici e sub-affidatarie.

L'attestazione di congruita e rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa
Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria (art. 4, comma
1 del D.M. n. 143 del 25/06/2021 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati allaccertamento, da
parte del’amministrazione committente entro 24 (ventiquattro) mesi dall’'ultimazione dei lavori
riconosciuta e accettata.
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13.

L’'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e
professionalita, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di
evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro
rimedio.

Art. 29. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

. Ogni pagamento € subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente

fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo
1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

. Ogni pagamento € altresi subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi del
successivo articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del
2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono
stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
¢) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all'acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003,
dell'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio
intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del
lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale
impiegato, fino all’'ultima mensilita utile;

e) ai sensi dell’'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9,
della legge n. 286 del 2006, allaccertamento, da parte della Stazione appaltante, che il
beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o
pit cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno allimporto di
cinqguemila euro con le modalitd di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la circostanza é segnalata all'agente
della riscossione competente per territorio;

. In caso di inadempienza contributiva risultante del DURC si applicano le disposizioni di cui

allart.11 comma 6 del D.Lgs 36/2023.

Art. 30. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

. Qualora i pagamenti non siano effettuati entro il termine stabilito ai sensi dell’art.27 per cause

imputabili alla stazione appaltante spettano all’appaltatore gli interessi corrispondenti al tasso
legale sulle somme dovute. Qualora il ritardato pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno
successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. | tempi necessari a
condurre e completare la verifica della regolarita contributiva, avviata nel rispetto dei tempi di
cui all’art.27, non sono imputabili alla stazione appaltante

. Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del

certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale
termine senza che I'amministrazione committente abbia provveduto al pagamento, si
applichera quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 come
espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del
23.01.2013; sono pertanto dovuti all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale.

. Il pagamento degli eventuali interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto

0 a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento
dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
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4.

1.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito al precedente
articolo 28, comma 4, per causa imputabile allamministrazione committente, sulle somme
dovute decorrono gli interessi di mora.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

| prezzi del presente appalto sono stati aggiornati al Prezzario Regionale vigente e analisi prezzi

2. Per il presente appalto € ammessa la revisione dei prezzi come prevista all'articolo 60 del

3.

decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36.
La revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che
determinano una variazione del costo dell’'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per
cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in
relazione alle prestazioni da eseguire. La clausola di revisione non apporta modifiche che
alterino la natura generale del contratto.

4. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1 del D.Lgs

36/2023, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dal’'ISTAT:

a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla
produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

5. Gli indici di costo e di prezzo sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul

portale istituzionale del’ISTAT in conformita alle pertinenti disposizioni normative europee e
nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

6. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni

a)

b)

c)

1.

appaltanti utilizzano:

nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia assunti,
e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate
annualmente relativamente allo stesso intervento;

le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne € prevista una diversa destinazione dalle norme
vigenti;

le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione
appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa
autorizzata disponibile.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

Non é& prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte diessi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo didiritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 6, allegato
[1.14 del D.Lgs. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario
sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca
d’ltalia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata, sia notificato allamministrazione committente prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

Le cessioni dei crediti sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le
rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni
dalla notifica della cessione

Dall’atto di cessione dovra desumersi I'entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le
modalita di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il
cessionario € tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui alla L.136/2010.
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5. L’amministrazione committente potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente in forza del presente contratto di appalto.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell’art. 53 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, per la presente procedura di affidamento non
viene richiesta la garanzia provvisoria di cui all’articolo 106 dello stesso decreto legislativo.

Art. 35. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs 36/2023, I'appaltatore per la sottoscrizione del contratto
deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di
cauzione o fideiussione con le modalita di cui all’art. 106 del D.Lgs. 36/2023, pari al 5% (cinque
per cento) dell'importo contrattuale.

La cauzione é costituita presso listituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con
bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.
La garanzia fideiussoria, a scelta dell’appaltatore, pud essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attivita, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385/1993,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell’apposito albo e che abbiano
i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria & presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione
del contratto e deve essere conforme allo schema tipo 1.2 approvato con il decreto
ministeriale 16 settembre 2022 n. 193. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata
digitalmente; essa deve essere altresi verificabile telematicamente presso I'emittente ovvero
gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai
sensi della legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dal’AGID. La
garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell’art. 117 comma 3 del D.Igs. 36/2023 la garanzia é prestata per 'adempimento di
tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate
in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita
del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La
stazione appaltante puo richiedere all’ aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa
sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Ai sensi dellart. 117 comma 5 del D.lgs. 36/2023 la stazione appaltante ha il diritto di valersi
della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore. La stazione appaltante puo incamerare la garanzia per provvedere al pagamento
di quanto dovuto dall’ aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme
e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza
dell'affidamento; in tal caso la stazione appaltante aggiudica I'appalto al concorrente che segue
nella graduatoria.

Ai sensi dellart. 117 comma 8 del D.lgs. 36/2023, la garanzia di cui al comma 1 é
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva
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permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, o comungque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato. Lo svincolo € automatico, senza necessita di nulla osta del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato
svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione
analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la
garanzia é prestata.

Ai sensi dell'articolo 117 comma 13 del D. Lgs. 36/2023, in caso di raggruppamenti temporanei
la garanzia fideiussoria & presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

10. In caso di varianti in corso d’'opera che aumentino I'importo contrattuale, se ritenuto opportuno

1.

dalla Stazione Appaltante e segnhatamente dal Responsabile Unico del Progetto, I'aggiudicatario
dovra provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

1. Trattandosi di procedura di affidamento di cui all’art.50 comma 1 del D.Lgs 36/2023, non sono
previste riduzioni di garanzie e trovano applicazione i precedenti art.34 e 35.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

Ai sensi dell’'articolo 117 comma 10 del D. Lgs. 36/2023, I'esecutore dei lavori costituisce e
consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una
polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo le sole delimitazioni e condizioni previste
nello schema tipo 2.3 di cui all’allegato A del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16
settembre 2022 n.193.

La polizza assicurativa € prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione, deve essere prestata in conformita allo
schema-tipo 2.3 approvato con il decreto ministeriale 16 settembre 2022 n. 193, nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.), e deve prevedere:

SEZIONE A - danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione

= Partita 1 — Opere: la somma assicurata deve corrispondere all'importo di aggiudicazione dei
lavori;

= Partita 2 - Opere preesistenti: la somma assicurata deve essere pari a 500.000,00;
= Partita 3 - Demolizione e sgombero: la somma assicurata deve essere pari 50.000,00;

Il Contraente e successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi
relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o
variazioni del progetto originario.

La polizza di cui al presente articolo assicura la stazione appaltante anche contro la
responsabilita civile (R.C.T.) per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui
massimale deve essere pari almeno a 500.000,00= euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di
commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della
stazione appaltante

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni non sono opponibili al’amministrazione committente.

Le garanzie suddette di cui ai commi 2 e 3, prestate dall’appaltatore, coprono senza alcuna
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riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. L’aggiudicatario ha
I'obbligo di indicare alla Compagnia di Assicurazione, in conformita al citato Schema Tipo 2.3 di
cui al D.M. 193/2022, nei termini di tempo previsti dalla legge, i lavori subappaltati e le imprese
subappaltatrici.

Se l'appaltatore & un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime
delle responsabilita solidale disciplinato dallart. 117, c. 13 del D,Lgs. 36/2023, la polizza
assicurativa e presentata dalla mandataria/consorzio in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati o consorziati, fermo restando la responsabilitd solidale tra le imprese
raggruppate/consorziate.

Ai sensi dell’articolo 117, comma 10, quinto periodo, del D.Lgs. 36/2023, € previsto un periodo
di garanzia di manutenzione, da indicare nella Scheda Tecnica, pari a 2 (due) mesi a partire dal
collaudo / CRE; in virtu di detta garanzia sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose
assicurate alla Partita 1 della Sezione A, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione B, dovuti a
causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle
operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto d’appalto.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

1. Nessuna variazione puo essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo,

in difetto di autorizzazione del’Amministrazione Committente. Gli ordini di variazione devono
fare espresso riferimento all'intervenuta approvazione salvo il caso delle disposizioni di
dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva. Il mancato rispetto di tale divieto
comporta a carico dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il
medesimo sara inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino
nella situazione originaria, dei lavori e delle opere che dovessero essergli ordinati
dal’Amministrazione Committente (dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Progetto) ed a
risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall Amministrazione Committente stessa, fermo
che in nessun caso puo vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

. L’amministrazione committente si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto

guelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per guesto
'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in piu o in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’articolo
120 del D.Lgs. 36/2023 e dall’art. 5 dell’Allegato Il. 14 del medesimo D.Lgs. 36/2023.

Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’Appaltatore sara accordato un termine
suppletivo, commisurato al tempo necessario all’esecuzione dei lavori oggetto di variante.

. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di

gualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche
gli estremi dell’approvazione da parte del’lamministrazione committente, ove questa sia
prescritta dalla legge o dal regolamento.

. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra
contrattuali di qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante
anche gli estremi dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto
della contestazione;

€) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in
contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi € accordo preventivo scritto prima
dell’inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.

5. Il contratto di appalto pud essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nelle
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ipotesi previste dall’'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;

6. Per le varianti in corso d’'opera di cui all'art. 120, comma 1, lett.b) e c) del D.Lgs. 36/2023 il
contratto puo essere modificato solo se I'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per
cento del valore del contratto iniziale. In caso di piu modifiche successive, la limitazione si
applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono I'applicazione
del codice.

7. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 120, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 il contratto puo parimenti
essere modificato senza necessita di una nuova procedura, sempre che nonostante le
modifiche, la struttura del contratto e I'operazione economica sottesa possano ritenersi
inalterate, se il valore della modifica e al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 14 del D.Lgs. 36/2023;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto; in caso di piu modifiche successive, il valore e
accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

8. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 120, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 sono sempre consentite,
a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali
(omissis)

Art. 39 bis. Valutazione economica delle varianti

1. Le varianti apportate al progetto appaltato sono valutate ai prezzi di contratto, ma se
comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali
non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma del
successivo Art.40.

2. Per i contratti a corpo, (o per la parte a corpo dei contratti in parte a corpo ed in parte a misura),
si provvedera a redigere varianti a corpo per la cui quantificazione si fara riferimento ai prezzi
unitari che, pur non avendo una rilevanza contrattuale, sono il riferimento base per tali varianti.

Art. 39 ter. Quinto d’obbligo ed equo compenso

1. Come stabilito dallart.120 co.9 D.lgs 36/2023, se la variazione disposta dalla Stazione
Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell'importo dell’appalto,
l'appaltatore & tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del
contratto originario (salvo la necessita di provvedere alla eventuale determinazione di nuovi
prezzi ai sensi dell’Art.40).

2. Ai sensi dell'art.5 comma 6 dell’allegato 11.14 del codice, nel caso di cui all’'art.120 comma 9 del
medesimo codice, I'esecutore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia
suppletiva € accompagnata da un atto di sottomissione che I'esecutore € tenuto a sottoscrivere
in segno di accettazione o di motivato dissenso. Ai fini della determinazione del quinto, I'importo
dellappalto & formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo
degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché
dellammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti
all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice.

Art. 39 quater. Diminuzione dei lavori
(omissis)

Art. 39 quinques. Varianti migliorative diminutive
proposte dall’appaltatore

1. L'impresa appaltatrice, durante I'esecuzione dei lavori, pud proporre al Direttore Lavori eventuali
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variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione a condizione che comportino una diminuzione
dell'importo originario dei lavori, non comportino una riduzione delle prestazioni qualitative e
guantitative stabilite nel progetto appaltato e che mantengano inalterati il tempo di esecuzione
dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3 del presente Capitolato
Speciale.

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui all’art. 3, comma 2 non sono previsti
prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la
Stazione appaltante e I'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto
dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai
prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell’'offerta attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'esecutore, e approvati dal
RUP.

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento:
a) prezziario della Regione Lombardia.

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi
prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi
nella contabilita dei lavori.

5. Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione
appaltante pud ingiungergli 'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali
sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'impresa affidataria non
iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’'articolo 90, comma 9, e dell’'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore
deve trasmettere allAmministrazione Committente, entro il termine prescritto da quest’ultima
con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e
comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di
consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

¢) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, dichiarazione attestante la propria esatta
ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma
1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino
a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008,
la valutazione dei rischi & effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto



interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.

e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
I'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e
protezione di cui all’'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008 e del proprio Medico competente di
cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al
successivo articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44;

b) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45.

. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’articolo
65 del D.Lgs. 36/2023, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio stabile, di cui all’articolo 65 comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, se il consorzio
intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consotrtile;

¢) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio
stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori, ai sensi dall’articolo 68 del
D.Lgs. 36/2023, se il consorzio € privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se
sono state individuate pit imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono
essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna
di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia
espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dellimpresa mandataria, se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo
65 comma 2, lett. e) del D.Lgs. 36/2023; I'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma
1, lettera i), del decreto 81/2008 €& individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di
mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore € un
consorzio ordinario di cui all’articolo 68 del D.Lgs. 36/2023; l'impresa affidataria, ai fini
dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 ¢ individuata con il predetto atto costitutivo
o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria
comunica allamministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del
decreto legislativo n. 81 del 2008.

. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori
ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore
autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Organizzazione dei singoli cantieri stradali e disposizioni per la sicurezza degli
operatori e della circolazione (Norme di sicurezza generale e sicurezza sul luogo di
lavoro)

Ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore € obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81
del 2008 e all'allegato XllII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo
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decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
nellosservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e
degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI,
XXX, XXX, XXXV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

¢) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la
gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L'Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo:

- atutte le opere di difesa del cantiere, con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza
dei lavori e dei guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i
segnali prescritti, oltre a reti, barriere, ecc. .

- airipari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie
alla sicurezza dei terzi sia verso l'interno che verso 'esterno delle pertinenze stradali.

- a curare la costruzione dei ponteggi necessari ad assicurare I'esecuzione dei lavori in
corrispondenza di ponti, sottovia e muri di sostegno stradali senza interferire con la viabilita
delle strade sopra e sottopassanti, con la continuita dei corsi d’acqua ed in genere con
l'integrita dei terreni confinanti;

- alle opere di protezione provvisoria per garantire il transito.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell’Appaltatore, ritenendosi

impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

Nel caso in cui le opere di difesa del cantiere fossero tali da turbare il regolare svolgimento

della viabilita, prima dell’inizio dei lavori dovranno essere presi gli opportuni accordi di merito

con la Direzione Lavori e con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

In caso d'urgenza, I'Appaltatore ha obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere

eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica e/o 'incolumita dei lavoratori presenti,

avvertendo nel contempo la Direzione Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione.

In ogni caso l'appaltatore non avra diritto a compensi aggiuntivi oltre ai prezzi di contratto,

gualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.

5. L’Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza degli operatori impegnati nei lavori dei cantieri

stradali in appalto, dovra operare con “cantieri fissi” e/0 con “cantieri mobili”, cosi come definiti
dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992) e successive
modifiche ed integrazioni, nonché dal D.M. 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da attuare per il segnalamento
temporaneo, adottando gli schemi allegati al D.M. ed osservando ed applicando le prescrizioni
previste nel citato Capo 1V,

nonché quelle riportate nel presente C.S.A. e dal Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione.

A titolo esemplificativo si riporta come ALLEGATO D al presente TITOLO | la procedura
operativa per la ripresa delle buche stradali, adottata ed approvata dalla Provincia di
Mantova per i propri dipendenti. L’appaltatore é obbligato a predisporre un analogo tipo
di procedura da applicare per le proprie maestranze.

L’Appaltatore, nei cantieri su strade aperte al traffico veicolare in cui é prevista la
fresatura di qualsiasi spessore del conglomerato bituminoso (manto d'usura, manto
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10.

11.

12.

d’usura + strato di collegamento, ecc...), dovra procedere nell'arco di una giornata
lavorativa alla sola fresatura di un tratto stradale di lunghezza e superficie tale che
possa essere, prima della fine della giornata lavorativa stessa, ripristinato
completamente con la bitumatura (manto d'usura, monostrato, ecc....) dell’intero
spessore fresato, in modo tale che, nelle ore serali e notturne, non risulti nessun
dislivello tra i tratti non oggetto di interventi e il tratto o i tratti oggetto di fresatura e
nuova bitumatura.

Solo per motivate esigenze e in casi eccezionali e dietro specifica autorizzazione
congiunta del Responsabile dei Lavori e del Direttore dei Lavori, sara possibile aprire alla
circolazione dei veicoli nelle ore serali e notturne, i tratti stradali fresati senza la posa
della nuova bitumatura, a condizione che tali tratti fresati, sia longitudinalmente che
trasversalmente all’asse della strada, siano raccordati ai tratti non fresati in modo dolce,
non repentino e che non presentino nessun gradino o salto improvviso di quota tale da
risultare pericolosi per la circolazione dei veicoli stessi .

L’Appaltatore, subito dopo la posa dell'ultimo strato di conglomerato bituminoso (manto
d’'usura, monostrato, ecc) per le strade aperte al traffico veicolare, dovra realizzare tra i 5
(cinque) e 10 (dieci) giorni decorrenti dalla posa dell’ultimo strato di conglomerato bituminoso
(manto d’'usura, monostrato, ecc) la segnaletica orizzontale al fine di evitare incidenti a terzi
dovuti alla scarsa visibilita soprattutto nella stagione autunnale quando la possibilita di nebbie
e molto elevata;

. L’Appaltatore subito dopo la posa del nuovo manto d’usura/pavimentazione bituminosa o

monostrato, per le strade aperte al traffico veicolare, qualora il dislivello tra il nuovo manto
d’'usura/pavimentazione bituminosa o monostrato e la banchina/ciglio stradale risulti pericoloso
per la circolazione stradale (uguale o maggiore di cm 4,00) dovra realizzare con la massima
urgenza e, comunque, entro 24 (ventiquattro) ore decorrenti dalla posa del manto d’usura/
pavimentazione bituminosa o monostrato, la ripresa, sistemazione della banchina/ciglio
stradale stesso.

L’appaltatore, durante tutta la durata dei lavori, dovra posizionare tutta la segnaletica verticale
prevista dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e dal Regolamento di Attuazione (D.P.R.
n. 495/1992) per evidenziare:

il cantiere stesso;

- il pericolo dovuto alla mancanza della segnaletica orizzontale;

- il pericolo dovuto alla presenza di anomalia della strada;

- il pericolo dovuto alla presenza di materiale instabile in strada;

- il pericolo dovuto alla presenza di banchina non praticabile e/o profonda.

Devono essere immediatamente sospese le lavorazioni in caso di pioggia o presenza di
nebbie e/o di foschie che impediscano la perfetta visibilita, pregiudichino la sicurezza degli
operatori e degli utenti della strada e non permettano la perfetta realizzazione a regola d’arte
delle opere. Se la sospensione delle opere per i suddetti motivi, possono causare pericolo per
la circolazione dei veicoli, a causa di opere incompiute, quale fresatura non ripristinata con la
successiva pavimentazione, I'lmpresa € obbligata alla sorveglianza del cantiere e alla
segnalazione ai veicoli in transito di eventuali pericoli fino al ripristino delle condizioni di
sicurezza.

L’Appaltatore resta unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni e degli
incidenti che eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto
delle disposizioni sopra riportate.

L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se & in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 e 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46 del presente
Capitolato Speciale.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento
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. L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte dellamministrazione committente, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto
n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, del Decreto n. 81 del 2008, corredato
dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato,
determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

. L’obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza
sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione ai sensi del successivo articolo 44.

. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento
temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto
o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 97 del
D.Lgs. 36/2023 si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;
b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento

. L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento,
nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.

. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha l'obbligo di pronunciarsi
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sullaccoglimento o il rigetto delle proposte presentate dall’appaltatore; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si
pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale
accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo
giustificare variazioni

in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere
del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano
variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di
alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni
e integrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati,
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e se 'amministrazione committente riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la
disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto
n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di
valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento
allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto
alle previsioni.

. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla
stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso &
redatto.

. Ai sensi dell’articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, I'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi
di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 7, lettera e), sub.
2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto
previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale.

. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza
non & necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi
per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

. |l piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle
singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti
dall’allegato | al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12
settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al
precedente articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto

n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli
da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008,
nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del’Amministrazione Committente o del coordinatore, l'iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi
e previdenziali. L’appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo
o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di
consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al
consorzio. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte
le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
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dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 119, comma 12, del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di
sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

1 E ammesso il ricorso al subappalto da parte dell’operatore economico con idoneita individuale
(art.65, c.2, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 36/2023) o della impresa mandataria/capogruppo in
caso di operatore economico con idoneita plurisoggettiva (art.65, c.2, lett. e), f), g) del D.Lgs. n.
36/2023) in conformita a quanto previsto dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, fatta eccezione per
i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

L'affidamento in subappalto € subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art.119 del D.Igs
31 36/2023 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante

Ai sensi dell’art. 119 comma 2 del D.Igs. n. 36/2023, il subappalto € il contratto con il quale
l'appaltatore affida a terzi 'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del
contratto di appalto con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce
comunque subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad
oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento)
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora I'incidenza
del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento)
dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario pud subappaltare a terzi I'esecuzione delle
prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo.

Ai sensi dell’art. 119 c¢. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, “I soggetti affidatari dei contratti eseguono in
proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del codice, la cessione del contratto & nulla. E
altresi nullo I'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o
lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria
prevalente e dei contratti ad alta intensita di manodopera”

2 Nello specifico, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 119 del codice, per ragioni legate alla
specifica tipologia dei lavori in appalto, ai tempi di esecuzione e alle modalita di svolgimento
degli stessi, deve essere svolta direttamente dall’appaltatore la prevalente esecuzione delle
prestazioni relative alla categoria prevalente dell’appalto in quanto il medesimo appaltatore
risulta:

e in possesso della necessaria qualificazione e competenza per eseguire i lavori della
medesima categoria nonche in grado di svolgere il controllo e il coordinamento delle
attivita in modo tale da consentire una conduzione unitaria e capillare sul territorio, nel
rispetto di elevati livelli di sicurezza e a garanzia di una buona esecuzione degli interventi
nei tempi stabiliti dal presente capitolato;

e in grado di garantirne il rispetto del principio di risultato connesso alle tempistiche di
esecuzione dei lavori che, stante la natura degli stessi, prevedono interventi di messa in
sicurezza in parte programmati e in parte da eseguirsi mediante pronto intervento.

Al tempo stesso I'eventuale ricorso al subappalto, da un lato, pud garantire uno svolgimento dei
lavori pit funzionale dal punto di vista organizzativo e logistico, dall’altro, rappresenta una maggior
garanzia circa il rispetto delle tempistiche e la pronta risoluzione di eventuali criticita
nell’esecuzione delle lavorazioni.

3 Laffidamento in subappalto o in cottimo €& consentito, previa autorizzazione
dellAmministrazione committente, subordinata all’acquisizione del DURC dell'appaltatore e del



DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale,
alle seguenti condizioni alle seguenti condizioni:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo |l del Titolo IV della Parte

V del Libro Il del D.Lgs. n. 36/2023;

c) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell’'offerta i lavori o le parti di opere che intende

subappaltare o concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che |l
ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e non pud essere autorizzato;

d) che 'appaltatore provveda al deposito, presso 'amministrazione committente:

e)

f)

d.1) del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono
risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre
attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza
con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
- lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi,
ivi compresa la componente degli oneri della sicurezza per la relativa categoria, al fine della
verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione
lavori;
- lindividuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal
contratto, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione
dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
- limporto del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi
dell'articolo 105, articolo 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023,;
d.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del Codice civile, con I'impresa alla quale ¢ affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio,
analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al
raggruppamento, societa 0 consorzio;
che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso 'amministrazione
committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa amministrazione:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) la dichiarazione del subappaltatore, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445
del 2000, attestante I'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte
V del Libro Il del D.Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli art. 100 e 103
del D.lgs. n. 36/2023; il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica,
amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica
puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se l'importo del contratto di subappalto € superiore ad euro 150.000,00, la condizione &
accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1,
lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al
successivo articolo 67, comma 2;

2) il subappalto & vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l'impresa
subappaltatrice € accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, 0 91, comma
7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

. Il subappalto e Tlaffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente

dallAmministrazione Committente in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che
seguono:
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a) l'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud

essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che I'amministrazione

committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono

verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo

inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni

affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel

contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non

inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni

affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante,

sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla

verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario € solidalmente

responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di

sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Sara precisa cura della stazione appaltante procedere alla verifica circa il rispetto di quanto

previsto dal citato art.119 c. 12 del D.Lgs. n. 36/2023, in relazione alla parita di trattamento

economico e normativo sopra indicato, prima di autorizzare il ricorso al subappalto.

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre

attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’'allegato XV al

Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono

pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; 'amministrazione

committente, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase

di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte

le imprese subappaltatrici, completi dellindicazione della categoria dei lavori subappaltati e

dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la

zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore,

dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese

nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatricii, per tramite dellappaltatore, devono trasmettere

allAmministrazione Committente, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

- la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici;

- copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 43
e 45 del presente Capitolato speciale.

f) Ai sensi di quanto I'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai

guali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato.

g) le imprese subappaltatrici non potranno ricorrere all’istituto del distacco di manodopera.

. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle

societa anche consortili, quando le imprese riunite 0 consorziate non intendono eseguire

direttamente i lavori scorporabili.

. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto

legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima

della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale

dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei

soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali é stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e

che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della societa
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distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal

contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione

necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali ai
sensi degli artt. 94, 95, 97, 98 e 100 del D. Lgs 36/2023. L’amministrazione committente, entro

15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare

l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Ai sensi dellart. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, cosi come modificato dal D.L. n. 14/2024, il

committente & obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali

subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai

lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i

contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del

contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo

il responsabile dell'inadempimento. || committente che ha eseguito il pagamento é tenuto, ove

previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 600, e pud esercitare I'azione di regresso nei confronti del coobbligato

secondo le regole generali.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 119, comma 17 del D.Lgs. 36/2023 il subappaltatore NON

puod a sua volta subappaltare ad altri operatori economici (cd. subappalto “a cascata”).

Il divieto di ricorso al subappalto “a cascata” nei termini sopra indicati & giustificato dalle

specifiche caratteristiche dell’affidamento in oggetto. Nello specifico:

- i lavori da eseguirsi, per loro natura, richiedono sia interventi programmati, che interventi di
emergenza che non possono essere condizionati da tempistiche connesse all’ottenimento
delle relative autorizzazioni; in particolare detti interventi, da eseguirsi in tempi rigidamente
definiti, non sono compatibili con le tempistiche connesse all’ottenimento delle autorizzazioni
e controlli in materia di subappalti, nonché non consentono una corretta gestione delle
condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, trattandosi di interventi gestiti
principalmente con cantieri mobili che presentano profili di complessita e pericolosita.

10) La verifica circa I'esistenza dei presupposti di legge per I'autorizzazione al subappalto
compete al Responsabile Unico del Progetto. Qualora sussistano i presupposti di legge
I'autorizzazione non puo essere diniegata sulla base di valutazioni discrezionali o soggettive della
Stazione Appaltante.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

1. Come previsto dall’'articolo 119 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 'appaltatore e il subappaltatore
sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore
per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante
per I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima
da ogni pretesa dei subappaltatori 0 da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. |l direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per 'esecuzione in materia di sicurezza
di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti
di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per
'amministrazione committente, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando
le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come
modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n.
246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. i subaffidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente



allingresso in cantiere dei soggetti subaffidatari. L'appaltatore deve comunicare il nome del
subcontraente, I'importo del subcontratto e I'oggetto del lavoro affidato.

L’appaltatore &, inoltre, tenuto a presentare al’lamministrazione committente la seguente
documentazione:

- contratto di subaffidamento o atto equivalente;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilita previsti
dall’art. 3 del D.Lgs. 136/2010.

L’appaltatore &, altresi, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a
tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

. Non si configurano inoltre come attivita affidate in subappalto le categorie di forniture e servizi
indicate dall'articolo 119 comma 3, del D.Lgs. 36/2023. Con riferimento ad esse 'appaltatore,
prima dell’inizio delle singole prestazioni, dovra comunque:

- effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante dell’affidamento di attivita
specifiche a lavoratori autonomi (art.119, c.3, lett. a del D.Lgs. n. 36/2023);

- depositare presso la stazione appaltante, prima della sottoscrizione del contratto di appalto,
i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore
alla indizione della presente procedura di appalto.

La sottoscrizione antecedente all'indizione della gara deve risultare da data certa, verificabile
da parte della Stazione Appaltante (ad es: data di registrazione dell’atto, sottoscrizione
effettuata con firma digitale, ecc.)

. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica il successivo articolo 52, commi 4,
5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

. L'appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale é stata stipulata
la polizza C.A.R., ai fini della validita della copertura assicurativa, la presenza di
subappaltatori in cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate.

. L’esecutore & tenuto ad inserire nel contratto di sub appalto le previsioni contenute dall’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di “tracciabilita dei flussi finanziari” ed inoltre &
tenuto a verificare I'assolvimento da parte del sub appaltatore degli obblighi previsti dalla
legge sopra citata.

. La Stazione Appaltante potra verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente
comma da parte dell’Appaltatore e Subappaltatore.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

. Ai sensi all'articolo 119, comma 11, del codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi
del quinto periodo del comma 2 dell'articolo 119 del codice dei contratti, I'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente € una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente

E fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e
comunque entro 20 (venti) giorni dal’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una

comunicazione che indichi la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori e dagli altri
subcontraenti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
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Il pagamento diretto al subappaltatore e agli altri subcontraenti e effettuato nei limiti dell'importo
delle lavorazioni eseguite.
Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in
ordine alla regolare esecuzione del subappalto o in merito allimporto dei lavori da liquidare e
se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori, la stazione appaltante
procede al pagamento della parte non contestata. L'importo trattenuto destinato al
subappaltatore pud' essere liquidato previa soluzione delle contestazioni, comunicata dalle
parti e accertata dalla direzione dei lavori e annotata negli atti contabili.
. Al di fuori dei casi delineati alle lett. a), b) e ¢) del comma 1 del presente articolo e pertanto
gualora la stazione appaltante non provveda al pagamento diretto nei confronti dei
subappaltatori/subcontraenti, & fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture
guietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora I'appaltatore non trasmetta le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante
sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
. Ai sensi dell'articolo 119, comma 7 del D.Lgs. 36/2023, i pagamenti al subappaltatore sono
subordinati:
a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte dell Amministrazione Committente;
b) all’'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;
c) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4;
. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, '’ Amministrazione
Committente sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non
adempie a quanto previsto.
. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi del
precedente articolo 47, comma 4, lettera b);

b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

c¢) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’ al’Allegato 11.12 del D.Lgs. n. 36/2023,
al fine della verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47,
comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e aifini del rilascio del certificato di esecuzione
lavori di cui all’allegato B al predetto D.P.R.

. Ai sensi dell’'articolo 119 comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 36/2023, e nelle ipotesi di cui al

comma 11 lettere a) e c) del medesimo articolo, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte

della Stazione appaltante esonera I'appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli

obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,

comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle

fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra

la Stazione appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, & automaticamente

assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori
€ comunque e in ogni caso subordinato:

a) al’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento
dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) al’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al
subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c¢) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato
di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti
precedenti, non ecceda limporto del contratto di subappalto depositato agli atti della
Stazione appaltante;

d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, é stata
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previamente comunicata all’appaltatore.

. La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite
dall’assenza di una o piu d’'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di
contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non € assistito da certezza
ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

Art. 49.bis Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub
fornitori

. I nominativi, le attivita, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di tutti i sub-

appalti e di tutte le sub-forniture dovranno essere trasmessi dal Responsabile Unico del

Progetto nel caso di sua inerzia da parte dell’esecutore, al Direttore Lavori ed al Responsabile

della sicurezza in fase di esecuzione al fine di provvedere a quanto di competenza in materia

di controllo delle maestranze e di salvaguardia della sicurezza del lavoro sul cantiere.

. Non si potra procedere all’attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere se il Piano

di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e/o Piano Operativo della Sicurezza (POS) non sono

stati adeguati e coordinati alla compresenza di pit operatori, appartenenti a diverse imprese,

nel medesimo cantiere.

. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria & responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da

parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori (art. 97 D.Lgs. n. 81/2008).

. | piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a

disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'affidatario sara tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere,

al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti

con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di

consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile

del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto,
alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione,
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione - art.119 co.12
D.lgs 31 marzo 2023, n. 36.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.Igs. n. 81/2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, I'appaltatore € obbligato a fornire a
ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile
ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i
dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’'appaltatore
risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati
che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in
capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nel medesimo luogo
di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

CAPO 10. CONTROVERSIE. MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Contestazioni tra la stazione appaltante e I’esecutore
Forma e contenuto delle riserve-Accordo bonario

. I direttore dei lavori o I'esecutore comunicano al responsabile del progetto le contestazioni
insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del
progetto convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in
contraddittorio, 'esame della questione al fine dirisolvere la controversia. La decisione del RUP
€ comunicata all’esecutore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva
nel registro di contabilita in occasione della sottoscrizione.

. Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con
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'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza
di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale &€ comunicata all’esecutore per le sue
osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate.

3. L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che € inviato
al responsabile del progetto con le eventuali osservazioni del’esecutore.

4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

5. L'esecutore, &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva
che egli iscriva negli atti contabili.

6. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo allinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel
registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare
del fatto pregiudizievole nonché all’atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante
precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

7. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la
precisa quantificazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute.

8. La quantificazione della riserva é effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto salvo che la riserva stessa sia motivata con
riferimento a fatti continuativi. L’esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro
il termine di trenta giorni dall’invito del RUP a prenderne cognizione, non puo iscrivere domande
diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo
svolgimento dei lavori, e ha I'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve gia iscritte
sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere
conciliativo. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda a quanto previsto
dall’art. 7 dell'allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023.

9. Ai sensi dell’articolo 210, commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, qualora in seguito all’iscrizione di
riserve sui documenti contabili, 'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto
allimporto contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per
cento) di quest’ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo.

10. 1l R.U.P. deve valutare immediatamente 'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non
manifesta infondatezza ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il
R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di
verifica ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. 23/2023.

11. 1l direttore dei lavori da immediata comunicazione al responsabile unico del progetto delle
riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione
riservata.

12. 1l R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dellorgano di collaudo, puo richiedere alla
Camera arbitrale I'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in
relazione all’'oggetto del contratto. Il R.U.P. e 'appaltatore scelgono d’intesa, nel’ambito della
lista, 'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso
di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista I'esperto &€ nominato
dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta & formulata dall’'esperto
entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la
proposta e formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma
11.

13. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con I'appaltatore,
effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e
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informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita
di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al
dirigente competente della stazione appaltante e allimpresa. Se la proposta é accettata dalle
parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario &€ concluso e viene
redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione
appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso
del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi del successivo articolo
51.

14. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del
15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le
riserve non risolte al momento dell’'approvazione del certificato di cui all’articolo 56 del presente
Capitolato Speciale.

15. Aisensidellarticolo 212 del D.Igs. 36/2023, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di
transazione, in forma scritta a pena di nullita, nel rispetto del Codice Civile, solo ed
esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi; Se I'importo
differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, & necessario acquisire il
parere dell'avvocatura che difende I'amministrazione committente o, in mancanza, del
funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito
il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero puo
formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

16. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa
l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche
guando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

17. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordiniimpartiti dal’amministrazione committente.

18. L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del
termine per 'accettazione, puo instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta
giorni, a pena di decadenza.

Art. 51. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda allaccordo bonario ai sensi del precedente articolo 50 e I'appaltatore
confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto
€ devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Mantova ed € esclusa la
competenzaarbitrale.

2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla
loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle
guestioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore e tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) fatto salvo quanto disposto nel bando di gara o nella lettera di invito, nel’esecuzione dei
lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende



industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per |l
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

C) & responsabile in rapporto allamministrazione committente dellosservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il
subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cid
senza pregiudizio degli altri diritti del’amministrazione committente;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dellart. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva

risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato
nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento
l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto
progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte
del’Amministrazione aggiudicatrice del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo
rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'appaltatore o dei subappaltatori, il responsabile unico del progetto invia per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici
giorni. Ove non sia contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro
il suddetto termine di quindici giorni, 'amministrazione committente paga anche in corso
d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
allappaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del D.L.
n. 112/2008 convertito con legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel
predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81
del 2008, nonché dellarticolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,
'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera
di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli
estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera
di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere
che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte
individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti
i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve
riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo,
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della legge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. |l
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad
esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle
predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la
stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni
al subappalto, il certificato di cui al successivo articolo 56, sono subordinate all’acquisizione del
DURC.

. I DURC é acquisito d’ufficio dall’Amministrazione Committente. Qualora la Stazione appaltante
per qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC
oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC é richiesto e
presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori,
tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dal’adempimento di cui al
comma 1.

. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il
DURC ¢ richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se
anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita
pud essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di
regolare esecuzione.

. Ai sensi dell'articolo art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e dell’articolo 31, comma 3, della legge
n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo
relativo a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, in assenza di
regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dellammontare delle
somme che hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate
di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

¢) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile,
qguanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e
dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28
del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 2, lettera ), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, 'amministrazione committente contesta
gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o0 inidoneita di queste
I’Amministrazione Committente pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

. Ai sensi dell’art. 122, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, 'amministrazione committente ha facolta
di risolvere il contratto senza limiti di tempo nei seguenti casi:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi
dell’'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.
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d)

36/2023 , superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con
riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui

al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle
situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, e avrebbe dovuto pertanto

essere escluso dalla procedura di gara;

l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea.

2. Aisensidellarticolo 122 comma 2 del D.Lgs. 36/0223 |a stazione appaltante risolve un contratto
di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a)

b)

f)

sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o pit misure
di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del
Libro Il del D.Lgs. 36/2023

la perdita da parte dell'appaltatore della capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione;

la mancata messa a disposizione di una sede operativa per I'esecuzione dei lavori, ubicata
nel raggio di 60 km dalla sede dell’Ente Provincia di Mantova (Via P. Amedeo, 30);

reiterata applicazione di penali (pari a n. 3) per mancato impiego di 2 squadre per i lavori
di cui all’art 1 punto 3 e 4 (lavoro programmabile da iniziare entro 6 giorni; lavori ordinati e
programmabili nel tempo);

reiterata applicazione di penali (pari a n. 3) per mancato impiego di 3 squadre per i lavori
di cui all’art. 1 punto 1 e 2 (pronto intervento in emergenza; lavoro urgente da iniziare entro
le ore 8.00);

3. Il contratto di appalto pud inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni
contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni
ai sensi dell’'art.122 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, oppure per ritardo ai sensi del comma 4 del
medesimo art.122

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, I'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori, gli assegna
un termine che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve
esequire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora
l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato
all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

4.bis Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto

5. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a)

b)

nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del
2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento
o lairrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare
con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui
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allarticolo 124 del D.Lgs. 36/2023

6. Ai sensidiquanto disposto dall’art. 10 dell’Allegato I1.14 del D.Lgs. 36/2023 il direttore dei lavori,

guando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore,
tale da comprometterne ai sensi dell’articolo 122, comma 3, del codice la buona riuscita delle
prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto
all'appaltatore. Il direttore dei lavori formula, altresi, la contestazione degli addebiti
all'appaltatore, assegnando a quest’'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle sue controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la
stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto. Il RUP, nel comunicare
all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti
giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti,
l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. Il direttore
dei lavori fornisce altresi indicazione al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel
contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 122,
comma 4, del D.Lgs. 36/2023. Qualora sia stato nominato, I'organo di collaudo procede a
redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui
€ accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso
in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante
ed é altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma
non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dallamministrazione committente & comunicata all’appaltatore con almeno 15
(quindici) giorni di anticipo rispetto all’'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma
dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta
elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione
appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e I'appaltatore o suo rappresentante oppure,
in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza
dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e
mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di liquidazione
giudiziale dell'appaltatore, i rapporti economici con questo sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidandoilavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di
ripristino o riparazione, e 'ammontare lordo dei lavori utiimente eseguiti dall’appaltatore
inadempiente, allimpresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle
condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilita di tale
impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1. leventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli
stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta;

3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese
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tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi
per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

9. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui, agli art. 84, comma 4 o 91,
comma
7 del D.Lgs. 159/2011 ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa
capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs.
159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa e
estromessa o sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Art. 54.bis Recesso

1. Ai sensi dell’art. 123 del D.lgs 36/2023, alla Stazione Appaltante & riconosciuto il diritto di
recedere in qualunque tempo dal contratto d’appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e
del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non
esequite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite & calcolato secondo quanto previsto
dall'art. 11 c. 1 All. 11.14 del D.lgs 36/2023.

2. L'esercizio del diritto di recesso dovra essere preceduto da formale comunicazione all'esecutore
da darsi con un preavviso da parte del Responsabile Unico del Progetto non inferiore a 20
(vent)i giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il
collaudo dell’opera parzialmente eseguita.

3. Ai sensi dall'art. 11 All. 11.14 del D.lgs 36/2023, i materiali il cui valore & riconosciuto dalla
Stazione Appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli gia accettati dal Direttore Lavori
prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2.

La Stazione Appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto
0 in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore,
per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un
compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere
e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

4. Nell'ipotesi di cui al presente articolo I'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i
materiali non accettati dal Direttore Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a
disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero &
effettuato d'ufficio e a sue spese.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione
dei lavori, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con I'esecutore
€ nei successivi cinque giorni elabora tempestivamente il Certificato di Ultimazione dei Lavori
e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. Tale certificato costituisce
titolo sia per I'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione
sia per I'assegnazione di un termine perentorio per I'esecuzione di lavori di piccola entita non
incidenti sull’uso e la funzionalita delle opere; In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal
contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con I'esecutore un verbale di
constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel
contratto per il caso di ritardata esecuzione.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati
e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore & tenuto a eliminare a
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sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno allamministrazione committente. In caso di ritardo nel ripristino, si
applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18 del presente Capitolato Speciale, in
proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di
ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte
del’amministrazione committente, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo art. 56
del presente Capitolato Speciale.

4. L'amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha
avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi
precedenti.

5. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, I'approvazione del certificato di regolare
esecuzione, la manutenzione delle stesse resta a carico dell’Appaltatore che la eseguira nel
rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumita pubblica, seguendo le
eventuali prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo carico ogni responsabilita sia civile
che penale.

6. Per il periodo intercorrente tra I'esecuzione e l'approvazione del certificato di regolare
esecuzione e salve le maggiori responsabilita sancite all’art. 1669 del Codice Civile,
I'’Appaltatore € garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico
le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

7. I'Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestivita e cautela,
provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza
che occorrano particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Nel caso in cui 'appaltatore non
provveda nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procedera d'ufficio e
la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sara addebitata all’ Appaltatore stesso.

8. Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell’appalto, che si verificassero per fatto
estraneo all’Appaltatore, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e la redazione del
certificato di regolare esecuzione, devono essere notificati allamministrazione Committente
entro
5 (cinque) giorni dalla data dellevento. L’Appaltatore € comunque tenuto a provvedere
tempestivamente alle riparazioni ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando i Prezzi
di Elenco.

9. Relativamente alle massicciate ed alle pavimentazioni stradali, quando i rifacimenti manutentivi
apportati dall’Appaltatore nel periodo in cui la manutenzione € a suo carico ammontino
complessivamente — all’atto della regolare esecuzione — a piu di un decimo della superficie
della pavimentazione, il Committente potra rifiutare il collaudo dell'intera estensione della
medesima, riservandosi la richiesta dei danni conseguenti.

10.Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato alla DL
le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o
installatori. La DL non puo0 redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non é
efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di
saldo di cui all’Art.28

Art. 56. Termini per I’accertamento della regolare esecuzione

1. Aisensidellart. 13 dell’'allegato 11.14 del D.Lgs. n. 36/2023, il collaudo ha lo scopo di verificare e
certificare che 'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato
e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformita del -



10.

11.

contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha
altresi lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita finale e dai documenti giustificativi
corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita, ma
anche per qualita dei materiali, dei componenti e delle prowviste, e che le procedure espropriative
poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. 1l collaudo
comprende altresi tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.

Ai sensi dellart. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, il collaudo deve avere luogo non oltre sei mesi
dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi.

Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 13 e segg. dell'allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell’articolo 26 dell'allegato 11.14 del D. Lgs. 36/2023 terminate le operazioni connesse
allo svolgimento del mandato ricevuto, I'organo di collaudo trasmette al RUP tutti i documenti
amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:

a. il certificato di collaudo con allegati i verbali di visita;

b. la dichiarazione del direttore dei lavori attestante I'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo
di collaudo;

c. le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel
certificato di collaudo.

L'organo di collaudo invia anche all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al
comma 3, priva degli allegati indicati nel medesimo comma 3.

La stazione appaltante, esaminati I'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto allo
stesso, quando ne sia il caso in relazione allammontare o alla specificita dell'intervento, di
effettuare la revisione contabile degli atti, delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento
degli atti di collaudo, sull'ammissibilita del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e
sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le
guali sia attivata la procedura di accordo bonario, la stazione appaltante o I'esecutore si
pronunciano entro il termine di trenta giorni, dandone comunicazione al RUP. Le deliberazioni
della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.

Fino all'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facolta di procedere a un
nuovo collaudo.

L'organo di collaudo, ove specificatamente incaricato, trasmette al RUP la relazione generale
acclarante la totalita delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo.

Ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera b), n. 2), del D.Lgs. 36/2023 , sono esclusi il diritto di
accesso e ogni forma di divulgazione con riguardo alla relazione riservata del direttore dei lavori
sul conto finale, alla relazione riservata del RUP sul conto finale, nonché alle relazioni di cui al
comma 3, lettera c).

Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi
delle condizioni che rendano necessario 0 anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi
nei quali nel presente Capitolato speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere
all'articolo 116 del Codice dei contratti.

Durante l'esecuzione dei lavori 'amministrazione committente pud effettuare operazioni di
controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza
delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali,
nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i
mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli
esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarra a cura e carico
dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire
tali verifiche. Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a tali obblighi, I'organo di collaudo potra
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disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa
dal residuo credito dell'esecutore.

12. Nel caso di collaudo in corso d'opera, I'organo di collaudo, anche statico, effettuera visite in corso
d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare
esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sara necessario che vengano
effettuati sopralluoghi durante I'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la
cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di
ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati I'esecutore ed il direttore dei lavori, sara redatto
apposito verbale.

13. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita e sono riparabili in breve tempo, l'organo di
collaudo prescrivera specificamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un
termine; il certificato di collaudo non sara rilasciato sino a che non risulti che I'esecutore abbia
completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza
da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporra che sia provveduto d'ufficio, in danno
all'esecutore.

14. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita
e i vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che
il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

15. Ai sensi dell’art. 28 comma 1 lett. a) e b) dell'allegato 11.14 del D. Lgs. n. 36/2023, per lavori di
importo pari o inferiore ad 1 milione di euro o per lavori d'importo superiore ad 1 milione ed
inferiore alla soglia di cui all'art. 14 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 (salvo le fattispecie
indicate ai punti da 1 a 5 della lett. b), é facolta della stazione appaltante sostituire il certificato
di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, con le
modalita previste per legge e nel presente articolo.

16. Il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di
ultimazione dei lavori ed € immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne
conferma la completezza.

Art. 57. Presain consegna dei lavori ultimati

1. L’'amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con
apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma
1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori. In tale ipotesi 'impresa rimane
responsabile dei difetti costruttivi e della cattiva qualita dei materiali, fino al collaudo, salvo i
danni provocati dall’'uso.

2. Sel'amministrazione committente si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi disorta.

3. L’appaltatore pud chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in
contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte del’amministrazione committente avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Se 'amministrazione committente non intende o non si trova nella condizione di prendere in
consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna
ed & altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3
del presente Capitolato speciale d’appalto.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.Lgs. n. 36/2023 e al presente
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Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica
dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore anche gli oneri e gli obblighi che seguono.

L’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per 'approntamento dei cantieri stradali
con l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire I'incolumita degli
operai e delle persone, sia addette ai lavori, sia terze comunque presenti o passanti sul luogo
di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico o privato. In particolare,
in ogni cantiere stradale, deve essere garantita la sicurezza delle persone presenti all'interno
del cantiere stesso e nel contempo mantenere la sicurezza degli utenti della strada che
transitano a lato del cantiere stesso.

E fatto obbligo all’Appaltatore:

- di impiegare mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazione e/o rumore omologati.

- di adottare provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il rilascio di
materiale sulle strade da parte dei mezzi di trasporto;

- dellinstallazione, del mantenimento in efficienza e lievo della segnaletica temporanea (di
avvicinamento, di posizione e di fine prescrizione) per ogni cantiere stradale al fine di
garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti della strada;

- dello smaltimento di tutti i rifiuti prodotti nel’ambito del cantiere secondo le attuali normative
in materia (D.Lgs. 03/04/06 n.152 e s.m.i.) con presentazione alla Direzione Lavori dei
documenti giustificativi dello smaltimento (formulari, ecc.).

L’installazione nel caso i mezzi utilizzati non ne siano prowvvisti, di apposita presa elettrica a
12/24 v., collegata alla batteria, per Il'alimentazione del dispositivo satellitare di

geolocalizzazione del mezzo. Tale dispositivo, che viene concesso all’appaltatore in
comodato d'uso da parte della Provincia, deve essere posizionato in modo stabile nella

cabina del veicolo, in modo che sia protetto e attivo in modo continuo durante lo svolgimento
del servizio. L’Appaltatore é responsabile dei dispositivi GPS avuti in comodato; nel caso di
danni provocati da urti, cadute accidentali o0 comunque causati da uso improprio o per
mancata riconsegna lo stesso e tenuto al risarcimento di € 100,00 piu IVA/cad., nel caso in
cui non venga riconsegnato il cavetto e/o lo spinotto di collegamento & tenuto al risarcimento
di € 10,00.
L’installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d’opera adeguati, in relazione
allentita delle opere, tali da garantire il buon funzionamento e la celerita del cantiere, nonché
la compatibilita dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza per gli
operai e gli utenti della viabilita stradale. Tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell’'uso,
al preventivo benestare della Direzione Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione. A tal proposito si precisa che, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010
la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attivita del cantiere deve
essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare
il numero di targa dellautomezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del
locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilita.
i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido
steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli
e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a
terzi dallo stesso ente appaltante;
lassunzione in proprio, tenendo indenne [I'amministrazione committente, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle relative obbligazioni comunque connesse all'esecuzione
delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;
'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e 'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla
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stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra
struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e fatto obbligo di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato.
Potra essere ordinata la conservazione dei campioni in cantiere, munendoli di sigilli a firma
del D.L. nei modi piu adatti a garantire I'autenticita;

le responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato;

il mantenimento, fino allemissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere
da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati 0 eseguiti da altre ditte per conto
dellamministrazione committente e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore
le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore;

1.10la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano

affidati lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento
per tutto il tempo necessario allesecuzione dei lavori che I'amministrazione committente
intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come
dallamministrazione committente, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta,
tranne che per limpiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

1.111a pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso o sgombero

dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

1.121e spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti

provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del
cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti
dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive,
'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto
dellamministrazione committente, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

1.13r'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia

previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al
Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una
gualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle
schede tecniche relativi alla posa in opera;

1.14]a fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti

prescritti e quanto altro_indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
l'illuminazione notturna del cantiere; in particolare 'appaltatore dovra applicare segnalazioni
regolamentari_diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, se necessario anche
presidiati_da_idoneo personale, nei tratti stradali interessati dai lavori. Le suddette
segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della Strada approvato con
Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 e s.m.i. e dal relativo Regolamento d’esecuzione e di
attuazione (D.P.R. 16/12/92 n.495), nonché agli schemi previsti dal “Disciplinare tecnico
relativo_agli schemi segnaletici, differenziati_per categoria di_strada, da adottare per |l
segnalamento temporaneo” come da Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento
d’attuazione del Nuovo Codice della Strada. L’appaltatore inoltre provvedera alla custodia e
sorveglianza, nonché al mantenimento costante dell’efficienza diurna e notturna della
segnaletica di cantiere affidata a personale dell Appaltatore stesso o alluopo incaricato.
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L’Appaltatore & obbligato a sostituire, a sua cura e spese, I'attrezzatura sottratta, danneggiata
e ad esequire le conseguenti riparazioni.

1.15in caso di lavori puntuali, la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi
idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati, in
particolare dovranno essere messi a disposizione, dalla consegna dei lavori fino allemissione
del Certificato di Regolare Esecuzione nellambito del cantiere principale, in posizione da
concordare con il Direttore Lavori, adeguati locali ad uso ufficio per il personale di Direzione
Lavori e d’assistenza e per il Coordinatore per 'Esecuzione dei Lavori, arredati, illuminati e
riscaldati, oltre ad idonei servizi igienico-sanitari. | locali suddetti dovranno essere dotati di
telefono ed avere la disponibilita di fax, fotocopiatrice, tavolo da disegno e Personal
Computer. A carico dell’Appaltatore saranno, inoltre, le spese per la custodia, la pulizia,
l'illuminazione e il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e il canone telefonico fino a
consegna dell’opera ultimata nel suo complesso.
L’'impianto di adeguati edifici per I'alloggio del personale addetto ai lavori e per la loro mensa,
dimensionati in relazione alle esigenze, dotati di servizi igienico - sanitari, con docce,
debitamente illuminati e riscaldati, con allacciamenti idrico, elettrico e di smaltimento dei
liquami, conformi alle normative vigenti. Tali fabbricati dovranno essere in un’'idonea zona del
cantiere, o in prossimita di esso, in modo da consentire I'accesso libero dall’esterno e la
separazione dall’area destinata a cantiere vero e proprio. A riguardo degli alloggi e della
mensa € consentito, in alternativa, stipulare apposite convenzioni con strutture alberghiere
e/o locali dotati di idonea capacita d’accoglienza.

1.16la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni
e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con
formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna;

1.17la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato
0 precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al
solo costo del materiale;

1.18ridonea protezione dei materialiimpiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad
evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando
a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato
od insufficiente rispetto della presente norma;

1.19radozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pilt ampia responsabilita in caso di
infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati 'amministrazione committente,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

1.20la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e
l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
I'esecuzione deilavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

1.21la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni
di pesatura.
1.22 provvedere gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione
presso I'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;
1.23il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie, disegni e documenti
cinematografici delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta
dellamministrazione committente;

1.241' ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive
modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
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1.25il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere
con perfetta pulizia delle sedi stradali e loro pertinenze e ripristino dello stato dei luoghi
antecedente I'esecuzione dei lavori.

1.26la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la eventuale chiusura al
transito veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate
dalle opere oggetto dell’appalto;

1.27linstallazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la
cartellonista_a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla
variazione della viabilita cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate.
L’appaltatore _dovra preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale
segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

1.28linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle
polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

1.29La fornitura degli operai e dei tecnici qualificati, nonché degli strumenti occorrenti per rilievi,
tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e verifica
della regolare esecuzione dei lavori, nonché le prestazioni occorrenti per le prove, le
misurazioni e gli assaggi previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e di tutte quelle ulteriori che
la Direzione Lavori ritenga opportuno effettuare.

1.30La consegna, allAmministrazione Committente, della documentazione prevista dalla
normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri. Gli oneri e le responsabilita derivanti
dall'inosservanza dei tempi stabiliti dal’Amministrazione Committente per l'incompletezza dei
documenti di cui sopra, sono esclusivamente a carico dell’Appaltatore.

1.31L’osservanza alle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione
infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle
previdenze varie per la disoccupazione involontaria, l'invalidita e la vecchiaia, per la
tubercolosi e le altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potra
intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

1.32L’organizzazione delle lavorazioni anche in orario notturno e/o nei giorni festivi, su
specifica richiesta della D.L., nel rispetto delle norme previste dal CCNL applicato ai
lavoratori, alle medesime condizioni e prezzi previsti in appalto.

1.33La fornitura, la posa e la manutenzione continua di tutta la segnaletica verticale ed orizzontale
necessaria alla deviazione provvisoria della circolazione in caso di chiusura della strada per
lavorazioni particolari e per la realizzazione del senso unico alternato regolato da movieri 0
da_impianto semaforico. Le frecce di direzione nonché i cartelli di indicazione e/o di
preavviso. specificatamente realizzati per le deviazioni hecessarie previste in progetto.
resteranno di proprieta dell’lEnteappaltante.

1.34Sono a carico dell’Appaltatore tutte le pratiche e gli oneri per 'occupazione temporanea o
definitiva delle aree pubbliche o private per le strade di servizio, per 'accesso ai vari cantieri,
per I'impianto dei cantieri stessi, per la loro illuminazione durante il lavoro notturno, per
deviazioni o conservazioni provvisorie di strade ed acque pubbliche e private, per cave di
prestito, per il conferimento in discariche autorizzate di materiali dichiarati inutilizzabili dalla
Direzione Lavori e d’eventuali rifiuti anche speciali, nel rispetto della normativa vigente; per
tutto quanto altro necessario all’esecuzione dei lavori resta in proposito precisato che
'Appaltatore, oltre ad essere tenuto ad eseguire a propria cura e spese le opere di
consolidamento delle discariche che fossero ritenute necessarie, rispondera sempre e
direttamente nei confronti dei terzi, per le succitate occupazioni, obbligandosi a sollevare da
ogni corrispondente richiesta il Committente che pertanto, ed in ogni caso, rimane del tutto
estraneo.

1.350gni altro onere derivante dalla necessita di eseguire i lavori anche in presenza di traffico,
nonché quelli derivanti dalla presenza nella zona dell'intervento di cavidotti, impianti interrati
di vario genere e linee aeree in esercizio, la cui individuazione, protezione ed eventuale
rimozione, anche provvisoria, nel corso dei lavori rimane ad esclusivo carico dell’ Appaltatore.
L’Appaltatore resta peraltro totalmente responsabile degli eventuali danni causati a detti
servizi, anche qualora la loro ubicazione, profondita, altezza non sia conforme e/o non indicata
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nel Progetto Esecutivo. Ogni intervento dovra essere effettuato d’intesa con la Direzione
Lavori ed in conformita alle prescrizioni fornite dai vari Enti Gestori dei servizi.

1.36La comunicazione, nei giorni che saranno stabiliti dalla Direzione Lavori, di tutte le notizie
relative all'impiego della mano d’'opera. Per ogni giorno diritardo, rispetto alla data fissata dalla
Direzione Lavori, per I'invio delle suddette notizie, sara applicata una multa pari al 10% della
penalita prevista dal precedente art. 18, restando salvi, bene inteso, i piu gravi provvedimenti
che potranno essere adottati a suo carico, in analogia a quanto sanciscono il Regolamento e
il Capitolato Generale relativamente all’irregolarita di gestione e per le piu gravi inadempienze
contrattuali, nonché la sospensione dellerogazione dei pagamenti. Le spese per
I'acquisizione di tutte le certificazioni relative alle caratteristiche tecniche e di qualita di tutti i
materiali utilizzati dall’Appaltatore per la realizzazione delle opere, da presentare alla
Direzione Lavori contestualmente alla provvista dei materiali.

1.37 La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e
nelle dimensioni che saranno richieste dalla Direzione Lavori.

1.38L’appaltatore & tenuto ad informare tempestivamente I'amministrazione Committente, il
Coordinatore Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori e la Direzione Lavori di eventuali infortuni
occorsi al proprio personale o ad Imprese terze all'interno del cantiere.

1.39Nel caso venga prevista la possibilita di lavoro in contemporanea con altre Imprese presenti
sui luoghi dei lavori in oggetto, cid deve essere eseguito senza alcuna dilazione nei tempi o
richiesta d’oneri aggiuntivi, anche qualora l'eventualita dovesse essere stata imposta
dallAmministrazione Committente medesima, e in tutti i casi previa approvazione da parte
della Direzione Lavori e, comunque, nel pieno rispetto delle normative in materia di Sicurezza.

1.40Fornire alla Direzione Lavori ed al Coordinatore Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori, il
numero del telefono fisso e mobile del Responsabile di Cantiere o dell’Appaltatore per il loro
reperimento sollecito 24 ore su 24.

1.41’appaltatore, inoltre, ai fini dell'applicazione delle normative sulla sicurezza e sulla salute sul
luogo del lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dovra
formare e informare il proprio personale sui rischi specifici nellambiente in cui andra ad
operare. In ogni caso, I'’Appaltatore si obbliga a far partecipare, prima dell’inizio dei lavori, il
Direttore del Cantiere ed altri tecnici responsabili operativi dei lavori e/o il Responsabile della
Sicurezza a riunioni di coordinamento ai fini di una reciproca informazione sui rischi specifici
dell'appalto. In caso di sostituzione del Responsabile di Cantiere, l'incaricato dovra essere
sottoposto ad analogo incontro informativo. A tali incontri vi & I'obbligo di partecipare, pena la
sospensione o, in caso di reiterato rifiuto, la risoluzione contrattuale.

1.421 materiali in provvista dovranno essere trasportati in cantiere utilizzando di norma le strade
provinciali, evitando, salvo cause di forza maggiore, la viabilita locale, al fine di arrecare |l
minor disagio possibile alla cittadinanza residente e per non danneggiare le strade comunali.

1.43Se risultera necessario ricorrere alla chiusura di alcune strade interessate dalle
lavorazioni, I’Appaltatore dovra fornire mezzi e personale in quantita adeguate alla
tipologia delle lavorazioni da eseguire, al fine di limitare i tempi di chiusura delle strade
allo stretto indispensabile. Prima della suddetta chiusura I’Appaltatore dovra
concordare con la Direzione Lavori, se non gia previsto nel progetto, la segnaletica da
apporre sui percorsi di deviazione del traffico veicolare e la durata delle lavorazioni. La
comunicazione della chiusura dovra avvenire con congruo anticipo, in modo da poter
consentire agli Enti interessati I'emissione delle opportune Ordinanze e per darne conoscenza
agli Organismi preposti alla sicurezza ed alla tutela della incolumita pubblica.

1.44 All'appaltatore spettano tutti gli oneri per I'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta
degli scavi in genere e delle fresature, dei quali non & previsto dal progetto il riutilizzo in
cantiere, o nel caso in cui la Direzione Lavori accerti la non idoneita al riutilizzo, sempre nel
rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti.

1.451'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dal’amministrazione committente (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete
e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati
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direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

1.461n caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti nessun indennizzo & dovuto
guando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore, del subappaltatore,
subaffidatario o delle persone delle quali egli € comunque tenuto a rispondere. | lavori di
ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della
percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della
congruita dei prezzi o, se tale verifica non é stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi
integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo
31 dell’Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023.

1.47L’Appaltatore € tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure
preventive atte ad evitare i danni innanzi detti; in tutti i casi e tenuta alla loro riparazione a sua
cura e spese.

1.48la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL,
in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo
alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da
disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve
dare corso allesecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo
1659 del codice civile;

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale
scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’'automezzo e le
generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario
o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

3. L’appaltatore é tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e
altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento
sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza
dell'utile determinata con le modalita di cui all’articolo 24, comma 3 del presente Capitolato
Speciale.

5. L'appaltatore é altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli
dalla DL, subito dopo la firma di questi;

c) aconsegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

7. L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro
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esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali
sono state fatte le relative riprese.

Art. 59. Conformita agli standard sociali

. L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di
conformitd a standard sociali minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro
dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che costituisce parte integrante
e sostanziale del contratto d’appalto.

. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed
esequiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di
lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi
della catena, e in ogni caso in conformitd con le Convenzioni fondamentali stabilite
dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai

predetti standard, gli standard, |'appaltatore é tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del
presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra
citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti
la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura;

C) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative alla conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti
indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere e/o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni
contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle
informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale
inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le
clausole sono rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

. Per le finalitd di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere
all’'appaltatore la compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato III al
decreto del Ministro del’ambiente 6 giugno 2012.

. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2,
comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1 del presente
Capitolato Speciale, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del
riferimento ad ogni giorno di ritardo.

. L'appaltatore a norma dell’art.57 e 102 del D.Lgs 36/2023 si impegna inoltre ad assumere i
seguenti impegni:

a) garantire la stabilita occupazionale del personale impiegato;

b) garantire I'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo
conto, in relazione all’'oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera
prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con [lattivita oggetto dellappalto o della
concessione svolta dallimpresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse
tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti
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dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunita generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le
persone con disabilita o svantaggiate

Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta
del’amministrazione committente.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere secondo
indicazioni di progetto o del direttore dei lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi
quest’'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere
trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i
corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

Per rendere piu efficaci le operazioni di recupero dei materiali, i rifiuti da demolizione e scavo
devono essere divisi per categorie omogenee, avviandoli ad idoneo impianto di conferimento

. | materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti allAppaltatore a norma
dell’'articolo 36 del predetto Capitolato Generale, al prezzo ad essi convenzionalmente
attribuito. Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verra
desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a pié d’opera, diviso per il coefficiente
1,10.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica 'articolo 35 del capitolato
generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini
di cui al successivo articolo 61.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. In attuazione del decreto del ministero del’lambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi
provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura
di beni di cui al comma 2, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche
prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante I'utilizzo di
materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle
tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

b) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

c) calcestruzzi con classe di resistenza Rck\leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma
UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN
12620:2004.

. L’appaltatore & obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i
materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni,
codici CER, quantita, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigentidisposizioni.

. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti,
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di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del
2006.

Art. 62. Terre e rocce da scavo

. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal
numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore & tenuto in ogni caso al
rispetto del D.P.R. 120/2017.

. E’ altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e
la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del
2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli
185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto
dall’'articolo 20, comma 10-sexies della legge 28 gennaio 2009, n. 2.

. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da
norme sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere

. Sono a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta dellamministrazione committente e cid
anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte
del’amministrazione committente.

Qualora le aree da adibire a cantiere e deposito materiali siano quelle messe a disposizione
dalla Committenza, sara a carico dell’Appaltatore I'onere per 'occupazione temporanea delle
stesse.

Saranno a carico dell'Impresa gli oneri per rendere accessibile il sito ai mezzi d’'opera, nonché
tutte le relative autorizzazioni.

Nel caso dell'utilizzo di aree diverse da quelle messe a disposizione dalla Committenza,
I’Appaltatore & tenuto a proprio onere ad individuare il sito, ad ottenere i relativi permessi ed
autorizzazioni, a definirne con la proprieta la condizione e le modalita di pagamento, senza che
nulla possa essere richiesto alla Stazione appaltante

. L’appaltatore e tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto
stato di conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo
necessario, fino al momento dell’installazione in opera con relativa guardiania continuativa.
In caso di sottrazione o furto nessuna responsabilita potra essere imputata in capo al
Committente.

. L’Impresa dovra provvedere, durante I'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di
lavoro, di manovra, di passaggio, o di deposito temporaneo; € altresi obbligata, al termine
dei lavori, a riportarle nelle condizioni che le caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. Tali
oneri sono inglobati nei prezzi di elenco. Sono altresi incluse le spese per lilluminazione
dell’area di cantiere

Art. 64. Cartello di cantiere
. L’appaltatore non & tenuto a predisporre ed esporre in sito il cartello indicante il cantiere.
Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Se il contratto € dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva
per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104
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3.

1.

2.

del 2010 (Codice del processo amministrativo), cosi come modificato dall’ art. 209, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo n. 36/2023.

. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva

per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione I'articolo 122
dell’'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale,
gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, cosi come modificato
dall’ art. 209, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 36/2023.

Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dellappalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare allEnte committente gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o
presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7
(sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di
comunicazione é esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In
assenza delle predette comunicazioni 'Ente committente sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per 'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e
30 del presente Capitolato Speciale, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 30, comma
4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in
relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro
mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti
correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere
eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non
riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a

ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione
del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata
per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54 del
presente Capitolato speciale.

. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli

obblighi di tracciabilita finanziaria, di cui all’art. 3 della citata legge n. 136 del 2010, richiamati
ai commi da 1 a 3, ne danno immediata comunicazione alllamministrazione committente e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

. Imancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
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la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 67. Disciplina antimafia

. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I'appaltatore non devono sussistere gli
impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 67 del citato decreto
legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al
comma

2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono
essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio
stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio
e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui
all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati
ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni
dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente 'idonea iscrizione nella white list tenuta
dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa
documentazione & sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.

. Aisensidell’art. 2 c. 2 del D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con D.P.C.M. 24 novembre
2016 (pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), nei casi di cui all'art. 1 c. 52 della L. n.
190/2012 e s.m.i., la stipula, I'approvazione o l'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi
a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e
dellinformazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dellimpresa nell’elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa,
operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list). Nello specifico, ai sensi
dell'art. 1 ¢. 53 dellaL. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a rischio
di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita:

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiania dei cantieri;

i-bis) servizi funerari e cimiteriali;

i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;

i-quater) servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto nazionale e
transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le
attivita di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

. Il contratto di appalto nonché quelli di subappalto e di fornitura con subcontraenti sono da
considerarsi automaticamente risolti a seguito di un positivo esito interdittivo delle informative
antimafia di cui all’art. 84 del D.Lgs. 159/2011.

. Il direttore di cantiere deve tenere costantemente aggiornato un elenco del personale e dei
mezzi che, a qualsiasi titolo, operano nel cantiere al fine di consentire le necessarie verifiche
antimafia.

8. L’'Impresa aggiudicataria ha I'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione o altra attivita che venga avanzata nel corso dei lavori nei
confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Art. 68. Doveri comportamentali e Patto di integrita

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato, nel caso di affidamento di
incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma
16- ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del
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2013.

2. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato, altresi nel caso di affidamento di
incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di
comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato con D.P.R. 13
giugno 2023, n. 81, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3
dello stesso d.P.R. nonché del “Codice di comportamento della Provincia di Mantova” adottato
dalla stazione appaltante con Decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018.

3. Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017,infine la Provincia di Mantova ha adottato, ai
sensi di quanto previsto dall’art.1, c.17 della L. n.190/2012, il “Patto di Integrita in materia di
contratti pubblici della Provincia di Mantova” che costituisce formale obbligazione per gli
operatori economici e per i dipendenti della Provincia stessa ad improntare i rispettivi
comportamenti ai principi di lealta, trasparenza e correttezza nellambito delle procedure di
affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.

Il Patto di Integrita costituira parte integrante del contratto che verra stipulato con 'operatore
economico aggiudicatario.

La violazione degli impegni previsti dal Patto d’Integrita potra comportare I'esclusione dalla
procedura di affidamento o la revoca dell’aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del rapporto
contrattuale in essere, nonché il pieno diritto della Provincia di chiedere e ottenere
lincameramento della garanzia definitiva e I'eventuale risarcimento dei danni patiti oltre che
I'esclusione del concorrente o dell’aggiudicatario da tutte le procedure bandite sino ad un
massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa.

Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese
per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti e
disegni di progetto, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

2. Ai sensi di quanto previsto dall’'art. 18, comma 10 del D.Igs. 36/2023 I'appaltatore assolve 'imposta
di Bollo “una tantum” al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.
L’ammontare della imposta di bollo da versare & individuato nella tabella di cui al’Allegato 1.4 del
D.Lgs. 36/2023

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme
sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale
d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (1.V.A.); 'l.V.A. é regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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ALLEGATI AYTITOLO H DELLA PARTEJPRIMA|

ALLEGATO “A” - Elementi principali della composizione dei lavori

Allegato CATEGORIA PREVALENTE
A (articoli 4 e 47 Capitolato speciale)
KA»

Categoria ex allegato A D.P.R. n. | Euro (al lordo della

n. | lavori 207 del 2010 sicurezza)

RETE STRADALE

1| e o AP Prevalente 0G3| € 779.000,00
INTERVENTI DI MESSA
IN SICUREZZA DEL
CORPO STRADALE -
1° 2°3°4°5° REPARTO
STRADALE ANNO 2024




Allegato «B»

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini
della contabilita dei lavori e delle varianti in corso d’opera
(articolo 5 del Capitolato speciale)

In euro

n. Descrizione dei gruppi di lavori omogenee
1 |Ripresa di pavimentazioni stradali e lavori alle pertinenze
2 | Ripresa di scarpate
3 | Pulizia di pozzetti € 760.000.00
4 | Pulizie stradali e loro pertinenze T
5 | Formazione di taglio della banchina stradale
6 | Spurgo fossi
7 | ONERI DI SICUREZZA 19.000,00
TOTALE DA APPALTARE 779.000,00
di cui:
importo lavori base d’asta € 760.000,00
oneri per la sicurezza € 19.000.00
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D non di buche e spellature nelle strade a basso, medio e alto traffico
«KP»

Allegato Procedura per il personale esecutivo della Provincia di Mantova per la ripresa programmata e

Tipo puntuale
lavorazione

Indice

1) Scopo

2) Riferimenti

3) Livello responsabilita
4) Campo applicazione
5) Modalita esecutive
6) Pianificazione

1) Scopo
Definire i criteri e le modalita esecutive che gli operatori del Servizio devono seguire, anche durante
la il servizio di Pronta Reperibilita, nella ripresa programmata e non delle buche sulle strade a basso,
medio e alto traffico, intersezioni, incroci e rotatorie nonché il ripristino di dossi o avvallamenti del
manto stradale riguardanti:
- strade con o0 senza corsia pedonale
- aree di pertinenza stradale
- ponti e rampe.
La lavorazione comporta I'uso di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi o secchi

2) riferimento
- Codice della Strada
- D. Lgs 81/08
- CCNL enti locali
- tutte le normative di sicurezza applicabili

3) livello responsabilita (per la Provincia di Mantova)
a) Dirigente di Settore - Servizio
b) coordinatore
C) preposto
d) istruttore
e) esecutore

4) campo di applicazione
Ripresa programmata e non di buche e spellature nelle strade a basso, medio e alto traffico, anche
per interventi durante la reperibilita diurna e notturna.

5) modalita esecutive
Squadra tipo costituita sempre da tre operatori, esecutore A1 ed esecutore P1 sull’autocarro 1 ed
esecutore A2 sull’autocarro 2.
Sempre in situazioni di normalita, la squadra pu0 essere costituita anche dall’esecutore A1 ed
esecutore P1sull’autocarro 1 e dall'istruttore 1S1 del reparto competente della tratta che, con la
propria vettura, sostituisce I'esecutore A2 (autocarro2).

Nellimpossibilita di rinviare la lavorazione la squadra pud essere formata da un esecutore A1 e
dall'istruttore 1S1 del reparto competente sull’autocarro 1 e dall’istruttore IS2 in appoggio da un altro
reparto con la propria vettura.

L’autovettura sostituisce I'autocarro

Tabella dei termini utilizzati
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lavorazione puntuale

(esempio curva interna)

presenza di persone anche per breve
tempo in zona circoscritta o tratti corti

da eseguire con due addetti

lavorazione estesa

(massimo 3 Km)

presenza di persone per tempi
significativi, in zone estese e tratti lunghi

da eseguire di norma con tre
addetti

istruttore I1S1

conducente autovettura 1

della tratta

responsabile del reparto competente

di norma addetto a
- segnalazione (bandiera o
paletta)

istruttore 1S2

conducente autovettura 2

responsabile del reparto in appoggio a

di norma addetto a
- segnalazione (bandiera o

guello competente della tratta paletta)
esecutore Al autista autocarro 1 appartenente al di norma addetto a
reparto competente della tratta - lavorazione

esecutore P1

reparto competente della tratta

passeggero autocarro 1 appartenente al

di norma addetto a
- segnalazione (bandiera o
paletta)

esecutore A2

reparto competente della tratta

autista autocarro 2 non appartenente al

di norma addetto a
- segnalazione (bandiera o
paletta)

NOTA BENE

La lavorazione deve essere programmata in modo tale da assicurare I’alternanza tra tutti gli esecutori.

1 ricevimento e presa visione dell’'ordine di lavoro della indicazione della strada
giornata provinciale oggetto della
lavorazione
2 adozione DPI ad Alta Visibilita (AV) specifici per la abiti AV, cappelli, guanti e scarpe
lavorazione e la funzionalita delle ricetrasmittenti tutti indistintamente gli addetti
alla lavorazione
in caso di assenza o perdita delle
caratteristiche dei DPI tutti gli
operatori non sono in sicurezza e
devono chiedere la sostituzione
in caso di buona visibilita 'avaria
delle ricetrasmittenti non
compromette la lavorazione
3 verificare I'autocarro Allegato scheda verifiche
3 in caso di guasto chiamare il preposto e segnalare attenersi alle istruzioni ricevute
guanto rilevato
4 caricare sull’autocarro tutte le attrezzature previste per badile, scopa e sarchiatore e gli
la lavorazione accessori necessari
5 disporre razionalmente il carico il materiale non deve cadere
durante gli spostamenti o in
occasione dell’'apertura delle
sponde
5 controllare lo stato del cartello indicatore di direzione se il segnale é deteriorato,
regolabile applicato sul retro dell’autocarro scarsamente visibile o assente |l
mezzo non e utilizzabile
6 esequite le verifiche compilare le schede, firmarle ove richiedere il reintegro al
previsto e riporle negli specifici contenitori preposto prima del completo
esaurimento
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7 se & previsto il carico dell’autocarro in appoggio, attenderg cinture allacciate
I'arrivo e una volta completati carico e verifiche, avviarsi 8 se & necessario in colonna,
velocita adeguata verso il luogo della lavorazione,| girofari accesi e automezziin
tenendo comportamenti rispettosi per il Codice dellg colonna
Strada e I'Ente rappresentato
8 arrivati sul luogo di lavoro, verificare le condizioni in condizioni di scarsa visibilita
meteorologiche per nebbia non iniziare la
lavorazione
9 nellimpossibilita di eseguire la lavorazione contattare il attendere le istruzioni prima di
preposto o in sua assenza il coordinatore lasciare il luogo di lavoro
10 qualora sia necessario, stante [Iimpossibilita di| ipotesi remota in quanto trattasi
proseguire nella lavorazione e prima di abbandonare la | di attivitd programmata, la
zona di lavoro, segnalare la buca ed attenersi alla | decisione € demandata al
procedura specifica del Codice della Strada, invece se le | preposto fermo restando che |l
condizioni sono favorevoli procedere con la lavorazione | lavoratore, in caso di pericolo
come descritto successivamente grave e immediato, puo rifiutarsi
di svolgere il lavoro
11 con riferimento al senso di marcia posizionare | DPI indossati
'autocarro 1 dopo la buca e se le condizioni lo girofari e lampeggianti accesi
consentono, leggermente spostato verso il centro della
strada
11 con riferimento al senso di marcia, posizionare prima | DPI indossati
della buca l'autocarro 2, mantenendo una distanza di | girofari e lampeggianti accesi
circa 10 metri tra i due automezzi
11 parcheggiare I'autocarro 2 adiacente la banchina girofari e lampeggianti accesi
11 'esecutore A2 scende dall’autocarro 2 e inizia a DPI indossati
regolare il traffico girofari e lampeggianti accesi
esecutori A1/A2 = movieri
11 'esecutore A1 scende dall’autocarro 1, si porta sulla| durante la discesa dall'autocarro
banchina della corsia opposta a quella di marcia e regola | I'esecutore A1 presta la
il traffico massima attenzione al traffico
esecutori A1/A2 = movieri
11 'esecutore P1scende dallautocarro 1 ed esegue la | durante la discesa dall’autocarro
lavorazione mentre l'esecutore A1 e l'esecutore A2 | I'esecutore P1 presta la
regolano il traffico massima attenzione al traffico
11 nei punti di scarsa visibilita o in presenza di traffico | nell'ipotesi di attivita non
elevato, gli esecutori Al, P1 e A2 decidono| programmata, silasciala
autonomamente se eseguire la lavorazione e informano | decisione agli esecutori, fermo
il preposto o in sua assenza il coordinatore restando che il lavoratore in
caso di pericolo grave e
immediato puo rifiutarsi di
svolgere il lavoro
11 prima di eseguire il riempimento della buca, I'esecutore | gli esecutori A1 e A2 posizionati
P1 pulisce la buca, rimuove l'acqua eventualmente | sulla banchina sono sempre
presente, asporta il materiale disgregato e, in relazione | rivolti verso i veicoli in arrivo
alle dimensioni, decide se spargere i frammenti in | dalla corsia di marcia occupata
banchina o trasportare il materiale al reparto per il lavoro
11 per eseguire il riempimento della buca, I'esecutore P1 si | tutti i movimenti sul lato
posiziona sulla banchina di lato al cassone, preleva con | banchina

il badile in dotazione [lasfalto a freddo (sponda
abbassata) e, camminando sulla banchina, si dirige

verso la buca da chiudere

buca nella stessa corsia di
marcia, tra 'autocarro 1 e 2
distanti circa 10 metri tra loro
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11 |9 l'esecutore P1 riempie gradualmente la buca, | I'esecutore A2 & sempre rivolto
compattando con il badile il conglomerato bituminoso e, | verso i veicoli in arrivo dalla
guando necessario, comprime gli strati di asfalto afreddo | corsia di marcia occupata per il
con la ruota posteriore dell’autocarro, tenendo conto del | lavoro
naturale calo (rispetto della quota
preesistente)

11 | 10 | completata la lavorazione, mentre 'esecutore P1 pulisce | lampeggiatori e girofari accesi
la zona della lavorazione gli esecutori A1 e A2 | gli esecutore se necessario in
continuano a regolare il traffico guesta fase arrestano il traffico

(senso alternato)

11 |11 completata la pulizia I'esecutore P1 sale sull’autocarro 1, | lampeggiatori e girofari accesi
mentre gli esecutori A1 e A2 continuano a regolare il | gli esecutore se necessario in
traffico guesta fase arrestano il traffico

(senso alternato)

12 dopo che 'esecutore P1 & salito sull’autocarro 1 lo segue | esecutore A2 in azione
'esecutore A1 per riprendere il posto di guida (arrestare | esecutore A1 sull’autocarro
il traffico delle due corsie di marcia in questa fase fino | I'esecutore A2 se necessario in
alla ripresa del posto di guida dellautocarro 1), | questa fase arresta il traffico
successivamente I'esecutore A2 ripristina la circolazione | (senso alternato)
stradale

13 se la programmazione prevede altre lavorazioni, | sempre e solo lavorazioni
l'esecutore A1, P1 e A2 ripetono le sequenze descritte | programmate o autorizzate
precedentemente

14 in caso di partecipazione alla lavorazione l'istruttore 1S1 | gli esecutori se necessario
e listruttore IS2 sostituiscono gli esecutori e svolgono la | arrestano il traffico (senso
funzione di movieri alternato)

15 nel caso listruttore I1S1 partecipi alla lavorazione, la | DPI Alta Visibilita indossati
vettura dell’istruttore viene impiegata con le modalita | lampeggiatori e girofari accesi
previste per 'autocarro 2 segnalazione dalla banchina con

paletta o bandiera

16 al termine delle lavorazioni I'esecutore A1 e A2 il materiale non deve cadere
recuperano attrezzi e li caricano sull’autocarro/i durante gli spostamenti

gli istruttori possono partecipare
alla movimentazione di
attrezzature

17 al termine delle lavorazioni 'esecutore A1 e A2 il materiale non deve cadere
recuperano attrezzi e li caricano sull’autocarro/i durante gli spostamenti

gli istruttori possono partecipare
alla movimentazione di
attrezzature

18 completato il recupero gli operatori si avviano a cinture allacciate
velocita adeguata verso il reparto, tenendo se necessario girofaro acceso
comportamenti rispettosi per il Codice della Strada e se previsto l'autocarro 2 scarica
I'Ente rappresentato e rientra al proprio reparto

19 se non sono previste lavorazioni a breve dello stesso eseguire la manutenzione dei

tipo gli esecutori:
a) ripongono gli utensili
b) depositano il materiale utilizzato per lo specifico
cantiere
c) ripongono i DPI
d) puliscono l'autocarro (manutenzione ordinaria)
e) mettono in carica le batterie delle ricetrasmittenti

DPI e conservarli negli
armadietti doppi in dotazione,
richiedere la sostituzione

dei DPI che hanno

perduto le caratteristiche
originali

in presenza di anomalie obbligo
di segnalazione al preposto
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21

gli esecutori eseguono il rifornimento dell’autocarro il livello del serbatoio
dell’autocarro non deve mai
essere inferiore al 50% della
capacita totale

compilare gli appositi moduli

22

gli esecutori ripongono i DPI negli appositi armadietti utilizzare gli appositi contenitori,
involucri e conservare le
istruzioni

23

gli esecutori parcheggiano [l'autocarro negli spazi | tenere le superfici calde degli
previsti automezzi lontano da materiali

combustibili e inflammabili

non ingombrare le uscite di

sicurezza

riporre la chiave di avviamento

in luogo noto a tutti

7

Pianificazione della lavorazione

prima della ripresa, se necessario, rimuovere dalla buca il materiale disgregato e I'acqua
presenti

riportare il materiale disgregato di grandi dimensioni al reparto

compattare I'asfalto a freddo tenendo conto del prevedibile calo dovuto allassestamento
per buche di grandi dimensioni rullare con la gomma dell’'autocarro I'asfalto a freddo

al termine della lavorazione pulire la sede stradale in prossimita della buca

in assenza delle condizioni di massima visibilita (nebbia) & vietato ogni tipo di lavorazione
ordinaria

la procedura é applicabile sia alle strade dotate di corsia di emergenza sia a quelle sprovviste
di questa caratteristica

il Dirigente/preposto deve rendere nota la procedura al responsabile del reparto

il Responsabile del reparto deve rendere nota la procedura al sottoposto

il Dirigente/preposto deve verificare che il responsabile del reparto applichi la procedura
il Responsabile del reparto deve verificare che il sottoposto applichi la procedura

il Dirigente/preposto deve eseguire il controllo periodico della procedura (in particolare in
occasione di infortuni anche se lievi, cambio macchine e attrezzature)

il Responsabile del reparto, quando necessario, deve segnalare al dirigente/preposto le
modifiche da apportare alla procedura

il Dirigente/preposto quando necessario deve apportare le modifiche alla procedura

il Dirigente/preposto deve segnalare al SPP le modifiche apportate alla procedura

le modifiche operative della procedura devono essere rispettate da tutto il personale dopo la
comunicazione ai coordinatori del servizio.

8) Indicazioni del Servizio Prevenzione e Protezione

compiti, funzioni e responsabilita devono essere definiti prima dell'inizio della lavorazione
la lavorazione richiede l'individuazione del preposto
gli interessati dalla procedura devono conoscere il nominativo del preposto
gli interessati devono essere informati sulle caratteristiche del luogo di lavoro
i movieri addetti al segnalamento devono sempre rivolgere lo sguardo verso il traffico in arrivo
e posizionarsi fuori dalla carreggiata
i movieri che arrestano il traffico devono:
a) intimare l'alt con la paletta di ordinanza (notturno torcia a batteria)
b) posizionarsi in banchina
c) atraffico fermo occupare fisicamente la corsia di marcia

i movieri che ripristinano la circolazione devono:
d) posizionasiin banchina
e) segnalare con la paletta di ordinanza il riavvio della circolazione
non &€ ammesso stazionare sul cassone dell’autocarro in movimento
con le dovute precauzioni, solo il conducente pud scendere dalla cabina sul lato esposto al
traffico
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salvo casi eccezionali, € sempre vietato scendere dal cassone dell’autocarro sui lati esposti al
traffico

non é consentito scendere dai mezzi in movimento

l'ingresso dei mezzi nella carreggiata destinata ai lavori deve essere segnalata

verificare periodicamente le procedure di sicurezza

in caso di lievi ferite, disinfettare la parte interessata con i presidi contenuti nel pacchetto di
medicazione

per ferite significative comportarsi subito secondo quanto appreso nel corso di Primo soccorso
e, se necessario, ricorrere al Servizio Sanitario Nazionale (Pronto Soccorso) e avvisare il
preposto

segnalare sempre I'accaduto al Dirigente del Servizio, il Dirigente deve segnalare I'accaduto al SPP
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PARTE SECONDA

Specificazione delle prescrizioni tecniche

Titolo Il — Definizione tecnica dei lavori non deducibile da altri elaborati

Art. 70 - Materiali in generale

A- QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le forniture, i componenti, ecc. oggetto dell’appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto
esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegate allo stesso Capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della
loro provenienza e, I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l'art.167
del Regolamento DPR n. 207/2010 e gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale (D.M. n.145/00).

2. | materiali occorrenti per I'esecuzione dei lavori, proverranno da quelle localita che I'Appaltatore
riterra di sua convenienza; purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori siano riconosciuti
della migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Quando la Direzione Lavori avra rifiutato qualche provvista perché ritenuta, a suo insindacabile
giudizio, non idonea ai lavori, I'Appaltatore dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti,
ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai
cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.

B-MATERIALI DA IMPIEGARSI PER GLI STRATI ANTICAPILLARI, PER LE FONDAZIONI E
SOTTOFONDAZIONI STRADALI.
1. Sabbia per strati anticapillari

Dovra essere ben pulita, scevra da materie estranee, proveniente da cava o da fiume e di qualita non
inferiore alla classe A3 (classificazione CNR —UNI-10006) con indice di gruppo non superiore a 4.
Potra essere impiegata solo dopo l'accettazione della Direzione Lavori.

2. Misto naturale di ghiaia e sabbia per strati di fondazione/sottofondazione stradale

Dovra essere costituito da un miscuglio di ghiaia e sabbia, con prevalenza di ghiaia in assortimento
granulometrico continuo avente pezzatura massima di cm.15.

Dovra contenere una proporzionata parte di legante naturale (aggregato finissimo) ed essere scevra
da materie estranee e da terra (limi-argille).

Dovra in ogni caso non essere suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile e non plasticizzabile).
Potra essere impiegata solo dopo l'accettazione della Direzione Lavori.

La Direzione Lavori potra, a suo insindacabile giudizio, ordinare prove di laboratorio per controllare le
caratteristiche di portanza, la granulometria e i relativi limiti d’Atterberg.
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C- MATERIALI DA IMPIEGARSI PER | CONGLOMERATI BITUMINOSI

1. Inerti

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dalle "Norme per 'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti,
delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali previste dalle norme UNI EN 13043
ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione deilavori.

In particolare:

a.

2.
a.

Pietrisco: dovra provenire dalle spezzature di rocce dure di natura calcarea, dovra essere scevro
da materie terrose e sabbia. Qualora il pietrisco derivi dalla frantumazione di ghiaia di fiume o di
cava, gli elementi lapidei a facce rotondeggianti dovranno essere in quantita non superiore al 25%;
quelli a forma lamellare dovranno essere rotti od eliminati. Le pezzature dovranno essere quelle
prescritte caso per caso dalla Direzione Lavori.

. Graniglie e pietrischetto: la graniglia ed il pietrischetto da impiegare nei lavori di bitumatura

dovranno provenire dalle migliori cave, essere ad elementi poliedrici accuratamente vagliati e lavati
e dovranno in ogni modo essere di gradimento alla Direzione Lavori, anche per quanto riguarda la
pezzatura.

L'Appaltatore ha I'obbligo di precisare le cave prescelte che la Direzione Lavori avra il diritto di
visitare per verificare la qualita del materiale, vigilare la regolarita della frantumazione e della
vagliatura e seguire il progresso degli approvvigionamenti.

Qualora i materiali non fossero della qualita, grossezza e purezza prescritte, la Direzione Lavori
sara in diritto di rifiutarli, facendone sospendere la condotta ed il fornitore sara obbligato alle
operazioni di scarico, rivagliatura, rifornitura nel termine che gli sara comunicato con raccomandata.

. Misti naturali di cava per conglomerati bituminosi: dovranno essere costituiti da una miscela di

ghiaia e sabbia in assortimento granulometrico continuo, da ottenersi anche con l'aggiunta di
materiali frantumati, tale da soddisfare le caratteristiche richieste per ogni tipo diconglomerato.

| materiali impiegati dovranno essere sani, non fessurati e assolutamente privi di sostanze
organiche e plasticizzabili (limi, argille, ecc.) e piu specificatamente dovranno avere le
caratteristiche di cui alle tabelle A, B.

Leganti bituminosi e loro additivi

Emulsioni bituminose per mano di attacco (cationiche non modificate)

Le emulsioni bituminose possono essere impiegate come mano di attacco solo tra misto cementato e
base, tra base e binder, tra binder e manti d’'usura normali (per manti d’'usura non aperti).

Negli altri casi si usa bitume modificato hard;
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TABELLA - EMULSION]| BITUMINOSE (cationiche non modificate) per mano di attacco

caratteristiche unita di misura Emulsioni a rapida Emulsioni a media
rottura velocita di rottura

contenute d'acqua U6 In peso =40 =45

contenuto di bitume % in peso =60 =55

grado di acidita (pH) 2-5 2-5

caratteristiche del bitume estratto

penetrazione a 25" C dmm S50-120 100-150

punto di rammollimentoe * C = 40 =40

punto di rottura Fraass "C =-8 =-8

b. Emulsioni bituminose modificate

Per legante si dovra impiegare emulsione bituminosa acida modificata (con SBS e/o lattice) secondo
i parametri della tabella precedente.

L’emulsione dovra avere caratteristiche di stabilita/velocita di rottura adatte alla tecnologia impiegata.

EMULSIONI BITUMINOSE MODIFICATE

caratteristiche unita di misura valori
contenuto d'acqua % in peso =40
contenuto di bitume % in peso 260
grado di acidita (pH) 2-4
sedimentazione a 7 gg % =10
caratteristiche del bitume estratto
penetrazione a 25° C dmm 50-70
punto di rammollimento "C 95-75
punto di rottura Fraass "C =-10
Ritorno elastico % 255
c. Bitume

Dovra rispondere ai requisiti prescritti dalle Norme UNI EN 12591:2002 “Bitume e leganti bituminosi -
Specifiche per i bitumi per applicazioni stradali” e piu specificatamente dovranno avere le
caratteristiche di cui alle tabelle:

C = bitume di base semisolidi per uso stradale, sono quelli di normale produzione

D = bitume di base di tipo 70 - 100, potra essere modificato in raffineria o tramite lavorazioni
successive mediante I'aggiunta di polimeri (elastomeri e loro combinazioni) effettuata con idonei
dispositivi di miscelazione al fine di ottenere migliori prestazioni dalle miscele, si utilizza il migliore:

¢ in modo hard “HD”: modifica a forte viscosita, con tenore minimo del 5%.
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d. Attivanti Chimici Funzionali (ACF)

Gli ACF sono composti chimici da utilizzare sempre nelle lavorazioni (a caldo e a freddo) in cui si
reimpiegano materiali fresati.

Essi devono avere caratteristiche tali da modificare e migliorare le proprieta di adesione,
suscettibilita termica, coesione, viscosita e resistenza all’invecchiamento del legante totale (vecchio
+ nuovo). Il dosaggio sara indicativamente dello 0,2%-0,8% in peso rispetto al legante totale,
secondo indicazioni della Direzione Lavori ed in accordo con i Laboratori accreditati; a seconda
dellimpiego I'additivo pud essere disperso nellacqua o nel legante di aggiunta (bitume od
emulsione). Puo anche essere aggiunto nel fresato, durante la fresatura, nel caso di impiego diretto.
| prodotti devono essere approvati dalla Direzione Lavori sulla base di specifiche prove eseguite
dai

Laboratori accreditati al fine del dosaggio e dell’efficacia.

Inoltre i prodotti devono essere accompagnati dalle schede tecniche che ne indicano
caratteristiche, sicurezza e modalita di impiego, che potranno essere verificati anche con appositi
test di cantiere. Per la verifica delle effettive quantita impiegate, vanno fornite in copia alla Direzione
Lavori le bolle di consegna.

D - Prove dei materiali

In correlazione a quanto prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, I'Appaltatore sara obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o
da impiegarsi, nonché a quelle dei campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a
tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto e/o Laboratorio debitamente
riconosciuto.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio, munendoli di sigilli e firma
del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore, nei modi pit adatti a garantirne l'autenticita.

La Direzione Lavori si riserva di effettuare sopralluoghi e verifiche nei cantieri di confezionamento dei
conglomerati bituminosi e prelevare campioni per le analisi.

Art. 71 - Formazione del Corpo Stradale e Pavimentazioni
A - TRACCIAMENTI

Prima di iniziare i lavori di scavo sulla sede stradale, I'Appaltatore € obbligato ad eseguire il profilo
longitudinale e le necessarie sezioni trasversali del lavoro da compiersi, in modo che siano indicati i
limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale, alle pendenze trasversali, allo
smaltimento delle acque piovane.

Qualora ai movimenti di terra siano connesse opere murarie, I'Appaltatore dovra procedere al loro
tracciamento.

B- PAVIMENTAZIONI STRADALI
1- Trattamenti superficiali monostrato e doppiostrato eseguiti con emulsione di bitume
modificato con polimeri S.B.S.

La pavimentazione esistente dovra essere necessariamente pulita mediante motosoffiatrici,
motospazzatrici 0 altra apparecchiatura ritenuta idonea dalla D.L. in modo da mostrare a nudo il
mosaico dei pezzi di pietrisco o di ghiaia ai quali debba ancorarsi la pavimentazione.

Deve presentare una superficie priva di degradi evidenti tali da compromettere [l'efficacia del
trattamento.
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Eventuali fessure longitudinali dovranno essere sigillate preventivamente in modo da predisporre un
manto stradale continuo per uniformare il dosaggio di legante.

L'applicazione di emulsione bituminosa dovra essere fatta a spruzzo con autopompe, regolando
l'uniformita della stesa del legante ed effettuando una vera e propria, sia pur limitata, semipenetrazione
parziale.

Ove nella stagione calda la massicciata stradale si presentasse troppo asciutta, essa dovra essere
leggermente inumidita.

Per il controllo della qualita del materiale impiegato si preleveranno campioni che saranno inviati ai
laboratori per le analisi e prove.

Indipendentemente da quanto potra risultare dalle prove di laboratorio e dal preventivo benestare della
Direzione Lavori sulle forniture delle emulsioni, I'Appaltatore resta sempre contrattualmente obbligato
a rifare tutte quelle applicazioni che dopo la loro esecuzione non abbiano dato sufficienti risultati e che
sotto l'azione delle piogge abbiano dato segno di rammollimento, stemperamento e si siano dimostrate
soggette a facili asportazioni mettendo a nudo le sottostanti massicciate.

1.A -in monostrato
1. Inerti

L’inerte, costituito da frantumato di cava o roccia, dovra essere di forma poliedrica, ben pulito ed
esente da ogni traccia di argilla e sporco in genere. Dovra rispondere ai seguenti requisiti:

INERTI
Parametro Metodo di prova Valori Categoria
UNI EN 13043
Resistenza alla frammentazione Los UNI EN 1097-2 <22% LAz,
Angeles
Percentuale di particelle frantumate UNI EN 933-5 100% Cao0/0
Coefficiente di appiattimento UNI EN 933-3 <10% Flio
Contenuto di parti fini UNI EN 933-1 <1% f1
Resistenza alla levigazione UNI EN 1097-8 > 45 PSVas

La sua classe granulometrica dovra essere guella richiesta nella tabella sottostante, comprensiva delle
relative quantita di impiego:

Pezzatura 4/8 mm
Classe granulometrica UNI EN 13043 G:90/15
Dosaggio litri/m? 8/10

2. Legante

Il legante per il trattamento in doppio strato, costituito da emulsione di bitume modificato con polimeri
SBS (designazione secondo UNI EN 13808:2005: C70BP4) dovra avere i seguenti requisiti:
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EMULSIONE di bitume modificato

Parametro Normativa Valori Classe UNI EN 13808

Polarita UNI EN 1430 Positiva 2
Contenuto di legante (per contenuto di UNI EN 1428 70+/-1% 8
acqua)

Indice di rottura UNI EN 13075-1 70 — 130% 4
Viscosita a 40 °C UNI EN 12846 10-45 sec 6
Effetto dell’acqua sulla adesione UNI EN 13614 > 90% 3
Residuo bituminoso (per evaporazione)

Penetrazione a 25 °C UNI EN 1426 50-70 dmm 3
Punto di rammollimento UNI EN 1427 > 60°C 2
Coesione (test del Pendolo) UNI EN 13588 >1,4 J/lcmq 6

Le modalita esecutive sono le seguenti:
1. accurata pulizia con mezzi meccanici della superficie da trattare;

2. spandimento di prima mano di emulsione di bitume modificato in ragione di 1,6 — 1,8 kg/mq alla
temperatura di 60°C/75°C.

3. Immediata stesa di inerte, graniglia di pezzatura 4/8 mm in ragione di 8 - 10 litri/mq e successiva
rullatura con rullo compressore gommato da 6 — 8 tonnellate;

4. Successiva eliminazione di eventuali eccessi di graniglia con motospazzatrice.
5. Apertura al traffico a velocita ridotta.

1.B - in doppiostrato
1. Inerti

L’inerte, costituito da frantumato di cava o roccia, dovra essere di forma poliedrica, ben pulito ed
esente da ogni traccia di argilla e sporco in genere. Dovra rispondere ai seguenti requisiti:

INERTI
Parametro Metodo di prova Valori Categoria
UNI EN 13043
Resistenza alla frammentazione Los UNI EN 1097-2 <22% LA22
Angeles
Percentuale di particelle frantumate UNI EN 933-5 100% C1o0i0
Coefficiente di appiattimento UNI EN 933-3 <10% Flio
Contenuto di parti fini UNI EN 933-1 1% f1
Resistenza alla levigazione UNI EN 1097-8 > 45 PSVas

Le loro classi granulometriche dovranno essere quelle richieste nella tabella sottostante, comprensiva
delle relative quantita di impiego:
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Pezzature 8/12 mm 4/8 mm

Classe granulometrica UNI EN 13043 Gc90/15 Gc90/15
Dosaggio litri/m212mano 719
Dosaggio litri/m? 22 mano 6/7
2. Legante

Il legante per il trattamento in doppio strato, costituito da emulsione di bitume modificato con polimeri
SBS (designazione secondo UNI EN 13808:2005: C70BP4)dovra avra i seguenti requisiti:

EMULSIONE di bitume modificato

Parametro Normativa Valori Classe UNI EN 13808

Polarita UNI EN 1430 Positiva 2
Contenuto di legante (per contenuto di UNI EN 1428 70+/-1% 8
acqua)

Indice di rottura UNI EN 13075-1 70 - 130% 4
Viscosita a 40 °C UNI EN 12846 10-45 sec 6
Effetto dell’acqua sulla adesione UNI EN 13614 > 90% 3
Residuo bituminoso (per evaporazione

Penetrazione a 25 °C UNI EN 1426 50-70 dmm 3
Punto di rammollimento UNI EN 1427 > 60°C 2
Coesione (test del Pendolo) UNI EN 13588 >1,4 Jlcmq 6

Le modalita esecutive sono le seguenti:
1. accurata pulizia con mezzi meccanici della superficie da trattare
2) Spandimento della prima mano di emulsione di bitume modificato in ragione di 1,3 — 1,5kg/mq.

3) Immediata stesa di inerte di pezzatura 8/12 mm in ragione di 7-9 litri/mq e successiva rullatura con
rullo compressore gommato da 6 — 8 tonnellate.

4) Spandimento della seconda mano di emulsione di bitume modificato in ragione di 1,3 — 1,5kg/mq.

5) Immediata stesa di inerte di pezzatura 4/8 mm in ragione di 6 - 7 litri/mq e successiva rullatura con
rullo gommato da 6 — 8 tonnellate.

6) Successiva eliminazione di eventuali eccessi di graniglia con motospazzatrice.

7) Apertura al traffico a velocita ridotta.

2- Trattamenti superficiali con microtappeto a freddo tipo “Slurry seal”

Il microtappeto tipo "slurry-seal" & costituito dall'applicazione di un sottile strato di malta bituminosa
impermeabile irruvidita.

Per una sufficiente durata per durata si intende un mantenimento della superficie continuo senza
“chiazze” o zone di esfoliazione della graniglia soprattutto sulla battuta dei pneumatici) & necessario
avere un supporto (a meno di effettuare una rasatura) privo di lesioni, ragnatele o sfondamenti.

La malta dovra essere costituita da una miscela di inerti basaltici selezionati, impastati a freddo con
una emulsione bituminosa elastomerizzata.

La miscelazione e la stesa sono effettuate con una apposita macchina semovente ed il trattamento,
normalmente non richiede rullatura, puod essere aperto al traffico quasi immediatamente.
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1. Inerti

Gli inerti, costituiti da una miscela di graniglia, sabbia e filler, con granulometria ben graduata e
continua, devono soddisfare particolari requisiti di pulizia, poliedricita, resistenza meccanica,
all'abrasione ed al levigamento. Per I'aggregato grosso dovranno essere impiegati esclusivamente
inerti frantumati di cava, con perdita in peso alla prova Los Angeles, eseguita sulle singole pezzature
(Norma UNI EN 1097-2), minore del 18% e non superiore al 16% per la massima pezzatura; inoltre
resistenza alla levigatezza PSV determinato su tali pezzature dovra essere uguale o maggiore di 44
(UNI EN 1097- 8).

L'aggregato fino sara composto da sabbia di frantumazione.

In ogni caso la qualita delle rocce e degli elementi litoidi da cui e ricavata per frantumazione la sabbia
dovra avere alla prova Los Angeles, (Norma UNI EN 1097-2), eseguita su granulato della stessa
provenienza, la perdita in peso non superiore al 25%.

L'equivalente in sabbia determinato sulla sabbia o sulla miscela delle due dovra essere maggiore od
uguale all'80% (UNI EN 933-8).

2. Additivi

Gli additivi (filler) provenienti dalle sabbie descritte al punto precedente potranno essere integrati con
filler di apporto (normalmente cemento Portland 325); gli additivi impiegati dovranno soddisfare i
requisiti sottoelencati:

= alla prova UNI EN 933-10 dovranno risultare compresi nei seguenti limiti minimi:

+ setaccio UNI 2 mm passante in peso 100%

+ setaccio UNI n. 0,125 passante in peso 85 - 100%

+ setaccio UNI n. 0,063 passante in peso 70 - 100%
» indice di plasticita (UNI CEN ISO/TS 17892-12): NP

= palla e anello (filler/bitume=1.5) (UNI EN 13179-1): Ares > 5%

3. Miscele

La miscela dovra avere una composizione granulometrica compresa nel fuso

setacci UNI-EN passante totale in peso %
spessore 6-7 mm

setaccio 8 100
setaccio 4 50-80
setaccio 2 30-55
setaccio 0.25 12-24
setaccio 0,125 8-18
setaccio 0,063 5-10

4. Malta bituminosa

Il legante bituminoso sara costituito da una emulsione bituminosa al 60% di tipo elastico a rottura
controllata, modificata con elastomeri sintetici incorporati in fase continua (acqua) prima
dell'emulsionamento opportunamente formulata per I'impiego.

Per la realizzazione dell'emulsione si dovra esclusivamente impiegare bitume di tipo 80-100. L'impiego
di altri tipi di bitumi potra essere autorizzato esclusivamente dalla DL.

| requisiti richiesti dal bitume elastomerizzato (residuo della distillazione) dovranno essere i seguenti:
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Malta bituminosa

Parametro Normativa Valori
Indice di penetrazione UNI 4163 +1,5/+2,5
Penetrazione a 25 °C UNI EN 1426 50/65 dmm
Punto di rammollimento UNI EN 1427 63°C
Punto di rottura Fraas min UNI EN 12593 -18°C

Dovranno essere impiegati additivi (es.dopes) complessi ed anche, se necessario cemento, per
facilitare l'adesione tra il legante bituminoso e gli inerti, per intervenire sul tempo di rottura
dell'emulsione e per permettere la perfetta miscelazione dei componenti della miscela. Il loro dosaggio,
ottimizzato con uno studio di laboratorio, sara in funzione delle condizioni esistenti al momento
dell'applicazione e specialmente in relazione alla temperatura ambiente e del piano di posa.

5. Composizione e dosaggi della miscela
La malta bituminosa dovra avere i seguenti requisiti:

Spessore MiNimo------------=-=-=-=-=-=-------- mm 6
Dosaggio della malta ------------------=-=-=--------- Kg/mq 15-25
Dimensione max inerti ------------=-==-=-mmcmmmmenuev 7-8
Contenuto di bitume elastomerizzato residuo, in peso sugli inerti------------ % 6,0-9,0

6. Acqua

L'acqua utilizzata nella preparazione della malta bituminosa a freddo dovra essere dolce, limpida, non
inquinata da materie organiche.

7. Confezionamento e posa in opera

Il confezionamento dell'impasto sara realizzato con apposita macchina impastatrice-stenditrice
semovente costituita essenzialmente da:

= serbatoio dell'emulsione bituminosa

= tramoggia degli aggregati lapidei

= tramoggia del filler

= dosatore degli aggregati lapidei

* nastro trasportatore

= spruzzatore dell'emulsione bituminosa

= spruzzatore dell'acqua

= mescolatore

= stenditore a carter

Le operazioni di produzione e stesa devono avvenire in modo continuo, connesso alla velocita di
avanzamento della motrice, nelle seguenti fasi:

= ingresso della miscela di aggregati e del filler nel mescolatore

» aggiunta dell'acqua di impasto e dell'additivo

» miscelazione ed omogeneizzazione della miscela di inerti e del suo grado di umidita

» aggiunta dell'emulsione bituminosa

= miscelazione ed omogeneizzazione dell'impasto

= colamento dell'impasto nello stenditore a carter

= distribuzione dell'impasto nello stenditore, stesa e livellamento.

Prima di iniziare la stesa del microtappeto si dovra procedere alla pulizia della superficie stradale,
manualmente o a mezzo di mezzi meccanici, tutti i detriti e le polveri dovranno essere allontanati. In
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alcuni casi, a giudizio della DL, dovra procedersi ad una omogenea umidificazione della superficie
stradale prima dell'inizio delle operazioni di stesa.

In particolari situazioni la DL potra ordinare, prima dell'apertura al traffico, una leggera saturazione
dello "Slurry-seal" a mezzo di stesa di sabbia di frantoio (da 0,5 a 1 kg di sabbia per 1 mq di
pavimentazione) ed eventualmente una modesta compattazione da eseguirsi con rulli in seguito
specificati. Al termine delle operazioni di stesa lo "Slurry-seal" dovra presentare un aspetto regolare
ed uniforme esente da imperfezioni (sbavature, strappi, giunti di ripresa), una notevolissima scabrosita
superficiale, una regolare distribuzione degli elementi litoidi componenti la miscela, assolutamente
nessun fenomeno di rifluimento del legante.

Deve inoltre presentare sufficiente macrotessitura (HS > 0,5).

In zone con sollecitazioni superficiali trasversali forti (curve ecc.) € opportuno che la malta bituminosa
venga leggermente rullata prima dell'indurimento. La rullatura dovra essere effettuata con apposito
rullo gommato leggero a simulazione del traffico veicolare munito anche di piastra riscaldante per
favorire I'evaporazione dell'acqua contenuta nella miscela stessa.

L’apertura al traffico deve avvenire in modo graduale (tenendo bassa la velocita dei veicoli alla prima
apertura) e dopo un tempo sufficiente per la completa rottura dell’emulsione.

Per la lavorazione la temperatura minima dell’aria € di 15°C ed & assolutamente vietata in caso di
pioggia o di supporto bagnato o umido.

La produzione o la posa in opera dello "Slurry-seal" dovra essere interrotta con temperatura dell'aria
inferiore ai 15°C ed in caso di pioggia.

3- Cappa di asfalto per impermeabilizzazione

Rivestimento impermeabilizzante di asfalto fuso da utilizzarsi su strutture in c.a. oppure in metallo con
spessore di mm 10, i cui componenti sono :

1.Filler

Dovra essere passante al setaccio 0,125 mm UNI EN 13043 e per il 90% passante al setaccio 0,063
mm UNI EN 13043.

Il suo potere stabilizzante potra essere tale che la miscela bitume/ffiller abbia un rapporto in peso di
due parti di bitume ed una di filler. il punto di rammollimento del bitume P.A. deve essere superiore di
almeno 15° C a quello del bitume puro.

2. Legante

Miscela di bitume distillato, oppure da polimeri sintetici modificati 15+19% in peso sugli inerti.

3. Sabbia

Dovra essere totalmente passante al setaccio 2,0 UNI, pulita e scevra da materiali estranei, naturale
e/o di frantumazione di granulometria da 0,063 mm UNI EN 13043, a 2,5 mm (tolleranza 5% in peso
setaccio 0,063), contenuta per il 65/70% in peso sulla miscela di inerti.

4. Miscela

La parte lapidea della miscela (sabbia + filler) dovra avere una percentuale di vuoti (v) compresa tra il
18/23%, il legante dovra saturare tutti gli spazi vuoti garantendo una eccedenza compresa tra il 7 ed
il 10% (vb-v=7+10 in cui vb € la percentuale in volume del legante sulla miscela finale).

Il mastice completo, confezionato nel rispetto delle norme sopra esposte, dovra avere nelle prove di
laboratorio un punto di rammollimento alla prova Wilhem compreso tra 100 e 115° C; alla stessa prova
il mastice prelevato al confezionamento o alla stesa potra presentare valori compresitrai 100 e 130°C.
Modalita di applicazione:

La superficie da impermeabilizzare dovra essere pulita, asciutta senza parti grasse e non presentare
stacco di qualsiasi tipo di materiale, la miscela deve essere stesa in loco a caldo con una temperatura
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non inferiore a 195°C, la stesa avverra con colatura della miscela e spandimento in modo omogeneo
sulla superficie tramite frattazzi o macchine apposite.

4 - Strato di S.A.M.l. con emulsione di bitume modificato

Le superfici da trattare dovranno essere pulite, compatte ed esenti da oli e prodotti antiaderenti, ciottoli
vaganti, polvere ed in generale da parti incoerenti. Per una accurata pulizia generale delle superfici
sono necessarie motosoffiatrici, motospazzatrici o qualsiasi altra apparecchiatura atta allo scopo che
la DL riterra opportuna.

Dovra essere impiegata una emulsione cationica con il 70 % di bitume modificato residuo, addittivato
con polimeri SBS in modo da aumentarne la plasticita, 'adesione, la viscosita.

| requisiti del’emulsione di bitume modificato (designazione secondo UNI EN 13808:2005: C70BP4)
dovranno rispondere alle specifiche della tabella sottoindicata.

EMULSIONE di bitume modificato

Parametro Normativa Valori Classe UNI EN 13808
Polarita UNI EN 1430 Positiva 2

Contenuto di legante (per contenuto di acqua) UNI EN 1428 70+/-1% 8

Contenuto flussante UNI EN 1431 0% 2

Indice di rottura UNI EN 13075-1 70 - 130% 4

Residuo bituminoso (per evaporazione)

Penetrazione a 25 °C UNI EN 1426 45-80 dmm 3

Punto di rammollimento UNI EN 1427 > 65°C 2

Ritorno elastico a 25 °C UNI EN 13398 > 75% 5

Le modalita esecutive sono le seguenti:

1. spandimento, tramite autocisterna termica provvista di impianto autonomo di riscaldamento e barra
di distribuzione automatica con strumentazione in grado di assicurare l'uniformita di stesa e di
dosaggio, di emulsione di bitume modificato, tale da avere su richiesta della Direzione Lavori tra
1,0 e 1,5 kg/mq di residuo bituminoso a terra;

2. spargimento uniforme di graniglia 8/12 mm (prebitumata con lo 0,6 - 0,8% di bitume sul peso degli
inerti di penetrazione 50/70 o 70/100 dmm), nella quantita di 8 - 10 litri/mq, ed alla sua immediata
rullatura per favorirne I'adesione alla mano di attacco. L’eventuale eccesso di graniglia o comunque
guella non ancorata, dovra essere eliminata mediante motospazzatrice aspirante. In alternativa, si
potra effettuare uno spargimento di sabbia (o di filler) di pezzatura inferiore a 3 mm in ragione di
circa 2 kg/mq. Il tutto al fine di preservare il SAMI, realizzando uno strato calpestabile dai normali
mezzi di cantiere.

Le lavorazioni devono essere sospese con temperatura dell’aria inferiore ai 10°C e comunque
sempre in caso di pioggia, forte umidita o in generale quando le condizioni meteorologiche possano
pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.

5 — Diaframma impermeabilizzante per infrastrutture stradali

Il diaframma € costituito da una membrana armata impermeabilizzante antipumping con mescola
elastomerica ottenuta dalla modifica di bitume distillato con polimero a base SBS (Stirene-
ButadieneStirene) con la parte inferiore, quella che deve aderire al piano di posa, rivestita con uno
speciale compound AUTOADESIVO/TERMOADESIVO, protetto fino al momento della posa da un film
siliconato rimovibile.
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L’armatura e costituita da una geogriglia tessuta in fibra di vetro e tessuto non tessuto di poliestere ad
alta grammatura.

La membrana € posata a secco sia su impalcati di manufatti stradali con finitura in calcestruzzo, sia
su pavimentazioni stradali un conglomerato bituminoso, fresato 0 meno, con un ricoprimento
minimo di m di nuov vimentazione str le.

L’'Impresa per procedere alla fornitura e posa della membrana, dovra preventivamente ottenere la
relativa autorizzazione dal Direttore dei Lavori, presentando la documentazione tecnica del prodotto
che intende utilizzare.

| requisiti tecnici minimi della membrana dovranno rispondere alle specifiche della tabella

sottoindicata;

CARATTERISTICA METODO DI UNITA’ DI RISULTATI SUL
PROVA MISURA PRODOTTO
Lunghezza EN 1848-1 m 2 10,0 (-1%)
Larghezza EN 1848-1 m 21,0 (-1%)
Spessore EN 1849-1 mm 2,5 (x5%)
Resistenza a trazione L/T EN 12311-1 kN/m 2 24/24 (+20%)
Allungamento a rottura L/T EN 12311-1 % = 4/4 (£2)
Resistenza alla lacerazione L/T EN 12310-1 N = 200/200 (x30%)
Resistenza al punzonamento statico EN 12730(A) kg =20
Resistenza allimpatto EN 12691 mm 1250
Stabilita dimensionale EN 1107-1 % +0,2
Flessibilita a freddo EN 1109 °C -25°
Resistenza ad elevate temperatura EN 1110 °C 100°
Impermeabilita allacqua (metodo B) EN 1928 kPa > 60
Reazione al fuoco EN 13501-1 Class =2 E
Impermeabilita dinamica membrana EN 14694 kPa =500
Forza di adesione EN 13596 N/mmq =204
Impermeabilitd dinamica delle giunzioni di
testa e laterali EN 14694 kPa =500

Le modalita esecutive sono le seguenti:

- irotoli vanno stoccati in ambienti coperti e ventilati al riparo da sole e gelo non sovrapponendo i

bancali;

- posare atemperature superiori a +5°C;
- il piano di posa va preparato il pit possibile asciutto, pulito e liscio, a tal fine oltre all’'uso di una
autospazzatrice, se necessario si dovra provvedere a scopatura manuale delle superfici;

- posizionare, a freddo, il diaframma sulla superficie di posa, curando l'allineamento e il parallelismo

tra i vari teli;

- effettuare sovrapposizioni laterali e di testa rispettivamente con almeno 10 cm e 15 cm di
sovrapposizione dei teli, per garantire senza soluzione di continuita le prestazioni meccaniche ed
avendo cura di rimuovere la cimosa laterale presente sulla faccia superiore se presente;

- rimuovere il film asportabile della faccia inferiore della membrana;

- in caso di presenza di chiusini o di caditoie, procedere al taglio a mano della membrana con un
cutter per una larghezza non superiore ai 10 cm rispetto al perimetro del chiusino/caditoia;

- in curva o per I'esecuzione di raccordi inclinati rispetto alla stesa dei rotoli, procedere con la
sovrapposizione dei teli o, in alternativa, alla loro rifilatura, mantenendo le suddette sovrapposizioni

laterali e di testa;

- rullare con rullo leggero la membrana posata;
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- stendere direttamente sul piano cosi trattato il materiale caldo della pavimentazione stradale
prevista in progetto, posato ad una temperatura non inferiore a 150°C, avendo cura di verificare
che:

o l'accesso e l'uscita da parte degli autocarri nell’area di stesa del conglomerato bituminoso
dovra avvenire in modo graduale, evitando il piu possibile di sterzare per allineare il veicolo
alla vibrofinitrice;

o sia gli autocarri che la vibrofinitrice, prima di accedere alla superficie impermeabilizzata,
abbiano tutte le ruote pulite da residui di emulsione bituminosa o da inerti;

o Se__ necessario, provwedere a  rimuovere eventuali inerti__sciolti sulla
superficie impermeabilizzata

- procedere alla normale rullatura della pavimentazione stradale;

- recuperare e smaltire in discarica autorizzata tutti i film di protezione rimossi della membrana
posata.

La posa della membrana deve essere sempre sospesa in caso di pioggia o in generale quando le
condizioni meteorologiche possano pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.

Alla ripresa dell'attivita di stesa, tutte le superfici, anche quelle gia impermeabilizzate, devono essere
rese il piu possibile asciutte, prima del proseguimento di qualsiasi altra operazione.

6 - Giunto di sottopavimentazione in acciaio-gomma con tampone viscoelastico.

Manutenzione ai giunti strutturali di impalcati di ponti e/o viadotti stradali realizzati come di
seguito specificato:

1. Taglio pavimentazione per una larghezza di 50 cm con asportazione del conglomerato bituminoso
e dei giunti di dilatazione di impalcati di opere d’arte, per qualsiasi spessore, fino a raggiungere
I'estradosso della soletta. Compreso e compensato nel prezzo: il taglio della pavimentazione per
lintero suo spessore, lungo le linee delimitanti la fascia da asportare, la demolizione della
pavimentazione in conglomerato bituminoso e la rimozione del giunto, il trasporto a discarica dei
materiali di risulta ogni altra prestazione, fornitura ed onere.

2. Risanamento e/o adeguamento di testate di solette ammalorate anche per renderle atte alla posa
in opera di giunti di dilatazione (per testata di soletta deve intendersi I'insieme di estradosso,
intradosso e parete verticale). Il ripristino verra fatto secondo le dimensioni, le modalita ed i
materiali espressamente ordinati dalla Direzione Lavori, adottando tutti gli accorgimenti necessari
per conseguire complanarita e parallelismo delle due testate contrapposte di ciascun giunto. Il
prezzo comprende e compensa la demolizione a sezione obbligata di porzioni di qualunque
dimensione del conglomerato cementizio armato delle solette esistenti mediante scalpellatura a
mano 0 meccanica, impiegando qualsiasi mezzo purché ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a
non danneggiare le strutture superstiti il trasporto a discarica dei materiali di risulta la sistemazione,
risagomatura, eventuale taglio e sabbiatura dei ferri del’armatura esistente la ravvivatura delle
superfici di attacco ed il loro lavaggio con acqua in pressione o con vapore; le casseforme di tipo
impermeabile o non assorbenti e le armature di sostegno occorrenti il getto di ricostruzione la
protezione del getto durante la maturazione anche con curing filmati ogni altra prestazione,
fornitura ed onere. Spessori di intervento < a 5 cm, con malta cementizia reoplastica a ritiro
compensato, fibrorinforzata con fibre rigide in acciaio a basso tenore di carbonio.

3. Fornitura e posa in opera di giunto di sottopavimentazione in acciaio-gomma con tampone
viscoelastico a caldo a livello del piano stradale adatto ad assobire scorrimenti totali degli impalcati
con luci fino a 45 metri lineari. Accurata pulizia del piano di posa del tampone o asportazione del
calcestruzzo degradato e in fase di distacco; asciugatura della sede del giunto a mezzo di lancia
termica; esecuzione dei fori di fissaggio in corrispondenza alle ‘asole’ delle piastre, utilizzando una
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dima quale riferimento geometrico e garantendo cosi il ‘centraggio’ del giunto sul varco; effettuati
i fori ed inghisati i perni, con sistema meccanico a rapido effetto e contemporaneo sistema chimico,
nel varco, cosi circoscritto dalla linea dei perni, si procedera al posizionamento di doppia
scossalina ed al suo incollaggio sulle superfici piane delle solette contigue al giunto, attraverso
l'allettamento e il rivestimento impermeabile, con stucco epossidico, dellarmatura in nylon
fuoriuscente dalla stessa scossalina; si procedera, quindi, al posizionamento di piastre di larghezza
pari a 340 mm, lunghezza pari a 500mm e spessore 15mm sui perni gia disposti, previo accurato
allettamento delle stesse con stucco epossidico onde garantire il contatto omogeneo col supporto,
la planarita, 'adesione e I'impermeabilita del sistema. Quindi si procedera al fissaggio definitivo
dei moduli sino alla realizzazione dell’intera linea di giunto; ultimate le operazioni sopraesposte, si
passera alla posa, sulla superficie polimerica superiore del giunto e sulle pareti verticali del varco,
di bitume modificato con elastomeri compatibili, in ragione di c.a. 2 mm; previa posa di dispositivo
di drenaggio a contatto pavimentazione — giunto; si procedera, alla realizzazione del ‘tampone
viscoelastico mediante stesa in unico o piu strati, e successivi costipamenti, della miscela bitume
elastomero-inerti fino a raggiungere una perfetta complanaritd col piano viario; si provvedera
all'intasamento, con colata di bitume modificato, dei vuoti residui. Compreso il successivo taglio e
la sigillatura dopo la stesa del conglomerato bituminoso.

7 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso
a) Conglomerato per strato di base 0/40 spessore uguale o superiore a 10 cm:

Dovra essere costituito da misti granulari di ghiaia e sabbia, impastati a caldo con bitume 70+100 (con
tenore al 5,00%), salvo diversa disposizione della Direzione Lavori, la cui granulometria/compaosizione
e prevista nelle tabelle A - C - E.

b) Conglomerato per strato di collegamento o binder / monostrato 0/20 spessore uguale o
superiorea 6 cm:

Dovra essere costituito da misti granulari di ghiaia e sabbia impastati a caldo con bitume 70 + 100 per

il tradizionale, con bitume 70+100 per base modificato ad alta viscosita (con tenore al 5,40%) o simili

salvo diversa disposizione della Direzione Lavori, la cui granulometria/composizione € prevista nelle

tabelle A-C-D-F-G.

¢) Conglomerato per manto d'usura mm 0-15 spessore compresso uguale o superiore a 3 cm
O per rasature e risagome:

Dovra essere costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi impastata a caldo

con bitume 70 =+ 100 per il tradizionale, con bitume 70+100 per base modificato ad alta viscosita (con

tenore al 5,80%) o simili salvo diversa disposizione della Direzione Lavori, la cui granulometria

/composizione e’ prevista nelle TabelleB-C-D-H- .

d) Conglomerato per manto d'usura mm 0-8 per spessore compresso minimo 3 cm fino a4 cm
compreso o per rasature e risagome

REQUISITI DEI MATERIALI COSTITUENTI

- Aggregati

Gli aggregati lapidei utilizzati devono essere conformi alla Direttiva Prodotti da Costruzione
89/106/CEE e provvisti di marcatura CE attestante la conformita all’appendice ZA delle norma europea
UNI EN 13043. Sono costituiti dall'insieme degli aggregati grossi, degli aggregati fini e del filler; il filler
puo provenire sia dalla frazione fine degli aggregati che dall’'apporto di materiale specifico.
L’aggregato grosso deve essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce compatte,
da elementi naturali tondeggianti frantumati e da elementi naturali a spigoli vivi.
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Tali elementi potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia,
risultino soddisfatti i requisiti indicati tabella A sottostante.

Tabella A
AGGREGATO GROSSO (trattenuto al setaccio mm 2.00)
Parametro Normativa Unita di misura Valori richiesti
Los Angeles UNI EN 1097-2 (CNR34/73) % (< 24)
Quantita di frantumato UNI EN933-5 % (100)
Sensibilita al gelo UNI EN 1367-1 (CNR80/80) % (2 30)
Spogliamento UNI EN 12697-11 (CNR138/92) % (0)
Coeff. di appiattimento UNI EN 933-3 (CNR95/84) % (<20)
Resistenza alla levigazione CLA UNI EN 1097-8 (CNR 140/92) (=40)

Qualora il presente conglomerato bituminoso venga utilizzato nella pavimentazione di piste ciclabili,
piazzali, strade interpoderali ecc. o altre tipologie di strade ove e definito un traffico giornaliero leggero
(TGM < a 450 veicoli giorno) il valore del Coefficiente di Levigabilita Accelerata, CLA, viene ridotto a
38.

Nei medesimi casi non si procedera all’effettuazione dei controlli delle caratteristiche superficiali.

L’aggregato fino deve essere costituito da elementi naturali e di frantumazione con le caratteristiche
riassunte nella Tabella.

Tabella B
AGGRE ATO FINO (passante al setaccio mm 2.00)

Parametro Normativa Unita di misura Valori richiesti
Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 (CNR27/72) % (2 70)
Quantita di frantumato CNR 109/85 % (= 50)

E ammesso limpiego di aggregati fini in frazione unica con dimensione massima D= 4 mm in
considerazione delle pezzature prodotte e commercializzate sul mercato nazionale.

Il filler, frazione passante al setaccio 0,063 mm, pu0 essere costituito da polvere di roccia,
preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica, ceneri volanti oppure puo provenire
dalla frazione fina degli aggregati.

In ogni caso il filler deve soddisfare i requisiti indicati in Tabella C.

Tabella C
FILLER
Parametro Normativa Unita di misura Valori richiesti
Passante al setaccio 0,125 UNI EN 933-1 % 85/100
Passante al setaccio 0,063 UNI EN 933-1 % 70/100
Anello e palla UNI EN 13179 (CNR >5
(Rapporto Filler/Bitume = 1,5) 122/88) A R&B -
- Legante

Il legante deve essere costituito da bitume semi solido per usi stradali della classe 50/70 oppure
70/100, a seconda della zona e del periodo di impiego. Il bitume dovra essere conforme alle
caratteristiche definite nella Tabella D.
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Tabella D

Bl UME 50/ 70 70/ 100
Parametro Normativa unita di misura | Valori richiesti | Valori richiesti
Penetrazione a 25°C UNI EN 1426 dmm 50-70 70 - 100
Punto di rammollimento UNI EN 1427 °C 46 + 54 43+ 51
Punto di rottura (Fraass) UNI EN 12593 °C <-8 <-10
Viscosita dinamica a 160°C, g10s1
Brookfield S 21 20rpm pr EN 13072-2 Pa*s 2015 >0.10
Valori dopo RTFOT UNI EN 12607-1

Volatilita UNI EN 12607-1 % <0,5 <0,8
Penetrazione residua a 25°C UNI EN 1426 % =50 > 46
Incremento del punto di
rammollimento UNI EN 1427 °C <11 <11

Ai fini dell’accettazione, il Produttore & tenuto a predisporre la qualificazione del legante tramite
certificazione attestante i requisiti prescritti.

La Direzione dei Lavori, in qualsiasi momento, potra prelevare un campione di bitume dai serbatoi di
stoccaggio dellimpianto per verificarne le caratteristiche.

- Conglomerato Riciclato
Nel conglomerato bituminoso non €& previsto I'impiego di materiale riciclato.
- Additivi, Attivante d’adesione

Nel conglomerato bituminoso nel caso di impiego di aggregati litoidi di natura silicea, in qualsiasi
percentuale, sara d’obbligo I'impiego di speciali sostanze per assicurare la completa e duratura
adesione del bitume all’aggregato.

La scelta del tipo e del dosaggio di additivo dovra essere stabilita in modo da garantire le caratteristiche
di resistenza allo spogliamento e di durabilita all’azione dell’acqua richieste per la miscela (Tabella A).
In ogni caso, l'attivante di adesione scelto deve presentare caratteristiche chimiche stabili nel tempo
anche se sottoposto a temperatura elevata (180 °C) per lunghi periodi (15 giorni).

La presenza ed il dosaggio degli attivanti d’adesione nel bitume potranno essere verificati sulla
miscela sfusa mediante la prova di spogliamento.
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REQUISITI DELLA MISCELA

La miscela ottimale degli aggregati lapidei e del contenuto di legante dovra essere conforme ai limiti
previsti nella Tabella E. Il contenuto percentuale dilegante é riferito alla miscela (aggregati e legante).

g Tabella E
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Il Produttore dovra effettuare lo studio preliminare della miscela (Mix Design) al fine di determinare la
composizione granulometrica ed il contenuto di legante ottimale mediante applicazione del metodo

Marshall. Le caratteristiche della miscela dovranno essere conformi ai requisiti riportati nella Tabella
F.

Tabella F
METODO MARSHALL

Condizioni di prova Normativa Unita di misura | Valori richiesti
Costipamento UNI EN 12697-34 ad impatto (75 Colpi)
Stabilita Marshall UNI EN 12697-34 daN > 900
Rigidezza Marshall UNI EN 12697-34 daN/mm 250 - 450
Vuoti residui Marshall UNI EN 12697-8 % 3-6
Perdita di Stab. Marshall dopo 15 gg di imm. in H,O % <25
Resistenza trazione indiretta a 25 °C UNI EN 12697- 23 N/ mm? >0,7
Coefficiente di trazione indiretta a 25 °C UNI EN 1 2697-23 N / mm? >70

Il conglomerato bituminoso deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee
caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La produzione di ciascun impianto non deve essere spinta oltre la sua potenzialita, per garantire il
perfetto essiccamento degli aggregati, 'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta
vagliatura che assicuri una idonea nuova classificazione delle singole classi degli aggregati. L’'impianto
deve comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare le miscele
rispondenti a quelle indicate nello studio presentato ai fini dell’accettazione.

Il tempo di miscelazione deve essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto, in misura
tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli aggregati con il legante.

L’'umidita degli aggregati all’'uscita dell’essiccatore non deve superare lo 0,5% in peso.

La temperatura degli aggregati all’atto della miscelazione deve essere compresa tra °C 150 e °C 170
e guella del legante tra °C 150 e °C 160, in rapporto al tipo di bitume impiegato.
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e) Conglomerato bituminoso riciclato (fresato)-modalita di reimpiego:

In caso di utilizzo di materiale fresato, la classificazione del materiale andra fatta secondo la UNI EN
13108/8.

| conglomerati bituminosi fresati dalle pavimentazioni, per brevita chiamati nel seguito “fresati”, sono
materiali provenienti da fresature dirette, a freddo o a caldo, o da demolizioni a blocchi di
pavimentazioni preesistenti sottoposte a successiva frantumazione.

L’eventuale impiego del fresato deve rispondere a quanto prescritto dal TU Ambientale 152/06, in
particolare, la messa in riserva e l'impiego di fresato, al di fuori dei conglomerati bituminosi, &
subordinato all’esecuzione del “test di cessione” sul rifiuto eseguito sul materiale tal quale, secondo il
metodo riportato in allegato n° 3 al Decreto Ministeriale del Ministero dell Ambiente n° 72 del 5 febbraio
1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi
degli articoli 31 e 33 del DL n° 22 del 5 febbraio 1997).

I materiali risultanti positivi o vengono inertizzati prima dell’'uso (per lavaggio o per rivestimento con
calce) o devono essere inviati a discarica autorizzata.

La durata della messa a riserva provvisoria non deve mai superare un anno, ed il suo utilizzo al di fuori
dei conglomerati bituminosi deve essere accompagnato da un progetto da presentare con la richiesta
di sistemazione definitiva.

Ai fini del reimpiego nelle miscele a caldo di conglomerati bituminosi fresati, si danno qui di seguito le
indicazioni necessarie al corretto utilizzo.

Per gli strati di base, base-binder e binder si possono usare fresati di qualsiasi provenienza, mentre
per le miscele da impiegare negli strati di usura va usato solo fresato proveniente da strati di usura
drenanti o meno.

Tutto il fresato prima dellimpiego va “vagliato” al 30 mm per gli strati di base e base-binder, e al 20
mm per gli strati di binder e usura; cio al fine di evitare di comprendere elementi grossolani e per
ridurre la

“variabilita” della miscela.

L’'impiego dei fresati comporta I'impiego di rigeneranti ACF* (2 - 5% in peso sul bitume totale) per il
vecchio bitume; tali rigeneranti devono essere approvati e vanno impiegati in particolari zone (es. zone
ad elevato traffico) e sempre su indicazione della Direzione Lavori.

In caso di impiego di fresato le percentuali minime di bitume totale salgono di 0,2% per tutte le miscele
(vedi tabelle sotto elencate) considerando nella miscela totale anche il bitume contenuto nelfresato.

BASE
passante al setaccio UNI 31.5 passante totale in peso % 100
" 20 68-88
" 16 55-78
" 8 36-60
" 4 25-48
" 2 18-38
" 0,5 8-21
0,25 5-16
0,063 4-8

Bitume, riferito alla miscela, 5,00% e spessori compresi tra 10 e 20 cm;
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BINDER/MONOSTRATO
passante al setaccio UNI 20 passante totale in peso % 100
" 16 90-100
" 12,5 66-86
" 8 52-72
" 4 34-54
" 2 25-40
" 0,5 10-22
0,25 6-16
0,063 4-8

Bitume, riferito alla miscela, 5,40% per binder tradizionale e binder modificato monostrato con spessori

compresitra6 e 12 cm;

USURA
passante al setaccio UNI 16 passante totale in peso % 100
" 12,5 100
" 8 90-100
" 4 44-64
" 2 28-42
" 0,5 12-24
" 0,25 8-18
0,063 6-10

Bitume, riferito alla miscela, 5,80% per l'usura tradizionale e modificato con spessori compresi tra 3 e

5cm;

Il controllo della percentuale di fresato da parte della Direzione Lavori potra essere effettuato

direttamente in impianto.

Ai fini del riutilizzo del fresato (in base alla disponibilita e alla tipologia dell'impianto) e possibile

impiegare le seguenti percentuali di:

Usura Binder Base
Tipologia bitume TR SF HD TR SF HD TR SF HD
% di fresato <10 <15 <15 <15 <25 <20 <15 <30 <25
% di ACF sul 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 3-5 3-5 3-5
bitume
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TR conglomerato con bitume tradizionale, SF conglomerato con bitume modificato soft, HD
conglomerato con bitume modificato alto.

*ACF (attivanti chimico funzionali) che rigenerano il bitume ossidato (caratteristiche chimico fisiche
perse) apportandone le frazioni piu volatili perse nel tempo e migliorando la qualita finale del
conglomerato per confezionamento a caldo.

f) Disposizioni comuni per ogni tipo di conglomerato bituminoso:

La percentuale di bitume dei conglomerati rispetto agli inerti & prevista nelle tabelle allegate

La stabilita Marshall dovra risultare non inferiore a 1200 kg; i valori dello scorrimento dovranno essere
compresitra 3 e 4 mm.

La formula effettiva di composizione degli impasti di ogni tipo di conglomerato bituminoso, dovra
essere preventivamente comunicata alla Direzione Lavori, che in relazione agli spessori da stendere
potra ordinare riduzione della granulometria massima ammessa, senza che per questo I'Appaltatore
possa avanzare richiesta di maggiori compensi.

Durante il corso dei lavori potranno essere effettuate analisi con l'impiego di laboratorio mobile.

g) Preparazione dei conglomerati bituminosi
- Conglomerati con I'impiego di bitumi tradizionali

Per la preparazione dei conglomerati bituminosi con 'impiego di bitumi tradizionali si dovra provvedere
al preventivo essiccamento e riscaldamento degli aggregati con un essiccatore a tamburo, provvisto
di ventilatore per I'aspirazione della polvere.

Gli aggregati dovranno essere riscaldati a temperature comprese tra i 120° e 160° C.

Il bitume tradizionale dovra essere riscaldato a temperatura compresa tra i 150° e i 180° C.

Il riscaldamento deve essere eseguito in caldaie idonee, atte a scaldare uniformemente tutto il
materiale, evitando il surriscaldamento locale, utilizzando possibilmente, per lo scambio di calore,
liquidi caldi o vapori circolanti in serpentine immerse o a contatto col materiale.

Si dovra evitare di prolungare il riscaldamento per un tempo maggiore di quello strettamente
necessario. Il riscaldamento e tutte le operazioni eseguite con materiale riscaldato debbono essere
condotte in modo da alterare il meno possibile le caratteristiche del legante, la cui penetrazione all'atto
della posa in opera non deve risultare comunque diminuita di oltre il 30% rispetto a quella originaria.
Allo scopo di consentire il sicuro controllo delle temperature suindicate, le caldaie di riscaldamento del
bitume e i sili degli aggregati caldi dovranno essere muniti di termometri fissi.

Per agevolare I'uniformita della miscela e del regime termico nell’essiccatore, il carico degli aggregati
freddi nell’essiccatore dovra avvenire mediante un idoneo alimentatore meccanico, che dovra avere
almeno tre distinti scomparti.

La dosatura di tutti i componenti dovra essere eseguita a peso, con bilance di tipo automatico, con
guadranti di agevole lettura.

Si potranno usare anche impianti a dosatura automatica volumetrica purché la dosatura degli
aggregati sia eseguita dopo il loro essiccamento, ed i dispositivi per la dosatura degli aggregati,
dell'additivo e del bitume siano meccanicamente e solidamente collegati da un unico sistema di
comando atto ad evitare ogni possibile variazione parziale nelle dosature, e purché le miscele
rimangano in ogni caso comprese nei limiti di composizione su indicati.

Gli impianti dovranno essere muniti di mescolatori efficienti, capaci di assicurare la regolarita e
l'uniformita delle miscele.

- Conglomerati con I'impiego di bitumi modificati

Il conglomerato con I'impiego di bitumi modificati sara confezionato mediante idonei impianti altamente
automatizzati dotati di adeguati controlli automatici di processo; tali impianti dovranno essere
mantenuti sempre perfettamente in ordine e dovranno assicurare un'elevata qualita del prodotto.
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La produzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialita, per garantire il
perfetto essiccamento degli inerti, 'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura
che assicuri un'idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati.

L’impianto dovra comunqgue garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare miscele
rispondenti a quelle del progetto.

La Direzione Lavori potra approvare I'impiego di impianti continui (tipo drum-mixer), purché il dosaggio
dei componenti della miscela sia eseguito a peso, con idonee apparecchiature la cui efficienza dovra
essere costantemente controllata.

Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita
uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume sia dell’additivo
eventualmente previsto.

La zona destinata agli inerti sara preventivamente e convenientemente sistemata per evitare la
presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli
aggregati. Inoltre, i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra loro e
I'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura onde evitare contaminazioni.
La temperatura degli aggregati all’atto della miscelazione dovra essere compresa tra 160 e 180 °C,
quella del bitume modificato tra 150 e 180 °C, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori, in
rapporto al tipo di bitume impiegato e alle indicazioni tecniche fornite.

Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie, i serbatoi e le tramogge degli
impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.
L’umidita degli aggregati all’'uscita superiore non dovra superare lo 0,5% in peso.

h) Prescrizioni per gli impianti di produzione/confezionamento del conglomerato bituminoso

L’Appaltatore dovra formulare la miscela ottimale da analizzare mediante prove preliminari al fine di
determinare la composizione granulometrica e la quantita effettiva di bitume da impiegare nel
conglomerato bituminoso secondo le modalita previste nelle normative UNI EN 13108-1-5-7-20-21.
L’Appaltatore avra I'obbligo, in ogni caso, di produrre presso gli impianti, i conglomerati bituminosi
previsti dal presente Capitolato secondo i requisiti stabiliti dalle Norme armonizzate dalla serie UNI
EN 13108.

Il materiale fornito dovra essere corredato dalla documentazione di Marcatura CE per i conglomerati
bituminosi prodotti a caldo.

L’Appaltatore dovra dichiarare, prima dell'inizio dei lavori, se utilizzera il materiale fresato gia in
accumulo o prodotto durante i lavori; in caso affermativo dovra indicare presso I'impianto ove &
ubicato, ed allontanare il materiale non idoneo dalla zona del confezionamento.

La Direzione Lavori avra la facolta, in ogni momento, di fare controlli presso l'impianto di
produzione/confezionamento dei conglomerati bituminosi oltre che nei cantieri di stesa degli stessi.
L’Appaltatore dovra premurarsi che il personale addetto al controllo operante nell'impianto di
confezionamento possa espletare il proprio lavoro nei parametri previsti dalla sicurezza dei lavoratori.

i) Trasporto del conglomerato bituminoso

Il trasporto del conglomerato bituminoso dall'impianto di confezionamento al cantiere stradale di stesa
dovra avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci, sempre dotati di
telone di copertura avvolgente per evitare i raffreddamenti superficiali e la conseguente formazione di
crostoni superficiali.

La percorrenza stradale dall'impianto di confezionamento al cantiere stradale di stesa non dovra
richiedere un tempo eccessivamente lungo per non causare il raffreddamento del conglomerato e in
ogni caso non superiore a un’'ora.

La durata del trasporto e vincolata dalla temperatura minima del conglomerato alla stesa, che nel caso
di impiego di bitumi modificati, non dovra mai essere inferiore a 150 -160 °C.

La distanza dellimpianto di confezionamento dal cantiere stradale potra essere elemento
discriminante per I'accettazione a priori del materiale da parte della Direzione Lavori.
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I) Posa in opera del conglomerato bituminoso

La posa in opera dei conglomerati bituminosi, su piano perfettamente pulito, scevro da polveri e privo
di residui di qualsiasi natura, sara effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla
Direzione Lavori, dotate di piastra riscaldata, in perfetto stato di efficienza e con automatismi di
autolivellamento.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di poter utilizzare ogni altra tecnologia ritenuta pit opportuna,
possibilmente dopo aver consultato I'Appaltatore.

Le vibrofinitrici dovranno lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti,
fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi piu grossi.

La velocita di avanzamento delle macchine di stesa, dovra essere mediamente compresa tra 4-5
metri/minuto.

La stesa dei conglomerati bituminosi dovra essere sospesa quando le condizioni meteorologiche
possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro e/o per temperatura esterna inferiore a 8+10°C.
Gli strati eventualmente compromessi dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente
ricostruiti.

Per ogni tipo di conglomerato bituminoso dovranno essere rispettate, nella stesa, le modalita di seguito
elencate:

- Strato di base

1°- Pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, soffiatura e
lavaggio, se necessario;

2°- spalmatura del piano di posa con kg 0,500/mq di emulsione bituminosa al 55% di bitume puro;
3°- stesa in opera del conglomerato bituminoso con macchina vibrofinitrice, nello spessore medio
soffice prescritto dalla Direzione Lavori;

4°- cilindratura con rullo tandem da tonn.6 + 8 a rapida inversione di marcia;

5¢- rifinitura eventuale del bordo bitumato secondo una linea regolare;

6°- formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni imposte dalla Direzione Lavori.
Per lo strato di Base, la miscela bituminosa sara stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia
stata accertata dalla D.L. la rispondenza di questa ultima ai requisiti di quota, sagoma, densita e
portanza.

- Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

1°- Pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice meccanica scopatura, soffiatura o
lavaggio;

2°- spalmatura del piano di posa con kg 0,500/mq di emulsione bituminosa al 55% di bitume puro;
3°- stesa in opera del conglomerato bituminoso con macchina vibrofinitrice, nello spessore medio
soffice prescritto dalla Direzione Lavori;

4°- cilindratura con rullo tandem da tonn. 6+8 a rapida inversione di marcia;

5¢- rifinitura eventuale del bordo bitumato secondo una linea regolare;

6°- formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni imposte dalla Direzione Lavori.

- Sabbiatura dello strato di collegamento

1°- Pulizia accurata dello strato di collegamento, mediante autospazzatrice meccanica , scopatura,
soffiatura o lavaggio;

2°- fornitura e stesa, a caldo di almeno kg. 0,500/mq. di emulsione bituminosa al 55% di bitume puro;
3°- fornitura e stesa, con opportuni mezzi meccanici, di sabbia essiccata di cava, ben pulita e scevra
di materiali organici, in ragione di litri 3/mq.

- Manto d'usura, risagome e rasature

1°- pulizia accurata dello strato di collegamento, mediante autospazzatrice meccanica, scopatura,
soffiatura o lavaggio;
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2°- spalmatura del piano di posa con kg 0,500/mq di emulsione bituminosa al 55% di bitume puro;
3°- stesa in opera del conglomerato bituminoso con macchina vibrofinitrice, nello spessore medio
soffice prescritto dalla Direzione Lavori;

4°- cilindratura con rullo tandem da tonn. 6+8 a rapida inversione di marcia;

5°- spargimento di filler calcareo bianco;

6°- rifinitura eventuale del bordo bitumato secondo una linea regolare;

7°- formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni imposte dalla Direzione Lavori; Gli
impasti di conglomerato bituminoso dovranno essere portati su strada e stesi ad una temperatura non
inferiore a 120° centigradi.

Nel trasporto e nello scarico si dovranno usare tutte le cure ed i provvedimenti necessari ad impedire
la miscela con terra od altri elementi estranei.

La stesa dei conglomerati dovra essere fatta con macchina vibrofinitrice di tipo previamente esaminato
ed approvato dalla Direzione Lavori, capace di eseguire la stesa vibrata larga almeno fino a mt. 4,00.
Tutti gli orli e i margini comunqgue limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti (come i giunti in
corrispondenza alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchette dei servizi sotterranei, ecc.)
dovranno essere spalmati con uno strato di bitume, prima di addossarvi il manto, allo scopo di
assicurare la perfetta impermeabilita ed adesione delle parti.

m) Compattazione dei conglomerati bituminosi

La compattazione dovra essere realizzata con rulli tandem metallici vibranti del peso di 6+8 tonn. a
rapida inversione di marcia e con caratteristiche tecnologiche avanzate, in modo da assicurare |l
raggiungimento delle massime densita ottenibili.

La compattazione dei conglomerati bituminosi dovra iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice ed essere
condotta a termine senza interruzioni.

La compattazione dovra essere iniziata dai bordi della strada e si procedera poi di mano in mano verso
la mezzeria.

| primi passaggi saranno particolarmente cauti per evitare il pericolo di ondulazioni o fessurazioni del
manto.

La compattazione dovra essere continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento.

Per evitare I'adesione del materiale caldo alla ruote del rullo, si provvedera a spruzzare queste ultime
con acqua.

Al termine della compattazione gli strati di binder e usura dovranno avere una densita uniforme in tutto
lo spessore non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno o periodo di lavorazione
riscontrata nei controlli all'impianto.

Per lo strato di base si dovranno raggiungere densita superiori al 96%.

In ogni caso, la compattazione dovra essere condotta con la metodologia piu adeguata per ottenere
un uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena
steso. A lavoro finito i manti dovranno presentare superficie in ogni punto regolarissima e
perfettamente corrispondente alle sagome ed alle livellette di progetto o prescritte dalla Direzione
Lavori. A lavoro finito non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni od irregolarita.

Un’asta rettilinea lunga 4 ml, posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato,
dovra aderirvi uniformemente; per lo strato d’'usura sara tollerato uno scostamento massimo di 3 mm.

n) Esecuzione dei giunti

Durante la stesa si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali, preferibilmente
ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una striscia alla precedente con l'impiego di due
vibrofinitrici.

Qualora cio non sia possibile il bordo della striscia gia realizzata dovra essere trattato con applicazione
di emulsione bituminosa acida al 55% in peso, per assicurare la saldatura della striscia successiva. In
alternativa si potra riscaldare contemporaneamente con apposito apparecchio a raggi infrarossi
(ristuccatore), il bordo della striscia adiacente stesa, curando particolarmente il costipamento e la
sigillatura del giunto longitudinale tra le due strisce.
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Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato si dovra procedere al taglio verticale con idonea

attrezzatura. Nel caso di formazione di nuovo manto d’usura, senza fresatura del manto preesistente,

i giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo

taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento (raccordo), mentre sui giunti di inizio

lavorazione si dovra provvedere all’asporto dello strato sottostante mediante fresatura .

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sara programmata e realizzata in maniera

che essi:

- risultino fra di loro sfalsati di almeno 20 cm;

- non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessata
dalle ruote dei veicoli pesanti.

0) Modalita di stesa dei conglomerati bituminosi

L'Appaltatore & tenuto a garantire che i lavori si svolgano senza creare pericoli od ostacoli alla viabilita.
| lavori di bitumatura, con strada aperta al traffico, saranno esequiti mediante I'adozione di “cantieri
fissi” regolando il traffico a senso unico alternato e predisponendo la segnaletica di cantiere come
prevista dal Regolamento del Codice della strada e dal D.M. 10/07/2002.

Il senso unico alternato dovra essere regolato da movieri dotati di apposita paletta rosso da un lato e
verde dall’altro.

L'utilizzo dei semafori potra essere consentito solamente quando non sara possibile operare con i
movieri stessi e /o in situazioni particolari.

Vale in ogni caso quanto previsto dall’ art. 42 “Organizzazione dei singoli cantieri stradali e
disposizioni per la sicurezza degli operatori e della circolazione stradale” del presente Capitolato
Speciale d’Appalto.

C - DEPOSITO E SMALTIMENTO RIFIUTI

L’art. 183 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive

modifiche ed integrazioni definisce rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie

riportate nell’allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi 0 abbia deciso

o abbia 'obbligo di disfarsi”.

| rifiuti prodotti nei cantieri stradali del presente appalto sono costituiti essenzialmente da:

- residui delle attivita’ di scavo di fondazione stradale e del terreno sottostante;

- residui delle attivita di fresatura della pavimentazione in conglomerato bituminoso non riciclabili
come inerte o con trattamento a calce;

- residui di guaine asfaltiche da impalcati in cemento dei ponti e tangenziali;

- residui delle attivita’ di spazzolatura strade.

L’Appaltatore dovra attenersi a tutte le procedure previste dal Decreto per quanto attiene, una volta

prodotti i rifiuti, al deposito temporaneo eventuale, al trasporto, allo smaltimento e/o al recupero,

consegnando al RUP o alla Direzione Lavori la documentazione dell’avvenuto smaltimento e/o

recupero.

Se I'Appaltatore non effettuera quanto previsto dal Decreto sopra citato, sara soggetto alle sanzioni

previste dal Decreto stesso da art. 255 ad art. 260.

D - ATTREZZATURA MECCANICA DI CANTIERE

I macchinari che I'Appaltatore dovra possedere come propria attrezzatura di cantiere dovra rispondere
agli usi ai quali & destinato e comprendera:
- autocarri ribaltabili di potenza e portata adeguata alla necessita;
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- escavatori/pale gommate (terne e semoventi);

- motograeders semoventi;

- rulli compressori statici per costipare il materiale arido impiegato fino a raggiungere le pressioni
unitarie richieste;

- rulli vibranti capaci di sviluppare i pesi dinamici occorrenti ad ottenere i gradi di compattazione
richiesti;

- autocisterne complete di attrezzature per approvvigionamento dell'acqua e dotate di spargitore
regolabile;

- autocisterne complete di attrezzature per lo spandimento dell’emulsione bituminosa o cappa
asfaltica liquida;

- frese stradali adeguate al tipo di lavoro richiesto;

- mini frese stradali;

- autospazzatrici meccaniche con volume contenitore rifiuti superiore a mc 3,50;

- motosoffiatori;

- vibrofinitrici dotate di allargamenti.

Tutta l'attrezzatura di cantiere deve essere omologata CE e approvata dalla Direzione Lavori.

E- INTERVENTI MINIMI

1. Nel presente appalto al fine della sistemazione di brevi tratti che interessano piccole superfici
stradali ammalorate, dove le situazioni sono piu critiche e cioé quelle in cui risulta piu difficile e non
regolare la circolazione stradale a causa della presenza sulla carreggiata di cedimenti,
deformazioni, avvallamenti, buche, ragnature, ecc., sono previsti interventi minimi della
superficie inferiori a mq 50,00

2. Gli interventi riguarderanno:

a) lafresatura del manto d’usura, del manto d'usura e dello strato di collegamento binder e/o altro e
successive ricostruzione degli strati di conglomerato bituminoso e la relativa ricostruzione della
segnaletica orizzontale,

b) la sola posa di nuovo manto di usura e/o la rasatura e/o la risagomatura su manto d’usura
esistente e la relativa ricostruzione della segnaletica orizzontale

3. Pertanto, nessuna maggiorazione o0 compenso verra riconosciuta all’Appaltatore per
I’esecuzione degli interventi di cui sopra su superfici stradali inferiore a mq 50,00.

Art. 72 - Segnaletica Orizzontale
1. Pitture all’acqua

Le pitture spartitraffico al’acqua premiscelate devono essere formulate a base di resina acrilica pura
per migliorare I'adesione delle microperline di vetro e per una migliore ritenzione del colore al fine di
ottenere una migliore e piu duratura rifrangenza.

Le microperline di vetro devono avere un diametro compreso tra mm. 0,060 e mm. 0,215 (metodo
AS.T.M. D 1214) la loro quantita in peso non deve essere inferiore al 30% del rapporto
MICROPERLINE/(RESINE+PIGMENT]I).

Ulteriori dati sono contenuti nella Tabella L.

Il potere coprente dello spartitraffico al’acqua deve essere compreso tra 800 g/mq oppure 96 g/ml su
striscia da cm 12.

Le pitture devono essere tali da aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione, devono avere una
buona resistenza all’usura sia del traffico che degli agenti atmosferici e devono presentare una
visibilita ed una rifrangenza costanti sino alla completa consumazione.

L’essiccazione della pittura allacqua dovra avere tempi piuttosto brevi per consentire la riapertura
della strada al traffico, come descritto nella norma ASTM 711 modificata e nella Tabella M.
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La guantita di biossido di titanio per il colore bianco RAL n°9016, non deve essere inferiore al 14% in
eso.

2. Vernice a base solvente rifrangente

Le vernici devono essere costituite da pigmento di biossido di titanio per vernice bianco RAL. N° 9016,
per una percentuale non inferiore al 14% in peso; il liquido portante deve essere del tipo oleoresinose,
con parte resinosa sintetica, le vernici rifrangenti devono essere del tipo con perline di vetro
premiscelate.

| solventi e gli essiccanti devono essere derivati da prodotti rettificati della distillazione del petrolio. Le
perline di vetro contenute nelle vernici rifrangenti, devono essere incolori ed avere un diametro
compreso tra mm. 0,006 e mm. 0,20; la loro quantita in peso contenuta nella vernice deve essere tra
il 30 e il 33%.

Il potere coprente delle vernici deve essere compreso tra 1,20 e 1,50 mg/kg.

Le vernici devono essere tali da aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione stradale, devono
avere una buona resistenza all’usura sia del traffico che agli agenti atmosferici e devono presentare
una visibilita ed una rifrangenza costanti sino alla completa consumazione.

3. Perline

Caratteristiche delle perline Post-spruzzato:
in vetro del diametro compreso tra micron 106/710 trattate per pittura al’acqua e a solvente.

4 Visibilita diurna/notturna

La riflessione alla luce del giorno viene definita dal valore del coefficiente di luminanza in condizioni di
illuminazione diffusa Qd .

Tale valore deve essere per tutta la vita utile >130 mcd.lux -1 m-2

La visibilita notturna della segnaletica orizzontale € determinata dall'illuminazione artificiale della
segnaletica stessa e viene definita dal valore di retroriflessione.

Il valore di retroriflessione, deve essere per tutta la vita utile >150 mcd.lux -1 m-2

La segnaletica orizzontale deve possedere nelle sue caratteristiche una resistenza allo slittamento
dovuto al contatto tra il pneumatico ed il prodotto segnaletico in condizioni sfavorevoli.

Il valore minimo, deve essere per tutta la vita utile >50SRT (British portyable Skid resistance Tester)

5. Applicazione della segnaletica orizzontale

La segnaletica orizzontale, con pittura o vernice spartitraffico, dovra essere applicata trascorsi non
meno di cinque giorni dalla fine delle bitumature di ogni singolo tratto, salvo deroga del D.L., su una
superficie scevra da impurita, cioé con fondo stradale ben pulito prima della posa.

6. Confezionamento

Le pitture all’acqua, la vernice spartitraffico banca/gialla e il solvente dovranno essere forniti in
confezioni idonee, sigillate, a perfetta tenuta e a prova d’evaporazione; contrassegnati con I'apposita
etichettatura prevista dalle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione della Comunita
Europea approvata con il D.M. del 03/12/85 e 25/07/87 n°555 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Accertamenti ed obblighi

A richiesta della Direzione Lavori i sopra detti materiali potranno essere sottoposti a verifica nei
laboratori autorizzati e idonei allo scopo.

Tutte le confezioni dei prodotti impiegati dovranno portare stampigliato il numero di matricola del lotto
di fabbricazione.
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L’Appaltatore e obbligato a fornire le schede di sicurezza dei prodotti dalle quali sia possibile garantire
l'incolumita del personale addetto.

In ogni caso la segnaletica orizzontale dovra essere nel rispetto dei parametri qualitativi minimi previsti
dalla Norma UNI EN 1436 Dicembre 2008.

Art. 73 - Norme per la Misurazione e Valutazione delle Opere

A- NORME GENERALI

| lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dalla Direzione Lavori anche se dalle misure di
controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente
superiori.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo
di rifacimento a carico dell'Impresa Appaltatrice.

Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procedera alla esecuzione dei lavori
e riportate su appositi libretti, che saranno firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e dall'lmpresa
Appaltatrice.

Resta sempre salva ad ogni caso la possibilita di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di
collaudo.

B - LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi
solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non saranno riconosciute e compensate prestazioni se
non corrisponderanno a preventivi ordini ed autorizzazioni della Direzione Lavori.

C - MATERIALI A PIE’ D'OPERA
| prezzi di elenco per i materiali a pié d'opera, si applicano soltanto:

a) alle provviste dei materiali a pié d'opera che I'Appaltatore & tenuto a fare a richiesta della Direzione
Lavori, per l'esecuzione di lavori in economia cui provvede direttamente la Amministrazione
Committente, ovvero la somministrazione di ghiaia, pietrisco, conglomerato bituminoso a caldo,
conglomerato bituminoso a freddo (tipo plastico) quando I'Appaltatore non debba effettuarne
I'esecuzione;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione
coattiva, oppure di scioglimento di contratto;

c) alla valutazione del materiale per I'accreditamento del loro importo nelle situazioni provvisorie.
| detti prezzi per i materiali a pié d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi.

In detti prezzi dei materiali € compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pié d'opera sul
luogo d'impiego, le spese generali e l'utile dell'Impresa.

D - CONTROLLO, MISURA E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere dell'appalto, le quantita di lavori saranno determinate in contesto con le misure
geometriche, escludendo ogni altro metodo.

In particolare:
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Movimento di materie

La superficie cui & applicato il prezzo della preparazione del suolo su cui verra ad insistere il nuovo
rilevato sara determinata dal prodotto della lunghezza dei tronchi interessati per la larghezza del nuovo
rilevato o della eventuale scarifica, misurati in proiezione orizzontale sulle sezionitrasversali.

Per i volumi di riporto saranno computate solamente le aree di riporto risultanti dalle sezioni, ad
assestamento avvenuto.

Il volume si determinera col metodo delle sezioni ragguagliate, da rilevarsi sul terreno in
contraddittorio, dopo la preparazione del sottofondo, con facolta di intercalarne altre a quelle di
progetto o spostarle per meglio adattarle alla configurazione del terreno.

Non si terra conto del maggior volume portato in previsione del calo.

Il prezzo stabilito per il riporto di terra si applica al volume compreso fra il piano preparato per
I'appoggio del rilevato ed il piano di posa della sovrastruttura stradale esteso fino alle scarpate laterali.
Il rimanente volume sopra tale piano e ai lati della sovrastruttura sara compensato con l'apposito
prezzo stabilito per la formazione delle banchine stradali.

Solo nel caso che il materiale proveniente dagli scavi nhon sia idoneo per la formazione dei rilevati e
pertanto portato a rifiuto, la Direzione dei Lavori, dopo averne preventivamente determinato la quantita
non idonea, computera il materiale di scavo.

a) Le forniture dei materiali ghiaiosi saranno valutate, a scelta insindacabile della Direzione dei
Lavori mediante misura in opera, a compattazione ultimata, dei materiali stesi, con il metodo delle
sezioni ragguagliate ogni 25 ml.

b) | conglomerati bituminosi stesi per la formazione della pavimentazione stradale, nello spessore
medio soffice prescritto dalla Direzione dei Lavori, saranno valutati applicando il prezzo unitario al
guantitativo di superficie bitumata, ricavato mediante la misura di lunghezza e larghezza, procedendo
al controllo degli spessori medi compressi stesi mediante saggi da eseguirsi con la frequenza media
di tre (uno in asse e uno per ogni corsia) ogni 500 ml su tratti continuativi e su ogni 200 ml su tratti
brevi di strada.

L'eventuale deficienza media percentuale riscontrata sugli spessori stesi sara applicata in
detrazione sul compenso spettante per il tratto interessato dal lavoro e per tipo di
conglomerato cui si riferisce.

Se la deficienza supera il 12% dello spessore richiesto in termini assoluti per saggio (carota),
il tratto interessato dal lavoro non sara accettato e I’Appaltatore dovra procedere a sua cura e
spese al completo rifacimento mediante fresatura e nuova posa di conglomerato.

Eventuali maggiori spessori, se non autorizzati dalla Direzione dei Lavori, non saranno compensati.

Resta prefissato che la larghezza della pavimentazione dovra essere quella prevista dal progetto;
un'eventuale maggiore larghezza non sara pagata all’Appaltatore se non sara stata preventivamente
ordinata e autorizzata dalla Direzione dei Lavori.

c) | conglomerati stesi per rasature e risagomature varie, nello spessore medio soffice prescritto
dalla Direzione dei Lavori, saranno valutati applicando il prezzo unitario al quantitativo in g.li su
automezzo 0 a mc su spessore compresso verificato mediante saggi.

E - DETRAZIONI NEL CASO DI ESECUZIONE DIFETTOSA DEI LAVORI O DI IMPIEGO DI
MATERIALI NON RISPONDENTI ALLE PRESCRIZIONI

Nel caso di esecuzione difettosa di talune categorie di lavori o di impiego di materiali che risultino non
rispondenti alle norme o alle prescrizioni del presente Capitolato, qualora il difetto non determini
un'imperfezione sostanziale, il lavoro sara accettato con riduzioni dei relativi compensi in misura
proporzionale alle deficienze dell'opera o della fornitura.
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Salvo quanto di seguito precisato per alcune categorie di lavoro, la misura delle riduzioni ad operare
sara determinata in via provvisoria dal RUP su proposta del Direttore dei Lavori e si considerera
definita dalle risultanze del collaudo.

Nel caso di "imperfezione sostanziale" per la guale, a giudizio della Direzione dei Lavori, un lavoro non
possa essere accettato, I'Appaltatore non avra diritto ad alcun compenso e dovra inoltre soddisfare gli
ordini relativi a demolizioni o ad allontanamento di materiali dal cantiere.

In particolare per imperfezioni che non siano giudicate sostanziali, le detrazioni che saranno operate
saranno le seguenti:

A) Sottofondazione in misti naturali di ghiaia e sabbia.

1 - Granulometria: qualora i misti naturali di ghiaia e sabbia presentino pezzature superiori a cm.15
o discontinuita nel fuso granulometrico, purché il difetto non determini una "imperfezione sostanziale",
si operera una detrazione del 25% sul prezzo stabilito per la costruzione della sottofondazione.

2 - Limiti di Atterberg: il mancato rispetto dei limiti massimi fissati dall'art.68/B per i misti naturali di
ghiaia e sabbia e per i misti stabilizzati & considerato caso di "imperfezione sostanziale", con tutte le
conseguenze inerenti.

B) Leganti bituminosi

Qualora siano impiegate emulsioni bituminose per le quali le prove di laboratorio dimostrino che la
percentuale di bitume é inferiore a quella prescritta, sui compensi unitari sara operata una detrazione
di Euro 0,05 al kg. per ogni unita percentuale in difetto sul tenore prescritto.

E' tuttavia ammessa una tolleranza dell'1%.

Qualora siano impiegate emulsioni cationiche (acide) che non presentino il grado di acidita prescritto,
sempre ché cio non abbia portato ad imperfezioni sostanziali nel lavoro, sara operata una detrazione
del compenso unitario corrispondente alla differenza tra i prezzi previsti nel presente capitolato per le
emulsioni cationiche e per quelle normali.

C) Conglomerati bituminosi
1- Curva granulometrica:

Le composizioni granulometriche dei vari conglomerati bituminosi dovranno essere comprese nei fusi
prescritti.

Per eventuali limitate variazioni, risultanti dalle prove di laboratorio la Direzione Lavori, presa visione
dei risultati della prova di stabilita Marshall, decidera se applicare detrazioni sui compensi e la misura
degli stessi.

Tale discrezionalita non si applica alle percentuali di additivo (passante ai setacci UNI EN 13043) per
il quale valgono le detrazioni di cui al successivo punto 4).

2 - Prove Marshall:

Stabilita: qualora non siano rispettati i minimi fissati per ogni categoria di conglomerato, si applichera
alla relativa fornitura una detrazione pari alla carenza percentuale di stabilita riscontrata.

Questo, sino al limite minimo di stabilita ammesso per l'accettazione dei conglomerati; fissato
rispettivamente in 900 kg. per la base, in 1000 kg. per le rasature/risagomature con binder e per lo
strato di collegamento (binder) e in 1100 kg. per le rasature/risagomature con manto d’usura e per il
manto d'usura.

Al di sotto di questi valori I'intera partita sara rifiutata e I'Appaltatore avra I'obbligo di asportare a sua
cura e spesa, il materiale disteso, se richiesto dalla Direzione Lavori.

Scorrimento: qualora lo scorrimento per le varie categorie di conglomerati non rientri negli intervalli
prescritti, I'intera fornitura sara rifiutata e I'Appaltatore avra I'obbligo di allontanare a sua cura e spesa
il materiale disteso, se richiesto dalla Direzione dei Lavori.
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3- Qualora non siano rispettati i minimi fissati dalla formula di composizione per i tenori di
bitume e di additivi, sempre che il conglomerato sia accettato, si opereranno le seguenti
detrazioni:

a - Conglomerato bituminoso per strati di base:

- per una percentuale di bitume compresa tra il 4,90 % ed il 4,00%, per ogni kg. di bitume in
meno Euro 0,30;

- per una percentuale di bitume compresatrail 3,99% ed il 3,70%, per ognikg. di bitume in meno
Euro 0,35.
La quantita in meno sara ottenuta come prodotto della differenza tra la percentuale minima prescritta
e quella risultante dalle analisi per il peso totale del conglomerato fornito.

Per percentuali di bitume inferiori o uguali al 3,69% del peso dell'inerte, l'intero lavoro non sara
accettato trattandosi di caso di “imperfezione sostanziale”.

Tutte le prove saranno eseguite presso istituti e/o laboratori legalmente riconosciuti.

Gli intervalli previsti dalle formule tengono gia conto delle tolleranze imposte dai possibili errori
conseguenti al prelievo dei campioni.

b - Conglomerato bituminoso per strati di collegamento e monostrato modificato

- Per una percentuale di bitume compresa tra il 5,29 % e il 5,00 %, per ogni kg. di bitume in
meno: Euro 0,30 se bitumi tradizionali e Euro 0,45 se bitumi modificati.

- Per una percentuale di bitume compresatrail 4,99% e il 4,70%, per ogni kg. di bitume in meno:
Euro 0,35 se bitumi tradizionali e Euro 0,50 se bitumi modificati.

- Per percentuali di bitume inferiori o uguali al 4,69% del peso dell'inerte, l'intero lavoro non sara
accettato, trattandosi di caso di “imperfezione sostanziale”.

Tutte le prove saranno eseguite presso istituti e/o laboratori legalmente riconosciuti.

Gli intervalli previsti dalle formule tengono gia conto delle tolleranze imposte dai possibili errori
conseguenti al prelievo dei campioni.

¢ - Conglomerato bituminoso per manti d'usura tradizionale e modificato

- Per una percentuale di bitume compresa tra il 5,69 % e il 5,40%, per ogni kg. di bitume in
meno: Euro 0,30 se bitumi tradizionali e Euro 0,45 se bitumi modificati.

- Per una percentuale di bitume compresatrail 5,39% e il 5,10% per ogni kg. di bitume in meno:
Euro 0,35 se bitumi tradizionali e Euro 0,52 se bitumi modificati.

- Per percentuali inferiori o uguali al 5,09% l'intero lavoro non sara accettato, trattandosi di caso
di “imperfezione sostanziale”.

Tutte le prove saranno eseguite presso istituti e/o laboratori legalmente riconosciuti.

Gli intervalli previsti dalle formule tengono gia conto delle tolleranze imposte dai possibili errori
conseguenti al prelievo dei campioni.

4 — Additivo Filler (per ogni tipo di conglomerato; misure e prove come al punto 3):
- Per ogni kg. di additivo in meno Euro 0,20.

Tutte le prove saranno eseguite presso istituti e/o laboratori legalmente riconosciuti.

5 — Per i conglomerati con bitumi modificati “Alta Viscosita” Hard (Polimero).

- Per una percentuale di SBS compresa tra il 4,99% e il 4,50%, per ogni kg. di SBS in meno:
Euro 0,50.
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- Per una percentuale di SBS compresa tra il 4,49% e il 4,00% per ogni kg. di SBS in meno:
Euro 0,55.

- Per percentuali inferiori o uguali al 3,99% l'intero lavoro non sara accettato, trattandosi di caso
di “imperfezione sostanziale”.

Tutte le prove saranno eseguite presso istituti e/o laboratori legalmente riconosciuti.
Gli intervalli previsti dalle formule tengono gia conto delle tolleranze imposte dai possibili errori
conseguenti al prelievo dei campioni.

6 — Additivo rigenerante ACF per il confezionamento dei conglomerati con utilizzo del fresato
(per ogni tipo)

L’'uso del’ACF come previsto all’art. 69D3e, per una percentuale in meno compresa tral’ 1,99% e I
1,00% sara addebitato il costo medio di mercato + 15%, per percentuali inferiori o uguali al 0,99%
l'intero lavoro non sara accettato.

7 — Spessori dei conglomerati bituminosi (per ogni tipo)

L'eventuale deficienza media percentuale riscontrata sugli spessori stesi sara applicata in detrazione
sul compenso spettante per il tratto interessato dal lavoro e il per tipo di conglomerato cui si riferisce.

Se la deficienza supera il 12% dello spessore richiesto in termini assoluti per saggio (carota), il tratto
interessato dal lavoro non sara accettato e I'’Appaltatore dovra procedere a sua cura e spese al
completo rifacimento mediante fresatura e nuova posa di conglomerato.
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TABELLA A

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI INERTI PER PRODUZIONE CONGLOMERATI
BITUMINOSI TRADIZIONALI

Solo ed esclusivamente provenienti da frantumazione di rocce dure silico-calcare (€ vietato usare inerti

tondeggianti). Le sabbie, solo frantumate, devono essere esenti da impurita organiche, limi e argille.

BASE - BINDER

Prova abrasione Los Angeles < 25%
C.L.A. Coefficiente Levigatezza Accelerata

Coefficiente di forma > 0,15
Coefficiente di appiattimento <10
Coefficiente di frantumazione <130
Coefficiente di imbibizione < 0,015
Prova di idrofilia NON IDROFILO
Prova di gelivita NON GELIVO
Equivalente in sabbia > 60

Il filler deve essere di origine calcarea passante allo 0,063 > 80% proveniente da recupero oppure
cemento, calce, carbonato di calcio.
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TABELLA B

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI INERTI PER PRODUZIONE CONGLOMERATI
BITUMINOSI TRADIZIONALI

Solo ed esclusivamente provenienti da frantumazione di rocce dure silico-calcare (€ vietato usare inerti
tondeggianti). Le sabbie, solo frantumate, devono essere esenti da impurita organiche, limi e argille.

USURA
Prova abrasione Los Angeles <18%
C.L.A. Coefficiente Levigatezza Accelerata > 0,40
Coefficiente di forma > 0,15
Coefficiente di appiattimento <10
Coefficiente di frantumazione <120
Coefficiente di imbibizione < 0,015
Prova di idrofilia NON IDROFILO
Prova di gelivita NON GELIVO
Equivalente in sabbia >70
Il filler deve essere di origine calcarea passante allo 0,063 > 80% proveniente da recupero oppure
cemento, calce, carbonato di calcio.
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TABELLA C

BITUME PER USO STRADALE

UNI EN 1426:2002
UNI EN 1427:2002

UNI EN 12593:2001

UNI EN 13702-2:2002

“Determinazione della penetrazione con ago”
“‘Determinazione del punto di rammollimento - metodo
biglia ed anello”

“Determinazione del punto di rottura secondo il
metodo Fraass”

“Determinazione della viscosita dinamica di un bitume
modificato — Parte 2: metodo dei cilindri coassiali”

UNI EN 12607-1:2002

“Determinazione della resistenza all’indurimento per
effetto del calore e dell'aria — Metodo RTFOT”.

UNI EN 12592:2002

“Determinazione della solubilita”

Legante tradizionale

Esso dovra avere i requisiti prescritti dalle Norme UNI EN 12591 “Bitume e leganti bituminosi -
Specifiche per i bitumi per applicazioni stradali”, per i bitumi semisolidi B 50-70 o 70-100.

CARATTERISTICHE BITUMI SEMISOLIDI PER USI STRADALI

DETERMINAZIONE Unita di classe
misura
5 6 7

Penetrazione a 25°C dmm 40-60 50-70 70-100
Punto di rammollimento (palla- anello) °C 48-56 46-54 43-51
Punto di rottura Fraass, massimo °C -7 -8 -10
Viscosita a 60° C Pa.s 175 145 90
Penetrazione residua dopo R.T.F.O.T., min. % 50 50 46
Punto di rammollimento dopo R.T.F.O.T., min. °C 49 48 45
Solubilita in solv. organici, minima % 99 99 99
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TABELLA D

BITUME PER USO STRADALE

UNI EN 1426:2002 “Determinazione della penetrazione con ago”

UNI EN 1427:2002 “Determinazione del punto di rammollimento - metodo
biglia ed anello”

UNI EN 12593:2001 “Determinazione del punto di rottura secondo il
metodo Fraass”

UNI EN 13702-2:2002 “Determinazione della viscosita dinamica di un bitume
modificato — Parte 2: metodo dei cilindri coassiali”

UNI EN 12607-1:2002 “Determinazione della resistenza all’indurimento per
effetto del calore e dell'aria — Metodo RTFOT”.

UNI EN 12592:2002 “Determinazione della solubilita”

Legante modificato “hard”

Il legante da impiegare dovra provenire dalla modifica di una base bituminosa attraverso I'aggiunta di
un agente o compound modificante elastomerico di tipo stirene butadiene stirene (SBS).

Il bitume modificato dovra essere omogeneo e stabile, anche allo stoccaggio a caldo in serbatoio ed
alla temperatura di impiego. La stabilita alla massima temperatura di stoccaggio, mantenibile per
periodi limitati e corrispondente a quella di impiego, dovra essere verificata con la prova denominata
“tuben test”.

IL LEGANTE DOVRA POSSEDERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE

DETERMINAZIONE U.M. valori Norma di riferimento
Penetrazione a 25°C dmm UNI EN 1426
Punto di rammollimento P - A °C UNI EN 1427
Punto di rottura Fraass °C UNI EN 12593
Viscosita dinamica 160°C Pa:s UNI EN 13702-2
Ritorno elastico a 25°C % UNI EN 13398
Stabilita allo stoccaggio UNI EN 13399

: penenetrazione (dmm)
punto di rammollimento

°C
Invecchiamento (RTFOT) °C UNI EN 12607-1
(variazione di P&A in °C)
Invecchiamento (RTFOT) % =260

(Penetrazione residua %)
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TABELLA E

Bitume Tradizionale
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE 0-40

AGGREGATI

« GROSSO (> 2 mm)
Y dI Trantumato
coerticiente di frammentazione (LOS Angeles)

o EINO (< 2 mm) % di Trantumato limite liquido limite
plastco
eqguivalente In sabplia

e ADDIIIVI (niler) passante al setaccio U,Z25 mm UNI
EN 13U43 (Via umiaa) passante al setaccCio U, 125
mm UNI EN 13U43 (vVia umida) passante al setacclio

0,063 mm UNI EN 13043 (via umida)

LEGANTE

Penetrazione a 25°C

Punto di rammollimento (palla- anello)
Punto di rottura Fraass, massimo
viscosita a 60° C penetrazione residua
dopo R.T.F.O.T., min. Punto di
rammollimento dopo R.T.F.O.T., min.
Solubilita in solv. organici, minima

CONGLOMERATO BITUMINOSO

Stabilita Marshall

Rigidezza Marshall

Percentuale dei vuoti su provini Marshall (75 colpi per faccia)
Percentuale dei vuoti su provini confezionati con pressa giratoria (Dg)
Percentuale di addensamento

Modulo di rigidezza a 20° C (IT CY)

Scorrimento

=70%
< 25% (LA25)

= 70%
<25
n.d.
250

100 p.p.
= 90 p.p.
= 85 p.p.

70-100 dmm
43-51° C
-10°C

90 Paxs

46 dmm

45° C

99%

12 + 14 kN

2,5+ 3,0 kN/mm

3+5%
3+5%
95%

da definire dallo

studio formulazione

3,0+4,0
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% bitume 5. 00
(+ 2%)
UNI FUS
— 100100 32 100
Ty 20 73-100
: R 16 60-94
s 78
A 12.5 49-87
P [ 8 38-73
*% a9 : 4 27-56
7 Z
e 38 2 17-40
T Fal i
— —* : 1 12-31
e e e e 0.50 7-22
8= ! = il |
> o | : 0.25 5-16
setacel UNIEN 13043 0003 oy 0is 09 l 2 4 03 8 17290030 N2 o
0.063 3-8
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TABELLA F

Bitume Tradizionale

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO O BINDER 0+20

AGGREGATI

* GROSSO (> 2 mm)
% di frantumato
coefficiente di frammentazione (Los Angeles)
indice di appiattimento indice di forma

* FINO (< 2 mm) % di frantumato equivalente in sabbia

* ADDITIVI (filler) passante al setaccio 0,20 mm UNI EN 13043
(via umida) passante al setaccio 0,125 mm UNI EN 13043
(via umida) passante al setaccio 0,063 mm UNI EN 13043
(via umida)

LEGANTE

Penetrazione a 25°C

Punto di rammollimento (palla- anello) Punto di
rottura Fraass, massimo viscosita a 60° C
penetrazione residua dopo R.T.F.O.T., min.
Punto di rammollimento dopo R.T.F.O.T., min.
Solubilita in solv. organici, minima

CONGLOMERATO BITUMINOSO

Stabilita Marshall

Rigidezza Marshall

Percentuale dei vuoti su provini Marshall (75 colpi per faccia)
Percentuale dei vuoti su provini confezionati con pressa giratoria (Dg)
Percentuale di addensamento

Modulo di rigidezza S/s

Scorrimento

100%

< 25% (LAz5)
<17% (Flzo)
< 20% (S|2o)

2 100%
2 60

100 p.p.
=90 p.p.
= 85 p.p.

70-100 dmm
43-51° C
-10°C

90 Pax's

46 dmm

45° C

99%

12 + 14 kN

2,5 + 3,5 kN/mm

3+5%
3+5%
97%

300 + 500
3,0+4,0
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% bitume 5.40
(£ 2%)
UNI FUsSI
i 25 -
1 Ioz .I./ 20 88-100
/-ls 7'5/ 16 75-92
7 / 12.5 61-83
o1 8 48-71
7 0 I — I 32-56
P o !
— 2 20-45
1 14-36
I 0.50 9-27
] 0.25 6-19
63 8 12910030 N2
0.063 4-8
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TABELLA G

(MONOSTRATO)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO CON BITUME “HARD”
0+20

AGGREGATI
* GROSSO (> 2 mm)
% di frantumato 100%
coefficiente di frammentazione (Los Angeles) < 25% (LAz5)
indice di appiattimento indice di forma < 17% (Flao)
e EINO (< 2 mm) % di frantumato equivalente in sabbia < 20% (Sl20)
* ADDITIVI (filler) passante al setaccio 0,20 mm UNI EN
13043 (via umida) passante al setaccio 0,125 mm UNI EN > 100%
13043 (via umida) passante al setaccio 0,063 mm UNI EN > 60
13043 (via umida)
100 p.p.
=290 p.p.
= 85 p.p.
LEGANTE
Penetrazione a 25°C 50-70 dmm
Punto di rammollimento (palla- anello) Punto 70-85° C
di rottura Fraass, massimo viscosita a 160° C <-16°C
ritorno elastico a 25° C stabilita allo 0.4+0.8 Pas
stoccaggio: penetrazione stabilita allo > 90
stoccaggio: A rammollimento punto di <5dmm <
rammollimento dopo R.T.F.O.T., A 3°C
penetrazione residua dopo R.T.F.O.T., min. <10°C
2 60 dmm

CONGLOMERATO BITUMINOSO
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Stabilita Marshall

Rigidezza Marshall

Percentuale dei vuoti su provini Marshall (75 colpi per faccia)
Percentuale dei vuoti su provini confezionati con pressa giratoria (Dg)
Percentuale di addensamento

Modulo di rigidezza S/s

Scorrimento

~ 100 100 ——
5T

g2 |/

/| &8

83 1 /171

setacel UNIEN 13043

12 + 14 kN

3 +4,5KkN/mm

3+-5%

3+-5%

97%

300 + 500

3,0+4,0

% bitume 5.40
(= 2%)

UNI FUSI

25 100

20 88-100

16 75-92

12.5 61-83

8 48-71

4 32-56

2 20-45

1 14-36

0.50 9-27

0.25 6-19

0.063 4-8
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TABELLAH

Bitume Tradizionale
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0-15

AGGREGATI

* GROSSO (> 2 mm)
Y dI Trantumato coerrciente ai
Trammentazione (LOS Angeles) coerriciente ai
leviganiiita acceleraia (LLA) Inaice ai
applatimento Inaice ai rorma

*  FINU (< 2 mm) % dl Trantumarto equivaiente In sappia

* ADUDIIIVI (Tller) passante al setacclo U,25 mm UNI EN
13043 (via umigda) passante al setaccio U,125 mm UNI EN
13043 (via umida) passante al setaccio U,063 mm UNI EN

13043 (via umida)

LEGANTE

Penetrazione a 25°C

Punto di rammollimento (palla- anello) Punto
di rottura Fraass, massimo viscosita a 60° C
penetrazione residua dopo R.T.F.O.T., min.
Punto di rammollimento dopo R.T.F.O.T., min.
Solubilita in solv. organici, minima

CONGLOMERATO BITUMINOSO

Stabilita Marshall

Rigidezza Marshall

Percentuale dei vuoti su provini Marshall (75 colpi per faccia)
Percentuale dei vuoti su provini confezionati con pressa giratoria (Dg)
Percentuale di addensamento

Modulo di rigidezza a 20° C (IT CY)

C.A.T. (Coefficiente Aderenza Trasversale) x 100
M.P.D. (Mean Profile Depth)

I.R.1. (International Roughness Index)
Scorrimento

100%

< 18% (LA1s)
> 0.45 (PSV.s)
< 12% (F|15)

< 15% (Slls)

2 100%
=80

100 p.p.
= 90 p.p.
= 85 p.p.

70-100 dmm
43-51° C
-10°C

90 Paxs

46 dmm

45° C

99%

12 + 16 kN
3,5+ 4,5 kN/mm
3+5%

3+5%

97%

da definire dallo
studio formulazione
=55

2 0.40 mm

< 1.2 mm/m
3,0+4,0
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TABELLA |

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA CON BITUME “HARD” 0-15

AGGREGATI

e GROSSO (> 2 mm)
Y% aI frantumato
coermiciente al rammentazione (L0S Angeles)
coerrniciente ai ievigapiita accelerata (CLA)
INnaice ai appiawimerito mnaice ai irorima

A FINU (< £ mim) Yo al Iranwmato equivalente in sapoia

e ADDIIIVI (Tlller) passante al Setacclo U,25 mm UNI EN
13043 (Via umida) passante al setaccio U,125 mm UNI EN
13043 (Via umida) passante al setacclo U,Ub3 mm UNI EN

13043 (via umida)

LEGANTE

Penetrazione a 25°C

Punto di rammollimento (palla- anello)
Punto di rottura Fraass, massimo viscosita a
160° C ritorno elastico a 25° C stabilita allo
stoccaggio: penetrazione stabilita allo
stoccaggio: A rammollimento punto di
rammollimento dopo R.T.F.O.T., A
penetrazione residua dopo R.T.F.O.T., min.

CONGLOMERATO BITUMINOSO

Stabilita Marshall

Rigidezza Marshall

Percentuale dei vuoti su provini Marshall (75 colpi per faccia)
Percentuale dei vuoti su provini confezionati con pressa giratoria (Dg)
Percentuale di addensamento

Resitenza a trazione indiretta

Deformazione a prova d’'impronta

Modulo di rigidezza a 20° C (IT CY)

C.A.T. (Coefficiente Aderenza Trasversale) x 100
M.P.D. (Mean Profile Depth)

I.R.I. (International Roughness Index)
Scorrimento

100%

< 18% (LAzs)
> 0.45 (PSVas)
< 12% (Flis)

< 15% (Slis)

2 100%
>80

100 p.p.
=90 p.p.
= 85 p.p.

50-70 dmm
70-85° C
<-16°C
0.4+0.8 Pass
290
<5dmm<
3°C
<10°C
=60 dmm

12 + 16 kN

3 +5kN/mm
3+5%
3+5%

97%

> 0.7 N/mm2<
2 mm

da definire dallo studio

formulazione
255

20.40 mm

< 1.2 mm/m
3,0+4,0
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CARATTERISTICHE E PROPRIETA’ DELLE PITTURE ACQUOSE PREMISCELATE A
NORMALE ESSICCAZIONE

TABELLA L

TIPO DI PITTURA

PREMISCELATA

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

Viscosita (STORMER)

Densita kg/lt
Perline (0,060+0,215)/ Resina+pig.

pH

Solidi non volatili

Contenuto secco di resina_acrilica pura

Contenuto pigmenti e cariche

APPLICAZIONE
Bassa pressione (3 atm..)

RIFRANGENZA (millicandele)
Normale

ESSICAZIONE metodo ASTM-D
T. 20°C - U.R. = 50%
350 micron umido

ESSICAZIONE metodo ASTM-D
T. 20°C — U.R. = 90%
350 micron umido

85-95 KU

1,70+ 1,80
30 %

9,50 + 10,00

78-80 %

16,50 + 17,50 %

41,50 + 42,50 %

SI

70 + 90

<10’

<75
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TABELLA M

TEMPI PER L’ESSICAZIONE

Temperatura Umidita % Vento Tempo per I'essiccazione
CO

10° 40+50 % nullo 30’
medio 20’

80+90 % nullo 90’

medio 70’
20° 40-50 % nullo 20’
medio 14’

80-90 % nullo 75’

medio 35’
30° 40-50 % nullo 10°
medio 8’

80-90 % nullo 50’

medio 25’
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TABELLA N

CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER RIPRESA DI BUCHE STRADALI

AGGREGATI

e Granulometria
% di frantumato
Inerte basaltico di 1~ categoria

LEGANTE

Percentuale del legante
Legante modificato con polimero
Legante vergine

CONGLOMERATO BITUMINOSO

Stabilitd Marshall

Rigidezza Marshall

Trazione indiretta

Percentuale dei vuoti su provini confezionati con pressa giratoria (Dg)
Skid test ASTM E303

Spogliamento bitume ASTM D3625N-12

Peso specifico

0/8 mm
30%
70%

6%
Solo SBS
0%

4,6 kKN

2,2 KN/mm
7,1 e 33,43 Kn
3,7% >53

< 5%

1,4 ton/mc
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