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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO

PROVINCIA DI MANTOVA
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Serv. Progettazione Sradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto

QUADRO ECONOMICO GENERALE
Progetto Definitivo Esecutivo

Costruzione della Bretella Stradale di collegamento tra
il casello autostradale di Mantova Nord ed il compa  rto produttivo "Valdaro"”
2° Stralcio: lavori di completamento dell'asta prin cipale col sovrappasso ferroviario

DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI
A CORPO € 4.272.900,00

B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
Importo complessivo per la SICUREZZA del CANTIERE € 234.000,00

€ 4.506.900,00

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
c.1) Lavori in economia previsti in progetto ma escluse dall'appalto:

c.la) Lavori di ripristino, consolidamento e formazione di
recinzioni di cantiere (affidamento alla ditta Reggiani Srl con

DT_2015_1059) € 3.900,00
c.1b) Altre lavorazioni previste fuori appalto: recinzioni di cantiere,
muretti e fossi di guardia € 35.000,00

c.2) Accantonamento di cui all'ex art. 240 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163
(ABROGATO) per la costituzione di un "fondo per accordi bonari" (art.12
DPR 05.10.2010 n°207) a definizione delle controve rsie e per la nomina
di eventuali commissioni giudicatrici. Tale articolo, che prevedeva
I'obbligo di uno stanziamento pari al 3% dell'importo lavori, non €& piu in

vigore.
€ 60.000,00 1,33%

c.3) Variazioni prezzi superiori al 10% per effetto di circostanze
eccezionali (Codice Contratti Pubblici - D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 -
art.133 - comma 4); abrogato e sostituito dal comma a) dell'art 106 del
D.Lgs n. 50/2016 (non viene esplicitato nulla in merito a quanto serve
stanziare nel quadro economico) 40.000.00
c.4) Imprevisti e Arrotondamenti (compresa eventuale IVA se necessaria) € 205.043,46 4,55%
c.5) Contributo Autorita Vigilanza sui LL.PP. (Art. 1, commi 65 e 67,
L. 23.12.2005, n°266) € 600,00
c.6) Integrazioni rilievi, accertamenti ed indagini magnetometriche € 40.000,00
c.7) Oneri RFI "residui": canone di concessione biennale; almeno 2 x
Euro 5.410,27 € 15.000,00
c.8) Esecuzione di monitoraggi post opera 5.000.00
c.9) Spese tecniche:

-c.9a) Prestazioni professionali per la Progettazione Esecutiva del

sovrapasso ferroviario e per il supporto tecnico alla progettazione

esecutiva e la redazione del P.S.C., compreso CNPAIA € 40.040,00

-c.9b) Prestazioni professionali per il Coordinamento della

Sicurezza in fase di Esecuzione dell'opera compreso CNPAIA

(onorario e spese valutate con Decreto 243/2013) € 27.756.99

-c.9c) Attivita di copisteria e plottaggio € 2.000,00

-c.9d1) Erogazione fondo previsto art. 92 del "Codice Contratti

Pubblici* D.Lgs. 12.04.2006 (compresi oneri riflessi) su PP - PD -

PE — DL Quota parte pari all'80%, destinata al Responsabile del

Procedimento e gli incaricati della redazione del Progetto, del

Piano della Sicurezza della Direzione dei Lavori, del Collaudo e

dei loro collaboratori. € 72.732,80
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

-c.9d2) Erogazione fondo art. 92 — come sopra — Quota parte pari
al 20%, destinata allacquisto da parte dellente di beni,
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di
implementazione delle banche dati per il controllo e |l
miglioramento della capacita di spesa per centri di costo, nonché
all'ammodernamento e all'accrescimento dell’efficienza dell'ente e

dei servizi ai cittadini

€ 18.183,20
c.10) Spese per pubblicita
-c.10a) Spese per Pubblicita Gara d'Appalto e suo esito € 9.000,00
c.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
dal capitolato speciale d'appalto, nonché collaudi specialistici:
-c.11a) Spese di laboratorio e verifiche tecniche in corso d'opera € 45.000,00
-c.11b) Collaudo statico opere in c.a. e Collaudo Tecnico
Amministrativo € 8.500,00
c.12) Spese per Stipula Assicurazione rischi dei Progettisti € 8.000,00
Totale somme a disposizione escludendo I' I.V.A. € 635.756,45
¢.13) L.V.A. ed eventuali altre imposte
c.13a) I.V.A. al 22% sulle Opere in Appalto € 991.518,00
c.13b) I.V.A. 22% voce c.1 € 8.558,00
¢.13c) I.V.A. 22% voce c.2 € 13.200,00
c.13d) I.V.A. 22% voce c.3 € 8.800,00
c.13e) I.V.A. 22% voce c.6 € 8.800,00
¢.13f) .V.A. 22% voce c.8 € 1.100,00
c.13g) L.V.A. al 22% + 4% c.int. C.N.P.A.lLA.L.P. sulla voce c.9a e
c.9b € 10.762,75
c.13h) L.V.A. al 22% sulla voce c.9c € 440,00
¢.13i) L.V.A. 22% voce c.10a € 1.980,00
c.13l) .V.A. 22% voce c.11a € 9.900,00
c.13m) LLV.A. 22% + 4% c.int. C.N.P.A.lL A.L.P. sulla voce c.11b € 2.284,80

Totale I.V.A.

Totale SOMME a DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €

€ 1.057.343,55

€ 1.693.100,00

6.200.000,00
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