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DIMENSIONI 
DESCRIZIONE DEI LAVORI 

n lung. largh. H/Peso 
Quantità  

            

Demolizioni e rimozioni - Tronco Nord     
  

            

Scarifica della pavimentazione stradale di 
qualunque spessore con opportuni mezzi  
meccanici           
via I maggio - zona sottoservizi 1,00 50,00 10,700   535,000 
            
SOMMANO mq         535,000 
            
            

Fresatura di pavimentazione in conglomerato           
bituminoso           
verso area produttiva 1,00 1,00 10,000 10,000 100,000 
attacchi a rotatorie 1,00 4,00 6,000 3,000 72,000 
strada comunale da ripristinare 1,00 1,00 5,000 10,000 50,000 
            
SOMMANO mqxcm         222,000 
            
            

Smantellamento segnaletica  pre-esistente            
del cantiere e ricollocamento cartelli           
cantiere e ricollocamento cartelli         1,000 
            
SOMMANO a corpo         1,000 
            
            

Movimenti terra - Tronco Nord    
  

            
            

          Strato di fondazione con l'impiego di  spaccato di 
cava di rocce calcaree o porfidiche           
piazzali per cantiere 1,00   6570,000 0,350 2299,500 
            
SOMMANO mc         2299,500 
            
            
Costruzione  dello  strato  di fondazione  in            
misto granulare dim. max cm 7           
piazzali per cantiere 1,00   6570,000 0,050 328,500 
            
SOMMANO mc         328,500 
            
            
Scavo   generico  a   sezione   aperta              
           



PROVINCIA DI MANTOVA 
Serv. Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto 

 

 
 

 

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO 

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO 

PRODUTTIVO “VALDARO” 

  
 

 
PROGETTO ESECUTIVO 
Allegato n° 1  –  COMPUTO METRICO  
 Pagina 3 

TRONCO NORD           
vedi ALLEGATO n. 1           
sterro           
asta principale 1,00   155,875   155,875 
collegamento asta principale con rami ingresso/           
uscita rotatoria A22 1,00   53,460   53,460 
ramo uscita 1,00   69,540   69,540 
ramo ingresso 1,00   108,100   108,100 
davanti spalla1 1,00 80,00 6,000 0,600 288,000 
fossi           
asta principale 1,00   235,438   235,438 
collegamento asta principale con rami ingresso/           
uscita rotatoria A22 1,00   11,327   11,327 
ramo uscita 1,00   33,015   33,015 
ramo ingresso 1,00   29,675   29,675 
            
SOMMANO mc         984,430 
            
            
Preparazione del piano di posa dei rilevati           
TRONCO NORD           
vedi ALLEGATO n. 1           
asta principale 1,00   14389,737   14389,737 
collegamento asta principale con rami ingresso/           
uscita rotatoria A22 1,00   325,045   325,045 
ramo uscita 1,00   203,892   203,892 
ramo ingresso 1,00   54,583   54,583 
davanti spalla 1 1,00 80,00 6,000   480,000 
            
SOMMANO mq         15453,257 
            
            
Rilevato / riempimento con aggregato A1, A2-4, A3 
proveniente da cave e/o da attività di demolizione           
TRONCO NORD           
vedi ALLEGATO n. 1           
rilevato           
asta principale 1,00   59542,255   59542,255 
collegamento asta principale con rami ingresso/           
uscita rotatoria A22 1,00   77,422   77,422 
ramo uscita 1,00   32,571   32,571 
ramo ingresso 1,00   7,407   7,407 
davanti spalla 1 *(larg.=(5,53*3,67)/2) 1,00 80,00 10,148   811,840 
            
SOMMANO mc         60471,495 
            
            
Riporto di terra vegetale           
TRONCO NORD           
vedi ALLEGATO n. 1           
terreno vegetale           
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asta principale 1,00   2716,202   2716,202 
collegamento asta principale con rami ingresso/           
uscita rotatoria A22 1,00   58,506   58,506 
ramo uscita 1,00   28,520   28,520 
ramo ingresso 1,00   23,616   23,616 
davanti spalla 1 1,00 80,00 7,100 0,200 113,600 
            
SOMMANO mc         2940,444 
            
            
Sistemazione cigli o arginelli  stradali in tratti 
soggetti e non soggetti a movimenti di terra           
TRONCO NORD           
vedi ALLEGATO n. 1           
da sez. 1 a sez. 36 2,00 428,22     856,440 
            
SOMMANO ml         856,440 
            
            
            

Smaltimento acque meteoriche - Tronco Nord         
            
            
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in P.V .C. 
Ø esterno mm 200           
TRONCO NORD           
Lato est primo tratto tronco nord           
da sez. 6 a sez. 9 1,00 51,20     51,200 
            
SOMMANO m         51,200 
            
            
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi           
in P.V.C. Ø esterno mm 250           
TRONCO NORD           
Lato est primo tratto tronco nord           
da sez. 3 a sez. 4 1,00 17,10     17,100 
da sez. 4 a sez. 5 1,00 17,00     17,000 
da sez. 5 a sez. 6 1,00 17,10     17,100 
            
SOMMANO m         51,200 
            
            
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi            
in P.V.C. Ø esterno mm 315           
TRONCO NORD           
Lato est primo tratto tronco nord           
da monte sez. 1 a sez. 1 1,00 26,00     26,000 
da sez. 1 a sez. 2 1,00 16,90     16,900 
da sez. 2 a sez. 3 1,00 17,20     17,200 
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SOMMANO m         60,100 
Pozzetti per fognature stradali           
dim. cm 80x80x175 h           
con chiusino o griglia in ghisa D400 diam 600 mm           
TRONCO NORD           
Lato est primo tratto tronco nord           
          8,000 
            
SOMMANO cadauno         8,000  
            
            

Pozzetti per fognature stradali           
dim. cm 120x120 e h 175            
con chiusino o griglia in ghisa D400 diam 600 mm           
TRONCO NORD           
Lato est primo tratto tronco nord           
          1,000 
            
SOMMANO cadauno         1,000  
            
            
Pozzetti per fognature stradali           
dim cm 80x80x175 h            
con chiusino o griglia in ghisa D400 diam 600 mm           
TRONCO NORD           
Pozzetti di scarico linee impalcato           
          4,000 
            
SOMMANO cadauno         4,000  
            
            
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi            
in P.V.C. Ø esterno mm 250           
TRONCO NORD           
Collegamento pozzetti di scarico linee impalcato           
  2,00 1,00     2,000 
            
SOMMANO m         2,000 
            
            
Canaletta di raccolta acque meteoriche           
TRONCO NORD           
vedi ALLEGATO n. 1 (progressive)           
lato ovest           
da sez. 20 a sez. 33 *(lung.=400-237,50) 1,00 162,50     162,500 
a detrarre ingombro pozzetti -7,00 1,50     -10,500 
lato est           
da sez. 20 a monte sez. 35 *(lung.=425-237,50-5) 1,00 182,50     182,500 
a detrarre ingombro pozzetti -8,00 1,50     -12,000 
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Sommano positivi m         345,000 
Sommano negativi m         -22,500 
            
SOMMANO m         322,500 
            
Realizzazione di pozzetti di dissipazione           
dimensioni interne cm 150x150x150 h           
TRONCO NORD           
lato ovest         8,000 
lato est         9,000 
            
SOMMANO cad         17,000 
            
Scavo a sezione obbligata fino a 3.00m           
TRONCO NORD           
Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 20           
hmedia=1.20m 1,00 27,95 2,000 1,200 67,080 
            
SOMMANO mc         67,080 
            
            
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di           
fondazione non armati classe C16/20 N/mmq           
TRONCO NORD           
Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 20           
sottofondazione 1,00 27,95 2,000 0,150 8,385 
            
SOMMANO mc         8,385 
            
            

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per 
opere di fondazione ( plinti, travi, travi rovesce,  
basamenti, platee)           
TRONCO NORD           
Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 20           
fondazione tubo 2,00 27,95   0,250 13,975 
            
SOMMANO mq         13,975 
            
            

Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 
N/mmq per opere minori di fondazione           
TRONCO NORD           
Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 20           
fondazione tubo 1,00 27,95 1,700 0,250 11,879 
            
SOMMANO mc         11,879 
            
Acciaio in barre tonde tipo  B450C  per C.A.           
TRONCO NORD           
vedi ALLEGATO n. 5           
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Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 20           
  1,00     653,330 653,330 
            
SOMMANO kg         653,330 
            
            

Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in 
c.a. del diametro interno di cm 80           
TRONCO NORD           
Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 20           
  1,00 27,95     27,950 
            
SOMMANO ml         27,950 
            
            
Realizzazione di pozzetto            
delle dimensioni di cm 120x120xh200           
con grigliato in acciaio zincato           
TRONCO NORD           
Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 20           
pozzetto         1,000 
            
SOMMANO cadauno         1,000 
            
            
Realizzazione di pozzetto,            
delle dimensioni di cm 120x120xh260           
con grigliato in acciaio zincato           
TRONCO NORD           
Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 20           
pozzetto         1,000 
            
SOMMANO cadauno         1,000 
            
            
Scavo a sezione obbligata fino a 3.00m           
TRONCO NORD           
Collegamento fossi e Tubo sottopassante in           
corrispondenza sez. 20           
Muri di testata           
sottofondazione hmedia=1,30m 1,00 3,00 1,950 1,300 7,605 
sottofondazione hmedia=1,55m 1,00 3,00 1,950 1,550 9,068 
            
SOMMANO mc         16,673 
            
            
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di           
fondazione non armati classe C16/20 N/mmq           
TRONCO NORD           
Collegamento fossi e Tubo sottopassante in           
corrispondenza sez. 20           
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Muri di testata           
sottofondazione 2,00 3,00 1,950 0,150 1,755 
            
SOMMANO mc         1,755 
            
            
Casseforme per getti di conglomerati cementizi per 
opere di fondazione ( plinti, travi, travi rovesce,  
basamenti, platee)           
TRONCO NORD           
Collegamento fossi e Tubo sottopassante in           
corrispondenza sez. 20           
Muri di testata           
fondazione *(par.ug.=2*2) 4,00 3,00   0,400 4,800 
            
SOMMANO mq         4,800 
            
            
Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 
N/mmq per opere minori di fondazione           
TRONCO NORD           
Collegamento fossi e Tubo sottopassante in           
corrispondenza sez. 20           
Muri di testata           
fondazione 2,00 3,00 1,750 0,400 4,200 
            
SOMMANO mc         4,200 
            
            
Casseforme per getti di conglomerati cementizi per 
murature di calcestruzzo in elevazione, rettilinee o 
leggermente curve ( raggio superiore a 10 m )           
TRONCO NORD           
Collegamento fossi e Tubo sottopassante in           
corrispondenza sez. 20           
Muri di testata           
elevazione *(par.ug.=2*2) 4,00 3,00   1,600 19,200 
(par.ug.=2*2) 4,00 0,25   1,600 1,600 
            
SOMMANO mq         20,800 
            
            
Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq 
per strutture in elevazione verticali o orizzontali            
TRONCO NORD           
Collegamento fossi e Tubo sottopassante in           
corrispondenza sez. 20           
Muri di testata           
elevazione 2,00 3,00 0,250 1,600 2,400 
SOMMANO mc         2,400 
Acciaio in barre tonde tipo  B450C  per C.A.           
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TRONCO NORD           
Collegamento fossi e Tubo sottopassante in           
corrispondenza sez. 20           
Muri di testata           
fondazione - incidenza=80kg/mc 2,00   4,200 80,000 672,000 
elevazione - incidenza=100kg/mc 2,00   2,400 100,000 480,000 
            
SOMMANO kg         1152,000 
            
            
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di           
fondazione non armati classe C16/20 N/mmq           
TRONCO NORD           
Collegamento fossi e Tubo sottopassante in           
corrispondenza sez. 20           
tubazione °40cm 1,00 10,30 0,600 0,150 0,927 
tubazione °80cm 1,00 10,30 1,000 0,150 1,545 
            
SOMMANO mc         2,472 
            
            
Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito 
con mezzi meccanici, fino a ml 3,00.           
TRONCO NORD           
Collegamento fossi e Tubo sottopassante in           
corrispondenza sez. 20           
tubo °40cm - hmedia=0.65m 1,00  10,30 0,600 0,650 4,017 
tubo °80cm - hmedia=0.90m 1,00  10,30 1,000 0,900 9,270 
            
SOMMANO mc         13,287 
            
            

Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in 
c.a. del diametro interno di cm 40           
TRONCO NORD           
Collegamento fossi e Tubo sottopassante in           
corrispondenza sez. 20 1,00 10,30     10,300 
            
SOMMANO ml         10,300 
            
            
Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in 
c.a. del diametro interno di cm 80           
TRONCO NORD           
Collegamento fossi e Tubo sottopassante in           
corrispondenza sez. 20 1,00 10,30     10,300 
            
SOMMANO ml         10,300 
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Realizzazione imbocco canaletta in embrici 
TRONCO NORD           
corpo stradale         26,000 
            
SOMMANO cad         26,000 
            
            
Canalette costituite da embrici           
TRONCO NORD           
vedi ALLEGATO n. 1           
lato ovest           
sez. 3 1,00 2,66     2,660 
sez. 5 1,00 3,29     3,290 
sez. 7 1,00 3,85     3,850 
sez. 9 1,00 4,22     4,220 
sez. 11 1,00 5,23     5,230 
sez. 13 1,00 6,51     6,510 
sez. 15 1,00 8,12     8,120 
sez. 17 1,00 9,91     9,910 
sez. 19 1,00 11,71     11,710 
sez. 21 1,00 10,83     10,830 
sez. 23 1,00 10,83     10,830 
sez. 25 1,00 10,83     10,830 
sez. 27 1,00 11,59     11,590 
sez. 29 1,00 11,59     11,590 
sez. 31 1,00 11,59     11,590 
sez. 33 2,00 12,62     25,240 
a detrarre ingombro imbocchi -15,00 0,85     -12,750 
a detrarre  ingombro  pozzetti  e  tubazioni  di raccordo           
lato est -2,00 1,00     -2,000 
sez. 13 1,00 7,42     7,420 
sez. 15 1,00 9,16     9,160 
sez. 17 1,00 10,98     10,980 
sez. 19 1,00 10,83     10,830 
sez. 21 1,00 10,83     10,830 
sez. 23 1,00 10,83     10,830 
sez. 25 1,00 10,83     10,830 
sez. 27 1,00 10,83     10,830 
sez. 29 1,00 10,83     10,830 
sez. 31 1,00 10,83     10,830 
sez. 33 1,00 10,83     10,830 
sez. 35 2,00 11,03     22,060 
a detrarre ingombro imbocchi -11,00 0,85     -9,350 
a detrarre ingombro pozzettu e tubazioni di raccordo -2,00 1,00     -2,000 
      
Sommano positivi m         284,260 
Sommano negativi m         -26,100 
            
SOMMANO m         258,160 
      
      



PROVINCIA DI MANTOVA 
Serv. Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto 

 

 
 

 

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO 

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO 

PRODUTTIVO “VALDARO” 

  
 

 
PROGETTO ESECUTIVO 
Allegato n° 1  –  COMPUTO METRICO  
 Pagina 11 

Scavo generico a sezione aperta            
TRONCO NORD           
Rivestimento fondo e sponde fosso scarico embrici           
lato est - hmedia=30cm 9,00 2,40 2,000 0,300 12,960 
lato ovest - hmedia=30cm 4,00 2,40 2,000 0,300 5,760 
            
SOMMANO mc         18,720 
            
            
Difesa spondale           
TRONCO NORD           
Rivestimento fondo e sponde fosso scarico embrici           
lato est - hmedia=30cm 9,00 2,40 2,000 0,300 12,960 
lato ovest - hmedia=30cm 4,00 2,40 2,000 0,300 5,760 
            
SOMMANO mc         18,720 
      
            

Interferenze via I° Maggio  - Tronco Nord   
  

            
Scavo semiarmato per condotte interrate eseguito 
con mezzi meccanici, fino a ml 3,00. 

    

      
            
sifone  22.00*1.50*(23.18-20.90)         75,240 
pozzetti sifone 2*2.00*2.00*3.00         24,000 
tubi camicia per acqua e gas 4*42.00*1.00*1.20         201,600 
tubo cls per passaggio futuri servizi 42.00*1.70*1.20         85,680 
            
SOMMANO mc         386,520 
      

      

Costruzione sifone sottopassante e relativi pozzett i  
    

      
         1,000 
            
SOMMANO a corpo         1,000 
      

      
      

      

Fornitura e posa di tubi camicia chiusi in acciaio 
    

      
diametro interno  200 mm           
tubi camicia per  gas 2*42.00         84,000 
      

      
SOMMANO ml 

    

    84,000 
  

    

      
      

      

Fornitura e posa di tubi camicia chiusi in acciaio 
    

      
diametro interno  250 mm           
tubi camicia per acqua 2*42.00         84,000 
      

      
SOMMANO ml 

    

    84,000 
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Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in 
c.a. 

    

      
del diametro interno di cm 60           
per futuri sottoservizi         42,000 
      

      
SOMMANO ml 

    

    42,000 
  

    

      
  

    

      

Pozzetti per fognature stradali  -  dim  cm 
150x150x150 h con chiusino o griglia  in ghisa D400  
diam 600 mm 

    

      
acquedotto         4,000 
futuri sottoservizi         2,000 
innalzamento pozzetto fognatura acque bianche         1,000 
    

      
  

SOMMANO cad         7,000 
      

      
      

      
Scavo semiarmato per condotte interrate eseguito 
con mezzi meccanici, fino a ml 3,00. 

    

      
fognatura acque nere           
pozzetti 2*5.00*3.00*1.90+2*2.80*2.80*1.90         86,792 
linea (2*3.00+36.00)*1.20*1.70         85,680 
    

      
  

SOMMANO mc         172,472 
      

      
      

      
Tubi in gres ceramico           
diam 400 mm - classe 160 kN/mq            
fognatura acque nere via I Maggio 36.00+2*3.00         42,000 
      

      
SOMMANO ml 

    

    42,000 
  

    

      
   

   
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di 
fondazione non armati classe C16/20 N/mmq. 

    

      
acque nere - pozzetto tipo 1 2*4.50*2.80*0.15         3,780 
      

      
SOMMANO mc 

    

    3,780 
  

    

      
      

      
Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 
N/mmq per opere minori di fondazione  

    

      
acque nere - pozzetto tipo 1 2*4.20*2.50*0.30         6,300 
SOMMANO mc 

    

    6,300 
Casseforme per getti di conglomerati cementizi - 
per opere di fondazione ( plinti, travi, travi rove sce, 
basamenti, platee) 

    

      
acque nere - pozzetto tipo 1 2*(4.20+2.50)*0.30         4,020 
      

      
SOMMANO mq 

    

    4,020 
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Calcestruzzo per oper e in c.a. classe C 32/40  
N/mmq per strutture in elevazione verticali o 
orizzontali 

    

      
acque nere - pozzetto tipo 1 2*2*(3.45+1.75)*1.15*0.25         5,980 
fondo da sagomare           
pozzetto tipo 1 2*3.20*1.50*0.35         3,360 
pozzetto tipo 2 2*1.50*1.50*0.35         1,575 
    

      
  

SOMMANO mc         10,915 
      

      
      

      

Casseforme  per  getti   di   conglomerati  cementi zi 
    

      
per murature di calcestruzzo in elevazione, 
rettilinee o leggermente curve ( raggio superiore a  
10 m ) 

    

      
acque nere - pozzetto tipo 1 2*2*2*(3.45+1.75)*1.15 mq 47,84     47,840 
      

      
SOMMANO mq 

    

    47,840 
  

    

      
      

      
Acciaio in barre tonde tipo B450C per c.a.           
acque nere - pozzetto tipo 1           
diam 10 2*60*2.00*0.61         146,400 
rete diam 8 20x20 2*2*4.20*2.50*4.00         168,000 
2*2*2*(3.45+1.75)*1.20*4.00         199,680 
  

      
    

SOMMANO kg         514,080 
      

      

Pozzetti per fognature stradali -  dimensioni interne  
cm 120 x 120 x h175 con  chiusino o griglia in ghis a 
D400 diam 600 mm  

    

      
pozzetti tipo 2 cad       2,000 
      

      
SOMMANO cad 

    

    2,000 
      

      
Finitura fondo pozzetti acque nere           
          1,000 
  

      
    

SOMMANO a corpo         1,000 
            
            

 Sovrastruttura Stradale - Tronco Nord   
  

            
Costruzione dello strato di fondazione in misto           
granulare dim. max cm 7           
TRONCO NORD           
vedi ALLEGATO n. 1           
misto naturale           
asta principale 1,00   1590,831   1590,831 
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collegamento asta principale con rami ingresso/           
uscita rotatoria A22 1,00   167,912   167,912 
ramo uscita 1,00   112,854   112,854 
ramo ingresso 1,00   100,647   100,647 
            
SOMMANO mc         1972,244 
            
            
Strato di fondazione in misto cementato           
TRONCO NORD           
vedi ALLEGATO n. 1           
misto cementato           
asta principale 1,00   904,221   904,221 
collegamento asta principale con rami ingresso/           
uscita rotatoria A22 1,00   119,358   119,358 
ramo uscita 1,00   80,594   80,594 
ramo ingresso 1,00   71,926   71,926 
            
SOMMANO mc         1176,099 
            
            
Conglomerato bituminoso per strato di base al mc. 
compresso per uno spessore variabile da cm 6  a 
cm           
TRONCO NORD           
vedi ALLEGATO n. 1           
strato di base           
asta principale 1,00   426,319   426,319 
collegamento asta principale con rami ingresso/           
uscita rotatoria A22 1,00   55,322   55,322 
ramo uscita 1,00   37,719   37,719 
ramo ingresso 1,00   33,568   33,568 
            
SOMMANO mc comp         552,928 
            
            
Conglomerato bituminoso per strato di 
collegamento           
TRONCO NORD           
vedi ALLEGATO n. 1           
binder           
asta principale da sez. 1 a sez. 36 1,00   4278,709 0,050 213,935 
collegamento asta principale con rami ingresso/           
uscita rotatoria A22 1,00   460,890 0,050 23,045 
ramo uscita 1,00   313,775 0,050 15,689 
ramo ingresso 1,00   279,877 0,050 13,994 
            
SOMMANO mc comp         266,663 

Formazione di cordolo in conglomerato bituminoso           
TRONCO NORD           
  2,00 428,27     856,540 
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SOMMANO m         856,540 
            

Conglomerato bituminoso per manto d'usura con 
bitume modificato per uno spessore medio 
compresso di cm 4,00           
TRONCO NORD           
vedi ALLEGATO n. 1           
tappeto d'usura           
asta principale da sezione 1 a sezione 36 1,00   4278,709   4278,709 
collegamento asta principale con rami ingresso/           
uscita rotatoria A22 1,00   460,890   460,890 
ramo uscita 1,00   293,606   293,606 
ramo ingresso 1,00   254,352   254,352 
            
SOMMANO mq         5287,557 
            
            
            

Barriere di sicurezza e contenimento - Tronco Nord     
  

            
Barriera di contenimento in acciaio tipo H2 bordo 
laterale           
TRONCO NORD           
da sez. 1 a sez. 36 2,00 428,27     856,540 
collegamento rami innesto rotatoria / asta           
principale 2,00 40,54     81,080 
ramo uscita rotatoria A22 1,00 42,65     42,650 
ramo ingresso rotatoria A22 1,00 39,39     39,390 
            
SOMMANO m         1019,660 
            
            
Terminale ordinario per barriera metallica per 
barriera tipo H2           
TRONCO NORD           
innesto rotatoria A22         2,000 
fine rilevato         2,000 
            
SOMMANO cadauno         4,000 
            
      
      

  Barriere antirumore - Tronco Nord    
  

            
Scavo generico a sezione aperta per apertura di 
sede stradale           
TRONCO NORD           
scavo di fondazione (area=0,61 mq) 1,00 102,25 0,610   62,373 
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SOMMANO mc         62,373 
            
            
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di           
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq           
TRONCO NORD           
sottofondazioni (area=0.61 mq) 1,00 102,25 0,610   62,373 
            
SOMMANO mc         62,373 
            
            

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per 
opere di fondazione ( plinti, travi, travi rovesce,  
basamenti, platee)           
TRONCO NORD           
fondazioni 1,00 102,25 0,300   30,675 
  1,00 102,25 0,500   51,125 
  1,00 102,25 0,800   81,800 
testata 1,00 2,00 0,300   0,600 
  1,00 0,55 0,500   0,275 
fori montanti *(lung.=4*0,25) 35,00 1,00 0,500   17,500 
            
SOMMANO mq         181,975 
            
            
Tubazione in pvc rigido per condotte in pressione 
diam 250 mm - PN 6           
TRONCO NORD           
fori piantane sicurvia 57,00 0,80     45,600 
            
SOMMANO m         45,600 
            
            

Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 
N/mmq per opere minori di fondazione           
TRONCO NORD           
fondazioni 1,00 102,25 2,000 0,300 61,350 
  1,00 102,25 0,550 0,500 28,119 
            
SOMMANO mc         89,469 
            
            
Acciaio in barre tonde tipo  B450C  per C.A.           
TRONCO NORD           
vedi ALLEGATO n. 5           
barriera antirumore 1,00     8196,300 8196,300 
            
SOMMANO kg         8196,300 
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Tubo in acciaio elettrozincato infisso nel rilevato  
diam 114 mm lunghezza 4000 mm.           
TRONCO NORD           
su piantone         35,000 
            
SOMMANO cadauno         35,000 
            
            
Barriera antirumore composta da pannelli            
di alluminio           
TRONCO NORD           
da sez. 27 a sez. 36 1,00 102,25    3,000 306,750 
            
SOMMANO mq         306,750 
            
            
            

Isole, recinzioni e piccoli manufatti - Tronco Nord  
  

  
  

            

Cordonate sormontabili per aiuole di canalizzazione            
TRONCO NORD           
immissione rotatoria A22 1,00 45,51     45,510 
            
SOMMANO m         45,510 
            
            
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di           
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq           
TRONCO NORD           
immissione rotatoria A22 (A=99,00mq) 1,00   99,000 0,150 14,850 
            
SOMMANO mc         14,850 
            
            
Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq 
per strutture in elevazione verticali o orizzontali            
TRONCO NORD           
immissione rotatoria A22 (A=99,00mq) 1,00   99,000 0,150 14,850 
            
SOMMANO mc         14,850 
            
            
Rete elettrosaldata in acciaio B450C           
TRONCO NORD           
immissione rotatoria A22 (A=99,00mq) 2,00   99,000 3,014 596,772 
            
SOMMANO kg         596,772 
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Realizzazione di recinzione con muretto in c.a. e 
rete plastificata h = 2,15 m           
TRONCO NORD           
deposito ovest 1,00 48,00     48,000 
fianco strada servizio ferrovia 1,00 95,00     95,000 
SOMMANO ml         143,000 
            
            
Realizzazione di recinzione in rete zincata e           
plastificata h= 2,00 m           
TRONCO NORD           
fabbricato adiacente ferrovia 1,00 10,00     10,000 
            
SOMMANO m         10,000 
            
            
Scavo generico a sezione aperta per apertura di 
sede stradale           
TRONCO NORD           
muri di contenimento rilevato verso le proprietà           
contigue 1,00 4,60 1,750 0,800 6,440 
  1,00 1,25 1,750 0,800 1,750 
            
SOMMANO mc         8,190 
            
            
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di           
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq           
TRONCO NORD           
muri di contenimento rilevato verso le proprietà           
contigue           
sottofondazione 1,00 4,60 1,750 0,150 1,208 
  1,00 1,25 1,750 0,150 0,328 
            
SOMMANO mc         1,536 
            
            

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per 
opere di fondazione ( plinti, travi, travi rovesce,  
basamenti, platee)           
TRONCO NORD           
muri di contenimento rilevato verso le proprietà           
contigue           
  1,00 4,30   0,400 1,720 
  2,00 1,45   0,400 1,160 
  1,00 1,25   0,400 0,500 
  1,00 2,70   0,400 1,080 
  1,00 2,85   0,400 1,140 
            
SOMMANO mq         5,600 
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Casseforme per getti di conglomerati cementizi per 
murature di calcestruzzo in elevazione, rettilinee o 
leggermente curve ( raggio superiore a 10 m )           
TRONCO NORD           
muri di contenimento rilevato verso le proprietà           
contigue           
superfici *(larg.=4,29+3,84+1,75+2,21+0,2+0,2) 1,00   12,490   12,490 
            
SOMMANO mq         12,490 
            
            

Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 
N/mmq           
TRONCO NORD           
muri di contenimento rilevato verso le proprietà           
contigue           
fondazione (area=8.07mq) 1,00   8,070 0,400 3,228 
            
SOMMANO mc         3,228 
            
            

Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq            
per strutture in elevazione verticali o orizzontali            
TRONCO NORD           
muri di contenimento rilevato verso le proprietà           
contigue           
elevazione 1,00 4,28 0,250   1,070 
  1,00 1,75 0,250   0,438 
            
SOMMANO mc         1,508 
            
            
Acciaio in barre tonde tipo  B450C  per C.A.           
TRONCO NORD           
vedi ALLEGATO n. 5           
muri di contenimento verso le proprietà attigue 1,00     183,240 183,240 
            
SOMMANO kg         183,240 
            
            
Scavo generico a sezione aperta            
TRONCO NORD           
plinti sbarra *(par.ug.=2*2) 4,00 0,60 0,600 0,600 0,864 
pacchetto stradale 2,00 4,00 5,000 0,350 14,000 
            
SOMMANO mc         14,864 
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Costruzione dello strato di fondazione in misto 
granulare dim. max cm 7           
TRONCO NORD           
per sbarra 2,00 4,00 5,000 0,350 14,000 
            
SOMMANO mc         14,000 
Conglomerato bituminoso per strato di 
collegamento           
TRONCO NORD           
  2,00 4,00 5,000 0,080 3,200 
            
SOMMANO mc comp         3,200 
            
            

Conglomerato bituminoso per manto d'usura con 
bitume modificato per uno spessore medio 
compresso di cm 4,00           
TRONCO NORD           
  2,00 4,00 5,000   40,000 
            
SOMMANO mq         40,000 
            
            
Sbarra in acciaio zincato per accesso carraio           
TRONCO NORD           
          2,000 
            
SOMMANO cadauno         2,000 
            
            
            
      

Opere a Verde - Tronco Nord    
  

            
Idrosemina           
TRONCO NORD           
vedi ALLEGATO n. 1           
asse principale           
idrosemina lato ovest 1,00   5774,234   5774,234 
idrosemina lato est 1,00   5820,173   5820,173 
davanti spalla 1 1,00 80,00 7,100   568,000 
collegamento asta principale con rami ingresso/           
uscita rotatoria A22           
lato ovest 1,00   98,241   98,241 
lato est 1,00   104,690   104,690 
ramo uscita           
lato ovest 1,00   107,143   107,143 
ramo ingresso           
lato est 1,00   93,512   93,512 
            
SOMMANO mq         12565,993 
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Fornitura e posa di biostuoia biodegradabile           
costituita da fibre di juta naturale 100%           
TRONCO NORD           
asse principale           
da sez. 1 a sez. 19 1,00   3009,000   3009,000 
collegamento asta principale con rami ingresso/           
uscita rotatoria A22 *(larg.=98,241+104,69) 1,00   202,931   202,931 
ramo uscita 1,00   107,143   107,143 
ramo ingresso 1,00   93,512   93,512 
            
SOMMANO mq         3412,586 
            
            

Fornitura e posa di biostuoia realizzata mediante 
due reti in polipropilene costituita da fibre di 
diversa natura           
TRONCO NORD           
asse principale           
da sez. 19 a sez. 37 1,00   6758,000   6758,000 
davanti spalla1 1,00 80,00 7,100   568,000 
            
SOMMANO mq         7326,000 
            
            
            

Movimenti terra - Tronco Sud   
  

            
Scavo generico a sezione aperta            
TRONCO SUD           
vedi ALLEGATO n. 1           
asta principale           
sterro 1,00   2807,907   2807,907 
fossi 1,00   3384,412   3384,412 
davanti spalla 2 1,00 80,00 6,000 0,600 288,000 
ramo di ingresso           
sterro 1,00   114,036   114,036 
fossi 1,00   98,277   98,277 
ramo uscita           
sterro 1,00   126,547   126,547 
fosso 1,00   68,775   68,775 
controstrada accesso ribanca           
lato est           
da sez. 73 a sez. 97 1,00 243,25 3,000 0,300 218,925 
da sez. 97 a innesto SP30 1,00 64,70 3,000 0,300 58,230 
lato ovest           
da sez. 75 a sez. 97 1,00 221,62 3,000 0,300 199,458 
da sez. 97 a innesto SP30 1,00 74,57 3,000 0,300 67,113 
estensione fosso di guardia fino innesto SP 30           
lato ovest (area=1.98mq) 1,00 11,50 1,980   22,770 
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area=2.53mq 1,00 16,30 2,530   41,239 
            
SOMMANO mc     7495,689 
      
            
            
Preparazione del piano di posa dei rilevati           
TRONCO SUD           
vedi ALLEGATO n. 1           
asta principale 1,00   12243,118   12243,118 
davanti spalla 2 1,00 80,00 6,000   480,000 
ramo di ingresso 1,00   70,743   70,743 
ramo uscita 1,00   119,186   119,186 
            
SOMMANO mq         12913,047 
            
            
Rilevato / riempimento con aggregato A1, A2-4, A3 
proveniente da cave e/o da attività di demolizione           
TRONCO SUD           
vedi ALLEGATO n. 1           
asta principale 1,00   43090,441   43090,441 
davanti spalla 2 *(larg.=(5,53*3,67)/2) 1,00 80,00 10,148   811,840 
ramo di ingresso 1,00   10,115   10,115 
ramo uscita 1,00   23,903   23,903 
controstrada accesso ribanca           
lato est           
da sez. 73 a sez. 97 1,00 243,25 3,000 0,300 218,925 
da sez. 97 a innesto SP30 1,00 64,70 3,000 0,300 58,230 
lato ovest           
da sez. 75 a sez. 97 1,00 221,62 3,000 0,300 199,458 
da sez. 97 a innesto SP30 1,00 74,57 3,000 0,300 67,113 
            
SOMMANO mc         44480,025 
            
            
Riporto di terra vegetale           
TRONCO SUD           
vedi ALLEGATO n. 1           
asta principale 1,00   2180,749   2180,749 
davanti spalla 2 1,00 80,00 7,100 0,200 113,600 
ramo di ingresso 1,00   27,513   27,513 
ramo uscita 1,00   64,047   64,047 
SOMMANO mc         2385,909 
Sistemazione cigli o arginelli  stradali in tratti           
soggetti e non soggetti a movimenti di terra           
TRONCO SUD           
vedi ALLEGATO n. 1           
  2,00 454,35     908,700 
controstrada accesso ribanca           
lato est           
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da sez. 73 a sez. 97 1,00 243,25     243,250 
da sez. 97 a innesto SP30 1,00 64,70     64,700 
lato ovest           
da sez. 75 a sez. 97 1,00 221,62     221,620 
da sez. 97 a innesto SP30 1,00 74,57     74,570 
SOMMANO ml         1512,840 
      

Smaltimento acque meteoriche  - Tronco Sud 
      
Realizzazione imbocco canaletta in embrici           
TRONCO SUD           
corpo stradale         28,000 
            
SOMMANO cad         28,000 
            
            
Canalette costituite da embrici           
TRONCO SUD           
lato ovest           
sez. 49 *(lung.=10,08+8,34) 2,00 18,42     36,840 
sez. 51 *(lung.=12,10+8,13) 1,00 20,23     20,230 
sez. 53 *(lung.=10,83+7,48) 1,00 18,31     18,310 
sez. 55 *(lung.=10,83+6,62) 1,00 17,45     17,450 
sez. 58 *(lung.=10,83+4,97) 1,00 15,80     15,800 
sez. 61 *(lung.=10,82+5,87) 1,00 16,69     16,690 
sez. 63 *(lung.=10,66+4,97) 1,00 15,63     15,630 
sez. 65 *(lung.=10,79+3,92) 1,00 14,71     14,710 
sez. 68 *(lung.=9,59+2,79) 1,00 12,38     12,380 
sez. 70 *(lung.=10,66+1,86) 1,00 12,52     12,520 
sez. 72 1,00 10,66     10,660 
sez. 74 1,00 7,05     7,050 
sez. 77 1,00 9,35     9,350 
sez. 78 1,00 8,84     8,840 
sez. 80 1,00 8,50     8,500 
sez. 83 1,00 7,50     7,500 
sez. 86 1,00 6,08     6,080 
sez. 88 1,00 5,00     5,000 
sez. 90 1,00 4,00     4,000 
sez. 92 1,00 3,50     3,500 
sez. 94 1,00 3,00     3,000 
sez. 96 1,00 3,00     3,000 
a detrarre ingombro imbocchi -20,00 0,85     -17,000 
a detrarre ingombro pozzetti e tubazioni di           
raccordo -2,00 1,00     -2,000 
a detrarre ingombro soletta in cls -12,00 2,15     -25,800 
lato est           
sez. 80 1,00 8,50     8,500 
sez. 83 1,00 8,25     8,250 
sez. 86 1,00 6,00     6,000 
sez. 88 1,00 5,50     5,500 
sez. 90 1,00 4,00     4,000 
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sez. 92 1,00 3,50     3,500 
sez. 94 1,00 3,00     3,000 
sez. 96 1,00 3,00     3,000 
a detrarre ingombro imbocchi -8,00 0,85     -6,800 
            
Sommano positivi m         298,790 
Sommano negativi m         -51,600 
            
SOMMANO m         247,190 
Scavo generico a sezione aperta            
TRONCO NORD           
Riprofilatura fosso ad est Pila 1 sx *(larg.=(1,50+           
3,50)/2)*(H/peso=(0,47+1,38)/2) 1,00 84,00 2,500 0,925 194,250 
            
SOMMANO mc         194,250 
      
            
Scavo a sezione obbligata fino a 3.00m           
TRONCO SUD           
Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 97           
Muri di testata           
sottofondazione hmedia=1,30m 2,00 3,00 1,950 1,300 15,210 
            
SOMMANO mc         15,210 
            
            
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di           
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq           
TRONCO SUD           
Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 97           
Muri di testata           
sottofondazione 2,00 3,00 1,950 0,150 1,755 
            
SOMMANO mc         1,755 
            
            

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per 
opere di fondazione ( plinti, travi, travi rovesce,  
basamenti, platee)           
TRONCO SUD           
Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 97           
Muri di testata           
fondazione *(par.ug.=2*2) 4,00 3,00   0,400 4,800 
(par.ug.=2*2) 4,00 1,75   0,400 2,800 
            
SOMMANO mq         7,600 
            
      
            

Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 
N/mmq           
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per opere minori di fondazione           
TRONCO SUD           
Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 97           
Muri di testata           
fondazione 2,00 3,00 1,750 0,400 4,200 
            
SOMMANO mc         4,200 
            
            
Casseforme per getti di conglomerati cementizi per 
murature di calcestruzzo in elevazione, rettilinee o 
leggermente curve ( raggio superiore a 10 m )           
TRONCO SUD           
Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 97           
Muri di testata           
elevazione *(par.ug.=2*2) 4,00 3,00   1,600 19,200 
(par.ug.=2*2) 4,00 0,25   1,600 1,600 
            
SOMMANO mq         20,800 
            
            
Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq 
per strutture in elevazione verticali o orizzontali            
            
TRONCO SUD           
Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 97           
Muri di testata           
elevazione 2,00 3,00 0,250 1,600 2,400 
            
SOMMANO mc         2,400 
            
            
Acciaio in barre tonde tipo  B450C  per C.A.           
TRONCO SUD           
Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 97           
Muri di testata           
fondazione - incidenza=80kg/mc 2,00   4,200 80,000 672,000 
elevazione - incidenza=100kg/mc 2,00   2,400 100,000 480,000 
            
SOMMANO kg         1152,000 
            
            

Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito 
con mezzi meccanici, fino a ml 3,00.           
            
TRONCO SUD           
Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 97           
hscavomedia=0.70m 1,00 13,65 1,000 0,700 9,555 
            
SOMMANO mc         9,555 
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di           
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fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq           
TRONCO SUD           
Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 97           
sottofondazione 1,00 13,65 1,000 0,150 2,048 
            
SOMMANO mc         2,048 
            
            
Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in 
c.a. del diametro interno di cm 80           
TRONCO SUD           
Tubo sottopassante in corrispondenza sez. 97           
tubo 1,00 13,65     13,650 
            
SOMMANO ml         13,650 
            
            
Pozzetti per fognature stradali dim cm 60x60x120h  
con chiusino o griglia  in ghisa  D400           
TRONCO SUD           
Scarico impalcato           
lato ovest         1,000 
            
SOMMANO cadauno         1,000 
            
            
Pozzetti per fognature stradali            
dim  cm 80x80x175 h            
con chiusino o griglia in ghisa D400 diam. 600mm           
TRONCO SUD           
Scarico impalcato           
lato ovest         2,000 
            
SOMMANO cadauno         2,000 
            
            
            
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in           
P.V.C. ° esterno mm 250           
TRONCO SUD           
scarico impalcato           
lato ovest 1,00 9,60     9,600 
  1,00 1,00     1,000 
            
SOMMANO m         10,600 
            
            
Pozzetti per fognature stradali dim cm 60x6 0x120h  
con chiusino o griglia  in ghisa  D400           
Scarico embrici su ribanche           
lato ovest         12,000 
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SOMMANO cadauno         12,000 
            
            
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in           
P.V.C. ° esterno mm 200           
TRONCO SUD           
vedi elab. 39.0           
Scarico embrici su ribanche           
lato ovest           
tratto A 2,00 5,00     10,000 
tratto B 1,00 5,00     5,000 
tratto C 1,00 5,00     5,000 
tratto D 1,00 5,00     5,000 
tratto E 1,00 5,00     5,000 
tratto F 1,00 5,00     5,000 
tratto G 1,00 5,00     5,000 
tratto H 1,00 5,00     5,000 
tratto I 1,00 5,50     5,500 
tratto L 1,00 6,70     6,700 
tratto M 1,00 9,80     9,800 
            
SOMMANO m         67,000 
            
            
Costruzione dello strato di fondazione in misto           
granulare dim. max cm 7           
TRATTO SUD           
Ribanche - h media 0.48m           
lato ovest           
tratto A 2,00 5,00 0,500 0,480 2,400 
tratto B 1,00 5,00 0,500 0,480 1,200 
tratto C 1,00 5,00 0,500 0,480 1,200 
tratto D 1,00 5,00 0,500 0,480 1,200 
tratto E 1,00 5,00 0,500 0,480 1,200 
tratto F 1,00 5,00 0,500 0,480 1,200 
tratto G 1,00 5,00 0,500 0,480 1,200 
tratto H 1,00 5,00 0,500 0,480 1,200 
tratto I 1,00 5,50 0,500 0,480 1,320 
tratto L 1,00 6,70 0,500 0,480 1,608 
tratto M 1,00 9,80 0,500 0,480 2,352 
            
SOMMANO mc         16,080 
            
            

Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 
N/mmq           
per opere minori di fondazione           
TRONCO SUD           
Scarico embrici su ribanche           
lato ovest           
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fondazione 11,00 2,80 1,000 0,150 4,620 
speroni 11,00 1,00 0,300 0,200 0,660 
  11,00 1,00 0,400 0,250 1,100 
            
SOMMANO mc         6,380 
            
            
Rete elettrosaldata in acciaio B450C           
TRONCO SUD           
Scarico embrici su ribanche           
lato ovest           
fondazione *(par.ug.=11*2,00) 22,00 2,80 1,000 2,220 136,752 
            
SOMMANO kg         136,752 
            
            
Scavo generico a sezione aperta            
TRONCO SUD           
Rivestimento fondo e sponde fosso scarico embrici           
lato ovest 20,00 2,00 2,400 0,300 28,800 
lato est 8,00 2,40 2,000 0,300 11,520 
            
SOMMANO mc         40,320 
            
            
Difesa spondale           
TRONCO SUD           
Rivestimento fondo e sponde fosso scarico embrici           
lato ovest 20,00 2,00 2,400 0,300 28,800 
lato est 8,00 2,40 2,000 0,300 11,520 
            
SOMMANO mc         40,320 
            
            
Scavo a sezione obbligata fino a 3.00m           
TRONCO SUD           
Condotta di scarico tra sez. 72 e 75 lato ovest           
Muri di testata           
sez. 72 sottofondazione hmedia=1,30m 1,00 3,00 1,950 1,300 7,605 
sez. 72 sottofondazione hmedia=1,60 1,00 3,00 1,950 1,600 9,360 
            
SOMMANO mc         16,965 
            
            
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di           
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq           
TRONCO SUD           
Condotta di scarico tra sez. 72 e 75 lato ovest           
Muri di testata           
sottofondazione 2,00 3,00 1,950 0,150 1,755 
SOMMANO mc         1,755 
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Casseforme per getti di conglomerati cementizi per 
opere di fondazione ( plinti, travi, travi rovesce,  
basamenti, platee)           
TRONCO SUD           
Condotta di scarico tra sez. 72 e 75 lato ovest           
Muri di testata           
fondazione *(par.ug.=2*2) 4,00 3,00   0,400 4,800 
(par.ug.=2*2) 4,00 1,75   0,400 2,800 
            
SOMMANO mq         7,600 
            
            

Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 
N/mmq per opere minori di fondazione           
TRONCO SUD           
Condotta di scarico tra sez. 72 e 75 lato ovest           
Muri di testata           
fondazione 2,00 3,00 1,750 0,400 4,200 
            
SOMMANO mc         4,200 
            
            
Casseforme per getti di conglomerati cementizi per 
murature di calcestruzzo in elevazione, rettilinee o 
leggermente curve ( raggio superiore a 10 m )           
TRONCO SUD           
Condotta di scarico tra sez. 72 e 75 lato ovest           
Muri di testata           
elevazione *(par.ug.=2*2) 4,00 3,00   1,600 19,200 
(par.ug.=2*2) 4,00 0,25   1,600 1,600 
            
SOMMANO mq         20,800 
            
            
Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq 
per strutture in elevazione verticali o orizzontali            
TRONCO SUD           
Condotta di scarico tra sez. 72 e 75 lato ovest           
Muri di testata           
elevazione 2,00 3,00 0,250 1,600 2,400 
            
SOMMANO mc         2,400 
            
            
Acciaio in barre tonde tipo  B450C  per C.A.           
TRONCO SUD           
Condotta di scarico tra sez. 72 e 75 lato ovest           
Muri di testata           
fondazione - incidenza=80kg/mc 2,00   4,200 80,000 672,000 
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elevazione - incidenza=100kg/mc 2,00   2,400 100,000 480,000 
            
SOMMANO kg         1152,000 
            
            
Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito 
con mezzi meccanici, fino a ml 3,00.           
            
TRONCO SUD           
Condotta di scarico tra sez. 72 e 75 lato ovest           
hscavomedia=0.68m 1,00 30,20 1,200 0,680 24,643 
            
SOMMANO mc         24,643 
            
            
Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in 
c.a. del diametro interno di cm 60           
            
TRONCO SUD           
Condotta di scarico tra sez. 72 e 75 lato ovest 1,00 30,20     30,200 
            
SOMMANO ml         30,200 
            
            
Pozzetti per fognature stradali - dim 60x60x120 h 
con chiusino o griglia in ghisa D400            
            
TRONCO SUD           
Condotta di scarico tra sez. 72 e 75 lato ovest           
tra sez. 71 e sez. 72         1,000 
tra la sez. 74 e sez. 75         1,000 
tra sez. 75 e sez. 76         1,000 
            
SOMMANO cadauno         3,000 
            
            

Costruzione dello strato di fondazione in misto           
granulare dim. max cm 7           
TRONCO SUD           
Condotta di scarico tra sez. 72 e 75 lato ovest           
tra sez. 74 e sez. 76 - hmedia=0.48m 1,00 12,00 0,500 0,480 2,880 
            
SOMMANO mc         2,880 
            
            
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in           
P.V.C. ° esterno mm 200           
TRONCO SUD           
Condotta di scarico tra sez. 72 e 75 lato ovest           
tra sez. 74 e sez. 76 1,00 12,00     12,000 
            



PROVINCIA DI MANTOVA 
Serv. Progettazione Stradale, Ponti, Strutture Compl. e Porto 

 

 
 

 

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO 

TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL COMPARTO 

PRODUTTIVO “VALDARO” 

  
 

 
PROGETTO ESECUTIVO 
Allegato n° 1  –  COMPUTO METRICO  
 Pagina 31 

SOMMANO m         12,000 
            
            
Scavo a sezione obbligata fino a 3.00m           
TRONCO SUD           
Condotta di scarico tra sez. 72 e 73 lato est           
Muri di testata           
sez. 72 sottofondazione hmedia=1,55m 1,00 3,00 1,950 1,550 9,068 
sez. 73 sottofondazione hmedia=1,60m 1,00 3,00 1,950 1,940 11,349 
            
SOMMANO mc         20,417 
            
            
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di           
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq           
TRONCO SUD           
Condotta di scarico tra sez. 72 e 73 lato est           
Muri di testata           
sottofondazione 2,00 3,00 1,950 0,150 1,755 
            
SOMMANO mc         1,755 
            
            

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per 
opere di fondazione ( plinti, travi, travi rovesce,  
basamenti, platee)           
TRONCO SUD           
Condotta di scarico tra sez. 72 e 73 lato est           
Muri di testata           
fondazione *(par.ug.=2*2) 4,00 3,00   0,400 4,800 
(par.ug.=2*2) 4,00 1,75   0,400 2,800 
            
SOMMANO mq         7,600 
            
            
Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 
N/mmq           
per opere minori di fondazione           
TRONCO SUD           
Condotta di scarico tra sez. 72 e 73 lato est           
Muri di testata           
fondazione 2,00 3,00 1,750 0,400 4,200 
            
SOMMANO mc         4,200 
            
            
Casseforme per getti di conglomerati cementizi per 
murature di calcestruzzo in elevazione, rettilinee o 
leggermente curve ( raggio superiore a 10 m )           
TRONCO SUD           
Condotta di scarico tra sez. 72 e 73 lato est           
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Muri di testata           
elevazione *(par.ug.=2*2) 4,00 3,00   1,600 19,200 
(par.ug.=2*2) 4,00 0,25   1,600 1,600 
            
SOMMANO mq         20,800 
            
            

Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq            

per strutture in elevazione verticali o orizzontali            
TRONCO SUD           
Condotta di scarico tra sez. 72 e 73 lato est           
Muri di testata           
elevazione 2,00 3,00 0,250 1,600 2,400 
            
SOMMANO mc         2,400 
            
            
Acciaio in barre tonde tipo  B450C  per C.A.           
TRONCO SUD           
Condotta di scarico tra sez. 72 e 73 lato est           
Muri di testata           
fondazione - incidenza=80kg/mc 2,00   4,200 80,000 672,000 
elevazione - incidenza=100kg/mc 2,00   2,400 100,000 480,000 
            
SOMMANO kg         1152,000 
            
            
Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito 
con mezzi meccanici, fino a ml 3,00.           
TRONCO SUD           
Condotta di scarico tra sez. 72 e 73 lato est           
hscavomedia=1.75m 1,00 10,50 1,200 1,750 22,050 
            
SOMMANO mc         22,050 
            
            
Fornitura e posa in opera di tubo autoportante           
in c.a. del diametro interno di cm 50           
TRONCO SUD           
Condotta di scarico tra sez. 72 e 73 lato est 1,00 10,50     10,500 
            
SOMMANO ml         10,500 
            
            
Scavo a sezione obbligata fino a 3.00m           
TRONCO SUD           
Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia           
Muri di testata           
sottofondazione 2,00 4,60 1,950 1,550 27,807 
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SOMMANO mc         27,807 
            
            
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di           
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq           
TRONCO SUD           
Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia           
Muri di testata           
sottofondazione 2,00 4,60 1,950 0,150 2,691 
            
SOMMANO mc         2,691 
            
            

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per 
opere di fondazione ( plinti, travi, travi rovesce,  
basamenti, platee)           
TRONCO SUD           
Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia           
Muri di testata           
fondazione *(par.ug.=2*2) 4,00 4,60   0,400 7,360 
(par.ug.=2*2) 4,00 1,75   0,400 2,800 
            
SOMMANO mq         10,160 
            
            

Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 
N/mmq           
per opere minori di fondazione           
TRONCO SUD           
Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia           
Muri di testata           
fondazione 2,00 4,60 1,750 0,400 6,440 
            
SOMMANO mc         6,440 
            
            
Casseforme per getti di conglomerati cementizi per 
murature di calcestruzzo in elevazione, rettilinee o 
leggermente curve ( raggio superiore a 10 m )           
            
TRONCO SUD           
Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia           
Muri di testata           
elevazione *(par.ug.=2*2) 4,00 4,60   1,600 29,440 
(par.ug.=2*2) 4,00 0,25   1,600 1,600 
            
SOMMANO mq         31,040 
            
            

Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq 
per strutture in elevazione verticali o orizzontali            
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TRONCO SUD           
Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia           
Muri di testata           
elevazione 2,00 4,60 0,250 1,600 3,680 
            
SOMMANO mc         3,680 
            
            
Acciaio in barre tonde tipo  B450C  per C.A.           
TRONCO SUD           
Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia           
Muri di testata           
fondazione - incidenza=80kg/mc 2,00   6,440 80,000 1030,400 
elevazione - incidenza=100kg/mc 2,00   3,680 100,000 736,000 
            
SOMMANO kg         1766,400 
            
            

Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito 
con mezzi meccanici, fino a ml 3,00.           
TRONCO SUD           
Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia           
tubo - hscavomedia=1.55m 1,00 92,00 1,200 1,550 171,120 
            
SOMMANO mc         171,120 
            
            
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di           
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq           
TRONCO SUD           
Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia           
Tubazione           
sottofondazione 1,00 92,00 1,200 0,150 16,560 
            
SOMMANO mc         16,560 
            
            
Fornitura e posa in opera di tubo autoportante            
in c.a. del diametro interno di cm 80           
TRONCO SUD           
Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia           
Tubazione 1,00 92,00     92,000 
            
SOMMANO ml         92,000 
            
            

Pozzetti per fognature stradali            

dim cm 120x120x175 h           

con chiusino o griglia in ghisa D400  diam. 600 mm           

TRONCO SUD           
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Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia         2,000 

SOMMANO cadauno         2,000 

            

            

Scavo a sezione obbligata fino a 3.00m           

TRONCO SUD           

Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia           

Muretto di recinzione           

sottofondazione 1,00 95,30 0,850 0,500 40,503 

            

SOMMANO mc         40,503 

            

            

Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di           

fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq           

TRONCO SUD           

Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia           

Muretto di recinzione           

sottofondazione 1,00 95,30 0,850 0,150 12,151 

            
SOMMANO mc         12,151 
            
            

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per 
opere di fondazione ( plinti, travi, travi rovesce,  
basamenti, platee)           

TRONCO SUD           

Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia           

Muretto di recinzione           

fondazione 2,00 95,00   0,450 85,500 

  2,00 95,00   0,650 123,500 

  2,00 0,55   0,450 0,495 

  2,00 0,25   0,650 0,325 

            

SOMMANO mq         209,820 

            

            
Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 
N/mmq           

per opere minori di fondazione           

TRONCO SUD           

Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia           

Muretto di recinzione           
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fondazione 1,00 95,00 0,550 0,450 23,513 

  1,00 95,00 0,250 0,650 15,438 

SOMMANO mc         38,951 

            

            

Acciaio in barre tonde tipo  B450C  per C.A.           

TRONCO SUD           

Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia           

Muretto di recinzione           

vedi ALLEGATO n. 5 1,00     1691,330 1691,330 

            

SOMMANO kg         1691,330 

            

            

Realizzazione di recinzione in rete zincata e           

plastificata h= 2,00 m           

TRONCO SUD           

Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia           

Muretto di recinzione 1,00 95,00     95,000 

            

SOMMANO m         95,000 

            

            

Scavo a sezione obbligata fino a 3.00m           

TRONCO SUD           

Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia           

Strada di servizio 1,00 110,00 4,000 0,700 308,000 

            

SOMMANO mc         308,000 

            

            
Rilevato / riempimento con aggregato A1, A2-4, A3 
proveniente da cave e/o da attivitÓ di demolizione           

TRONCO SUD           

Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia           

Strada di servizio 1,00 110,00 4,400 0,450 217,800 

            

SOMMANO mc         217,800 

            

            
Costruzione dello strato di fondazione in misto 
granulare dim. max cm 7           
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TRONCO SUD           

Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia           

Strada di servizio 1,00 110,00 4,000 0,350 154,000 

            

SOMMANO mc         154,000 

            

            
Costruzione dello strato di fondazione in misto 
granulare           

TRONCO SUD           

Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia           

Strada di servizio 1,00 110,00 4,000 0,050 22,000 

            

SOMMANO mc         22,000 
 

Conglomerato bituminoso per strato di  
collegamento      

TRONCO SUD           

Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia           

Strada di servizio 1,00 110,00 4,000 0,060 26,400 

            

SOMMANO mc comp         26,400 

            

            

Conglomerato bituminoso per manto d'usura con 
bitume modificato per uno spessore medio 
compresso di cm 4,00           
TRONCO SUD           
Tombamento fosso lungo strada di servizio ferrovia           
Strada di servizio 1,00 110,00 4,000   440,000 
            
SOMMANO mq         440,000 
            

Scavo a sezione obbligata fino a 3.00m           

TRONCO SUD           

Condotta controstrada lato ovest SP 30           

Muri di testata           

sottofondazione 2,00 3,00 1,950 1,600 18,720 
            

SOMMANO mc         18,720 
            

Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di 
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq           

TRONCO SUD           
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Condotta controstrada lato ovest SP 30           

Muri di testata           

sottofondazione 2,00 3,00 1,950 0,150 1,755 
            

SOMMANO mc         1,755 
            

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per 
opere di fondazione ( plinti, travi, travi rovesce,  
basamenti, platee)           

TRONCO SUD           

Condotta controstrada lato ovest SP 30           

Muri di testata           

fondazione *(par.ug.=2,00*2) 4,00 3,00   0,400 4,800 
(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,75   0,400 2,800 
            

SOMMANO mq         7,600 
            

Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 
N/mmq per opere minori di fondazione           

TRONCO SUD           

Condotta controstrada lato ovest SP 30           

Muri di testata           

fondazione 2,00 3,00 1,750 0,400 4,200 

            

SOMMANO mc         4,200 
            

Casseforme per getti di conglomerati cementizi per 
murature di calcestruzzo in elevazione, rettilinee o 
leggermente curve ( raggio superiore a 10 m )           

TRONCO SUD           

Condotta controstrada lato ovest SP 30           

Muri di testata           

elevazione *(par.ug.=2*2) 4,00 3,00   1,600 19,200 
(par.ug.=2*2) 4,00 0,25   1,600 1,600 
            

SOMMANO mq         20,800 
            

Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq 
per strutture in elevazione verticali o orizzontali            

TRONCO SUD           

Condotta controstrada lato ovest SP 30           

Muri di testata           

elevazione 2,00 3,00 0,250 1,600 2,400 
            

SOMMANO mc         2,400 
            

Acciaio in barre tonde tipo  B450C  per C.A.           

TRONCO SUD           
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Condotta controstrada lato ovest SP 30           

Muri di testata           

fondazione - incidenza=80kg/mc 2,00   4,200 80,000 672,000 
elevazione - incidenza=100kg/mc 2,00   2,400 100,000 480,000 
            

SOMMANO kg         1152,000 
            

Scavo semiarmato per condotte interrate, eseguito 
con mezzi meccanici, fino a ml 3,00.           

TRONCO SUD           

Condotta controstrada lato ovest SP 30           

hscavomedia=1.00m 1,00 6,50 1,000 1,000 6,500 
            

SOMMANO mc         6,500 
            

Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di 
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq           

TRONCO SUD           

Condotta controstrada lato ovest SP 30           

Tubazione           

sottofondazione 1,00 6,50 1,000 0,150 0,975 
            

SOMMANO mc         0,975 
            

Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in 
c.a. del diametro interno di cm 80           

TRONCO SUD           

Condotta controstrada lato ovest SP 30           

tubazione 1,00 6,50     6,500 
            

SOMMANO ml         6,500 
            
            

Sovrastruttura Stradale - Tronco Sud    
  

            
Costruzione dello strato di fondazione in misto 
granulare dim. max cm 7           
TRONCO SUD           
vedi ALLEGATO n. 1           
asta principale 1,00   1651,934   1651,934 
ramo di ingresso 1,00   149,702   149,702 
ramo uscita 1,00   180,379   180,379 
            
SOMMANO mc         1982,015 
            
            
Strato di fondazione in misto cementato           
TRONCO SUD           
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vedi ALLEGATO n. 1           
asta principale 1,00   938,804   938,804 
ramo di ingresso 1,00   106,900   106,900 
ramo uscita 1,00   128,764   128,764 
            
SOMMANO mc         1174,468 
            
            
Conglo merato bituminoso per strato di base al mc. 
compresso per uno spessore variabile da cm 6  a 
cm           
TRONCO SUD           
vedi ALLEGATO n. 1           
asta principale 1,00   450,780   450,780 
ramo di ingresso 1,00   49,607   49,607 
ramo uscita 1,00   60,019   60,019 
            
SOMMANO mc comp         560,406 
            
            
Conglomerato bituminoso per strato di 
collegamento           
TRONCO SUD           
vedi ALLEGATO n. 1           
asta principale 1,00   4536,751 0,050 226,838 
ramo di ingresso 1,00   414,322 0,050 20,716 
ramo uscita 1,00   500,805 0,050 25,040 
            
SOMMANO mc comp         272,594 
            
            
Conglomerato bituminoso per manto d'usura con 
bitume modificato per uno spessore medio 
compresso di cm 4,00           
TRONCO SUD           
vedi ALLEGATO n. 1           
asta principale 1,00   4536,751   4536,751 
ramo di ingresso 1,00   360,127   360,127 
ramo uscita 1,00   466,594   466,594 
            
SOMMANO mq         5363,472 
            
            

Barriere di sicurezza e contenimento - Tronco Sud    
            
Barriera di contenimento in acciaio tipo H2 bordo 
laterale           
TRONCO SUD           
da sez. 47 a sez. 97 2,00 454,35     908,700 
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entrata rotatoria SP30 1,00 64,21     64,210 
uscita rotatoria SP30 1,00 72,66     72,660 
            
SOMMANO m         1045,570 
            
            

Terminale ordinario per barriera metallica per 
barriera tipo H2           
TRONCO SUD           
inizio rilevato         2,000 
innesto rotatoria SP30         2,000 
            
SOMMANO cadauno         4,000 
            
            
            

Isole, recinzioni e piccoli manufatti - Tronco Sud   
            

Formazione di cordolo in conglomerato bituminoso           
TRONCO SUD           
  2,00 454,35     908,700 
            
SOMMANO m         908,700 
            

            

Cordonate sormontabili per aiuole di canalizzazione            
TRONCO SUD           
immissione rotatoria SP30 (sviluppo 91.35 ml) 1,00 91,35     91,350 
            
SOMMANO m         91,350 
            
            

Calcestruzzo per sottofondazioni e  magri  di           
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq           
TRONCO SUD           
immissione rotatoria SP30 1,00   333,200 0,150 49,980 
            
SOMMANO mc         49,980 
            
            
Rete elettrosaldata in acciaio B450C           
TRONCO SUD           
immissione rotatoria SP30 2,00   333,200 3,014 2008,530 
            
SOMMANO kg         2008,530 
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Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq 
per strutture in elevazione verticali o orizzontali            
TRONCO SUD           
immissione rotatoria SP30  (area= 333.20mq) 1,00   333,200 0,150 49,980 
            
SOMMANO mc         49,980 
            
            
Scavo generico a sezione aperta            
TRONCO SUD           
plinti sbarra *(par.ug.=2*2) 4,00 0,60 0,600 0,600 0,864 
pacchetto stradale 2,00 4,00 5,000 0,350 14,000 
            
SOMMANO mc         14,864 
            
            

Costruzione dello strato di fondazione in misto 
granulare dim. max cm 7           
TRONCO SUD           
  2,00 4,00 5,000 0,350 14,000 
            
SOMMANO mc         14,000 
            
            
Conglomerato bituminoso per strato di 
collegamento           
TRONCO SUD           
  2,00 4,00 5,000 0,080 3,200 
            
SOMMANO mc comp         3,200 
            
            

Conglomerato bituminoso per manto d'usura con 
bitume modificato per uno spessore medio 
compresso di cm 4,00           
TRONCO SUD           
  2,00 4,00 5,000   40,000 
            
SOMMANO mq         40,000 
            
            
Sbarra in acciaio zincato per accesso carraio           
TRONCO SUD           
          4,000 
            
SOMMANO cadauno         4,000 
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Opere a Verde - Tronco Sud           
            
Idrosemina           
TRONCO SUD           
vedi ALLEGATO n. 1           
asse principale           
idrosemina lato ovest 1,00   6150,000   6150,000 
idrosemina lato est 1,00   6197,000   6197,000 
davanti spalla 2 1,00 80,00 7,100   568,000 
ramo di ingresso 1,00   122,591   122,591 
ramo di uscita 1,00   209,321   209,321 
            
SOMMANO mq         13246,912 
            
            
Fornitura e posa di biostuoia biodegradabile           
costituita da fibre di juta naturale 100%           
TRONCO SUD           
vedi ALLEGATO n. 1           
asse principale - da sez. 72 a sez. 97 1,00   3539,000   3539,000 
ramo di ingresso 1,00   122,591   122,591 
ramo di uscita 1,00   209,321   209,321 
            
SOMMANO mq         3870,912 
            
            
Fornitura e posa di biostuoia realizzata mediante 
due reti in polipropilene costituita da fibre di 
diversa natura            
TRONCO SUD           
vedi ALLEGATO n. 1           
asse principale - da sez. 47 a sez. 71 1,00   6839,000   6839,000 
davanti spalla 2 1,00 80,00 7,100   568,000 
            
SOMMANO mq         7407,000 
            
            

Spostamento Fosso della Posta           
            
Scavo a sezione obbligata fino a 3.00m           
TRONCO SUD           
fosso *(larg.=(4,5+2,00)/2) 1,00 260,00 3,250 2,000 1690,000 
tubo 1,00 20,00 1,200 2,350 56,400 
            
SOMMANO mc         1746,400 
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Fornitura e posa in opera di tubo autoportante in 
c.a. del diametro interno di cm 100           
TRONCO SUD           
tombatura fosso per passaggio carraio 1,00 20,00     20,000 
            
SOMMANO ml         20,000 
            
            

Rilevato / riempimento con aggregato A1, A2-4, A3 
proveniente da cave e/o da attività di demolizione           
TRONCO SUD           
tombatura fosso per passo carraio *(larg.=(4,50+           
2,00)/2) 1,00 10,00 3,250 2,000 65,000 
  1,00 10,00 3,250 1,700 55,250 
a detrarre volume tubazione (area int.           
Tubo=1,130mq) -1,00 20,00 1,130   -22,600 
            
Sommano positivi mc         120,250 
Sommano negativi mc         -22,600 
            
SOMMANO mc         97,650 
            
            

Costruzione dello strato di fondazione in misto 
granulare dim. Max cm 7           
TRONCO SUD           
passo carraio 1,00 10,00 10,000 0,300 30,000 
            
SOMMANO mc         30,000 
            
            

Conglomerato bituminoso per manto d’usura con 
bitume modificato per uno spessore medio 
compresso di cm 4,00           
TRONCO SUD           
  1,00 10,00 10,000   100,000 
            
SOMMANO mq         100,000 
            
            

Scavo generico a sezione aperta per apertura di 
sede stradale           
TRONCO SUD           
bonifica percorso attuale 1,00 470,00 3,000 2,000 2820,000 
            
SOMMANO mc         2820,000 
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Reinterro con materiale proveniente dagli scavi.           
TRONCO SUD           
chiusura fosso attuale *(larg.=(4,50+2,50)/2) 1,00 470,00 3,500 2,000 3290,000 
            
SOMMANO mc         3290,000 
            
            
Difesa spondale           
TRONCO SUD           
Incrocio con canale dugalina *(lung.=(6+6+6+6+4+6+           
6)) 1,00 40,00 2,500 0,500 50,000 
Passo carraio *(lung.=(6+6+6+6)) 1,00 24,00 2,500 0,500 30,000 
(lung.=(4,5+2)/2) 1,00 3,25 2,000 0,500 3,250 

            
SOMMANO mc         83,250 
            
            
Scavo a sezione obbligata fino a 3.00m           
TRONCO SUD           
Muri di testata           
  2,00 5,00 1,950 2,750 53,625 
            
SOMMANO mc         53,625 
            
            
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di           
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq           
TRONCO SUD           
Muri di testata           
sottofondazione 2,00 5,00 1,950 0,150 2,925 
            
SOMMANO mc         2,925 
            
            

Casseforme per getti di conglomerati per opere di 
fondazione ( plinti, travi, travi rovesce, basament i, 
platee)           
TRONCO SUD           
Muri di testata           
fondazione *(par.ug.=2*2) 4,00 5,00   0,400 8,000 
(par.ug.=2*2) 4,00 1,75   0,400 2,800 
            
SOMMANO mq         10,800 
            
            
Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 
N/mmq           
per opere minori di fondazione           
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TRONCO SUD           
Muri di testata           
fondazione 2,00 5,00 1,750 0,400 7,000 
            
SOMMANO mc         7,000 
            
            

Casseforme per getti di conglomerati per murature 
di calcestruzzo in elevazione, rettilinee o 
leggermente curve ( raggio superiore a 10 m )           
TRONCO SUD           
Muri di testata           
elevazione *(par.ug.=2*2) 4,00 5,00   2,000 40,000 
(par.ug.=2*2) 4,00 0,55   2,000 4,400 
            
SOMMANO mq         44,400 
            
            

Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq 
per strutture in elevazione verticali o orizzontali            
TRONCO SUD           
Muri di testata           
elevazione 2,00 5,00 0,550 2,000 11,000 
            
SOMMANO mc         11,000 
            
            
Acciaio in barre tonde tipo  B450C  per C.A.           
TRONCO SUD           
Muri di testata           
fondazione – incidenza=80kg/mc 2,00   7,800 80,000 1248,000 
elevazione – incidenza=100kg/mc 2,00   11,000 100,000 2200,000 
            
SOMMANO kg         3448,000 

            

            

Ripristini e trattamenti del Sovrappasso Ferroviario 
  

  
            

Rasatura nidi di ghiaia e ripristino di copriferro con 
idoneo prodotto fino a spessore 6 mm.           
SOVRAPPASSO           
spalla 1 e 2 2,00   25,000   50,000 
            
SOMMANO mq         50,000 
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Trattamento di rimozione di superfici arrugginite d ei 
ferri d’armatura           
SOVRAPPASSO           
Spalla 1 °20 *(par.ug.=2*25,66/0,20) 256,60  1,20   2,466 759,331 
Spalla 2 °20 *(par.ug.=2*25,66/0,20) 256,60  1,20   2,466 759,331 
Muri di risvolto spalle *(par.ug.=2*4*4,00/0,20) 160,00 1,20   2,466 473,472 
Pila 1 e 2 dx           
ferri obliqui °20 *(par.ug.=2*2*4) 16,00  1,50   2,466 59,184 
ferri laterali *(par.ug.=2*2*40) 160,00 1,20   2,466 473,472 
            
SOMMANO kg         2524,790 

            

            

Opere in C.A. del Sovrappasso Ferroviario 
              

Interventi di completamento dei baggioli esistenti,  
già realizzati per appoggio travi in c.a.p.           
SOVRAPPASSO           
spalla 1         10,000 
pila 1 sx *(par.ug.=2*5) 10,00       10,000 
pila 2 sx *(par.ug.=2*5) 10,00       10,000 
spalla 2         10,000 
            
SOMMANO cadauno         40,000 
            
            

Casseforme per getti di conglomerati per murature 
di calcestruzzo in elevazione, rettilinee o 
leggermente curve ( raggio superiore a 10 m )           
SOVRAPPASSO           
Muro paraghiaia           
spalla1 1,00 25,61   2,290 58,647 
  1,00 24,58   2,290 56,288 
spalla 2 1,00 25,66   2,350 60,301 
  1,00 24,59   2,350 57,787 
            
Parziale mq         233,023 
Muri di risvolto           
spalla1 *(larg.=(8,50+5,95)/2*1,69) 2,00   12,210   24,420 
  2,00 8,50   0,800 13,600 
  2,00 0,53   0,800 0,848 
  2,00 0,53 3,010   3,191 
(larg.=(8,20+5,95)/2*1,69) 2,00   11,957   23,914 
spalla2 *(larg.=(8,50+6,06)/2*1,69) 2,00   12,303   24,606 
  2,00 8,50   0,800 13,600 
  2,00 0,50   0,800 0,800 
  2,00 0,50 3,010   3,010 
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(larg.=(8,20+5,76)*1,69/2) 2,00   11,796   23,592 
            
Parziale mq         131,581 
Baggioli           
vedi ALLEGATO n. 3           
pila 1 dx 1,00   13,500   13,500 
pila 2 dx 1,00   11,400   11,400 
            
Parziale mq         24,900 
Pulvini pila 1 dx e pila 2 dx           
fondo 2,00 8,22 1,500   24,660 
fondo sbalzi lunghi *(par.ug.=2*2)*(lung.=(8,22+           
11,92)/2) 4,00 10,07 0,800   32,224 
fondo sbalzi di testa *(par.ug.=2*2)*(lung.=(1,50+           
3,00)/2) 4,00 2,25 1,960   17,640 
capitello testata *(par.ug.=2*2) 4,00 3,00   0,900 10,800 
capitello bordo *(par.ug.=2*2)*(lung.=(11,92+           
12,00)/2) 4,00 11,96   0,600 28,704 
            
Parziale mq         114,028 
            
SOMMANO mq         503,532 
            
            

Casseforme per getti di conglomerati  per impalcato  
di ponte           
SOVRAPPASSO           
Soletta           
fondo *(lung.=33,15+34,30+33,35+0,58+0,65) 1,00 102,03 13,080   1334,552 
a detrarre ingombro travi a cassone *(par.ug.=-5*           
2)*(lung.=33,15+34,30+33,35+0,58+0,65) -10,00 102,03 0,335   -341,801 
a detrarre incombro traversi *(par.ug.=-3*5) -15,00 0,40 13,080   -78,480 
bordo lato est *(lung.=33,15+34,30+33,35+0,58+0,65) 0,50 102,03 0,500   25,508 
bordo lato ovest *(lung.=33,15+34,30+33,35+0,58+           
0,65) 0,50 102,03 0,470   23,977 
            
Parziale mq         963,756 
vani passaggio servizi (�vecc=0.22m) *(par.ug.=2*           
3) 6,00 102,00   0,220 134,640 
            
Parziale mq         134,640 
            
Sommano positivi mq         1518,677 
Sommano negativi mq         -420,281 
            
SOMMANO mq         1098,396 
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Casseforme per getti di conglomerati per traversi 
impalcato di ponte           
            
SOVRAPPASSO           
vedi ALLEGATO n. 4           
traversi di testata *(par.ug.=2*3) 6,00   25,000   150,000 
traversi intermedi *(par.ug.=3*3) 9,00   29,200   262,800 
            
SOMMANO mq         412,800 
            
            
Acciaio in barre tonde tipo  B450C  per C.A.           
SOVRAPPASSO           

vedi ALLEGATO n. 2           
Muro paraghiaia           
spalla 1 1,00     3935,800 3935,800 
spalla 2 1,00     3850,190 3850,190 
Muri di risvolto           
spalla 1 2,00     2005,580 4011,160 
spalla 2 2,00     2119,450 4238,900 
Pulvini           
pila 1 1,00     9460,130 9460,130 
pila 2 1,00     9460,130 9460,130 
Baggioli           
pila 1 dx *(par.ug.=2*5) 10,00     75,750 757,500 
pila 2 dx  *(par.ug.=2*5) 10,00     73,540 735,400 
Soletta impalcato           
soletta 3,00     19879,390 59638,170 
Traversi di testata (n.2 per campata)           
traversi *(par.ug.=2*3) 6,00     1473,580 8841,480 
Traversi intermedi (n.3 per campata)           
traversi *(par.ug.=3*3) 9,00     1094,290 9848,610 
            
SOMMANO kg         114777,470 
            
            

Calcestruzzo per opere in c.a classe C 32/40 N/mmq 
per strutture in elevazione verticali o orizzontali            
SOVRAPPASSO           
Muro paraghiaia           
spalla 1 1,00 25,61 0,300 2,290 17,594 
spalla 2 1,00 25,61 0,300 2,350 18,055 
            
Parziale mc         35,649 
Muri di risvolto           
spalla 1 *(larg.=(8,50+5,95)*1,69/2) 1,00   12,210 0,530 6,471 
  1,00 8,50 0,530 0,800 3,604 
(larg.=(8,50+5,95)*1,69/2) 1,00   12,210 0,500 6,105 
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  1,00 8,50 0,500 0,800 3,400 
spalla 2 *(larg.=(8,50+6,05)*1,69/2) 1,00   12,295 0,500 6,148 
  1,00 8,50 0,500 0,800 3,400 
(larg.=(8,50+6,06)*1,69/2) 1,00   12,303 0,500 6,152 
  1,00 8,50 0,500 0,800 3,400 
            
Parziale mc         38,680 
Pulvini           
(lung.=(8,22+12,00)/2)*(larg.=(1,50+2,45)/2) 2,00 10,11 1,975 0,500 19,967 
(larg.=(2,45+3,00)/2) 2,00 12,00 2,725 0,300 19,620 
  2,00 12,00 3,000 0,600 43,200 
            
Parziale mc         82,787 
            
SOMMANO mc         157,116 
            
            
Calcestruzzo Rck = 45 Mpa a ritiro compensato, 
premiscelato per baggioli di sostegno apparecchi 
d’appoggio           

SOVRAPPASSO           

baggioli           

vedi ALLEGATO n. 3           

pila 1 dx 1,00   2,530   2,530 

pila 2 dx 1,00   2,130   2,130 

            

SOMMANO mc         4,660 

            

            

Calcestruzzo per opere in c.a classe C 35/45 
N/mmq, per solette e traversi           
SOVRAPPASSO           
Traversi *(par.ug.=3*5) 15,00 12,00 0,400 1,640 118,080 
a dedurre volumi travi *(par.ug.=-3*5) -15,00 5,00 0,900 0,400 -27,000 
Soletta 1,00 102,03 13,080 0,200 266,910 
Cordolo barriere stradali *(H/peso=(0,17+0,10)/2) 2,00 102,03 0,700 0,135 19,284 
Cordolo barriera lato ovest 1,00 102,03 0,580 0,200 11,835 
a detrarre volume canaletta -1,00 102,03 0,250 0,250 -6,377 
Cordolo barriera lato est 1,00 102,03 0,990 0,200 20,202 
a detrarre volumetria canaletta -1,00 102,03 0,250 0,250 -6,377 

            
Sommano positivi mc         436,311 
Sommano negativi mc         -39,754 
            
SOMMANO mc         396,557 
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Casseforme per getti di conglomerati  per murature 
di calcestruzzo in elevazione, rettilinee o 
leggermente curve ( raggio superiore a 10 m )           
SOVRAPPASSO           
�vecchiat lato est *(lung.=0,60+33,15+34,30+33,35+           
0,60) 2,00 102,00 0,250   51,000 
Barriere stradali           
lato est *(lung.=0,60+33,15+34,30+33,35+0,60) 1,00 102,00 0,100   10,200 
(lung.=0,60+33,15+34,30+33,35+0,60) 1,00 102,00 0,170   17,340 
lato ovest *(lung.=0,60+33,15+34,30+33,35+0,60) 1,00 102,00 0,100   10,200 
(lung.=0,60+33,15+34,30+33,35+0,60) 1,00 102,00 0,140   14,280 
            
SOMMANO mq         103,020 

            

            

Opere in C.A.P.  del Sovrappasso Ferroviario   
            
Fornitura  di trave a cassone in c.a.p. ad ali           
larghe inferiori tipo VH170           
SOVRAPPASSO           
Travi – campata nord 5,00 33,30     166,500 
Travi – campata centrale 5,00 33,30     166,500 
Travi – campata sud 5,00 33,30     166,500 
            
SOMMANO ml         499,500 
            
            

Sollevamento e posa in opera travi prefabbricate a 
cassone ad ali larghe inferiori tipo VH170 di lungh . 
Fino a 35 m           
SOVRAPPASSO           
travi *(par.ug.=5*3) 15,00       15,000 
            
SOMMANO cadauno         15,000 
            
            

Appoggi e Giunti del Sovrappasso Ferroviario 
  

  
            

Apparecchi d’appoggio fissi in Acciaio/PTFE per 
carico vert. Min. 1150 KN ed oriz. Min 720 KN           
SOVRAPPASSO           
spalla 1         3,000 
pila 1 sx         3,000 
pila 2 sx         3,000 
            
SOMMANO cadauno         9,000 
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Apparecchi d’appoggio in acciaio/PTFE 
unidirezionali longitudinali carico minimo 1150 KN – 
scorrimento 100 mm           
SOVRAPPASSO           
pila 1 sx         3,000 
pila 2 sx         3,000 
spalla 2         3,000 
            
SOMMANO cadauno         9,000 
            
            
Apparecchi d ’appoggio mul tidirezionali in 
acciaio/PFTE carico min 1150 KN scorrimento 100 
mm           
SOVRAPPASSO           
spalla 1         2,000 
pila 1 sx         4,000 

pila 2 sx         4,000 
spalla 2         2,000 
            
SOMMANO cadauno         12,000 
            
            
Giunto di dilatazione tipo “ a pettine “           
in acciaio CORTEN per scorrimento +/- 50 mm           
SOVRAPPASSO           
pila 1 sx 1,00 13,08     13,080 
pila 2 sx 1,00 13,08     13,080 
spalla 2 1,00 13,08     13,080 
            
SOMMANO ml         39,240 
            
            
Giunto di dilatazione tipo “ a pettine “           
in acciaio CORTEN per scorrimento +/- 25 mm           
SOVRAPPASSO           
spalla 1 1,00 13,08     13,080 
            
SOMMANO ml         13,080 
            
            

Smaltimento acque meteoriche del Sovrappasso Ferroviario   
            

Realizzazione di punto di scarico acque meteoriche 
da impalcato           
SOVRAPPASSO           
lato est *(par.ug.=3+2) 5,00       5,000 
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lato ovest *(par.ug.=3*3) 9,00       9,000 
            
SOMMANO cadauno         14,000 
            
            

Sostegni dei tubi di scarico acque meteoriche da 
impalcato fissati su travi           
SOVRAPPASSO           
lato est         22,000 
lato ovest         47,000 
            
SOMMANO cadauno         69,000 
            
            

Realizzazione in opera di pozzetto in cemento 
parzialmente armato, delle dimensioni di cm 
100x100x140h e chiusino           
SOVRAPPASSO           
lato nord         2,000 
lato sud         1,000 
            
SOMMANO cadauno         3,000 
            
            

Tubazione in pvc rigido per condotte in pressione 
diam 250 mm – PN 6           

SOVRAPPASSO           
lato est 1,00 48,40     48,400 
lato ovest *(lung.=48,42+17,65+36,68) 1,00 102,75     102,750 
            
SOMMANO m         151,150 
            
            
Elementi prefabbricati di copertura canaletta           
largh. 30-50 cm con angolari di appoggio           
SOVRAPPASSO           
copertura �vecchiat servizi           
lato est 1,00 102,03     102,030 
lato ovest 1,00 102,03     102,030 
            
SOMMANO m         204,060 
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Sovrastruttura Stradale del Sovrappasso Ferroviario   
            

Conglomerato bituminoso per strato di 
collegamento           
SOVRAPPASSO           
vedi ALLEGATO n. 1           
tra la sez. 37 e al sez. 48           
binder – spessore medio 0.192m 1,00 102,03 9,500 0,192 186,103 
            
SOMMANO mc comp         186,103 
            
            

Conglomerato bituminoso per manto d’usura con 
bitume modificato per uno spessore medio 
compresso di cm 4,00           
SOVRAPPASSO           
vedi ALLEGATO n. 1           
tra la sez. 37 e la sez. 47           
tappeto di usura 1,00 102,03 9,500   969,285 
            
SOMMANO mq         969,285 
            
            

Barriere di sicurezza e contenimento 
del Sovrappasso Ferroviario            
            
Fornitura e posa di montanti per grigliato di           
protezione in  profilati tubolari in acciaio           
SOVRAPPASSO           
montanti grigliato 1,00 38,00 3,260 13,800 1709,544 
            
SOMMANO kg         1709,544 
            
            
Fornitura e posa  su bordo dell’impalcato  di           
grigliato in acciaio zincato a caldo           
SOVRAPPASSO           
grigliato del parapetto – maglia 15x76; piatti 25*           
2mm *(lung.=102,03+8,50+0,05+0,05+4,21+4,30) 1,00 119,14 2,260 30,000 8077,692 
            
SOMMANO kg         8077,692 
            
            

Fornitura e posa di lamiera in acciaio zincato sp. 
30/10 mm  per  parapetto           
SOVRAPPASSO           
parte cieca del parapetto *(larg.=102,03+8,50+0,05+           
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0,05+4,21+4,30) 1,00 1,00 119,140   119,140 
            
SOMMANO mq         119,140 
            
            

Barriera di contenimento in acciaio tipo H4 bordo 
ponte           
SOVRAPPASSO           
ponte 2,00 102,03     204,060 
            
SOMMANO m         204,060 
            
            

Terminale ordinario per barriera metallica per 
barriera tipo H4           
SOVRAPPASSO           
          4,000 
            
SOMMANO cadauno         4,000 
            
            

Barriere antirumore del Sovrappasso 
Ferroviario           
            
Barriera antirumore composta da pannelli di           
alluminio           
SOVRAPPASSO           
ponte 1,00 102,03    3,00 306,090 
            
SOMMANO ml         306,090 
            
            

Opere di Finitura del Sovrappasso Ferroviario   
            

Fornitura e posa in opera di guaina di 
impermeabilizzante in conglomerato bituminoso           
SOVRAPPASSO           
piano di posa pavimentazione *(larg.=9,50+0,17+           
0,14) 1,00 102,03 9,810   1000,914 
            
SOMMANO mq         1000,914 
            
            

Esecuzione di protezione elastomerica delle parti a  
vista di strutture in c.a.           
SOVRAPPASSO           
Muro paraghiaia           
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spalla1 1,00 25,61   2,290 58,647 
spalla 2 1,00 25,66   2,350 60,301 
            
Muri di risvolto           
spalla1 *(larg.=(8,50+5,95)/2*1,69) 2,00   12,210   24,420 
  2,00 8,50   0,800 13,600 
spalla2 *(larg.=(8,50+6,06)/2*1,69) 2,00   12,303   24,606 
  2,00 8,50   0,800 13,600 

            
Baggioli           
vedi ALLEGATO n. 3           
pila 1 dx 1,00   13,500   13,500 
pila 2 dx 1,00   11,400   11,400 
pila 1 sx 1,00   14,112   14,112 
pila 2 sx 1,00   12,520   12,520 
spalla 1 1,00   7,785   7,785 
spalla 2 1,00   9,929   9,929 
            
Pulvini           
vedi voce casseforme 2,00   114,028   228,056 
            
Pile           
appoggio pulvini *(par.ug.=4*2*4) 32,00 1,50   0,100 4,800 
parti inclinate *(par.ug.=4*2*4) 32,00 1,50   3,140 150,720 
basamento *(par.ug.=4*2)*(lung.=(7,37+7,17)/2) 8,00 7,27   0,870 50,599 
(par.ug.=4*2) 8,00 1,50   0,870 10,440 
pilastri *(par.ug.=4*2) 8,00 1,50   2,460 29,520 
(par.ug.=4*2) 8,00 7,16   2,460 140,909 
            
Travi           
lato esterno (l=6.29m) 15,00 32,40 6,290   3056,940 
lato interno (l=3.43m) 15,00 32,40 3,430   1666,980 
            
Traversi           
traversi di testa *(par.ug.=2*3) 6,00 11,90   1,970 140,658 
travi a cassone (A=1.312mq) *(par.ug.=-6*5) -30,00   1,312   -39,360 
vuoti r=0.30m *(par.ug.=-6*5) -30,00   0,280   -8,400 
appoggi *(par.ug.=-6*5) -30,00 0,12 0,600   -2,160 
traversi intermedi *(par.ug.=3*3) 9,00 11,90   1,970 210,987 
travi a cassone (Aint.=0.895mq) *(par.ug.=-9*5) -45,00   0,895   -40,275 
vuoti r=0.30m *(par.ug.=-9*5) -45,00   0,280   -12,600 
appoggi *(par.ug.=-9*5) -45,00 0,12 0,600   -3,240 
            
Soletta           
bordo lato est *(larg.=2,00+0,47+0,58) 0,50 102,03 3,050   155,596 
bordo lato ovest *(larg.=2,90+0,50+0,61) 0,50 102,03 4,010   204,570 
            
Spalle           
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spalla 1           
lato esterno 1,00 25,61   7,980 204,368 
(lung.=(3,74+1,60)) 2,00 5,34   6,760 72,197 
(lung.=((3,74+1,60)+7,25)/2) 2,00 6,30   2,510 31,626 
spalla 2           
lato esterno 1,00 25,66   8,020 205,793 
(lung.=(3,89+1,50)) 2,00 5,39   6,760 72,873 
(lung.=((3,89+1,50)+7,25)/2) 2,00 6,32   2,510 31,726 
            
Sommano positivi mq         6933,778 
Sommano negativi mq         -106,035 
            
SOMMANO mq         6827,743 
            
            

Impermeabilizzazione di opere in cls con liquido a 
base di silicati di sodio modificati biochimicament e           
SOVRAPPASSO           
Muro paraghiaia           
spalla1           
lato interno 1,00 24,58   2,290 56,288 
spalla 2           
lato interno 1,00 24,59   2,350 57,787 
            
Parziale mq         114,075 
Muri di risvolto           
  2,00 0,53   0,800 0,848 
  2,00 0,53 3,010   3,191 
(larg.=(8,20+5,95)/2*1,69) 2,00   11,957   23,914 
  2,00 0,50   0,800 0,800 
  2,00 0,50 3,010   3,010 
(larg.=(8,20+5,76)*1,69/2) 2,00   11,796   23,592 
            
Parziale mq         55,355 
Spalle           
spalla 1           
lato interno           
  1,00 24,58   7,980 196,148 
  2,00 3,74   6,960 52,061 
(lung.=(3,74+5,65)/2) 2,00 4,70   2,510 23,594 
spalla 2           
lato interno           
  1,00 24,59   8,020 197,212 
  2,00 3,89   6,760 52,593 
(lung.=(3,89+5,65)/2) 2,00 4,77   2,510 23,945 
Marciapiedi e cordoli dei guard-rails      
Sinistro (33,15+34,30+33,35)x(2,07+0,10+0,34)     253,008 
Destro (33,15+34,30+33,35)x(1,58+0,10+0,22)     191,520 
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Parziale mq         545,553 
      
            
SOMMANO mq         1159,51 
            
            

Veletta prefabbricata in GFRC di copertura bordo 
impalcato.           
SOVRAPPASSO           
entrambi i lati dell’impalcato 2,00 102,03     204,060 
            
SOMMANO m         204,060 
            
            

Opere civili per impianti    
  

            
Canalizzazioni sotterranee per linee elettriche o 
telecomunicazioni            
n° 1 tubo Ø 125 mm            
Canalizzazioni I.P. e Bilampaggianti - Zona Nord           
          160 
Canalizzazioni I.P. e Bilampaggianti - Zona Sud           
          191 
            
SOMMANO m         351 
            
      

      
Canalizzazioni sotterranee per linee elettriche o 
telecomunicazioni           
n° 3 tubi  Ø 50 mm            
Canalizzazioni Telecom - Zona Nord           
          1070 
Canalizzazioni Telecom  - Zona Sud           
          1022 
            
SOMMANO m         2092 
      

      
            

Pozzetto per linee elettriche o telecomunicazioni 
dim. 60x60x100-120h con chiusini in ghisa C250  

  

      

  

Zona Nord           
          17 
Zona Sud           
          26 
    

      
  

SOMMANO cad         43 
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Canalizzazione per linee elettriche o 
telecomunicazioni  posate in canaletta -           
3 tubi diam 50 mm           
Canalizzazioni Telecom su Sovrappasso ferroviario         215 
            
SOMMANO m         215 
            
      

      

Costruzione di plinto per palo di illuminazione dim . 
120x120x100 cm con pozzetto e chiusino in ghisa           
Plinti I.P. e bilampaggianti - Zona Nord           
          11 
Plinti I.P. e bilampaggianti - Zona Sud           
          11 
            
SOMMANO cad         22 
    

      
  

Pozzetto per linee elettriche o telecomunicazioni 
dim. cm 60x60x100-120h con chiusino in ghisa 
C250 

  

      

  

Pozzetti di derivazione I.P. - Zona Nord           
          2 
Pozzetti di derivazione I.P. - Zona Sud           
          3 
    

      
  

SOMMANO cad         5 
            
      

Impianti di illuminazione   
  

            

App. Ill. a LED “PHILIPS” SPEEDSTAR LEDGINE  
BGP322 fotometria DN o similari -            
Potenza LED 54 W           
Zona nord         4 
            
SOMMANO cad         4 
            

App. Ill. a LED “PHILIPS” SPEEDSTAR LEDGINE  
BGP322 fotometria DN o similari -            
Potenza LED 64 W           
Zona nord         6 
            
SOMMANO cad         6 
            

F.p.o. apparecchio illuminante tipo Lunoide New o 
similare - con lampada sodio AP da 150 W o 100 W 
o 70 W           
Zona sud         7 
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SOMMANO cad         7 
            

F.p.o. apparecchio illuminante tipo Lunoide New o 
similare - con lampada sodio AP da 250W            
Zona sud         3 
            
SOMMANO cad         3 
            
            

Fornitura e posa in opera di bilampeggiante del Ø d i 
mm 335 a led gialli           
Zona nord         1 
Zona sud         1 
            
SOMMANO cad         2 
            
Impianto di Illuminazione per cartello segnaletico 
su portale           
Zona nord         1 
Zona sud         1 
            
SOMMANO cad         2 
            

Palo di sostegno per illuminazione pubblica tipo 
Champion           
a) Altezza fuori terra  8 m  con sbraccio 1 m           
Zona nord         10 
            
SOMMANO cad         10 
            
Palo di sostegno per illuminazione pubblica            
a)Altezza fuori terra  11 m             
Zona sud         7 
            
SOMMANO cad         7 
            

Palo di sostegno per illuminazione pubblica            
b) Altezza fuori terra  11 m con sbraccio 1 m             
Zona sud         3 
            
SOMMANO cad         3 
            
Cavi tipo FG7OR            
sez 1 x 6 mmq           
Zona nord - illuminazione 4,00     320 1280 
  4,00     10 40 
  

4,00     9 36 
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  4,00     63,000 252 
Zona sud - illuminazione 4,00     150,000 600 
  4,00     150,000 600 
  4,00     46,000 184 
  4,00     30,000 120 
  4,00     48,000 192 
    

      
  

SOMMANO ml         3304 
            
Cavi tipo FG7OR            
sez 2 x 2,5 mmq           
Zona nord - bilampeggiante         220 
Zona nord - illuminazione cartello         310 
Zona sud - bilampeggiante         240 
Zona sud - illuminazione cartello         265 
    

      
  

SOMMANO ml         1035 
            
            
Modifica di quadro elettrico             
Zona nord         1 
Zona sud         1 
            
SOMMANO cad         2 
            

Predisposizione sistemi di misurazione    
            
Adeguamento strumentazione di misura           
           
TRONCO SUD           
            
            
SOMMANO a corpo         1,000 
            
            

Segnaletica   
  

            

Segnaletica orizzontale costituita da strisce 
longitudinali in termospruzzato plastico per strisc e 
longitudinali da cm 12           
Tronco stradale           
41,00+984,00+8,00         1033 
            
SOMMANO m         1033 
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Segnaletica orizzontale costituita da strisce 
longitudinali in termospruzzato plastico per strisc e 
longitudinali da cm 15           
Tronco stradale           
2*(41,00+984,00+8,00)         1033 
Innesto nord           
2*50,00+2*45,00         190 
Innesto sud           
2*65,00+2*70,00         270 
            
SOMMANO m         1493 
            
Segnaletica orizzontale per frecce, iscrizioni e 
diciture, zebrature e  fasce di arresto e di 
dissuasione            
Innesto nord            
zebratura  isola           
(189,00-99,00)/3         30,00 
zebratura banchina esterna corsia immissione           
170,00/3         56,67 
zebratura banchina esterna corsia uscita           
95,00/3         31,67 
striscia arresto           
9,00*0,50         4,50 
segnale precedenza           
6,00*2,00         12,00 
rallentatori ottici           
3*3,00*4,00         36,00 
Innesto nord            
zebratura            
(485,00-333,00)/3         50,67 
striscia arresto           
9,00*0,50         4,50 
segnale precedenza           
6,00*2,00         12,00 
rallentatori ottici           
3*3,00*4,00         36,00 
            
SOMMANO m         274,00 
            
Rivestimento protettivo colorato  a base epossidica            
isola innesto nord         99,00 
isola innesto sud         333,00 
            
SOMMANO m         432,00 
            
    

      
  

Segnali triangolari da cm. 90           

Zona Nord           
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          5 
Zona Sud           
          5 
    

      
  

SOMMANO cad         10 
    

      
  

Segnali circolari  diam da  cm. 60           

Zona Nord           
          6 
Zona Sud           
          6 
    

      
  

SOMMANO cad         12 
    

      
  

    

      
  

Delineatore speciale di ostacolo per isole 
sprtitraffico  

  

      

  

Zona Nord           
          2 
Zona Sud           
          2 
    

      
  

SOMMANO cad         4 
    

      
  

    

      
  

Fornitura  di pannello  integrativo            

o di indicazione di sup fino a 0,25 mq           

ZONA NORD           
pannelli integrativi dei segnali triangolari e circolari           
(2+1)*0.80*0.27         0,65 
frecce direzionali extraurbane           
1.50*0.40         0,60 
ZONA SUD           
pannelli integrativi dei segnali triangolari e circolari           
(2+1)*0.80*0.27         0,65 
frecce direzionali extraurbane           
1.50*0.40*8     4,80 

      

SOMMANO mq 
  

      
               

6,70 
    

      
  

Fornitura e posa di “TOTEM“ da m. 4.70 compresa 
fondazione 

  

      

  

Zona Nord           
          1 
 Zona Sud           
     1 
      

SOMMANO cad         2 
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Fornitura e posa di palo di sostegno diam 60 mm 
altezza fino a 4 m   compreso fondazione e 
montaggio di un segnale 

  

      

  

Zona Nord           
  cad       9 
Zona Sud           
  cad       9 
            

SOMMANO cad         18 
    

      
  

    

      
  

Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno 
tubolare o ad U preesistente 

  

      

  

ZONA NORD           
pannelli integrativi. segnali triangolari e circolari           
  cad       6 
frecce direzionali extraurbane           
  cad       3 
ZONA SUD           
pannelli integrativi. segnali triangolari e circolari           
  cad       6 
            

SOMMANO cad         15 
            
            
Fornitura di portali  a bandiera  in acciaio zincat o            

Zona Nord           

(7,30*2*(0,35+0,20)*0,005+8,50*2*(0,7+0,35)*0,005)*8         1.035,20 
            

SOMMANO kg         1.035,20 

            
            
Posa in opera di portale a bandiera            
Zona Nord           
          1 
            

SOMMANO cad         1 
            
            
Fornitura di pannelli di indicazione  oltre 3.00 mq  di 
superficie 

  

      

  

Zona Nord           
1*3.5*3.5         12,25 
            

SOMMANO mq         12,25 
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Posa in opera di segnale, di cartello integrativo o  di 
presegnalamento di superficie superiore a 3.01 mq 

  

      

  

Zona Nord           
1*3.5*3.5         12,25 
            

SOMMANO mq         12,25 

            
            
Calcestruzzo per opere in c.a. classe C 25/30 
N/mmq  

    

      
fondazioni portali          
Zona Nord      
1*3,70*2,00*1,50         11,100 
      

      
SOMMANO mc 

    

    11,100 
      

      

Casseforme per getti di conglomerati cementizi - 
per opere di fondazione ( plinti, travi, travi rove sce, 
basamenti, platee) 

    

      
fondazioni portali           
Zona Nord      
1*(3,70+2,00)*1,50         8,550 
           
SOMMANO mq 

    

    8,550 
            
Acciaio in barre tonde tipo  B450C  per C.A.           
fondazioni portali            
Zona Nord      
1*(6*10,20+10*6,80)*1,2         155,040 
            
SOMMANO kg         155,040 
            
            
Scavo a sezione obbligata fino a 3.00m           
fondazioni portali            
Zona Nord      
1*4,00*2,30*2,00         18,400 
            
SOMMANO mc         18,400 
            
Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di           
fondazione non armati classe C 16/20 N/mmq           
fondazioni portali            
Zona Nord      
1*4,00*2,30*0,3         2,760 
            
SOMMANO mc         2,760 
 


