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    QUADRO ECONOMICO GENERALE     

    Progetto Definitivo Esecutivo     

    
Costruzione della Bretella Stradale di collegamento  tra 

il casello autostradale di Mantova Nord ed il compa rto produttivo "Valdaro" 
2° Stralcio: lavori di completamento dell'asta prin cipale col sovrappasso ferroviario  

    

              
    DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE   IMPORTI PARZIALI   IMPORTI TOTALI      
              
    A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI        
      A CORPO   €       4.272.900,00       
         ---------------------------------       

              

    B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA        
      Importo complessivo per la SICUREZZA del CANTIERE   €           234.000,00       
              

          €        4.506.900,00      
              
    C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE       

     c.1) Lavori in economia previsti in progetto ma escluse dall'appalto:        

      

c.1a) Lavori di ripristino, consolidamento e formazione di 
recinzioni di cantiere (affidamento alla ditta Reggiani Srl con 
DT_2015_1059)   €                 3.900,00       

      
c.1b) Altre lavorazioni previste fuori appalto: recinzioni di cantiere, 
muretti e fossi di guardia   €               35.000,00       

     

c.2) Accantonamento di cui all'ex art. 240 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 
(ABROGATO) per la costituzione di un "fondo per accordi bonari" (art.12 
DPR 05.10.2010 n° 207) a definizione delle controve rsie e per la nomina 
di eventuali commissioni giudicatrici. Tale articolo, che prevedeva 
l'obbligo di uno stanziamento pari al 3% dell'importo lavori, non è più in 
vigore. 

 

 €                60.000,00  1,33%     

     

c.3) Variazioni prezzi superiori al 10% per effetto di circostanze 
eccezionali (Codice Contratti Pubblici - D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 - 
art.133 - comma 4); abrogato e sostituito dal comma a) dell'art 106 del 
D.Lgs n. 50/2016 (non viene esplicitato nulla in merito a quanto serve 
stanziare nel quadro economico) 

 

 €                40.000,00       

     c.4) Imprevisti e Arrotondamenti (compresa eventuale IVA se necessaria) 
 

 €              205.043,46  4,55%     

     
c.5) Contributo Autorità Vigilanza sui LL.PP. (Art. 1, commi 65 e 67, 
L. 23.12.2005, n° 266)  

 
 €                     600,00       

     c.6) Integrazioni rilievi, accertamenti ed indagini magnetometriche   €                40.000,00       

     
c.7) Oneri RFI "residui": canone di concessione biennale; almeno 2 x 
Euro 5.410,27 

 
 €                15.000,00       

     
c.8) Esecuzione di monitoraggi post opera  

 €                  5.000,00       

     
c.9) Spese tecniche:  

      

      

-c.9a) Prestazioni professionali per la Progettazione Esecutiva del 
sovrapasso ferroviario e per il supporto tecnico alla progettazione 
esecutiva e la redazione del  P.S.C., compreso CNPAIA 

 

 €                40.040,00       

      

-c.9b) Prestazioni professionali per il Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Esecuzione dell'opera compreso CNPAIA 
(onorario e spese valutate con Decreto 243/2013) 

 

 €                27.756,99       
      -c.9c) Attività di copisteria e plottaggio   €                  2.000,00       

      

-c.9d1) Erogazione fondo previsto art. 92 del "Codice Contratti 
Pubblici" D.Lgs. 12.04.2006 (compresi oneri riflessi) su PP - PD - 
PE – DL Quota parte pari all'80%, destinata al Responsabile del 
Procedimento e gli incaricati della redazione del Progetto, del 
Piano della Sicurezza della Direzione dei Lavori, del Collaudo e 
dei loro collaboratori. 

 

 €                72.732,80       
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-c.9d2) Erogazione fondo art. 92 – come sopra – Quota parte pari 
al 20%, destinata all’acquisto da parte dell’ente di beni, 
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di 
implementazione delle banche dati per il controllo e il 
miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché 
all'ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e 
dei servizi ai cittadini 

 

 €                18.183,20       
     c.10) Spese per pubblicità        
      -c.10a) Spese per Pubblicità Gara d'Appalto e suo esito   €                 9.000,00       

     

c.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 
dal capitolato speciale d'appalto, nonché collaudi specialistici: 

 

      
      -c.11a) Spese di laboratorio e verifiche tecniche in corso d'opera   €               45.000,00       

      
-c.11b) Collaudo statico opere in c.a. e Collaudo Tecnico 
Amministrativo 

 
 €                 8.500,00       

     c.12) Spese per Stipula Assicurazione rischi dei Progettisti   €                  8.000,00       
         ---------------------------------       

    Totale somme a disposizione escludendo l' I.V.A.   €           635.756,45       

              
     c.13) I.V.A.  ed eventuali altre imposte        
      c.13a) I.V.A. al 22% sulle Opere in Appalto   €              991.518,00       
              
      c.13b) I.V.A. 22% voce c.1   €                  8.558,00       
      c.13c) I.V.A. 22% voce c.2   €                13.200,00       
      c.13d) I.V.A. 22% voce c.3   €                  8.800,00       
      c.13e) I.V.A. 22% voce c.6   €                  8.800,00       
      c.13f) I.V.A. 22% voce c.8   €                  1.100,00       

      
c.13g)  I.V.A. al 22% + 4% c.int. C.N.P.A.I.A.L.P. sulla voce c.9a e 
c.9b   €                10.762,75       

      c.13h)  I.V.A. al 22% sulla voce c.9c   €                     440,00       
      c.13i) I.V.A. 22% voce c.10a   €                  1.980,00       
      c.13l) I.V.A. 22% voce c.11a   €                  9.900,00       
      c.13m) I.V.A. 22% + 4% c.int. C.N.P.A.I.A.L.P. sulla voce c.11b   €                  2.284,80       
         ---------------------------------       

    Totale I.V.A.   €       1.057.343,55       
              

      Totale SOMME a DISPOSIZIONE    €        1.693.100,00      

              

      IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA    €        6.200.000,00      
                    
                    

 


