O provincia
di mantova

Regione Lombardia
Provincia di Mantova
Area Lavori Pubblici e Trasporti, Servizio programmazione OO.PP., ciclabili e sicurezza stradale, trasporti

Sistema Ciclopedonale Basso Mincio.

Riqualificazione strada arginale della ciclovia 1d destra Mincio da Mantova a Governolo:
1° stralcio — 3° lotto “Chiavica Travata—Governolo”

CUP G31B17000010005

Progetto definitivo-esecutivo

novembre 2017

E1.07 Schema di Contratto

ARCHIPLAN

studio associato diego cisi e stefano gorni silvestrini architetti

il progettista:
Architetto Stefano Gorni Silvestrini

Visto il dirigente d’area:
dott. Giovanni Urbani

Il Responsabile del Servizio:
Architetto Giulio Biroli

Il Responsabile Unico del Procedimento:
Architetto Annarosa Rizzo

Supporto amministrativo al RUP:
dott. Angelo Cortellazzi

Via Chiassi, 71

46100 Mantova

t (+39) 0376 324525

f (+39) 0376 324525

web. www.archiplanstudio.com
e info@archiplanstudio.com



PROVINCIA DI MANTOVA
REP. N°

CONTRATTO PER L’APPALTO DEI LAVORI RELATIVI A
“SISTEMA CICLOPEDONALE BASSO MINCIO.
RIQUALIFICAZIONE STRADA ARGINALE DELLA CICLOVIA 1D
DESTRA MINCIO DA MANTOVA A GOVERNOLO: 1° STRALCIO
—3°LOTTO “CHIAVICA TRAVATA-GOVERNOLO”

CUP G31B17000010005- CIG

IMPORTO CONTRATTUALE EURO =.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemiladiciotto il giorno (__) del mese di , in
Mantova nella sede della Provincia - Via Principe Amedeo, 32.

Davanti a me Deott. Maurizio Sacchi, Segretario Generale della
Provincia di Mantova, come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella
forma pubblica amministrativa e nell'interesse della Provincia, in modalita
elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, sono
personalmente comparsi i Signori:

1) Dott. Giovanni Urbani, nato a Roma il 24/07/1961 e domiciliato per la
carica presso la Provincia di Mantova, nell’espressa ed unica sua qualita

di Dirigente dell’Area Lavori Pubblici e Trasporti della PROVINCIA

DI MANTOVA, in forza dell’art. 56 dello Statuto della Provincia stessa

ed in rappresentanza dell’Ente suddetto, né altrimenti, che nel prosieguo

del presente atto, per brevita, sara denominato “Provincia”
(Codice Fiscale: 80001070202);

2) Sig. , hato a , 1l e




, con sede a

, In , che dichiara di agire in nome

e per conto della medesima Ditta, iscritta nel registro delle imprese della

CCILAA. di , al n° (P. IVA

), che nel prosieguo del presente atto, per brevita, sara
denominata “Appaltatore”.  Gli intervenuti, della cui identita personale
sono certo, rinunziano di comune accordo ¢ col mio consenso
all’assistenza dei testimoni e mi chiedono di far constare, per atto
pubblico, quanto segue:

PREMESSO:

- che con decreto del Presidente della Provincia n. del ,

esecutivo ai sensi di legge, ¢ stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
relativo all’intervento denominato “Sistema Ciclopedonale Basso Mincio.
Riqualificazione strada arginale della ciclovia 1d Destra Mincio da
Mantova a Governalo: 1° stralcio -3° lotto “Chiavica Travata-Governolo”
per ’'importo complessivo di € 700.000,00=, di cui € 489.210,00 = per lavori
a base di gara, € 10.000,00= per oneri della sicurezza ed € 200.790,00= per
somme a disposizione dell’ Amministrazione;

- che con determinazione dirigenziale n. del ¢ stata

avviata la procedura di scelta del contraente mediante procedura aperta, ai
sensi dell’art. 59 c. 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il metodo dell’offerta
segreta ai sensi dell’art. 73, lettera c) del R.D. n. 827/1924, da aggiudicare
con il criterio del minor prezzo, ex art. 95 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso

sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la



sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte
anomale, ai sensi dell’art. 97, c. 8 del D.Lgs. 50/2016;

- che con medesima determinazione sono stati approvati, altresi, lo
Schema di Bando e di Disciplinare di gara e relativi allegati;

- che con determinazione dirigenziale n. del ¢ stato

nominato il Seggio di Gara per I’apertura delle offerte e lo svolgimento delle
operazioni di gara;

- che la seduta pubblica di gara per l'appalto del lavoro in oggetto si ¢
svolta nel giorno ;

- che a seguito di esperimento di procedura aperta, a fronte delle offerte
economiche presentate, il Presidente del Seggio di gara ha proposto

I’aggiudicazione a favore della Ditta , che

ha offerto un ribasso del % sull’importo a base di gara,

corrispondente ad un importo di € =, per lavori a corpo, oltre

at = per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo

di€ =, da tenere all’atto della stipulazione del contratto, oltre

I.V.A. di legge, come da verbale della seduta di gara;

- che, 1 controlli prescritti ai sensi del combinato disposto degli artt. 81
comma 1 e 86 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nei confronti del concorrente a
favore del quale ¢ stata proposta I’aggiudicazione hanno dato esito positivo;

- che con determinazione dirigenziale n. del ,

efficace dal ¢ stato approvato il verbale di gara, depositato agli
atti della Provincia, e disposto il provvedimento di aggiudicazione in favore

della ditta ;

- che I’Appaltatore ha presentato, in data , la dichiarazione



in merito alla propria composizione societaria, ai sensi dell’art. 1, comma 1
del D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187;

- che I’Appaltatore ha sottoscritto, in sede di partecipazione alla gara
d’appalto, il “Patto di integrita in materia di appalti pubblici della Provincia
di Mantova”;

- che la Provincia di Mantova, tramite la Banca Dati Nazionale Unica
della Documentazione Antimafia, ha richiesto il rilascio della comunicazione

antimafia nei confronti della Ditta , come previsto dall’art.

87 del D. Lgs. 159/2011;

- che la Prefettura di tramite la Banca Dati Nazionale Unica
della Documentazione Antimafia, ha comunicato in data , che a
carico della sopracitata ditta e dei relativi soggetti di cui

all’art. 85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del D.Igs. 159/2011;

- preso atto che, in data , 1l responsabile del

procedimento ed il legale rappresentante della Ditta

, hanno sottoscritto il verbale di attestazione

del permanere delle condizioni che consentono 1’immediata esecuzione dei
lavori;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

1. I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la
premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente

contratto.



AR. 2 - Oggetto del contratto

1. Dr. Giovanni Urbani, in nome e per conto della Provincia di Mantova,

conferisce alla Ditta , con sede a
, In , che per mezzo del Legale
Rappresentante Sig. accetta, ’appalto dei lavori

relativi all’intervento denominato “Sistema Ciclopedonale Basso Mincio.
Riqualificazione strada arginale della ciclovia 1d Destra Mincio da
Mantova a Governolo: 1° stralcio -3° lotto “Chiavica Travata-
Governolo”.

2. L’ Appaltatore accetta senza riserva alcuna 1’appalto oggetto del presente
contratto e dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e
gestione a proprio rischio.

ART. 3 — Ammontare del contratto

1. L’importo contrattuale ammonta ad € (diconsi Euro

), di cui € per

lavori a misura soggetti al ribasso del % offerto in sede di gara ed €

per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre .V.A. 22%
pari ad € , per ’importo complessivo di €
2. L’appaltatore nella propria offerta, facente parte del presente contratto ma
non materialmente allegata ad esso, ha specificato, ai sensi dell’art. 95,
comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che:
- la spesa relativa al costo della manodopera per 1’esecuzione delle

prestazioni di cui al presente appalto, inclusa nell’offerta presentata in sede

di gara, ammonta ad Euro ;



- 1 costi aziendali interni concernenti I’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell’offerta
presentata in sede di gara, sono pari ad Euro

3. L’importo contrattuale ¢ al netto dell’LV.A. ed ¢ fatta salva la
liquidazione finale.

4. 1l presente contratto viene stipulato a CORPO, ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, lettera ddddd) del D.Lgs. 50/2016 nonché dell’articolo 43, comma
6, del d.P.R. n. 207/2010.

5. Al contratto si applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al
netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con
decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia
superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per
ogni anno intero previsto per 1’ultimazione dei lavori stessi.

6. La revisione dei prezzi trova applicazione esclusivamente nei casi di cui
all’art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

ART. 4 — Documenti facenti parte del contratto

1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta
osservanza delle norme, patti, condizioni e modalita previsti dal Capitolato
Speciale d'Appalto e dal Computo metrico estimativo che le parti dichiarano
di conoscere ed accettare e che si allegano al presente contratto sotto le lett.
a)eb).

2. Si richiamano a far parte integrante del presente contratto pur non essendo
ad esso materialmente allegati 1 seguenti documenti che [’appaltatore

dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente



riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

a) L’elenco Prezzi Unitari;

b) Gli elaborati grafici progettuali;

¢) Il documento unico di valutazione del rischio d’interferenza di cui al D.
Lgs n. 81 del 2008, nonché le proposte integrative al predetto documento;

d) 11 piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h),
del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso
decreto;

e) Le polizze di garanzia;

f) 11 Patto di Integrita.

3. Il contenuto del presente contratto ¢, inoltre, integrato dalle previsioni

contenute nel Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici approvato

con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, come modificato dal D.P.R.

n. 207/2010, per la parte tuttora vigente.

ART. 5 - Domicilio dell’appaltatore

1. Per gli effetti del presente contratto, ai sensi dell’art. 2 del D.M.-LL.PP. n.
145/2000, I’appaltatore dichiara di avere domicilio nel luogo in cui ha sede
’ufficio di direzione lavori, presso la Provincia, in Via Principe Amedeo n°
32.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione
o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore
dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento a mani proprie
dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure
devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 del

presente articolo.



ART. 6 - Consegna dei lavori

1. II direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui
deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori.

2. Qualora I’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei
Lavori fissera una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale restera
comunque quella della data della prima convocazione.

3. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei
Lavori, la Provincia avra facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione, fatta salva la possibilita di procedere all’esecuzione d’ufficio, o
tramite altre Ditte e riservandosi il diritto di procedere ad azione legale per il
risarcimento dei danni subiti.

ART. 7 - Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore

1. L appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, si impegna a
conferire, con le modalita previste dall’art. 4 del Decreto Min. LL.PP. n.
145/2000, mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di
idoneita tecnici e morali per D’esercizio delle attivitd necessarie per
I’esecuzione dei lavori a norma del contratto.

2. L’appaltatore rimane comunque responsabile dell’operato del suo
rappresentante.

3. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato
presso la Stazione Appaltante che provvede a dare comunicazione all’ufficio
di direzione dei lavori.

ART. 8 - Garanzia definitiva

1. Si da atto che l’appaltatore, a garanzia dell’adempimento di tutte le

obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’art.



103 del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva mediante cauzione o

fideiussione n. , conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M.

123/2004, rilasciata dalla

emessa in data , per limporto garantito di €
=, (diconsi Euro ).

2. Si da atto che la cauzione ¢ ridotta del % ai sensi dell’art. 93, comma 7
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, in quanto I'impresa ¢ in possesso della

certificazione di sistema di qualita conforme alle norme europee della serie

3. Ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva
prestata, sara progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’importo inizialmente
garantito.

4. L appaltatore dovra reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli
sara fissato, qualora la Provincia abbia dovuto, durante l’esecuzione del
contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’appaltatore.

ART. 9 - Danni

1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere
provvisionali e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle
opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.

2. Pertanto I’appaltatore ¢ direttamente responsabile, tanto in via civile che

penale, tanto verso la Provincia quanto verso gli operai o chiunque altro, a
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qualsiasi titolo, dei danni sopra elencati verificatisi nel corso dell’esecuzione
dei lavori o in conseguenza degli stessi, sollevando quindi la Provincia ed i
suoi tecnici.

3. Nel caso di danni causati da forza maggiore I’appaltatore dovra farne
denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 5 giorni da quello
dell’evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta
la denuncia, che dovra essere sempre fatta per iscritto, il Direttore dei Lavori
redigendo procedera alla redazione di processo verbale alla presenza
dell’esecutore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando 1'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del
direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto 1’esecutore
stesso.

ART. 10 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e

responsabilita civile verso i terzi.

1. L’ Appaltatore assume 1’esclusiva responsabilita di danni a persone e cose,
sia per quanto riguarda i dipendenti ed 1 materiali di sua proprieta sia quelli
che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle
attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al
riguardo.

2. A tal fine si da atto che ’appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 103,
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comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., polizza assicurativa n.

conforme allo Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 123/2004,

rilasciata dalla , con

decorrenza dal , a copertura dei danni subiti dalla Provincia per
danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche
preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che tenga
indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

3. Come previsto dal disciplinare di gara, la somma assicurata a copertura

dei danni di cui sopra ¢ pari a € per le opere oggetto del

contratto.

La polizza assicura, inoltre, la stazione appaltante contro la Responsabilita
Civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il
massimale previsto per tale copertura assicurativa ¢ di € 500.000,00.

4. La polizza di assicurazione decorre dalla consegna dei lavori sino alla data
di emissione del certificato di regolare esecuzione, o0 comunque decorsi 12
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 11 - Variazioni al progetto appaltato

1. Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati pud essere attuata ad
iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del presente divieto,
salvo diversa valutazione del Responsabile del procedimento, comporta
'obbligo da parte dell'esecutore della rimessa in pristino dei lavori e delle
opere nella situazione originaria, non potendo in alcun caso vantare

compensi, rimborsi o indennizzi di sorta nei confronti della Stazione
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Appaltante.

2. Le varianti ai lavori appaltati sono ammesse esclusivamente qualora
ricorrano i motivi e secondo le modalita previste dal D.Lgs. 50/2016.

3. Nelle sopracitate ipotesi ¢ in piena facolta della Stazione Appaltante
introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione,
non previste nel contratto, gravando sull' Appaltatore 1'obbligo di eseguire i
lavori cosi disposti agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente
contratto.

ART. 12 - Difetti di costruzione

1. Grava sull'Appaltatore 1'onere di demolire e ricostruire a sue esclusive
spese le lavorazioni che il Direttore Lavori accerta eseguite senza la
necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli previsti per contratto
ovvero che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano manifestato
difetti e/o inadeguatezze.

2. In ogni caso l'Appaltatore ¢ tenuto alla garanzia per difetti e difformita
dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1668 del Codice Civile.

ART. 13 - Verifiche e controlli

1. La Provincia ha la facolta in qualsiasi momento di accedere sul luogo di
esecuzione dei lavori per controllare per mezzo di tecnici di fiducia il
regolare andamento degli stessi.

2. Qualora siano riscontrate difformita, ne sara data immediata notizia,
mediante lettera raccomandata, all’appaltatore medesimo ed alla Direzione
Lavori. L’appaltatore sara obbligato ad ottemperare alle prescrizioni
impartite ovvero presentare le proprie deduzioni per iscritto.

3. I controlli e le verifiche eseguite dalla Provincia nel corso dell’appalto non
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escludono la responsabilita dell’appaltatore per vizi, difetti e difformita
dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia
dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali
controlli e verifiche non determinano I’insorgere di alcun diritto in capo
all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Provincia.

ART. 14 — Tracciabilita dei flussi finanziari

1. L’appaltatore ¢ tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3
della Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei
movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto dell’appalto. In particolare
detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o piu conti correnti
bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane Spa,
dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono
essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o
postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni.

2. L’appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati, nonché, le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sugli stessi. L’appaltatore si impegna, inoltre, a
comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni
dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

3. Come previsto dall’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilitd delle operazioni,

costituisce causa di risoluzione del contratto.
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4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 della citata legge, la
Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore
con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullita assoluta, la
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari con le modalita indicate nei commi precedenti del presente
articolo. A tal fine [’appaltatore si assume [’onere di trasmettere alla
Provincia 1 suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio
legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i
subappaltatori e i subcontraenti hanno 1’obbligo di comunicare alla stazione
appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o,
nel caso di conti correnti gia esistenti, all’atto della loro destinazione alla
funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e
sono tenuti ad effettuare tutti 1 movimenti finanziari, relativi all’esecuzione
dell’appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni..

5. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8 della citata legge,
I’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria, procedono a darne immediata comunicazione alla Provincia e
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova.

ART. 15 - Pagamento degli acconti e del saldo

1. Il pagamento del corrispettivo dell’appalto sara effettuato con le modalita

previste dagli articoli 27 e 28 Capitolato Speciale d’ Appalto.

15



2. Ai Certificati di Pagamento relativi agli acconti ed alla rata di saldo, si
applicano i termini fissati dal Decreto Legislativo n. 192/2012, applicabili
alla fattispecie in virtu della Circolare del Ministero dello Sviluppo
Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013.

3. I pagamenti saranno disposti a mezzo mandati di pagamento, emessi dal
dalla Provincia sul Tesoriere Banca Popolare di Sondrio — Sede di Mantova,
a favore della Ditta Appaltatrice esclusivamente mediante bonifico bancario
o postale su conti correnti dedicati.

4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 5 della legge 136/2010, ai
fini della tracciabilita dei flussi finanziari, 1 bonifici relativi ad ogni
transazione posta in essere dalla Provincia, dall’appaltatore, dal
subappaltatore e dai subcontraenti, relativi al presente appalto, devono
obbligatoriamente riportare i seguenti codici:

CUP G31B17000010005 - CIG

Parimenti i1 suddetti codici dovranno essere riportato in tutte le fatture
emesse dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente.

Art. 16 — Protocollo d’Intesa per la legalita e 1a Sicurezza del lavoro

nel settore delle costruzioni

1. In attuazione del Protocollo d’Intesa per la legalita e la Sicurezza del
lavoro nel settore delle costruzioni, sottoscritto in data 24.02.2014 tra la
Provincia di Mantova e la Prefettura di Mantova, ¢ fatto obbligo
all’appaltatore di comunicare alla Provincia di Mantova I’elenco delle
imprese coinvolte nel piano di affidamento con riferimento ai subcontratti
non rientranti nell'ambito di applicazione del comma 3 dell'art. 105 del

D.Lgs. n. 50/2016.
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ART. 17 - Tutela dei lavoratori

1. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto
I’appaltatore si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e
prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti
sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente piu
rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori
verra operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

3. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento
all'art. 30 comma 5 e 5bis del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 18 — Assunzioni obbligatorie

11. Si da atto che I’appaltatore ha dichiarato di non essere tenuto
all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di
cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n° 68.

Oppure

1. Si da atto che I’appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge
12 marzo 1999 n° 68.

ART. 19 - Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente, la Provincia si riserva la facolta di pagare, anche in corso
d’opera, le suddette retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori secondo
le modalita previste dall’art. 30 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 20 - Termine per ’ultimazione dei lavori e consegna delle opere
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1. L’appaltatore deve ultimare i lavori del progetto principale nel termine di
90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna.

2. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per
iscritto dall’appaltatore al Direttore dei Lavori.

3. Eventuali proroghe rispetto alla scadenza del termine contrattuale
potranno essere concesse, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. n.
50/2016, su richiesta dell'appaltatore, dal responsabile del procedimento,
sentito il Direttore dei Lavori, esclusivamente nel caso in cui l'appaltatore
dimostri che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i
lavori nel termine fissato.

4. Agli effetti di cui agli artt.1665 e segg. del C.C. le parti convengono
espressamente che la consegna delle opere avverra unicamente a seguito di
approvazione del certificato di regolare esecuzione e previa redazione di
apposito verbale di consegna.

5. Pertanto il termine della garanzia di cui agli artt.1667, 1668 e 1669 del
C.C. datera dalla redazione del certificato di cui innanzi.

ART. 21 - Penali

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
per ciascun giorno di ritardo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione
dell’appalto, oltre il termine contrattuale, ¢ applicata una penale pecuniaria,
valutata nella misura dell’uno (1) per mille sull’importo netto contrattuale.

2. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della
penale superiore all’importo del 10% dell’ammontare netto contrattuale, la

stazione appaltante si riserva piena ed incondizionata facolta di risolvere il
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contratto.

ART. 22 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre a tutte le spese previste dall’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, si
intendono comprese nel prezzo dei lavori, e percio a carico dell’appaltatore,
tutte le spese e adempimenti elencati all’art. 58 del Capitolato Speciale di
Appalto.

ART. 23 - Piani di Sicurezza

1. Si da atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, la Provincia, incaricando un
professionista esterno all’Ente, ha fatto redigere il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento, di cui hanno preso visione le ditte partecipanti alla gara, e
che tale Piano viene considerato parte integrante e sostanziale del presente
atto come se qui appresso letteralmente trascritto.

2. Si da atto, inoltre, che 1’appaltatore ha presentato il Piano Operativo di
Sicurezza, ai sensi dell’art. 96, comma 1 lettera g), del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i., prescritto dalla vigente normativa e dichiarato parte integrante e
sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto.

ART. 24 — Subappalto

1. Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.

2. L’appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di
avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
della possibilita di subappaltare, nei limiti di legge, le seguenti lavorazioni:
3. L’affidamento in subappalto ¢ subordinato alla previa autorizzazione della
Provincia, ai sensi dell’art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei

limiti di quanto stabilito dal citato art. 105 comma 2 del medesimo decreto.
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ART. 25 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso

1. Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall’art.108 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. La Provincia ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente
contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016
€ s.m.1

3. Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme
contenute nel Codice Civile.

4. Nei suindicati casi la risoluzione opera di diritto e all'Appaltatore sara
dovuto solo il pagamento della parte dei lavori regolarmente eseguiti, fatto
salvo in ogni caso il risarcimento dei danni tutti in capo alla stazione
Appaltante in ordine al completamento dei lavori, nonché per ogni altro
titolo conseguente all'inadempimento dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri
per l'eventuale espletamento di una nuova gara.

ART. 26 — Accertamento regolare esecuzione

1. 11 certificato di collaudo ¢ sostituito dal certificato di regolare esecuzione
come previsto dall'art.102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Sino a che non sia redatto il Certificato di Regolare Esecuzione con esito
favorevole delle opere eseguite, la manutenzione delle stesse grava
esclusivamente sull'Appaltatore; ne discende che per tutto il tempo
intercorrente tra I'esecuzione dei lavori ed il collaudo favorevole degli stessi,
salve le maggiori responsabilita di cui all'art. 1669 c.c., I'Appaltatore si fa
garante nei confronti della Stazione Appaltante delle opere dallo stesso
realizzate - ovvero in caso di subappalto delle opere realizzate dal

subappaltatore - adoperandosi per le sostituzioni e/o ripristini che si
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rendessero necessari Ovvero opportuni.

3. 1l Certificato di regolare esecuzione ¢ emesso entro e non oltre tre mesi
dalla data di ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e assume
carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del medesimo.

4. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni
previste dall’art. 229, comma 3, dall’art. 234, commi 2,3 e 4 e dall’art. 235
del D.P.R. 207/2010.

ART. 27 - Cessione del corrispettivo d’appalto

1. E’ consentita la cessione del -corrispettivo d’appalto, da parte
dell'appaltatore, secondo le modalita previste dall’art. 106 comma 13 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 28 - Definizione delle controversie

1. Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura
di accordo bonario contenute nell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. A norma dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non si fara luogo
alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie
derivanti dall’esecuzione del contratto.

3. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, sono
devolute all’Autorita giudiziaria competente ed ¢ esclusa la competenza
arbitrale.

4. Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del
Foro di Mantova ed eleggono domicilio legale presso la sede della Provincia
di Mantova.

ART. 29 - Spese di contratto, di registro ed accessorie
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1. Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti
sono a carico dell’appaltatore, fatta eccezione per I’LV.A. che rimane a
carico della Provincia di Mantova.

2. Si da atto che I’imposta di bollo ¢ assolta in modalita telematica mediante
“Modello Unico Informatico” ai sensi dell’art. 1, comma 1bis del D.P.R. 642
del 26.10.1972, come modificato dal D.M. 22.02.2007.

3. Sono altresi a totale carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli
atti occorrenti alla gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
della data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio.

4. L’appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto
sono effettuate nell’esercizio d'attivita d'impresa, che trattasi d'operazioni
imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto.

5. Al fini dell’imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa
fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

ART. 30 - Norma di rinvio

1. Per quant’altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di
riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 come
modificato dal D. Lgs. 56/2017, nel D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli
ancora in vigore, nonché nel Codice Civile.

Art. 31 — Trattamento dei dati personali

1. Il conferimento dei dati personali dell’ Appaltatore ¢ obbligatorio ai sensi
di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.
2. All’appaltatore competono i diritti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n°® 196

(Codice in materia di protezione dei dati personali).
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3. 1l titolare del trattamento ¢ la Provincia di Mantova, con sede in Via
Principe Amedeo n° 32, Mantova.
* % % %

Io Segretario rogante richiesto ho ricevuto il presente atto, del quale ho
dato lettura alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro
volonta, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. N° 82/2005 Codice dell’Amministrazione
Digitale (CAD).

Io sottoscritto, Segretario rogante, attesto che i certificati di firma
utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1,
lettera f) del D. Lgs. N° 82/2005.

Io sottoscritto segretario rogante, certifico che i documenti allegati in

copia informatica al presente atto sotto le lettere a) e b), formati in origine su

supporto analogico, sono conformi all’originale ai sensi dell’art. 22, commi

1 e 3 del D. Lgs. 82/2005.
Il presente atto, formato e stipulato in modalita elettronica in unico
originale, ¢ stato redatto da persona di mia fiducia, mediante utilizzo degli

strumenti informatici su n° pagine a video.

IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni Urbani
L’APPALTATORE
Sig.
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Maurizio Sacchi
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