PROVINCIA DI MANTOVA
PROT. N° REP. N°
CONTRATTO PER L’APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AGLI

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA
STRADA PROVINCIALE ex S.S. 413 “ROMANA” — ANNO 2018

LR R R S R S S R S R

CUP: G57H1800089003 - CIG

IMPORTO CONTRATTUALE EURO = piu LLV.A.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemila il giorno (_) del mese di

, in Mantova nella sede della Provincia - Via Principe Amedeo,
32. Fra
1) Dr. Giovanni Urbani, nato a Roma e domiciliato per la carica presso la
Provincia di Mantova, nell’espressa ed unica sua qualita di Dirigente
del’Area Lavori Pubblici e Trasporti della PROVINCIA DI
MANTOVA, in forza dell’art. 56 dello Statuto della Provincia stessa ed
in rappresentanza dell’Ente suddetto, né altrimenti, che nel prosieguo del
presente atto, per brevita, sara denominato “Provincia”
(Codice Fiscale: 80001070202);

2) Sig. ,nato a ,il e

, con sede a

in , che dichiara di agire in

b

nome e per conto della medesima Ditta, iscritta nel registro delle imprese

della C.C.LA.A. di ,aln°




(P. IVA ), che nel prosieguo del presente atto,

per brevita, sara denominata “Appaltatore”. Gli intervenuti, della cui
identita personale sono certo, rinunziano di comune accordo e col mio
consenso all’assistenza dei testimoni € mi chiedono di far constare, per
atto pubblico, quanto segue:

PREMESSO:

- che con Decreto Presidenziale n. del , esecutivo ai sensi

di legge, ¢ stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori relativi
agli “interventi di manutenzione straordinaria sulla strada provinciale ex
S.S. 413 “romana” — anno 2018” per I'importo complessivo di €
1.600.000,00=, di cui € 1.175.000,00= per lavori a base di gara, €
30.000,00= per oneri della sicurezza ed € 395.000,00= per somme a
disposizione dell’Amministrazione;

- che con determinazione dirigenziale n. del , efficace

dal , € stato approvato il bando di gara pubblicato secondo le
forme e modalita di legge e avviata la procedura di gara d’appalto, mediante
procedura aperta, ai sensi dell’art. 59 c. 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.1i.,
seguendo per 1’aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente piu
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita prezzo, ai
sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.1.,

- che con determinazione dirigenziale n. _ del ¢ stato
nominato il Seggio di Gara per I’apertura delle offerte e lo svolgimento

delle operazioni di gara;



- che a seguito di esperimento di procedura aperta, a fronte delle offerte

economiche presentate, il Seggio di gara ha proposto I’aggiudicazione a

favore della Ditta , che ha offerto un
ribasso del % sull’importo a base di gara, corrispondente ad un
importo di € =, per lavori a misura, oltre a €

= per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di

€ = da tenere all’atto della stipulazione del contratto, come

da verbale della seduta di gara svoltasi in data ;

- che, 1 controlli prescritti ai sensi del combinato disposto degli artt. 36,
comma 5, 81 comma 1 e¢ 86 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti del
concorrente a favore del quale ¢ stata proposta I’aggiudicazione hanno dato
esito positivo;

- che con determinazione dirigenziale n. del ,

efficace dal ¢ stato approvato il verbale di gara, depositato agli
atti della Provincia, e disposta 1’aggiudicazione;

- che, in data , la Ditta , per mezzo del

legale rappresentante, ha provveduto alle comunicazioni di cui all’art. 1 del
D.P.R. 187/91, in merito alla propria composizione societaria;

- che con nota prot. n°  della Provincia di Mantova ha avanzato
richiesta di comunicazioni antimafia nei confronti della Ditta

, alla Prefettura competente come previsto dall’art.

84, comma 3 del D.Lgs. 159/2011;
- che la Prefettura di Mantova ha comunicato, ai sensi dell’art. 84, comma

2, del D. Lgs. 159/2011, che nei confronti della ditta sopra citata, nonché



dei relativi amministratori non sussistono cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del medesimo decreto;

- preso atto che, in data , 1l responsabile del

procedimento Ing. Giuliano Rossi ed il legale rappresentante della Ditta

, hanno sottoscritto il verbale di

attestazione del permanere delle condizioni che consentono I’immediata
esecuzione dei lavori;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la
premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente
contratto.

AR. 2 - Oggetto del contratto

I1 dr. Giovanni Urbani, in nome e per conto della Provincia di Mantova,

conferisce alla Ditta , con sede a
, in , che per mezzo del Legale
Rappresentante Sig. accetta, I’appalto dei lavori dei

lavori relativi agli “interventi di manutenzione straordinaria sulla strada
provinciale ex S.S. 413 “romana” — anno 2018”.

L’ Appaltatore accetta senza riserva alcuna I’appalto oggetto del presente
contratto e dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari €

gestione a proprio rischio.



ART. 3 — Ammontare del contratto

L’importo contrattuale ammonta ad € = (diconsi Euro

), di cui € =

(comprensivo degli oneri per la sicurezza) per lavori relativi al progetto

principale posto a base di gara ed € = (comprensivo degli

oneri per la sicurezza) per ulteriori lavori relativi al progetto
complementare, utilizzando interamente il ribasso di gara offerto,
determinato nella misura del =~ %, cosi come risulta da offerta
economica, allegata al presente contratto sotto la lett. a).

L’importo contrattuale ¢ al netto dell’l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione
finale.

Il presente contratto viene stipulato a MISURA, ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, lettere ddddd, eeeee) nonché dell’articolo 43, comma 6 e 7, del
d.P.R.n.207/2010, con applicazione dei prezzi unitari, risultanti dal ribasso
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.

Al contratto si applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al
netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con
decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente
sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire
per ogni anno intero previsto per 1’ultimazione dei lavori stessi.

La revisione dei prezzi trova applicazione esclusivamente nei casi di cui

all’art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.



ART. 4 — Documenti facenti parte del contratto

L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza

delle norme, patti, condizioni ¢ modalita previsti dal Capitolato Speciale

d'Appalto e dall’Elenco prezzi unitari, il Computo metrico che le parti

dichiarano di conoscere ed accettare e che si allegano al presente contratto

sotto le lett. “b” e “c”.

Si richiamano a far parte integrante del presente contratto pur non essendo

ad esso materialmente allegati i seguenti documenti che la Ditta appaltatrice

dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente

riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

a) Il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, per gli articoli e
commi non abrogati dal D.P.R. n® 207/2010 e s.m.i.;

b) Computi metrici estimativi;

c¢) Gli elaborati grafici progettuali;

d) I Piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008;

e) Il Cronoprogramma delle lavorazioni;

f) Le polizze di garanzia;

ART. 5 - Domicilio dell’appaltatore

Per gli effetti del presente contratto, ai sensi dell’art. 2 del D.M.-LL.PP. n.
145/2000, I’appaltatore dichiara di avere domicilio nel luogo in cui ha sede
I’ufficio di direzione lavori, presso la Provincia, in Via Principe Amedeo n°
32.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o

comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore



dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento a mani proprie
dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori
oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma
1 del presente articolo.

ART. 6 - Consegna dei lavori

Il Direttore dei Lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui
deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori.

Qualora I’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei
Lavori fissera una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale restera
comunque quella della data della prima convocazione.

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei
Lavori, la Provincia avra facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione, fatta salva la possibilita di procedere all’esecuzione d’ufficio, o
tramite altre Ditte e riservandosi il diritto di procedere ad azione legale per
il risarcimento dei danni subiti.

ART. 7 - Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore

L’appaltatore, qualora non conduca 1 lavori personalmente, si impegna a
conferire, con le modalita previste dall’art. 4 del Decreto Min. LL.PP. n.
145/2000, mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di
idoneita tecnici e morali per D’esercizio delle attivita necessarie per
I’esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L’appaltatore rimane comunque responsabile dell’operato del suo

rappresentante.



Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato
presso la Stazione Appaltante che provvede a dare comunicazione
all’ufficio di direzione dei lavori.

ART. 8 - Garanzia definitiva

Si da atto che I’appaltatore, a garanzia dell’adempimento di tutte le
obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’art.
103 del D.Lgs. n. 50/2016 garanzia definitiva mediante cauzione o

fideiussione n. , rilasciata dalla s

emessa in data , per limporto garantito di €

=, (diconsi Euro ).

Si da atto che la cauzione ¢ ridotta del 50% ai sensi dell’art. 93, comma 7
del D.Lgs. 50/2016, qualora I’impresa sia in possesso della certificazione di
sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000.

Ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva
prestata, sara progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’importo inizialmente
garantito.

L’appaltatore dovra reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli
sara fissato, qualora la Provincia abbia dovuto, durante I’esecuzione del
contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere

all’appaltatore.



ART. 9 - Danni

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere

provvisionali e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle

opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.

Pertanto I’appaltatore ¢ direttamente responsabile, tanto in via civile che

penale, tanto verso la Provincia quanto verso gli operai o chiunque altro, a

qualsiasi titolo, dei danni sopra elencati verificatisi nel corso

dell’esecuzione dei lavori o in conseguenza degli stessi, sollevando quindi

la Provincia ed i suoi tecnici.

Nel caso di danni causati da forza maggiore ’appaltatore dovra farne

denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 5 giorni da quello

dell’evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta

la denuncia, che dovra essere sempre fatta per iscritto, il Direttore dei Lavori

redigendo procedera alla redazione di processo verbale alla presenza

dell’esecutore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando 1'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del
direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; al
fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto 1’esecutore

stesso.



ART. 10 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e

responsabilita civile verso i terzi.

L’ Appaltatore assume I’esclusiva responsabilita di danni a persone e cose,
sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta sia quelli
che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e
delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni
responsabilita al riguardo.

A tal fine si da atto che I’appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 103,

comma 7 del D.Lgs. 50/2016, polizza assicurativa n.

rilasciata dalla , con

decorrenza , a copertura dei danni subiti dalla Provincia per
danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche
preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che tenga
indenne la stazione appaltante da tutti 1 rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

La somma assicurata a copertura ¢ pari a € =, corrispondente
all’importo del contratto.

La polizza assicura, inoltre, la stazione appaltante contro la Responsabilita
Civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il
massimale previsto per tale copertura assicurativa ¢ di € 500.000,00=.
Detta polizza decorre dalla consegna dei lavori sino alla data di emissione
del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla

data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.



ART. 11 - Variazioni al progetto appaltato

Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati pud essere attuata ad
iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del presente divieto,
salvo diversa valutazione del Responsabile del procedimento, comporta
'obbligo da parte dell'esecutore della rimessa in pristino dei lavori e delle
opere nella situazione originaria, non potendo in alcun caso vantare
compensi, rimborsi o indennizzi di sorta nei confronti della Stazione
Appaltante.

Le varianti ai lavori appaltati sono ammesse esclusivamente qualora
ricorrano i motivi e secondo le modalita previste dal D.Lgs. 50/2016.
Nelle sopracitate ipotesi ¢ in piena facolta della Stazione Appaltante
introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione,
non previste nel contratto, gravando sull' Appaltatore I'obbligo di eseguire 1
lavori cosi disposti agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente
contratto.

ART. 12 - Difetti di costruzione

Grava sull'Appaltatore 'onere di demolire e ricostruire a sue esclusive spese
le lavorazioni che il Direttore Lavori accerta eseguite senza la necessaria
diligenza o con materiali diversi da quelli previsti per contratto ovvero che,
dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano manifestato difetti e/o
inadeguatezze.

In ogni caso I'Appaltatore ¢ tenuto alla garanzia per difetti e difformita
dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1668 del Codice Civile.

ART. 13 - Verifiche e controlli




La Provincia ha la facolta in qualsiasi momento di accedere sul luogo di
esecuzione dei lavori per controllare per mezzo di tecnici di fiducia il
regolare andamento degli stessi.

Qualora siano riscontrate difformita, ne sara data immediata notizia,
mediante lettera raccomandata, all’appaltatore medesimo ed alla Direzione
Lavori. L’appaltatore sara obbligato ad ottemperare alle prescrizioni
impartite ovvero presentare le proprie deduzioni per iscritto.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Provincia nel corso dell’appalto non
escludono la responsabilita dell’appaltatore per vizi, difetti e difformita
dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né¢ la garanzia
dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali
controlli e verifiche non determinano 1’insorgere di alcun diritto in capo
all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Provincia.

ART. 14 — Tracciabilita dei flussi finanziari

L’appaltatore ¢ tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei
movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto dell’appalto. In particolare
detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o piu conti
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste
Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche
e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico
bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a

consentire la piena tracciabilita delle operazioni.



L’appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati, nonché, le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sugli stessi.

L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi
conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello
stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sugli stessi.

Come previsto dall’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni,
costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 della citata legge, la
Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore
con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullita assoluta,
la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari con le modalita indicate nei commi precedenti del
presente articolo. A tal fine 1’appaltatore si assume [’onere di trasmettere
alla Provincia 1 suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un
proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal
canto loro, 1 subappaltatori e i1 subcontraenti hanno I’obbligo di comunicare
alla stazione appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro
accensione, o, nel caso di conti correnti gia esistenti, all’atto della loro
destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso

termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare



sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi
all’esecuzione dell’appalto, esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni..

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8 della citata legge,
I’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria, procedono a darne immediata comunicazione alla Provincia e
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova.

ART. 15 - Pagamento degli acconti e del saldo

Il pagamento del corrispettivo dell’appalto sara effettuato con le modalita
previste dagli articoli 27 e 28 Capitolato Speciale d’ Appalto.

A1 Certificati di Pagamento relativi agli acconti ed alla rata di saldo, si
applicano 1 termini fissati dal Decreto Legislativo n. 192/2012, applicabili
alla fattispecie in virtu della Circolare del Ministero dello Sviluppo
Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013.

I pagamenti saranno disposti a mezzo mandati di pagamento, emessi dalla
Provincia sul Tesoriere Banca Popolare di Sondrio — Sede di Mantova, a
favore della Ditta Appaltatrice esclusivamente mediante bonifico bancario
o postale su conti correnti dedicati.

Al sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 5 della legge 136/2010, ai
fini della tracciabilita dei flussi finanziari, 1 bonifici relativi ad ogni

transazione posta in essere dalla Provincia, dall’appaltatore, dal



subappaltatore e dai subcontraenti, relativi al presente appalto, devono
obbligatoriamente riportare i seguenti codici:

CUP: G57H1800089003 - CIG

Parimenti 1 suddetti codici dovranno essere riportato in tutte le fatture
emesse dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente.

Art. 16 — Protocollo d’Intesa per la legalita e la Sicurezza del lavoro

nel settore delle costruzioni

In attuazione del Protocollo d’Intesa per la legalita e la Sicurezza del lavoro
nel settore delle costruzioni, sottoscritto in data 24.02.2014 tra la Provincia
di Mantova e la Prefettura di Mantova, ¢ fatto obbligo all’appaltatore di
comunicare alla Provincia di Mantova I’elenco delle imprese coinvolte nel
piano di affidamento con riferimento ai subcontratti non rientranti
nell'ambito di applicazione del comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
La Provincia di Mantova provvedera a comunicare tempestivamente al
Prefetto il suddetto elenco di imprese al fine di consentire le necessarie
verifiche antimafia, da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di
accesso ai cantieri, di cut all’art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011.

ART. 17 - Tutela dei lavoratori

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto
I’appaltatore si obbliga ad osservare, per 1 propri dipendenti, le norme e
prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti
sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente piu
rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,

assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.



A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori
verra operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento
all'art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 18 — Assunzioni obbligatorie

Si da atto che I’appaltatore ha dichiarato di non essere tenuto all’osservanza
delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17
della legge 12 marzo 1999 n° 68.

Oppure

Si da atto che I’appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge
12 marzo 1999 n° 68.

ART. 19 - Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente, la Provincia si riserva la facolta di pagare, anche in corso
d’opera, le suddette retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori secondo
le modalita previste dall’art. 30 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 20 - Termine per ’ultimazione dei lavori e consegna delle opere

L’appaltatore deve ultimare i lavori del progetto principale nel termine di
70 (settanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale
di consegna.

I lavori previsti nel progetto complementare, dovranno essere ultimati entro

i successivi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.



L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per
iscritto dall’appaltatore al Direttore dei Lavori.

Eventuali proroghe rispetto alla scadenza del termine contrattuale potranno
essere concesse, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, su
richiesta dell'appaltatore, dal responsabile del procedimento, sentito il
Direttore dei Lavori, esclusivamente nel caso in cui 'appaltatore dimostri
che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato.

Agli effetti di cui agli artt.1665 e segg. del C.C. le parti convengono
espressamente che la consegna delle opere avverra unicamente a seguito di
approvazione del certificato di regolare esecuzione e previa redazione di
apposito verbale di consegna. Pertanto il termine della garanzia di cui agli
artt.1667, 1668 € 1669 del C.C. datera dalla redazione del certificato di cui
innanzi.

ART. 21 - Penali

Per ciascun giorno di ritardo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione
dell’appalto, oltre il termine contrattuale, ¢ applicata una penale pecuniaria,
valutata, nella misura dell’uno (1) per mille sull’importo netto contrattuale.
Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della
penale superiore all’importo del 10% dell’ammontare netto contrattuale, la
stazione appaltante si riserva piena ed incondizionata facolta di risolvere il
contratto.

ART. 22 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore




Oltre a tutte le spese previste dall’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, si
intendono comprese nel prezzo dei lavori, e percio a carico dell’appaltatore,
tutte le spese e adempimenti elencati all’art. 58 del Capitolato Speciale di
Appalto.

ART. 23 - Piani di Sicurezza

Si da atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, la Provincia ha redatto il
Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui hanno preso visione le ditte
partecipanti alla gara, e che tale Piano viene considerato parte integrante e
sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto.

Si da atto, inoltre, che ’appaltatore ha presentato il Piano Operativo di
Sicurezza, ai sensi dell’art. 96, comma 1 lettera g), del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i., prescritto dalla vigente normativa e dichiarato parte integrante e
sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto.

ART. 24 — Subappalto

Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.

L’appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di
avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016, della
possibilita di subappaltare, nei limiti di legge, le seguenti lavorazioni:
L’affidamento in subappalto ¢ subordinato alla previa autorizzazione della
Provincia, ai sensi dell’art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti di
quanto stabilito dal citato art. 105 comma 2 del medesimo decreto.

ART. 25 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso




Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall’art.108 del
D.Lgs. 50/2016.

La Provincia ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente
contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme
contenute nel Codice Civile.

Nei suindicati casi la risoluzione opera di diritto e all'Appaltatore sara
dovuto solo il pagamento della parte dei lavori regolarmente eseguiti, fatto
salvo in ogni caso il risarcimento dei danni tutti in capo alla stazione
Appaltante in ordine al completamento dei lavori, nonché per ogni altro
titolo conseguente all'inadempimento dell'Appaltatore, ivi compresi gli
oneri per I'eventuale espletamento di una nuova gara.

ART. 26 - Regolare esecuzione

Sino a che non sia redatto il Certificato di Regolare Esecuzione con esito
favorevole delle opere eseguite, la manutenzione delle stesse grava
esclusivamente sull'Appaltatore; ne discende che per tutto il tempo
intercorrente tra l'esecuzione dei lavori ed il collaudo favorevole degli
stessi, salve le maggiori responsabilita di cui all'art. 1669 c.c., I'Appaltatore
si fa garante nei confronti della Stazione Appaltante delle opere dallo stesso
realizzate - ovvero in caso di subappalto delle opere realizzate dal
subappaltatore - adoperandosi per le sostituzioni e/o ripristini che si

rendessero necessari ovvero opportuni.



11 Certificato di regolare esecuzione ¢ emesso entro e non oltre tre mesi dalla
data di ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio € assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del medesimo.

Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste
dall’art. 229, comma 3, dall’art. 234, commi 2,3 e¢ 4 e dall’art. 235 del
D.P.R. 207/2010.

ART. 27 - Cessione del corrispettivo d’appalto

E’ consentita la cessione del -corrispettivo d’appalto, da parte
dell'appaltatore, secondo le modalita previste dall’art. 106 comma 13 del
D.Lgs. 50/2016.

ART. 28 - Definizione delle controversie

Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura
di accordo bonario contenute nell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

A norma dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non si fara luogo alla
procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie
derivanti dall’esecuzione del contratto.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, sono
devolute all’Autorita giudiziaria competente ed ¢ esclusa la competenza
arbitrale.

Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del
Foro di Mantova ed eleggono domicilio legale presso la sede della Provincia

di Mantova.



ART. 29 - Spese di contratto. di registro ed accessorie

Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti
sono a carico dell’appaltatore, fatta eccezione per I’LV.A. che rimane a
carico della Provincia.

Si da atto che I’imposta di bollo ¢ assolta in modalita telematica mediante
“Modello Unico Informatico™ ai sensi dell’art. 1, comma 1bis del D.P.R.
642 del 26.10.1972, come modificato dal D.M. 22.02.2007.

Sono altresi a totale carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
della data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio.
L’appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono
effettuate nell’esercizio d'attivita d'impresa, che trattasi d'operazioni
imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto.

Al fini dell’imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa
fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Al presente contratto si applica quanto disposto dall’art. 8 del D.M.
145/2000.

ART. 30 - Norma di rinvio

L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza
dei disegni di progetto nonché delle norme del Capitolato Generale, le cui
disposizioni s'intendono espressamente richiamate nel presente contratto,
sostituendo di diritto le eventuali clausole difformi dello Schema di

Contratto, nonché del contratto stesso.



Per quant’altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di
riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e nel
D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, nonché nel Codice
Civile.

Art. 31 — Trattamento dei dati personali

Il conferimento dei dati personali dell’ Appaltatore ¢ obbligatorio ai sensi di
legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

All’appaltatore competono i diritti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il titolare del trattamento ¢ la Provincia di Mantova, con sede in Via Principe
Amedeo n° 32, Mantova.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

L’ Appaltatore, come sopra identificato, dichiara di conoscere ed approvare
specificatamente ai sensi dell'art.1341 e ss. c.c. gli articoli sottoelencati:
- Art. 14 - Tracciabilita dei flussi finanziari;
- Art. 15 - Pagamenti;
- Art. 25 - Risoluzione del contratto;
- Art. 28 - Definizione delle controversie.
* ok %k
IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni Urbani
L’APPALTATORE
Sig.

% %k ok ok sk



AUTENTICA DI FIRMA
REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto , Segretario Generale della Provincia

di Mantova, senza I’assistenza di testimoni per rinuncia fattami e con
il mio consenso,
CERTIFICO
Che i Signori:
*  URBANI GIOVANNI, nato a Roma il 24/07/1961, domiciliato per
la carica presso la Provincia di Mantova, nella sua qualita di

Dirigente dell’Area Lavori Pubblici e Trasporti della Provincia di

Mantova;
. , hato a il
residente a , in Via
, nella sua qualita di della
Ditta , con sede a
,in Via n._

della cui identita personale, qualifica e poteri sono certo, hanno sottoscritto
con firma digitale 1’atto che precede alla mia presenza, previa lettura da me
datane alle parti.

Io sottoscritto segretario rogante, attesto che 1 certificati di firma utilizzati
dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera s)
del D. Lgs. n°® 82/2005.

Io sottoscritto segretario rogante, certifico, che i documenti allegati in copia

informatica al presente atto sotto le lettere a), b) e ¢), formati in origine su




supporto analogico, sono conformi all’originale ai sensi dell’art. 22, commi

1 e 3 del D. Lgs. 82/2005.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.




