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REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI MANTOVA

PROT. N. REP. N.

CONTRATTO PER L’APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA
ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA LA EX S.S. N. 249 “ROVERBELLA-
CASTEL D’ARIO” E LA S.P. N.2§5 “MANTOVA-CASTELBELFORTE” IN
COMUNE DI CASTELBELFORTE.

CUP G17H19000220003 - CIG 79131043FF

IMPORTO CONTRATTUALE EURO

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemiladiciannove, il giorno () del mese di ,

in Mantova nella sede della Provincia in Via Principe Amedeo, 32.

Davanti a me Dr. Maurizio Sacchi, Segretario Generale della Provincia di Mantova,
come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa e
nell'interesse della Provincia, in modalita elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14,

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono personalmente comparsi 1 Signori:



1)  Dr. Giovanni Urbani, nato a Roma il 24/07/1961 e domiciliato per la carica
presso la Provincia di Mantova, nell’espressa ed unica sua qualita di Dirigente
dell’Area Lavori Pubblici e Trasporti della PROVINCIA DI MANTOVA, in forza
dell’art. 56 dello Statuto della Provincia stessa ed in rappresentanza dell’Ente suddetto,
né altrimenti, che nel prosieguo del presente atto, per brevita, sara denominato

“Provincia” (Codice Fiscale: 80001070202);

2) Sig. ,nato a , il e residente a
, in qualita di Legale Rappresentante della
ditta , con sede a , in

, che dichiara di agire in nome e per conto della medesima Ditta,

iscritta nel registro delle imprese della C.C.LA.A. di , Codice

Fiscale ¢ P. LV.A. n° , che nel prosieguo del presente atto, per

brevita, sara denominata “Appaltatore”.

Gli intervenuti, della cui identita personale sono certo, rinunziano di comune accordo e
col mio consenso all’assistenza dei testimoni ¢ mi chiedono di far constare, per atto

pubblico, quanto segue:

PREMESSO

- che con Decreto Presidenziale n. 197 del 13/12/2018, esecutivo ai sensi di legge,
¢ stato approvato il Progetto Definitivo dei lavori di “COSTRUZIONE DI UNA
ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. EX SS 249 "GARDESANA
ORIENTALE" E LA S.P. 25 "MANTOVA-CASTELBELFORTE" NEL COMUNE DI
CASTELBELFORTE (MN) E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'
DELL'OPERA” per I’importo complessivo di € 580.000,00, di cui € 349.969,97, per
lavori a base di appalto e € 17.498,50 per oneri della sicurezza ed € 212.531,53 per
somme a disposizione dell’ Amministrazione;

- che con determinazione dirigenziale n. del , efficace dal

, ¢ stato approvato il bando di gara pubblicato secondo le forme e

modalita di legge e avviata la procedura di gara d’appalto, mediante procedura aperta ai



sensi dell’art. 59 c. 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., seguendo per 1’aggiudicazione
il criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 c. 9-bis e 95 c.
2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai
sensi dell’art. 97, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che con determinazione dirigenziale n. del ¢ stato

nominato il Seggio di Gara per 1’apertura delle offerte e lo svolgimento delle operazioni
di gara;

- che a seguito di esperimento di procedura aperta, a fronte delle offerte
economiche presentate, il Seggio di gara ha proposto I’aggiudicazione a favore della

Ditta ,che ha offerto un ribasso del %

sull’importo a base di gara, corrispondente ad un importo di € =, per

lavori a misura, oltre a € = per oneri per la sicurezza, per un importo

complessivo di € = da tenere all’atto della stipulazione del contratto,

come da verbale della seduta di gara svoltasi in data ;

- che, i controlli prescritti ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 5,
81 comma 1 e 86 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti del concorrente a favore del quale ¢
stata proposta 1’aggiudicazione hanno dato esito positivo;

- che con determinazione dirigenziale n. del ,

efficace dal ¢ stato approvato il verbale di gara, depositato agli atti della

Provincia, e disposta I’aggiudicazione;
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- che, in data , la Ditta , per mezzo del legale

rappresentante, ha provveduto alle comunicazioni di cui all’art. 1 del D.P.R. 187/91, in
merito alla propria composizione societaria;
- che con nota prot. n. della Provincia di Mantova ha avanzato

richiesta di comunicazioni antimafia nei confronti della Ditta , alla

Prefettura competente come previsto dall’art. 84, comma 3 del D.Lgs. 159/2011;
- che la Prefettura di Mantova ha comunicato, ai sensi dell’art. 84, comma 2, del D.
Lgs. 159/2011, che nei confronti della ditta sopra citata, nonché dei relativi

amministratori non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui



all’art. 67 del medesimo decreto;
- preso atto che, in data , 1l Responsabile del Procedimento ed il
Legale Rappresentante della Ditta hanno sottoscritto il verbale di attestazione del

permanere delle condizioni che consentono I’immediata esecuzione dei lavori,

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

1. I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in

narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - Oggetto del contratto

I. I dott. Giovanni Urbani, in nome e per conto della Provincia di Mantova,
conferisce alla Ditta , con sede a , in , che per
mezzo del Legale Rappresentante Sig. accetta, 1’appalto dei lavori

relativi alla “REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA
LA EX S.S. N. 249 “ROVERBELLA-CASTEL D’ARIO” E LA S.P. N.25
“MANTOVA-CASTELBELFORTE” IN COMUNE DI CASTELBELFORTE ”

2. L’Appaltatore accetta senza riserva alcuna I’appalto oggetto del presente contratto
e dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari € gestione a proprio

rischio.

ART. 3 — Ammontare del contratto

1.  L’importo contrattuale ammonta ad € (diconsi Euro

/), oltre LV.A. 22% pari ad € per I’importo

complessivo di €

2. L’appaltatore nella propria offerta, facente parte del presente contratto ma non

materialmente allegata ad esso, ha specificato, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del



D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che :
- la spesa relativa al costo della manodopera per I’esecuzione dei lavori di cui al

presente appalto, inclusa nell’offerta presentata in sede di gara, ammonta ad Euro

9

- 1 costi aziendali interni concernenti I’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell’offerta presentata in sede di gara,

sono pari ad Euro

3. L’importo contrattuale ¢ al netto dell’.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.
4. 1l presente contratto viene stipulato a CORPO, ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
lettera ddddd) nonché dell’articolo 43, comma 6, del d.P.R. n. 207/2010.

5. Al contratto si applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al netto
del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale,
da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di
inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento),
all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per 1’ultimazione
dei lavori stessi.

6. La revisione dei prezzi trova applicazione esclusivamente nei casi di cui all’art.

106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 4 — Documenti facenti parte del contratto

1.  L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza delle
norme, patti, condizioni e modalita previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal
Computo Metrico Estimativo che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che si
allegano al presente contratto sotto le lett. “a” e “b”.

2. Sirichiamano a far parte integrante del presente contratto pur non essendo ad esso
materialmente allegati 1 seguenti documenti che 1’appaltatore dichiara di conoscere ed
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione:

a)  L’elenco Prezzi Unitari;



b)  Gli elaborati grafici progettuali;

c) I Piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008;

d) Il Cronoprogramma delle lavorazioni,

e) Le polizze di garanzia;

f)  Patto di Integrita.

3. 1l contenuto del presente contratto ¢, inoltre, integrato dalle previsioni contenute
nel Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto
Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, come modificato dal D.P.R. n. 207/2010, per la parte

tuttora vigente.

ART. 5 - Domicilio dell’appaltatore

1.  Per gli effetti del presente contratto, ai sensi dell’art. 2 del D.M.-LL.PP. n.
145/2000, I’appaltatore dichiara di avere domicilio nel luogo in cui ha sede 1’ufficio di
direzione lavori, presso la Provincia, in Via Principe Amedeo n° 32.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o
dal Responsabile del Procedimento a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo
rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio

eletto ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 6 - Consegna dei lavori

1. 1l direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve
presentarsi per ricevere la consegna dei lavori.

2. Qualora I’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei



Lavori fissera una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale restera comunque
quella della data della prima convocazione.

3. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la
Provincia avra facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, fatta salva la
possibilita di procedere all’esecuzione d’ufficio, o tramite altre Ditte e riservandosi il

diritto di procedere ad azione legale per il risarcimento dei danni subiti.

ART. 7 - Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore

1.  L’appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, si impegna a
conferire, con le modalita previste dall’art. 4 del Decreto Min. LL.PP. n. 145/2000,
mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali
per I’esercizio delle attivita necessarie per I’esecuzione dei lavori a norma del contratto.

2. L’appaltatore rimane comunque responsabile dell’operato del suo rappresentante.

3. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la
Stazione Appaltante che provvede a dare comunicazione all’ufficio di direzione dei

lavori.

ART. 8 - Garanzia definitiva

1. Si da atto che I’appaltatore, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni
assunte col presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’art. 03 del D.Lgs. n. 50/2016 ¢

s.m.i. garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. , conforme

allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 123/2004, rilasciata da -

Agenzia Principale di , emessa in data ,  per

I'importo garantito di € (diconsi Euro ).

2. Si da atto che la cauzione ¢ ridotta del 50% ai sensi dell’art. 93, comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto I’impresa ¢ in possesso della certificazione di sistema
di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

3. Aisensi dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cauzione definitiva
prestata, sara progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione,
nel limite massimo del 80% dell’importo inizialmente garantito.

4.  L’appaltatore dovra reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sara



fissato, qualora la Provincia abbia dovuto, durante 1’esecuzione del contratto, valersi in
tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere

sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

ART. 9 - Danni

I.  Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali e
tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle
persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.

2. Pertanto ’appaltatore ¢ direttamente responsabile, tanto in via civile che penale,
tanto verso la Provincia quanto verso gli operai o chiunque altro, a qualsiasi titolo, dei
danni sopra elencati verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori o in conseguenza
degli stessi, sollevando quindi la Provincia ed 1 suoi tecnici.

3. Nel caso di danni causati da forza maggiore 1’appaltatore dovra farne denuncia al
Direttore dei Lavori nel termine di 5 giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza
dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, che dovra essere sempre fatta
per iscritto, il Direttore dei Lavori redigendo procedera alla redazione di processo
verbale alla presenza dell’esecutore, all'accertamento:

a)  dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b)  delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d)  dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei
lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto I’esecutore stesso.

ART. 10 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile

verso i terzi.

1. L’Appaltatore assume 1’esclusiva responsabilita di danni a persone e cose, sia per
quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta sia quelli che dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,

sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.



2. A tal fine si da atto che I’appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 103, comma 7
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., polizza assicurativa n. 79601785, conforme allo Schema
Tipo 2.3 di cui al D.M. 123/2004, rilasciata dalla

- Agenzia Principale di , con

inizio copertura assicurativa dal , a copertura dei danni subiti dalla
Provincia per danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche
preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che tenga indenne la
stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore.

3. Come previsto dal disciplinare di gara, la somma assicurata a copertura dei danni
di cui sopra ¢ paria € e corrisponde all’importo del contratto. La polizza
assicura, inoltre, la stazione appaltante contro la Responsabilita Civile per danni causati
a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale previsto per tale copertura
assicurativa ¢ pari a € 500.000,00.

4.  La polizza di assicurazione decorre dalla consegna dei lavori sino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data

di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 11 - Variazioni al progetto appaltato

1. Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati puo essere attuata ad iniziativa
esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del presente divieto, salvo diversa valutazione
del Responsabile del procedimento, comporta l'obbligo da parte dell'esecutore della
rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria, non potendo in
alcun caso vantare compensi, rimborsi o indennizzi di sorta nei confronti della Stazione
Appaltante.

2. Le varianti ai lavori appaltati sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano i
motivi e secondo le modalita previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Nelle sopracitate
ipotesi ¢ in piena facolta della Stazione Appaltante introdurre in corso d’opera
variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, gravando

sull'Appaltatore 1'obbligo di eseguire i1 lavori cosi disposti agli stessi patti, prezzi e



condizioni del presente contratto.

ART. 12 - Difetti di costruzione

1.  Grava sull'Appaltatore 'onere di demolire e ricostruire a sue esclusive spese le
lavorazioni che il Direttore Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con
materiali diversi da quelli previsti per contratto ovvero che, dopo la loro accettazione e
messa in opera, abbiano manifestato difetti e/o inadeguatezze.

2. In ogni caso I'Appaltatore ¢ tenuto alla garanzia per difetti e difformita dell'opera

di cui agli artt. 1667 e 1668 del Codice Civile.

ART. 13 - Verifiche e controlli

1. La Provincia ha la facolta in qualsiasi momento di accedere sul luogo di
esecuzione dei lavori per controllare per mezzo di tecnici di fiducia il regolare
andamento degli stessi.

2. Qualora siano riscontrate difformita, ne sara data immediata notizia, mediante
lettera raccomandata, all’appaltatore medesimo ed alla Direzione Lavori. L’appaltatore
sara obbligato ad ottemperare alle prescrizioni impartite ovvero presentare le proprie
deduzioni per iscritto.

3. I controlli e le verifiche eseguite dalla Provincia nel corso dell’appalto non
escludono la responsabilita dell’appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera, di
parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti
di lavoro e materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non determinano
I’insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla

Provincia.

ART. 14 — Tracciabilita dei flussi finanziari

1.  L’appaltatore ¢ tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilitd dei movimenti
finanziari relativi ai lavori oggetto dell’appalto. In particolare detti movimenti finanziari
devono essere registrati su uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso

banche o presso la societa Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle



commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del
bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

2. L’appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati, nonché, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sugli stessi. L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture
di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso
termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

3. Come previsto dall’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei
a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del
contratto.

4.  Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 della citata legge, la Provincia
verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori e 1
subcontraenti sia inserita, a pena di nullita assoluta, la clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari con le modalita indicate nei
commi precedenti del presente articolo. A tal fine I’appaltatore si assume ’onere di
trasmettere alla Provincia i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un
proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i
subappaltatori e i subcontraenti hanno 1’obbligo di comunicare alla stazione appaltante,
i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti
gia esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato
nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sugli stessi € sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi
all’esecuzione dell’appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni.

5. Aisensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8 della citata legge, I’appaltatore, il
subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria, procedono a darne

immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del



Governo della provincia di Mantova.

ART. 15 - Pagamento degli acconti e del saldo

1. Il pagamento del corrispettivo dell’appalto sara effettuato con le modalita previste
dagli articoli 27 e 28 Capitolato Speciale d’ Appalto.

2. Ai Certificati di Pagamento relativi agli acconti ed alla rata di saldo, si applicano 1
termini fissati dal Decreto Legislativo n. 192/2012, applicabili alla fattispecie in virtt
della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013.

3. I pagamenti saranno disposti a mezzo mandati di pagamento, emessi dalla
Provincia sul Tesoriere Banca Popolare di Sondrio — Sede di Mantova, a favore della
Ditta Appaltatrice esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conti correnti
dedicati.

4.  Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 5 della legge 136/2010, ai fini della
tracciabilita dei flussi finanziari, 1 bonifici relativi ad ogni transazione posta in essere
dalla Provincia, dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti, relativi al
presente appalto, devono obbligatoriamente riportare i seguenti codici:

CUP G17H19000220003 - CIG

Parimenti i1 suddetti codici dovranno essere riportato in tutte le fatture emesse

dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente.

ART. 16 — Protocollo d’Intesa per la legalita e la Sicurezza del lavoro nel settore

delle costruzioni

1. In attuazione del Protocollo d’Intesa per la legalita e la Sicurezza del lavoro nel
settore delle costruzioni, sottoscritto in data 24.02.2014 tra la Provincia di Mantova ¢ la
Prefettura di Mantova, ¢ fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla Provincia di
Mantova 1’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riferimento ai
subcontratti non rientranti nell'ambito di applicazione del comma 3 dell'art. 105

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 17 - Tutela dei lavoratori

1. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto



I’appaltatore si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e prescrizioni dei
contratti collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti
collettivi nazionali comparativamente piu rappresentative, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei
lavoratori.

2. A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori verra
operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

3. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 30

comma 5 e 5bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 18 — Assunzioni obbligatorie

1. Si da atto che I’appaltatore ha dichiarato di non essere tenuto all’osservanza delle
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge 12
marzo 1999 n° 68.

Oppure

1. Si da atto che I’appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999

n° 68.

ART. 19 - Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la
Provincia si riserva la facolta di pagare, anche in corso d’opera, le suddette retribuzioni
arretrate direttamente ai lavoratori secondo le modalita previste dall’art. 30 comma 6

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.1.

ART. 20 - Termine per ’ultimazione dei lavori e consegna delle opere

1.  L’appaltatore deve ultimare i lavori del progetto principale nel termine di 240
(duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna.

2. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto

dall’appaltatore al Direttore dei Lavori.



3. Eventuali proroghe rispetto alla scadenza del termine contrattuale potranno essere
concesse, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., su richiesta
dell'appaltatore, dal responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori,
esclusivamente nel caso in cui 'appaltatore dimostri che per cause a lui non imputabili
non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato.

4.  Agli effetti di cui agli artt.1665 e segg. del C.C. le parti convengono
espressamente che la consegna delle opere avverra unicamente a seguito di
approvazione del certificato di regolare esecuzione e previa redazione di apposito
verbale di consegna. Pertanto il termine della garanzia di cui agli artt.1667, 1668 e 1669

del C.C. datera dalla redazione del certificato di cui innanzi.

ART. 21 - Penali

I. Per ciascun giorno di ritardo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione
dell’appalto, oltre il termine contrattuale, ¢ applicata una penale pecuniaria, valutata,
nella misura dell’uno (1) per mille sull’importo netto contrattuale.

2. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale
superiore all’importo del 10% dell’ammontare netto contrattuale, la stazione appaltante

si riserva piena ed incondizionata facolta di risolvere il contratto.

ART. 22 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre a tutte le spese previste dall’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, si intendono
comprese nel prezzo dei lavori, e percido a carico dell’appaltatore, tutte le spese e

adempimenti elencati all’art. 58 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 23 - Piani di Sicurezza

1. Si da atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, la Provincia ha redatto il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento, di cui hanno preso visione le ditte partecipanti alla gara,
e che tale Piano viene considerato parte integrante e sostanziale del presente atto come
se qui appresso letteralmente trascritto.

2. Si da atto, inoltre, che 1’appaltatore ha presentato il Piano Operativo di Sicurezza,

ai sensi dell’art. 96, comma 1 lettera g), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., prescritto dalla



vigente normativa e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto come se

qui appresso letteralmente trascritto.

ART. 24 — Subappalto

1. Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.

2. L’appaltatore dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall’art.105 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della possibilita di subappaltare, nei limiti di legge, le
lavorazioni indicate in sede di gara.

3. L’affidamento in subappalto ¢ subordinato alla previa autorizzazione della
Provincia, ai sensi dell’art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti di

quanto stabilito dal citato art. 105 comma 2 del medesimo decreto.

ART. 25 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso

1.  Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall’art.108 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.1.

2. La Provincia ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto
nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

3. Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme contenute
nel Codice Civile.

4.  Nei suindicati casi la risoluzione opera di diritto e all'Appaltatore sara dovuto solo
il pagamento della parte dei lavori regolarmente eseguiti, fatto salvo in ogni caso il
risarcimento dei danni tutti in capo alla stazione Appaltante in ordine al completamento
dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento dell' Appaltatore,

ivi compresi gli oneri per I'eventuale espletamento di una nuova gara.

ART. 26 - Regolare esecuzione

1. Sino a che non sia redatto il Certificato di Regolare Esecuzione con esito
favorevole delle opere eseguite, la manutenzione delle stesse grava esclusivamente
sull'Appaltatore; ne discende che per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione dei
lavori ed il collaudo favorevole degli stessi, salve le maggiori responsabilita di cui

all'art. 1669 c.c., I'Appaltatore si fa garante nei confronti della Stazione Appaltante delle



opere dallo stesso realizzate - ovvero in caso di subappalto delle opere realizzate dal
subappaltatore - adoperandosi per le sostituzioni e/o ripristini che si rendessero
necessari ovvero opportuni.

2. 1l Certificato di regolare esecuzione ¢ emesso entro € non oltre tre mesi dalla data
di ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi
due anni dalla data di emissione del medesimo.

3. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste

dall’art. 229, comma 3, dall’art. 234, commi 2,3 ¢ 4 ¢ dall’art. 235 del D.P.R. 207/2010.

ART. 27 - Cessione del corrispettivo d’appalto

1. E’ consentita la cessione del corrispettivo d’appalto, da parte dell'appaltatore,

secondo le modalita previste dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 28 - Definizione delle controversie

1. Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di
accordo bonario contenute nell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. A norma dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si fara luogo
alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti
dall’esecuzione del contratto.

3. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, sono devolute
all’ Autorita giudiziaria competente ed ¢ esclusa la competenza arbitrale.

4.  Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro
di Mantova ed eleggono domicilio legale presso la sede della Provincia di Mantova.
ART. 29 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

1.  Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono a
carico dell’appaltatore, fatta eccezione per I’.V.A. che rimane a carico della Provincia.
2. Si da atto che I'imposta di bollo ¢ assolta in modalita telematica mediante
“Modello Unico Informatico” ai sensi dell’art. 1, comma 1bis del D.P.R. 642 del
26.10.1972, come modificato dal D.M. 22.02.2007.

3. Sono altresi a totale carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti



occorrenti alla gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di
emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio.

4.  L’appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono
effettuate nell’esercizio d'attivita d'impresa, che trattasi d'operazioni imponibili € non
esenti da Imposta sul Valore Aggiunto.

5. Al fini dell’imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai

sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

ART. 30 - Norma di rinvio

1. Per quant’altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi
espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come modificato dal D.
Lgs. 56/2017, nel D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, nonché nel

Codice Civile.

Art. 31 — Trattamento dei dati personali

1. Il conferimento dei dati personali dell’ Appaltatore ¢ obbligatorio ai sensi di legge,
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

2. All’appaltatore competono i diritti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n® 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali).

3. 1l titolare del trattamento ¢ la Provincia di Mantova, con sede in Via Principe
Amedeo n° 32, Mantova.

Io Segretario rogante richiesto ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle
parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volonta, con me ed alla mia
presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. N° 82/2005
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in

premessa e degli allegati per averne gia presa cognizione.



Io sottoscritto, Segretario rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti
sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. N°
82/2005.

Io sottoscritto segretario rogante, certifico che 1 documenti allegati in copia informatica
al presente atto sotto le lettere a) e b), formati in origine su supporto analogico, sono
conformi all’originale ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 3 del D. Lgs. 82/2005.

Il presente atto, formato e stipulato in modalita elettronica in unico originale, ¢ stato
redatto da persona di mia fiducia, mediante utilizzo degli strumenti informatici su n° 22

pagine a video.

IL DIRIGENTE
Dr. Giovanni Urbani

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Maurizio Sacchi



