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COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

REP. N.

CONTRATTO PER L’APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CORNELIO

NEPOTE. CUP: B54H14001920006 - CIG: . IMPORTO

CONTRATTUALE EURO €

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemiladiciannove il giorno __ ( ) del mese di :

nella sede provvisoria del Comune di Ostiglia in Piazza Cornelio 2, Ostiglia

(MN).

Davanti a me Dott. Renato Magalini, Segretario del Comune di

Ostiglia (MN) e come tale autorizzato a rogare gli atti ed i contratti che si

stipulano nell’interesse del Comune ai sensi dell’art. 26, comma 5, dello

Statuto, sono personalmente comparsi i Signori:

1) Ing. Lorenzo Grecchi, nato a Quistello (MN) il 03/02/1978 e domiciliato

per la carica presso il Comune di Ostiglia, nell’espressa ed unica sua

qualita di Responsabile del Settore Tecnico del COMUNE DI

OSTIGLIA, in base al Provvedimento del Sindaco Prot. n. 22367 del

28/12/2018 e ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, in rappresentanza dell’Ente

suddetto, né altrimenti, che nel prosieguo del presente atto, per brevita, sara

denominato “Comune” (Codice Fiscale: 00199290206);

2) Sig. , hato a ), i/ e

residente a (L), in via n. ., in qualita di

della ditta con sede in ),




via - , che dichiara di agire in nome e per conto della

medesima Ditta, iscritta nel registro delle imprese della C.C.LLA.A. di

Mantova, Codice Fiscale e Partita |.V.A. , che nel

prosieguo del presente atto, per brevita, sara denominata “Appaltatore”.

Gli intervenuti, della cui identita personale sono certo, rinunziano di

comune accordo e col mio consenso all’assistenza dei testimoni e mi chiedono

di far constare, per atto pubblico, quanto segue:

PREMESSO:

- che e stato redatto il Verbale della seduta pubblica, tenutasi in data

, con la quale viene individuato il soggetto aggiudicatario e con

valenza di proposta di aggiudicazione a favore della ditta con
sede in Via — () P.IVA :
che ha presentato un offerta di € , pari ad un ribasso del

% sull’importo a base d’asta di € , che sommato agli
oneri per la sicurezza pari a € , portano ad un importo
contrattuale pari a € (IVA esclusa);

- che, i controlli prescritti ai sensi del combinato disposto degli artt. 36,

comma 5, 81 comma 1 e 86 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti del concorrente

a favore del quale ¢ stata proposta 1’aggiudicazione hanno dato esito positivo;

- che con determinazionen. __ del _/ / , del Comune di Ostiglia sono

stati approvati i verbali di gara e disposta 1’aggiudicazione dell’appalto;

-che,indata _/ [/ : , per mezzo del :

ha provveduto alle comunicazioni di cui all’art. 1 del D.P.R. 187/91, in merito

alla propria composizione societaria;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO




Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la

premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente

contratto.

ART. 2 - Oggetto del contratto

L’ing. Lorenzo Grecchi, in nome e per conto del Comune di Ostiglia,

conferisce alla Ditta con sede in Via , —

(_ ), che per mezzo del

Sig. accetta, I’appalto dei lavori di ADEGUAMENTO

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CORNELIO

NEPOTE.

L’Appaltatore accetta senza riserva alcuna ’appalto oggetto del presente

contratto e dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e

gestione a proprio rischio.

ART. 3 — Ammontare del contratto

L’importo contrattuale ammonta ad € (diconsi Euro

/), cosi determinato a seguito del ribasso del %,
sull’importo a base di gara di € , Cche corrisponde ad un
importo di € per lavori, cui vanno aggiunti €

per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, cosi come

risulta da offerta economica, allegata al presente contratto sotto la lett. “a”.

L’importo contrattuale ¢ al netto dell’l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione

finale. Il presente contratto viene stipulato a CORPO.

Non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1




dell’articolo 1664 del Codice Civile.

ART. 4 — Documenti facenti parte del contratto

L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza

delle norme, patti, condizioni e modalita previsti dal Capitolato speciale di

appalto - norme generali (Doc. Gese 03) e dai documenti componenti il

Progetto Definitivo/Esecutivo, come da Elenco Elaborati (Doc. Gese_01), che

le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che si allegano al presente

contratto sotto le lett. “b” e “c”.

Si richiamano a far parte integrante del presente contratto pur non essendo ad

esso materialmente allegati, i seguenti documenti che 1’appaltatore dichiara di

conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e

trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

a) Il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, per gli articoli e

commi non abrogati dal D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.;

b) Gli elaborati grafici progettuali;

c) | Piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008;

d) Il Cronoprogramma delle lavorazioni;

e) Le polizze di garanzia;

ART. 5 - Domicilio dell’appaltatore

Per gli effetti del presente contratto, ai sensi dell’art. 2 del D.M.-LL.PP. n.

145/2000, 1’appaltatore dichiara di avere domicilio nel luogo in cui ha sede

I’ufficio di direzione lavori, presso lo Studio , Via

n. _CAP , ()

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o

comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei




Lavori o dal Responsabile del Procedimento a mani proprie dell’appaltatore o

di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere

effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 6 - Consegna dei lavori

I1 direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve

presentarsi per ricevere la consegna dei lavori.

Qualora I’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei

Lavori fissera una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale restera

comunque quella della data della prima convocazione.

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori,

il Comune avra facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione,

fatta salva la possibilita di procedere all’esecuzione d’ufficio, o tramite altre

Ditte e riservandosi il diritto di procedere ad azione legale per il risarcimento

dei danni subiti.

ART. 7 - Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore

L’appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, si impegna a

conferire, con le modalita previste dall’art. 4 del Decreto Min. LL.PP. n.

145/2000, mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di

idoneita tecnici e morali per 1’esercizio delle attivitd necessarie per

I’esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L’appaltatore rimane comunque responsabile dell’operato del suo

rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso

la Stazione Appaltante che provvede a dare comunicazione all’ufficio di

direzione dei lavori.




ART. 8 - Garanzia definitiva

Si da atto che I’appaltatore, a garanzia dell’adempimento di tutte le

obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’art. 103

del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva n.

, rilasciata da — Agenzia
Generale di via (), emessa in data [/ / , per
l'importo garantito di € = (diconsi Euro

/).

Ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva

prestata, sara progressivamente svincolata in base all’avanzamento

dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’importo inizialmente

garantito.

L’appaltatore dovra reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sara

fissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante I’esecuzione del contratto,

valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la reintegrazione si

effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

ART. 9 - Danni

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali

e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere,

all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. Pertanto

I’appaltatore ¢ direttamente responsabile, tanto in via civile che penale, tanto

verso il Comune quanto verso gli operai o chiunque altro, a qualsiasi titolo,

dei danni sopra elencati verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori o in

conseguenza degli stessi, sollevando quindi il Comune ed i suoi tecnici.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I’appaltatore dovra farne denuncia




al Direttore dei Lavori nel termine di 5 giorni da quello dell’evento, a pena di

decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, che dovra

essere sempre fatta per iscritto, il Direttore dei Lavori procedera alla redazione

di processo verbale alla presenza dell’esecutore e all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del

direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Tutto cio al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto

I’esecutore stesso.

ART. 10 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e

responsabilita civile verso i terzi.

L’ Appaltatore assume 1’esclusiva responsabilita di danni a persone e cose, sia

per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta sia quelli che

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle

attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al

riguardo.

A tal fine si da atto che I’appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 103,

comma 7 del D.Lgs. 50/2016, polizza assicurativa n. :

rilasciata da — Agenzia Generale di via

(_), con decorrenza _/ _/ , a copertura dei danni

subiti dal Comune per danneggiamenti o distruzione totale o parziale di

impianti ed opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei




lavori e che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione

da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di

progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza

maggiore.

La somma assicurata a copertura dei danni sopra evidenziati cosi distinta:

Partita 1) per le opere oggetto del contratto € ;
Partita 2) per le opere preesistenti € ;
Partita 3) per demolizioni e sgomberi € ;

La polizza assicura, inoltre, la stazione appaltante contro la Responsabilita

Civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il

massimale previsto per tale copertura assicurativa ¢ di € =,

Detta polizza decorre dalla consegna dei lavori sino alla data di emissione del

certificato di regolare esecuzione, o comungue decorsi 12 mesi dalla data di

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 11 - Variazioni al progetto appaltato

Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati puo essere attuata ad

iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del presente divieto, salvo

diversa valutazione del Responsabile del procedimento, comporta I'obbligo da

parte dell'esecutore della rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella

situazione originaria, non potendo in alcun caso vantare compensi, rimborsi o

indennizzi di sorta nei confronti della Stazione Appaltante.

Le varianti ai lavori appaltati sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano

i motivi e secondo le modalita previste dal D.Lgs. 50/2016.

Nelle sopracitate ipotesi e in piena facolta della Stazione Appaltante

introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione,




non previste nel contratto, gravando sull'Appaltatore I'obbligo di eseguire i

lavori cosi disposti agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto.

ART. 12 - Difetti di costruzione

Grava sull'Appaltatore I'onere di demolire e ricostruire a sue esclusive spese le

lavorazioni che il Direttore Lavori accerta eseguite senza la necessaria

diligenza o con materiali diversi da quelli previsti per contratto ovvero che,

dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano manifestato difetti e/o

inadeguatezze.

In ogni caso I'Appaltatore € tenuto alla garanzia per difetti e difformita

dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1668 del Codice Civile.

ART. 13 - Verifiche e controlli

Il Comune ha la facolta in qualsiasi momento di accedere sul luogo di

esecuzione dei lavori per controllare per mezzo di tecnici di fiducia il regolare

andamento degli stessi.

Qualora siano riscontrate difformita, ne sara data immediata notizia, mediante

lettera raccomandata, all’appaltatore medesimo ed alla Direzione Lavori.

L’appaltatore sara obbligato ad ottemperare alle prescrizioni impartite ovvero

presentare le proprie deduzioni per iscritto.

I controlli e le verifiche eseguite dal Comune nel corso dell’appalto non

escludono la responsabilitda dell’appaltatore per vizi, difetti e difformita

dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia

dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali

controlli e verifiche non determinano I’insorgere di alcun diritto in capo

all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo al Comune.

ART. 14 — Tracciabilita dei flussi finanziari




L’appaltatore ¢ tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della

Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei

movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto dell’appalto. In particolare detti

movimenti finanziari devono essere registrati su uno o piu conti correnti

bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane Spa,

dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere

effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o

con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni.

L’appaltatore ha comunicato al Comune gli estremi identificativi dei conti

correnti dedicati, nonché, le generalita e il codice fiscale delle persone

delegate ad operare sugli stessi.

L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi

conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello

stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad

operare sugli stessi.

Come previsto dall’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni,

costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 della citata legge, il Comune

verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore con i

subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullita assoluta, la

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei

flussi finanziari con le modalita indicate nei commi precedenti del presente




articolo. A tal fine 1’appaltatore si assume 1’onere di trasmettere al Comune 1

suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale

rappresentante 0 soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i

subappaltatori e 1 subcontraenti hanno 1’obbligo di comunicare alla stazione

appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel

caso di conti correnti gia esistenti, all’atto della loro destinazione alla

funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalita

e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti

ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all’esecuzione dell’appalto,

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro

strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilita delle

operazioni.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8 della citata legge,

’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita

finanziaria, procedono a darne immediata comunicazione al Comune e alla

Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia Mantova.

ART. 15 - Pagamento degli acconti e del saldo

Il pagamento del corrispettivo dell’appalto sara effettuato con le modalita

previste dagli articoli 15 e 16 del Capitolato Speciale d’ Appalto.

Ai Certificati di Pagamento relativi agli acconti ed alla rata di saldo, si

applicano i termini fissati dal Decreto Legislativo n. 192/2012, applicabili alla

fattispecie in virtu della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico

Prot. n. 1293 del 23.01.2013.

| pagamenti saranno disposti a mezzo mandati di pagamento, emessi dal




Comune sul Tesoriere Comunale UNICREDIT SPA — FILIALE Dl

OSTIGLIA Via Bernardino Ghinosi 2, a favore dell’ Appaltatore

esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conti correnti

dedicati.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 5 della legge 136/2010, ai fini

della tracciabilita dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni transazione

posta in essere dal Comune, dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai

subcontraenti, relativi al presente appalto, devono obbligatoriamente riportare

i seguenti codici: CUP: - CIG:

Parimenti i suddetti codici dovranno essere riportati in tutte le fatture emesse

dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente.

ART. 16 - Tutela dei lavoratori

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto

I’appaltatore si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e

prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti sociali

firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente piu

rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,

assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori verra

operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento all'art.

30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 17 — Assunzioni obbligatorie

Si da atto che I’appaltatore ha dichiarato di non essere tenuto all’osservanza

delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17




della legge 12 marzo 1999 n. 68.

ART. 18 - Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente, Il Comune si riserva la facolta di pagare, anche in corso d’opera,

le suddette retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori secondo le modalita

previste dall’art. 30 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 19 - Termine per ’ultimazione dei lavori e consegna delle opere

L’appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di duecentosettanta (270)

giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto

dall’appaltatore al Direttore dei Lavori.

Eventuali proroghe rispetto alla scadenza del termine contrattuale potranno

essere concesse, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, su

richiesta dell'appaltatore, dal responsabile del procedimento, sentito il

Direttore dei Lavori, esclusivamente nel caso in cui l'appaltatore dimostri che

per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine

fissato.

Agli effetti di cui agli artt.1665 e segg. del C.C. le parti convengono

espressamente che la consegna delle opere avverra unicamente a seguito di

approvazione del certificato di regolare esecuzione e previa redazione di

apposito verbale di consegna.

Pertanto il termine della garanzia di cui agli artt.1667, 1668 e 1669 del C.C.

datera dalla redazione del certificato di cui innanzi.

ART. 20 - Penali

Per ciascun giorno di ritardo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione




dell’appalto, oltre il termine contrattuale, ¢ applicata una penale

pecuniaria, pari allo 1 (uno) per mille dell’importo contrattuale con un

massimo complessivo non superiore al 10% dell'importo di contratto.

Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della

penale superiore all’importo del 10% dell’ammontare netto contrattuale,

la stazione appaltante si riserva piena ed incondizionata facolta di

risolvere il contratto.

Resta salvo il diritto dell’Amministrazione Appaltante al risarcimento

degli eventuali maggiori danni, che dal ritardo dell’Appaltatore

dovessero derivare.

Si fa presente che con maggior danno, si intende anche il mancato utilizzo

da parte della Scuola dell’immobile entro I’inizio dell’anno scolastico

2020/2021, stabilito per il 15 agosto 2020. Il superamento della consegna

dell’immobile oltre la data stabilita per la fine lavori, comportera

I’addebitamento all’Appaltatore dei maggiori oneri che

I’Amministrazione dovra sostenere per ospitare in altri locali le attivita

didattiche.

ART. 21 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre a tutte le spese previste dall’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, si intendono

comprese nel prezzo dei lavori, e percio a carico dell’appaltatore, tutte le

spese e adempimenti elencati agli artt. 55, 58, del Capitolato Speciale di

Appalto.

ART. 22 - Piani di Sicurezza

Si da atto che, ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, 11 Comune ha

redatto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui hanno preso visione




le ditte partecipanti alla gara, e che tale Piano viene considerato parte

integrante e sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente

trascritto.

Si da atto, inoltre, che I’appaltatore ha presentato il Piano Operativo di

Sicurezza, ai sensi dell’art. 96, comma 1 lettera g), del D.Lgs. 81/2008 e

s.m.i., prescritto dalla vigente normativa e dichiarato parte integrante e

sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto.

ART. 23 — Subappalto

Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.

L’appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di

avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016, della

possibilita di subappaltare, nei limiti di legge, le lavorazioni appartenenti

alle categorie

L’affidamento in subappalto ¢ subordinato alla previa autorizzazione del

Comune, ai sensi dell’art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti di

guanto stabilito dal citato art. 105 comma 2 del medesimo decreto, cosi

come modificato dal Decreto Legge nr. 32 del 18 aprile 2019, art.1,

comma 1, lettera v).

ART. 24 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso

Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall’art.108 del D.Lgs.

50/2016. Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente

contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Comportera, altresi, 1’automatica risoluzione del presente contratto la

violazione, da parte dei collaboratori dell’ Appaltatore degli obblighi derivanti

dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R.




16.04.2013 n. 62 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune

di Ostiglia, approvato con deliberazione n. G. C. 154/2013 e pubblicati sul

sito internet istituzionale www.comune.ostiglia.mn.it, nella sezione

"Amministrazione trasparente”, "Disposizioni generali*, "Atti generali”.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme

contenute nel Codice Civile.

Nei suindicati casi la risoluzione opera di diritto e all'Appaltatore sara dovuto

solo il pagamento della parte dei lavori regolarmente eseguiti, fatto salvo in

ogni caso il risarcimento dei danni tutti in capo alla stazione Appaltante in

ordine al completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente

all'inadempimento dell’Appaltatore, ivi compresi gli oneri per l'eventuale

espletamento di una nuova gara.

ART. 25 - Regolare esecuzione

I certificato di collaudo é sostituito dal certificato di regolare esecuzione, ove

ne ricorra la possibilita ai sensi dell'art.102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Sino a che non sia redatto il Certificato di Regolare Esecuzione o Collaudo

con esito favorevole delle opere eseguite, la manutenzione delle stesse grava

esclusivamente sull'Appaltatore; ne discende che per tutto il tempo

intercorrente tra I'esecuzione dei lavori ed il collaudo favorevole degli stessi,

salve le maggiori responsabilita di cui all'art. 1669 c.c., I'Appaltatore si fa

garante nei confronti della Stazione Appaltante delle opere dallo stesso

realizzate - ovvero in caso di subappalto delle opere realizzate dal

subappaltatore - adoperandosi per le sostituzioni e/o ripristini che si

rendessero necessari ovvero opportuni.

Nel caso in cui sia necessario procedere alla collaudazione, questa sara



http://www.comune.ostiglia.mn.it/

conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il Certificato di regolare esecuzione € emesso entro e non oltre tre mesi dalla

data di ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e assume carattere

definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del medesimo.

Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste

dall’art. 229, comma 3, dall’art. 234, commi 2,3 e 4 e dall’art. 235 del D.P.R.

207/2010.

ART. 26 - Cessione del corrispettivo d’appalto

E’ consentita la cessione del corrispettivo d’appalto, da parte dell'appaltatore,

secondo le modalita previste dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 27 - Definizione delle controversie

Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di

accordo bonario contenute nell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

A norma dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non si fara luogo alla

procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti

dall’esecuzione del contratto.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle

conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, sono devolute

all’ Autorita giudiziaria competente ed ¢ esclusa la competenza arbitrale.

Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del

Foro di Mantova.

ART. 28 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono

a carico dell’appaltatore, fatta eccezione per I’.V.A. che rimane a carico del

Comune.




Si da atto che I’'imposta di bollo ¢ assolta in modalita telematica mediante

“Modello Unico Informatico™ ai sensi dell’art. 1, comma 1bis del D.P.R. 642

del 26/10/1972, come modificato dal D.M. 22/02/2007.

Sono altresi a totale carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della

data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio.

L’appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono

effettuate nell’esercizio d'attivita d'impresa, che trattasi d'operazioni

imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto.

Ai fini dell’imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa

ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

ART. 29 - Norma di rinvio

L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza

dei disegni di progetto nonché delle norme del Capitolato Generale, le cui

disposizioni s'intendono espressamente richiamate nel presente contratto,

sostituendo di diritto le eventuali clausole difformi dello Schema di Contratto,

nonché del contratto stesso.

Per quant’altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di

riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e nel D.P.R.

n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, nonché nel Codice Civile.

Art.30 — Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al

trattamento e designazione dell’operatore economico aggiudicatario-

appaltatore come Responsabile del trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n.

196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il




Regolamento medesimo, il Sindaco pro tempore, quale titolare del trattamento

dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a

tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa

I’operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualita di

interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché

della rendicontazione del contratto, e delle attivita ad esse correlate e

conseguenti.

In relazione alle descritte finalita, il trattamento dei dati personali avviene

mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente

correlate alle finalita predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza

e la riservatezza dei dati stessi.

| dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e

temporali di volta in volta individuati. 1l trattamento dei dati giudiziari é

effettuato  esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso

dell’esecuzione, del possesso dei requisiti ¢ delle qualita previsti dalla vigente

normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base

dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di

privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante

per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati € necessario per la

stipulazione, 1’esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il

mancato conferimento determina 1’impossibilitd di dar corso alle suddette

attivita. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori

dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.




| dati raccolti potranno altresi essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il

direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il

verificatore/collaudatore;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o0 comunque ad esso legati da

rapporto contrattuale, unicamente per le finalita sopra descritte, previa

designazione in qualita di Responsabili del trattamento e comunque

garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per

adempimenti procedimentali;

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di

esecuzione, secondo le modalita e nei limiti di quanto previsto dalla vigente

normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di

regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e

dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali,

diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo

nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs.

n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il

Regolamento medesimo.

| dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente

necessario per le finalita per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono

trattati. 1l periodo di trattamento é correlato alla durata del contratto e della




relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalita di

cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il

titolare procedera all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in

tema di documentazione amministrativa. | diritti che I’operatore economico

interessato puo far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal

Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le

disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare,

I’operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma

dell'esistenza 0 meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di

verificarne I'esattezza o chiederne l'integrazione o I'aggiornamento, oppure la

rettificazione; ha altresi il diritto di chiedere la cancellazione, la

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di

legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e

al quale vanno rivolte le istanze per ’esercizio dei diritti sopra indicati, ¢ il

Dott. Valerio Primavori, con sede in Via Gnocchi Viani 16, 46035 Ostiglia

(MN). 1l Responsabile della Protezione dei dati, per il Comune di Ostiglia, e

stato nominato con Decreto del Sindaco prot. n. 9153 in data 24.05.2018 ed

individuato nella persona di CATHY LA TORRE, con studio in Via

Belvedere 10, 40124 Bologna, partita iva 02940471200.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, I’interessato esprime pertanto il

proprio consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione del presente

contratto di appalto, I’operatore economico aggiudicatario appaltatore viene

designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di

esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.




Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di

stipulazione del presente contratto di appalto, il titolare e I'operatore

economico aggiudicatario-appaltatore provvederanno a disciplinare compiti,

funzioni, ruoli e responsabilita in ordine al trattamento dei dati. In ogni caso,

in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di

appalto 1’operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha I'obbligo di

mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e

giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione

dati, di cui venga in possesso e, comungue, a conoscenza, di non divulgarli in

alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione

del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di

efficacia del rapporto contrattuale.

* * k%

lo Segretario rogante richiesto ho ricevuto il presente atto, del quale ho

dato lettura alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro

volonta, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai

sensi dell’art. 24 del D.Lgs. N. 82/2005 Codice dell’ Amministrazione Digitale

(CAD).

lo sottoscritto, Segretario rogante, attesto che i certificati di firma

utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1,

lettera s) del D. Lgs. N. 82/2005.

lo sottoscritto segretario rogante, certifico che i documenti allegati in

copia informatica al presente atto sotto le lettere a), b) e ¢), formati in origine

su supporto digitale, sono conformi all’originale.




Il presente atto, formato e stipulato in modalita elettronica in unico

originale, é stato redatto da persona di mia fiducia, mediante utilizzo degli

strumenti informatici su n. 22 pagine a video, oltre gli allegati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ing. LORENZO GRECCHI

L’APPALTATORE

Sig.

IL SEGRETARIO

Dott. RENATO MAGALINI




