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PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA

PROGETTISTA GENERALE DELL'OPERA:ARCH.URB.GIOVANNI ZANDONELLA MAIUCCO OA MN N°226

studio di architettura & urbanistica piazza vittorio emanuele, 5/1 - 46040 monzambano mn tel/fax 0376 809455

COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE PROGETTUALE: arch. Franco Zappaterra (O.A. MN N°394 sez.A)

comune di goito provincia di mantova

Arch. Daniele Spazzini

Lo Studio Zandonella Maiucco ha sviluppato il sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008. E' stato verificato da

Dasa-Ragister e trovato conforme allo standard; lo Studio Zandonella Maiucco è certificato con num. IQ-0509-01.

"...L’introduzione del Sistema di Gestione per la Qualità è una decisione strategica dello Studio Zandonella Maiucco che trova riscontro nell’autonoma

convinzione che una politica per la Qualità rappresenti, soprattutto nel mondo della progettazione edilizia ed infrastrutturale, un vantaggio strategico per il

miglioramento dei propri processi e dei servizi erogati verso tutte le parti coinvolte." (tratto da: Politica della Qualità)
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PROGETTAZIONE STRUTTURALE

C PROGETTAZIONE OPERE IDRAULICHE

D
PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI

ASSISTENTE DI COMMESSA E PARTECIPAZIONE PROGETTUALE: arch. Daniele Spazzini (O.A. MN N°878 sez.A)

AMM. COMUNALE DI GOITO

Sede in Piazza A. Gramsci n°8 - 46044 Goito (MN)C.F.: 81000670208
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GOITO (MN)
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PROVINCIA DI MANTOVA 

COMUNE DI GOITO 
 

REP. N°____________________ 

CONTRATTO PER L’APPALTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO 
DI “RIQUALIFICAZIONE AMBITO URBANO DI PIAZZA MANZONI E 

AREE LIMITROFE  ‐ GOITO (MN)” 

C.U.P. __________________  ‐ C.I.G. ________________________ 

IMPORTO CONTRATTUALE EURO 346.950,00 =. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno  duemilaventi  il  giorno_____(……)  del  mese  di______________,  in  Goito  (MN) 

presso il palazzo comunale in Piazza A. Gramsci n.8. 

Davanti a me Dr. ______________, Segretario Generale del Comune di Goito, come tale 

abilitato  a  ricevere  e  rogare  contratti  nella  forma  pubblica  amministrativa  e 

nell'interesse della Provincia, in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono personalmente comparsi i Signori: 

1) Arch. Alessandra Madella, nata a ____________ il _____________ e domiciliata 

per la carica presso il Comune di Goito, nell’espressa ed unica sua qualità di RUP 

ed  in  rappresentanza  dell’Ente  suddetto,  né  altrimenti,  che  nel  prosieguo  del 

presente atto, per brevità, sarà denominato “Comune”; 

(Codice Fiscale: 81000670208); 

2) Sig.  , nato a , il  e residente a  , in  qualità  di  Legale 

Rappresentante   della  ditta_________________, con  sede 

a__________________, in  , che dichiara di agire in nome e per conto della 

medesima  Ditta,  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  Provincia 

di___________,  Codice  Fiscale________________e 

P.I.V.A.____________________,  che  nel  prosieguo  del  presente  atto,  per 

brevità, sarà denominata “Appaltatore”. 

Gli intervenuti, della cui identità personale sono certo, rinunziano di comune accordo e 

col  mio  consenso  all’assistenza  dei  testimoni  e mi  chiedono  di  far  constare,  per  atto 

pubblico, quanto segue: 

PREMESSO 

a) che con Delibera n. ______ del ___________, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
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approvato  il  progetto  definitivo‐esecutivo  dei  lavori  di  “RIQUALIFICAZIONE  DI 

PIAZZA  MANZONI  E  VIA  DON  MINZONI  IN  GOITO  (MN)”  per  l’importo 

complessivo di € 346.950,00=, di cui € 338.020,00= per lavori a base di gara, € 

8.930,00  =  per  oneri  della  sicurezza  ed  €  153.050,00=  per  somme  a 

disposizione dell’Amministrazione; 

b) che con determinazione dirigenziale n. ____del _______________, efficace dal 

______________,  è  stato  approvato  il  bando  di  gara  pubblicato  secondo  le 

forme  e modalità  di  legge  e  avviata  la  procedura  di  gara  d’appalto, mediante 

procedura  aperta,  ed  aggiudicazione,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  36, 

comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

c) che con determinazione dirigenziale n.  del  è  stato  nominato  il  Seggio  di 

Gara per l’apertura delle offerte e lo svolgimento delle operazioni di gara; 

d) che  a  seguito  di  esperimento  di  procedura  aperta,  a  fronte  delle  offerte 

economiche presentate,  il Seggio di gara ha proposto  l’aggiudicazione a  favore  

della  Ditta  ,  che  ha offerto un ribasso  del %  sull’importo  a  base  di  gara,  

corrispondente  ad  un importo di €  =,  per  lavori  a  misura,  oltre  a 

€________________= per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di  

€  =  da  tenere  all’atto  della  stipulazione  del  contratto,  come  da  verbale 

della seduta di gara svoltasi in data  ; 

e) che, i controlli prescritti ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma  5,  

81  comma  1  e  86  del  D.Lgs.  50/2016, nei confronti del concorrente a favore 

del quale è stata proposta l’aggiudicazione hanno dato esito positivo; 

f) che con determinazione dirigenziale n.  del  , efficace dal  è  stato 

approvato  il  verbale  di  gara,  depositato  agli  atti  del  Comune,  e  disposta 

l’aggiudicazione; 

g) che, in data  , la Ditta  ,  per  mezzo  del  legale  rappresentante,  ha 

provveduto alle comunicazioni di cui all’art. 1 del D.P.R. 187/91,  in merito alla 

propria composizione societaria; 

h) che  con  nota  prot.___n°_____del  Comune  di  Goito  ha  avanzato  richiesta  di 

comunicazioni  antimafia  nei  confronti  della 

Ditta____________________,  alla  Prefettura  competente  come  previsto 

dall’art. 84, comma 3 del D.Lgs. 159/2011; 

i) che la Prefettura di Mantova ha comunicato, ai sensi dell’art. 84, comma 2, del 

D. Lgs. 159/2011, che nei confronti della ditta sopra  citata, nonché dei  relativi 
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amministratori non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di 

cui all’art. 67 del medesimo decreto; 

PRESO ATTO 

che, in data_________, il responsabile del procedimento Arch. Alessandra Madella ed il 

legale  rappresentante  della  Ditta,  hanno  sottoscritto  il  verbale  di  attestazione  del 

permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 ‐ Premesse 

I  summenzionati  contraenti  dichiarano  di  riconoscere  e  confermare  la  premessa  in 

narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

ART. 2 ‐ Oggetto del contratto 

Il  ___________________,  in  nome  e  per  conto  del Comune  di Goito  (MN),  conferisce 

alla  Ditta_____________,  con  sede  a____________,  in_________________,  che  per 

mezzo del Legale Rappresentante Sig._____________ accetta, l’appalto dei lavori relativi 

al “RIQUALIFICAZIONE AMBITO URBANO DI PIAZZA MANZONI E AREE LIMITROFE”.   

L’Appaltatore  accetta  senza  riserva  alcuna  l’appalto  oggetto  del  presente  contratto  e 

dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio. 

ART. 3 – Ammontare del contratto 

L’importo  contrattuale  ammonta  ad  €  346.950,00  (diconsi  Euro 

trecentoquarantaseimilanovecentocinquanta/00), oltre  I.V.A.  10% pari ad €34.695,00 

per l’importo complessivo di € 381.915,00. 

I  lavori relativi al progetto principale posto a base di gara ammontano ad € 346.950,00 

(comprensivo  degli  oneri  per  la  sicurezza),  gli  ulteriori  lavori  relativi  al  progetto 

complementare ammontano ad € ____________________(comprensivo degli oneri per 

la  sicurezza),  per  i  quali  verrà  interamente  utilizzato  il  ribasso  di  gara  offerto, 

determinato nella misura del  %. 

L’appaltatore  nella  propria  offerta,  facente  parte  del  presente  contratto  ma  non 

materialmente allegata ad esso, ha specificato, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., che: 

1) la spesa relativa al costo della manodopera per l’esecuzione dei  lavori di cui al 

presente  appalto,  inclusa  nell’offerta  presentata  in  sede  di  gara,  ammonta  ad 

Euro ___________________________; 
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2) i costi aziendali interni concernenti l’adempimento delle disposizioni  in materia 

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell’offerta presentata in sede di 

gara, sono pari ad Euro  . 

3) L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 

Il presente contratto viene stipulato a CORPO, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera 

eeeee) nonché dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 

207/2010,  con  applicazione  dei  prezzi  unitari,  risultanti  dal  ribasso  percentuale 

sull’elenco prezzi posto a base di gara. Al contratto si applica il prezzo chiuso consistente 

nel  prezzo  dei  lavori  al  netto  del  ribasso  d’asta,  aumentato  di  una  percentuale, 

determinata  con  decreto ministeriale,  da  applicarsi,  nel  caso  in  cui  la  differenza  tra  il 

tasso di  inflazione  reale e  il  tasso di  inflazione programmato nell’anno precedente  sia 

superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno 

intero  previsto  per  l’ultimazione  dei  lavori  stessi.  La  revisione  dei  prezzi  trova 

applicazione esclusivamente nei casi di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ART. 4 – Documenti facenti parte del contratto 

L’appalto  viene  concesso  ed  accettato  sotto  la  piena  ed  assoluta  osservanza  delle 

norme,  patti,  condizioni  e  modalità  previsti  dal  Capitolato  Speciale  d'Appalto  e  dal 

Computo Metrico Estimativo che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che si 

allegano al presente contratto sotto le lett. “a” e “b”. 

Si  richiamano  a  far  parte  integrante  del  presente  contratto  pur  non  essendo  ad  esso 

materialmente allegati i seguenti documenti che l’appaltatore dichiara di conoscere ed 

accettare  e  che  qui  si  intendono  integralmente  riportati  e  trascritti  con  rinuncia  a 

qualsiasi contraria eccezione: 

 L’elenco Prezzi Unitari; 

 Gli elaborati grafici progettuali; 

 I Piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008; 

 Il Cronoprogramma delle lavorazioni; 

 Le polizze di garanzia; 

 Patto di Integrità. 

Il  contenuto del presente  contratto è,  inoltre,  integrato dalle previsioni  contenute nel 

Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministeriale 19 

aprile 2000 n. 145, come modificato dal D.P.R. 207/2010, per la parte tuttora vigente. 

ART. 5 ‐ Domicilio dell’appaltatore 

Per  gli  effetti  del  presente  contratto,  ai  sensi  dell’art.  2  del  D.M.‐LL.PP.  n.  145/2000, 
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l’appaltatore  dichiara  di  avere  domicilio  nel  luogo  in  cui  ha  sede  l’ufficio  di  direzione 

lavori, presso il Comune di Goito, in Piazza A. Gramsci n.8. 

Tutte  le  intimazioni,  le  assegnazioni  di  termini  ed  ogni  altra  notificazione  o 

comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o 

dal  Responsabile  del  Procedimento  a  mani  proprie  dell’appaltatore  o  di  colui  che  lo 

rappresenta  nella  condotta  dei  lavori  oppure  devono  essere  effettuate  presso  il 

domicilio eletto ai sensi del comma 1 del presente articolo. 

ART. 6 ‐ Consegna dei lavori 

Il direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi 

per ricevere la consegna dei lavori. 

Qualora  l’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito,  il Direttore dei Lavori  fisserà 

una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resterà comunque quella della 

data della prima  convocazione. Qualora  sia  inutilmente  trascorso  il  termine assegnato 

dal Direttore dei Lavori, la Provincia avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare 

la cauzione, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione d’ufficio, o tramite altre 

Ditte e riservandosi il diritto di procedere ad azione legale per il risarcimento dei danni 

subiti.  

ART. 7 ‐ Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore 

L’appaltatore, qualora non conduca i  lavori personalmente, si impegna a conferire, con 

le  modalità  previste  dall’art.  4  del  Decreto  Min.  LL.PP.  n.  145/2000,  mandato  con 

rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l’esercizio 

delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto. 

L’appaltatore rimane comunque responsabile dell’operato del suo rappresentante. 

Il  mandato  deve  essere  conferito  per  atto  pubblico  ed  essere  depositato  presso  la 

Stazione  Appaltante  che  provvede  a  dare  comunicazione  all’ufficio  di  direzione  dei 

lavori. 

ART. 8 ‐ Garanzia definitiva 

Si dà atto che l’appaltatore, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte 

col presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n.  , conforme allo Schema Tipo 1.2 

di cui al 

D.M.    123/2004,  rilasciata  da__________‐Agenzia  Principale  di__________,  emessa  in 

data___________, per l'importo garantito di € (diconsi Euro  ). 
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Si  dà  atto  che  la  cauzione  è  ridotta  del  50%  ai  sensi  dell’art.  93,  comma  7  del  D.Lgs. 

50/2016  e  s.m.i.,  in  quanto  l’impresa  è  in  possesso  della  certificazione  di  sistema  di 

qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 

Ai  sensi  dell'art.  103,  comma  5  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  la  cauzione  definitiva 

prestata, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, 

nel  limite  massimo  del  80%  dell’importo  inizialmente  garantito.  L’appaltatore  dovrà 

reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora la Provincia 

abbia dovuto, durante  l’esecuzione del contratto, valersi  in  tutto o  in parte di essa.  In 

caso  di  inottemperanza  la  reintegrazione  si  effettua  a  valere  sui  ratei  di  prezzo  da 

corrispondere all’appaltatore. 

ART. 9 ‐ Danni 

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali e tutti gli 

adempimenti  per  evitare  il  verificarsi  di  danni  alle opere,  all’ambiente,  alle persone e 

alle cose nell’esecuzione dell’appalto. 

Pertanto l’appaltatore è direttamente responsabile, tanto in via civile che penale, tanto 

verso la Provincia quanto verso gli operai o chiunque altro, a qualsiasi titolo, dei danni 

sopra  elencati  verificatisi  nel  corso  dell’esecuzione  dei  lavori  o  in  conseguenza  degli 

stessi, sollevando quindi la Provincia ed I suoi tecnici. 

Nel  caso  di  danni  causati  da  forza  maggiore  l’appaltatore  dovrà  farne  denuncia  al 

Direttore dei Lavori nel  termine di 5 giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza 

dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, che dovrà essere sempre fatta 

per  iscritto,  il  Direttore  dei  Lavori  redigendo  procederà  alla  redazione  di  processo 

verbale alla presenza dell’esecutore, all'accertamento: 

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei 

lavori; 

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; 

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso. 

ART. 10 ‐ Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile 
verso i terzi. 

L’Appaltatore assume l’esclusiva responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto 

riguarda  i  dipendenti  ed  i materiali  di  sua  proprietà  sia  quelli  che  dovesse  arrecare  a 
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terzi  in  conseguenza  dell’esecuzione  dei  lavori  e  delle  attività  connesse,  sollevando  la 

stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

A  tal  fine  si  dà  atto  che  l’appaltatore ha  stipulato,  ai  sensi  dell’art.  103,  comma 7 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., polizza assicurativa n. 79601785, conforme allo Schema Tipo 2.3 

di  cui  al  D.M.  123/2004,  rilasciata  dalla____________Agenzia  Principale 

di_____________, con inizio copertura assicurativa dal_________________, a copertura 

dei  danni  subiti  dal  Comune  per  danneggiamenti  o  distruzione  totale  o  parziale  di 

impianti ed opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei  lavori e 

che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 

determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, 

azioni di terzi o cause di forza maggiore. 

Come previsto dal disciplinare di gara, la somma assicurata a copertura dei danni di cui 

sopra è pari a € e  corrisponde  all’importo  del  contratto.  La  polizza  assicura,  inoltre,  la 

stazione  appaltante  contro  la  Responsabilità  Civile  per  danni  causati  a  terzi  nel  corso 

dell’esecuzione dei lavori. Il massimale previsto per tale copertura assicurativa è pari a € 

500.000,00. La polizza di assicurazione decorre dalla consegna dei lavori sino alla data di 

emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data 

di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

ART. 11 ‐ Variazioni al progetto appaltato 

Nessuna  variazione  o  addizione  ai  lavori  appaltati  può  essere  attuata  ad  iniziativa 

esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del presente divieto, salvo diversa valutazione 

del  Responsabile  del  procedimento,  comporta  l'obbligo  da  parte  dell'esecutore  della 

rimessa  in pristino dei  lavori  e delle opere nella  situazione originaria,  non potendo  in 

alcun caso vantare compensi, rimborsi o indennizzi di sorta nei confronti della Stazione 

Appaltante.  Le  varianti  ai  lavori  appaltati  sono  ammesse  esclusivamente  qualora 

ricorrano  i  motivi  e  secondo  le  modalità  previste  dal  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  Nelle 

sopracitate  ipotesi  è  in  piena  facoltà  della  Stazione  Appaltante  introdurre  in  corso 

d’opera  variazioni  o  addizioni  al  progetto  in  esecuzione,  non  previste  nel  contratto, 

gravando  sull'Appaltatore  l'obbligo  di  eseguire  i  lavori  così  disposti  agli  stessi  patti, 

prezzi e condizioni del presente contratto. 

ART. 12 ‐ Difetti di costruzione 

Grava  sull'Appaltatore  l'onere  di  demolire  e  ricostruire  a  sue  esclusive  spese  le 

lavorazioni  che  il Direttore  Lavori  accerta eseguite  senza  la necessaria diligenza o  con 

materiali diversi da quelli previsti per contratto ovvero che, dopo la loro accettazione e 
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messa  in  opera,  abbiano  manifestato  difetti  e/o  inadeguatezze.  In  ogni  caso 

l'Appaltatore  è  tenuto  alla  garanzia  per  difetti  e  difformità  dell'opera  di  cui  agli  artt. 

1667 e 1668 del Codice Civile. 

ART. 13 ‐ Verifiche e controlli 

Il  Comune ha  la  facoltà  in qualsiasi momento di  accedere  sul  luogo di  esecuzione dei 

lavori per controllare per mezzo di tecnici di fiducia il regolare andamento degli stessi. 

Qualora siano riscontrate difformità, ne sarà data  immediata notizia, mediante  lettera 

raccomandata,  all’appaltatore  medesimo  e  alla  Direzione  Lavori.  L’appaltatore  sarà 

obbligato  ad  ottemperare  alle  prescrizioni  impartite  ovvero  presentare  le  proprie 

deduzioni per iscritto. 

I  controlli  e  le  verifiche  eseguite  dal Comune  nel  corso  dell’appalto  non  escludono  la 

responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o 

dei  materiali  impiegati,  né  la  garanzia  dell’appaltatore  stesso  per  le  parti  di  lavoro  e 

materiali  già  controllati.  Tali  controlli  e  verifiche non determinano  l’insorgere di  alcun 

diritto in capo all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo al Comune. 

ART. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’appaltatore è  tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136 

del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai 

lavori  oggetto  dell’appalto.  In  particolare  detti  movimenti  finanziari  devono  essere 

registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la 

società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche 

e  devono  essere  effettuati  esclusivamente  con  lo  strumento  del  bonifico  bancario  o 

postale  o  con  altri  strumenti  di  incasso  o  di  pagamento  idonei  a  consentire  la  piena 

tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore  ha  comunicato  al  Comune  gli  estremi  identificativi  dei  conti  correnti 

dedicati, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli 

stessi. L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti 

correnti  dedicati,  entro 7  giorni  dalla  loro accensione nonché, nello  stesso  termine,  le 

generalità  e  il  codice  fiscale  delle  persone  delegate  ad  operare  sugli  stessi.  Come 

previsto  dall’art.  3,  comma  9  bis  della  L.  n.  136/2010  e  s.m.i.,  il mancato  utilizzo  del 

bonifico  bancario  o  postale  ovvero  degli  altri  strumenti  di  pagamento  idonei  a 

consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni,  costituisce  causa  di  risoluzione  del 

contratto. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 della citata legge, il Comune 

verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori e i 



Pag. 9 di 14 

 

subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di 

essi assume gli obblighi di  tracciabilità dei  flussi  finanziari con  le modalità  indicate nei 

commi  precedenti  del  presente  articolo.  A  tal  fine  l’appaltatore  si  assume  l’onere  di 

trasmettere  al  Comune  i  suddetti  contratti  o  atti  negoziali  equivalenti,  tramite  un 

proprio  legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto  loro,  i 

subappaltatori e i subcontraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante, 

i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti 

già  esistenti,  all’atto  della  loro  destinazione  alla  funzione  di  conto  corrente  dedicato 

nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare  sugli  stessi  e  sono  tenuti  ad  effettuare  tutti  i  movimenti  finanziari,  relativi 

all’esecuzione dell’appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 

postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni. 

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  3,  comma  8  della  citata  legge,  l’appaltatore,  il 

subappaltatore  o  il  subcontraente,  qualora  abbiano  notizia  dell’inadempimento  della 

propria  controparte  agli  obblighi  di  tracciabilità  finanziaria,  procedono  a  darne 

immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura‐Ufficio territoriale del Governo 

della provincia di Mantova. 

ART. 15 ‐ Pagamento degli acconti e del saldo 

Il pagamento del corrispettivo dell’appalto sarà effettuato con le modalità previste dagli 

articoli  27  e  28  Capitolato  Speciale  d’Appalto.  Ai  Certificati  di  Pagamento  relativi  agli 

acconti  ed  alla  rata  di  saldo,  si  applicano  i  termini  fissati  dal  Decreto  Legislativo  n. 

192/2012, applicabili alla fattispecie in virtù della Circolare del Ministero dello Sviluppo 

Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013. I pagamenti saranno disposti a mezzo mandati 

di pagamento, emessi dalla Tesoreria Comunale presso _________________________, a 

favore della Ditta Appaltatrice esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su 

conti correnti dedicati. 

Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  3,  comma  5  della  legge  136/2010,  ai  fini  della 

tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni transazione posta in essere dal 

Comune,  dall’appaltatore,  dal  subappaltatore  e  dai  subcontraenti,  relativi  al  presente 

appalto, devono obbligatoriamente riportare i seguenti codici: 

CUP ________________________ ‐ CIG___________________________ 

Parimenti  i  suddetti  codici  dovranno  essere  riportati  in  tutte  le  fatture  emesse 

dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente. 
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Art. 16 – Protocollo d’Intesa per la legalità e la Sicurezza del lavoro nel settore 
delle costruzioni 

1. In attuazione del Protocollo d’Intesa per la legalità e la Sicurezza del lavoro nel settore 

delle  costruzioni,  sottoscritto  in  data  24.02.2014  tra  la  Provincia  di  Mantova  e  la 

Prefettura  di Mantova,  è  fatto  obbligo  all’appaltatore  di  comunicare  alla  Provincia  di 

Mantova  l’elenco  delle  imprese  coinvolte  nel  piano di  affidamento  con  riferimento  ai 

subcontratti  non  rientranti  nell'ambito  di  applicazione  del  comma  3  dell'art.  105  del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

ART. 17 ‐ Tutela dei lavoratori 

Nell’esecuzione dei  lavori  che  formano oggetto del  presente  contratto  l’appaltatore  si 

obbliga  ad  osservare,  per  i  propri  dipendenti,  le  norme  e  prescrizioni  dei  contratti 

collettivi  nazionali  di  zona  stipulati  tra  le  parti  sociali  firmatarie  di  contratti  collettivi 

nazionali  comparativamente  più  rappresentative,  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla 

tutela,  sicurezza,  salute,  assicurazione,  assistenza,  contribuzione  e  retribuzione  dei 

lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori verrà 

operata una ritenuta dello 0,50 per cento. 

Per  tutto  quanto  non  disciplinato  nel  presente  articolo  si  fa  riferimento  all'art.  30 

comma 5 e 5bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

ART. 18 – Assunzioni obbligatorie 

1.  Si  dà  atto  che  l’appaltatore  ha  dichiarato  di  non essere  tenuto  all’osservanza  delle 

norme  che  disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili,  di  cui  all’art.  17  della  legge  12 

marzo 1999 n° 68. 

Oppure 

1.  Si  dà  atto  che  l’appaltatore  ha  dichiarato  di  essere  in  regola  con  le  norme  che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n° 

68. 

ART. 19 ‐ Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore 

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la 

Provincia si riserva la facoltà di pagare, anche in corso d’opera, le suddette retribuzioni 

arretrate direttamente ai  lavoratori  secondo  le modalità previste dall’art. 30 comma 6 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

ART. 20 ‐ Termine per l’ultimazione dei lavori e consegna delle opere 

L’appaltatore  deve  ultimare  i  lavori  del  progetto  principale  nel  termine  di  150 
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(centocinquanta)  giorni  naturali  e  consecutivi,  decorrenti  dalla  data  del  verbale  di 

consegna. 

L’ultimazione  dei  lavori,  appena  avvenuta,  deve  essere  comunicata  per  iscritto 

dall’appaltatore al Direttore dei Lavori. 

Eventuali  proroghe  rispetto  alla  scadenza  del  termine  contrattuale  potranno  essere 

concesse, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016  e  s.m.i.,  su 

richiesta  dell'appaltatore,  dal  responsabile  del  procedimento, 

sentito il Direttore dei Lavori, esclusivamente nel caso in cui  l'appaltatore dimostri che 

per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato. 

Agli effetti di cui agli artt.1665 e segg. del C.C. le parti convengono espressamente che la 

consegna  delle  opere  avverrà  unicamente  a  seguito  di  approvazione  del  certificato  di 

regolare  esecuzione  e  previa  redazione  di  apposito  verbale  di  consegna.  Pertanto  il 

termine della garanzia di cui agli artt.1667, 1668 e 1669 del C.C. daterà dalla redazione 

del certificato di cui innanzi. 

ART 21 – Penali 

Per  ciascun  giorno  di  ritardo  impiegato  dall’appaltatore  nell’esecuzione  dell’appalto, 

oltre  il  termine  contrattuale,  è  applicata una penale pecuniaria,  valutata,  nella misura 

dell’uno (1) per mille sull’importo netto contrattuale. 

Qualora  il  ritardo  nell’adempimento  determini  un  importo  massimo  della  penale 

superiore all’importo del 10% dell’ammontare netto contrattuale, la stazione appaltante 

si riserva piena ed incondizionata facoltà di risolvere il contratto. 

ART. 22 ‐ Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore 

1.  Oltre  a  tutte  le  spese  previste  dall’art.  32  del  D.P.R.  n.  207/2010,  si  intendono 

comprese  nel  prezzo  dei  lavori,  e  perciò  a  carico  dell’appaltatore,  tutte  le  spese  e 

adempimenti elencati all’art. 58 del Capitolato Speciale di Appalto. 

ART. 23 ‐ Piani di Sicurezza 

Si dà atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, la Provincia ha redatto il Piano di Sicurezza 

e di Coordinamento, di cui hanno preso visione le ditte partecipanti alla gara, e che tale 

Piano  viene  considerato  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  come  se  qui 

appresso letteralmente trascritto. 

Si  dà  atto,  inoltre,  che  l’appaltatore  ha  presentato  il  Piano  Operativo  di  Sicurezza,  ai 

sensi dell’art. 96, comma 1 lettera g), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., prescritto dalla vigente 

normativa  e  dichiarato  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  come  se  qui 
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appresso letteralmente trascritto. 

ART. 24 – Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

L’appaltatore  dichiara  di  avvalersi,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.105  del  D.Lgs. 

50/2016  e  s.m.i.,  della  possibilità  di  subappaltare,  nei  limiti  di  legge,  le  lavorazioni 

indicate  in  sede  di  gara.  L’affidamento  in  subappalto  è  subordinato  alla  previa 

autorizzazione della Provincia, ai sensi dell’art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

nei limiti di quanto stabilito dal citato art. 105 comma 2 del medesimo decreto. 

ART. 25 ‐ Risoluzione del contratto e diritto di recesso 

Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall’art.108 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto nel 

rispetto di quanto disciplinato dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Per quanto non previsto dal presente contratto, si  richiamano  le norme contenute nel 

Codice  Civile.  Nei  suindicati  casi  la  risoluzione  opera  di  diritto  e  all'Appaltatore  sarà 

dovuto solo il pagamento della parte dei lavori regolarmente eseguiti, fatto salvo in ogni 

caso  il  risarcimento  dei  danni  tutti  in  capo  alla  stazione  Appaltante  in  ordine  al 

completamento dei  lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento 

dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri per l'eventuale espletamento di una nuova gara. 

ART. 26 ‐ Regolare esecuzione 

Sino a che non sia redatto il Certificato di Regolare Esecuzione con esito favorevole delle 

opere eseguite,  la manutenzione delle stesse grava esclusivamente sull'Appaltatore; ne 

discende che per  tutto  il  tempo  intercorrente tra  l'esecuzione dei  lavori ed  il  collaudo 

favorevole  degli  stessi,  salve  le  maggiori  responsabilità  di  cui  all'art.  1669  c.c., 

l'Appaltatore  si  fa  garante  nei  confronti  della  Stazione  Appaltante  delle  opere  dallo 

stesso realizzate ‐ ovvero in caso di subappalto delle opere realizzate dal subappaltatore 

‐  adoperandosi  per  le  sostituzioni  e/o  ripristini  che  si  rendessero  necessari  ovvero 

opportuni. Il Certificato di regolare esecuzione è emesso entro e non oltre tre mesi dalla 

data  di  ultimazione  dei  lavori,  ha  carattere  provvisorio  e  assume  carattere  definitivo 

decorsi due anni dalla data di emissione del medesimo. 

Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dall’art. 229, 

comma 3, dall’art. 234, commi 2,3 e 4 e dall’art. 235 del D.P.R. 207/2010. 

ART. 27 ‐ Cessione del corrispettivo d’appalto 

1.  E’  consentita  la  cessione  del  corrispettivo  d’appalto,  da  parte  dell'appaltatore, 
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secondo le modalità previste dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ART. 28 ‐ Definizione delle controversie 

Al  presente  contratto  si  applicano  le  disposizioni  concernenti  la  procedura  di  accordo 

bonario contenute nell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

A  norma  dell’art.  209  comma  2  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  non  si  farà  luogo  alla 

procedura  di  arbitrato  per  la  risoluzione  delle  eventuali  controversie  derivanti 

dall’esecuzione  del  contratto.  Tutte  le  controversie  derivanti  dall’esecuzione  del 

contratto,  comprese  quelle  conseguenti  al  mancato  raggiungimento  dell’accordo 

bonario, sono devolute all’Autorità giudiziaria competente ed è esclusa  la competenza 

arbitrale.  Le  parti  contraenti  convengono  espressamente  la  competenza  esclusiva  del 

Foro di Mantova ed eleggono domicilio legale presso la sede del Comune di Goito. 

ART. 29 ‐ Spese di contratto, di registro ed accessorie 

Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico 

dell’appaltatore, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico del Comune. 

Si  dà  atto  che  l’imposta  di  bollo  è  assolta  in modalità  telematica mediante  “Modello 

Unico Informatico” ai sensi dell’art. 1, comma 1bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972, come 

modificato  dal  D.M.  22.02.2007.  Sono  altresì  a  totale  carico  dell’appaltatore  tutte  le 

spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione del lavoro, dal giorno della consegna a 

quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio. 

L’appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate 

nell’esercizio  d'attività  d'impresa,  che  trattasi  d'operazioni  imponibili  e  non  esenti  da 

Imposta  sul  Valore  Aggiunto.  Ai  fini  dell’imposta  di  registro,  le  parti  chiedono  la 

registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131. 

ART. 30 ‐ Norma di rinvio 

Per  quant’altro  non  previsto  nel  presente  contratto  le  parti  dichiarano  di  riportarsi 

espressamente alle norme contenute nel D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i.  come modificato dal 

D.Lgs.  56/2017,  nel  D.P.R.  n.  207/2010  per  gli  articoli  ancora  in  vigore,  nonché  nel 

Codice Civile. 

Art. 31 – Trattamento dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali dell’Appaltatore è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini 

del procedimento per il quale sono richiesti. All’appaltatore competono i diritti di cui al 

D.Lgs.  30  giugno  2003,  n°  196  (Codice  in materia  di  protezione  dei  dati  personali).  Il 

titolare del trattamento è il Comune di Goito (MN), con sede in Piazza A. Gramsci n.8. 
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Io Segretario rogante richiesto ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle 

parti  contraenti  che,  riconosciutolo  conforme  alla  loro  volontà,  con  me  ed  alla  mia 

presenza  lo sottoscrivono con  firma digitale, ai  sensi dell’art. 24 del D.Lgs. N° 82/2005 

Codice  dell’Amministrazione  Digitale  (CAD),  rinunciando  alla  lettura  degli  atti  citati  in 

premessa e degli allegati per averne già presa cognizione. 

Io  sottoscritto,  Segretario  rogante,  attesto  che  i  certificati  di  firma utilizzati  dalle parti 

sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. N° 82/2005. 

Io sottoscritto segretario rogante, certifico che i documenti allegati in copia informatica 

al presente atto sotto  le  lettere a) e b),  formati  in origine su supporto analogico, sono 

conformi all’originale ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 3 del D. Lgs. 82/2005. 

Il  presente atto,  formato e  stipulato  in modalità  elettronica  in unico originale,  è  stato 

redatto  da  persona  di mia  fiducia, mediante  utilizzo  degli  strumenti  informatici  su  n° 

pagine a video. 

 

IL RUP 

 

Arch. Alessandra Madella 

 

 

 

L’APPALTATORE 

 

Sig.__________________________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Dr.__________________________________ 
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