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rilasciato da una Societd Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.



CAPO 1. NATURA ED OGGETTO DELI’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto

1.

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori, comprese forniture dei materiali, necessari

per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.

2.

L’intervento € cosi individuato:

a) denominazione: lavori di manutenzione ordinaria da idraulico sugli immobili in proprieta ed in gestione alla
Provincia di Mantova, per il biennio 2022-2023;

b) descrizione sommaria: per il mantenimento della funzionalita delle componenti idrauliche dei fabbricati di
proprieta od in gestione alla Provincia (a titolo esemplificativo non esaustivo: linee idrico-sanitarie e loro
accessori quali rubinetterie, valvole, gruppi di pompaggio, autoclavi, defangatori, addolcitori, vasche, etc;
impianti di smaltimento acque bianche e nere con sanitari, linee di scarico, sifoni, pompe di sollevamento,
caditorie, linee fognarie, impianti di trattamento/depurazione, fosse biologiche, pozzetti, vasche, etc; linee di
sgrondo dai tetti, etc), si rende necessaria 1’esecuzione di una serie di interventi di manutenzione ordinaria,
secondo le necessita via via emergenti sulla base delle richieste degli utenti degli immobili in gestione e del
modificarsi dello stato manutentivo degli stessi.

L’ Appalto in oggetto ¢ dato a misura, ed in generale a prezzi come da Elenco Prezzi Unitari allegato, soggetti a
ribasso d’asta per le opere, provviste e somministrazioni.

L’appalto si riferisce alle attivita necessarie per il prossimo biennio 2022-2023, avendo quindi durata per n.
2 anni (730 giorni naturali consecutivi) dalla data di consegna lavori, con possibilita di proroga per
massimo n. 1 anno ulteriore (365 giorni naturali consecutivi) alle stesse condizioni previste per il primo
biennio, ad esclusiva ed insindacabile decisione della Provincia.

L’affidamento si intendera iniziato senza che sia necessaria alcuna consegna degli edifici, i quali si intendono
essere noti all’ APPALTATORE prima della presentazione dell’ offerta.

La descrizione dei lavori che concorrono a formare 1’oggetto dell’appalto, salvo piu precise indicazioni che
saranno impartite dalla DIREZIONE LAVORI, puo riassumersi nell’Elenco Prezzi Unitari. Gli interventi di
manutenzione che si renderanno necessari nel corso del periodo in cui sara attivo I’appalto in oggetto sono riferiti
ad opere da idraulico.

Tali lavori comprendono, oltre ad una quota di interventi programmabili (svuotamento fosse biologiche), i lavori
di riparazione e/o di integrazione degli impianti idraulici a servizio degli edifici in gestione, da realizzarsi a
seguito di segnalazioni di guasti o di rinvenienti esigenze segnalate alla Provincia da parte dell’utenza e valutati
necessari dalla Direzione lavori.

Pertanto gli interventi e le relative lavorazioni saranno per la maggior parte frammentati per tipi, luoghi, tempi,
importi, modalita esecutive, etc. In linea puramente indicativa, sulla base dell’andamento passato, le richieste
d’intervento sono circa 250 annue, distribuite tra gli edifici in gestione di cui al successivo elenco.

Le segnalazioni dei guasti verranno ricevute tramite e-mail o telefonicamente dagli uffici della Provincia e dagli
stessi verranno gestite; dette segnalazioni verranno inviate all’ APPALTATORE attraverso singole comunicazioni
e-mail su indirizzo di posta elettronica che dovra essere fornito dall’APPALTATORE stesso al momento della
stipula del contratto.

I lavori saranno ordinati all’ APPALTATORE mediante Ordini di Servizio della Direzione Lavori e contabilizzati
amisura e liquidati utilizzando i prezzi come da Elenco Prezzi Unitari allegato o, se mancanti, come da prezziario
Opere Edili Della Provincia Di Mantova (redatto a cura di Camera di commercio ed ANCE Mantova) nell’ultima
redazione disponibile prima dell’avvio della procedura di affidamento, o, in mancanza, da altro prezziario
ufficiale (DEI, Regione Lombardia, Comune di Milano, etc) o, in mancanza, da apposita analisi prezzi sulla base
dei prezzi unitari di gara o dei citati prezziari, con 1’applicazione del ribasso d’asta contrattuale da applicare agli
stessi prezzi, ad eccezione degli oneri della sicurezza.

Detti Ordini di Servizio potranno essere sostituiti da comunicazioni via e-mail da parte della Direzione dei Lavori.
La valutazione dell’'urgenza d’intervento ¢ di esclusiva pertinenza della Provincia che la comunica
al’APPALTATORE all’atto della trasmissione della segnalazione per I’effettuazione del sopralluogo e la



compilazione del preventivo, e successivamente in sede d’ordine d’intervento; l’urgenza d’intervento viene
distinta in tre livelli:

- interventi ordinari;

- interventi urgenti;

- interventi estremamente urgenti, necessari alla salvaguardia della pubblica incolumita e dell’integrita degli
immobili o indispensabili per garantire il funzionamento di edifici che ospitano servizi pubblici.
L'APPALTATORE ha i seguenti obblighi:

1. assicurare la propria disponibilita a ricevere tutte le comunicazioni della Provincia e a darvi corso secondo i
termini sotto specificati tutti i giorni non festivi, dal lunedi al sabato, dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore
14.00 alle ore 17.00;

2. assicurare la reperibilita di un tecnico/una squadra anche in tutte le altre giornate e negli altri orari per
interventi estremamente urgenti, necessari alla salvaguardia della pubblica incolumitd e dell’integrita degli
immobili o indispensabili per garantire il funzionamento di edifici che ospitano servizi pubblici;

3. effettuare sopralluogo di verifica sui luoghi interessati dalle segnalazioni di inconvenienti per rilevare le
opere da eseguire, rispettando i seguenti termini temporali:

- entro tre giorni dall’invio della segnalazione per i casi ordinari;

- entro 24 ore dall’invio della segnalazione per i casi urgenti;

- entro 2 ore dall’invio della segnalazione per i casi di interventi estremamente urgenti, necessari alla
salvaguardia della pubblica incolumita e dell’integritd degli immobili o indispensabili per garantire il
funzionamento di edifici che ospitano servizi pubblici;

4. a seguito di ogni sopralluogo trasmettere alla Provincia, a mezzo comunicazione e-mail, computo metrico
estimativo preventivo delle opere da eseguirsi, esaustiva documentazione fotografica, ed eventuali indicazioni
relative alla minore o maggiore urgenza dell’intervento stesso, ed attendere 'ordine di servizio di autorizzazione.
Il computo dovra essere redatto con i prezzi dell’elenco prezzi unitari d’appalto o, se mancanti, prioritariamente
del prezzario Opere Edili Della Provincia Di Mantova (redatto a cura di Camera di commercio ed ANCE
Mantova) nell’ultima redazione disponibile prima dell’avvio della procedura di affidamento, o, in mancanza, da
altro prezziario ufficiale (DEI, Regione Lombardia, Comune di Milano, etc) o, in mancanza, da apposita analisi
prezzi sulla base dei prezzi unitari di gara o del citato prezziario, cui dovra essere applicato il ribasso offerto
dall'impresa in sede di affidamento; il preventivo esplicitera anche gli oneri della sicurezza per le lavorazioni
previste, che saranno esposti a prezzo di gara senza ribasso; la trasmissione del preventivo dovra rispettare 1
seguenti termini temporali:

- entro sette giorni dall’invio della segnalazione per i casi ordinari;

- entro 48 ore dall’invio della segnalazione per i casi urgenti;

- entro 4 ore dall’invio della segnalazione per i casi di interventi estremamente urgenti, necessari alla
salvaguardia della pubblica incolumita e dell’integrita degli immobili o indispensabili per garantire il
funzionamento di edifici che ospitano servizi pubblici; nel caso specifico 1’appaltatore dovra raccordarsi con la
direzione lavori, anche via telefono, gia in sede di sopralluogo ed attenersi alle istruzioni ricevute per I’esecuzione
contestualmente al sopralluogo degli eventuali indispensabili interventi di prima messa in sicurezza; se questi
ultimi permettessero gia di ovviare completamente al guasto segnalato, entro 48 ore dalla segnalazione
I’appaltatore provvedera a redigere e trasmettere il consuntivo delle opere realizzate per I’approvazione;

5. eseguire le opere secondo gli Ordini di servizio ricevuti, secondo i preventivi trasmessi ed approvati,
eventualmente con le modifiche, correzioni ed integrazioni che la Provincia si riserva in ogni caso di apportare
per la miglior riuscita dell’intervento ordinato, nell’ambito delle finalita previste dal presente appalto;

6. contestualmente all’inizio di ogni intervento, segnalare alla Provincia, a mezzo comunicazione e-mail, il
luogo, I’inizio ed il programma dei lavori da eseguirsi con riferimento all’ordinativo ricevuto e secondo il
preventivo autorizzato, per consentire i controlli da parte della Direzione dei Lavori; I’avvio dei lavori autorizzati
dovra rispettare i seguenti termini temporali:

- entro 14 giorni dall’ordine per i casi ordinari,

- entro 24 ore dall’ordine per i casi urgenti;

- entro 2 ore dall’ordine per i casi di interventi estremamente urgenti, necessari alla salvaguardia della pubblica
incolumita e dell’integrita degli immobili o indispensabili per garantire il funzionamento di edifici che ospitano
servizi pubblici, fatti salvi gli indispensabili interventi di prima messa in sicurezza da realizzarsi contestualmente



al primo sopralluogo secondo le indicazioni, anche telefoniche, della Direzione lavori, e qualora questi non
fossero sufficienti ad ovviare al problema o a ridurne il livello di urgenza;

7. eventuali ritardi rispetto ai termini sopra indicati per le varie fasi d’intervento comporteranno I’applicazione
delle penali di cui al successivo art. 18 oltre alla detrazione dall’importo di affidamento di una somma pari
all’importo dei lavori non eseguiti in tempo utile e per i quali la Provincia abbia dovuto provvedere d’urgenza
con altra ditta all’uopo incaricata;

8. le violazioni dei termini precedenti rappresentano "grave inadempienza agli obblighi contrattuali" ai fini di
quanto previsto dal successivo articolo 20 (Risoluzione del contratto);

9. nel caso di interventi di particolare impegno o rilevanza, e che comunque interessino 1’interno degli stabili,
I’APPALTATORE dovra dare comunicazione tempestiva, anche tramite avviso scritto ai responsabili degli
edifici interessati, delle date di inizio lavori e del cronoprogramma d’intervento;

10. comunicare, via tramite e-mail, eventuali variazioni impreviste rispetto al programma di lavoro di cui al
precedente punto;

11. comunicare alla Provincia ed ai referenti degli edifici interessati entro la mattina di ciascun venerdi il
programma degli interventi previsti per la settimana successiva, sia quelli relativi alle riparazioni di guasti gia
ordinati dalla Provincia, sia quelli relativi ad attivita preventivamente programmabili (es.: svuotamento fosse
biologiche);

12. trasmettere mensilmente alla Provincia note liberatorie, rilasciate dal' APPALTATORE, dalle quali deve
emergere ’esatta e puntuale natura delle opere eseguite, corredate da idonea documentazione fotografica
facilmente riconducibile alla nota liberatoria relativa.

La PROVINCIA si riserva pure la facolta di introdurre nei singoli preventivi di spesa tutte quelle variazioni,
aggiunte e soppressioni, di qualsiasi specie, che potra ritenere opportune, sia all'atto della consegna sia in corso
dei lavori, senza che I’APPALTATORE possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi
di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli d'Elenco, purché I'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti
previsti dall’Art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le opere non siano tali da alterare la sostanza
dell’intervento, rimanendo salvi 1 diritti dell’APPALTATORE riconosciuti dalla normativa sui Lavori Pubblici.
Non sono considerati varianti gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera e) del
D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un
importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non
sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

In linea generale le lavorazioni saranno condotte singolarmente ed autonomamente dalla ditta affidataria dei
lavori. Pertanto I’ Amministrazione committente ha predisposto il Documento unico di valutazione del rischio di
interferenza per tenere conto della necessita di operare presso luoghi di lavoro in cui si svolgono altre attivita.
Qualora in casi specifici e puntuali dovesse verificarsi la necessita di operare contestualmente con altre ditte nel
medesimo cantiere, la Provincia provvedera alla redazione del Piano di sicurezza e coordinamento per la
situazione particolare ed alla nomina del Coordinatore per la sicurezza.

c) ubicazione: gli edifici di proprieta od in gestione alla Provincia di Mantova presso i quali dovranno essere svolti
gli interventi manutentivi in appalto sono i seguenti, indicati secondo i codici da adottarsi durante il rapporto
contrattuale:

Cod.| Uso Titolo Ospita Indirizzo Comune

A01 | sede proprieta Palazzo "di Bagno" - Sede provinciale Via Principe Amedeo,] Mantova
30/32

A04 | sede proprieta Palazzo di Bagno - Edificio Quarantore Via Principe Amedeo,] Mantova
30/32

A05 | sede proprieta Azienda Provinciale Turismo Piazza A. Mantegna, Mantova
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A06 | sede proprieta Uffici Piazza Sordello Piazza Sordello, 43 Mantova

AOQ7 |scuola| proprieta Ist. Tecn. Commerciale "Pitentino" - Succursale Via Acerbi, 45 Mantova

A08 | sede proprieta Archivio Storico Via Acerbi, 45 Mantova




A09 | sede proprieta Casa del Mantegna Via Acerbi, 47 Mantova
A10 [scuola| proprieta Ist. Tecn. Geometri "Carlo d'Arco" Via Tasso, 1 Mantova
All |scuola| proprieta Ist. Tecn. Commerciale "Pitentino"” Via Tasso, 5 Mantova
A12 |scuola| proprieta LT.F. "Mantegna" Via Guerrieri Mantova
Gonzaga, 8
A14 | scuola | convenzione I.T.F. "Mantegna" - Ex Istituto Statale d'Arte Piazza Polveriera, 4 Mantova
AlS5 |scuola| proprieta Liceo Scientifico "Belfiore" Via Tione, 2 Mantova
Al6 |scuola| proprieta L.P.S.S. "Mazzolari" - Nuovo plesso scolastico Via Amadei, 35 Mantova
Al7 | sede proprieta Nuova sede Provinciale (Ex Telecom) Via Don Maraglio Mantova
Al8 |scuola| proprieta LT.LS. "Fermi" - Triennio Strada Spolverina 5 Mantova
A19 |scuola| proprieta L.T.I.S. "Fermi" - Biennio Strada Spolverina 5 Mantova
A20 [scuola| proprieta IL.P.S.I.A. "L. Da Vinci" Strada Spolverina 11 Mantova
A21 |scuola| proprieta L.T.A.S. "Palidano" Corte Bigattera - Succursale Via dei Toscani Mantova
A22 |scuola| proprieta I.T.A.S. "Palidano" Corte Bigattera - Succursale Via dei Toscani Mantova
(ex Barchessa)
A23 |scuola| proprieta I.T.A.S. "Palidano" Corte Bigattera - Palestra Via dei Toscani Mantova
A25 [scuola| proprieta Liceo Scientifico "Gonzaga" Via Fratelli Lodrini, Cast. delle
32 Stiviere
A27 [scuola| proprieta Istituto d'arte "G. Romano" Via Roma, 2 Guidizzolo
A28 |scuola | convenzione Ist. Tecn. Commerciale "Falcone" Via Saccole Pignole Asola
A29 | sede proprieta Ponte Torre d'Oglio Localita Torre d'Oglio|  Viadana
A30 [scuola| proprieta Ist. Tecn. Commerciale "Sanfelice" Via E. Sanfelice, 8 Viadana
A31 |scuola| proprieta | Ist. Tecn. Commerciale "Sanfelice" - Succursale e Piazza Orefici Viadana
Auditorium
A32 |scuola| proprieta Istituto “Sanfelice” ex Liceo "Maggi" Via Vanoni, 21 Viadana
A33 [scuola| proprieta LP.S.S.I.LA. "S. Giovanni Bosco" Via Roma, 8 Viadana
A35 |scuola| proprieta Ist. Tecn. Commerciale "Manzoni" Via Mantova, 13 Suzzara
A36 |scuola| proprieta | Ist. Tecn. Commerciale "Manzoni" - ampliamento Via Mantova, 13 Suzzara
A37 [scuola| proprieta Liceo Scientifico "Manzoni" Ex Conventino Viale Virgilio, 55 Suzzara
A38 |scuola| proprieta I.T.A.S. "Palidano Villa Strozzi" Strada Begozzo, 9 Gonzaga
A39 [scuola | convenzione LS. “G. Greggiati” Via Roma, 1 Ostiglia
A40 [scuola| proprieta Liceo Scientifico "Galilei" Via Verona, 35 Ostiglia
A42 |scuola| proprieta Ampliamento Istituto G. Galilei Via Collodi 24/26 Ostiglia
BO1 | scuola | convenzione Liceo Classico "Virgilio" - Scuola Via Ardigo, 13 Mantova
B02 | scuola | convenzione | Liceo Classico "Virgilio" — sala ex addottoramenti Via Ardigo, 13 Mantova
B04 | scuola | convenzione Istituto Magistrale "Isabella D'Este" Via G. Rippa, 1 Mantova
BO5 | scuola | convenzione LT.F. "Mantegna" - Succursale Via Guerrieri Mantova
Gonzaga, 4
B06 | scuola | convenzione Istituto d'Arte "Giulio Romano" Via Trieste Mantova
BOS8 |scuola| proprieta Conservatorio di Musica "L. Campiani" (ex Via Conciliazione, 33 Mantova
Caserma)
B09 |scuola| proprieta Conservatorio di Musica "L. Campiani" - Via Conciliazione Mantova
Auditorium
B10 [scuola | convenzione I.P.S.S. "Mazzolari" — edificio originario Via Amadei, 35 Mantova
B11 [scuola affitto I.P.S.I.LA. "S. Giovanni Bosco" Via dell'Artigianato Gazoldo d.
Ippoliti
B13 [scuola | convenzione I.P.A. "P.A. Strozzi" via Villa Garibaldi, | S. Benedetto
137 Po
B15 [scuola | convenzione I.P. Alb. "Greggiati" Piazza Primo Maggio | Poggio Rusco
C02 | no proprieta Provveditorato agli studi Via Cocastelli Mantova

sede




CO03 | sede proprieta Cantiere Manufatti Via Luca Francelli Mantova
C08 | sede | convenzione Centro per l'impiego Suzzara Via Cadorna, 3/a Suzzara
C09 | sede | convenzione Centro per l'impiego Ostiglia Via Gnocchi Viani, Ostiglia
24
C10 | sede | convenzione | Centro per l'impiego Castiglione delle Stiviere Via Maestri del Cast. delle
Lavoro, 1/b Stiviere
Cl11 | sede | convenzione Centro per l'impiego Viadana Piazzale delle Rose Viadana
D01 | no proprieta Caserma Carabinieri Via Chiassi Mantova
sede
D05 | no | convenzione Porto di Valdaro Via Colombo Mantova
sede
D06 | no proprieta Monumento Mille Miglia S.S. Goitese Guidizzolo
sede
D08 | sede affitto Magazzino viabilita Via Solferino Mariana M.na
D10 | sede proprieta Casa Cantoniera loc. Sailetto Suzzara
D11| no proprieta Caserma Carabinieri P.za S. D'Acquisto, 1 Revere
sede
D12 | no proprieta Caserma Carabinieri Viale Rinascita, 6 Sermide
sede
D13 | sede affitto Magazzino viabilita Via Milazzo Sermide
D14 no proprieta Aree esterne ex Villaggio provinciale Viale delle Mantova
sede Rimembranze

E facolta del COMMITTENTE ampliare o ridurre tale elenco in funzione delle proprie necessita ed ¢ obbligo
dell’APPALTATORE prestare la propria opera come da presente capitolato e da documentazione di progetto in
tutti gli edifici di competenza per i quali la Provincia gli chieda intervento nell’ambito del territorio provinciale.
Presso gli uffici della Provincia sono disponibili per la consultazione gli elaborati tecnici rappresentativi degli
immobili in piante, prospetti e sezioni.

In ragione della natura disomogenea degli immobili, dell’ampia variabilita delle epoche e caratteristiche
costruttive, non sono disponibili schemi dettagliati delle componenti edili oggetto d’intervento. La loro
consistenza ¢ desumibile dall’aspetto degli stessi, dalla loro utilizzazione e dal loro stato conservativo, nonché
dalle informazioni reperibili oralmente dai tecnici della Provincia e dagli utilizzatori dell’immobile. La natura
prevalentemente riparativa degli interventi previsti dall’affidamento dei presenti lavori rende necessaria una
valutazione caso per caso delle modalita d’intervento, da realizzarsi secondo le modalita sopra descritte.

. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori
completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste qui, nei relativi allegati, negli elaborati progettuali. La natura
frammentata delle prestazioni comporta la redazione di preventivi ad hoc per ogni intervento, in cui siano esposti
i costi per la completa esecuzione di ogni intervento, compresi materiali, manodopera, oneri della sicurezza.

I prezzi d’elenco, depurati del ribasso d’asta, sono da intendersi comprensivi di ogni onere per la fornitura dei
materiali in opera, per I’esecuzione delle lavorazioni in cantiere e per la conclusione e verifica dei lavori,
compresi, a titolo d’esempio, materiali di consumo per la posa dei materiali d’elenco, certificazioni, collaudi,
prove, energia, spese di trasferta del personale, carburante per i mezzi, spese per rimozione e smaltimento
materiali ed elementi sostituiti, etc..

. L’esecuzione dei lavori ¢ sempre ¢ comunque effettuata secondo le regole dell’arte e ’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione 1’articolo
1374 del codice civile.

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4 del presente
Capitolato, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)




Art. 2. Ammontare dell’appalto
L’appalto ¢ dato a misura, ed in generale applicando i prezzi desunti da Elenco Prezzi Unitari allegato,

1.

2.

assoggettati al ribasso derivante dall’aggiudicazione dei lavori mediante procedura di gara.

L’appalto si riferisce alle attivita necessarie per il prossimo biennio 2021-2023, avendo quindi durata per n.
2 anni (730 giorni) dalla data di consegna lavori, con possibilita di proroga per massimo n. 1 anno ulteriore
alle stesse condizioni previste per il primo biennio, ad esclusiva ed insindacabile decisione della Provincia.
L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento ¢ quindi definito dalla seguente tabella, in cui sono distinti
i valori riferiti al primo biennio ed alla eventuale proroga annuale (facoltativa su decisione unilaterale della
Provincia), nonché i totali che definiscono i termini delle procedure d’affidamento ai sensi del D.Lgs 50/2016:

Q.E. PRIMO BIENNIO

LAVORI E SOMMINISTRAZIONI

LAVORI A MISURA: MATERIALI E MANO D'OPERA soggetti a ribasso

TOTALE LAVORI A MISURA € 239.352,00
IONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso
Riferirsi al computo allegato al DUVRI (allegato D)
SOMMANO ONERI SICUREZZA € 2.400,00
BASE D'ASTA A+B TOTALE LAVORI € 241.752,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
i.v.a. 22%di C € 53.185,44
Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 80% di 2%C (art. 113 c. 3) € 3.868,03
(2% di C, in attesa di regolamento attuativo)
Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 20% di 2%C (art. 113 c. 4) € 967,01
(2% di C, in attesa di regolamento attuativo)
Contributo ANAC € 225,00
Arrotondamenti € 2,52
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE] € 58.248,00
TOTALE PRIMO € 300.000,00
BIENNIO
Q.E. PROROGA EVENTUALE N. 1 ANNO
LAVORI E SOMMINISTRAZIONI
LAVORI A MISURA: MATERIALI E MANO D'OPERA soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI A MISURA € 119.765,00
IONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso
Riferirsi al computo allegato al DUVRI (allegato D)
SOMMANO ONERI SICUREZZA € 1.200,00
BASE D'ASTA M+N TOTALE LAVORI € 120.965,00
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SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

TOTALE PROROGA EVENTUALE N. 1 ANNO

P li.v.a. 22%di O € 26.612,30

Q [Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 80% di 2%0 (art. 113 ¢. 3) € 1.935,44
(2% di O, in attesa di regolamento attuativo)

R (Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 20% di 2%0 (art. 113 c. 4) € 483,86
(2% di O, in attesa di regolamento attuativo)

S |Arrotondamenti € 3,40

T TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE| € 29.035,00

U

€ 150.000,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO Al FINI DELL'AFFIDAMENTO

LAVORI E SOMMINISTRAZIONI

V [LAVORI A MISURA materiali e manodopera soggetti a ribasso A+M € 359.117,00
Z |ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso B+N € 3.600,00
BASE D'ASTA, TOTALE LAVORI E SOMMINISTRAZIONI C+O € 362.717,00
AA|SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
BB [i.v.a. 22% di C+O €79.797,74
CC [Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 80% di 2%(C+O) (art. 113 c. 3) €5.803,47
(2% di C+0, in attesa di regolamento attuativo)
DD (Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 20% di 2%(C+0) (art. 113 c. 4) € 1.450,87
(2% di C+0, in attesa di regolamento attuativo)
EE |Contributo ANAC G € 225,00
FF |Arrotondamenti H+S €5,92
GG TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 87.283,00
HH TOTALE PROGETTO| € 450.000,00
2. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in pit quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106

del D.Lgs. n. 50/2016, senza che cio costituisca motivo per 1’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

. Non ¢ soggetto al ribasso I’importo degli oneri per 1’attuazione dei piani di sicurezza/DUVRI, ai sensi del D.Lgs

n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui sopra.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

1.

Il contratto ¢ stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. n.
50/2016 e ai sensi dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. L’importo del contratto puo variare, in
aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo
106, comma 1, lett. ¢) del D.Lgs. n. 50/2016, ¢ le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2010, ai quali si applica il
ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3,
del presente Capitolato speciale, costituiscono 1’elenco dei prezzi unitari.

I prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

. I'rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2 del presente

Capitolato speciale.

Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la
Stazione appaltante, in forma di tramite scrittura privata con firma autenticata a cura dell’Ufficiale rogante
dell’Ente, con conseguente obbligo di registrazione.
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Art. 4. Categorie dei lavori

1.

At sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformita all’allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori
sono classificati nella categoria prevalente di opere OS3 “Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie”. La
categoria di cui al presente comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione
lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale.

L’importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, comprensivo degli oneri della
sicurezza, ammonta ad euro 241.752,00 + 120.965,00 = euro 362.717,00 corrisponde all’importo totale dei lavori
in appalto.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1.

I gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 207 del
2010, e all’articolo 106 D.Lgs. n.50 del 2016, sono indicati nell’allegato 2 al presente capitolato speciale.

2. Gli importi dei lavori a misura e degli oneri per la sicurezza relativi ai lavori a misura, indicati nella tabella di

cui all’art. 2 sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 25 del presente capitolato.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro ¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, ¢ fatta

tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli
articoli ancora in vigore;

b) tutti gli elaborati di progetto come elencati nell’allegato “3”;

¢) il documento unico di valutazione del rischio d’interferenza di cui al D.Lgs n. 81 del 2008, nonché le proposte
integrative al predetto documento;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto
3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

e) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37.

Formano, altresi, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto ¢ sono ad esso materialmente allegati, i

documenti di seguito specificatamente precisati:

- Capitolato Speciale d’ Appalto: definizione tecnica ed economica dell’appalto;

- Capitolato Speciale d’ Appalto: specificazione delle prescrizioni tecniche; - Elenco dei Prezzi Unitari;
- Computo metrico estimativo.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il D.Lgs. n.50 del 2016 e relativi provvedimenti applicativi;

b) il D.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancora in vigore;

¢) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I’appalto, comunicazioni con la stazione appaltante

1.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
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materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali ¢ della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e
ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono
I’immediata esecuzione dei lavori.

. Ogni comunicazione della Ditta affidataria alla Provincia deve pervenire in forma scritta al competente ufficio

della Provincia, via Principe Amedeo 30-32 - 46100 Mantova - tel.: 0376/2041, e-mail:
manutenzione.edilizia@provincia.mantova.it, pec: provinciadimantova@legalmail.it . Qualunque evento che
possa avere influenza sull’esecuzione dell’affidamento dovra essere segnalato alla Provincia nel piu breve tempo
possibile, non oltre tre giorni dal suo verificarsi. La Ditta affidataria dovra presentare una relazione completa dei
fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione. Le comunicazioni
della Provincia alla Ditta affidataria avverranno per iscritto. Tali comunicazioni potranno essere anticipate a
mezzo telefono, o e-mail. Eventuali osservazioni che la Ditta affidataria intendesse avanzare su una
comunicazione ricevuta, devono essere da essa presentate per iscritto alla Provincia entro tre giorni dalla
ricezione, intendendosi altrimenti che essa ¢ stata accettata integralmente ¢ senza alcuna eccezione decadendo
dal diritto di avanzarne. La Provincia comunichera alla Ditta affidataria, entro i successivi cinque giorni
lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi
sopraddetti. Alla firma del Contratto la Ditta affidataria dovra nominare un rappresentante, a cui la Provincia fara
riferimento e a cui potra indirizzare eventuali comunicazioni in merito all’appalto. La Ditta affidataria ha
I’obbligo di comunicare durante il corso del Contratto le eventuali variazioni del proprio domicilio legale.

3. Sede operativa: per assicurare il corretto e costante adempimento dei propri obblighi per tutta la durata

dell’affidamento, in relazione alla natura frammentata nel tempo delle attivita d’appalto, alle funzioni e
servizi pubblici ospitati negli immobili oggetto dell’appalto ed ai requisiti di sicurezza da garantire al
proposito mediante le prestazioni in affidamento, I’Assuntore, qualora gia non ne disponga, dovra attivare
entro 30 giorni dall’avvenuta aggiudicazione ed a sua completa cura e spese, una sede operativa posta entro
una distanza massima di 100 km dalla Sede dell’Amministrazione Provinciale (edificio A01) comprendente
almeno i seguenti locali:

- uffici dell’Assuntore, quale centrale operativa e domicilio del rappresentante tecnico dell’Assuntore,
presso il quale la Stazione Appaltante potra tenere tutti i contatti tecnici inerenti I’appalto;

- idonei magazzini per il ricovero delle attrezzature e dei materiali necessari all’esecuzione dell’ Appalto.
La dislocazione della sede operativa ed i relativi riferimenti (numero di telefono, indirizzo e-mail, ecc.)
dovranno essere formalmente comunicati alla Stazione Appaltante all’inizio dell’appalto e nel caso di
Assuntore costituito da un’Associazione Temporanea di Imprese la sede operativa dovra essere unica per
tutte le Imprese Associate.

Art. 9. Liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo dell’appaltatore

1.

In caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo dell’appaltatore I’ Amministrazione
Committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto ¢ azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dall’art 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Se I’esecutore ¢ un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di
fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17
e 18 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 10. Domicilio-Rappresentante dell’appaltatore-Personale Tecnico-Direttore di cantiere

1.

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto,
le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso I’Amministrazione Committente, ai

sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a
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persona idonea designata a rappresentarlo. Tale persona deve essere in possesso di requisiti di provata capacita
tecnica e morale, e per tutta la durata dell’appalto, deve:

domiciliare in uno dei comuni interessati dai lavori o ad essi circostanti;

sostituire I’ Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati, in un ambito di
legittimita degli stessi e all’interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;
ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione dei Lavori, in questo caso sotto firmandoli,
ove il medesimo rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto,
sara suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti 1’Appaltatore non potra, in alcuna evenienza,
invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che
esse non siano state impartite per iscritto;

firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi
valida la sua firma tanto quanto quella dell’ Appaltatore sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge;
intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verra richiesto dalla Direzione dei Lavori.
Tale rappresentante puo essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche
legali, gli ordini verbali e/o simili.

Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell’ Appaltatore, ne potra fare le veci in
caso di assenza.

L’Appaltatore ¢ tenuto a comunicare all’Amministrazione Committente anche il nominativo di chi, in caso di
temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante € comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione
o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante.

Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati all’Amministrazione
Committente ed al Direttore dei Lavori i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi, numeri
telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovra essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo
immediato reperimento 24 ore su 24.

L’ Amministrazione Committente si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarita dei
documenti prodotti e sulla conseguente accettabilita dei rappresentanti che verranno designati.

Resta inteso che 1’ Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’operato del rappresentante da lui delegato.

. L’Appaltatore dovra provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni di
personale tecnico idoneo, di provata capacita e adeguato - numericamente e qualitativamente - alle necessita per
una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti.

L’ Appaltatore ¢ tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Direttore di Cantiere, in possesso di
laurea o almeno di diploma tecnico, iscritto all’albo professionale se non ¢ alla propria stabile dipendenza e in
possesso di un adeguato curriculum di Direzione di Cantiere riferito agli ultimi cinque anni, il quale rilascera
dichiarazione scritta dell’incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito alla responsabilita per infortuni essendo,
in qualita di preposto, responsabile del rispetto e della piena applicazione delle misure per la Sicurezza dei
lavoratori sia dell’Impresa appaltatrice sia di tutte le eventuali Imprese subappaltatrici impegnate nell’esecuzione
dei lavori.

L’ Appaltatore risponde dell’idoneita del Direttore di Cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai lavori
e operante in cantiere. Tale personale dovra essere tutelato a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di
gradimento della Direzione dei Lavori. Quest’ultima si riserva il diritto di ottenere 1’allontanamento motivato dai
cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza risponderne delle conseguenze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6
del Capitolato Generale.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata all’ Amministrazione Committente; ogni variazione della persona di cui al comma 3
deve essere accompagnata dal deposito presso I’ Amministrazione Committente del nuovo atto di mandato.

. L’ Amministrazione Committente sara rappresentata nei confronti dell’Appaltatore, per quanto concerne
I’esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei Lavori che verra designata
dall’Amministrazione Committente medesima.
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Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e 1'esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in
materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali ¢ componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato speciale di appalto, negli elaborati progettuali e
nella descrizione delle singole voci allegata al presente capitolato.

. Per quanto riguarda I’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro

provenienza e I’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente 1’art. 101, comma 3 del D.
Lgs. 50/2016 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

. L’appaltatore, sia per sé sia per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano

conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I’esecuzione delle opere sia
conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17
gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018), ove applicabili.

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1.
2.

In tutti gli atti predisposti dall’ Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
In tutti gli atti predisposti dall’Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, si intendono [.V.A. esclusa.

. Tutti 1 termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono

computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER I’ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto nelle modalita previste dal D.Lgs.
50/2016, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, redatto in contradditorio con 1’ Appaltatore, da
effettuarsi non oltre 20 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

In considerazione della necessita di garantire la sicurezza delle persone che vengono regolarmente ospitate negli
edifici di cui all’elenco dell’art. 1 per lo svolgimento di funzioni pubbliche essenziali, ¢ facolta
dell’ Amministrazione Committente procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016.

11 direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato 1’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni;
1 termini per 1’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il
termine anzidetto ¢ facolta dell’ Amministrazione Committente non stipulare o risolvere il contratto e incamerare
la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso I’eventuale maggior prezzo di una nuova
aggiudicazione), senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore.
Se ¢ indetta una nuova procedura per I’affidamento dei lavori, I’appaltatore ¢ escluso dalla partecipazione in
quanto I’inadempimento ¢ considerato grave negligenza accertata.

Con la firma del verbale il legale rappresentante dell’ Appaltatore, o persona appositamente abilitata, indichera il
nominativo del Responsabile di Cantiere, che firmera la corrispondenza, la contabilita e ricevera gli Ordini di
Servizio.

I1 R.U.P. accerta I’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 del presente Capitolato Speciale
prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica 1’esito al Direttore dei lavori. La
redazione del verbale di consegna ¢ subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di
consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, si applicano anche alla consegna in via d’urgenza, ed alle
singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede
ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi costituisce verbale di
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consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per 1’esecuzione, se non diversamente determinati. I1
comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se 1’'urgenza ¢ limitata all’esecuzione di alcune
di esse.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1.

In ragione della natura dell’affidamento, il tempo utile per dare ultimati i singoli interventi manutentivi, tenuto
conto della specificita dei luoghi, nonché della quantita e della qualita delle singole opere previste nel singolo
preventivo ¢ fissato in giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di inizio del singolo intervento, come da
programma settimanale e secondo i termini di cui all’art. 1 del presente capitolato, secondo la seguente tabella:

Importo intervento Durata massima

da 0 a 3.000,00 euro 7

da 3.001,00 a 6.000,00 14

da 6.001,00 a 9.000,00 21

oltre 1 9.000,00 euro a giudizio della D.L.

E’ fatta salva la possibilita in tutti i casi da parte della D.L. di concedere all’ APPALTATORE su sua richiesta
tempi di esecuzione maggiori per i singoli interventi, per giustificati motivi. In caso di ritardo si applicano le
penali di cui all’art. 18 del presente CSA.

I1 tempo utile per ultimare i lavori dell’appalto ¢ fissato in 730 giorni naturali consecutivi dalla consegna fatta
salva la possibilita di proroga per massimo n. 1 anno ulteriore (365 giorni) alle stesse condizioni previste per il
primo biennio ad esclusiva ed insindacabile decisione della Provincia.

Nel calcolo dei tempi di cui al comma 1 si € tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli
ordinari impedimenti in relazione all’occupazione degli edifici ed alle attivita ivi svolte, agli andamenti stagionali
ed alle relative condizioni climatiche, pertanto per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per
recuperare i rallentamenti e le soste.

. L’appaltatore si obbliga all’ottemperanza del cronoprogramma dei lavori stabilito dalla D.L. che potra fissare

scadenze inderogabili per I’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da
altre ditte per conto dell’Amministrazione Committente oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei
lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

A fine lavori 1’ Appaltatore comunichera alla Direzione Lavori, a mezzo pec (provinciadimantova@legalmail.it)
o lettera raccomandata con A.R. (Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza) la data nella quale ritiene di aver
ultimato i lavori. La Direzione Lavori procedera allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo
apposito certificato.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione
del certificato di regolare esecuzione.

Art. 15. Proroghe e differimenti

1.

Ai sensi dell’art.107, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, se 1’appaltatore, per causa ad esso non imputabile, non &
in grado di ultimare i lavori nei termini di cui all’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, puo chiedere la
proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 7 giorni prima della scadenza del termine di cui al
predetto articolo 14. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all’appaltatore:
ritardi causati o da impedimenti frapposti dall’amministrazione Committente in relazione a proprie esigenze o
conseguenti all’inadempimento, da parte della Amministrazione Committente, delle obbligazioni per la stessa
derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell’esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai
lavori oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra 1’Amministrazione
Committente e terzi.

In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta puo essere presentata anche se mancano meno di
7 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno
determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche
in relazione alla specifica circostanza del ritardo.

. Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori si verificasse un evento che a giudizio dell’appaltatore risultasse tale

da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, I’appaltatore puo presentare all’amministrazione
committente richiesta di proroga in forma scritta, entro 10 (dieci) giorni dalla data del verificarsi dell’evento e
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fornire all’ Amministrazione committente, entro i successivi 10 (dieci) giorni, tutti gli elementi in suo possesso a
comprova dell’evento stesso.

Detti adempimenti si intendono prescritti per 1’ Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto
di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione di cui al
precedente art. 14.

La richiesta di proroga ¢ presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata
dal proprio parere; se la richiesta ¢ presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere
del direttore dei lavori.

. La proroga ¢ concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 5 giorni dal ricevimento della

richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 3 giorni e pud
discostarsi dallo stesso parere motivando; nel provvedimento ¢ riportato il parere del direttore dei lavori se questo
¢ difforme dalle conclusioni del R.U.P..

Nei casi di cui al comma 2 se la proroga € concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo
14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 5 o 6 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze

speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano

prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo disporre la sospensione

dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con I’intervento dell’esecutore o di un suo legale

rappresentante, il verbale di sospensione, con I’indicazione delle ragioni che hanno determinato 1’interruzione

dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta ¢ delle

cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della

consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

L’ Appaltatore non potra di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta

di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore pud essere legittimamente avanzata all’ Amministrazione

Committente qualora, durante I’esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente

ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d’arte.

In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea

che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore

puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Costituiscono circostanze speciali le situazioni

che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti

dall’art.106, comma 1, lett. b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

11 verbale di sospensione deve contenere:

a) D’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze
del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

b) 1’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

¢) I’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta;

d) le cautele adottate affinché i lavori possano continuare senza eccessivi oneri;

e) la consistenza della forza lavoro e mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;

Il verbale di sospensione ¢ controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale

successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P.

non si pronuncia entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato

dall’amministrazione committente. Se I’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta

di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108,

comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili, nonché dell’articolo 10 del DM 49/2018.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia

formata 1’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna

efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le motivazioni non siano riconosciute adeguate da

parte del R.U.P..
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7. Se il verbale di sospensione viene trasmesso al R.U.P. dopo il quinto giorno dalla sua redazione oppure reca una
data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, il verbale avra
efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione.

8. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente
nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
I1 verbale di ripresa dei lavori ¢ efficace dalla data della sua redazione ed ¢ controfirmato dall’appaltatore e
trasmesso al R.U.P..

9. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu di una,
durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14 del
presente Capitolato Speciale, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore puo richiedere
lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto
ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

10.Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza
e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per 1’ultimazione degli
stessi lavori.
La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sara
disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa previa verifica degli avvenuti adeguamenti.

11.Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali ¢ pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
I’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19 del presente Capitolato Speciale.

12 Le sospensioni disposte non comportano per I’ Appaltatore la cessazione e 1’interruzione della custodia dell’opera,
per cui esso ¢ tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi.

13. In caso di sospensione dei lavori, I’appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2 (due) giorni
decorrenti dall’ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso dalla Direzione dei
Lavori. Nei casi previsti dall’art. 10 c. 2 del DM 49/2018 si applicano le disposizioni previste dallo stesso.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.Igs. n.50/2016, il RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di
necessita o di pubblico interesse, tra cui I’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L.’ordine
¢ trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette 1’ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, o comunque quando superino 6
mesi complessivamente, l'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita.
L’amministrazione committente pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti,
iscrivendoli nella documentazione contabile.

4. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le
disposizioni del precedente articolo 16, in materia di verbali di sospensione ¢ di ripresa dei lavori, in quanto
compatibili.

5. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’ Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione
dell’ Autorita Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui
all’articolo 38, comma 9 del presente Capitolato Speciale.
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Art. 18. Penali

Le inadempienze agli obblighi contrattuali, ferme restando le responsabilita dell'Assuntore di rilevanza

civile/penale che derivassero dal disservizio, comporteranno una riduzione del compenso pattuito per la minor

prestazione e/o per il danno arrecato, nonché I’applicazione delle sotto indicate penali o provvedimenti, lasciando

impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il rimborso dei danni di qualsiasi natura subiti.

Il pagamento delle penali non solleva I’ Assuntore da ogni onere, obbligo e qualsiasi responsabilita conseguente

I’inadempienza rilevata. Le penali eventualmente maturate saranno detratte dai corrispettivi dovuti dalla Stazione

Appaltante all'Assuntore per le attivita svolte in sede di liquidazione delle rate.

Con riferimento agli adempimenti contrattuali si applicano le seguenti penali:

a) ritardo nella comunicazione dei contatti dei referenti (art. 1 c. 2, lett. a, punto 1, art. 8 - 10): €/giorno 100,00;

b) ritardo nella comunicazione dei contatti per I’accesso al servizio di reperibilita (art. 1 c. 2, lett. a, punto 2):
€/giorno 100,00;

c¢) ritardo nell’esecuzione dei sopralluoghi di verifica (art. 1 c. 2, lett. a, punto 3):

per casi classificati ordinari €/giorno 50,00,

per casi classificati urgenti €/ora 50,00,

per casi classificati di estrema urgenza €/ora 100,00;

d) ritardo nell’elaborazione ed invio preventivi (art. 1 c. 2, lett. a, punto 4):

per casi classificati ordinari €/giorno 50,00,

per casi classificati urgenti €/giorno 200,00,

per casi classificati di estrema urgenza €/ora 100,00 (€/giorno 25,00 nel caso di sola consuntivazione);

e) ritardo dell’avvio lavori autorizzati su preventivo approvato (art. 1 c. 2, lett. a, punto 6):

per casi classificati ordinari €/giorno 100,00,

per casi classificati urgenti €/ora 50,00,

per casi classificati di estrema urgenza €/ora 100,00;

f) ritardo della conclusione di lavori rispetto ai tempi autorizzati (art. 14 c. 1):

per casi classificati ordinari €/giorno 100,00,

per casi classificati urgenti €/giorno 200,00,

per casi classificati di estrema urgenza €/ora 100,00;

g) ritardo della trasmissione dei programmi settimanali (art. 1 c. 2, lett. a, punto 11): €/giorno 50,00 con riguardo

1.

a ciascun programma settimanale, con un massimo di € 350,00 a settimana;

h) ritardo della trasmissione dei rendiconti mensili (art. 1 c. 2, lett. a, punto 12): €/giorno 25,00 con riguardo a

ciascun rendiconto, con un massimo di € 750,00 al mese;

1) ritardo nell’attivazione e/o nella comunicazione dell’indirizzo e dei contatti della sede operativa di cui all’art.
8 ¢. 3: €/giorno 100,00;

)

ritardo nella trasmissione di campioni e/o certificazioni materiali/elementi/impianti: €/giorno 100,00;

m) impiego occulto di materiali non autorizzati dalla Stazione Appaltante: € 500,00, oltre agli oneri derivanti
dall’adeguamento (smantellamento ed installazione) per ogni inadempimento rilevato;

n)
0)

p)

per ritardata attuazione di attivita su ordini di servizio emessi dalla Stazione Appaltante: €/giorno 200,00;
per il mancato rispetto degli obblighi previdenziali, dei contratti collettivi di lavoro delle norme per I’impiego
di personale dipendente e per I’effettuazione di subappalti: per ogni constatazione di persona presente non
risultante regolare dipendente o subAssuntore autorizzato, € 500,00 oltre all’allontanamento ed immediata
sostituzione del lavoratore;

per ogni constatazione di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro: per ciascun lavoratore €/giorno

100,00 fino a completa regolarizzazione;

Q
r)
s)

per la ritardata integrazione di personale in seguito alla verifica dell’insufficienza dello stesso o per richiesta
di sostituzione da parte della Stazione appaltante: €/giorno 100,00;

per carenza di mezzi o attrezzature o non conformita regolamentare delle stesse: €/giorno 200,00 per ogni
attrezzatura, fino a completa regolarizzazione;

per qualsiasi ulteriore inadempienza commessa dall’Assuntore nell’ambito delle prestazioni previste dal
presente Capitolato Speciale di Appalto e non menzionata nell’elenco di cui sopra, ¢ facolta della Stazione
Appaltante procedere all’applicazione di penali di importo, in ragione della gravita dell’inadempienza, da un
minimo pari a 50,00 € (Euro cinquanta/00) ad un massimo di 1.000,00 € (Euro mille/00).
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3. Una penale pari all’'uno (1,00) per mille giornaliero sull’importo netto contrattuale per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo trova applicazione in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi
dell’articolo 13, comma 1 oppure comma 3 del presente Capitolato Speciale;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4; del presente Capitolato
Speciale;

c¢) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

d) nellaripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione per avverse condizioni
meteorologiche, citati al precedente art. 16.12;

e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

4. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei
lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla
base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di
regolare esecuzione.

5. L’importo complessivo delle penali per ritardi determinate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il
10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se cio dovesse verificarsi trova applicazione il successivo articolo
21, in materia di risoluzione del contratto.

6. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla

Stazione appaltante a causa dei ritardi per fatto dell’appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto,
e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo
dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei
termini di ultimazione.

2. Prima della consegna dei lavori si terranno una o piu riunioni di coordinamento nel corso della quale
I’ Appaltatore dovra presentare alla Amministrazione Committente, a norma dell’art. 43, comma 10, del DPR n.
207/2010, il programma esecutivo dei lavori.

3. Inragione della natura frammentata e non pianificabile per tutta la durata dell’appalto delle lavorazioni affidate,
potranno avvenire consegne frazionate relative ai vari interventi ordinati dall’Amministrazione Committente,
per le quali verranno tenute apposite riunioni di coordinamento ed elaborati programmi esecutivi.

4. 1programmi dei singoli interventi dovranno coordinarsi tra di loro nei programmi settimanali redatti e trasmessi
dall’appaltatore entro ogni venerdi mattina con riferimento alle lavorazioni della settimana successiva.

5. L’Amministrazione Committente comunichera all’ Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovra trovarsi per
partecipare alla riunione di coordinamento. Qualora 1’ Appaltatore non si presenti nel giorno fissato per la
riunione, gli verra assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale la Amministrazione
Committente potra procedere comunque alla consegna dei lavori, data dalla quale decorre il tempo contrattuale,
senza che peraltro I’ Appaltatore possa dare effettivo corso ai lavori in mancanza della riunione di coordinamento.

6. 1l programma esecutivo e di dettaglio dovra essere aggiornato in base all’effettivo andamento dei lavori e/o
modificato su richiesta del Direttore Lavori, in base alle esigenze della Amministrazione Committente. Per tali
variazioni I’ Appaltatore non potra vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti. La Direzione Lavori si riserva
la facolta di modificare il programma dei lavori esecutivo e di dettaglio dell’ Appaltatore in qualsiasi momento
per proprie insindacabili necessita, senza che 1’ Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare
richieste di qualunque genere.

7. 11 programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dall’amministrazione
committente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori ¢ in
particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
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b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché¢ non imputabile ad inadempimenti o ritardi
dell’amministrazione committente;

c¢) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dall’amministrazione committente,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se ¢ richiesto in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con i piani di sicurezza, eventualmente integrati ed aggiornati.

8. A fronte di ordine di servizio della Direzione Lavori, I’ Appaltatore ¢ tenuto all’esecuzione di tutti o parte dei
lavori in piu turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, prendendo tutti gli
accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dell’opera e I’esecuzione dei lavori in piena sicurezza. In ogni
caso I’ Appaltatore, al di fuori di quanto riconosciuto dalla legislazione e dalla normativa vigente, non ha diritto
ad alcun compenso oltre il prezzo contrattuale.

9. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dall’amministrazione
committente; tale cronoprogramma puo essere modificato dal committente al verificarsi delle condizioni di cui
al presente articolo.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere;

b) I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso 1’eventuale coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione;

c¢) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per I’esecuzione delle
opere, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dall’amministrazione committente, dal Direttore dei lavori, dall’eventuale
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei
lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei
confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con 1’amministrazione
committente, se I’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto all’amministrazione medesima
le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi | e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né per
I’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.
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Art. 21. Risoluzione del contratto

1. L’ Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi
degli artt. 1453 e 1454 c.c. ed all’esecuzione d’ufficio, a spese dell’appaltatore, in caso di mancato adempimento
delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le
prescrizioni contenute nel presente capitolato.

2. Clausola risolutiva espressa - L’ Amministrazione si riserva, altresi, la facolta di risolvere il contratto ai sensi
e per gli effetti dell’art 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, nei casi seguenti per cui si applica
quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs 50/2016; con riferimento al comma 3 dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016 si
considerano gravi inadempimenti contrattuali:

- reiterate (almeno due volte) violazioni della disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e ad
ogni altro obbligo derivanti dai rapporti di lavoro;

- reiterato (almeno due volte) ritardo d’intervento rispetto ai termini temporali fissati all’art. 1 comma 2 del
presente capitolato per “Lavori estremamente urgenti, necessari alla salvaguardia della pubblica incolumita e
dell’integrita degli immobili o indispensabili per garantire il funzionamento di edifici che ospitano servizi pubblici’;
- reiterate (almeno due volte) inosservanze delle regole di buona tecnica e di esecuzione a regola d’arte delle
opere di contratto;

- reiterate (almeno due volte) difformita nella fornitura di materiali, semilavorati, etc. rispetto ai requisiti
prestazionali evidenziati negli elaborati progettuali o prescritti dalla D.L. per la realizzazione delle opere di contratto;
- ritardi negli adempimenti contrattuali che abbiano comportato I’applicazione di una penale complessiva
superiore al 10% dell’importo contrattuale;

- applicazione a carico dell’affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

3. La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Provincia il diritto di affidare 1'esecuzione del lavoro
all'impresa che segue immediatamente in graduatoria.
4. La risoluzione anticipata del contratto comportera l'incameramento della cauzione, 1’applicazione delle

penalita previste, la segnalazione all’Autorita nazionale Anticorruzione (ANAC) ed il risarcimento dei danni
conseguenti, ivi compresi i maggiori costi che I'Amministrazione dovra sostenere per far eseguire il servizio da
un'altra ditta.

5. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore.

6. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dall’amministrazione committente in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il
risarcimento di tali danni I’amministrazione committente puo trattenere qualunque somma maturata a credito
dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. Qualora si dovesse ricorrere
alla risoluzione del contratto nei confronti dell’ Appaltatore, cio determinera I’esclusione della ditta dalle future gare
d’appalto indette dall’ Amministrazione provinciale di Mantova.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DET LAVORI

Art. 22. Eventuali lavori a corpo

1. La valutazione di eventuali lavori a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici ¢ di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per 1’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici
o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo ¢ effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, indicate nella tabella di cui all’articolo 5 del presente
Capitolato Speciale, di ciascuna delle quali ¢ contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, terzo paragrafo del presente
Capitolato Speciale, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli
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atti progettuali e nella Lettera di Invito, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come
eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri € subordinata
all’assenso del coordinatore per la sicurezza ¢ la salute in fase di esecuzione, se nominato.

Art. 23. Lavori a misura

1.

9]

9.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nel presente
capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che 1’appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti agli
elaborati di progetto o agli ordinativi se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere ¢ delle forniture dei lavori a misura ¢ effettuata applicando alle quantita eseguite
i prezzi unitari netti previsti dall’Elenco Prezzi Unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta
dall’ Appaltatore in sede di gara. In ogni caso, I’importo delle lavorazioni e forniture previste per I’esecuzione
delle opere ¢ comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d’appalto e negli
altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:

a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi,
imposte e tasse, ecc. € ogni prestazione occorrente per darli pronti all’impiego, a pi¢ d’opera o in qualsiasi
punto del lavoro;

b) Per gli operai ed i mezzi d’opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di
ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per I’illuminazione dei cantieri nel caso
di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;

¢) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a pi¢ d’opera, pronti all’uso con gli accessori
e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi
di ricambio, ecc.), nonché 1’opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi
anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’ Appaltatore al luogo di impiego;

d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d’opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture
occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato
Speciale d’ Appalto; le spese generali; le spese per eventuali occupazioni di suolo pubblico o privato, ecc.

I suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualita.

Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per I’esecuzione dei lavori in presenza di traffico e/o
in concomitanza di altre attivita, la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica,
le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti,
scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte.

Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente Capitolato Speciale di
Appalto, nonché nei documenti facenti parte integrante del contratto, si intendono accettati dall’ Appaltatore in
base ai suoi calcoli di convenienza.

I materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all’ Appaltatore, addebitandoglieli a norma
dell’art. 36 del Capitolato Generale. Qualora, pero, di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo,
questo verra desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a pi¢ d’opera, diviso per il coefficiente 1,10.
L’ Appaltatore si impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del presente contratto,
rinunciando espressamente sin d’ora alla possibilita di apportare agli stessi eventuali modifiche o maggiorazioni.

10.Gli oneri per la sicurezza determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, terzo paragrafo del presente

Capitolato Speciale, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui
all’articolo 5, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale/DUVRI, con le
quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

1.

L’ Amministrazione Committente ha facolta di richiedere all’ Appaltatore, mediante singoli ordini di servizio, la
fornitura di manodopera in economia o I’acquisto di materiali da liquidare su fattura, come segue:
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a) per quanti riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi del
successivo articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al
momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese
nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale.

2. GIli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che
alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti
al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al
comma 3.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e dal comma 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili,
sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti la documentazione a base di gara o, in
assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del D.P.R. n. 207 del
2010.

Art. 25. Contabilita e misurazione dei lavori - Valutazione materiali a pi¢ d’opera

1. La contabilita dei lavori verra tenuta secondo le norme previste dal DM 49/2018.

2. L’Appaltatore dovra predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della contabilita ed alla
predisposizione delle misure, a tale scopo ¢ tenuto a fornire il personale tecnico richiesto dalla Direzione Lavori.
Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente o non conformi al contratto, nonché quelli
eseguiti in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori, che tuttavia si riserva la facolta di
contabilizzare anche I’importo dei materiali a pi¢ d’opera, in misura non superiore alla loro meta.

Nel caso di compilazione di stato d’avanzamento lavori, la rata di acconto va commisurata all’importo del lavoro
regolarmente ed effettivamente eseguito, misurato e registrato, in concorso e in contraddittorio con il tecnico
incaricato dall’ Appaltatore, a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza e detratte le ritenute di legge.

3. Le unita di misura per la manodopera qualificata/specializzata al fine della contabilizzazione saranno le seguenti:
a ora di lavoro effettivo.

4. Gli operai dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari
attrezzi.

L’ Appaltatore ¢ obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non siano di gradimento
alla Direzione dei lavori.

5. Le unita di misura per la contabilizzazione dei noleggi di macchinari saranno a ore di lavoro effettivo.

Gli autocarri, le macchine, ecc. debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell’ Appaltatore la manutenzione degli autocarri, delle macchine, ecc.

11 prezzo di noleggio delle macchine, attrezzi, ecc. comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile,
ai lubrificanti, ai materiali di consumo, alle spese per il trasporto a pi¢ d’opera, all’eventuale montaggio,
smontaggio ed allontanamento di dette macchine, attrezzi, ecc..

Per gli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni
compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Nei prezzi del noleggio degli autocarri € compresa anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d’opera del
conducente, ¢ ogni altra spesa occorrente.

Tutti 1 mezzi per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle
prescritte caratteristiche.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, ¢ prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore,
di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione
del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

2. L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia
fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
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a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato
altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base
al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori (in ragione della natura
frammentata dei lavori, tempo stimabile pari al 20% del tempo contrattuale);

b) I’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione
alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale
compensazione;

c) la garanzia ¢ prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa
di assicurazione, in conformita agli schemi — tipo di cui al DM sviluppo economico 19 gennaio
2018, n. 31 (GU Serie Generale n. 83 del 10-04-2018 - Suppl. Ordinario n. 16);

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

3. L’anticipazione ¢ compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso
all’ultimazione dei lavori I’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

4. L’appaltatore decade dall’anticipazione, con ’obbligo di restituzione, se 1’esecuzione dei lavori non procede
secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione
appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

5. La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente
compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al comma 4, salvo che
I’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

1. I'lavori saranno di volta in volta misurati secondo le modalita stabilite dal Prezzario Opere Edili Della Provincia
Di Mantova 2-2021, contabilizzati secondo i prezzi indicati negli ordinativi d’intervento con I’applicazione del
ribasso d’asta contrattuale e liquidati su presentazione di fattura regolarmente vistata dall’ufficio competente della
Provincia, con cadenza trimestrale, fatta salva I’applicazione delle eventuali penali ed il recupero
dell’anticipazione.

2. Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello
0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, , che deve recare la
dicitura: «lavoriatuttoil ........................ » con 1’indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P., ai sensi dell’art. 113-bis c.1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. emette il conseguente certificato di
pagamento contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un
termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi, che deve riportare esplicitamente il riferimento
al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con I’indicazione della data di emissione; al
certificato di pagamento corrispondera apposito “buono d’ordine” emesso dal sistema di gestione della
contabilita dell’Ente, cui I’appaltatore fara riferimento per I’emissione della fattura;

c¢) l’appaltatore dovra presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilita; eventuali ritardi
modificheranno i termini indicati nel presente articolo.

4. L’amministrazione committente provvede al pagamento, a favore dell’appaltatore, del predetto certificato, e del
relativo “buono d’ordine”, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei
lavori, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa
presentazione di regolari fatture fiscali, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di
Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ¢
s.m.i.. Ogni fattura emessa senza l’autorizzazione da parte della Provincia o relativa ad interventi non
esplicitamente ordinati dalla stessa, non verra compensata in alcun modo e sara restituita.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura.

Le fatture fiscali dovranno essere emesse sotto forma di fatture elettroniche, e dovranno contenere 1’indicazione
dell’impegno, del capitolo e dei codici di spesa indicati dalla Provincia di Mantova, indicazione che si considera
assolta con I’indicazione corretta in fattura del codice del “buono d’ordine” relativo.
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Nello specifico la fattura elettronica dovra essere emessa secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle
fatture elettroniche” del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.
La Provincia di Mantova ha identificato un unico ufficio di fatturazione di cui si riportano i dati:
Nome ufficio: Uff-eFatturaPA

CODICE UNIVOCO UFFICIO da riportare nella fattura elettronica: UF1CP9
L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza
dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario”.
Si applica, inoltre, quanto disposto dell'art.1 comma 629 lett. b) della Legge 190 del 23/12/2014 (legge di stabilita
2015).
I ritardi che, per I'esecuzione delle necessarie incombenze di amministrazione, si verificassero per i pagamenti
delle somme dovute alll APPALTATORE daranno al medesimo diritto di interessi.

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dai termini di cui al comma 1, solo ed esclusivamente nei seguenti casi:

a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di variante in
aumento, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni,

b) Sospensione dei lavori, a causa dell’abbassamento delle temperature nella stagione tardo autunnale e
invernale, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni che determina 1’impossibilita di eseguire gli stessi a
regola d’arte;

¢) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni per altre cause non dipendenti

dall’ Appaltatore.

6. L’emissione di ogni certificato di pagamento ¢ subordinata:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, del subappaltatore a norma dell’articolo 53, comma 1 del
presente Capitolato; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve
essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 del presente Capitolato in favore dei subappaltatori e subcontraenti,
se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;
d) all’accertamento, da parte dell’amministrazione committente, ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602
del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari
almeno all’importo da corrispondere, con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento ¢ sospeso e la circostanza ¢ segnalata all'agente della riscossione
competente per territorio.

7. Aisensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui
all’art. 105, comma 18, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto
il soggetto inadempiente, ed in ogni caso ’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza
della richiesta, ’amministrazione committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al
comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui
all’articolo 52, comma 2 del presente Capitolato.

Art. 28. Pagamenti a saldo

1. 1II conto finale dei lavori ¢ redatto dal Direttore dei lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al R.U.P.; col conto finale ¢ accertato e proposto
I’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione ¢
subordinata all’emissione del certificato di regolare esecuzione e alle condizioni di cui al successivo comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato.
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3. I R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale
esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell’esecutore.

4. In occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di
procedere al saldo finale dei lavori, 1’appaltatore provvede a fornire alla Stazione appaltante 1’attestazione di
congruita dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, come previsto dall’art. 4, comma 2 del D.M.
n. 143 del 25/06/2021 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

5. Come previsto dall’art. 3, comma 2 del D.M. n. 143 del 25/06/2021 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
ai fini della verifica di cui al precedente comma 4, si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa alla
Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei
lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese
subappaltatrici e sub-affidatarie.

6. L'attestazione di congruita ¢ rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa
territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria (art. 4, comma 1 del D.M. n. 143 del 25/06/2021
(Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

7. Larata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente articolo 27, comma 2, nulla ostando, ¢ pagata entro
30 giorni dopo I’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura
fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

9. Il pagamento della rata di saldo ¢ disposto solo a condizione che 1’appaltatore presenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, emessa nei termini e alle condizioni che
seguono:

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo 1’emissione del certificato
di regolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, in conformita agli schemi — tipo di cui al DM
sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 (GU Serie Generale n. 83 del 10-04-2018 - Suppl. Ordinario n.
16).

10.Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati all’accertamento, da parte dell’amministrazione
committente entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

11.L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare
il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché
le misure da adottare per il loro rimedio.

12.Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al precedente articolo 27, commi 6 e 7.

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I’emissione del certificato di pagamento, ai sensi del precedente articolo 27 ¢ la sua effettiva
emissione e messa a disposizione dall’amministrazione committente per la liquidazione; trascorso tale termine
senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30
giorni di ritardo: trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all’appaltatore gli interessi di mora
nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I’emissione del certificato di pagamento
e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che 1’amministrazione
committente abbia provveduto al pagamento, si applichera quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 come
modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo
Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013; sono pertanto dovuti all’appaltatore gli interessi di mora nella misura
stabilita con apposito decreto ministeriale.
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3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessitad di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente articolo 28, comma 4, per
causa imputabile all’amministrazione committente, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora, nella
misura di cui all’articolo 29, comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. Per i lavori di cui al presente Capitolato, ¢ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione 1’articolo
1664, primo comma, del codice civile.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
1. Non ¢ prevista I’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del D. Lgs.
50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione,
stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all’amministrazione committente
prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

3. Dall’atto di cessione dovra desumersi I’entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalita di
pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario ¢ tenuto a rispettare
la normativa sulla tracciabilita di cui alla L. 136/2010.

4. L’amministrazione committente potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del
presente contratto di appalto.

CAPO 6. GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 34. Garanzia provvisoria

1. Al sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 4 del D.L. n.76/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”) convertito
con modificazioni con L. n. 120/2020, cosi come modificato con D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 (c.d. Decreto
Semplificazioni bis) convertito con L. n. 108/2021 per la presente procedura non ¢ richiesta la costituzione della
garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i

Art. 35. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve
costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con
le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire &€ aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento,
I'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puo essere rilasciata dai soggetti di cui
all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.

3. Al sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 ¢ progressivamente
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale
importo garantito. Lo svincolo ¢ automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento
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dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. Sono nulle
le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa
per la quale la garanzia ¢ prestata.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed ¢ svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e I’estinzione avvengono di diritto, senza
necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione,
nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei
lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il lavoro.

6. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione ¢ prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo
richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in
parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7
del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

7. Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie
fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

8. Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma
1 determina la decadenza dell'affidamento con conseguente aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue
nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 1'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, ¢
ridotto:

a) del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

b) del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE)
n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

¢) del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

2. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla
riduzione precedente.

3. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo O CONsorzio
ordinario di concorrenti:

a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente

da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non ¢

frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualita, ai sensi dell’articolo 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per

beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di
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avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione
all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 &€ comprovato dall’annotazione in calce all’attestazione SOA ai sensi

dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

In deroga al quanto previsto dal precedente comma 5, il possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere
comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora I’impresa, in relazione allo specifico
appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione
dell’importo, sia sufficiente la classifica II.

In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito
di cui al comma 1 pud essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se I’impresa, in relazione
allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non ¢ tenuta al possesso della
certificazione del sistema di qualita, in quanto assuntrice di lavori per i quali ¢ sufficiente 1’attestazione SOA in
classifica II.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

1.

Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, 1’appaltatore ¢ obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei
lavori ai sensi dell’articolo 13 del presente Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne
I’amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita
civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa ¢ prestata da un’impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione ¢ comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione
per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate; a tal fine ’utilizzo da parte dell’amministrazione committente secondo la destinazione equivale, ai
soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio ¢ stabilito
in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche
in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai
successivi due mesi e devono essere prestate in conformita agli schemi — tipo di cui al DM sviluppo economico
19 gennaio 2018, n. 31 (GU Serie Generale n. 83 del 10-04-2018 - Suppl. Ordinario n. 16).
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dall’amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»
(C.A.R.)) edeve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a

qualsiasi titolo all’appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una

somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 500.000,00.

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti
non sono opponibili all’amministrazione committente;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili all’amministrazione committente.
Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I’appaltatore ¢ un raggruppamento temporaneo o un consorzio
ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D.Lgs.
50/2016, la garanzia assicurativa ¢ prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui
all’articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle
categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da
esse assunti.
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7. 1 materiali sostituiti nelle operazioni di manutenzione, nonché eventuali nuove apparecchiature fornite, se non
diversamente disposto da norme di legge in materia sono garantiti per 24 mesi dalla data di accettazione
(autorizzazione ad emettere fattura). Nel caso essi risultassero difettosi e non conformi alle norme vigenti al
momento dell’installazione, o manifestassero guasti e imperfezioni a causa della non buona qualita dei materiali
(se forniti dalla ditta stessa) o per difetto di montaggio, entro il termine prefissato, la Ditta affidataria avra
I’obbligo di provvedere, a sue cura e spese, alla loro rimozione e sostituzione o riparazione

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER I’ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

1. Nessuna variazione puo essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di
autorizzazione dell’Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico
dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sara inoltre tenuto ad
eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati
dall’Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall’Amministrazione
Committente stessa, fermo che in nessun caso puo vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

2. L’amministrazione committente si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo 1’appaltatore possa pretendere compensi
all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in meno con I’osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del d.P.R. n. 207 del 2010, nonché dall'articolo 106, comma 12
del D.Lgs. 50/2016.

Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’Appaltatore sara accordato un termine suppletivo,

commisurato al tempo necessario all’esecuzione dei lavori oggetto di variante.

3. Non sono riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite
senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte
dell’amministrazione committente, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

4. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di

qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione

da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che 1’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per

iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione.

¢) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi

natura o ragione, se non vi ¢ accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

5. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell’art.
106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che
siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del contratto stipulato e
purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

6. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera ¢), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della
Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua
funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa ’applicazione di nuove disposizioni
legislative o regolamentari o I’ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti;

b) non ¢ alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per
cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero
consentito 'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o 'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente 1'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39 del presente Capitolato.
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7.

La variante deve comprendere 1’adeguamento dei piani di sicurezza di cui all’articolo 43 del presente Capitolato,
con 1 relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché
I’adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 45 del presente Capitolato.

La perizia di variante o suppletiva ¢ accompagnata da un atto di sottomissione che 1’appaltatore ¢ tenuto a
sottoscrivere in segno di accettazione.

Come previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, I’ Amministrazione Committente potra sempre
ordinare I’esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite
di un quinto dell’importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso
I’appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all’ Appaltatore a
titolo di indennizzo.

10.Durante il corso dei lavori 1’appaltatore puo proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell’ambito del

limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o
compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento
motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne puo negare I’approvazione senza necessita
di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa
costituisce economia per meta a favore della Stazione appaltante ¢ per meta a favore dell’appaltatore.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

1.

Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili
alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o
in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15%
(quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del
contratto con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato 1’appaltatore originario.

. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i titolari dell’incarico di progettazione sono

responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione
I’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti
da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 ¢ 6 del presente Capitolato Speciale, in quanto

compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1.

a)
b)

¢)

Le eventuali variazioni sono valutate mediante 'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3 del presente Capitolato Speciale.

Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui all’art. 3, comma 2 non sono previsti prezzi per i lavori
in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Stazione appaltante e I’appaltatore,
mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi
sono desunti, in ordine di priorita:

dai prezziari di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,

ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di
mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorita:

a)
b)
¢)
d)

Prezzario Opere Edili Della Provincia Di Mantova 2-2021 (CCIIAA-ANCE MN);
prezziario DEI Recupero Ristrutturazione Manutenzione,

prezziario opere pubbliche di Regione Lombardia,

prezziario opere pubbliche Comune di Milano.

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati

dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
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Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, 1’appaltatore deve trasmettere
all’ Amministrazione Committente, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza

di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o,

prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del

contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL);

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pit
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, in corso di validita, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente
Capitolato Speciale;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi ¢ effettuata secondo le
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, ’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per 1’esecuzione se
nominato, o al RUP il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del
2008;

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

¢) Dl’accettazione del Documento unico di valutazione del rischio d’interferenza (DUVRI) o, se redatto, del piano
di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di
cui all’articolo 44;

d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016,
nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma
2, lettere b) e c¢) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

c¢) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il
consorzio ¢ privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate pitu imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate,
per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre
che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
mandataria, se 1’appaltatore ¢ un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D.
Lgs. 50/2016; I’'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 ¢
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
individuata con 1’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I’appaltatore ¢ un consorzio ordinario di cui
all’articolo 45, comma, 2 lett. ¢) del D.Lgs. 50/2016; I’'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1,
lettera i), del decreto 81 ¢ individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
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. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, I’impresa affidataria comunica

all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del
2008.

. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel

cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Organizzazione dei singoli cantieri e disposizioni per la sicurezza degli operatori e

1.

dell’utenza
Ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I’appaltatore ¢ obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 ¢
all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni
degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV,
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso
decreto;

¢) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per

la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il

criterio «incident and injury free».

L'Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo:

- atutte le opere di difesa del cantiere, con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori e dei guasti,
da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti, oltre a reti, barriere, ecc.;

- airipari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie alla sicurezza dei
terzi;

- acurare la costruzione dei ponteggi necessari ad assicurare I’esecuzione dei lavori; -  alle  opere  di
protezione provvisoria per garantire il transito.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell’ Appaltatore, ritenendosi impliciti negli

ordini di esecuzione dei singoli lavori.

Nel caso in cui le opere di difesa del cantiere fossero tali da turbare il regolare svolgimento delle attivita ospitate

negli edifici oggetto d’intervento, prima dell’inizio dei lavori dovranno essere presi gli opportuni accordi di

merito con la Direzione Lavori, con il responsabile delle attivita svolte nei luoghi d’intervento, con 1’eventuale

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

In caso d’urgenza, 1’Appaltatore ha obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per

salvaguardare la sicurezza pubblica e/o I’incolumita dei lavoratori presenti, avvertendo nel contempo la Direzione

Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione qualora nominato.

In ogni caso I’appaltatore non avra diritto a compensi aggiuntivi oltre ai prezzi di contratto, qualunque siano le

condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.

L’appaltatore, durante tutta la durata dei lavori, dovra posizionare tutta la segnaletica di sicurezza necessaria per

evidenziare il cantiere stesso ed i pericoli dovuti alle lavorazioni previste, e gli opportuni divieti.

L’Appaltatore resta unico responsabile, sia civilmente sia penalmente, dei danni e degli incidenti che

eventualmente fossero cagionati agli operatori ¢ a terzi nel caso di non rispetto delle disposizioni sopra riportate.

L’ Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se ¢ in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo

41, commi 1, 2 e 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46 del presente Capitolato Speciale.

Art. 43. Documento unico di valutazione del rischio d’interferenza (DUVRI)

1.

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni Documento unico di
valutazione del rischio d’interferenza (DUVRI) messo a disposizione da parte dell’amministrazione committente,
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ai sensi dell’articolo 26 del Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la
sicurezza, determinati all’articolo 2, comma 1, rigo 3 in tabella, del presente Capitolato speciale.

2. L’obbligo di cui al comma 1 ¢ esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal RUP in seguito a sostanziali variazioni
alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del DUVRI;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal RUP in fase di esecuzione ai sensi del
successivo articolo 44.

3. Se prima della stipula del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)
oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa
raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 17 o 18 del D.Lgs. n. 50/2016) si verifica una variazione
delle imprese che devono operare in cantiere, verra nominato il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
che provvedera tempestivamente alla redazione del Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del
D.Lgs 81/2008, acquisendo i POS delle nuove imprese.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al DUVRI

1. L’appaltatore puo presentare al RUP una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al DUVRI,
nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori,
anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. 11 RUP ha I’obbligo di pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di
cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate dall’appaltatore; le decisioni del RUP sono
vincolanti per l'appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola
volta di altri tre giorni lavorativi, il RUP non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; 1I’eventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento
o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente
si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni
comportano maggiori costi per 1’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se 1’amministrazione
committente riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto
decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del
2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni
rispetto alle previsioni.

2. 11 POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il
tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso ¢ redatto.

3. Al sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, 1’appaltatore ¢ tenuto ad acquisire i piani operativi di
sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera ¢), sub. 2), del presente
Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In
ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente Capitolato Speciale.
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. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non € necessario

per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi
di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese

e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto
interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano
complementare di dettaglio del DUVRI di cui al precedente articolo 43 o del PSC quando predisposto.

Art. 46. Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza

1.

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da
XVI a XXV dello stesso decreto.

. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla

migliore letteratura tecnica in materia.

. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a

richiesta dell’ Amministrazione Committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, 1'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione
circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore ¢ tenuto a curare il coordinamento
di tutte le imprese operanti nel cantiere, per rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere
¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

I1 DUVRI ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, I’appaltatore ¢ solidalmente

responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

1.

Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.1. il subappalto ¢ il contratto con il quale I’appaltatore affida a
terzi I’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I’impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due
per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora I’incidenza del

costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell’importo del contratto da
affidare.

. Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cosi come modificato con D.L. n. 77/2021,

convertito con L. n. 108/2021, a pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d),
il contratto non pud essere ceduto, non puo essere affidata a terzi ’integrale esecuzione delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al
complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita di manodopera.

In ossequio al disposto dell’art. 105, comma 14 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cosi come modificato con D.L. n.
77/2021, convertito con L. n. 108/2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire
gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un
trattamento economico ¢ normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa
I’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto
coincidano con quelle caratterizzanti 1’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
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4. L’affidamento in subappalto o in cottimo ¢ consentito, previa autorizzazione dell’ Amministrazione committente,
subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53,
comma 2 del presente Capitolato Speciale, alle seguenti condizioni:

a) che I’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; I’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo ¢
vietato e non pud essere autorizzato;

b) che I’appaltatore provveda al deposito, presso I’amministrazione committente:

b.1) del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o
revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste
dal DUVRI o dall’eventuale Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi
di sicurezza previsti;

I’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 ¢ 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di
subappalto;

I’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della
verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all’articolo 83 del Regolamento generale;

I’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,
distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la
verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

I’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo
105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a
norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I’impresa alla quale ¢ affidato il subappalto o il cottimo; in
caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta
da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societd o consorzio;

c) che I’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso I’amministrazione committente, ai
sensi della lettera b), trasmetta alla stessa amministrazione:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore ¢ in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori
da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 ¢ 47 del d.P.R. n. 445 del
2000, attestante 1'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di
cui agli articoli 83 ¢ 84;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se ’importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000,00, la condizione ¢ accertata
mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67,
comma 2;

2) il subappalto ¢ vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per I’impresa subappaltatrice
¢ accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, 0 91, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011.

e) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto
5. 11 subappalto e I’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall’ Amministrazione
Committente in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato
una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
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b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che I’amministrazione committente abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge
per I’affidamento del subappalto;

¢) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste
dal DUVRI o dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto
dal progetto, senza alcun ribasso; I’amministrazione committente, per il tramite del direttore dei lavori e sentito
il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;

c¢) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere all’ Amministrazione Committente,
prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

e.1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
e.2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del
presente Capitolato speciale.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ¢ alle societa anche

consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non

puo subappaltare a sua volta i lavori.

Se I’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del

2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della

manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per 1’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

¢) che le condizioni per le quali ¢ stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

10.La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I’interesse della societa distaccante a

ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto
distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L’amministrazione
committente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, puo negare
I’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

1.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’amministrazione committente, sollevando la
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.

. Come previsto dall’art. 105, comma 8 del D. Igs n. 50/2016 e s.m.i., modificato con D.L. n. 77/2021, convertito

con L. n. 108/2021.L’appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto; 1’appaltatore ¢ responsabile in solido
con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

11 direttore dei lavori e il R.U.P., nonché, se nominato, il coordinatore per I’esecuzione in materia di sicurezza di
cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi

dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilitd, per I’amministrazione committente, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della
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legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge
28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 ¢ 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo

105 commi 2, terzo periodo del D. Lgs. 50/2016 ¢ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore
a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale ¢ superiore al 50 per cento dell'importo
del contratto di subappalto.

. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti
subaffidatari. L’appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente, I’importo del sub-contratto e I’oggetto
del lavoro affidato.
L’appaltatore ¢, inoltre, tenuto a presentare all’amministrazione committente la seguente documentazione:
- contratto di sub-affidamento o atto equivalente;
- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformita delle macchine e delle attrezzature utilizzate,
allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilita previsti dall’art. 3 del D.Lgs.
136/2010.
L’appaltatore ¢, altresi, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto.
Ai sensi dell’articolo 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ¢ ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato speciale
non ¢ considerato subappalto l'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, per le quali
I’appaltatore ha I’obbligo di darne comunicazione alla stazione appaltante.

. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate

subappalto ai sensi dei commi 4 ¢ 5, si applica il successivo articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1.

L’ Amministrazione Committente provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti
I’importo dei lavori da loro eseguiti. L’appaltatore ¢ obbligato a trasmettere all’ Amministrazione Committente,
tempestivamente ¢ comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una
comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi
importi e la proposta motivata di pagamento.

L’amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subcontraenti in relazione alle somme
ad essi dovute, per le prestazioni effettuate.

Pertanto, 1’appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di

ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subcontraenti, con ’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la
sospensione dei successivi pagamenti.

In deroga a quanto previsto ai periodi precedenti, a norma dell’articolo 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016,
I’amministrazione committente, in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui
prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture, provvede
a corrispondere direttamente I’importo delle prestazioni da loro eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista ¢ una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall’articolo
2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero
dell’articolo 2, commi; 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005);

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

¢) surichiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In questi casi, ’appaltatore ¢ obbligato a trasmettere all’amministrazione committente, tempestivamente e

comungque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento, una comunicazione che indichi

la parte dei lavori o forniture eseguite in sub-contratto, specificando i relativi importi e la proposta motivata di

pagamento.
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»

Ai sensi dell’articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati
all’acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte della stazione appaltante. 1 suddetti pagamenti sono,
altresi, subordinati:

a) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

b) alle limitazioni di cui ai successivi articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.

Se I’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni
di cui al comma 2, I’Amministrazione Committente sospende I’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a
che I’appaltatore non adempie a quanto previsto.

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi del precedente articolo
47, comma 4, lettera b);

b) I’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, al fine della
verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero
1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto d.P.R.
Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della
Stazione appaltante esonera I’appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della
legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di [.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma
1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione
appaltante e 1’aggiudicatario, con la stipula del contratto, ¢ automaticamente assunto e concordato il patto
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comungque e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei
lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo
stesso subappaltatore;

c¢) alla condizione che I’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I’'importo dello Stato di avanzamento
di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda I’importo del
contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) alla trasmissione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente
comunicata all’appaltatore.

La Stazione appaltante puo opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o

piu d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché 1’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il

credito del subappaltatore non ¢ assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262, primo
comma, del Codice civile.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario

1.

Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in
misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) di quest’ultimo, si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo. Il R.U.P. deve valutare immediatamente
I’ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori
lavori per i1 quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, il
tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. 11 R.U.P. rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26
del D. Lgs. 50/2016.

. Il direttore dei lavori da immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al

comma 1, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.
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. IIR.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei

lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale 1’indicazione di una lista di
cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il R.U.P. e I’appaltatore scelgono
d’intesa, nell’ambito della lista, I’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo
bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista I’esperto ¢ nominato
dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta ¢ formulata dall’esperto entro 90 (novanta)
giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta ¢ formulata dal RUP entro
90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con 1’appaltatore, effettuano
eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I’acquisizione di
eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo
bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante ed all’impresa. Se la proposta &
accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I’accordo bonario ¢ concluso e viene
redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di
accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte
dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi
del successivo articolo 51.

. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per

cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento
dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56 del presente Capitolato Speciale.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a

decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato
dall’amministrazione committente, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state
risolte le controversie.

. Al sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui ¢ previsto il ricorso all’accordo

bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullita, nel rispetto
del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

. Se I’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, € necessario acquisire il parere

dell'avvocatura che difende I’amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto appaltatore, ovvero puod formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore,
previa audizione del medesimo.

. La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circa I’interpretazione del contratto

o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.

10.Nelle more della risoluzione delle controversie 1’appaltatore non pué comunque rallentare o sospendere i lavori,

né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’amministrazione committente.

Art. 51. Definizione delle controversie

1.

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente articolo 50 e I’appaltatore confermi le riserve, la
definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto ¢ devoluta al Tribunale ordinario
competente presso il Foro di Mantova ed € esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro imputazione
alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.

L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ¢ in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti (aziende industriali edili e
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affini/metalmeccanici, etc) e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella
localita in cui si svolgono i lavori;

b) isuddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche se non ¢ aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) ¢ responsabile in rapporto all’amministrazione committente dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I’appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti dell’amministrazione committente;

d) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 e 105, commi 10 e 11, del D.Lgs. 50/2016 in caso di ritardo immotivato nel

pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori,

I’amministrazione committente puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso

d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27,

comma 7 e 28, comma 9, del presente Capitolato Speciale.

. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai

subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del D.L. n. 112/2008 convertito con legge 9
agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e
verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore
autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I’appaltatore ¢ obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita

nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta 1’applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da euro
50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non ¢ ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1.

La stipula del contratto, I’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali
atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui
al successivo articolo 56, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

I1 DURC ¢ acquisito d’ufficio dall’Amministrazione Committente. Qualora la Stazione appaltante per qualunque
ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per qualunque
motivo sia inaccessibile per via telematica, il DURC ¢ richiesto e presentato alla Stazione appaltante
dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente ¢ con data non anteriore a 120 (centoventi)
giorni dall’adempimento di cui al comma 1.

. Aisensi dell’articolo 31, commi 4 ¢ 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC ¢ richiesto

ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha
validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita puo essere utilizzato esclusivamente per il pagamento
delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.
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4. Ai sensi dell’articolo art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013,
in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti
impiegati nell'esecuzione del Contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che
hanno determinato I’irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto
e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

¢) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, quanto dovuto
per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 ¢ 28 del presente
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 2, lettera 1), nel caso il DURC relativo al subappaltatore
sia negativo per due volte consecutive, I’amministrazione committente contesta gli addebiti al subappaltatore
assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di
assenza o inidoneita di queste I’Amministrazione Committente pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al
subappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ’amministrazione committente ha facolta di risolvere il
contratto, mediante comunicazione di posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessita
di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4,
del D.Lgs. 50/2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38 del presente
Capitolato Speciale;

b) all’accertamento della circostanza secondo la quale I’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva
in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per
la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e I’amministrazione committente ha facolta di risolvere il
contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21 del presente Capitolato Speciale, i
seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

¢) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui
al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli 43 e 45, integranti il contratto, o
delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui
all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero 1’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute
e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

1) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
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3. Aisensi dell’articolo 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto

e senza ulteriore motivazione:
decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una
o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative
misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

¢) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali la irrogazione di misure
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve
le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la decisione assunta dall’amministrazione

committente ¢ comunicata all’appaltatore con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto all’adozione del

provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento,
anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra la DL e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso d’esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per

I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, i rapporti economici con 1’appaltatore sono definiti,

con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
I’ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, ¢
I’ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all’impresa che seguiva in
graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso
di indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori; b) ponendo a carico
dell’appaltatore inadempiente:

1) ’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I’importo netto degli stessi, risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all’appaltatore inadempiente;

2) I’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta; 3)
I’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo
dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto
originario.

. Nel caso I’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un

consorzio stabile, se una delle condizioni di cui agli art. 84, comma 4 0 91, comma 7 del D.Lgs. 159/2011 ricorre

per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di

cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la

predetta impresa ¢ estromessa o sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

. Il contratto ¢ altresi risolto ai sensi dell’articolo 39 del presente Capitolato Speciale se, per il manifestarsi di errori

o di omissioni del progetto esecutivo, sono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la

realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici

per cento) dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza,

si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a

quattro quinti dell’importo del contratto.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
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Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni
dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori
il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I’appaltatore ¢ tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e
con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno all’amministrazione
committente. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18 del presente
Capitolato Speciale, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino € comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa

con ’approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell’amministrazione committente, da
effettuarsi entro i termini previsti dal successivo art. 56 del presente Capitolato Speciale.

L’amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo 1’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

. Sino a che non sia intervenuta, con esito favorevole, I’approvazione del certificato di regolare esecuzione, la

manutenzione delle stesse resta a carico dell’ Appaltatore che la eseguira nel rispetto delle norme di legge a tutela
dell’incolumita pubblica, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo carico ogni
responsabilita sia civile sia penale.

. Per il periodo intercorrente tra I’esecuzione e I’approvazione del certificato di regolare esecuzione e salve le

maggiori responsabilita sancite all’art. 1669 del Codice Civile, I’ Appaltatore ¢ garante delle opere e delle forniture
eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

. L’Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestivita e cautela, provvedendo, di volta in

volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere le attivita svolte negli immobili oggetto d’intervento e senza
che occorrano particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Nel caso in cui I’appaltatore non provveda nei
termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procedera d’ufficio e la spesa, maggiorata del 10%
per spese generali, sara addebitata all’ Appaltatore stesso.

Gli ammaloramenti delle opere oggetto dell’appalto che si verificassero per fatto estraneo all’ Appaltatore nel
periodo compreso tra I’ultimazione dei lavori e la redazione del certificato di regolare esecuzione devono essere
notificati all’amministrazione Committente entro 5 (cinque) giorni dalla data dell’evento. L’Appaltatore ¢
comunque tenuto a provvedere tempestivamente alle riparazioni ed i relativi lavori verranno contabilizzati
applicando i Prezzi di Elenco.

Art. 56. Termini per ’accertamento della regolare esecuzione

1.

11 certificato di collaudo provvisorio ¢ emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall’ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se 1’atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 238 del DPR 207/2010.

. Durante 1’esecuzione dei lavori I’amministrazione committente puo effettuare operazioni di controllo o di

collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori
in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali.

Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del DPR 207/2010, la stazione appaltante, preso in esame 1'operato e le
deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua
la revisione contabile degli atti e determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ricevimento degli atti, sull'ammissibilita del certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'appaltatore e
sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui al presente articolo per le
quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza
del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del D.Lgs. n. 50/2016. Il provvedimento di
cui al primo periodo ¢ notificato all’appaltatore.
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5. Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di procedere ad un nuovo

procedimento per I’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente
articolo.
6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione dell’amministrazione committente o del verificarsi
delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel
presente Capitolato speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione”
di cui all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e all’articolo 237 del DPR
207/2010.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati e garanzia sugli interventi eseguiti

1. L’amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo
I’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione
lavori.

2. Se I’amministrazione committente si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

3. L’appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia
atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere
stesse.

4. Lapresadi possesso da parte dell’amministrazione committente avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso
di sua assenza.

5. Se ’amministrazione committente non intende o non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo I'ultimazione dei lavori, 1’appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appalto.

6. I materiali sostituiti nelle operazioni di manutenzione, nonché eventuali nuove apparecchiature fornite, se non
diversamente disposto da norme di legge in materia sono garantiti per 24 mesi dalla data di accettazione
(autorizzazione ad emettere fattura).Nel caso essi risultassero difettosi e non conformi alle norme vigenti al
momento dell’installazione, o manifestassero guasti e imperfezioni a causa della non buona qualita dei materiali
(se forniti dalla ditta stessa) o per difetto di montaggio, entro il termine prefissato, la Ditta affidataria avra
I’obbligo di provvedere, a sue cura e spese, alla loro rimozione e sostituzione o riparazione.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

L’organizzazione dei lavori e le loro modalita di esecuzione dovranno essere tali da ridurre al minimo i disagi per le

attivita ospitate negli edifici, che dovranno poter proseguire normalmente durante lo svolgimento dei lavori.

L'APPALTATORE si impegna a lavorare anche nel mese di agosto e, ad avvenuto inizio dell'anno scolastico, in

orari e con modalita concordate con la D.L.. Ogni eventuale problema di incompatibilita di cantiere con l'attivita

didattica dovra essere tempestivamente segnalato alla D. L., ma non costituira - di norma - motivo per accampare
richieste di sospensione o proroga dei lavori; lo stesso dicasi per eventuali modifiche del programma richieste

motivatamente dall'Ente scolastico ed approvate dalla D.L.

Oltre gli oneri previsti nella normativa generale sui lavori pubblici e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale,

saranno a carico dell'lAPPALTATORE gli oneri ed obblighi seguenti il cui corrispettivo ¢ da intendersi sempre

conglobato nei prezzi dei lavori:

1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere idoneo e
professionalmente abilitato. L'”APPALTATORE dovra fornire alla direzione dei lavori apposita dichiarazione
del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.

2) Presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'affidamento, di soggetto idoneo ai sensi dell'art. 4 del
Capitolato Generale. Tale soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, dovra coincidere con il Direttore Tecnico e con
il responsabile della disciplina e buon ordine dei cantieri secondo le previsioni dell'art. 6 del Capitolato Generale
d'Appalto. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il R.U.P. si riserva il diritto di esigere
il cambiamento immediato del soggetto sopra indicato, ove ne ricorrano gravi e giustificati motivi.
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3) L’Appaltatore si obbliga a far partecipare, prima dell’inizio dei lavori, il Direttore del Cantiere ed altri tecnici
responsabili operativi dei lavori e/o il Responsabile della Sicurezza a riunioni di coordinamento ai fini di una
reciproca informazione sui rischi specifici dell’appalto. In caso di sostituzione del Responsabile di Cantiere,
I’incaricato dovra essere sottoposto ad analogo incontro informativo. A tali incontri vi € 1’obbligo di partecipare,
pena la sospensione o, in caso di reiterato rifiuto, la risoluzione contrattuale.

4) Fornire alla Direzione Lavori ed all’eventuale Coordinatore Sicurezza per I’Esecuzione dei lavori, il numero
del telefono fisso e mobile del Responsabile di Cantiere o dell’ Appaltatore per il loro reperimento sollecito 24
ore su 24.

5) Le prestazioni e gli strumenti per rilievi, tracciamenti misurazioni e pesature relative alle operazioni di consegna,
verifica, contabilita e collaudo dei lavori.

6) La redazione dei programmi esecutivi dei lavori da presentare prima dell’inizio dei lavori, in cui sono indicate
le previsioni per 1’esecuzione delle singole lavorazioni, ’ammontare presunto parziale e progressivo
dell’avanzamento dei lavori.

7) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entita
dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte
le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico,
secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, 'inghiaiamento
e la sistemazione delle sue strade, ove presenti, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli
e delle persone addette ai lavori tutti.

8) Laguardia e la sorveglianza sia di giorno sia di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali
in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell' Amministrazione Appaltante e delle piantagioni che saranno
consegnate alll APPALTATORE. Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche,
I'APPALTATORE dovra servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L’obbligo
non sussiste per le opere manutentive interne agli edifici pubblici, per le quali dovra essere assicurata anche al
termine della giornata lavorativa idonea messa in sicurezza ed interdizione all’accesso.

9) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali
ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste
della direzione, compresa la relativa manutenzione.

10) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di
idoneo smaltimento dei liquami.

11) In considerazione della presumibile consistenza limitata delle lavorazioni nei singoli interventi di manutenzione,
la Provincia valutera di caso in caso la necessita di tali apprestamenti, e, ove necessario, potra mettere a
disposizione locali e servizi presenti negli immobili in gestione oggetto d’intervento.

12) L’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla
Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto
circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente
ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Tmpresa nei modi piu adatti a
garantirne l'autenticita.

13) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti ¢ di quanto
altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza.

14) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri
pubblici o privati interessati alle opere da eseguire.

15) La gratuita assistenza medica agli operai.

16) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.

17) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni degli operai contro gli
infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre
disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso dei lavori. Resta stabilito che in caso di inadempienza,
sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorita, 'amministrazione procedera ad una
detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituira apposita garanzia per I'adempimento di detti
obblighi, ferma 1'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari.
Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

18) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie
relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro
delle notizie suddette, verra applicata una sanzione pari al 10% della penalita prevista dal presente affidamento,
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restando salvi i piu gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformita a quanto sancisce la normativa
per la irregolarita di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali. Il pagamento all’ APPALTATORE delle
somme accantonate o della rata di saldo, non sara effettuato sino ad accertamento della regolarita contributiva.

19) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel numero e dimensioni
che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.

20) Tutti gli oneri per l'occupazione di aree pubbliche o private per impianti di cantiere, transito di mezzi, deposito
di materiali, scarico a rifiuto delle terre, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali
e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite e per il mantenimento in sicurezza delle opere
provvisionali necessarie all'esecuzione dei lavori a regola d'arte, e comunque nel rispetto del D.Lgs. 81/2008.

21) La pulizia quotidiana dei locali in cui avvengono gli interventi e delle vie di transito del cantiere, col personale
necessario, compreso lo sgombero e lo smaltimento a termini di Legge dei materiali di rifiuto prodotti in seno
alle attivita svolte all’interno del cantiere, cosi come definito dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

22) 11 libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione alle
persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto,
e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell' Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della
Direzione dei lavori, I'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature,
costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei
lavori che I'Amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle
quali, come dall'Amministrazione appaltante, ' APPALTATORE non potra pretendere compensi di sorta.

23) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico ¢ al
trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pi¢ d'opera, secondo le disposizioni della
Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto dell' Amministrazione appaltante. |
danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno
essere riparati a carico esclusivo del' APPALTATORE.

24) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e
I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed
integrazioni, ed in particolare la redazione e consegna del Piano operativo di sicurezza (POS) prima dell’inizio
delle lavorazioni.

25) Ogni responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sul direttore tecnico di cantiere e sull APPALTATORE
restandone sollevata ' Amministrazione, nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.

26) L’appaltatore ¢ tenuto ad informare tempestivamente I’amministrazione Committente, I’eventuale Coordinatore
Sicurezza per I’Esecuzione dei lavori e la Direzione Lavori di infortuni occorsi al proprio personale o ad Imprese
terze all’interno del cantiere.

27) L'osservanza delle norme e prescrizioni dei Contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione ed assistenza ai lavoratori.

A garanzia di tali obblighi viene operata sull'importo netto progressivo dei lavori la ritenuta dello 0,50%, come
previsto dall’art. 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016. Se ' APPALTATORE trascurera qualcuno degli adempimenti
prescritti, vi provvedera I'Amministrazione, a carico del fondo formato con tale ritenuta e con le polizze
fideiussorie prestate, fatte salve le maggiori responsabilita dall' APPALTATORE stesso.

L'APPALTATORE ¢ responsabile, verso I'Amministrazione appaltante, dell'osservanza delle norme di cui sopra
anche nei casi in cui il Contratto collettivo non disciplini il subappalto: il fatto che il subappalto non sia
autorizzato non esime 'APPALTATORE dalle precitate responsabilitd. Non sono comunque considerati
subappalti le commesse ad altra Impresa per fornitura di materiali e per la fornitura di manufatti ed apparecchi
per impianti idrici, elettrici, di riscaldamento e simili.

28) Resta stabilito inoltre che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti
Autorita, I' Amministrazione procedera ad una detrazione dalle rate di acconto nella misura del 20% che costituira
apposita garanzia per 1'adempimento dei detti obblighi, con 'osservanza delle Norme che regolano lo svincolo
della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per alcun titolo corrisposti
interessi.

29) Consentire 1'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che
I’APPALTATORE abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra, pero, richiedere che sia redatto apposito
verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.
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30) Provvedere in contraddittorio a tutte le misurazioni, pesature e prelievi richiesti dalla Direzione dei Lavori della
PROVINCIA; solo le spese per le prove di laboratorio saranno a carico della PROVINCIA, permanendo a carico
dell’APPALTATORE tutti gli oneri per prelievi, misure e quant’altro stabilito dalla Direzione dei Lavori della
PROVINCIA. Restano a carico del’APPALTATORE le spese per I’effettuazione di quanto all’Art.167 del
Regolamento D.P.R. 207/2010.

31) La redazione dei disegni e schemi “as built” di quanto realizzato, da consegnare in triplice copia cartacea e n. 1
su supporto ottico digitale alla Stazione appaltante unitamente alle eventuali dichiarazioni di conformita degli
impianti previste dal DM 37/2008.

32) Entro 15 giorni dal verbale di ultimazione I'APPALTATORE dovra completamente sgombrare il cantiere dei
materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta, con perfetta pulizia delle zone d’intervento e ripristino
dello stato dei luoghi antecedente 1’esecuzione dei lavori

33) La fornitura e posa in opera, ove ritenuto necessario dalla D.L., di cartelli di cantiere di dimensioni cm.
100x200, da disporre all’esterno degli edifici nei quale ’APPALTATORE stia operando, recanti indicazioni
dell’appalto, del finanziamento ed il nominativo del’ APPALTATORE, del Direttore Tecnico del Cantiere, del
Direttore dei Lavori della PROVINCIA, ed ogni altra informazione stabilita dalla PROVINCIA che ne fornira
le esatte dizioni da inserirvi.

32) Lo svolgimento di pratiche, denunce, richieste di collaudi relativi agli impianti di fornitura servizi, nonché le
relative spese.

33) Le spese tutte di contratto, per bollo, registrazione, copie stampa, ecc.; I'LV.A. sara corrisposta dalla
PROVINCIA nella misura dovuta e secondo le modalita previste dalle Leggi vigenti.

34) A carico del' APPALTATORE sono pure tutte le spese di bollo inerenti gli Atti occorrenti per la gestione del
lavoro dal giorno della consegna fino a quello del Collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione.

35) L'APPALTATORE ¢ responsabile, in rapporto alla Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini 1'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I'Impresa dalla responsabilita di cui al comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante.

36) Qualora 'APPALTATORE provochi direttamente danni a terzi, o nel caso in cui le opere costruende o gia
costruite causino danni, lo stesso dovra, a termine di legge, provvedere alla denuncia del sinistro all'Istituto
Assicuratore ¢ contemporaneamente dovra informare la Direzione Lavori ed il R.U.P. nonché collaborare
fattivamente per una precisa e corretta definizione delle cause e dei danni, nonché provvedere al ripristino dei
danni stessi.

37) L'APPALTATORE sara inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite,
restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della consegna delle opere,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 59. Conformita agli standard sociali ed ambientali

1. L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a standard
sociali minimi», in conformita all’ Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159
del 10 luglio 2012).

2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformita
con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le
Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti standard, gli
standard, 1'appaltatore ¢ tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che
la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni
e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti
dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

49



c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla conformita
agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo
da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura eventuali ed
adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla
Stazione appaltante, nel caso che emerga dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante una
violazione contrattuale sulla conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate
e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalitd di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere all’appaltatore la

compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’ Allegato III al decreto del Ministro dell’ambiente

6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta

I'applicazione della penale di cui all’articolo 18 comma 2 lettera “s” del presente Capitolato Speciale, con

riferimento a ciascuna singola violazione accertata.

. Aisensidell’art. 34 c. 2 lettera d), I’intero importo dei lavori di cui al presente affidamento deve rispettare i criteri

minimi ambientali di cui al DM ambiente 11-1-2017 (GU serie generale n. 23 del 28-1-2017) allegato 2, con
particolare riferimento ai seguenti punti:

“2.1 Selezione dei candidati”: in ragione dell’importo contenuto e della natura ampiamente frammentata delle
lavorazioni, per non sfavorire 1’accesso al presente affidamento alle microimprese ed alle piccole imprese
usualmente operanti in tale settore di mercato, non vengono richieste agli offerenti le certificazioni di cui ai punti
2.1.1 e2.1.2, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni di cui ai paragrafi seguenti ed alle altre contenute nel presente
capitolato;

“2.4 Componenti edilizi”: dovranno essere rispettati i CAM competenti ai singoli materiali € componenti; in
relazione alla natura frammentata e non compiutamente programmabile degli interventi a guasto oggetto
dell’affidamento, la verifica sulla rispondenza dei criteri ambientali dei componenti edilizi verra effettuata in sede
di preventivazione ed esecuzione dei singoli interventi manutentivi, con le modalita prescritte dal DM in parola;
“2.5 Specifiche tecniche del cantiere”: per le prescrizioni pertinenti alle lavorazioni ordinate, e con riferimento
alle piu puntuali indicazioni degli altri articoli del presente CSA e degli elaborati progettuali, DUVRI in
particolare;

“2.7 Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali)”: sono da considerare integralmente applicabili al presente
affidamento.

Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1.
2.

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta dell’amministrazione committente.
In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto 1 materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere secondo indicazioni di progetto o del direttore dei lavori,
a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento
con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere
trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per
le demolizioni.

. I materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore a norma dell’articolo 36 del

predetto Capitolato Generale, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non esistesse la voce
di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verra desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a pi¢
d’opera, diviso per il coefficiente 1,10.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di

demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico
o simili, si applica I’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui al

successivo articolo 61.
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Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1.

In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi
di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 2, purché
compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti
attuativi, deve avvenire mediante ’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo,
nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

. L’appaltatore ¢ obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i

manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia giurata
e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli

da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 62. Terre e rocce da scavo

1.

Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e
dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore € tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto
2012, n. 161.

. E’ altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa

movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 ¢ 186 dello
stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10sexies
della legge 28 gennaio 2009, n. 2.

. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere

1.

Sono a carico ¢ a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti ¢ dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta dell’amministrazione committente o delle amministrazioni ospitate negli
edifici oggetto d’intervento, e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna
dell’opera da parte dell’amministrazione committente.

L’appaltatore ¢ tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere in perfetto stato di
conservazione del materiale consegnato dalle ditte fornitrici, per tutto il tempo necessario, fino al momento
dell’installazione in opera con relativa guardiania continuativa. In caso di sottrazione o furto nessuna
responsabilita potra essere imputata in capo al Committente.

Art. 64. Cartello di cantiere
1. L’appaltatore ¢ tenuto a predisporre ed esporre in sito il cartello indicante il cantiere nei casi in cui la Direzione

dei lavori lo richieda.

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1.

Se il contratto ¢ dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione per gravi violazioni, trova
applicazione I’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo
amministrativo).

Se il contratto ¢ dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione per motivi diversi dalle
gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione I’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104
del 2010.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili € in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123

e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

1.

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare all’Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni
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dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi
negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo
di comunicazione ¢ esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni I’Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I’applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30 del presente Capitolato Speciale, e per la
richiesta di risoluzione di cui all’articolo 30, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comungque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

¢) 1pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell’intervento.

. I'pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori

di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando 1'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere,
di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma
2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e 'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto
ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 ¢ 4, se reiterata per piu di
una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54 del presente Capitolato
speciale.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria, di cui all’art. 3 della citata legge n. 136 del 2010, richiamati ai commi da 1 a 3, ne danno
immediata comunicazione all’amministrazione committente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 67. Disciplina antimafia

1.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I’appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia
antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono
essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per 1’esecuzione.

. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 del decreto

legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato
decreto legislativo.

. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento

giuridico, possa essere sufficiente I’idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio
Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione ¢ sostituita dall’accertamento della
predetta iscrizione.
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Art. 68. Doveri comportamentali e patto d’integrita

1.

L’appaltatore, con la partecipazione alla procedura, si impegna altresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

. L’appaltatore, con la partecipazione alla procedura, si impegna infine, nel caso di affidamento di incarichi di

collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R.
16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso
D.P.R..

Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Provincia di Mantova ha adottato, ai sensi di quanto previsto
dall’art.1, c.17 della L. n.190/2012, il “Patto di Integrita in materia di contratti pubblici della Provincia di
Mantova” che costituisce formale obbligazione per gli operatori economici e per i dipendenti della Provincia
stessa ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealta, trasparenza e correttezza nell’ambito delle
procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.

Il Patto di Integrita costituira parte integrante del contratto che verra stipulato con 1’operatore economico
aggiudicatario.

. La violazione degli impegni previsti dal Patto d’Integritd potra comportare 1’esclusione dalla procedura di

affidamento o la revoca dell’aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché
il pieno diritto della Provincia di chiedere e ottenere I’incameramento della garanzia definitiva e ’eventuale
risarcimento dei danni patiti oltre che 1’esclusione del concorrente o dell’aggiudicatario da tutte le procedure
bandite sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione

Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse

1.

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di
segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché
le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;

b) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 1’esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla

consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali fossero necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per

spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione 1’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. Il contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 'LLV.A. ¢ regolata dalla legge; tutti gli importi

citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Allegato 1: Categoria prevalente (art. 4 e 47 CSA)

Categoria ex allegato A| Euro (al lordo Incidenza %

Lavori D.P.R. n. 207 del 2010 | della sicurezza) manodopera
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Opere di  manutenzione
ordinaria da idraulico sugli
immobili in proprieta ed in

€241.752,00 +

[(160.391,80 +
80.195,90)/

gestione alla Provincia di Prevalente [ OS3 120.965,00 =€ 362.717,00]x100
Mantova per il biennio 2022- 362.717,00 =66,33%
2023
Allegato 2: Gruppi di lavorazioni omogenee (art. 5 CSA)
Totali
1 Opere di manutenzione ordinaria da idraulico €362.717,00
Totale appalto €362.717,00
di cui:
importo lavori base d’asta € 359.717,00
oneri per la sicurezza € 3.600,00

Allegato 3: elenco elaborati progettuali

A) Relazione generale e tecnica

B) Capitolato speciale d’appalto: definizione tecnica ed economica dell’appalto
C) Capitolato speciale d’appalto: specificazione delle prescrizioni tecniche
D) Documento unico di valutazione del rischio interferenze

E) Computo metrico estimativo e quadro economico

F) Elenco prezzi unitari
G) Schema di contratto.
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