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1.  Analisi di fattibilità 

FATTIBILITÀ GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E ARCHEOLOGICA 

 Non sussistono problematiche idrogeologiche. 

RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTISISMICA 

 Gli interventi previsti non presentano problematiche connesse con la normativa antisismica. 

FATTIBILITÀ URBANISTICA ED AMBIENTALE 

 Gli interventi proposti non presentano problematiche di fattibilità ambientale e/o urbanistica. 

ESPOSIZIONE DELLA FATTIBILITÀ DELL’INTERVENTO 

 Trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria di opere già esistenti, non si 

denotano impedimenti di alcuna sorta per la realizzazione degli stessi. 

ACCERTAMENTO IN ORDINE ALLA DISPONIBILITÀ DELLE AREE OD IMMOBILI 

DA UTILIZZARE 

 Per la realizzazione degli interventi proposti non si necessita di occupazioni di aree private, 

asservimenti o espropri. 
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2. Relazione tecnico – illustrativa 

2.1. Premessa 

La presente relazione riguarda il progetto definitivo - esecutivo per l’esecuzione degli interventi di 

manutenzione straordinaria sulla S.P. 28 “Circonvallazione Est di Mantova” la cui spesa è 

finanziata per intero con fondi propri Provincia di Mantova. 

L’intera rete stradale della Provincia di Mantova si sviluppa per una lunghezza di circa 1.000 km. 

Periodicamente è necessario procedere con interventi di manutenzione straordinaria della 

pavimentazione stradale, dal manto d’usura fino agli strati più profondi, che si deteriora a causa 

dell’azione del traffico, dell’invecchiamento del materiale e degli agenti atmosferici. A causa di 

questi fenomeni si formano fessure, buche e avvallamenti che compromettono la sicurezza della 

circolazione stradale. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono necessari al fine di 

garantire la salvaguardia della pubblica incolumità. 

La maggior parte delle strade della Provincia di Mantova sono pavimentate con conglomerati 

bituminosi confezionati con l’uso di bitume tipo “tradizionale”, prodotto derivante semplicemente 

dalla distillazione e raffinazione del petrolio greggio. Tale materiale tende ad “invecchiare“ 

velocemente e perdere le caratteristiche specifiche di legante, soprattutto a causa dell’aumento del 

traffico. In considerazione delle nuove tecnologie di produzione dei materiali da utilizzare per 

migliorare le caratteristiche tecniche delle nuove pavimentazioni stradali e dello strato di 

collegamento interessato, è previsto in progetto l’uso di conglomerati bituminosi AV HARD 

modificati, che mantengono inalterate le caratteristiche leganti del bitume per un tempo più lungo. 

Le lavorazioni riguarderanno il rifacimento della pavimentazione stradale consistente della 

ricostruzione del manto di usura, parte dello strato di collegamento “binder” e, in alcuni casi, il 

rinforzo degli strati più profondi del pacchetto stradale. 

Successivamente a tutti gli interventi di rifacimento delle pavimentazioni stradali, si procederà 

inoltre al rifacimento della segnaletica orizzontale. 
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2.2. Descrizione interventi e finanziamento 

 

L’importo complessivo previsto nel progetto è di € 1.300.000,00 di cui € 972.095,50 per lavori a 

base d’appalto. Il progetto prevede di intervenire sull’importante arteria denominata S.P. 28 

“Circonvallazione Est di Mantova” per due tratti molto estesi (uno da 1,3 km e l’altro da 2,52 km). 

L’importo economico derivante dal ribasso d’asta verrà utilizzato per l’esecuzione di ulteriori 

interventi di manutenzione stradale sulla S.P. Ex SS 482 “Alto Polesana”, come indicato sugli 

appositi elaborati complementari. 

Il presente progetto definitivo-esecutivo prevede le seguenti lavorazioni: 

- fresatura ed asporto dello strato di usura (e dello strato di binder dove previsto), con carico e 

trasporto a discarica del materiale risultante; 

- ricostruzione dello strato di binder (nei tratti interessati) impastato con bitume modificato nelle 

aree interessate al risanamento profondo; 

- ricariche con conglomerato bituminoso, impastato con bitume modificato, per ricreare un’idonea 

baulatura trasversale: tale lavorazione dovrà essere svolta con rasature preliminari e sarà operato 

un calcolo a quintale del materiale eccedente lo spessore prefissato per il manto; 

- esecuzione del nuovo strato di usura in conglomerato bituminoso impastato a caldo con bitume 

modificato nella percentuale del 5,8% sull’aggregato, avente le caratteristiche indicate in 

capitolato; 

- esecuzione di segnaletica orizzontale di prima qualità, ritenendo tale elemento essenziale ai fini 

della sicurezza. 

I tratti interessati dalle opere di progetto sono i seguenti: 

STRADA TRATTO 

S.P. 28 “Circonvallazione Est di Mantova” 

dal km 0+000 al km 1+300 

dal km 2+400 al km 4+920 

intervento fra la rotatoria con S.P. 30 e rotatoria 
con S.P. ex S.S. 482 

 

Nel presente progetto si stabilisce che l’importo economico derivante dal ribasso d’asta venga 

interamente utilizzato per l’esecuzione di ulteriori interventi di manutenzione stradale, alle stesse 

condizioni di quelli in appalto ed applicando ai prezzi delle lavorazioni il medesimo sconto offerto. 
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Al progetto vengono allegati pertanto il computo metrico estimativo e la planimetria relativi alle 

opere complementari che sono state concentrate sul sovrappasso della S.P. Ex SS 482 “Alto 

Polesana” in attraversamento alla S.P. 28 “Circonvallazione Est di Mantova”. 

Tale previsione potrà essere estesa o ridotta a seconda delle risultanze della gara d’appalto o del 

verificarsi di altre esigenze in corso d’opera su tratti del progetto principale. 

Per i materiali impiegati nelle lavorazioni, dovranno essere rispettate tutte le caratteristiche previste 

dalla normativa tecnica vigente, nonché dalle prescrizioni riportate nel Capitolato Speciale 

d’Appalto.  

Nell'esecuzione degli interventi dovranno essere osservate dall’Appaltatore tutte le norme di 

sicurezza dei cantieri temporanei e mobili e le prescrizioni sulle qualità dei materiali, così come 

indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. 

Nel “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” redatto da professionista incaricato, saranno previste 

le misure necessarie per evitare i rischi e i pericoli per chi opera nei cantieri stradali. 

 

 

2.3. Elenco dei prezzi unitari 

Per redigere il computo metrico è stato usato l’elenco dei prezzi unitari per le opere pubbliche della 

Regione Lombardia e, ove mancanti o non utilizzabili, si sono utilizzati prezzi desunti dal Prezziario 

Anas o effettuato apposite analisi dei prezzi.  

I prezzi indicati sono comprensivi di ogni compenso principale e provvisionale per consumi, 

trasporti, mano d’opera, lavorazioni e magisteri occorrenti per eseguire tutti i lavori nel modo 

prescritto, anche quando ciò non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli, nonché spese 

generali e l’utile dell’impresa e di ogni altro compenso per l’obbligo che questa ha di soggiacere a 

tutti gli oneri e spese prescritte a carico della stessa. 

2.4. Piano di manutenzione 

Trattandosi di opere di manutenzione non è per la natura delle stesse ipotizzabile un programma di 

manutenzione. 

Tuttavia, al fine della programmazione dei successivi interventi è possibile fornire l’indicazione 

relativa alla durata media dei manti stradali, direttamente dipendente dalla qualità dell’esecuzione 

e dal tipo di traffico che interessa le strade può essere stimata in 3/4 anni, fatti salvi interventi di 

manomissione.  
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Tale indicazione viene fornita per consentire all’Amministrazione Provinciale la programmazione 

delle future manutenzioni. 

2.5. Cronoprogramma delle lavorazioni e fasi attuative  

Come stabilito dal capitolato speciale d’appalto, per la realizzazione delle opere sono previsti 75 

gg. naturali e consecutivi, decorrenti dalla prima data di consegna lavori e ai quali si aggiungono 

10 gg naturali e consecutivi per le lavorazioni del progetto complementare derivanti dall’utilizzo 

del ribasso d’asta. Per le lavorazioni è stato redatto un cronoprogramma. 


