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1. Analisi di fattibilità 

 
FATTIBILITÀ GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E ARCHEOLOGICA 

• Non sussistono problematiche idrogeologiche. 

 

RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTISISMICA 

• Gli interventi previsti non presentano problematiche connesse con la normativa antisismica. 

 

FATTIBILITÀ URBANISTICA ED AMBIENTALE 

• Gli interventi proposti non presentano problematiche di fattibilità ambientale e/o urbanistica. 

 

ESPOSIZIONE DELLA FATTIBILITÀ DELL’INTERVENTO 

• Trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria di opere già esistenti, non si 

denotano impedimenti di alcuna sorta per la realizzazione degli stessi. 

 
ACCERTAMENTO IN ORDINE ALLA DISPONIBILITÀ DELLE AREE OD IMMOBILI 

DA UTILIZZARE 

• Per la realizzazione degli interventi proposti non si necessita di occupazioni di aree private, 

asservimenti o espropri. 
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2. Relazione tecnico – illustrativa 

 
2.1. Premessa 

La presente relazione riguarda il progetto definitivo - esecutivo per l’esecuzione degli interventi di 

manutenzione straordinaria su alcune strade provinciali finanziati per intero con fondi D.M. MIT 

n.123 del 19 marzo 2020 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di 

manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto 

dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018.”. 

 
L’intera rete stradale della Provincia di Mantova si sviluppa per una lunghezza di circa 1.000 km. 

Periodicamente è necessario procedere con interventi di manutenzione straordinaria della 

pavimentazione stradale, dal manto d’usura fino agli strati più profondi, che si deteriora a causa 

dell’azione del traffico, dell’invecchiamento del materiale e degli agenti atmosferici. A causa di questi 

fenomeni si formano fessure, buche e avvallamenti che compromettono la sicurezza della 

circolazione stradale. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono necessari al fine di garantire 

la salvaguardia della pubblica incolumità. 

 
La maggior parte delle strade della Provincia di Mantova sono pavimentate con conglomerati 

bituminosi confezionati con l’uso di bitume tipo “tradizionale”, prodotto derivante semplicemente 

dalla distillazione e raffinazione del petrolio greggio. Tale materiale tende ad “invecchiare“ 

velocemente e perdere le caratteristiche specifiche di legante, soprattutto a causa dell’aumento del 

traffico. In considerazione delle nuove tecnologie di produzione dei materiali da utilizzare per 

migliorare le caratteristiche tecniche delle nuove pavimentazioni stradali e dello strato di 

collegamento interessato, è previsto in progetto l’uso di conglomerati bituminosi AV HARD 

modificati, che mantengono inalterate le caratteristiche leganti del bitume per un tempo più lungo. 

Le lavorazioni riguarderanno il rifacimento della pavimentazione stradale consistente della 

ricostruzione del manto di usura, parte dello strato di collegamento “binder” e, in alcuni casi, il rinforzo 

degli strati più profondi del pacchetto stradale. 

Successivamente a tutti gli interventi di rifacimento delle pavimentazioni stradali, si procederà inoltre 

al rifacimento della segnaletica orizzontale. 
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2.2. Descrizione interventi e finanziamento 

 

L’importo complessivo previsto nel progetto è di € 2.279.492,57 di cui € 1.710.000,00 per lavori a 

base d’appalto ed € 42.750,00 per oneri di sicurezza. L’importo dei lavori è stato distribuito valutando 

le situazioni ritenute più critiche in termini di sicurezza e funzionalità e pesando tali situazioni con il 

dato relativo ai volumi di traffico. 

Nello specifico si è deciso di intervenire sui seguenti tratti: 

1. S.P. 7 dal km 14+500 al km 17+600  

2. S.P. 50 dal km 6+800 al km 8+300 circa  

3. S.P. ex S.S. 62 dal km 164+000 al km 165+500  

4. S.P. 56 dal km 11+130 al km 11+700   

5. S.P. 34 dal km 0+000 al km 1+850 

6. S.P. 34 dal km 6+900 al km 7+600  

7. S.P. 36 dal km 10+700 al km 14+700  

8. S.P. 30 dal km 3+600 al km 4+750  

9. S.P. 33 tratti vari tra il Km 6+250 e il Km 8+750 

10. S.P. 15 dal km 16+000 al km 16+200 

Su tali strade si interviene per tratti omogenei ed abbastanza estesi, in modo da ottenere un buon 

risultato funzionale ma anche estetico. 

L’importo economico derivante dal ribasso d’asta verrà utilizzato per l’esecuzione di ulteriori 

interventi di manutenzione stradale in prosecuzione dei tratti già inseriti in appalto, alle stesse 

condizioni dei lavori in appalto ed applicando ai prezzi delle lavorazioni il medesimo sconto offerto. 

Il presente progetto definitivo-esecutivo prevede le seguenti lavorazioni: 

- fresatura ed asporto dello strato di usura (e dello strato di binder dove previsto), con carico e 

trasporto a discarica del materiale risultante; 

- ricostruzione dello strato di binder (nei tratti interessati) impastato con bitume modificato nelle aree 

interessate al risanamento profondo; 

- ricariche con conglomerato bituminoso, impastato con bitume modificato, per ricreare un’idonea 

baulatura trasversale: tale lavorazione dovrà essere svolta con rasature preliminari e sarà operato 

un calcolo a quintale del materiale eccedente lo spessore prefissato per il manto; 

- esecuzione del nuovo strato di usura in conglomerato bituminoso impastato a caldo con bitume 

modificato avente le caratteristiche indicate in capitolato: per il manto, si prevede uno spessore di 

cm 4 o 5, in base al traffico sopportato dalle strade interessate; 

- esecuzione di segnaletica orizzontale di primo impianto. 
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 Dato lo stato di generale degrado delle pavimentazioni stradali su tutte le strade interessate dal 

progetto e la inevitabile progressione di tale degrado, anche dopo l’attuale inverno, dal momento 

della progettazione a quello dell’esecuzione delle opere potrebbero verificarsi nuovi o più 

consistenti ammaloramenti che potrebbero richiedere maggiori lavori di ripristino in alcune aree: 

sarà compito del direttore dei lavori apportare le relative modeste variazioni in corso d’opera. 

Per i materiali impiegati nelle lavorazioni, dovranno essere rispettate tutte le caratteristiche previste 

dalla normativa tecnica vigente, nonché dalle prescrizioni riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Nell'esecuzione degli interventi dovranno essere osservate dall’Appaltatore tutte le norme di 

sicurezza dei cantieri temporanei e mobili e le prescrizioni sulle qualità dei materiali, così come 

indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. 

Nel “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” redatto da professionista incaricato, saranno previste 

le misure necessarie per evitare i rischi e i pericoli per chi opera nei cantieri stradali. 

 
2.3. Elenco dei prezzi unitari 

Per redigere il computo metrico è stato usato l’elenco dei prezzi unitari per le opere pubbliche della 

Regione Lombardia e, ove mancanti o non utilizzabili, si sono utilizzati prezzi desunti dal Prezziario 

Anas o effettuato apposite analisi dei prezzi. 

I prezzi indicati sono comprensivi di ogni compenso principale e provvisionale per consumi, trasporti, 

mano d’opera, lavorazioni e magisteri occorrenti per eseguire tutti i lavori nel modo prescritto, anche 

quando ciò non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli, nonché spese generali e l’utile 

dell’impresa e di ogni altro compenso per l’obbligo che questa ha di soggiacere a tutti gli oneri e 

spese prescritte a carico della stessa. 

 
2.4. Piano di manutenzione 

Trattandosi di opere di manutenzione non è per la natura delle stesse ipotizzabile un programma di 

manutenzione. 

Tuttavia, al fine della programmazione dei successivi interventi l’indicazione possibile da fornire è 

quella relativa alla durata media dei manti stradali, direttamente dipendente dalla qualità 

dell’esecuzione e dal tipo di traffico che interessa le strade può essere stimata in 3/4 anni, fatti salvi 

interventi di manomissione. 

Tale indicazione viene fornita per consentire all’Amministrazione Provinciale la programmazione 

delle future manutenzioni. 

 
2.5. Cronoprogramma delle lavorazioni e fasi attuative 

 



7 

 

 

 Provincia di Mantova 

Via Principe Amedeo, 

32 Mantova (MN) 

Progetto Definitivo - Esecutivo 

Relazione Tecnica Illustrativa e Quadro 

Economico 

 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE DI COMPETENZA 
PROVINCIALE – ANNO 2023 – FONDI DM 123/2020 

 Come stabilito dal capitolato speciale d’appalto, per la realizzazione delle opere sono previsti 80 

giorni naturali e consecutivi (e ulteriori 7 giorni per interventi aggiuntivi da eseguirsi con il ribasso 

d’asta), decorrenti dalla prima data di consegna lavori. Per le lavorazioni è stato redatto un 

cronoprogramma. 

 
2.6. Quadro economico 

L’importo complessivo del progetto pari a € 2.279.492,57, risulta così suddiviso: 

 

A.1) Lavori soggetti al ribasso d'asta  €  1.710.000,00 

A.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  €       42.750,00 

TOTALE IMPORTO LAVORI (A)  €  1.752.750,00 1.752.750,00€  

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) Prestazione professionale per incarico di

progettazione, CSP e CSE (IVA e INARC. compresa)
 €       22.371,74 

B.2) Accantonamenti per transazioni e accordi bonari  €       52.582,50 

B.3) Accantonamenti per complessivi euro  28385,82

B.3.1) Incentivi per funzioni tecniche (ai sensi dell'art.

113 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di cui:

B.3.1.1) Quota riferita al personale tecnico (80%)  €       26.571,69 

B.3.1.2) Quota destinata all'innovazione (20%) --

B.3.1.3)   IRAP (su voce B.3.1.1)  €         1.814,13 

B.4) Spese per pubblicità e pubblicazioni (IVA compresa)  €         4.000,00 

B.5) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche

tecniche in corso d'opera (IVA compresa)
 €         5.454,18 

B.6) Contributo autorità LLPP  €            660,00 

B.7) Varie ed arrotondamenti  €       27.683,33 

B.8) IVA 22% (su voce A)  €     385.605,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)  €     526.742,57 526.742,57€     

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 2.279.492,57€  

PROVINCIA DI MANTOVA

AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Servizio gestione e manutenzione strade e Regolazione circolazione stradale

Interventi di manutenzione straordinaria su strade di competenza provinciale - 

Anno 2023 - fondi DM 123/2020 - CUP: G37H20001720001

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

A. IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE


