
PROVINCIA DI MANTOVA 

CONTRATTO PER L’APPALTO DEI LAVORI 

DENOMINATI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA, COMPRESI PONTI E VIADOTTI, SU 

STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE – DM 224 DEL 

29.05.2020 (L.145/2018) – ANNO 2023 STRADA SP EX SS 236 

“GOITESE” 

C.U.P.  G87H20001610001- C.I.G.     

IMPORTO CONTRATTUALE EURO  =. 

 

L’anno   2023 (duemilaventitre) il giorno  ( ) del mese di 
 

   , in Mantova nella sede della Provincia in Via Principe Amedeo, 32. 

fra 

1) Ing. Antonio Covino, nato a _____________ il ___________e 

domiciliato per la carica presso la Provincia di Mantova, nell’espressa ed 

unica sua qualità di Dirigente dell’Area Lavori Pubblici e Trasporti della 

PROVINCIA DI MANTOVA, in forza dell’art. 56 dello Statuto della 

Provincia stessa ed in rappresentanza dell’Ente suddetto, né altrimenti, che 

nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominato “Provincia” 

(Codice Fiscale: 80001070202); 
 

e 

2) Sig.  , nato a  , il  e 

residente  a     , 

in         qualità         di         Legale         Rappresentante         della      ditta 

  , con sede a 

  , in  , che dichiara di agire in nome 

e per conto della medesima Ditta, iscritta nel registro delle imprese della 

C.C.I.A.A. di  ,   Codice   Fiscale   e   P.   I.V.A.  n° 

  , che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà 

denominata “Appaltatore”. 

PREMESSO: 



- che con Decreto Presidenziale n.  del  , esecutivo ai sensi 

di legge, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori relativi a 

“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, COMPRESI 

PONTI E VIADOTTI, SU STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE – DM 

224 DEL 29.05.2020 (L.145/2018) – ANNO 2023 STRADA SP EX SS 236 

“GOITESE” per l’importo complessivo di €-------------------- =, di cui € -------------

-----------= per lavori a base di gara, € -------------------------= per oneri della sicurezza 

ed € ---------------------= per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- che con determinazione dirigenziale n.__ del    , efficace dal          

è stato disposto: 

- di avviare la procedura di scelta del contraente mediante procedura negoziata, 

ex art. 1, c. 2 lett. b), del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) 

convertito con modificazioni con L. n. 120/2020, così come modificato con 

D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con L. n. 

108/2021, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di 

gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, al 

netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione 

automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 1 c. 3 del citato D.L. n. 

76/2020; 

- di dare evidenza dell’avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di 

specifico avviso sul sito internet istituzionale ai sensi dell’art. 1, c. 2 lett. b) del 

citato D.L. n. 76/2020; 

- che con successiva determinazione dirigenziale n.__ del ________________, 

efficace dal ______________, è stato disposto: 

a) di approvare l’elenco degli operatori economici da invitare alla gara, 

individuati nel rispetto del criterio di rotazione, sulla base dell’elenco degli 

operatori economici, in possesso di adeguata qualificazione SOA per i lavori 

in affidamento e di comprovata affidabilità, iscritti sulla piattaforma telematica 

di SINTEL; 

b) di approvare lo Schema di Lettera di invito e relativi allegati per 

l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto; 



- che per la procedura di affidamento è stato utilizzato il sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”; 

 - che con determinazione dirigenziale n.  _____ del  _________ è stato 

nominato il Seggio di Gara per l’apertura delle offerte e lo svolgimento delle 

operazioni di gara; 

- che le sedute di gara per l'appalto dei lavori in oggetto si sono svolte nei 

giorni __________ e __________; 

- che con Atto dirigenziale n. ___ del __________, è stato adottato, pubblicato 

e comunicato ai concorrenti, a norma dell’art. 76 c. 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione 

attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la 

sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali; 

- che a seguito di esperimento di procedura negoziata, a fronte delle offerte 

economiche presentate, il Presidente del Seggio di gara ha proposto 

l’aggiudicazione a favore della Ditta    , che ha offerto un 

ribasso del          % sull’importo a base di gara, corrispondente ad un importo 

di € ____________, per lavori a misura, oltre a € __________ per oneri per la 

sicurezza, per un importo complessivo di  € ___________.  

- che, i controlli prescritti ai sensi del combinato disposto degli artt. 81 comma 

1 e 86 del D.Lgs. 50/2016, come modificati dal D.L. 77/2021 nei confronti del 

concorrente a favore del quale è stata proposta l’aggiudicazione hanno dato 

esito positivo; 

- che con determinazione dirigenziale n.  del             , efficace dal          è 

stato approvato il verbale di gara, depositato agli atti della Provincia, e 

disposta l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico ____________ 

- che l’Appaltatore ha accettato, in sede di partecipazione alla gara d’appalto, 

il “Patto di integrità in materia di appalti pubblici della Provincia di Mantova” 

approvato con Decreto Presidenziale n.72 del 27/06/2017; 



- che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara di essere 

a conoscenza degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento della 

Provincia di Mantova” adottato con Decreto Presidenziale n. 62 del 

10/05/2018 e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti 

e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione 

del contratto; 

- che la società ha presentato la dichiarazione in data _________ in merito alla 

propria composizione societaria, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.P.C.M. n. 

187/1991; 

- che, ai sensi dell’art. 1, comma 52 della legge n.190/2012, l’impresa 

______________ è iscritta sino al __________, nella White List istituita 

presso la Prefettura di _______, pertanto, nei confronti dell’impresa nonché 

dei relativi amministratori, non sussistono cause di decadenza, di sospensione 

o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e tentativi di infiltrazione 

mafiosa indicati all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto;  

 ovvero - che la Prefettura di _________ tramite la Banca Dati Nazionale 

Unica della Documentazione Antimafia, ha comunicato in data _________, 

che a carico della sopracitata impresa ______________ e dei relativi soggetti 

di cui all’art. 85 del d.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto di cui all’art.67 del D.lgs. 159/2011; 

- che, in data ___________, il responsabile del procedimento 

___________________ ed il legale rappresentante dell’impresa sig. 

_____________, hanno sottoscritto il verbale di attestazione del permanere 

delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori; 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 - Premesse 

1. I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la 

premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente 

contratto. 



ART. 2 - Oggetto del contratto 

1. L’Ing. Antonio Covino, in nome e per conto della Provincia di Mantova, 

conferisce alla Ditta  , con sede a 

  , in  ,   che  per  mezzo   del  Legale 
 

Rappresentante Sig.  accetta, l’appalto   dei lavori 
 

relativi a  “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, 

COMPRESI PONTI E VIADOTTI, SU STRADE DI COMPETENZA 

PROVINCIALE – DM 224 DEL 29.05.2020 (L.145/2018) – ANNO 2023 

STRADA SP EX SS 236 “GOITESE”. L’Appaltatore accetta senza riserva 

alcuna l’appalto oggetto del presente contratto e dichiara di assumerlo con 

organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio. 

ART. 3 – Ammontare del contratto 
 

1. L’importo   contrattuale   ammonta   ad  €     (diconsi  Euro 
 

   / ),  oltre  I.V.A.  22% pari 

ad €  per l’importo complessivo di €  . 

2. I lavori relativi al progetto principale posto a base di gara ammontano ad € 

   (oltre € __________ per oneri per la sicurezza); gli ulteriori 

lavori con l’utilizzo del ribasso d’asta ammontano ad €        

(oltre € __________ per oneri per la sicurezza), per i quali verrà interamente 

utilizzato il ribasso di gara offerto, determinato nella misura del  %. 

2. L’appaltatore nella propria offerta, facente parte del presente contratto ma non 

materialmente allegata ad esso, ha specificato, ai sensi dell’art. 95, comma 10 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che: 

- la spesa relativa al costo della manodopera per l’esecuzione dei lavori di cui 

al presente appalto, inclusa nell’offerta presentata in sede di gara, ammonta ad 

Euro  ; 

- i costi aziendali interni concernenti l’adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell’offerta presentata 

in sede di gara, sono pari ad Euro  . 

3. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione 

finale. 



4. Il presente contratto viene stipulato a MISURA, ai sensi dell’articolo 3, 

comma 1, lettera eeeee) nonché dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. 

n.207/2010, con applicazione dei prezzi unitari, risultanti dal ribasso 

percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

5. Al contratto si applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al 

netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto 

ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione 

reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore 

al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno 

intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. 

6. La revisione dei prezzi trova applicazione esclusivamente nei casi di cui al 

combinato disposto di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all’art. 29 

del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 (c.d. “Decreto Sostegni ter 2022).  

ART. 4 – Documenti facenti parte del contratto 

1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza 

delle norme, patti, condizioni e modalità previsti dal Capitolato Speciale 

d'Appalto e dal Computo Metrico Estimativo che le parti dichiarano di 

conoscere ed accettare e che si allegano al presente contratto sotto le lett. “a” 

e “b”. 

2. Si richiamano a far parte integrante del presente contratto pur non essendo 

ad esso materialmente allegati i seguenti documenti che l’appaltatore dichiara 

di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e 

trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione: 

a) L’elenco Prezzi Unitari; 

b) Gli elaborati grafici progettuali; 

c) I Piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008; 

d) Il Cronoprogramma delle lavorazioni; 

 

e) Le polizze di garanzia; 

 

f) Il Patto di Integrità. 



3. Il contenuto del presente contratto è, inoltre, integrato dalle previsioni 

contenute nel Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici approvato con 

Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, come modificato dal D.P.R. 

n. 207/2010, per la parte tuttora vigente. 

 

ART. 5 - Domicilio dell’appaltatore 

1. Per gli effetti del presente contratto, ai sensi dell’art. 2 del D.M.-LL.PP. n. 

145/2000, l’appaltatore dichiara di avere domicilio nel luogo in cui ha sede 

l’ufficio di direzione lavori, presso la Provincia, in Via Principe Amedeo n° 

32. 

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione 

o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore 

dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento a mani proprie 

dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure 

devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 del 

presente articolo. 

ART. 6 - Consegna dei lavori 

1. Il direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui 

deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori. 

2. Qualora l’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei 

Lavori fisserà una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resterà 

comunque quella della data della prima convocazione. 

3. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei 

Lavori, la Provincia avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la 

cauzione, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione d’ufficio, o 

tramite altre Ditte e riservandosi il diritto di procedere ad azione legale per il 

risarcimento dei danni subiti. 

ART. 7 - Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore 

1. L’appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, si impegna a 

conferire, con le modalità previste dall’art. 4 del Decreto Min. LL.PP. n. 

145/2000, mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di 



idoneità tecnici e morali per l’esercizio delle attività necessarie per 

l’esecuzione dei lavori a norma del contratto. 

2. L’appaltatore rimane comunque responsabile dell’operato del suo 

rappresentante. 

3. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato 

presso la Stazione Appaltante che provvede a dare comunicazione all’ufficio 

di direzione dei lavori. 

ART. 8 - Garanzia definitiva 

1. Si dà atto che l’appaltatore, a garanzia dell’adempimento di tutte le 

obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’art. 

103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. garanzia definitiva mediante polizza 

fideiussoria n.  ,  conforme  allo  Schema Tipo  1.2  di  cui al 

D.M.   193/2022, rilasciata  da  -   Agenzia   Principale di 

  ,  emessa in data  ,  per  l'importo  garantito  di € 

  (diconsi Euro  ). 

2. Si dà atto che la cauzione è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 93, comma 7 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto l’impresa è in possesso della 

certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO 9000. 

3. Ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cauzione 

definitiva prestata, sarà progressivamente svincolata a misura 

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’importo 

inizialmente garantito. 

4. L’appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli 

sarà fissato, qualora la Provincia abbia dovuto, durante l’esecuzione del 

contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la 

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere 

all’appaltatore. 

ART. 9 - Danni 



1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere 

provvisionali e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle 

opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. 

2. Pertanto l’appaltatore è direttamente responsabile, tanto in via civile che 

penale, tanto verso la Provincia quanto verso gli operai o chiunque altro, a 

qualsiasi titolo, dei danni sopra elencati verificatisi nel corso dell’esecuzione 

dei lavori o in conseguenza degli stessi, sollevando quindi la Provincia ed i 

suoi tecnici. 

3. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’appaltatore dovrà farne 

denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 5 giorni da quello dell’evento, 

a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, 

che dovrà essere sempre fatta per iscritto, il Direttore dei Lavori, redigendo 

processo verbale alla presenza dell’esecutore, procederà all'accertamento: 

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del 

direttore dei lavori; 

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; 

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore 

stesso. 

ART. 10 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e 

responsabilità civile verso i terzi. 

1. L’Appaltatore assume l’esclusiva responsabilità di danni a persone e cose, 

sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà sia quelli 

che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle 

attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al 

riguardo. 

2. A tal fine si dà atto che l’appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 103, 

comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., polizza assicurativa n. _______, 

rilasciata dalla___________________ -   Agenzia   Principale   di     , 



con inizio copertura  assicurativa dal   , a copertura dei danni subiti dalla 

Provincia per danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere 

anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che tenga 

indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 

determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente 

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. 

 

3. Come previsto dalla Lettera di Invito, la somma assicurata a copertura dei 

danni  di  cui sopra è pari a €  e corrisponde all’importo del 

contratto. La polizza assicura, inoltre, la stazione appaltante contro la 

Responsabilità Civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei 

lavori. Il massimale previsto per tale copertura assicurativa è pari a € 

500.000,00. 

4. La polizza di assicurazione decorre dalla consegna dei lavori sino alla data 

di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

ART. 11 - Variazioni al progetto appaltato 

1. Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati può essere attuata ad 

iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del presente divieto, salvo 

diversa valutazione del Responsabile del procedimento, comporta l'obbligo da 

parte dell'esecutore della rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella 

situazione originaria, non potendo in alcun caso vantare compensi, rimborsi o 

indennizzi di sorta nei confronti della Stazione Appaltante. 

2. Le varianti ai lavori appaltati sono ammesse esclusivamente qualora 

ricorrano i motivi e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Nelle sopracitate ipotesi è in piena facoltà della Stazione Appaltante introdurre 

in corso d’opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste 

nel contratto, gravando sull'Appaltatore l'obbligo di eseguire i lavori così 

disposti agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto. 

ART. 12 - Difetti di costruzione 
 

 

1. Grava sull'Appaltatore l'onere di demolire e ricostruire a sue esclusive 

spese le lavorazioni che il Direttore Lavori accerta eseguite senza la necessaria 



diligenza o con materiali diversi da quelli previsti per contratto ovvero che, 

dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano manifestato difetti e/o 

inadeguatezze. 

2. In ogni caso l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per difetti e difformità 

dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1668 del Codice Civile. 

ART. 13 - Verifiche e controlli 

1. La Provincia ha la facoltà in qualsiasi momento di accedere sul luogo di 

esecuzione dei lavori per controllare per mezzo di tecnici di fiducia il regolare 

andamento degli stessi. 

2. Qualora siano riscontrate difformità, ne sarà data immediata notizia, 

mediante lettera raccomandata, all’appaltatore medesimo ed alla Direzione 

Lavori. L’appaltatore sarà obbligato ad ottemperare alle prescrizioni impartite 

ovvero presentare le proprie deduzioni per iscritto. 

3. I controlli e le verifiche eseguite dalla Provincia nel corso dell’appalto non 

escludono la responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità 

dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia 

dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali 

controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo 

all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Provincia. 

ART. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 

Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto dell’appalto. In particolare detti 

movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o 

postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in 

via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente 

con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

2. L’appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estremi identificativi dei 

conti correnti dedicati, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare sugli stessi. L’appaltatore si impegna, inoltre, a 

comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni 



dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. 

3. Come previsto dall’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

costituisce causa di risoluzione del contratto. 

4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 della citata legge, la 

Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore con 

i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la 

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente 

articolo. A tal fine l’appaltatore si assume l’onere di trasmettere alla Provincia 

i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale 

rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i 

subappaltatori e i subcontraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione 

appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel 

caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione 

di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad 

effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all’esecuzione dell’appalto, 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro 

strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni. 

5. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8 della citata legge, 

l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria, procedono a darne immediata comunicazione alla Provincia e alla 

Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova. 

 

ART. 15 - Pagamento degli acconti e del saldo 

1. Il pagamento del corrispettivo dell’appalto sarà effettuato con le modalità 

previste dagli articoli 27 e 28 Capitolato Speciale d’Appalto. 



2. Ai Certificati di Pagamento relativi agli acconti ed alla rata di saldo, si 

applicano i termini fissati dal Decreto Legislativo n. 192/2012, applicabili alla 

fattispecie in virtù della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 

Prot. n. 1293 del 23.01.2013. 

3. I pagamenti saranno disposti a mezzo mandati di pagamento, emessi dalla 

Provincia sul Tesoriere Banca Popolare di Sondrio – Sede di Mantova, a 

favore della Ditta Appaltatrice esclusivamente mediante bonifico bancario o 

postale su conti correnti dedicati. 

4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 5 della legge 136/2010, ai 
 

fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni 

transazione posta in essere dalla Provincia, dall’appaltatore, dal 

subappaltatore e dai subcontraenti, relativi al presente appalto, devono 

obbligatoriamente riportare i seguenti codici: 

CUP G87H20001610001- CIG    

Parimenti i suddetti codici dovranno essere riportati in tutte le fatture emesse 

dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente. 

ART. 16 - Doveri comportamentali 

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 

2 del Codice di comportamento della Provincia di Mantova, adottato con 

Decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018, l'appaltatore e per suo tramite i 

suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la 

risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai 

sopracitati codici. 

2. L’appaltatore si impegna, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di 

collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, 

comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 39/2013. 

ART. 17 - Patto di Integrità in materia di contratti pubblici 



1. Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Provincia di Mantova 

ha adottato, ai sensi di quanto previsto dall’art.1, comma 17, della L. 

n.190/2012,  il  “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della 

Provincia di Mantova”, che costituisce formale obbligazione per l’Affidatario 

e per i dipendenti della Provincia stessa, ad improntare i rispettivi 

comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell’ambito delle 

procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno 

anticorruzione.  

2. Il Patto di Integrità, sottoscritto dall’Affidatario per accettazione, costituisce 

parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato. 

3. La violazione degli impegni previsti dal Patto d’Integrità potrà comportare 

la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno 

diritto della Provincia di chiedere e ottenere l’incameramento della garanzia 

definitiva e l’eventuale risarcimento dei danni patiti, oltre che l’esclusione 

dell’affidatario da tutte le procedure bandite sino ad un massimo di tre anni, 

da stabilirsi in base alla violazione commessa. 

ART. 18 - Tutela dei lavoratori 

1. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto 

l’appaltatore si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti sociali 

firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più 

rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. 

2. A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori 
 

verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. 

3. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento 

all'art. 30 comma 5 e 5bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

ART. 19 – Assunzioni obbligatorie 



1. Si dà atto che l’appaltatore non è tenuto all’osservanza delle norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge 12 

marzo 1999 n° 68, avendo un numero di dipendenti inferiore a 15. 

Oppure 

1. Si dà atto che è stata verificata l’ottemperanza dell’appaltatore alle norme 

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge 12 

marzo 1999 n° 68. 

ART. 20 - Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore 

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente, la Provincia si riserva la facoltà di pagare, anche in corso d’opera, 

le suddette retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori secondo le modalità 

previste dall’art. 30 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

ART. 21 - Termine per l’ultimazione dei lavori e consegna delle opere 

1. L’appaltatore deve ultimare i lavori del progetto nel termine di  

(_____________) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di 

consegna, comprensivo dei lavori da eseguire con il ribasso. 

2. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per 

iscritto dall’appaltatore al Direttore dei Lavori. 

2. Eventuali proroghe rispetto alla scadenza del termine contrattuale potranno 

essere concesse, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

su richiesta dell'appaltatore, dal responsabile del procedimento, sentito il 

Direttore dei Lavori, esclusivamente nel caso in cui l'appaltatore dimostri che 

per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 

fissato. 

3. Agli effetti di cui agli artt.1665 e segg. del C.C. le parti convengono 

espressamente che la consegna delle opere avverrà unicamente a seguito di 

approvazione del certificato di regolare esecuzione e previa redazione di 

apposito verbale di consegna. Pertanto il termine della garanzia di cui agli 

artt.1667, 1668 e 1669 del C.C. daterà dalla redazione del certificato di cui 

innanzi. 

ART. 22 - Penali 



1. Per ciascun giorno di ritardo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione 

dell’appalto, oltre il termine contrattuale, è applicata una penale pecuniaria, 

valutata, nella misura dell’uno (1) per mille sull’importo netto contrattuale. 

2. La penale, nella medesima misura percentuale prevista al comma 1, trova 

applicazione anche nelle ipotesi e alle condizioni di cui all’art. 18, comma 2 e 

seguenti, del Capitolato Speciale d’Appalto. 

3. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della 

penale superiore all’importo del 10% dell’ammontare netto contrattuale, la 

stazione appaltante si riserva piena ed incondizionata facoltà di risolvere il 

contratto. 

ART. 23 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore 

1. Oltre a tutte le spese previste dall’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, si 

intendono comprese nel prezzo dei lavori, e perciò a carico dell’appaltatore, 

tutte le spese e adempimenti elencati all’art. 58 del Capitolato Speciale di 

Appalto. 

ART. 24 - Piani di Sicurezza 
 

1. Si dà atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, la Provincia ha redatto il 

Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui hanno preso visione le ditte 

partecipanti alla gara, e che tale Piano viene considerato parte integrante e 

sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto. 

2. Si dà atto, inoltre, che l’appaltatore ha presentato il Piano Operativo di 

Sicurezza, ai sensi dell’art. 96, comma 1 lettera g), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 

prescritto dalla vigente normativa e dichiarato parte integrante e sostanziale 

del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto. 

ART. 25 – Subappalto 

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

2. L’appaltatore ha dichiarato nel documento di gara unico europeo (DGUE), 

presentato in sede di gara, che non intende avvalersi della possibilità di 

subappaltare parte del contratto a terzi. 

3. L’appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di 

avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 



della possibilità di subappaltare le lavorazioni indicate nel documento di gara 

unico europeo (DGUE), presentato in sede di gara. 

4. L’affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione della 

Provincia, ai sensi dell’art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei limiti 

di quanto stabilito dal citato art. 105, comma 1, del medesimo decreto e dall’art. 

47 del Capitolato Speciale di Appalto. 

5. Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la stazione 

appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori 

l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, secondo i tempi e le 

modalità indicate all’art. 49 del Capitolato Speciale d’Appalto. È pertanto 

fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 

giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una 

comunicazione che indichi la parte di lavori eseguiti dai subappaltatori, 

specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 

 

ART. 26 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso 

1. Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall’art.108 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

2. La Provincia ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente 

contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

3. Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme 

contenute nel Codice Civile. 

4. Nei suindicati casi la risoluzione opera di diritto e all'Appaltatore sarà 
 

dovuto solo il pagamento della parte dei lavori regolarmente eseguiti, fatto 

salvo in ogni caso il risarcimento dei danni tutti in capo alla stazione 

Appaltante in ordine al completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo 

conseguente all'inadempimento dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri per 

l'eventuale espletamento di una nuova gara. 

ART. 27 - Regolare esecuzione 



1. Sino a che non sia redatto il certificato di regolare esecuzione con esito 

favorevole delle opere eseguite, la manutenzione delle stesse grava 

esclusivamente sull'Appaltatore; ne discende che per tutto il tempo 

intercorrente tra l'esecuzione dei lavori ed il collaudo favorevole degli stessi, 

salve le maggiori responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., l'Appaltatore si fa 

garante nei confronti della Stazione Appaltante delle opere dallo stesso 

realizzate - ovvero in caso di subappalto delle opere realizzate dal 

subappaltatore - adoperandosi per le sostituzioni e/o ripristini che si 

rendessero necessari ovvero opportuni. 

2. Il Certificato di regolare esecuzione è emesso entro e non oltre tre mesi 

dalla data di ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e assume carattere 

definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del medesimo. 

3. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste 

dall’art. 229, comma 3, dall’art. 234, commi 2,3 e 4 e dall’art. 235 del D.P.R. 

207/2010. 

ART. 28 - Cessione del corrispettivo d’appalto 

1. E’ consentita la cessione del corrispettivo d’appalto, da parte 

dell'appaltatore, secondo le modalità previste dall’art. 106 comma 13 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ART. 29 - Definizione delle controversie 

1. Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura 

di accordo bonario contenute nell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

2. A norma dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si farà 

luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie 

derivanti dall’esecuzione del contratto. 

3. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese 

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, sono 

devolute all’Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza 

arbitrale. 



4. Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del 

Foro di Mantova ed eleggono domicilio legale presso la sede della Provincia 

di Mantova. 

ART. 30 – Rimborso spese di pubblicazione 

1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e del D.M. 2 dicembre 2016, l’Appaltatore provvederà a 

rimborsare, le spese sostenute dalla Provincia di Mantova per la 

pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento. 

 

ART. 31 - Spese di contratto, di registro ed accessorie 

1. Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti 

sono a carico dell’appaltatore, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico 

della Provincia. 

2. Si dà atto che l’imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante 

“Modello Unico Informatico” ai sensi dell’art. 1, comma 1bis del D.P.R. 642 

del 26.10.1972, come modificato dal D.M. 22.02.2007. 

3. Sono altresì a totale carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti alla gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della 

data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio. 

4. L’appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto 

sono effettuate nell’esercizio d'attività d'impresa, che trattasi d'operazioni 

imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto. 

5. Ai fini dell’imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa 

fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131. 

ART. 32 - Norma di rinvio 

1. Per quant’altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di 

riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

come modificato dal D. Lgs. 56/2017, nel D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli 

ancora in vigore, nonché nel Codice Civile. 

Art. 33 – Trattamento dei dati personali 



1. Il conferimento dei dati personali dell’Appaltatore è obbligatorio ai sensi di 

legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti. 

2. All’appaltatore competono i diritti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali). 

I dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella “Informativa sul 

trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 

2016/679”, allegata alla Lettera di invito. 

3. Il titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, con sede in Via 

Principe Amedeo n° 32, Mantova. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Ing. Antonio Covino 

 

 
L’APPALTATORE 

Sig. 

 

 

 

 

  



REP. N.  

AUTENTICA DI FIRMA 

REPUBBLICA ITALIANA 

Io sottoscritto Dott. Maurizio Sacchi, Segretario Generale della Provincia 

di Mantova, senza l’assistenza di testimoni per rinuncia fattami e con il 

mio consenso, 

CERTIFICO 

che i signori: 

- Ing. ANTONIO COVINO, nato a __________il ______________e 

domiciliato per la carica presso la Provincia di Mantova, nell’espressa ed 

unica sua qualità di Dirigente dell’Area 5 - Lavori Pubblici e Trasporti della 

PROVINCIA DI MANTOVA 

E 

- Sig. _________, nato a _________ (__) il _______ e residente a ____(__), in 

via ______n. __, in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa _______, 

con sede a ________ (__), in via _____ n. __,  

della cui identità personale, qualifica e poteri sono certa, hanno sottoscritto 

con firma digitale in mia presenza, la scrittura che precede, ai sensi dell’art. 

24 del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). 

Io sottoscritto, Segretario rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati 

dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1 lettera f), 

del D. Lgs. n. 82/2005. 

Io sottoscritto Segretario rogante, certifico che i documenti allegati in copia 

informatica al presente atto sotto le lettere a) e b), formati in origine su 

supporto analogico, sono conformi all’originale ai sensi dell’art. 22, commi 

1 e 3, del D. Lgs. n. 82/2005. 

Mantova, li __________ 

       Il Segretario Generale 

       Dott. Maurizio Sacchi 


