PROVINCIA DI MANTOVA
REP
CONTRATTO PER L’APPALTO DEGLI "RETE STRADALE
DELLA PROVINCIA DI MANTOVA: INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA DEL CORPO STRADALE - 1°, 2°, 3°, 4°, 5° REPARTO
STRADALE - ANNO 2024”
CUP G16G23000170003- CIG

IMPORTO CONTRATTUALE €

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemila ventiquattro (2024) il giorno (_) del mese di
, In Mantova nella sede della Provincia - Via Principe Amedeo, 32.
Davanti a me Dr.ssa Franceschina Bonanata, Segretario Generale della
Provincia di Mantova, come tale abilitata a ricevere e rogare contratti nella
forma pubblica amministrativa e nell'interesse della Provincia, in modalita
elettronica, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 sono personalmente

comparsi i Signori:

1) Ing. ANTONIO COVINO, nato a Napoli il 20/05/1968 e domiciliato per
la carica presso la Provincia di Mantova, nell’espressa ed unica sua
qualita di Dirigente dell’Area 5 - Lavori Pubblici, della PROVINCIA DI
MANTOVA, ed in rappresentanza dell’Ente suddetto, né altrimenti, che
nel prosieguo del presente atto, per brevita, sara denominato “Provincia”;
(Codice Fiscale: 80001070202);

2) Sig. , nato a il e

residente a , invia n. , in qualita




di Legale Rappresentante dell’impresa con sede

a , In , che dichiara di agire in

nome e per conto della medesima impresa, iscritta nel registro delle

imprese della C.C.1LA.A. di , Codice Fiscale/Partita

.LV.A. n. , che nel prosieguo del presente atto, per brevita,
sara denominata “Appaltatore”.
Oppure

2) Sig. , hato a il e residente a

in Via , che, nella sua qualita di

Procuratore speciale, in forza della procura speciale/generale Rep. n.

, Racc. n. , del , autenticata nella/a firma
dal/del Dr. , Notaio in , interviene a nome e
per conto dell’impresa

, con sede a

, in Via ,

iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ,

Codice Fiscale/Partita 1.V.A. n. , che nel prosieguo del

presente atto, per brevita, sara denominata “Appaltatore”.

oppure
3) , hato a il e residente a
, In via n. __, in qualita di Legale
Rappresentante  dell’impresa con sede a
,in , che dichiara di agire in nome

e per conto che dichiara di agire in nome e per conto della medesima

impresa, iscritta nel registro delle imprese della C.C.1LA.A. di :



Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. , che nel prosieguo

del presente atto, per brevita, sara denominato “Appaltatore”.
Gli intervenuti, della cui identita personale sono certo, rinunziano di
comune accordo e col mio consenso all’assistenza dei testimoni e mi

chiedono di far constare, per atto pubblico, quanto segue:

PREMESSO:

- che con decreto del Presidente della Provincia n. 161 del 20.12.2023 & stato
approvato il Progetto di Fattibilita Tecnico Economica, del progetto "RETE
STRADALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA: INTERVENTI Dl
MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE - 1° 2° 3° 4° 5°
REPARTO STRADALE - ANNO 2024”, del costo complessivo di €

1.000.000,00.

che con Determinazione n. del , & stato approvato il progetto

esecutivo relativo all’intervento denominato "RETE STRADALE DELLA
PROVINCIA DI MANTOVA: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
DEL CORPO STRADALE - 1°, 2°, 3° 4° 5° REPARTO STRADALE -
ANNO 20247, per I'importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui €
760.000,00 per lavori a misura a base di gara, € 19.000,00 per oneri della
sicurezza, € 221.000,00 per somme a disposizione dell’ Amministrazione;

- che con determinazione dirigenziale n del , efficace dal

, € stato disposto:
a) di avviare la procedura di scelta del contraente mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs n. 36/2023,;

b) di aggiudicare i lavori con il criterio del prezzo piu basso, ai sensi dell’art.



50, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 36/2023, con esclusione automatica
delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023,;
c) di approvare la Lettera di Invito e i relativi allegati per 1’affidamento dei
lavori di cui all’oggetto;

- che per la procedura di affidamento e stato utilizzato il sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”;

- che con determinazione dirigenziale n. del e stato

nominato il Seggio di Gara per 1’apertura delle offerte e lo svolgimento delle
operazioni di gara.
- che le sedute di gara per I'appalto dei lavori in oggetto si sono svolte nei

giorni e ;

- che, come previsto nella Lettera di Invito, le operazioni di gara si sono
svolte in modalita interamente telematica, in quanto procedura che, essendo
condotta sulla piattaforma Sintel, garantisce I’immodificabilita degli atti,
nonché la tracciabilita e la verificabilita di ogni operazione compiuta, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023;

- che a seguito di esperimento di procedura negoziata, a fronte delle offerte
economiche presentate, il Presidente del Seggio di gara ha proposto

I’aggiudicazione a favore dell’impresa ,

che ha offerto un ribasso del % sull’importo a base di gara,

corrispondente ad un importo di € per lavori a misura, oltre

a€ per oneri per la sicurezza, per un importo contrattuale

complessivo di € , oltre I.V.A. di legge;

- che i controlli prescritti ai sensi del combinato disposto dell’art. 99, commi

1e 2, e 96, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, nei confronti del concorrente a



favore del quale ¢ stata proposta 1’aggiudicazione, hanno dato esito positivo;

- che con determinazione dirigenziale n. del , efficace

dal sono stati approvati i verbali di gara, depositati agli atti
della Provincia e disposto il provvedimento di aggiudicazione a favore

dell’operatore economico ;

- che I’ Appaltatore ha accettato, in sede di partecipazione alla gara d’appalto,
il “Patto di integrita in materia di appalti pubblici della Provincia di
Mantova” approvato con Decreto Presidenziale n.72 del 27/06/2017;

- che I’ Appaltatore ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara di essere
a conoscenza degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento della
Provincia di Mantova” adottato con Decreto Presidenziale n. 62 del
10/05/2018 e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto;

- che, in data , I’Appaltatore ha provveduto alle comunicazioni di
cui all’art. 1 comma 1 del D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187, in merito alla propria
composizione societaria;

- che, ai sensi dell’art. 1, comma 52, della legge n.190/2012, I’impresa

@ iscritta sino al , nhella White List istituita

presso la Prefettura di , pertanto, nei confronti dell’impresa nonché
dei relativi amministratori, non sussistono cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e tentativi di
infiltrazione mafiosa indicati all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto;
oppure

- che la Provincia di Mantova, tramite la Banca Dati Nazionale Unica della



Documentazione Antimafia, ha richiesto il rilascio della comunicazione

antimafia nei confronti dell’impresa , come previsto

dall’art. 87 del D. Lgs. 159/2011;

- che decorsi i1 termini di cui all'articolo 88, comma 4, anche in assenza della
comunicazione del Prefetto, la Provincia di Mantova procede comunque alla
stipulazione del contratto, fatte salve le facolta di revoca e recesso, previste
dall'art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011,

- che, tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione

Antimafia, & pervenuta la comunicazione del Ministero

dell’Interno, che attesta 1’insussistenza delle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011 a carico

dell’impresa ;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

1. I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la
premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente
contratto.

ART. 2 - Oggetto del contratto

1. L’Ing. Antonio Covino, in nome e per conto della Provincia di Mantova,

conferisce  all’impresa , con sede a

, in , che per

mezzo del Legale  Rappresentante/Procuratore  speciale  Sig.

, accetta, I’appalto dei lavori




2. L’ Appaltatore accetta senza riserva alcuna 1’appalto oggetto del presente
contratto e dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e
gestione a proprio rischio.

ART. 3 — Ammontare del contratto

1. L’importo contrattuale ammonta ad € (diconsi Euro

), di cui €

per lavori soggetti al ribasso del % offerto in sede di
gara, € per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre

LV.A. 22% pari ad € per l'importo complessivo di €

2. L’appaltatore nella propria offerta, facente parte del presente contratto ma
non materialmente allegata ad esso, ha specificato, ai sensi dell’art. 108,
comma 9 del D.Lgs. 36/2023:

- la spesa relativa al costo della manodopera per 1’esecuzione delle
prestazioni di cui al presente appalto, inclusa nell’offerta presentata in sede
di gara, ammonta ad Euro ;

- 1 costi aziendali interni concernenti I’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell’offerta
presentata in sede di gara, sono pari ad Euro

3. L’importo contrattuale ¢ al netto dell’LV.A. ed ¢ fatta salva la
liquidazione finale.

4. 1l presente contratto viene stipulato a misura ai sensi del combinato
disposto dell’art. 5, comma 1 lett. a), e art. 3, comma 1 lett. m), dell’ Allegato

1.7 del D. Lgs n. 36/2023.



5. La revisione dei prezzi trova applicazione nei casi di cui all’art. 60,
comma 1, del D.Igs. 36/2023, ¢ all’art. 31 del Capitolato Speciale di appalto.

ART. 4 — Documenti facenti parte del contratto

1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta
osservanza delle norme, patti, condizioni e modalita previsti dal Capitolato
Speciale d'Appalto e dal Computo Metrico Estimativo che le parti dichiarano
di conoscere ed accettare e che si allegano al presente contratto sotto le lett.
a)eb).

2. Si richiamano a far parte integrante del presente contratto pur non essendo
ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti che I’appaltatore
dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

a) Elenco Prezzi Unitari;

b) Elaborati grafici progettuali;

c) Piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008;

d) Cronoprogramma delle lavorazioni;

e) Polizze di garanzia;

f) Patto di Integrita;

g) Codice di comportamento;

h) Dichiarazione di conformita agli standard sociali minimi.

3. 1l contenuto del presente contratto &, inoltre, integrato dalle previsioni
contenute nel Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici approvato
con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, come modificato dal D.P.R.
n. 207/2010, per la parte tuttora vigente.

ART. 5- Domicilio dell’appaltatore




1. Per gli effetti del presente contratto, ai sensi dell’art. 2 del D.M.-LL.PP. n.
145/2000, P’appaltatore elegge domicilio legale per tutta la durata del
contratto in Mantova, presso la Provincia, in Via Principe Amedeo n. 32.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione
0 comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore
dei Lavori o dal Responsabile del Progetto a mani proprie dell’appaltatore o
di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere
effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 del presente
articolo.

ART. 6 - Consegna dei lavori

1. Si da atto che la consegna dei lavori ¢ stata effettuata in via d’urgenza in

data , ai sensi di quanto previsto dell’articolo 17, comma 9,

del D. Lgs n. 36/2023

Oppure

1. Il direttore dei lavori ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’Allegato 11.14 del
D.Lgs 36/2023, comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve
presentarsi per ricevere la consegna dei lavori.

2. Qualora I’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei
Lavori fissera una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale restera
comunque quella della data della prima convocazione.

3. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei
Lavori, la Provincia avra facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione, fatta salva la possibilita di procedere all’esecuzione d’ufficio, o
tramite altre Ditte e riservandosi il diritto di procedere ad azione legale per il

risarcimento dei danni subiti.



ART. 7 - Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore

1. L’appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, si impegna a
conferire, con le modalita previste dall’art. 4 del Decreto Min. LL.PP. n.
145/2000, mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di
idoneita tecnici e morali per D’esercizio delle attivitd necessarie per
I’esecuzione dei lavori a norma del contratto.

2. L’appaltatore rimane comunque responsabile dell’operato del suo
rappresentante.

3. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato
presso la Stazione Appaltante che provvede a dare comunicazione all’ufficio
di direzione dei lavori.

ART. 8 - Garanzia definitiva

1. Si da atto che l’appaltatore, a garanzia dell’adempimento di tutte le
obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito, ai sensi degli artt.
53 e 117 del D.Lgs. n. 36/2023, garanzia definitiva mediante cauzione o

polizza fideiussoria (se Assicurazione) o Atto di fideiussione (se Banca o

Intermediario finanziario) n. , conforme allo Schema Tipo 1.2 di
cui al D.M. 193/2022, rilasciata da Agenzia
in data , per l'importo garantito di €

(diconsi Euro ).

3. Ai sensi dell'art. 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, la cauzione definitiva
prestata, sara progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’importo inizialmente
garantito.

4. Ai sensi dell’art. 117, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante
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puo richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa
sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

ART. 9 - Danni

1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere
provvisionali e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle
opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.

2. Pertanto 1’appaltatore ¢ direttamente responsabile, tanto in via civile che
penale, tanto verso la Provincia quanto verso gli operai o chiunque altro, a
qualsiasi titolo, dei danni sopra elencati verificatisi nel corso dell’esecuzione
dei lavori o in conseguenza degli stessi, sollevando quindi la Provincia ed i
suoi tecnici.

3. Nel caso di danni causati da forza maggiore 1’appaltatore dovra farne
denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 5 giorni da quello
dell’evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta
la denuncia, che dovra essere sempre fatta per iscritto, il Direttore dei
Lavori, redigendo processo verbale alla presenza dell’esecutore, procedera
all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del
direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto 1’esecutore
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stesso.

ART. 10 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e

responsabilita civile verso i terzi.

1. L’ Appaltatore assume 1’esclusiva responsabilita di danni a persone e cose,
sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia quelli
che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle
attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al
riguardo.

2. A tal fine si da atto che ’appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 117,

comma 10, del D.Lgs. 36/2023, polizza assicurativa n. ,

conforme allo Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 193/2022, rilasciata da

, con inizio copertura

assicurativa dal , a copertura dei danni subiti dalla Provincia per
danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche
preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che tenga
indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.
3. La somma assicurata a copertura dei danni di cui sopra ¢ pari a €
e corrisponde all’importo del contratto. La polizza assicura,
inoltre, la stazione appaltante contro la Responsabilita Civile per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale previsto per
tale copertura assicurativa € pari a € 500.000,00.
4. Detta polizza decorre dalla consegna dei lavori sino alla data di emissione

del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data
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di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 11 - Variazioni al progetto appaltato

1. Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati puo essere attuata ad
iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del presente divieto,
salvo diversa valutazione del Responsabile Unico del Progetto, comporta
I'obbligo da parte dell'esecutore della rimessa in pristino dei lavori e delle
opere nella situazione originaria, non potendo in alcun caso vantare
compensi, rimborsi 0 indennizzi di sorta nei confronti della Stazione
Appaltante.

2. Le varianti ai lavori appaltati sono ammesse esclusivamente nei casi
previsti dall’art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e con le modalita indicate dall’art. 5
dell’ Allegato II.14 del medesimo decreto.

Nelle sopracitate ipotesi € in piena facolta della Stazione Appaltante
introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione,
non previste nel contratto, gravando sull'Appaltatore I'obbligo di eseguire i
lavori cosi disposti agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente
contratto.

ART. 12 - Difetti di costruzione

1. Grava sull'Appaltatore I'onere di demolire e ricostruire a sue esclusive
spese le lavorazioni che il Direttore Lavori accerta eseguite senza la
necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli previsti per contratto
ovvero che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano manifestato
difetti e/o inadeguatezze.

2. In ogni caso I'Appaltatore é tenuto alla garanzia per difetti e difformita

dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1668 del Codice civile.
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ART. 13 - Verifiche e controlli

1. La Provincia ha la facolta in qualsiasi momento di accedere sul luogo di
esecuzione dei lavori per controllare per mezzo di tecnici di fiducia il
regolare andamento degli stessi.

2. Qualora siano riscontrate difformita, ne sara data immediata notizia, a
mezzo pec, all’appaltatore medesimo ed alla Direzione Lavori. L’appaltatore
sara obbligato ad ottemperare alle prescrizioni impartite ovvero presentare le
proprie deduzioni per iscritto.

3. I controlli e le verifiche eseguite dalla Provincia nel corso dell’appalto non
escludono la responsabilita dell’appaltatore per vizi, difetti e difformita
dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia
dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali
controlli e verifiche non determinano 1’insorgere di alcun diritto in capo
all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Provincia.

ART. 14 — Tracciabilita dei flussi finanziari

1. L’appaltatore ¢ tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3
della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti
finanziari relativi ai lavori oggetto dell’appalto. In particolare, detti
movimenti finanziari devono essere registrati su uno o piu conti correnti
bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane Spa,
dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e devono
essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o
postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni.

2. L appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estremi identificativi dei
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conti correnti dedicati, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sugli stessi. L’appaltatore si impegna, inoltre, a
comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni
dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

3. Come previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e s.m.i., il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni,
costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9, della citata legge, la
Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore
con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullita assoluta, la
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari con le modalita indicate nei commi precedenti del presente
articolo. A tal fine D’appaltatore si assume [’onere di trasmettere alla
Provincia i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio
legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i
subappaltatori e 1 subcontraenti hanno 1’obbligo di comunicare alla stazione
appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o,
nel caso di conti correnti gia esistenti, all’atto della loro destinazione alla
funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e
sono tenuti ad effettuare tutti 1 movimenti finanziari, relativi all’esecuzione
dell’appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o

postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena
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tracciabilita delle operazioni.

5. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della citata legge,
I’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria, procedono a darne immediata comunicazione alla Provincia e
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova.

ART. 15 - Pagamento degli acconti e del saldo

1. 1l pagamento del corrispettivo dell’appalto sara effettuato con le modalita
previste dagli articoli 27 e 28 Capitolato Speciale d’ Appalto.

2. Ai Certificati di Pagamento, si applicano i termini fissati dal Decreto
Legislativo n. 192/2012.

3. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 5, della legge 136/2010, ai
fini della tracciabilita dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni
transazione posta in essere dalla Provincia, dall’appaltatore, dal
subappaltatore e dai subcontraenti, relativi al presente appalto, devono
obbligatoriamente riportare i seguenti codici:

CUP G16G23000170003 - CIG

Parimenti i suddetti codici dovranno essere riportati in tutte le fatture emesse
dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente.

Le medesime fatture dovranno essere emesse secondo le modalita riportate
all’art. 29 del Capitolato Speciale d’ Appalto.

ART. 16 - Doveri comportamentali

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n.
62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
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165 e dell'art. 2 del Codice di comportamento della Provincia di Mantova,
adottato con Decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018, I'appaltatore e per
suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano,
pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta
previsti dai sopracitati codici.

2. L’appaltatore si impegna, altresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53,
comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’articolo 21 del D.Lgs. n.
39/2013.

ART. 17 - Patto di Integrita in materia di contratti pubblici

1. Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Provincia di Mantova
ha adottato, ai sensi di quanto previsto dall’art.1, comma 17, della L.
n.190/2012, il “Patto di Integrita in materia di contratti pubblici della
Provincia di Mantova”, che costituisce formale obbligazione per
I’Affidatario e per i dipendenti della Provincia stessa, ad improntare i
rispettivi comportamenti ai principi di lealta, trasparenza e correttezza
nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché
espresso impegno anticorruzione.

2. Il Patto di Integrita, sottoscritto dall’Affidatario per accettazione,
costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non
materialmente allegato.

3. La violazione degli impegni previsti dal Patto d’Integrita potra comportare
la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno
diritto della Provincia di chiedere e ottenere I’incameramento della garanzia

definitiva e ’eventuale risarcimento dei danni patiti, oltre che I’esclusione
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dell’affidatario da tutte le procedure bandite sino ad un massimo di tre anni,
da stabilirsi in base alla violazione commessa.

ART. 18 — Tutela dei lavoratori

1. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto
I’appaltatore, Si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e
prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona, stipulati tra le parti
sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente piu
rappresentative, le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, in
caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di
regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato
nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di
pagamento I’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di
lavori, la cassa edile.

3. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una
ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in
sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di
regolarita contributiva.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di
cui al precedente comma 2, il responsabile unico del progetto invita per

iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 1’affidatario, a provvedervi
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entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato,
la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori
le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi
dell’art. 119 del D.lgs. 36/2023.

ART. 19 — Assunzioni obbligatorie

1. Si da atto che I’appaltatore non ¢ tenuto all’osservanza delle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge 12
marzo 1999 n. 68 avendo un numero di dipendenti inferiore a 15, computati
ai sensi della predetta legge.

Oppure

Si da atto che ¢ stata verificata I’ottemperanza dell’appaltatore alle norme
che disciplinano 1l diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge
12 marzo 1999 n. 68.

ART. 20 - Termine per I’ultimazione dei lavori e consegna delle opere

1.La durata del contratto d’appalto ¢ prevista in anni 1 (uno), pari a giorni
365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data del verbale di consegna.

Nel presente appalto non & predeterminabile, se non in modo presunto, il
numero di interventi che dovranno essere eseguliti.

2. Al termine di ciascun intervento effettuato, I’ Appaltatore comunichera alla
Direzione Lavori, a mezzo mail o tramite fax di aver ultimato i lavori. La

Direzione Lavori procedera allora, in contraddittorio, alle necessarie
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constatazioni.

Dalla data di scadenza del contratto decorreranno i termini per la redazione
dello stato finale e per la redazione del certificato di regolare esecuzione.

3. Eventuali proroghe rispetto alla scadenza del termine contrattuale
potranno essere concesse, ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. n.
36/2023, su richiesta dell'appaltatore, dal responsabile unico del progetto,
sentito il direttore dei lavori, esclusivamente nel caso in cui l'appaltatore
dimostri che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i
lavori nel termine fissato.

4. Agli effetti di cui agli artt. 1665 e segg. del c.c., le parti convengono
espressamente che la consegna delle opere avverra unicamente a seguito di
approvazione del certificato di regolare esecuzione e previa redazione di
apposito verbale di consegna. Pertanto il termine della garanzia di cui agli
artt. 1667, 1668 e 1669 del c.c. datera dalla redazione del certificato di cui
innanzi.

ART. 21 - Penali

1. Per ciascun giorno di ritardo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione
dell’appalto, sono applicate le penali definite all’art. 18 del Capitolato
Speciale di Appalto.

2. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della
penale superiore all’importo del 10% dell’ammontare netto contrattuale, la
stazione appaltante si riserva piena ed incondizionata facolta di risolvere il
contratto.

ART. 22 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore

1. Si intendono comprese nel prezzo dei lavori, e percio a carico
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dell’appaltatore, tutte le spese e adempimenti elencati all’art. 58 del
Capitolato Speciale di Appalto.
ART. 23 - Piani di Sicurezza

1. Si da atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, la Provincia ha redatto il
Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui hanno preso visione le ditte
partecipanti alla gara, e che tale Piano viene considerato parte integrante e
sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto.

2. Si da atto, inoltre, che 1’appaltatore ha presentato il Piano Operativo di
Sicurezza, ai sensi dell’art. 96, comma 1 lettera g), del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i., prescritto dalla vigente normativa e dichiarato parte integrante e
sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto.

ART. 24 — Subappalto

1. Ai sensi dell’art. 119, comma 1, del D.lgs. 36/2023 secondo periodo, il
contratto, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 120, comma 1 lett.
d), non puo essere ceduto a pena di nullita.

2. L’appaltatore ha dichiarato nel documento di gara unico europeo
(DGUE), presentato in sede di gara, che non intende avvalersi della
possibilita di subappaltare parte del contratto a terzi.

oppure

2. L’appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di
avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, della
possibilita di subappaltare le lavorazioni indicate nel documento di gara
unico europeo (DGUE), presentato in sede di gara.

3. L affidamento in subappalto ¢ subordinato alla previa autorizzazione della

Provincia, ai sensi dell’art. 119, comma 16, del D.Lgs. 36/2023, nei limiti di
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quanto stabilito dal citato art. 119, comma 1, del medesimo decreto e
dall’art. 47 del Capitolato Speciale di Appalto.

4. Ai sensi dell’art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione
appaltante provvedera a corrispondere direttamente ai subappaltatori
I’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, secondo i tempi e le
modalita indicate all’art. 49 del Capitolato Speciale d’Appalto. E pertanto
fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20
giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una
comunicazione che indichi la parte di lavori eseguiti dai subappaltatori,
specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

L’ Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di
subappalto.

Ai sensi dell"art. 119, comma 12, del D.Igs. 36/2023, il subappaltatore, per le
prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello
garantito dall appaltatore, inclusa 1’applicazione dei medesimi contratti
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto
coincidano con quelle caratterizzanti 1’oggetto dell’appalto ovvero
riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse
nell’oggetto sociale dell appaltatore.

ART. 25 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso

1. Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall’art.122 del

D.Lgs. 36/2023 e dagli art. 21 e 54 del Capitolato Speciale d’ Appalto.
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2. La Provincia potra risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456
Codice civile (clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione da
comunicarsi all’Appaltatore con PEC, nei casi specificatamente indicati nel
Capitolato Speciale d’ Appalto.

3. Nel caso di risoluzione del contratto I'Appaltatore ha diritto soltanto al
pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, secondo
il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, fatto salvo in ogni caso
il risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante in ordine al
completamento delle prestazioni, nonché per ogni altro titolo conseguente
all'inadempimento dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri per l'eventuale
espletamento di una nuova gara.

4. La Provincia ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente
contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

5. Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme
contenute nel Codice civile.

ART. 26 - Regolare esecuzione

1. Sino a che non sia redatto il Certificato di Regolare esecuzione con esito
favorevole delle opere eseguite, la manutenzione delle stesse grava
esclusivamente sull'Appaltatore; ne discende che per tutto il tempo
intercorrente tra I'esecuzione dei lavori ed il collaudo favorevole degli stessi,
salve le maggiori responsabilita di cui all'art. 1669 c.c., I'Appaltatore si fa
garante nei confronti della Stazione Appaltante delle opere dallo stesso
realizzate, ovvero in caso di subappalto delle opere realizzate dal
subappaltatore, adoperandosi per le sostituzioni e/o ripristini che si

rendessero necessari ovvero opportuni.
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2. Il Certificato di regolare esecuzione &€ emesso entro e non oltre tre mesi
dalla data di ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e assume
carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del medesimo.

3. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni
previste dall’art. 28, dell’Allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 27 - Cessione del corrispettivo d’appalto

1. E consentita la cessione del corrispettivo d’appalto, da parte
dell'appaltatore, ai sensi dell’art. 120, comma 12, e dell’art. 6 Allegato 11.14
del D.Lgs. 36/2023.

ART. 28 - Definizione delle controversie

1. Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura
di accordo bonario contenute nell’art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

2. A norma dell’art. 213, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, non si fara luogo
alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie
derivanti dall’esecuzione del contratto.

3. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, sono
devolute all’Autorita giudiziaria competente ed ¢ esclusa la competenza
arbitrale.

4. Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del
Foro di Mantova ed eleggono domicilio legale presso la sede della Provincia
di Mantova.

ART. 29 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

1. Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti

sono a carico dell’appaltatore, fatta eccezione per I’'LV.A. che rimane a
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carico della Provincia.
2. Ai sensi dell’art. 18, comma 10, del D.lgs. 36/2023 I’appaltatore ha
assolto I’imposta di Bollo “una tantum” in conformita a quanto stabilito
dall’ Allegato 1.4 del D.Igs. 36/2023;
3. L’appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto
sono effettuate nell’esercizio d'attivita d'impresa, che trattasi d'operazioni
imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto.
4. Ai fini dell’imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa
fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

ART. 30 - Norma di rinvio

1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta
osservanza del progetto nonché delle norme del Capitolato Generale, le cui
disposizioni s'intendono espressamente richiamate nel presente contratto,
sostituendo di diritto le eventuali clausole difformi del contratto stesso.

2. Per quant’altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di
riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 36/2023, nonché
nel Codice civile.

ART. 31 — Trattamento dei dati personali

1. Il conferimento dei dati personali dell’ Appaltatore ¢ obbligatorio ai sensi
di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

I dati personali saranno trattati con le modalita indicate nella “Informativa
sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE
2016/679”, allegata alla Lettera di invito.

2. All’appaltatore competono i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e
al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
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3. 1l titolare del trattamento e la Provincia di Mantova, con sede in via
Principe Amedeo n. 32, Mantova.
Il responsabile della protezione dei dati (DPO), designato dal titolare, ai
sensi dell'art. 37 del GDPR, & PROGETTO QUALITA E AMBIENTE
S.R.L., con sede a Porto Mantovano, in via Parigi 38, nella persona del dott.
Armando lovino.
* %k ok ok

lo Segretario rogante richiesto ho ricevuto il presente atto, del quale ho
dato lettura alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro
volonta, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell’Amministrazione
Digitale (CAD) rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli
allegati per averne gia presa cognizione.

lo sottoscritto, Segretario rogante, attesto che i certificati di firma
utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1,
lettera s) del D. Lgs. n. 82/2005.

lo sottoscritto Segretario rogante, certifico che i duplicati informatici dei
documenti informatici, allegati al presente atto sotto le lettere a), b) e ¢) sono
conformi agli originali ai sensi dell’art. 23 bis del D. Lgs. n. 82/2005.

Il presente atto, formato e stipulato in modalita elettronica in unico
originale, é stato redatto da persona di mia fiducia, mediante utilizzo degli

strumenti informatici su n. pagine a video.

L’APPALTATORE
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IL DIRIGENTE

Ing. Antonio Covino

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Franceschina Bonanata
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