
“Finanziato dall'Unione 
Europea – NextGenerationEU”

PROVINCIA DI MANTOVA

CONTRATTO PER L’APPALTO DEI LAVORI DENOMINATO

“SEDE DELL’ISTITUTO SUPERIORE F. GONZAGA DI VIA 

FRATELLI LODRINI 32 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): 

ADEGUAMENTO SISMICO - LOTTO B - 2° STRALCIO - CORPO 

DI FABBRICA ‘D’” .

Opera cofinanziata dall’unione Europea – Nextgenerationeu nell’ambito 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -Missione 4 -

Componente 1 - Investimento 3.3.  

CUP G22E20000010001 - CIG 900520416E

IMPORTO CONTRATTUALE € 852.220,53

L’anno duemilaventitrè (2023) il giorno trenta (30) del mese di ottobre, 

in Mantova, nella sede della Provincia - Via Principe Amedeo, 32.

Fra

1) Ing. ALESSANDRO GATTI , nato a Mantova il 17/02/1975 e 

domiciliato per la carica presso la Provinciadi Mantova, nell’espressa ed 

unica sua qualità di Dirigente dell’Area 3 Pianificazione Territoriale e 

della navigazione – Edilizia, della PROVINCIA DI MANTOVA, ed in 

rappresentanza dell’Ente suddetto, né altrimenti, che nel prosieguo del 

presente atto, per brevità, sarà denominato “Provincia”,(Codice Fiscale: 

80001070202);

2) Sig.ra CRISTINA VEZZOLA , nata a Desenzano del Garda (BS) il 

18/01/1965 ed ivi residente in loc. Monte Modrignolo n. 2, in qualità di 

Legale rappresentantedell’impresa VEZZOLA SOCIETA’ PER 

AZIONI , con sede a Lonato del Garda (BS), in via Mantova n. 39, che 

Mantova il 17/02/1975 Mantova il 17/02/1975 Mantova il 17/02/1975 

Desenzano del Garda (BS)il 

18/01/1965ed ivi residentein loc. Monte Modrignolo n. 2
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dichiara di agire in nome e per conto della medesima impresa, iscritta nel 

registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Brescia, Codice Fiscale 

01547140176 Partita I.V.A. n. 00636510984, che nel prosieguo del 

presente atto, per brevità, sarà denominata “Appaltatore”. 

PREMESSO: 

- che con decreto del Presidente della Provincia n. 61 del 13/06/2019, 

esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il progetto di fattibilità in linea 

tecnica dell’intervento denominato “Adeguamento sismico della sede 

dell’Istituto Superiore F. Gonzaga di Via Fratelli Lodrini 32 a Castiglione 

delle Stiviere (MN) - Lotto B. 2° Stralcio - Corpo di fabbrica D”; 

- che, nelle more di approvazione del progetto definitivo-esecutivo, con 

determinazione dirigenziale n. 953 del 20/11/2021, efficace in pari data, è 

stato disposto: 

a) di avviare la procedura di scelta del contraente mediante procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. n.76/2020 (c.d. 

Decreto Semplificazioni) convertito con L. n. 120/2020, così come 

modificato con D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito 

con L. n. 108/2021, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto 

a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a 

base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con 

esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 1, comma 3, 

del citato D.L. n. 76/2020;  

b) di approvare lo schema di “Avviso” da pubblicare nel sito internet 

istituzionale della Provincia di Mantova onde dare evidenza dell’avvio della 

procedura negoziata; 
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- con decreto Presidenziale n. 170 del 30/11/2021, esecutivo ai sensi di 

legge, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’importo 

complessivo di € 1.200.000,00, di cui € 801.258,39 per lavori a corpo, € 

61.859,25 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 263.201,34 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 73.681,02 per economie di 

spesa da ribasso di gara su spese tecniche; 

- che con successiva determinazione dirigenziale n. 1033 del 06/12/2021, 

efficace dal 07/12/2021, è stato stabilito di: 

a) approvare lo schema di Lettera di Invito e relativi allegati per 

l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto; 

b) invitare alla gara in oggetto gli operatori economici qualificati, individuati 

dal responsabile del procedimento, nel rispetto del criterio di rotazione degli 

inviti, tenuto conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 

imprese invitate, sulla base dell’”Elenco Telematico degli operatori 

economici della Provincia di Mantova”, in possesso di adeguata 

qualificazione SOA per i lavori in affidamento, iscritti sulla piattaforma 

telematica di SINTEL; 

- che per la procedura di affidamento è stato utilizzato il sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”; 

- che con determinazione dirigenziale n. 1086 del 21/12/2021 è stato 

nominato il Seggio di Gara per l’apertura delle offerte e lo svolgimento delle 

operazioni di gara; 

- che la seduta di gara per l'appalto dei lavori in oggetto si è svolta in data 

21/12/2021; 

- che con Atto dirigenziale n. PD/1486 del 21/12/2021, è stato adottato, 
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pubblicato e comunicato ai concorrenti, a norma dell’art. 76 comma 2-bis del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il provvedimento che determina le esclusioni 

dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della 

documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 

80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

professionali; 

- che, come previsto nella lettera d’invito, le operazioni di gara si sono svolte 

in modalità interamente telematica, in quanto procedura che, essendo 

condotta sulla piattaforma Sintel, garantisce l’immodificabilità degli atti, 

nonché la tracciabilità e la verificabilità di ogni operazione compiuta, nel 

rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- che con Atto dirigenziale n. PD/1487 del 21/12/2021 si è dato atto che il 

Presidente del Seggio di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione 

dell’appalto a favore del concorrente primo classificato DOSSI GEOM. 

CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO, con sede legale a Mantova, che ha 

offerto il ribasso dell’8,50% sull’importo a base di gara; 

- che il progetto è stato individuato con decreto del Ministro dell’istruzione 

n. 175 del 10/03/2020, tra gli interventi di edilizia scolastica ammessi a 

finanziamento a valere sul piano annuale 2019, successivamente confluiti tra 

i c.d. “progetti in essere” del P.N.R.R.; 

- che con determinazione dirigenziale n. 461 del 14/06/2023, è stato 

disposto: 

a) di prendere atto del passaggio da finanziamento nazionale a finanziamento 

P.N.R.R. dell’opera; 

b) di approvare l’aggiornamento degli indicati elaborati di progetto alle 
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nuove condizioni e principi specifici, indicati nei regolamenti UE e 

nell’allegato alla decisione del Consiglio ECOFIN (Concil Implementating 

Decision – CID) del 13 luglio 2021, dando atto che l’adeguamento non 

comporta modifiche della natura dell’opera e dei suoi contenuti tecnici, né 

del Quadro Economico e della categoria prevalente dei lavori da eseguirsi; 

- che nell’allegato alla decisione del Consiglio ECOFIN (Concil 

Implementating Decision – CID) del 13 luglio 2021, recante l’approvazione 

della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia e notificata 

all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 

luglio 2021, in cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e 

riforma, precisi obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui 

conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale, per 

l’investimento M4C1 – I3.3 (pag. 370), si prevede:  

“ L'obiettivo principale della misura è contribuire al recupero climatico, 

aumentando la sicurezza e riducendo i consumi energetici degli edifici 

scolastici. La misura dovrà contribuire in particolare al miglioramento delle 

classi energetiche con conseguente riduzione dei consumi e di emissione di 

CO2, come pure all'aumento della sicurezza strutturale degli edifici. 

Particolare attenzione dovrà essere riservata alle aree più svantaggiate con 

l'obiettivo di contrastare ed eliminare gli squilibri economici e sociali. 

L'investimento non deve comprendere l'approvvigionamento di caldaie a gas 

naturale”;  

Lo stesso documento fissa in riferimento a tale investimento l’obiettivo 

(“target”) M4C1-26 (pag. 392): “Ristrutturazione di almeno 2.784.000 m² di 

edifici scolastici. Tramite il Piano di messa in sicurezza e riqualificazione 
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dell'edilizia scolastica si prevede di poter ristrutturare una superficie 

complessiva 2.784.000 m², pari a circa 2.100 edifici scolastici”.  

L’opera in questione pertanto apporta il contributo programmato pari alla 

superficie lorda di pavimento dell’edificio da adeguare. 

La scadenza temporale di completamento dell’obiettivo è il secondo 

trimestre 2026; 

- che per tale linea d’investimento:  

a) il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali 

(DNSH) è applicato secondo le linee guida nazionali di cui alla circolare 

MEF n. 33 del 13/10/2022, in ambito di “regime 2”, cioè per l’opera non è 

previsto che offra un contributo sostanziale al raggiungimento dell’obiettivo 

della mitigazione dei cambiamenti climatici, ma solo che non arrechi danno 

significativo al suo raggiungimento (il coefficiente TAG per il clima è 

nullo),  

b) gli interventi della Missione 4, Componente C1, Investimento 3.3 non 

contribuiscono all’obiettivo digitale come specificato nell’Allegato VI e VII 

del Regolamento UE 2021/241 (coefficiente TAG digitale non applicabile);  

c) il rispetto della parità di genere, generazionale e delle persone con 

disabilità è declinato nei documenti progettuali secondo le linee guida 

approvate con Decreto interministeriale 07/12/2021;  

d) non contribuisce al superamento di divari territoriali;  

e) i principi di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti d’interesse 

delle frodi e della corruzione sono applicati dalla Provincia di Mantova 

secondo le specifiche declinazioni previste dalla normativa nazionale per gli 

Enti pubblici territoriali;  
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f) non vi sono duplicazioni del finanziamento (doppio finanziamento);  

g) l’iter dell’opera viene regolarmente aggiornato su apposita sezione del sito 

istituzionale dell’Ente e, secondo l’opportunità, sulla stampa locale, mentre 

la pubblicità legale viene realizzata secondo le forme previste dalla 

normativa nazionale vigente,  

h) gli interventi della Missione 4, Componente C1, Investimento 3.3 sono 

associati all’Indicatore Comune RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI 

ENERGIA PRIMARIA in MWh/anno, ma l’opera di cui trattasi non apporta 

un contributo programmato all’Indicatore comune, poiché l’opera mira 

prioritariamente ad obiettivi di rinforzo delle strutture portanti (contributo 

all’indicatore comune “risparmio di energia” pari a “0”); 

- che a seguito degli aggiornamenti apportati al progetto per adeguarlo ai 

principi del PNRR, l’operatore economico primo in graduatoria, DOSSI 

GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO, interpellato, ha dichiarato di 

non poter confermare la propria offerta, per non ritenerla più adeguatamente 

remunerativa e non poter realizzare l’opera nei termini previsti a causa di 

altri impegni commerciali nel frattempo assunti; 

- che, a seguito di scorrimento della graduatoria, l’operatore secondo 

classificato, VEZZOLA SOCIETA’ PER AZIONI, con sede legale a Lonato 

del Garda (BS), in via Mantova n. 39, interpellato, con nota Prot. n. 45204 

del 27/07/2023, ha dichiarato di confermare l’offerta presenta in sede di 

gara, pari ad un ribasso dell’ 1,36%, e di assumere anche tutti gli impegni 

derivanti dal successivo aggiornamento del progetto; 

- che i controlli prescritti ai sensi del combinato disposto dell’art. 81, comma 

1, e 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei confronti del suddetto secondo 
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classificato, hanno dato esito positivo; 

- che con determinazione dirigenziale n. 723 dell'01/09/2023, efficace dal 

04/09/2023, è stato approvato il verbale di gara, depositato agli atti della 

Provincia e disposto il provvedimento di aggiudicazione a favore 

dell’operatore economico, secondo classificato, VEZZOLA SOCIETA’ PER 

AZIONI, per l’importo complessivo di € 852.220,53, di cui € 790.361,28 per 

lavori a corpo ed € 61.859,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

oltre IVA di legge; 

- che l’Appaltatore ha accettato, in sede di partecipazione alla gara d’appalto, 

il “ Patto di integrità in materia di appalti pubblici della Provincia di 

Mantova”  approvato con decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017; 

- che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara di essere 

a conoscenza degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento della 

Provincia di Mantova” adottato con Decreto Presidenziale n. 62 del 

10/05/2018 e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la 

risoluzione del contratto; 

- che tutte le dichiarazioni relative ai requisiti previsti dalla disciplina del 

P.N.R.R., rese da tutti i soggetti ivi indicati, sono state verificate; 

- che, in data 06/10/2023, l’Appaltatore ha provveduto alle comunicazioni 

di cui all’art. 1 comma 1 del D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187, in merito alla 

propria composizione societaria; 

- che la Provincia di Mantova, tramite la Banca Dati Nazionale Unica della 

Documentazione Antimafia, Prot. n. 64491 in data 20/09/2023, ha richiesto il 

rilascio della comunicazione antimafia nei confronti dell’impresa 
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VEZZOLA SOCIETA’ PER AZIONI, come previsto dall’art. 87 del D. Lgs. 

159/2011, ancora in istruttoria; altresì che, ai sensi dell’art. 1, comma 52, 

della legge n. 190/2012, l’impresa è iscritta nella White List istituita presso 

la Prefettura di Brescia, in corso di aggiornamento; 

- che in data 30/10/2023, il responsabile del procedimento, Arch. Igor 

Vezzoni, ed il legale rappresentante dell’impresa, sig.ra Cristina Vezzola, 

hanno sottoscritto il verbale di attestazione del permanere delle condizioni 

che consentono l’immediata esecuzione dei lavori; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

 Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 - Premesse 

1. I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la 

premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente 

contratto. 

ART. 2 - Oggetto del contratto 

1. L’Ing. Alessandro Gatti, in nome e per conto della Provincia di Mantova, 

conferisce all’impresa VEZZOLA SOCIETA’ PER AZIONI, con sede a 

Lonato del Garda, in via Mantova n. 39, che per mezzo del legale 

rappresentante, sig.ra Cristina Vezzola, accetta, l’appalto dei lavori 

denominato “Sede dell’istituto superiore F. Gonzaga di via Fratelli Lodrini 

32 a Castiglione delle Stiviere (MN): adeguamento sismico - lotto b - 2° 

stralcio - corpo di fabbrica ‘d’”. 

2. L’Appaltatore accetta senza riserva alcuna l’appalto oggetto del presente 

contratto e dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e 

gestione a proprio rischio e di essere consapevole che il suddetto progetto è 
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finanziato nell’ambito del P.N.R.R. ed è assoggettato alla relativa disciplina. 

ART. 3 – Ammontare del contratto 

1. L’importo contrattuale ammonta ad € 852.220,53 (diconsi euro 

ottocentocinquantaduemiladuecentoventi/53), di cui € 790.361,28 per lavori 

soggetti al ribasso dell’1,36% offerto in sede di gara ed € 61.859,25 per oneri 

della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 

85.222,05, per l’importo complessivo di € 937.442,58. 

2. L’appaltatore nella propria offerta, facente parte del presente contratto ma 

non materialmente allegata ad esso, ha specificato, ai sensi dell’art. 95, 

comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che: 

 - la spesa relativa al costo della manodopera per l’esecuzione delle 

prestazioni di cui al presente appalto, inclusa nell’offerta presentata in sede 

di gara, ammonta ad € 300.988,55; 

- i costi aziendali interni concernenti l’adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell’offerta 

presentata in sede di gara, sono pari ad € 8.631,18. 

3. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la 

liquidazione finale. 

4. Il presente contratto viene stipulato a corpo, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 3, comma 1, lettera ddddd) e dell’art. 59, comma 5 bis, del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

6. La revisione dei prezzi trova applicazione esclusivamente nei casi di cui 

all’art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all’art. 31 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

ART. 4 – Documenti facenti parte del contratto 
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1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta 

osservanza delle norme, patti, condizioni e modalità previsti dal Capitolato 

Speciale d'Appalto, dal Capitolato Speciale d’Appalto Specifiche Tecniche e 

dal Computo Metrico Estimativo, che le parti dichiarano di conoscere ed 

accettare e che si allegano al presente contratto sotto le lett. a), b) e c). 

2. Si richiamano a far parte integrante del presente contratto pur non essendo 

ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti che l’appaltatore 

dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente 

riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione: 

a) Elenco Prezzi Unitari; 

b) Elaborati grafici progettuali; 

c) Piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008; 

d) Cronoprogramma delle lavorazioni; 

e) Polizze di garanzia; 

f) Patto di Integrità; 

g) Codice di comportamento 

h) Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi. 

3. Il contenuto del presente contratto è, inoltre, integrato dalle previsioni 

contenute nel Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici approvato 

con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, come modificato dal D.P.R. 

n. 207/2010, per la parte tuttora vigente. 

ART. 5 - Domicilio dell’appaltatore 

1. Per gli effetti del presente contratto, ai sensi dell’art. 2 del D.M.-LL.PP. n. 

145/2000, l’appaltatore elegge domicilio legale per tutta la durata del 

contratto in Mantova, presso la Provincia, in Via Principe Amedeo n. 32. 
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2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione 

o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore 

dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento a mani proprie 

dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure 

devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 del 

presente articolo. 

ART. 6 - Consegna dei lavori 

1. Il direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui 

deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori. 

2. Qualora l’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei 

Lavori fisserà una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resterà 

comunque quella della data della prima convocazione.  

3. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei 

Lavori, la Provincia avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la 

cauzione, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione d’ufficio, o 

tramite altre Ditte e riservandosi il diritto di procedere ad azione legale per il 

risarcimento dei danni subiti. 

ART. 7 - Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore 

1. L’appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, si impegna a 

conferire, con le modalità previste dall’art. 4 del Decreto Min. LL.PP. n. 

145/2000, mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di 

idoneità tecnici e morali per l’esercizio delle attività necessarie per 

l’esecuzione dei lavori a norma del contratto. 

2. L’appaltatore rimane comunque responsabile dell’operato del suo 

rappresentante. 
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3. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato 

presso la Stazione Appaltante che provvede a dare comunicazione all’ufficio 

di direzione dei lavori. 

ART. 8 - Garanzia definitiva 

1. Si dà atto che l’appaltatore, a garanzia dell’adempimento di tutte le 

obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’art. 

103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., garanzia definitiva mediante polizza 

fideiussoria n. 2394167, conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 

193/2022, rilasciata da COFACE (Compagnie française d'assurance pour le 

commerce extérieur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia), Agenzia di 

Brescia, in data 06/10/2023, per l'importo garantito di € 34.088,82 (diconsi 

Euro trentaquattromilaottantotto/82). 

2. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la citata garanzia è 

ridotta del 50%, in quanto l’impresa è in possesso della certificazione di 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 

9001:2015, rilasciata da Apave Certification Italia S.r.l., con scadenza in 

data 31/07/2024, nonché di un ulteriore 20% in quanto l’appaltatore è in 

possesso di certificazione ambientale, conforme alla norma UNI EN ISO 

14001:2015, rilasciata da Apave Certification Italia S.r.l., con scadenza in 

data 13/09/2026. 

3. Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva 

prestata, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 

dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’importo inizialmente 

garantito. 

4. L’appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli 
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sarà fissato, qualora la Provincia abbia dovuto, durante l’esecuzione del 

contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la 

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere 

all’appaltatore. 

ART. 9 - Danni  

1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere 

provvisionali e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle 

opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. 

2. Pertanto l’appaltatore è direttamente responsabile, tanto in via civile che 

penale, tanto verso la Provincia quanto verso gli operai o chiunque altro, a 

qualsiasi titolo, dei danni sopra elencati verificatisi nel corso dell’esecuzione 

dei lavori o in conseguenza degli stessi, sollevando quindi la Provincia ed i 

suoi tecnici. 

3. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’appaltatore dovrà farne 

denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 5 giorni da quello 

dell’evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta 

la denuncia, che dovrà essere sempre fatta per iscritto, il Direttore dei 

Lavori, redigendo processo verbale alla presenza dell’esecutore, procederà 

all'accertamento: 

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del 

direttore dei lavori; 

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; 
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al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore 

stesso. 

ART. 10 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e 

responsabilità civile verso i terzi. 

1. L’Appaltatore assume l’esclusiva responsabilità di danni a persone e cose, 

sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli 

che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle 

attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al 

riguardo.  

2. A tal fine si dà atto che l’appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 103, 

comma 7, del D.Lgs. 50/2016, polizza assicurativa n. 07939 11 80511883, 

conforme allo Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 193/2022, rilasciata da 

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale 

e Direzione per l’Italia, con inizio copertura assicurativa dal 09/10/2023, a 

copertura dei danni subiti dalla Provincia per danneggiamenti o distruzione 

totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatesi nel corso 

dell’esecuzione dei lavori e che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i 

rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da 

errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di 

forza maggiore. 

3. La somma assicurata a copertura dei danni di cui sopra è pari a € 

1.100.000,00, così distinta:  

Partita 1) per le opere oggetto del contratto, importo pari a € 852.220,53;  

Partita 2) per le opere preesistenti importo pari a € 147.779,47; 

Partita 3) per spese di demolizione e sgombero pari a € 100.000,00. 
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La polizza assicura, inoltre, la stazione appaltante contro la Responsabilità 

Civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il 

massimale previsto per tale copertura assicurativa è di € 1.000.000,00. 

4. Detta polizza decorre dalla consegna dei lavori sino alla data di emissione 

del certificato di collaud, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

ART. 11 - Variazioni al progetto appaltato 

1. Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati può essere attuata ad 

iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del presente divieto, 

salvo diversa valutazione del Responsabile del procedimento, comporta 

l'obbligo da parte dell'esecutore della rimessa in pristino dei lavori e delle 

opere nella situazione originaria, non potendo in alcun caso vantare 

compensi, rimborsi o indennizzi di sorta nei confronti della Stazione 

Appaltante.  

2. Le varianti ai lavori appaltati sono ammesse esclusivamente qualora 

ricorrano i motivi e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Nelle sopracitate ipotesi è in piena facoltà della Stazione Appaltante 

introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, 

non previste nel contratto, gravando sull'Appaltatore l'obbligo di eseguire i 

lavori così disposti agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente 

contratto.  

ART. 12 - Difetti di costruzione 

1. Grava sull'Appaltatore l'onere di demolire e ricostruire a sue esclusive 

spese le lavorazioni che il Direttore Lavori accerta eseguite senza la 

necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli previsti per contratto 
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ovvero che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano manifestato 

difetti e/o inadeguatezze. 

2. In ogni caso l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per difetti e difformità 

dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1668 del Codice civile. 

ART. 13 - Verifiche e controlli 

1. La Provincia ha la facoltà in qualsiasi momento di accedere sul luogo di 

esecuzione dei lavori per controllare per mezzo di tecnici di fiducia il 

regolare andamento degli stessi. 

2. Qualora siano riscontrate difformità, ne sarà data immediata notizia, a 

mezzo pec, all’appaltatore medesimo ed alla Direzione Lavori. L’appaltatore 

sarà obbligato ad ottemperare alle prescrizioni impartite ovvero presentare le 

proprie deduzioni per iscritto. 

3. I controlli e le verifiche eseguite dalla Provincia nel corso dell’appalto non 

escludono la responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità 

dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia 

dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali 

controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo 

all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Provincia. 

ART. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 

della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 

finanziari relativi ai lavori oggetto dell’appalto. In particolare, detti 

movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti 

bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, 

dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e devono 
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essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o 

postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni. 

2. L’appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estremi identificativi dei 

conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare sugli stessi. L’appaltatore si impegna, inoltre, a 

comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni 

dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. 

3. Come previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e s.m.i., il 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

costituisce causa di risoluzione del contratto. 

4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9, della citata legge, la 

Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore 

con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la 

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente 

articolo. A tal fine l’appaltatore si assume l’onere di trasmettere alla 

Provincia i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio 

legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i 

subappaltatori e i subcontraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione 

appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, 

nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla 

funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le 
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generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e 

sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all’esecuzione 

dell’appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 

postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni. 

5. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della citata legge, 

l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria, procedono a darne immediata comunicazione alla Provincia e 

alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova. 

ART. 15 - Pagamento degli acconti e del saldo  

1. Il pagamento del corrispettivo dell’appalto sarà effettuato con le modalità 

previste dagli articoli 27 e 28 Capitolato Speciale d’Appalto. 

2. Ai Certificati di Pagamento relativi agli acconti ed alla rata di saldo, si 

applicano i termini fissati dal Decreto Legislativo n. 192/2012. 

3. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 5, della legge 136/2010, ai 

fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni 

transazione posta in essere dalla Provincia, dall’appaltatore, dal 

subappaltatore e dai subcontraenti, relativi al presente appalto, devono 

obbligatoriamente riportare i seguenti codici: 

CUP G22E20000010001 CIG 900520416E 

Parimenti i suddetti codici dovranno essere riportati in tutte le fatture emesse 

dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente. 

Le medesime fatture dovranno essere emesse secondo le modalità riportate 

all’art. 29 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
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4. Per ogni stato di avanzamento lavori (SAL), l’appaltatore è tenuto a 

presentare al Direttore lavori una dettagliata relazione sul rispetto del 

principio del DNSH, secondo le prescrizioni di progetto; alla presentazione e 

alla avvenuta verifica della documentazione circa la rispondenza al suddetto 

principio è subordinata l’emissione da parte del RUP del certificato di 

pagamento.  

5. La presentazione completa ed esaustiva di tutta la documentazione di cui 

all’art. 59bis, comma 2, del Capitolato Speciale di Appalto, deve essere 

ultimata entro il termine di n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi 

dall’emissione del certificato di ultimazione lavori. In caso di ritardo si 

sospende ogni pagamento e si applica la penale prevista al citato art. 59bis 

del Capitolato Speciale di Appalto. 

6. Eventuali analisi, certificazioni, mezzi di prova, richiesti dalle schede 

tecniche previste dalle linee guida del MEF n. 33 del 13/10/2022 e 

quant’altro richiesto ex post, sono a totale carico dell’appaltatore. 

ART. 16 - Doveri comportamentali 

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 

62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165” e dell'art. 2 del Codice di comportamento della Provincia di Mantova, 

adottato con Decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018, l'appaltatore e per 

suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, 

pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta 

previsti dai sopracitati codici. 

2. L’appaltatore si impegna, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di 



 21 

collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, 

comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 

39/2013. 

ART. 17 - Patto di Integrità in materia di contratti pubblici  

1. Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Provincia di Mantova 

ha adottato, ai sensi di quanto previsto dall’art.1, comma 17, della L. 

n.190/2012,  il  “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della 

Provincia di Mantova”, che costituisce formale obbligazione per 

l’Affidatario e per i dipendenti della Provincia stessa, ad improntare i 

rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza 

nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché 

espresso impegno anticorruzione.  

2. Il Patto di Integrità, sottoscritto dall’Affidatario per accettazione, 

costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non 

materialmente allegato. 

3. La violazione degli impegni previsti dal Patto d’Integrità potrà comportare 

la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno 

diritto della Provincia di chiedere e ottenere l’incameramento della garanzia 

definitiva e l’eventuale risarcimento dei danni patiti, oltre che l’esclusione 

dell’affidatario da tutte le procedure bandite sino ad un massimo di tre anni, 

da stabilirsi in base alla violazione commessa. 

ART. 18 - Linee guida per l’attuazione delle progettualità del PNRR 

1. In data 8 luglio 2022 sono state sottoscritte, dalla Prefettura di Mantova, 

dalle Stazioni Uniche appaltanti (SUA), tra cui quella della Provincia di 

Mantova, e dalle Centrali Uniche di Committenza (CUC) del territorio 
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mantovano, nonché dalla Stazione Appaltante del Comune di Mantova, le 

“Linee guida per l’attuazione delle progettualità del PNRR”, con le quali è 

stata sancita la collaborazione delle suddette amministrazioni aggiudicatrici 

con il Gruppo Interforze Antimafia istituito presso la Prefettura di Mantova.  

Si dà atto che in attuazione delle predette Linee Guida, la Provincia di 

Mantova potrà sottoporre ad ulteriori controlli l’appaltatore avvalendosi 

della collaborazione del Gruppo Interforze Antimafia; parimenti potranno 

essere destinatari di ulteriori controlli i subappaltatori.  

ART. 19 – Tutela dei lavoratori 

1. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto 

l’appaltatore si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona, stipulati tra le parti 

sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più 

rappresentative, le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. 

2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico 

di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o 

del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui 

all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., impiegato nell’esecuzione del 

contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento 

l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento 

diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori, la 

cassa edile.  

3. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una 
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ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in 

sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione 

appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di 

regolarità contributiva. 

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di 

cui al precedente comma 2, il responsabile unico del procedimento invita per 

iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi 

entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e 

motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, 

la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori 

le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute 

all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore 

inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi 

dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ART. 20 – Assunzioni obbligatorie 

1. Si dà atto che è stata verificata l’ottemperanza dell’appaltatore alle norme 

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge 

12 marzo 1999 n. 68. 

ART. 21 - Termine per l’ultimazione dei lavori e consegna delle opere  

1. L’appaltatore deve ultimare i lavori previsti nel progetto nel termine di 

364 (trecentosessantaquattro) giorni naturali e consecutivi, decorrenti 

dalla data del verbale di consegna.  

2. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per 

iscritto dall’appaltatore al Direttore dei Lavori. 

3. Eventuali proroghe rispetto alla scadenza del termine contrattuale 
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potranno essere concesse, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., su richiesta dell'appaltatore, dal responsabile del 

procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, esclusivamente nel caso in cui 

l'appaltatore dimostri che per cause a lui non imputabili non sia in grado di 

ultimare i lavori nel termine fissato. 

4. Agli effetti di cui agli artt. 1665 e segg. del c.c. le parti convengono 

espressamente che la consegna delle opere avverrà unicamente a seguito di 

approvazione del certificato di collaudo e previa redazione di apposito 

verbale di consegna. Pertanto, il termine della garanzia di cui agli artt. 1667, 

1668 e 1669 del c.c. daterà dalla redazione del certificato di cui innanzi. 

5. Qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine di 

conclusione previsto nel Cronoprogramma dei lavori, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 50 del D.L. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021, sarà 

riconosciuto, a seguito dell’approvazione del certificato di collaudo, un 

premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo nella misura dell’1 per 

mille dell’importo contrattuale, mediante l’utilizzo delle somme indicate nel 

quadro economico dell’intervento alla voce “imprevisti” e nei limiti delle 

somme ancora disponibili.  

ART. 22 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore 

1. Oltre a tutte le spese previste dall’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, si 

intendono comprese nel prezzo dei lavori, e perciò a carico dell’appaltatore, 

tutte le spese e adempimenti elencati all’art. 59 del Capitolato Speciale di 

Appalto.  

ART. 23 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore inerenti 

l’attuazione degli obiettivi relativi al PNRR 
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1. L’appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto 

del presente appalto, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli 

obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo 

agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi 

dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 18 giugno 2020. L’appaltatore deve garantire il rispetto del 

principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH) secondo 

le modalità e i termini di cui al Capitolato Speciale d’Appalto e la Provincia 

di Mantova ne verificherà il rispetto. Tale principio dovrà inoltre essere 

garantito anche dagli eventuali subappaltatori. 

2.  L’appaltatore è obbligato al rispetto delle condizionalità PNRR, degli 

ulteriori requisiti connessi alla Misura a cui è associato il progetto e dei 

principi trasversali come indicati in premessa e definiti nel Capitolato 

Speciale di Appalto. 

3. L’appaltatore ha l’obbligo di rispettare la tempistica di 

realizzazione/avanzamento delle attività in coerenza con le tempistiche 

previste dal cronoprogramma procedurale di misura e di dare comunicazione 

del corretto avanzamento dell’attuazione delle attività per la precoce 

individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive per 

consentire il raggiungimento dei target associati al Progetto. 

4. Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.L. 77/2021, l’appaltatore ha 

prodotto copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale ai sensi 

dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006. 

5. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del citato D.L. 77/2021, entro sei 

mesi dalla stipula del contratto, l’appaltatore deve consegnare alla Provincia 
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una relazione del legale rappresentante che attesti l’assolvimento degli 

obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e 

illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell’impresa nel 

triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.  

L'appaltatore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze 

sindacali aziendali. 

6. L’appaltatore è tenuto ad assicurare, una quota pari almeno al 30% con 

riferimento all’occupazione giovanile e una quota pari almeno al 15% con 

riferimento all’occupazione femminile, delle assunzioni necessarie per 

l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o 

strumentali. Le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 4, del citato D.L. 

n. 77/2021, si applicano anche al subappaltatore, il quale concorre al 

conseguimento delle predette percentuali. 

7. Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell’appaltatore e del/dei 

subappaltatore/i agli obblighi imposti dall’art. 47 del citato D.L. 77/2021, 

potranno essere considerate dall’Amministrazione grave inadempimento alle 

obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione 

contrattuale, ai sensi dell’art.108 del D.Lgs. 50/2016.  

8. Resta fermo che l’inosservanza di ciascuno degli obblighi previsti per gli 

interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse relative al PNRR, 

determinerà la sospensione dei singoli pagamenti previsti a favore 

dell’appaltatore sino al completo adempimento degli obblighi stessi. 

Qualora, inoltre, l’inadempimento dell’appaltatore sia tale da determinare la 

revoca totale o parziale dei finanziamenti stessi, il contratto verrà risolto e 

l’appaltatore sarà tenuto a risarcire alla stazione appaltante l’intero costo 
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dell’intervento. 

9. L’appaltatore si impegna a rispettare i Criteri Minimi Ambientali (CAM), 

di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256 recante “Criteri ambientali minimi per 

l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per 

l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto 

di progettazione e lavori per interventi edilizi”, con specifico riferimento ai 

criteri 3.1.1 “Personale di cantiere”, 3.1.2 “Macchine operatrici”, 3.1.3.2 

“Grassi ed oli biodegradabili”, 3.1.3.3 “Grassi ed oli lubrificanti minerali a 

base rigenerata”, 3.1.3.4 “Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli 

lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata)”. 

ART. 24 - Penali 

1. Per ciascun giorno di ritardo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione 

dell’appalto, oltre il termine contrattuale, è applicata una penale pecuniaria, 

valutata nella misura dell’uno (1) per mille sull’importo netto contrattuale. 

2. La penale, nella medesima misura percentuale prevista al comma 1, trova 

applicazione anche nelle ipotesi e alle condizioni di cui all’art. 18, comma 2 

e seguenti del Capitolato Speciale d’Appalto. 

3. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della 

penale superiore all’importo del 20% dell’ammontare netto contrattuale, la 

stazione appaltante si riserva piena e incondizionata facoltà di risolvere il 

contratto.  

ART. 25 - Piani di Sicurezza 

1. Si dà atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, la Provincia ha redatto il 

Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui ha preso visione l’impresa 

partecipante alla procedura, e che tale Piano viene considerato parte 



 28 

integrante e sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente 

trascritto. 

2. Si dà atto, inoltre, che l’appaltatore ha presentato il Piano Operativo di 

Sicurezza, ai sensi dell’art. 96, comma 1 lettera g), del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i., prescritto dalla vigente normativa e dichiarato parte integrante e 

sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto. 

ART. 26 – Subappalto 

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

2. L’appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di 

avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., della possibilità di subappaltare le lavorazioni indicate nel documento 

di gara unico europeo (DGUE), presentato in sede di gara. 

3. L’affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione della 

Provincia, ai sensi dell’art. 105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei 

limiti di quanto stabilito dal citato art. 105, comma 1, del medesimo decreto, 

e dall’art. 47 del Capitolato Speciale di Appalto. 

4. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei 

confronti della stazione appaltante dell’esecuzione dei lavori oggetto del 

contratto di subappalto nonché del rispetto degli obblighi derivanti dalle 

disposizioni specifiche per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici 

finanziati con le risorse PNRR. 

L’appaltatore si impegna, altresì, ad ottenere dal subappaltatore tutta la 

documentazione obbligatoria derivante dalle disposizioni specifiche PNRR, 

nonché a garantirne la conservazione e l’esibizione in caso di controlli. 

5. Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la 
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stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai 

subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, 

secondo i tempi e le modalità indicate all’art. 49 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. È pertanto fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere alla 

Stazione appaltante, entro 20 giorni dall’emissione di ciascun stato di 

avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte di lavori 

eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta 

motivata di pagamento. 

ART. 27 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso 

1. Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall’art. 108 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 55 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

La risoluzione del contratto opera anche in tutte le ipotesi in cui l’appaltatore 

non soddisfi gli obblighi e gli adempimenti derivanti dalla disciplina PNRR.  

2. La Provincia potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 

Codice civile (clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione da 

comunicarsi all’Appaltatore con PEC, nei casi specificatamente indicati nel 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

3. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al 

pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, secondo 

il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, fatto salvo in ogni caso 

il risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante in ordine al 

completamento delle prestazioni, nonché per ogni altro titolo conseguente 

all'inadempimento dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri per l'eventuale 

espletamento di una nuova gara. 

4. La Provincia ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente 
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contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. 

5. Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme 

contenute nel Codice civile.  

ART. 28 - Regolare esecuzione 

1. Sino a che non sia redatto il Certificato di collaudo con esito favorevole 

delle opere eseguite, la manutenzione delle stesse grava esclusivamente 

sull'Appaltatore; ne discende che per tutto il tempo intercorrente tra 

l'esecuzione dei lavori ed il collaudo favorevole degli stessi, salve le 

maggiori responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., l'Appaltatore si fa garante nei 

confronti della Stazione Appaltante delle opere dallo stesso realizzate, 

ovvero in caso di subappalto delle opere realizzate dal subappaltatore, 

adoperandosi per le sostituzioni e/o ripristini che si rendessero necessari 

ovvero opportuni. 

2. Il Certificato di collaudo è emesso entro e non oltre sei mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo 

decorsi due anni dalla data di emissione del medesimo. 

ART. 29 - Cessione del corrispettivo d’appalto 

1. È consentita la cessione del corrispettivo d’appalto, da parte 

dell'appaltatore, secondo le modalità previste dall’art. 106, comma 13, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ART. 30 - Definizione delle controversie 

1. Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura 

di accordo bonario contenute nell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

2. A norma dell’art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si farà 
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luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali 

controversie derivanti dall’esecuzione del contratto. 

3. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese 

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, sono 

devolute all’Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza 

arbitrale. 

4. Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del 

Foro di Mantova ed eleggono domicilio legale presso la sede della Provincia 

di Mantova. 

ART. 31 – Rimborso spese di pubblicazione 

1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 216, comma 11 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e del D.M. 2 dicembre 2016, l’Appaltatore provvederà a 

rimborsare le spese sostenute dalla Provincia di Mantova per la 

pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento. 

ART. 32 - Spese di contratto, di registro ed accessorie 

1. Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti 

sono a carico dell’appaltatore, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a 

carico della Provincia. 

2. Si dà atto che l’imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante 

“Modello Unico Informatico” ai sensi di quanto previsto dalla tariffa - 

allegato A - al D.P.R. 642 del 26.10.1972, al comma 1bis n. 4, come 

aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.M. 22 febbraio 2007. 

3. Sono altresì a totale carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli 

atti occorrenti alla gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello 

della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
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4. L’appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto 

sono effettuate nell’esercizio d'attività d'impresa, che trattasi d'operazioni 

imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto. 

5. Ai fini dell’imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa 

fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131. 

ART. 33 - Norma di rinvio 

1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta 

osservanza del progetto nonché delle norme del Capitolato Generale, le cui 

disposizioni s'intendono espressamente richiamate nel presente contratto, 

sostituendo di diritto le eventuali clausole difformi del contratto stesso.  

2. Per quant’altro non previsto nel presente contratto, le parti dichiarano di 

riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

nel D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, nonché nel Codice 

civile. 

ART. 34 – Trattamento dei dati personali 

1. Il conferimento dei dati personali dell’Appaltatore è obbligatorio ai sensi 

di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti. 

I dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella “Informativa 

sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 

2016/679”, allegata alla Lettera di invito. 

2. All’appaltatore competono i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e 

al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

3. Il titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, con sede in via 

Principe Amedeo n. 32, Mantova. 
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4. Il responsabile della protezione dei dati (DPO), designato dal titolare, ai 

sensi dell'art. 37 del GDPR, è PROGETTO QUALITÀ E AMBIENTE 

S.R.L., con sede a Porto Mantovano, in via Parigi 38, nella persona del dott. 

Armando Iovino.  

 

L ’APPALTATORE 

Sig.ra Cristina Vezzola 

IL DIRIGENTE 

Ing. Alessandro Gatti 
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REP. N. 4018 

AUTENTICA DI FIRMA 

REPUBBLICA ITALIANA 

Io sottoscritta Dr.ssa Franceschina Bonanata, Segretario Generale della 

Provincia di Mantova, senza l’assistenza di testimoni per rinuncia 

fattami e con il mio consenso, 

CERTIFICO 

che i signori: 

- Ing. ALESSANDRO GATTI , nato a nato a Mantova il 17/02/1975 e 

domiciliato per la carica presso la Provincia di Mantova, nell’espressa ed 

unica sua qualità di Dirigente dell’Area 3 Pianificazione Territoriale e 

della navigazione – Edilizia, della PROVINCIA DI MANTOVA 

e 

- Sig.ra CRISTINA VEZZOLA , nata a Desenzano del Garda (BS), il 

18/01/1965 ed ivi residente in Loc. Monte Modrignolo n. 2, in qualità di 

Legale rappresentante dell’impresa VEZZOLA SOCIETA’ PER 

AZIONI  con sede a Lonato del Garda (BS), in via Mantova n. 39,  

della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo, hanno sottoscritto 

con firma digitale in mia presenza, la scrittura che precede, ai sensi dell’art. 

24 del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). 

Io sottoscritto, Segretario rogante, attesto che i certificati di firma 

utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, 

lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005. 

Io sottoscritto, Segretario rogante, certifico che i duplicati informatici 

dei documenti informatici, allegati al presente atto sotto le lettere a), b) e c), 
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sono conformi all’originale ai sensi dell’art. 23 bis del D. Lgs. n. 82/2005. 

Mantova, lì 30/10/2023 

          Il Segretario Generale 

                Dr.ssa Franchina Bonanata 
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Lavori di 
SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE F. GONZAGA DI VIA FRATELLI 

LODRINI 32 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE [MN] –

ADEGUAMENTO SISMICO LOTTO "B", STRALCIO 2°,  

CORPO DI FABBRICA D 

Opera cofinanziata dall’Unione europea –  NextGenerationEU nell’ambito del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
 

MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA”; COMPONENTE 1: “POTENZIAMENTO 
DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDI ALLE UNIVERSITÀ”; 
INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA 
SCOLASTICA” 

CUP: G22E20000010001 CIG: ___________ 

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 (articoli 43, commi da 3 a 6 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e art. 14 D.L. 49/2018) 

Contratto a corpo 
(articolo 3, comma 1, lettera ddddd), del Codice dei contratti) 

 
  importi in Euro 

1 Importo esecuzione lavoro a corpo 801.258,39 

2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 61.859,25 

T Totale appalto (1 + 2) 863.117,64 

 
 

Il Responsabile Unico del 
Procedimento 

 I progettisti 
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PARTE PRIMA 

Definizione tecnica ed economica dell’appalto 
 

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni 

1. Il presente appalto è relativo al progetto “Sede dell'istituto superiore F. Gonzaga di Via F.lli Lodrini n.32 a Castiglione 
delle Stiviere (MN). Adeguamento Sismico. Lotto "B" Secondo Stralcio - CORPO DI FABBRICA D” (CUP: 
G22E20000010001).  

 L’opera era stata inizialmente finanziata per euro 874.995,00 dallo Stato con Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 
175 del 10/03/2020, nell’ambito della programmazione nazionale edilizia scolastica (cosiddetto primo piano 2019); 
successivamente tale finanziamento veniva integrato dalla Provincia di Mantova con risorse proprie di bilancio per 
euro 325.005,00, per un importo totale, risultante dal quadro economico di progetto, di euro 1.200.000,00. 

 Con determinazione a contrattare n. 953 del 20/11/2021 veniva avviata la procedura di scelta del contraente 
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, c.2, lett. b) del citato D.L. n.76/2020, (c.d. Decreto 
Semplificazioni) convertito con L. n. 120/2020, successivamente modificato con D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto 
Semplificazioni bis) convertito con L. 29 luglio 2021 n. 108, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, 
ai sensi dell’art. 1 c. 3 del citato D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020.  

 A seguito delle operazioni di gara, veniva adottata la proposta di aggiudicazione con Provvedimento dirigenziale n. 
1487 del 21/12/2021. 

 Per effetto di concomitanti e plurimi eventi legati principalmente agli effetti della pandemia da Covid19 ed al 
conseguente aumento prezzi, dopo una richiesta di proroga del termine di aggiudicazione, l’intervento veniva 
ricompreso nell’ambito dei “progetti in essere” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), fondi 
NextGenerationEU, con riferimento alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento 
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e 
riqualificazione dell’edilizia scolastica”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. 

 Al termine di un complesso iter procedurale con nota prot. 43027_REG_1670600140358 del 09/12/2022 (assunta 
al prot. gen. 67040 del 12/12/2022) con riferimento al Decreto Ministeriale n. 308, il Ministero dell’Istruzione 
confermava l’ammissione definiva dell’intervento nell’ambito del finanziamento PNRR  nonché l’accoglimento della 
richiesta di proroga fissando in data 15/09/2023 il nuovo termine di aggiudicazione. 
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 Il progetto “Sede dell'Istituto Superiore F. Gonzaga di Via Fratelli Lodrini 32 a Castiglione delle Stiviere [MN] - 
Adeguamento sismico Lotto "B", Stralcio 2°, corpo di fabbrica D. CUP G22E20000010001  è stato selezionato 
nell’ambito dell’investimento di cui all’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo ad 
interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell’efficienza 
energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale e rientra 
tra i c.d. “progetti in essere” della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta 
dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e 
riqualificazione dell’edilizia scolastica”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU nell’ambito del PNRR 
(piano nazionale di ripresa e resilienza).  

 Il finanziamento del progetto è stato prorogato dal Ministero dell’Istruzione con nota prot. 
43027_REG_1670600140358 del 09/12/2022 (assunta al prot. gen. 67040 del 12/12/2022), con riferimento al 
Decreto Ministeriale n. 308 del 28/11/2022 ed al relativo allegato. 

 Nell’allegato alla decisione del Consiglio ECOFIN (Concil Implementating Decision – CID) del 13 luglio 2021, recante 
l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia e notificata all’Italia dal Segretariato 
generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, ed in cui vengono definiti, in relazione a ciascun 
investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega 
l'assegnazione delle risorse su base semestrale, per l’investimento M4C1 – I3.3 (pag. 370) si prevede:  

 “L'obiettivo principale della misura è contribuire al recupero climatico, aumentando la sicurezza e riducendo i 
consumi energetici degli edifici scolastici. La misura dovrà contribuire in particolare al miglioramento delle classi 
energetiche con conseguente riduzione dei consumi e di emissione di CO2, come pure all'aumento della sicurezza 
strutturale degli edifici. Particolare attenzione dovrà essere riservata alle aree più svantaggiate con l'obiettivo di 
contrastare ed eliminare gli squilibri economici e sociali. L'investimento non deve comprendere 
l'approvvigionamento di caldaie a gas naturale”.  

 Lo stesso documento fissa in riferimento a tale investimento l’obiettivo (“target”) M4C1-26 (pag. 392):  

 “Ristrutturazione di almeno 2.784.000 m² di edifici scolastici. Tramite il Piano di messa in sicurezza e riqualificazione 
dell'edilizia scolastica si prevede di poter ristrutturare una superficie complessiva 2.784.000 m², pari a circa 2.100 
edifici scolastici”.  

 L’opera in questione pertanto apporta il contributo programmato pari alla superficie lorda di pavimento dei corpi 
di fabbrica interessati dai lavori.  

 La scadenza temporale di completamento dell’obiettivo è il secondo trimestre 2026.  

 Per tale linea d’investimento:  

 - il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) è applicato secondo le linee guida 
nazionali di cui alla circolare MEF n. 33 del 13-10-2022, in ambito di “regime 2”, cioè per l’opera non è previsto che 
offra un contributo sostanziale al raggiungimento dell’obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici, ma 
solo che non arrechi danno significativo al suo raggiungimento (il coefficiente TAG per il clima è nullo),  

 - il coefficiente TAG digitale non è applicabile,  

 - il rispetto della parità di genere, generazionale e delle persone con disabilità è declinato nei documenti progettuali 
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secondo le linee guida approvate con Decreto interministeriale 07/12/2021;   

 - non contribuisce al superamento di divari territoriali,  

 - i principi di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti d’interesse delle frodi e della corruzione sono 
applicati dalla Provincia di Mantova secondo le specifiche declinazioni previste dalla normativa nazionale per gli 
Enti pubblici territoriali,  

 - il finanziamento dell’opera attinge a diverse fonti di finanziamento pubblico complementari ma non sovrapposte, 
e pertanto non vi sono duplicazioni del finanziamento (doppio finanziamento),  

 - l’iter dell’opera viene regolarmente aggiornato su apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente e, secondo 
l’opportunità, sulla stampa locale, mentre la pubblicità legale viene realizzata secondo le forme previste dalla 
normativa nazionale vigente,  

 - il contributo all’indicatore comune “risparmio di energia” è pari a “0” poiché l’opera mira prioritariamente ad 
obiettivi di rinforzo delle strutture portanti. 

 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento 
di cui al comma 2. 

2. L’intervento è così individuato: 

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “Sede dell'istituto superiore F. Gonzaga di via Fratelli. 
Lodrini n.32 a Castiglione delle Stiviere (MN). Adeguamento sismico. Lotto "B" Secondo stralcio - Corpo di 
fabbrica D”; 

 b) descrizione sommaria: l’intervento prevede la realizzazione delle opere edili e strutturali indispensabili 
all’adeguamento sismico del corpo D (palestra) del plesso scolastico Liceo F. Gonzaga presso il comune di 
Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova;  

c) ubicazione: via Fratelli Lodrini 32, 46043, comune di Castiglione delle Stiviere, provincia di Mantova. 

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche 
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai 
particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 
del codice civile. 

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i 
seguenti codici: 

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP) 

_____________ G22E20000010001 

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni: 
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a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
b) Regolamento generale: quanto previsto dal D.L. 49 del 07/03/2018 ed il decreto del Presidente della Repubblica 

5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del 
Codice dei contratti e in via transitoria fino all’emanazione delle linee guida dell’ANAC e dei decreti ministeriali 
previsti dal Codice dei contratti; 

c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, 
limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36; 

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l’appalto 
sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l’Amministrazione aggiudicatrice, 
l’Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 37 del Codice dei contratti, che 
sottoscriverà il contratto; 

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi 
dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto; 

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti; 
h) DL: l’ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, 

tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in presenta di direttori 
operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti; 

i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti; 
l) SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, 

rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei 
contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale; 

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;  
n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del 

Decreto n. 81 del 2001; 
o) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato 

dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, 
comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui 
agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del 
Decreto n. 81 del 2008;  

p) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento alle misure 
di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e 
remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la 
riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, 
e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, 
del Decreto n. 81 del 2008;  
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q) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi 
particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti, nonché 
all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV 
allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la 
redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 
2014); 

r) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, 
lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008; 

 

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto 

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: 

 Importi in euro TOTALE 

1 Lavori (L) A CORPO € 801.258,39 

 Importi in euro a corpo (C) a misura (M) in economia (E) TOTALE 

2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) € 61.859,25 0,00 0,00 € 61.859,25 

T IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) € 863.117,64 

2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1: 

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto 
dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo; 

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE». 

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue: 

 Importi in euro Soggetti a ribasso 
NON soggetti a 

ribasso 

1 Lavori (L) a corpo colonna (TOTALE) € 801.258,39  

2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE)  € 61.859,25 
 

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli 
importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato 
nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e 
dell’ultima colonna «TOTALE». 

5. All’interno dell’importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, è stimata la seguente incidenza per la 
manodopera, ricompresa nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimata in via presuntiva dalla 
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Stazione appaltante nella seguente misura: Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera 
inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell’Utile e delle Spese 
generali): incidenza del 37,56%; (€ 300´988,55); 

6. Secondo quanto previsto dal Decreto ministeriale di finanziamento (art. 4 c. 2 del DM n. 217 del 15-7-2021 G.U. s.g. 
n. 241 del 8-10-2021; finanziamenti poi confluiti nel PNRR), le economie di spesa da ribasso d’asta non verranno 
erogate dallo Stato, pertanto non saranno nella disponibilità della Stazione Appaltante che non potrà utilizzarle per 
l’esecuzione di nuovi interventi aggiuntivi o ulteriori spese rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo.  

7. Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell’articolo 26, comma 6, 
del Decreto n. 81 del 2008, l’importo del costo del lavoro indicato nel precedente comma 5, è ritenuto congruo. 

 

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 

1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd), del Codice dei contratti, nonché 
degli articoli 43, comma 6, del Regolamento generale e dell’art. 14 del D.L. 49/2018. L’importo del contratto, come 
determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti 
alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.  

2. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della 
prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio 
dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del 
Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso 
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del 
presente Capitolato speciale.  

3. I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, 
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed 
ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, 
comma 2. 

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3. 

5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione 
Appaltante, in forma di scrittura privata con firma autenticata a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione 
aggiudicatrice. 

Art. 4. Categorie dei lavori 
1. Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento Generale e in conformità all’allegato «A» al già menzionato 

Regolamento Generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «OG1 edifici civili ed industriali» 
class. III. 

2. La categoria OG1, a qualificazione obbligatoria, di cui al comma 1 è la categoria prevalente; l’importo della già 
menzionata categoria comprensivo degli oneri della sicurezza e del costo della manodopera ammonta a euro 
732.756,92 (con incidenza sul totale del 84,90 %). 
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 Tale importo comprende tutte le lavorazioni, ciascuna di importo inferiore sia al 10% dell’importo totale dei lavori, 
sia inferiore ad euro 150.000,00. Tali lavorazioni non rilevanti ai fini della qualificazione, possono essere eseguite 
dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per le relative categorie; esse 
possono altresì essere eseguite in tutto o in parte da un’impresa subappaltatrice qualora siano state indicate come 
subappaltabili in sede di offerta; l’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti per la loro 
esecuzione, con una delle seguenti modalità: 

 a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto 
per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all’articolo 90, 
comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, relativamente all’importo della singola lavorazione; 

 b) attestazione SOA nella categoria prevalente di cui al comma 1. 

3. I lavori appartenenti alla categoria scorporabile, diversa dalla prevalente, sono riconducibili alla seguente categoria: 

 Categoria di opere «OS21» - Opere strutturali speciali. L’importo di tali lavori comprensivo degli oneri della 
sicurezza e del costo della manodopera ammonta ad euro 130.360,72 (con incidenza sul totale del 15,10%); 

 Le suddette lavorazioni possono essere eseguite dall’appaltatore, solo se qualificato mediante il possesso di 
attestazione SOA in classifica idonea in relazione all’importo integrale della categoria scorporabile; 

 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del Decreto Ministeriale (MIT) n. 248/2016, la categoria scorporabile 
OS21, superando il 10% dell’importo totale dei lavori, rientra tra le opere per le quali sono necessari lavori o 
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (S.I.O.S.). Pertanto, tale categoria 
non può essere eseguita direttamente dal concorrente in possesso della qualificazione per la sola categoria 
prevalente OG1 né per essa è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 c. 11 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i..   

 Il concorrente privo della qualificazione nella categoria OS21 deve, necessariamente, a pena di esclusione, 
partecipare in RTI verticale con impresa qualificata nella suddetta categoria.  

 

 

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, comma 6, del Regolamento Generale e all’articolo 38 
del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella: 

n. categ. 
Descrizione delle categorie 

(e sottocategorie disaggregate) 
di lavorazioni omogenee 

Lavori Incidenza manodopera % 

  A CORPO   

1 OG1 Edifici civili ed industriali € 680.240,56 40,13 

2 OS21 Impianti strutturali speciali € 121.017,83 23,15 



 
 

PROVINCIA DI MANTOVA  
Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza 

 

 
SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE F. GONZAGA DI VIA FLLI. LODRINI N.32 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). ADEGUAMENTO SISMICO. LOTTO "B" SECONDO STRALCIO - CORPO DI 

FABBRICA “D” - Capitolato Speciale d’Appalto 

Indirizzo: Via Principe Amedeo 30,  46100 Mantova  -  Centralino: (0376)204.1 
Telefoni del Servizio: (0376) 204.242--- Fax: (0376)204.379 

E-Mail:manutenzione.edilizia@provincia.mantova.it 
Pec:provinciadimantova@legalmail.it 

Codice Fiscale: 80 00107 020 2   -   Partita IVA: 00 31400 020 9 

  12/83  

  TOTALE A CORPO  € 801.258,39  

 

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro 
è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo 
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, 
in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta 
tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni 
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la 
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto 
di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.  

 

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) il Capitolato generale d’appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in 
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo, limitatamente agli articoli ancora 
in vigore; 

b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del Progetto Esecutivo, come elencati nell’allegato «A», ad eccezione di 
quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; 

c) il Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del 
Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;  

d)  il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 
3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto; 

e)  il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale; 

f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37; 

Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad esso materialmente allegati, i 
documenti di seguito specificatamente precisati: 
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- Il Capitolato Speciale d’Appalto parte amministrativa; 

- Il Capitolato Speciale d’Appalto parte tecnica; 

- Il Computo Metrico Estimativo; 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 

a) il Codice dei contratti; 

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile; 

c) il D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni con L. n. 120/2020; 

d) il D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni con L. n. 108/2021; 

e) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati; 

f) il D.M. 7 marzo 2018 n. 49. 

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il 
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3; 

b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.  

 

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

1. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore 
adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente 
esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di 
esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato 
le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e 
delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il 
ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione 
dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categorie dei lavori in 
appalto. 

2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida emanate dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori. In ogni caso: 

a) il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della 
prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio 
dell’intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di 
controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l’offerta 
medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta, riferita 
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all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed 
invariabile; 

b) la presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore 
adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa d’atto delle condizioni di cui alla lettera a), con particolare 
riguardo alla circostanza che l'indicazione delle voci e delle quantità e dai prezzi unitari indicati nel computo 
metrico e nel computo metrico estimativo integranti il progetto a base di gara, non ha effetto sull'importo 
complessivo dell'offerta che resta fissa ed invariabile. 

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e 
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in 
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e 
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

 

Art. 9. Modifiche dell’operatore economico appaltatore  

1. In caso di liquidazione giudiziale dell’appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di 
risoluzione del contratto, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione 
appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura 
prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l’applicabilità della 
disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.  

2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta 
amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione dell’impresa mandataria o 
di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei 
contratti. 

3. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è 
sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del 
raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora 
da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. 

 

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato generale d’appalto; a 
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra 
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato generale d’appalto, le 
generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso l’Amministrazione Committente, ai sensi 
e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona 
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idonea designata a rappresentarlo. Tale persona deve essere in possesso di requisiti di provata capacità tecnica e 
morale, e per tutta la durata dell’appalto, deve: 

·  domiciliare in uno dei comuni interessati dai lavori o ad essi circostanti; 

·  sostituire l’Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati, in un ambito di 
legittimità degli stessi e all’interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi problema; 

·  ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione dei Lavori, in questo caso sotto firmandoli, 
ove il medesimo rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per 
iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l’Appaltatore non potrà, in alcuna 
evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per 
il fatto che esse non siano state impartite per iscritto; 

·  firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi 
- sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida la sua firma tanto quanto quella 
dell’Appaltatore; 

·  intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verrà richiesto dalla Direzione dei 
Lavori. 

 Tale rappresentante può essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche 
legali, gli ordini verbali e/o simili. 

 Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell’Appaltatore, ne potrà fare le veci, in caso 
di assenza. 

 L’Appaltatore è tenuto a comunicare all’Amministrazione Committente anche il nominativo di chi, in caso di 
temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione 
o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante.  

 Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati all’Amministrazione 
Committente ed al Direttore dei Lavori i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri 
telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo 
immediato reperimento 24 ore su 24. 

 L’Amministrazione Committente si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei 
documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei rappresentanti che verranno designati. 

 Resta inteso che l’Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’operato del rappresentante da lui delegato. 

4. L’Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni di 
personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato - numericamente e qualitativamente - alle necessità per 
una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il Programma esecutivo dei lavori.  

 L’Appaltatore è tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Direttore di Cantiere, in possesso di laurea 
o almeno di diploma tecnico, iscritto all’albo professionale se non è alla propria stabile dipendenza e in possesso di 
un adeguato curriculum di Direzione di Cantiere riferito agli ultimi cinque anni, il quale rilascerà dichiarazione scritta 
dell’incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito alla responsabilità per infortuni essendo, in qualità di preposto, 
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responsabile del rispetto e della piena applicazione del Piano delle misure per la Sicurezza dei lavoratori sia 
dell’Impresa appaltatrice sia di tutte le Imprese subappaltatrici impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

 L’Appaltatore risponde dell’idoneità del Direttore di Cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai lavori e 
operante in cantiere. Tale personale dovrà essere tutelato a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di 
gradimento della Direzione dei Lavori. Quest’ultima si riserva il diritto di ottenere l’allontanamento motivato dai 
cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza risponderne delle conseguenze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del 
Capitolato generale.  

 Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore 
per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati 
dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o 
nell’impiego dei materiali. 

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere 
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere 
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

6. L’Amministrazione Committente sarà rappresentata nei confronti dell’Appaltatore, per quanto concerne 
l’esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei Lavori che verrà designata 
dall’Amministrazione Committente medesima. 

 

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e 
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di 
regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto 
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le 
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del 
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro 
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’art. 101, comma 3 del Codice 
dei Contratti e gli articoli 16 e 17 del Capitolato generale d’appalto. 

3.  L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, avrà l’obbligo di fornire alla Direzione Lavori, 
prima dell’arrivo in cantiere o comunque prima della relativa messa in opera, tutte le certificazioni così come 
previste dal comma 1 e 2 del presente articolo, delle forniture di materiali, dei componenti, dei sistemi ed ecc. che 
compongono le strutture e subsistemi di impianti tecnologici, in difetto non saranno accettati dalla Direzione Lavori. 

4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano 
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 

5. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia 
conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 
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gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). 

6. I materiali, i componenti e i sistemi devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato d'appalto, essere 
della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione degli stessi da parte del 
direttore dei lavori. 

7. I materiali, i componenti e i sistemi previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore 
dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le 
prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. 

8.  Il direttore dei lavori dispone prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal presente capitolato 
speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla 
Amministrazione aggiudicatrice, con spese a carico dell'esecutore. 

9.  L'accettazione dei materiali, dei componenti e dei sistemi è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore 
dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per 
qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In tal 
caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'appaltatore non effettui la 
rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese 
dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della 
rimozione eseguita d'ufficio. 

 

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini 

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si 
intendono I.V.A. esclusa. 

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono 
computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

 

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE 

 

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori 

1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori non oltre quarantacinque giorni dalla 
data di stipula del contratto. Il direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi. 
All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale, in 
accordo a quanto previsto dall'articolo 5 comma 8 del DM n. 49 del 07/03/2018. 

2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo 
termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono 
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comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione 
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi 
compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò 
possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per 
l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è 
considerato grave negligenza accertata. 

3. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della 
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice 
dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni di 
pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, 
artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara 
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. 

4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di 
consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale 
positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 

5.  Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, si applicano anche alla consegna in via d’urgenza, ed alle singole 
consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni 
volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna 
definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si 
applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse. 

 

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 364 (trecentosessantaquattro) 
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 L’appaltatore deve programmare l’esecuzione delle attività affidate fornendo il personale necessario per il 
rispetto del cronoprogramma, anche formando più squadre di lavoro che lavorino contemporaneamente. Il 
cronoprogramma esecutivo di dettaglio sarà concordato con la Direzione Lavori, il Dirigente scolastico e il 
Responsabile di Servizio di Protezione e Prevenzione. I prezzi d’appalto si intendono già compresi e compensati 
per gli oneri derivanti da tali modalità esecutive.  

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli 
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze 
inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte 
per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione 
del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere. 
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4. A fine lavori l’Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori, a mezzo pec (provinciadimantova@legalmail.it) o 
lettera raccomandata con A.R. la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procederà 
allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato. 

5. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del 
collaudo tecnico amministrativo.  

6. In tema di premio di accelerazione si applica l’art. 50 c. 4, primo periodo del DL 77/2021 (convertito con L. 108/2021) 
che prevede: “ … qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, 
a seguito dell’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, 
un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo 
della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei 
limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. …”. 

 

Art. 15. Proroghe 

1. Ai sensi dell’art. 107, comma 5 del Codice dei Contratti, se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in 
grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando 
apposita richiesta motivata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 
14. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all’appaltatore: ritardi causati o da 
impedimenti frapposti dall’amministrazione Committente in relazione a proprie esigenze o conseguenti 
all’inadempimento, da parte della Amministrazione Committente, delle obbligazioni per la stessa derivanti dal 
presente Capitolato o ritardi nell’esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai lavori oggetto del 
presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra l’Amministrazione Committente e terzi. 

2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al 
comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono 
verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica 
circostanza della tardività.  

3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la 
richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.  

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della 
richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi 
dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP. 

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la 
proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a 
partire da tale ultimo termine. 

6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta. 

 

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL 
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1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in tutti i casi in cui ricorrano 
circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non 
siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione 
dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale 
rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei 
lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele 
adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della 
consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.0078 

2.  L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di 
sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore può essere legittimamente avanzata all’Amministrazione 
Committente qualora, durante l’esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne 
impediscono la prosecuzione utilmente a regola d’arte. 

3. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che 
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione 
dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; 
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una 
variante in corso d’opera o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 38, qualora ammissibili ai sensi 
dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta 
all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. 

4. Il verbale di sospensione deve contenere: 

a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 

b) l’adeguata motivazione a cura della DL; 

c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze 
del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

d) le cautele adottate affinché i lavori possano continuare senza eccessivi oneri 

e) la consistenza della forza lavoro e mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione; 

5. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale 
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non 
si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 
Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo 
stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in 
quanto compatibili. 

6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata 
l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in 
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale 
di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è 
stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione 
anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.  
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7. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente 
verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale 
dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori 
è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore. 

8. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano 
per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque 
superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza 
indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo 
la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli 
nella documentazione contabile. 

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano 
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini 
contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 
l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma 
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19. 

10. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase 
di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, 
non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l’ultimazione degli stessi lavori. 

 La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta 
con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti adeguamenti. 

11. Le sospensioni disposte non comportano per l’Appaltatore la cessazione e l’interruzione della custodia dell’opera, 
per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi. 

 

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP 

1. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause 
di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza 
pubblica disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. L’ordine è trasmesso contemporaneamente 
all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. 

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare 
necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso 
tempestivamente all’appaltatore e alla DL. 

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le 
disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto 
compatibili.  

4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni: 
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a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione; 

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui 
all’articolo 38, comma 9 del presente Capitolato. 

 

Art. 18. Penali in caso di ritardo e in caso di inosservanza degli obblighi relativi al PNRR 

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di mancato rispetto del termine 
stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari 
allo 1,00 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell’importo contrattuale. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13; 

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore 
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4; 

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL; 

d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto 
ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all’articolo 19 del 
presente Capitolato. 

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale 
di cui al comma 2, lettera d) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per 
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.  

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, 
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle 
predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del 
certificato di cui all’articolo 56. 

6. La mancata produzione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, della relazione di genere sulla situazione del 
personale maschile e femminile di cui all’art. 47 c. 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 luglio2021, n. 108 comporta l'applicazione della penale di cui all’art. 47, comma 6, del 
citato decreto-nella misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'importo netto contrattuale. 

 La violazione del suddetto obbligo determina, inoltre, l’impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in 
raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli 
investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC. 

      La mancata produzione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, della relazione del legale rappresentante 
che attesta l’assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri 
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eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell’impresa nel triennio precedente la data di scadenza della 
presentazione delle offerte comporta l'applicazione della penale nella misura giornaliera pari all’ 1 per mille 
dell'importo netto contrattuale. 

7. Resta fermo che l’inosservanza di ciascuno degli obblighi previsti per gli interventi finanziati in tutto o in parte con 
le risorse relative al PNRR, determinerà la sospensione dei singoli pagamenti previsti a favore dell’appaltatore sino 
al completo adempimento degli obblighi stessi. Qualora, inoltre, l’inadempimento dell’appaltatore sia tale da 
determinare la revoca totale o parziale dei finanziamenti stessi il contratto verrà risolto e l’appaltatore sarà tenuto 
a risarcire alla stazione appaltante l’intero costo dell’intervento.   

8.  L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1, 2 e 6 non può superare il -20% (venti per 
cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi o gli inadempimenti sono tali da comportare una penale di importo 
superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.  

9.   L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione 
appaltante a causa dei ritardi per fatto dell’appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo. 

 

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità 

1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, 
e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma 
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria 
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di 
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date 
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi 
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni 
dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori 
si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di 
ultimazione. 

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, 
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in 
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione 
appaltante; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che 
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate 
dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla 
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori 
intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 
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d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli 
impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 
1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, 
eventualmente integrato ed aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e 
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi 
delle condizioni di cui al comma 2. 

 

Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione 

1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione 
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di 
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se 
nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle 
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati 
da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal 
presente Capitolato speciale o dal Capitolato generale d’appalto; 

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore 
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi 
retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione 
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di 
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e 
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli 
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inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, 
se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause 
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di 
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono 
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21. 

 

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 90 
(novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e 
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti. 

2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore 
con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. 

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato 
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato 
dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, 
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di 
tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione 
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

 

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 
 

Art. 22. Lavori a corpo 

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione 
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il 
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti 
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 
l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli 
atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché 
non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. 
Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, 
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte. 
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3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali 
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle quali 
è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’articolo 14 del D.L. 49/2018. 

4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base 
d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla 
gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della 
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 

5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati 
nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati a fronte 
di specifico computo metrico, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte realmente realizzata. La 
liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione. 

6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro 
di Contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate, per il cui accertamento del collaudo sono necessari 
certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 56 del presente 
Capitolato Speciale, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria 
responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in 
base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.  

7. Il Direttore dei lavori, o qualsiasi componente dell’ufficio di Direzione lavori individuato dall’Amministrazione 
Committente, si riserva in ogni circostanza e a sua discrezione di sottoporre gli automezzi adibiti al trasporto in 
cantiere dei materiali sfusi alla verifica, presso pese ufficiali, delle quantità di materiale effettivamente consegnato 
in cantiere. 

Art. 23. Eventuali lavori a misura 

1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni 
ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del Regolamento generale, per cui risulta eccessivamente 
oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro 
“a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di 
approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario 
del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto. 

2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali 
o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40, fermo restando che le stesse 
variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”. 

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non 
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. 

4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e 
previsti negli atti della perizia di variante.  

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i 
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prezzi unitari netti previsti dall’Elenco Prezzi Unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta dall’Appaltatore 
in sede di gara. In ogni caso, l’importo delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione delle opere è 
comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente Capitolato speciale d’appalto e negli altri documenti 
costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni: 

 a) per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e 
tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all’impiego, a piè d’opera o in qualsiasi punto del lavoro; 

 b) per gli operai ed i mezzi d’opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, 
trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l’illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le 
quote per assicurazioni sociali; 

 c) per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d’opera, pronti all’uso con gli accessori e quanto 
occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), 
nonché l’opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, 
sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al luogo di impiego; 

 d) per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d’opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la 
lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato speciale d’appalto; le 
spese generali; le spese per eventuale occupazione di suolo pubblico o privato, ecc. 

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, 
sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità. 

 

Art. 24. Eventuali lavori in economia 
Omissis 

 

Art. 25. Contabilità e misurazione dei lavori - Valutazione materiali a piè d’opera 
1.  La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme previste dall’art. 13 e seguenti del DL n. 49 del 07/03/2018. 

2. L’Appaltatore dovrà predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della contabilità ed alla predisposizione 
delle misure, a tale scopo è tenuto a fornire il personale tecnico richiesto dalla Direzione Lavori. 

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente o non conformi al contratto, nonché quelli 
eseguiti in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori. 

Nel caso di compilazione di stato d’avanzamento lavori, la rata di acconto va commisurata all’importo del lavoro 
regolarmente ed effettivamente eseguito, misurato e registrato, in concorso e in contraddittorio con il tecnico 
incaricato dall’Appaltatore, a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza e detratte le ritenute di legge. 

2. Le unità di misura dei lavori compiuti al fine della contabilizzazione saranno le seguenti: 

demolizioni, scavi, risoluzioni interferenze, palificazioni e opere in cemento armato di fondazione: a corpo e al 
mc; 
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altre opere in cemento armato e carpenteria metallica: al mc 

opere edili e impiantistiche compresi smontaggi, revisioni, rimontaggi e finiture: al mq e al mc o a corpo 

sistemazioni esterne edili, idriche, idrauliche e di finitura: al mq e al mc. 

 
4. Le unità di misura per la manodopera qualificata/specializzata al fine della contabilizzazione sarà ad ore di lavoro 

effettivo.  

Gli operai dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari 
attrezzi.  

L’Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non siano di gradimento alla 
Direzione dei lavori. 

5. Le unità di misura per la contabilizzazione dei noleggi di macchinari saranno a ore di lavoro effettivo. 

Gli autocarri, le macchine, ecc. debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori 
necessari per il loro regolare funzionamento. 

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli autocarri, delle macchine, ecc. 

Il prezzo di noleggio delle macchine, attrezzi, ecc. comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile, 
ai lubrificanti, ai materiali di consumo, alle spese per il trasporto a piè d’opera, all’eventuale montaggio, smontaggio 
ed allontanamento di dette macchine, attrezzi, ecc. 

Per gli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso 
per qualsiasi altra causa o perditempo. 

Nei prezzi del noleggio degli autocarri è compresa anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d’opera del 
conducente, e ogni altra spesa occorrente. 

Tutti i mezzi per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle 
prescritte caratteristiche. 

 

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 

 

Art. 26. Anticipazione del prezzo 
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di 

un'anticipazione del prezzo, secondo percentuale di legge, sul valore del contratto di appalto, da erogare entro 15 
giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 

2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia 
fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni: 

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì 
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del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al 
periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori; 

b) l’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione 
alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale 
compensazione; 

c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un 
intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di 
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018 n. 31, in 
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; 

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.  

3. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo 
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso 
all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 

4. L’appaltatore decade dall’anticipazione, con l’obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede 
secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione 
appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della 
anticipazione. 

5. La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente 
compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al comma 4, salvo che 
l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione. 

 

Art. 27. Pagamenti in acconto 

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 
23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della 
ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti e del recupero proporzionale 
dell’anticipazione di cui all’art. 26, comma 2 lett. b, raggiungano i seguenti importo: 

 LAVORI (a corpo) 

 - 25% al raggiungimento del 25% dei lavori 

 - 25% al raggiungimento del 50% dei lavori 

 - 25% al raggiungimento del 75% dei lavori 

 - 15% al raggiungimento del 100% dei lavori 

- 10% a saldo in seguito ad esito positivo del collaudo e quindi all’approvazione del collaudo tecnico 
amministrativo 

 ONERI PER LA SICUREZZA (a corpo) non soggetti a ribasso d’asta 
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 - 25% al raggiungimento del 25% dei lavori 

 - 25% al raggiungimento del 50% dei lavori 

 - 25% al raggiungimento del 75% dei lavori 

 - 15% al raggiungimento del 100% dei lavori 

- 10% a saldo in seguito ad esito positivo del collaudo e quindi all’approvazione del collaudo tecnico 
amministrativo 

2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui 
al comma 1: 

 a. al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; 

 b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS; 

 c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme 
in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5-bis, del Codice dei 
contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione 
appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva; 

 d. al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 

3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: 

a. la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, del D.M Infrastrutture e Trasporti n. 
49 del 07/03/2018, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di 
chiusura; 

b. il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi del D.M Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 
07/03/2018, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui 
alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 

4.  Ai sensi dell’art.113 bis del D.lgs. 50/2016, i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto 
sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine 
non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. 

4-bis.  Ai sensi dell’art.113 bis del D.lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 10, c. 1, della legge n. 238 del 2021, 
fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore può comunicare all’Ente committente il 
raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. 

4-ter.    Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo 
stato di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero 
contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 4-bis, salvo quanto 
previsto dal successivo comma 4-quater. 
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4-quater.   In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al 
raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo 
accertamento in contraddittorio con l’esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui 
al precedente comma 4-bis ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. 

4-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai 
sensi del precedente comma 4, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente 
all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della 
sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP 
invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del 
precedente comma 4, primo periodo.  

4-sexies.  L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. 
L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di 
pagamento da parte del RUP.  

4-septies.  Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità. 
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del 

certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla 
successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolari fatture fiscali, corredate dagli 
estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell’articolo 
185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 

6. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 20 (venti) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, 
si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo 
dall’importo minimo di cui al comma 1. 

7. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90,00% 
(novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo 
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere 
emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già 
emessi sia inferiore al 10,00% (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è 
contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del 
contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 

Art. 28. Pagamenti a saldo 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data di collaudi: statico, degli impianti installati e 
conseguente fine dei lavori, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto 
finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, che non potrà essere inferiore al 10%, la cui liquidazione 
definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al 
comma 4. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio 
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di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare 
le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.  

3. Il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale esprime il 
proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell’esecutore. 

4.  Ai sensi dell’art.113 bis del D.lgs. 50/2016, all’esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non 
superiore a sette giorni dagli stessi, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il certificato di pagamento ai 
fini dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore. 

5. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e 
delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di 
cui all’articolo 56 previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 

6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, 
secondo comma, del codice civile. 

7. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che 
l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, 
emessa nei termini e alle condizioni che seguono:  

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, 
maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; 

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di 
cui all’articolo 56; 

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con 
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto 
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto 
decreto. 

8. In occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di 
procedere al saldo finale dei lavori, l’appaltatore provvede a fornire alla stazione appaltante l’attestazione di 
congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, come previsto dall’art. 4, comma 2 del D.M. n. 
143 del 25/06/2021 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali). 

9. Come previsto dall’art. 3, comma 2 del D.M. n. 143 del 25/06/2021 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) ai 
fini della verifica di congruità della manodopera, si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa alla Cassa 
Edile/Edilcassa territorialmente competente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445 e successive modificazioni, con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili 
previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-
affidatarie. 

10. L'attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente 
competente, su istanza dell'impresa affidataria (art. 4, comma 1 del D.M. n. 143 del 25/06/2021 (Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali). 
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11. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, 
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione 
dei lavori riconosciuta e accettata. 

12. L’appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio 
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure 
da adottare per il loro rimedio. 

 

Art. 29. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, 
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. 

2. La fattura deve essere intestata a:  

PROVINCIA DI MANTOVA 
Via Principe Amedeo 32 

46100 MANTOVA 
C.F. e Partita I.V.A. 00314000209 

3. Il pagamento della fattura, per la fornitura in oggetto, sarà effettuato entro 30 gg. dalla data di ricevimento della 
stessa, come risultante dal Protocollo Generale della Provincia di Mantova, sul conto corrente dedicato comunicato 
dall’appaltatore nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

4. L'Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo dovuto previa verifica della corretta presentazione da 
parte dell’appaltatore della specifica documentazione che indichi le misure adottate - relativamente alle lavorazioni 
eseguite per la corrispondente fase di esecuzione dell'opera - al fine di adempiere ai vincoli DNSH 

5. Dal 31 marzo 2015 la Provincia di Mantova non accetta fatture in formato cartaceo e pertanto dovrà essere emessa 
fattura elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche” del D.M. n. 55 del 3 
aprile 2013.  

6. La Provincia di Mantova ha identificato un unico ufficio di fatturazione di cui si riportano i dati:  
Nome ufficio: Uff-eFatturaPA  
CODICE UNIVOCO UFFICIO da riportare nella fattura elettronica: UF1CP9  
L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza 
dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario”.  
Sul sito dell’’IPA (indice delle pubbliche amministrazioni) all’indirizzo www.indicepa.gov.it è possibile trovare l’elenco 
dei riferimenti univoci degli enti pubblici, che i fornitori della PA dovranno utilizzare per emettere correttamente la 
fattura elettronica.  
Il Codice Univoco Ufficio è infatti un’informazione obbligatoria della fattura elettronica che identifica in modo 
univoco ciascuna PA e consente al sistema di interscambio (SDI) di recapitare la fattura elettronica all’ufficio 
destinatario (PA). Altre informazioni sono consultabili sul sito www.fatturapa.gov.it  
7. Inoltre, nei campi descrittivi la fattura dovrà riportare tutte le informazioni necessarie per la registrazione.  
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Perciò, ferme restando le indicazioni previste dall’art. 21 del DPR n. 633/72 e dall’art. 191 del Tuel, le fatture in 
questione dovranno riportare le informazioni sottoindicate:  
Servizio Edilizia, Edifici scolastici Sicurezza  
Determina n. ____ del ____  
Capitolo/Impegno di spesa.  
IBAN del Conto Dedicato  
Scadenza del pagamento  
Titolo del progetto; 
Indicazione “Finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”; 
Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce; 
Numero della fattura 
Data di fatturazione (deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del progetto e    
successiva alla data di aggiudicazione); 
Estremi identificativi dell’intestatario; 
Importo (con imponibile distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge); 
 Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata; 
 CUP del progetto; 
CIG della gara  
Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità) 

8. Per effetto di quanto disposto dall’art.1, c.629, lett.b), della L.n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015), che ha introdotto 
l’art.17-ter al DPR 633/1972, (c.d. split payment), l’I.V.A. relativa alle fatture emesse verrà versata direttamente 
dalla Provincia di Mantova destinataria delle fatture stesse. Di conseguenza, le fatture dovranno riportare la 
seguente dicitura “IVA da versare a cura della Provincia di Mantova ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”. 

9. Ogni fattura emessa senza l’autorizzazione da parte della Provincia o relativa a lavori non esplicitamente ordinati 
dalla stessa, non verrà compensata in alcun modo e sarà restituita. 

10. Ogni pagamento è altresì subordinato: 

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai 
sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli 
estremi del DURC; 

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati 
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; 

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

d) all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell’attestazione del 
proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti 
contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l’avvenuto regolare pagamento delle 
retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilità utile; 

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 
2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo 
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di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari 
almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di 
inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione 
competente per territorio.  

11. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 
personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato 
nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 
(quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e 
motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di 
pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui 
all’articolo 52, comma 2 del presente Capitolato. 

 

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle 
circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa 
a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato 
di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso 
infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2. 

2. Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento 
e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che l’amministrazione 
committente abbia provveduto al pagamento, si applicherà quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2002 come modificato 
dal D.lgs. n. 192/2012 come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 
1293 del 23.01.2013; sono pertanto dovuti all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito 
decreto ministeriale. 

3. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per 
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari 
al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 
(otto)punti percentuali.  

4. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente 
successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle 
somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa 
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al 
comma 2.  

 

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 
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1. I prezzi del presente appalto, sulla base dei quali è stata espletata la procedura di affidamento, sono determinati in 
sede di approvazione del progetto definitivo – esecutivo, disposta con Decreto Presidenziale n. 170 del 30/11/2021. 

2. Ai sensi dell’art. 29 del DL 4/2022, convertito con L. n. 25 del 28.03.2022, è ammessa la revisione dei prezzi come 
prevista all'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo 
restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1. 

 Per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate 
dall’Amministrazione committente soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al 
prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in 
diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta 
eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del citato decreto. 

2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, sentito il 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei 
prezzi dei materiali di costruzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle 
elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali 
da costruzione più significativi relative a ciascun semestre. 

3. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo 
dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto 
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. 

4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta all’Amministrazione committente l'istanza di compensazione, entro 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al 
comma 2, secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo 
cronoprogramma. Il direttore dei lavori dell’Amministrazione committente verifica l'eventuale effettiva maggiore 
onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la 
dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da 
costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello 
documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che 
l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.  

 Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella 
riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, la compensazione è riconosciuta 
limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari 
all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una 
variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite 
massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte 
eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. 

5. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. 

6. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente 
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accordate. 

7. Si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale 
dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali 
ulteriori somme a disposizione dell’Amministrazione committente per lo stesso intervento nei limiti della relativa 
autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non 
ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri 
interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed 
emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua 
spesa autorizzata. 

 

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali 

1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 

 

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei 
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un 
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato 
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia 
autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. 

3. Dall’atto di cessione dovrà desumersi l’entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di 
pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la 
normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010. 

4. L’amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del 
presente contratto di appalto. 

 

 

CAPO 6. GARANZIE E ASSICURAZIONI 
 

Art. 34. Garanzia provvisoria 
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1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 4 del D.L. n.76/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”), convertito con 
L. n. 120/2020, per la presente procedura non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 
del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Art. 35. Garanzia definitiva 
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve 

costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le 
modalità di cui all’art. 93, comma 2 e 3 del Codice dei Contratti, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo 
contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata 
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 
20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura 
percentuale.  

2. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo 
di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di 
pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. 

 La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un 
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in 
conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema 
tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 
1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia 
è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla 
scheda tecnica. 

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% 
(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del 
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del 
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, 
attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici 
giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del 
garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata 
automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 56 o comunque fino a dodici mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza 
necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 

5. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei 
limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel 
caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per 
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di 
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 
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assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio 
nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di 
quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni 
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 
fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.   

6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in 
corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al 
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione 
degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di 
un quinto dell’importo originario. 

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in 
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli 
articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti. 

8. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 
1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte 
della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

Art. 36. Riduzione delle garanzie 

1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei 
contratti, l'importo della garanzia definitiva di cui all’articolo 35 è ridotto: 

a) del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai 
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione 
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione 
del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e 
medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese. 

b) del 30% (trenta per cento) anche cumulabile con la riduzione di cui alla lett. a), per gli operatori economici in 
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) 
per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; 

c) del 15% (quindici per cento), anche cumulabile con le riduzioni a) e b), per gli operatori economici che sviluppano 
un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon 
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 

2. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla 
riduzione precedente. 

3. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
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di concorrenti: 

a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate; 

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da 
imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile 
tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 

4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della 
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa 
ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all’impresa aggiudicataria. 

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi 
dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale o da separata certificazione ai sensi del comma 1. 

6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di 
cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo 
specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della 
certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in 
classifica II. 

 

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei 
lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti 
i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi 
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla 
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del 
giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione 
dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’articolo 56 per parti 
determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal 
fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura 
assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo 56. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per 
le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato 
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono 
essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. 

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti 
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche 
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza 
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere: 



 
 

PROVINCIA DI MANTOVA  
Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza 

 

 
SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE F. GONZAGA DI VIA FLLI. LODRINI N.32 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). ADEGUAMENTO SISMICO. LOTTO "B" SECONDO STRALCIO - CORPO DI 

FABBRICA “D” - Capitolato Speciale d’Appalto 

Indirizzo: Via Principe Amedeo 30,  46100 Mantova  -  Centralino: (0376)204.1 
Telefoni del Servizio: (0376) 204.242--- Fax: (0376)204.379 

E-Mail:manutenzione.edilizia@provincia.mantova.it 
Pec:provinciadimantova@legalmail.it 

Codice Fiscale: 80 00107 020 2   -   Partita IVA: 00 31400 020 9 

  41/83  

         SEZIONE A: Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione 

§ Partita 1 – Opere: la somma assicurata deve corrispondere all'importo di aggiudicazione dei lavori 

§ Partita 2 - Opere preesistenti: la somma assicurata deve essere pari ad euro 300.000,00 

§ Partita 3 - Demolizione e sgombero: la somma assicurata deve essere pari ad euro 200.000,00 
 Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni 

dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario. 

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve  essere stipulata per una 
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.  

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono 
opponibili alla Stazione appaltante. 

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle 
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, 
giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la 
garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o 
consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 
6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, 
possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti. 

7. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al comma 3, limitatamente 
alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 2 (due) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di cui 
all’articolo 56; a tale scopo: 

a) l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa, e restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6. 

b) l’assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all’appaltatore e risalente al periodo di esecuzione; 

c) l’assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli 
obblighi del contratto d’appalto. 

 

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

 

Art. 38. Variazione dei lavori 

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di 
autorizzazione dell’Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico 
dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad 
eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati 
dall’Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall’Amministrazione 
Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 
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2. L’amministrazione committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti 
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi 
all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed 
entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del d.P.R. n. 207 del 2010, nonché dall'articolo 106, del Codice dei 
contratti. 

 Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, 
commisurato al tempo necessario all’esecuzione dei lavori oggetto di variante. 

3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, 
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte 
dell’amministrazione committente, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. 

4. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto: 

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di 
qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione 
da parte del RUP; 

b) qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per 
iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione; 

c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi 
natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

5. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e), non sono 
considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un 
importo non superiore al 5,00 % (cinque per cento) dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o 
sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4. 

6. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse 
della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla 
sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: 

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l’applicazione di nuove disposizioni 
legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi 
rilevanti;  

b) non è alterata la natura generale del contratto; 

c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per 
cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;  

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero 
consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di 
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla 
procedura di aggiudicazione;  

e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente 
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l'ambito di applicazione del contratto; 

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39 del presente Capitolato. 

7. Nel caso di cui al comma 6 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare 
le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive. 

8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 
l’adeguamento del PSC di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti 
adempimenti di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei POS di cui all’articolo 45.  

9. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 5 e 6, trova applicazione l’articolo 54, comma 1. 

10. L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se 
necessario, riporta il differimento dei termini per l’ultimazione di cui all’articolo 14, nella misura strettamente 
indispensabile.  

11. Durante il corso dei lavori l’appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell’ambito del limite 
di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le 
caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL 
devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l’approvazione senza necessità di motivazione diversa dal 
rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.  

 

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali 
1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del Codice dei contratti, qualora la necessità di modificare il contratto derivi da 

errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua 
utilizzazione, essa è consentita solo nel limite del 15% del valore iniziale del contratto, ferma restando la 
responsabilità dei progettisti esterni. 

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono 
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione 
l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica 
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da 
prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 

3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 55, commi 4 e 5, in quanto compatibile. 

 

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come 
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3. 

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le 
prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione 
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appaltante e l’appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal 
RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità: 

a) dal prezzario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,  

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari 
di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. 

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento quello per le opere edili della Provincia di Mantova redatto dalla 
C.C. di Mantova 1-2022 e dalla Regione Lombardia 2022, in assenza di questo si farà riferimento al Prezziario DEI 
per le opere edili ed idrauliche dell’anno in cui vengono eseguiti i lavori; in presenza di prezzi contemplati in più 
prezziari, sono considerati quelli medi, per gli oneri derivanti dall’epidemia per Covid-19 si farà riferimento al 
prezzario regionale. 

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati 
dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. 

5. Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può 
ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque 
ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono 
definitivamente accettati.  

 

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla 
Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 
30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione 
del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:  

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 
lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione 
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in 
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice 
fiscale e di partita IVA, numero REA; 

d) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, 
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commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le 
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti; 

e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 
14 del Decreto n. 81 del 2008. 

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti del proprio 
Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente 
all’articolo 31e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché: 

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui 
all’articolo 44; 

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; 

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45, comma 2, 
lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria 
organizzazione consortile; 

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il 
consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il 
consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese 
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, 
per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che 
questa abbia espressamente accettato tale individuazione; 

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa 
mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del 
Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è 
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; 

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa 
individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui 
all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 
1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; 

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante 
gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel 
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. 
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Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 

1. Anche ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato: 

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato 
XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel 
cantiere; 

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene 
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli 
articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, 
in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la 
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il 
criterio «incident and injury free». 

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 
41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46. 

5. L’Appaltatore resta unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni e degli incidenti che 
eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto delle disposizioni sopra riportate.  

 

 

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da 

parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, 
punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 
4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. 

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì: 

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione 
del PSC; 

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione ai sensi dell’articolo 44. 

3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di 
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imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra 
impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 17 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una 
variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve 
provvedere tempestivamente: 

a) ad adeguare il PSC, se necessario; 

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese. 

 

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di 

modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza 
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei 
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 
eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, 
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte 
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola 
volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia: 

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o tacito 
delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in 
aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo; 

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento 
o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente 
si intendono rigettate. 

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni 
comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante 
riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

 

Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS) 

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e 
consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto 
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei 
lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 
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dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del 
citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento 
delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il 
tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.  

3. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera 
d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel 
cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. 
In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4. 

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si 
limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del 
citato Decreto n. 81 del 2008. 

5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, 
deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 
(pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di 
cui all'articolo 43. 

 

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, 

con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a 
XXV dello stesso decreto. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore 
letteratura tecnica in materia. 

3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a 
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa 
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte 
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili 
tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio 
ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di 
cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile 
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni 
dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, 
costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i 
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
 

Art. 47. Subappalto 
1. Ai sensi dell’art. 105 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a 

terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque 
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di 
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due 
per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l’incidenza del 
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell’importo del contratto da 
affidare. 

 Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dal citato D.L. n. 77/2021 (c.d. Nuovo 
Decreto Semplificazioni), convertito con L. n. 108/2021,  “A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 
106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione 
delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni 
relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera”.  

 In considerazione della natura e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire e della loro stretta 
interconnessione, la quota ottimale delle lavorazioni che devono essere eseguite dall’aggiudicatario viene 
individuata nella misura prevalente sia delle lavorazioni relative alla categoria prevalete OG1 sia delle lavorazioni 
riconducibili alla categoria scorporabile OS21. 

 L’individuazione di tale quota risponde all’esigenza di mantenere in capo all’aggiudicatario, in quanto in possesso 
delle necessarie qualificazioni e competenza per eseguire i lavori, il controllo e il coordinamento delle attività e, al 
contempo, di affiancare allo stesso operatori economici del pari qualificati per l’esecuzione delle opere in progetto, 
in quanto in possesso di adeguati mezzi, organizzazione ed esperienza, nonché consente la conduzione unitaria ed 
uniforme del cantiere da parte dell’operatore economico aggiudicatario, nel rispetto di elevati livelli di sicurezza e 
a garanzia di una buona esecuzione degli interventi. 

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata 
all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del 
presente Capitolato speciale d’appalto alle seguenti condizioni: 

a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 
concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; 
l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere 
autorizzato; 

b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante: 

1) del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo 
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inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, 
pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: 

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste 
dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e 
quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC; 

- l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 67 del presente Capitolato speciale d’appalto, per 
quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità 
assoluta del contratto di subappalto; 

- l’individuazione della categoria, prevista dagli atti di gara con il relativo importo, al fine della verifica della 
qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del 
Regolamento generale; 

- l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, 
distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica 
del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b); 

- l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, 
comma 14, del Codice dei contratti; 

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma 
dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di 
raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da 
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio; 

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi 
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: 

1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa 
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da 
realizzare in subappalto o in cottimo; 

2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, 
attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui 
agli articoli 83 e 84 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m; 

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto 
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo: 

1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante 
acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo 
n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 68, comma 2 del presente Capitolato 
speciale d’appalto. 

2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è 
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo 
n. 159 del 2011. 
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3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in 
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono: 

a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato 
una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; 

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, 
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per 
l’affidamento del subappalto; 

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 
euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni. 

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a) il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e 
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo 
non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti 
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto 
dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale 
del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle 
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito 
il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, 
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. Sarà precisa cura della stazione 
appaltante procedere alla verifica circa il rispetto di quanto previsto dal citato art. 105 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016, 
in relazione alla parità di trattamento economico e normativo sopra indicato, prima di autorizzare il ricorso al 
subappalto;  

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal 
PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per 
la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per 
il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva 
applicazione della presente disposizione; 

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; 

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e 
sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro 
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima 
dell’inizio dei lavori in subappalto: 

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed 
antinfortunistici; 
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2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale; 

f) Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l’appaltatore deve provvedere a 
sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di 
esclusione del citato art. 80. 

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, 
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. 

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non 
può subappaltare a sua volta i lavori.  

7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 
(distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della 
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:  

a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia); 

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati; 

c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade 
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. 

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere 
al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione 
deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei 
requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal 
ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in 
sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra. 

 

Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto 
1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere 
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da 
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 
del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di 
ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi 
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto 
in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, 
n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 
(ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 
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4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale ai sensi dell’articolo 
105 commi 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi 
l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto; costituisce, comunque, 
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di 
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per 
cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della 
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. 

5. I subaffidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti subaffidatari. 
L’appaltatore deve comunicare il nome del subcontraente, l’importo del subcontratto e l’oggetto del lavoro 
affidato. 

 L’appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare all’amministrazione committente la seguente documentazione: 

- contratto di subaffidamento o atto equivalente; 

- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, 
allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione; 

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;  

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; 

-  dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 del D.Lgs. 
136/2010. 

 L’appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni 
avvenute nel corso del subcontratto. 

6. Non si configurano inoltre come attività affidate in subappalto le categorie di forniture e servizi indicate nell’art. 
105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Con riferimento ad esse l’appaltatore, prima dell’inizio delle singole prestazioni, 
dovrà comunque: 

 - effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante dell’affidamento di attività specifiche a lavoratori 
autonomi (art.105, c.3, lett. A); 

 - depositare presso la stazione appaltante, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della presente 
procedura di appalto (art.105, c.3, lett. C-bis). 

 La sottoscrizione antecedente all’indizione della gara deve risultare da data certa, verificabile da parte della 
Stazione Appaltante (ad es: data di registrazione dell’atto, sottoscrizione effettuata con firma digitale, ecc.)   

7. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto 
ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, si applica il successivo articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di 
riconoscimento. 

 

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori 
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1. l’Amministrazione Committente provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo 
dei lavori da loro eseguiti. 

 L’appaltatore è obbligato a trasmettere all’Amministrazione Committente, tempestivamente e comunque entro 20 
(venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori 
eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 

 Ai sensi dell’articolo 105 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati: 
a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte dell’Amministrazione Committente;  
b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 67 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
c) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4; 

2. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 l’Amministrazione Committente 
sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 

3. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: 
a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi del precedente articolo 47, 

comma 4, lettera b); 
b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate; 
c) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, al fine della verifica della 

compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, 
e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto d.P.R. 

4. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il pagamento diretto dei subappaltatori da parte 
della Stazione appaltante esonera l’appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e 
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.  

5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 
4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono 
essere assolti dall’appaltatore. 

6. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante 
e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il 
pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato: 
a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei lavori 

eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato speciale d’appalto; 
b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo 
stesso subappaltatore;  

c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di avanzamento di 
cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del 
contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante; 

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata 
all’appaltatore. 

7. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o più 
d’una delle condizioni di cui al comma 6, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito 
del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, 
del Codice civile. 

8. L’amministrazione committente non provvede al pagamento diretto degli altri subcontraenti in relazione alle 
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somme ad essi dovute, per le prestazioni effettuate. 
 In deroga a quanto previsto al periodo precedente, a norma dell’articolo 105, comma 13, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, 

l’amministrazione committente, in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di servizi e di 
forniture di beni e lavori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori, provvede a 
corrispondere direttamente l’importo delle prestazioni da loro eseguite in caso di inadempimento dell’appaltatore. 

 Pertanto, l’appaltatore è obbligato a trasmettere all’Amministrazione Committente, entro 20 (venti) giorni dalla 
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso 
corrisposti ai medesimi subcontraenti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la 
sospensione dei successivi pagamenti.   Nell’ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall’art. 105, c.3, lett. b) si 
applica ai pagamenti che verranno effettuati direttamente ai subcontraenti da parte dell’Amministrazione 
committente quanto previsto dai precedenti commi 3, 4, 5, 6, 7 del presente articolo. 

 

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

 

Art. 50. Accordo bonario 

1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti 
contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5% 
(cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente 
l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori 
per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, il tutto 
anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le 
riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti. 

2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata dalla 
propria relazione riservata. 

3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore 
dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di 
cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono 
d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. 
In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera 
arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla 
nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) 
giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.  

3. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l’appaltatore, effettuano eventuali 
audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri 
pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che 
viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all’impresa. Se la proposta è accettata dalle 
parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale 
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sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario 
sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo 
bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di 
inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo 51. 

4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). 
La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento 
dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56. 

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 
60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione 
appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 

6. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo 
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del 
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; 
se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura 
che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il 
contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto 
appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del 
medesimo.  

7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto 
o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo 
direttamente a diverse valutazioni economiche. 

8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, 
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

9. L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per 
l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. 

 

Art. 51. Definizione delle controversie 

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente articolo 50 e l’appaltatore confermi le riserve, è 
esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è 
devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante. 

2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e 
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 

 

Art. 52. Forma e contenuti delle riserve iscritte dall’esecutore negli atti contabili 

1. Se l'esecutore ha firmato con riserva il Registro di contabilità, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano 
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possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 10 (dieci) 
giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con 
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.  

2. Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei 
Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la 
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le 
somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.  

3. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di 15 (quindici) giorni, oppure lo ha fatto con riserva, 
ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente 
accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad 
essi si riferiscono.  

4. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei 
lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità 
dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di 
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite 
provvisorie. 

5. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o 
ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. 

6. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza 
o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di 
decadenza, le riserve sono iscritte anche nel Registro di Contabilità all'atto della firma immediatamente successiva 
al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul Conto Finale si 
intendono abbandonate.  

7. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. 
In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che 
l'esecutore, ritiene gli siano dovute.  

8. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi 
rispetto all'importo iscritto.  

9. All'atto della firma del conto finale di cui all'art. 28, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo 
diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve 
già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario di cui all'art. 50. 
Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già 
formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato.   

 

Art. 53. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché 
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 
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a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare 
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli 
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse 
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa 
e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 
disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla 
responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal 
documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o 
dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Amministrazione 
aggiudicatrice trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo 
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto 
progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate 
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice del 
certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

 Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel 
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione 
appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le 
somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi dell’art. 29, comma 3 del presente 
Capitolato speciale. 

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del 
libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti 
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del 
lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché 
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun 
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di 
assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai 
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al 
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.  

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività 
nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli 
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, 



 
 

PROVINCIA DI MANTOVA  
Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza 

 

 
SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE F. GONZAGA DI VIA FLLI. LODRINI N.32 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). ADEGUAMENTO SISMICO. LOTTO "B" SECONDO STRALCIO - CORPO DI 

FABBRICA “D” - Capitolato Speciale d’Appalto 

Indirizzo: Via Principe Amedeo 30,  46100 Mantova  -  Centralino: (0376)204.1 
Telefoni del Servizio: (0376) 204.242--- Fax: (0376)204.379 

E-Mail:manutenzione.edilizia@provincia.mantova.it 
Pec:provinciadimantova@legalmail.it 

Codice Fiscale: 80 00107 020 2   -   Partita IVA: 00 31400 020 9 

  59/83  

collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di 
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo 
periodo, della legge n. 136 del 2010. 

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione 
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento 
che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle 
predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, 
n. 124. 

 

Art. 54. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 

1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti 
di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui 
all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC.  

2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non 
sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo 
inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite 
esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di 
cui al comma 1. 

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto 
ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha 
validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento 
delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 57.  

4. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di 
ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati 
nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: 

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno 
determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; 

b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla 
rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato speciale; 

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli 
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; 

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente 
Capitolato speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua. 

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 55, comma 1, lettera l), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia 
negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un 
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termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o 
inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.  

 

Art. 55. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 

1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il 
contratto, nei seguenti casi: 

a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del 
Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; 

b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in 
una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per 
la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 

2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto 
con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: 

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato 
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 
assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al 
Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni 
fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; 

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei 
termini previsti dal contratto; 

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme 
sostanziali regolanti il subappalto; 

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 
51 del Decreto n. 81 del 2008; 

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del 
Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; 

l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione 
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) 
giorni per la presentazione delle controdeduzioni; 
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m) inadempimento degli obblighi derivanti da eventuale contratto di avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 9 del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di 
diritto e senza ulteriore motivazione:  

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 
mendaci; 

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una 
o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative 
misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui 
all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;  

c) la nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, 
nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di 
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte 
salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti. 

e)  la mancata assunzione della quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile e della quota pari al 15 per cento 
di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di 
attività ad esso connesse o strumentali, come dichiarato in sede di partecipazione alla gara; 

f) in caso di esecuzione dei lavori in difformità al principio DNSH “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi 
dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. 

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla 
Stazione appaltante è comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del 
provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, 
anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo 
l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in 
contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due 
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei 
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali 
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per 
l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di liquidazione giudiziale del-
l'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore 
azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:  

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 
l’ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e 
l’ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all’impresa che seguiva in 
graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di 
indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori; 
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b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto 
per il completamento dei lavori e l’importo netto della stessa risultante dall’aggiudicazione effettuata in 
origine all’appaltatore inadempiente; 

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta; 

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle 
nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e 
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso 
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal 
contratto originario. 

6. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un 
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera b), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 
7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa 
capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non 
operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta 
giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto. 

7. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 39. 
In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci 
per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 

 

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

 

Art. 56. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

1. Il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i 
necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il Certificato di Ultimazione 
dei Lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza 
prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione 
sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata 
esecuzione. 

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali 
vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le 
modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel 
ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18 del presente Capitolato Speciale, in proporzione 
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e 
comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con 
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l’approvazione finale del certificato di cui all’articolo 57 del presente Capitolato Speciale da parte della Stazione 
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dallo stesso articolo. 

4. L’amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito 
verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine 
assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 

5. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i 
collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il Certificato 
di Ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il 
pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28 del presente Capitolato Speciale. 

6. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l’approvazione del collaudo tecnico amministrativo, la 
manutenzione delle stesse resta a carico dell’Appaltatore che la eseguirà nel rispetto delle norme di legge a tutela 
dell’incolumità pubblica, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo carico ogni 
responsabilità sia civile che penale. 

7. Per il periodo intercorrente tra l’esecuzione e l’approvazione del collaudo tecnico amministrativo e salve le maggiori 
responsabilità sancite all’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, 
restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. 

8. l’Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestività e cautela, provvedendo, di volta in volta, 
alle riparazioni necessarie, e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Nel caso in cui 
l’appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d’ufficio e la 
spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sarà addebitata all’Appaltatore stesso. 

9. Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell’appalto, che si verificassero per fatto estraneo 
all’Appaltatore, nel periodo compreso tra l’ultimazione dei lavori e la redazione del collaudo tecnico 
amministrativo, devono essere notificati all’amministrazione Committente entro 5 (cinque) giorni dalla data 
dell’evento. L’Appaltatore è comunque tenuto a provvedere tempestivamente alle riparazioni ed i relativi lavori 
verranno contabilizzati applicando i Prezzi di Elenco. 

10. Il Certificato di Ultimazione Lavori a discrezione del DL può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non 
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore 
dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di 
questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato 
che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. 

 

Art. 57. Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione  

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori 
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso 
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia 
intervenuto entro i successivi due mesi.  

2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale. 
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3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale 
o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di 
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 

4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e 
le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua 
la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 
ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di cui all’articolo 56, sulle domande dell'appaltatore e sui 
risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all’articolo 56 per le quali sia 
attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine 
di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo 
periodo è notificato all’appaltatore. 

5. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo 
procedimento per l’accertamento del collaudo e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo. 

6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi delle condizioni che 
rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato 
speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere all’articolo 102, comma 2, secondo periodo. 

 

Art. 58. Presa in consegna dei lavori ultimati 

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle 
more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 57, con apposito verbale immediatamente dopo 
l’accertamento sommario di cui all’articolo 56, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL. 

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non 
si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia 
atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere 
stesse. 

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per 
mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei 
lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini 
previsti dall’articolo 56, comma 3 del presente Capitolato. 

 

CAPO 12. NORME FINALI 
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Art. 59. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, 
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore 
gli oneri e gli obblighi che seguono. 

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle 
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente 
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i 
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni 
caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi 
dell’articolo 1659 del codice civile; 

b) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più 
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, 
ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con 
solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’eventuale inghiaiamento e la 
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone 
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle 
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto; 

d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e 
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione; 

d bis) la consegna alla DL delle schede tecniche di tutti i materiali, le forniture, le attrezzature e le apparecchiature 
che saranno utilizzati per la realizzazione delle opere, unitamente alle certificazioni di conformità degli stessi 
prima della loro messa in opera, allo scopo di mettere in condizione la stessa DL di valutarne la perfetta 
corrispondenza alle prescrizioni di Capitolato e alle normative vigenti in ambito nazionale e di rilasciare relativo 
benestare alla messa in opera; 

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal 
capitolato; 

f)  il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 57, della continuità degli scoli delle acque e 
del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della 
DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e 
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di 
contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore 
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel 
presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie 
e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione 
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appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione 
appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto 
ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; 

i)  la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto 
lasciati da altre ditte; 

j)  le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di 
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei 
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a 
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture 
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto 
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla 
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o 
l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle 
schede tecniche relativi alla posa in opera; 

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto 
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; 

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e 
assistenza; 

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e 
controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con 
divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli 
avuti in consegna; 

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità 
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con 
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 

p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, 
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere 
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle 
opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al 
mancato o insufficiente rispetto della presente norma; 

q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità 
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, 
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia 
responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché 
il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 
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r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio 
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia 
delle caditoie stradali; 

s) omissis; 

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale 
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata; 

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto 
salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante; 

v) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di 
esposizioni ai rumori; 

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere; 

x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale 
(con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto; 

y) l’installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del 
codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con 
l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e 
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza; 

z) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante 
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. 

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per 
l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve 
indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del 
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 

3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione 
appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o 
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi 
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione 
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso 
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti 
dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata con le modalità 
di cui all’articolo 24, comma 3. 

5. L'appaltatore è altresì obbligato: 

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, 
invitato non si presenta; 

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo 
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la firma di questi; 

c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal 
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura; 

 d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste 
somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste 
settimanali sottopostegli dalla DL. 

6. L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare 
complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La 
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non 
modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

7. La consegna, all’Amministrazione Committente, della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia 
di sicurezza dei cantieri. Gli oneri e le responsabilità derivanti dall’inosservanza dei tempi stabiliti 
dall’Amministrazione Committente per l’incompletezza dei documenti di cui sopra, sono esclusivamente a carico 
dell’Appaltatore. 

8. L’osservanza alle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, 
all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione 
involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e le altre malattie professionali e di ogni altra disposizione 
in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. 

9. L’appaltatore è tenuto ad informare tempestivamente l’amministrazione Committente, il Coordinatore Sicurezza 
per l’Esecuzione dei lavori e la Direzione Lavori di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o ad Imprese terze 
all’interno del cantiere. 

10. Fornire alla Direzione Lavori ed al Coordinatore Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori, il numero del telefono fisso e 
mobile del Responsabile di Cantiere o dell’Appaltatore per il loro reperimento sollecito 24 ore su 24. 

11. L’appaltatore, inoltre, ai fini dell’applicazione delle normative sulla sicurezza e sulla salute sul luogo del lavoro, di 
cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà formare e informare il proprio personale 
sui rischi specifici nell’ambiente in cui andrà ad operare. In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga a far partecipare, 
prima dell’inizio dei lavori, il Direttore del Cantiere ed altri tecnici responsabili operativi dei lavori e/o il Responsabile 
della Sicurezza a riunioni di coordinamento ai fini di una reciproca informazione sui rischi specifici dell’appalto. In 
caso di sostituzione del Responsabile di Cantiere, l’incaricato dovrà essere sottoposto ad analogo incontro 
informativo. A tali incontri vi è l’obbligo di partecipare, pena la sospensione o, in caso di reiterato rifiuto, la 
risoluzione contrattuale. 

12. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti nessun indennizzo è dovuto quando a determinare 
il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore, del subappaltatore, subaffidatario o delle persone delle quali egli 
è comunque tenuto a rispondere. I lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di 
contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della 
congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto 
a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del d.P.R. n. 207 
del 2010. 
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Art. 59bis. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore inerenti l’attuazione degli obiettivi 
relativi al PNRR  

Ai fini del perseguimento delle finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere previste per le 
procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste nell’ambito del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 
febbraio 2021,  sono posti a carico dell’appaltatore i seguenti ulteriori obblighi: 

- ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021, l’operatore 
economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non 
tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 
11 aprile 2006, n. 198, è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (si precisa che l’inquadramento 
normativo relativo alla “conclusione contrattuale” fa riferimento alla “stipula del contratto” ai sensi dell’art.  
1326 del codice civile), a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del 
personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della 
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni 
di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e 
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a 
trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di 
parità; 

- ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021, 
l’operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti è tenuto, entro sei mesi 
dalla conclusione del contratto (si precisa che l’inquadramento normativo relativo alla “conclusione 
contrattuale” fa riferimento alla “stipula del contratto” ai sensi dell’art.  1326 del Codice civile), a consegnare 
alla stazione appaltante una relazione del legale rappresentante che attesti l’assolvimento degli obblighi 
previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti 
imposti a carico dell’impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. 
L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali; 

- ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021, è 
requisito necessario dell’offerta, a pena di esclusione, l’assolvimento, al momento della presentazione 
dell’offerta, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

- ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021, il 
concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare: 
- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile; 
- una quota pari al 15 per cento di occupazione femminile; 
delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o 
strumentali. 

La violazione dei suddetti obblighi comporta l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 18 del presente 
Capitolato. 
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2. Ai fini della dimostrazione del rispetto del principio DNSH (Do Not Significant Harm) in relazione al finanziamento 
dell’opera inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza l’appaltatore dovrà rispettare gli obblighi specifici 
indicati nei documenti di progetto.  

Il rispetto del DNSH prevede verifiche ante opera relative all’impostazione ed ai documenti progettuali e verifiche 
post opera da supportare con apposita documentazione da predisporre durante i lavori ed a conclusione degli stessi 
per poter essere esibita in caso di controlli dello Stato o di organismi europei.  

L’analisi delle modalità di rispetto del DNSH nello specifico progetto è riportata nell’elaborato RELAZIONE 
ILLUSTRATIVA GENERALE “B”, capitolo n. 6, pagina n.19; da tale strategia derivano gli obblighi specifici ivi richiamati.  

Il rispetto del principio DNSH è requisito essenziale da dimostrare per il mantenimento del finanziamento, a carico 
dell’appaltatore per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei lavori e la loro certificazione. Pertanto il mancato 
rispetto dei menzionati obblighi, compresa la produzione dei relativi documenti a controprova, si configura come 
grave inadempimento contrattuale e soggiace alle relative sanzioni capitolari, contrattuali e normative, compreso 
l’obbligo di rifusione del danno in caso di perdita di finanziamento a causa di comportamento negligente da parte 
dell’appaltatore.  

L’appaltatore è tenuto a rispettare tali obblighi anche prestando tutta la collaborazione di volta in volta necessaria 
alla Stazione appaltante secondo le indicazioni della DL. 

Tra gli obblighi documentali in carico all’appaltatore sono compresi a titolo esemplificativo non esaustivo:  

�� in occasione dell’emissione di ogni stato di avanzamento lavori, la predisposizione e presentazione al 
Direttore lavori di una dettagliata relazione sul rispetto dei principi del DNSH secondo le prescrizioni di 
progetto; alla sua presentazione è subordinata l’emissione da parte del RUP del certificato di pagamento che 
rimarrà sospeso fino ad ottemperanza dell’obbligo;  

�� raccolta e presentazione di tutte le previste certificazioni di prodotto per tutte le apparecchiature idrico -  
sanitarie installate, secondo prescrizioni di progetto;  

�� al termine dei lavori presentazione della relazione finale dei rifiuti prodotti da cui emerga quanto destinato 
ad una operazione “R” nel rispetto della percentuale di progetto, compresa documentazione a comprova;  

�� raccolta e presentazione di tutte le schede tecniche dei materiali e delle sostanze impiegate;  
�� raccolta e presentazione delle certificazioni FSC/PEFC o equivalenti emesse da ente accreditato per almeno 

l’80% del legno vergine utilizzato;  
�� raccolta e presentazione delle certificazioni di prodotto e delle schede tecniche relativi a tutti gli altri prodotti 

di legno che devono essere realizzati con legno riciclato/riutilizzato.  

La presentazione completa ed esaustiva di tutta la documentazione di cui sopra al Direttore lavori deve essere 
ultimata entro il termine di n. 30 giorni naturali e consecutivi dall’emissione del certificato di ultimazione lavori.  

In caso di ritardo si applica una penale del 1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, e 
l’emissione dell’ultimo stato di avanzamento lavori rimane sospesa fino a completo ottemperamento di tale 
obbligo.  

 

Art. 60. Conformità agli standard sociali  
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1. L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali 
minimi», in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 
2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del 
contratto d’appalto. 

2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità 
con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti 
dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni 
fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.  

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli 
standard, l'appaltatore è tenuto a:  

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che 
la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione 
dell’appalto; 

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni 
e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei 
fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;  

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità 
agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo 
da parte della stessa Stazione appaltante;  

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed 
adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione 
appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione 
contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;  

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono 
rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.  

4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all’appaltatore la compilazione 
dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato III al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.  

5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta 
l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione 
accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.  

 

Art. 61. Proprietà dei materiali di demolizione  

1. I materiali provenienti dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti 
da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante. 

2. In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono 
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essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere secondo indicazioni di progetto o del direttore dei lavori, 
a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento 
con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere 
trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi 
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le 
demolizioni. 

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di 
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o 
simili, si applica l’articolo 35 del Capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, 
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

4. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 62. 

 

Art. 62. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 

1. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi 
di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché 
compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti 
attuativi, deve avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei 
limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo. 

2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:  

a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile; 

b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali; 

c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali; 

d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate; 

e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.); 

f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante 
aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004. 

3. L’Appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i 
manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e 
ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni. 

4. L’Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli 
da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006. 

 

Art. 63. Terre e rocce da scavo 
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1. Qualsiasi materiale od oggetto proveniente da demolizioni, disfacimento o rimozioni, s’intenderà “materiale di 
risulta”. Tutti i materiali di risulta, se non altrimenti disposto, sono di proprietà del Committente il quale ha la 
facoltà, a suo giudizio insindacabile, di abbandonarli all'Appaltatore in tutto od in parte, oppure di farli 
reimpiegare nell'appalto stesso.  

2. I materiali provenienti dalle demolizioni dei calcestruzzi e dei conglomerati bituminosi restano comunque di 
proprietà dell’Appaltatore il quale, a suo giudizio, li potrà trasportare a discarica o riutilizzare. Qualora decidesse 
di riutilizzarli sarà suo onere l’accurata cernita, la frantumazione e vagliatura al fine di renderli idonei al loro 
reimpiego, precisando che il loro utilizzo è subordinato al raggiungimento dei requisiti richiesti nelle singole 
lavorazioni. L’Appaltatore sarà responsabile dei materiali di risulta di proprietà del Committente; pertanto in caso 
di rotture o degradamenti dovuti ad omessa o cattiva conservazione dei materiali stessi l’Appaltatore medesimo 
dovrà pagarne il valore come nuovi, ai prezzi di contratto, o in mancanza di questi, al valore commerciale 
aumentato del 25% e maggiorato del ribasso di aggiudicazione.  

3. Tutti i materiali di risulta dovranno essere sollecitamente allontanati dal cantiere e trasportati a riutilizzo, deposito 
o discarica autorizzata a cura e spese dell’Appaltatore medesimo. 

 

Art. 64. Custodia del cantiere 

1. È a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso 
esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e 
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

2. L’appaltatore è tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto stato di 
conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo necessario, fino al momento 
dell’installazione in opera con relativa guardiania continuativa. In caso di sottrazione o furto nessuna responsabilità 
potrà essere imputata in capo al Committente. 

 

Art. 65. Cartello di cantiere 

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di 
almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 
giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, e 
comunque secondo quanto indicato dalla Direzione Lavori. 

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi 
riportate; è fornito in conformità al modello di cui all’allegato «C». 

 

Art. 66. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, 
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trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi 
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 
124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

 

Art. 67. Tracciabilità dei pagamenti 

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché 
i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, 
anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula 
del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi 
termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di 
comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette 
comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli 
interessi di cui agli articoli 30, commi 1,  2 e  5. 

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di 
soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire 
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto 
idoneo ai fini della tracciabilità;  

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di 
cui al comma 1;  

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché 
quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati 
di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di 
pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli 
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, 
di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, 
lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. 

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il 
CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.  

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: 

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi 
dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;  
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b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una 
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente 
Capitolato speciale. 

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 
informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo 
territorialmente competente.  

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i 
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del 
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

 

Art. 68. Disciplina antimafia 

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l’appaltatore non devono sussistere gli impedimenti 
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia 
antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento 
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici 
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono 
essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione. 

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 del decreto 
legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto 
legislativo.  

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento 
giuridico, possa essere sufficiente l’idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio 
Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall’accertamento della 
predetta iscrizione. 

4. Ai sensi dell’art. 2 c. 2 del D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con D.P.C.M. 24 novembre 2016 (pubblicato 
nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), nei casi di cui all’art. 1 c. 52 della L. n. 190/2012 e s.m.i., la stipula, 
l’approvazione o l’autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono 
subordinati, ai fini della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria, all’iscrizione dell’impresa 
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, 
operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list).  

 Nello specifico, ai sensi dell’art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a 
rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: 

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
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d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

e) noli a freddo di macchinari; 

f) fornitura di ferro lavorato; 

g) noli a caldo; 

h) autotrasporti per conto di terzi; 

i) guardiania dei cantieri; 

i-bis) servizi funerari e cimiteriali; 

i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering; 

i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto 
di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi 
connessi alla gestione dei rifiuti. 

 

Art. 69. Doveri comportamentali e Patto di integrità 

1. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione 
a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 
e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013. 

2. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di 
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16 
aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R. 

3. Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Provincia di Mantova ha adottato, ai sensi di quanto previsto 
dall’art.1, c.17 della L. n.190/2012,  il  “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova” 
che costituisce formale obbligazione per gli operatori economici e per i dipendenti della Provincia stessa ad 
improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell’ambito delle procedure di 
affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.  

 Il Patto di Integrità costituirà parte integrante del contratto che verrà stipulato con l’operatore economico 
aggiudicatario. 

 La violazione degli impegni previsti dal Patto d’Integrità potrà comportare l’esclusione dalla procedura di 
affidamento o la revoca dell’aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché 
il pieno diritto della Provincia di chiedere e ottenere l’incameramento della garanzia definitiva e l’eventuale 
risarcimento dei danni patiti oltre che l’esclusione del concorrente o dell’aggiudicatario da tutte le procedure 
bandite sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa. 

 

Art. 70. Spese contrattuali, imposte, tasse 
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1. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico 
dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei 
contratti:  

a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di 
segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché le 
ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie; 

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la 
messa in funzione degli impianti; 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, 
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla 
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla 
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese 
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e 
trova applicazione l’articolo 8 del Capitolato generale d’appalto. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui 
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto  

5. Le spese relative alla pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 
ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico 
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione.  

6. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi 
citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.  
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ALLEGATI al Titolo I della Parte prima 
 

Allegato «A» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO 
(articolo 7, comma 1, lettera c)) 

 
ELABORATI DI PROGETTO: 
 

A ELENCO E CODIFICA DEGLI ELABORATI A_1_01_PDE_RL_G_01 

B RELAZIONE  ILLUSTRATIVA GENERALE B_2_01_PDE_RL_G_02 

C STUDIO DI FATTIBILITA AMBIENTALE C_3_01_PDE_RL_G_03 

D DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA D_4_00_PDE_RL_G_04 

E RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE E_5_01_PDE_RL_G_05 

F RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI F_6_01_PDE_RL_G_06 

G RELAZIONE ENERGETICA G_7_00_PDE_RL_G_07 

H RELAZIONE  GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E SISMICA H_8_00_PDE_RL_T_01 

I RELAZIONE PAESAGGISTICA E TECNICA OPERE ARCHITETTONICHE I_9_00_PDE_RL_T_02 

L RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO OPERE STRUTTURALI L_10_00_PDE_RL_T_03 

M CAPITOLATO TECNICO M_11_01_PDE_RL_T_04 

N PIANO DI MANUTENZIONE N_12_00_PDE_RL_T_05 

O COMPUTO METRICO ESTIMATIVO O_13_00_PDE_RL_E_01 

P ELENCO DEI PREZZI UNITARI P_14_00_PDE_RL_E_02 

Q ANALISI DEI NUOVI PREZZI Q_15_00_PDE_RL_E_03 

R QUADRO ECONOMICO R_16_00_PDE_RL_E_04 

S CAPITOLATO SPDECIALE DI APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA S_17_01_PDE_RL_X_01 

T SCHEMA DI CONTRATTO T_18_00_PDE_RL_X_02 

U INQUADRAMENTO URBANISTICO U_1_00_PDE_AR_G_01 

V PLANIMETRIA GENERALE V_2_00_PDE_AR_G_02 

Z PIANTA PIANO TERRA - STATO DI FATTO Z_3_00_PDE_AR_D_01 

AA PIANTA PIANO PRIMO - STATO DI FATTO AA_4_00_PDE_AR_D_02 

BB PIANTA PIANO COPDERTURA - STATO DI FATTO BB_5_00_PDE_AR_D_03 

CC SEZIONI E PROSPDETTI - STATO DI FATTO CC_6_00_PDE_AR_E_01 

DD PIANTA PIANO TERRA - STATO DI CONFRONTO DD_7_00_PDE_AR_D_04 

EE PIANTA PIANO PRIMO - STATO DI CONFRONTO EE_8_00_PDE_AR_D_05 

FF PIANTA PIANO COPDERTURA - STATO DI CONFRONTO FF_9_00_PDE_AR_D_06 

GG SEZIONI E PROSPDETTI - STATO DI CONFRONTO GG_10_00_PDE_AR_E_02 

HH PIANTA PIANO TERRA - STATO DI PROGETTO HH_11_00_PDE_AR_D_07 

II PIANTA PIANO PRIMO - STATO DI PROGETTO II_12_00_PDE_AR_D_08 
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LL PIANTA PIANO COPDERTURA - STATO DI PROGETTO LL_13_00_PDE_AR_D_09 

MM SEZIONI E PROSPDETTI - STATO DI PROGETTO MM_14_00_PDE_AR_E_03 

NN ABACHI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI NN_15_00_PDE_AR_A_01 

OO SIMULAZIONI TRIDIMENSIONALI OO_16_00_PDE_AR_R_01 

PP PLANIMETRIE E DETTAGLI DEGLI IMPIANTI PP_17_00_PDE_AR_M_01 

QQ PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO QQ_1_00_PDE_SI_G_01 

RR FASCICOLO DELL'OPDERA RR_2_00_PDE_SI_G_02 

SS CRONOPROGRAMMA SS_3_00_PDE_SI_G_03 

TT QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPDERA TT_4_00_PDE_SI_G_04 

UU PLANIMETRIA DI CANTIERE UU_5_00_PDE_SI_D_01 

VV PIANTA FONDAZIONI CORPO D 1_00_PDE_ST_D_01 

ZZ PIANTA IMPALCATO PIANO PRIMO CORPO D 2_00_PDE_ST_D_02 

AAA PIANTA COPDERTURA CORPO D 3_00_PDE_ST_D_03 

BBB SEZIONI CORPO D 4_00_PDE_ST_E_01 

CCC ARMATURA SETTI E PILASTRI CORPO D 5_00_PDE_ST_T_01 

DDD ARMATURA FONDAZIONI 1 DI 2 CORPO D 6_00_PDE_ST_T_02 

EEE ARMATURA FONDAZIONI 2 DI 2 CORPO D 7_00_PDE_ST_T_03 

FFF ARMATURA TRAVI DI COPDERTURA 1 DI 3 CORPO D 8_00_PDE_ST_T_04 

GGG ARMATURA TRAVI DI COPDERTURA 2 DI 3 CORPO D 9_00_PDE_ST_T_05 

HHH ARMATURA TRAVI DI COPERTURA 3 DI 3 CORPO D 10_00_PDE_ST_T_06 

III ARMATURA TRAVI PIANO PRIMO 1 DI 4 CORPO D 11_00_PDE_ST_T_07 

LLL ARMATURA TRAVI PIANO PRIMO 2 DI 4 CORPO D 12_00_PDE_ST_T_08 

MMM ARMATURA TRAVI PIANO PRIMO 3 DI 4 CORPO D 13_00_PDE_ST_T_09 

NNN ARMATURA TRAVI PIANO PRIMO 4 DI 4 CORPO D 14_00_PDE_ST_T_10 

OOO ARMATURA PARATIE DI FONDAZIONE 1 DI 4 CORPO D 15_00_PDE_ST_T_11 

PPP ARMATURA PARATIE DI FONDAZIONE 2 DI 4 CORPO D 16_00_PDE_ST_T_12 

QQQ ARMATURA PARATIE DI FONDAZIONE 3 DI 4 CORPO D 17_00_PDE_ST_T_13 

RRR ARMATURA PARATIE DI FONDAZIONE 4 DI 4 CORPO D 18_00_PDE_ST_T_14 

SSS DETTAGLI  CORPO D 19_00_PDE_ST_T_15 
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Allegato «B» DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all’Allegato I 
al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 

(articolo 59, comma 1) 

 
Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi 

Il sottoscritto ………….……………………………………………………………………………... 
in qualità di rappresentante legale dell’impresa i…………………………………………………………………. 

dichiara: 
che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti 
umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da: 
-  le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour 

Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182; 
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo; 
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); 
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima); 
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 

dicembre 1948; 
- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 

novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176“Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989; 

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di 
lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza). 

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la 
conformità allo standard più elevato. 
Convenzioni fondamentali dell’ILO: 
Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; 
Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182) 
- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di 

lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione. 
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni. 
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la 

sicurezza o la moralità. 



 
 

PROVINCIA DI MANTOVA  
Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza 

 

 
SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE F. GONZAGA DI VIA FLLI. LODRINI N.32 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN). ADEGUAMENTO SISMICO. LOTTO "B" SECONDO STRALCIO - CORPO DI 

FABBRICA “D” - Capitolato Speciale d’Appalto 

Indirizzo: Via Principe Amedeo 30,  46100 Mantova  -  Centralino: (0376)204.1 
Telefoni del Servizio: (0376) 204.242--- Fax: (0376)204.379 

E-Mail:manutenzione.edilizia@provincia.mantova.it 
Pec:provinciadimantova@legalmail.it 

Codice Fiscale: 80 00107 020 2   -   Partita IVA: 00 31400 020 9 

  81/83  

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, 
deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al 
termine della scuola dell'obbligo. 

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 
105) 
- È proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona 

spontaneamente. 
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità 

al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole 
preavviso. 

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione 
(impiego e professione) n. 111) 
-  Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, 

della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della 
disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale. 

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del 
diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98) 
- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle 

organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva. 
 
 
Firma, ………………………………………………….. 
 
Data:………………….  
 
Timbro 
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Allegato «C» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64) 
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€ … 
TITOLI AUTORIZZATIVI:  
… 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
… 
PROGETTISTA:  
… 
DIRETTORE LAVORI:  
… 
DIRETTORE OPERATIVO:  
… 
ISPETTORE DI CANTIERE:  
… 
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE:  
… 
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE LAVORI:  
… 
IMPRESA AGGIUDICATARIA:  
… 
DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE:  
… 
CAPO CANTIERE:  
… 
INIZIO LAVORI:  
../../202… 
DURATA LAVORI:  
364 GIORNI 
NUMERO MASSIMO PRESUNTO DI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE: … 
NUMERO PREVISTO DI IMPRESE O LAVORATORI AUTONOMI IN CANTIERE: … 
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Allegato «D» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO 

 
  euro 
1 Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) 801.258,39 € 
2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 61.859,25 € 
T Importo della procedura d’affidamento (1 + 2) 863.117,64 €  

R.a Ribasso offerto in percentuale  % 
R.b Offerta risultante in cifra assoluta   
3 Importo del contratto (T – R.b)  

4.a Cauzione provvisoria (calcolata su T)  2 %  
4.b Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)  
5.a Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %  
5.b Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)  %  
5.c Garanzia fideiussoria finale(5.a + 5.b)    
5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà(50% di 5.c)  
6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)  
6.b di cui: per le opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)  
6.c  per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2)  
6.d  per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3)  
6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)  
7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7 mesi  

8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)  
8.b Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)  
8.c di cui: per le opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)  
8.d  per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)  
8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)  
9 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1  
10 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7  
11 Tempo utile per l’esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni  

12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 1,00 o/ oo  
12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo  o/ oo  
…… ……………………………………………………………    
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PROVINCIA DI MANTOVA 

1) PREMESSA 

Il presente elaborato costituisce documentazione di base per la stesura del Progetto Definitivo Esecutivo per la 

realizzazione dell’“Adeguamento sismico della sede dell'istituto superiore F. Gonzaga di via Fratelli Lodrini 32 a 

Castiglione delle Stiviere [MN] - Lotto "B", 2° Stralcio – Corpo di fabbrica D” 

Il DLGS 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici, e il DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed 

attuazione e successive modifiche e integrazioni, ne definiscono criteri e contenuti. 

Il presente documento ha lo scopo di descrivere sotto il profilo tecnico le opere civili e la loro modalità di esecuzione 

previste dal presente progetto. Le opere civili devono rispondere a requisiti funzionali, dimensionali, estetici, 

strutturali, tecnici e prestazionali derivati non solo dalle esigenze architettoniche stabilite nel progetto esecutivo ma 

anche alla buona regola d’arte, alla normativa tecnica e alle prescrizioni del presente documento. 



 

 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE F.GONZAGA DI VIA FRATELLI LODRINI 32 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

[MN] - LOTTO "B", 2° STRALCIO – CORPO DI FABBRICA “D” - CUP G22E20000010001 

 
9 

 

PROVINCIA DI MANTOVA 

1.1) Verifiche preliminari 

L’Appaltatore dovrà preliminarmente effettuare accurati rilievi e verifiche delle opere preesistenti, al fine di 

verificarne la funzionalità e definire nel dettaglio le opere.   

Alla fine dei lavori l’Appaltatore dovrà produrre disegni as-built di tutte le opere realizzate. 

 

1.2) Autorizzazioni e osservanza dei regolamenti  

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nei documenti 

contrattuali, alle tavole grafiche ed alla parte descrittiva del Computo Metrico.  

Essi dovranno essere eseguiti secondo le leggi, regolamenti ed ordinanze delle Autorità Municipali, o di ogni 

altra che abbia giurisdizione. Tutti gli oneri e spese necessarie per l'esecuzione dei lavori per quanto 

disposto dalle Autorità, non dovranno comportare costi addizionali alla Committente.  

L'Impresa prima dell’esecuzione dei lavori dovrà predisporre e sottoscrivere il "cronoprogramma dei lavori" 

che dovrà essere consegnato alla D.L.  

Tutte le lavorazioni dovranno essere condotte in modo tale da non arrecare disagio, disturbo o pericolo alle 

attività sanitarie in corso nelle aree attigue a quelle di intervento.  In ogni caso tutte le operazioni dovranno 

essere preventivamente concordate ed autorizzate dalla Stazione Appaltante (RUP, Ufficio Tecnico, 

Direzione sanitaria, RSPP ecc..), dal DL e dal CSE.  

 

1.3) Manodopera e trasporti - obblighi e requisiti 

Gli operai dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei 

necessari attrezzi.  L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che 

non risultino idonei qualora RUP o Direttore Lavori ne dovessero dare comunicazione all’impresa. 

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai 

contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma di legge sulla disciplina giuridica dei rapporti 

collettivi. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai 
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dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per 

il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzi detti.  L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il 

contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche 

nei rapporti con i soci.  I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni 

stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua 

qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

L'Appaltatore è responsabile dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori 

nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. 

 

1.4) Noleggi e trasporti - obblighi e requisiti 

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli 

accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. 

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di 

consumo, all’energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.  Con i prezzi di 

noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la 

caldaia, la linea per il trasporto dell’energia elettrica e, ove occorra, anche il trasformatore.  I prezzi di 

noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi 

rimangono a piè d'opera a disposizione dell’Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi 

stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui 

essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche 

per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. 

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d’opera, 

montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. 

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, 

rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. Con i prezzi dei trasporti 
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s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d’opera del conducente, e ogni 

altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere 

alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a 

volume od a peso, con riferimento alla distanza. 
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2) NORME E PRESCRIZIONI PER L'ACCETTAZIONE, L'IMPIEGO, LA QUALITÀ, LA PROVENIENZA DEI 

MATERIALI  

Il presente Capitolato ha la funzione di individuare le caratteristiche qualitativo prestazionali minime dei 

materiali e delle opere finite. I materiali impiegati nelle lavorazioni dovranno essere equivalenti o migliorativi 

rispetto a quanto previsto nel presente documento. 

Saranno dunque ammesse proposte migliorative e di variante solo a condizione che sia chiaramente 

dimostrata equivalenza o superiorità, rispetto alle soluzioni prospettate dal Progetto esecutivo, di tali 

caratteristiche qualitativo-prestazionali.  

Si sottolinea che tutti gli eventuali riferimenti a marche e/o prodotti specifici riportati nel presente capitolato 

sono da ritenere esclusivamente indicativi delle caratteristiche tecniche che il prodotto dovrà presentare, e 

non sono da ritenere vincolanti per la scelta della marca e del tipo che rimangono di competenza 

dell’esecutore, previa accettazione del Direttore Lavori/Stazione Appaltante. 

 

2.1) Norme generali per l'accettazione, qualità ed impiego dei materiali 

I materiali tutti dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di Legge e del presente Capitolato 

Speciale; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati. 

Le caratteristiche dei materiali da impiegare dovranno corrispondere alle prescrizioni degli articoli ed alle 

relative voci dell'Elenco Prezzi. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro 

posa in opera. 

La Direzione Lavori avrà facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali che fossero deperiti dopo 

l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto; 

l'Appaltatore dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. 

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel terreno prescritto dalla Direzione Lavori, la Stazione appaltante 

potrà provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno 

derivante dalla rimozione eseguita d'ufficio. 
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Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano 

fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo tecnico-amministrativo o di emissione 

del certificato di regolare esecuzione. 

Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità 

rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. 

Queste prescrizioni non potranno in ogni caso pregiudicare i diritti della Stazione appaltante nel collaudo 

finale. 

 

2.2) Norme generali per la provvista dei materiali 

L'Appaltatore assume, con la firma del contratto d'appalto, l'obbligo di approvvigionare tempestivamente 

tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione di lavori compresi nell'appalto, e comunque ordinati dalla 

Direzione Lavori, quali che possano essere le difficoltà. 

L'Appaltatore dovrà dare notizia alla Direzione Lavori della provenienza dei materiali e delle eventuali 

successive modifiche della provenienza stessa volta per volta, se ciò richiesto dalla Direzione Lavori. 

Qualora l'Appaltatore di sua iniziativa impiegasse materiali di dimensioni eccedenti le prescritte, o di 

caratteristiche migliori, o di più accurata lavorazione, ciò non gli darà diritto ad aumenti di prezzo. 

L'Appaltatore resta obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati, o da impiegare, 

sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni presso i lavoratori ufficiali, 

nonché per le corrispondenti prove ed esami. 

I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali 

indicati dalla Direzione Lavori previa apposizione di sigilli e firme del Direttore Lavori e dell'Appaltatore, nei 

modi più adatti a garantirne l’autenticità e la conservazione. 

I risultati così ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento 

a tutti gli effetti del presente appalto. 

Ogni materiale in fornitura per il quale è richiesta una caratteristica di resistenza e/o reazione al fuoco, 

va accompagnato dalla relativa Certificazione e/o Omologazione del Ministero dell’Interno in originale 

o copia conforme nonché dalla copia della bolla di fornitura. La Certificazione e/o Omologazione dovrà 
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corrispondere alle effettive condizioni di impiego del materiale anche in relazione alle possibili fonti di 

innesco. 

 

2.3) Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali 

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di 

caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o eseguito una lavorazione più 

accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la loro contabilizzazione deve essere redatta come se i 

materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali. 

 

2.4) Impiego di materiali o componenti di minor pregio 

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei Lavori 

l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella 

qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'appaltatore deve essere applicata 

un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza 

pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo. 

 

2.5) Materiali 

Provenienza e caratteristiche dei materiali 

 

A meno che le voci del presente documento non ne indichino specificatamente la provenienza, l’Appaltatore 

può approvvigionare i materiali ovunque lo ritenga opportuno, purché la loro qualità rispetti i requisiti 

contrattuali, le leggi e i regolamenti vigenti in materia. 

L’Appaltatore è tenuto ad assicurarsi in tempo utile la disponibilità di tutti i materiali necessari. 

Tutti i materiali impiegati nel presente progetto devono in ogni caso rispondere alle prescrizioni definite nel Decreto 

del Ministero della Transizione Ecologica (MITE)  - 23 giugno 2022 n. 256 – “Criteri ambientali minimi per 

l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per 
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l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.”, pubblicato il 6 agosto 2022 sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana n.183, in particolare dovranno essere rispettate le prescrizioni del capitolo 2.5 

SPECIFICHE TECNICHE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE. Il progetto dovrà inoltre essere conforme ai i principi 

del Do No Significant Harm [DNSH], principio del non arrecare danno all’ambiente così come specificato dal 

Regolamento UE 2020/852 Tassonomia per la finanza sostenibile e alle prescrizioni contenute nella “Guida Operativa 

allegata alla Circolare del M.E.F. del 30 dicembre 2021 n. 32” nelle modalità previste dal capitolo dedicato del presente 

documento. 

Per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze 

inquinanti di cui al “Authorization List” presente nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le 

Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate.  

Prima di iniziare i lavori di ristrutturazione, dovrà essere eseguita una accurata indagine in conformità alla legislazione 

nazionale, in ordine al ritrovamento amianto e all'identificazione di altri materiali contenenti sostanze contaminanti. 

Qualsiasi rimozione degli stessi dovrà essere eseguita da personale adeguatamente formato e certificato, con 

monitoraggio sanitario prima, durante e dopo le opere, in conformità alla legislazione nazionale vigente. 

.Per materiali e i prodotti costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di origine legnosa, il 

materiale deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno 

riciclato o un insieme dei due; a tal proposito almeno l’80% del legno vergine utilizzato dovrà essere corredato da 

certificazione di prodotto «FSC® Riciclato» (oppure «FSC® Recycled»), FSC® misto (oppure FSC® mixed) o 

«Riciclato PEFC™» (oppure PEFC Recycled™) o ReMade in Italy® o equivalenti, oppure una asserzione ambientale 

del produttore conforme alla norma ISO 14021 che sia verificata da un organismo di valutazione della conformità. 

 

Accettazione dei materiali 

 

Condizioni generali 

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti 

in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia e devono, 

inoltre, corrispondere alle specifiche norme del presente Disciplinare o degli altri atti contrattuali. 
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Le Aziende produttrici dei materiali utilizzati dovranno essere certificate secondo le norme internazionali di 

assicurazione di qualità ISO 9001/CEN29001 e/o ISO 9002/CEN 29002; la Ditta aggiudicataria dell’appalto 

ha l’obbligo di presentare detti certificati su richiesta della Direzione dei Lavori. 

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno dalle località che l'Appaltatore riterrà di sua 

convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della D.L., ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai 

requisiti prescritti. 

L'Appaltatore è comunque obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire ed a far eseguire presso 

il laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove 

prescritte dal presente Disciplinare, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia 

prefabbricati che formati in opera, e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni verrà effettuato in 

contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato. 

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali le medesime caratteristiche riconosciute ed accettate dalla DL. 

Qualora pertanto in corso di coltivazione o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti, ecc., i materiali e le 

forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare e si presentasse 

quindi la necessità di modifiche negli approvvigionamenti, nessuna eccezione potrà accampare 

l’Appaltatore, né alcuna variazione dei prezzi, fermi restando gli oneri di cui al primo capoverso. 

Le provviste non accettate dalla D.L., in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute idonee, dovranno 

essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre 

rispondenti ai requisiti richiesti. L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai 

materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Amministrazione si riserva in 

sede di collaudo finale. 

 

 

 

Campionatura dei materiali 

L'Appaltatore, se richiesto dalla D.L., dovrà produrre un'adeguata campionatura dei materiali, delle 

apparecchiature e degli accessori che intende utilizzare nei lavori commissionati, con l'indicazione della 
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provenienza o della ditta produttrice. Tale campionatura potrà essere in parte sostituita da apposite 

documentazioni che comprendano, oltre al nome della ditta produttrice, anche dettagliate specifiche 

tecniche. A tale campionatura, la D.L. farà riferimento di volta in volta, per la verifica dei singoli particolari 

posti in opera. Il committente può richiedere la sostituzione di tutti quei materiali o apparecchiature, anche 

se già poste in opera, che non risultassero corrispondenti ai tipi stabiliti dalla D.L., che non corrispondessero 

alla campionatura, che non fossero idonee alle funzioni richieste o risultassero difettose al momento 

dell'uso. 

 

Studi preliminari di qualificazione 

L’Appaltatore, per poter impiegare i vari tipi di materiali prescritti dalle presenti Norme Tecniche, dovrà 

esibire preventivamente al Direttore dei Lavori per ogni categoria di lavoro i certificati rilasciati da un 

laboratorio ufficiale relativo ai valori caratteristici richiesti. 

I certificati, in rapporto ai dosaggi e composizioni proposti, dovranno essere esibiti sia se i materiali sono 

prodotti direttamente, sia se prelevati da impianti, cave, stabilimenti gestiti da terzi; essi dovranno essere 

rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle caratteristiche dei materiali, 

delle miscele o degli impianti di produzione. 

 

Prove di controllo in fase esecutiva. 

L’Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo, e di norma periodicamente per le forniture di materiali 

di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare, sottostando a tutte le spese 

di prelevamento e di invio dei campioni ai Laboratori ufficiali indicati dalla Stazione Appaltante. 

 

Indagini preliminari 

Prima di iniziare i lavori di ristrutturazione, dovrà essere eseguita una accurata indagine in conformità alla legislazione 

nazionale, in ordine al ritrovamento amianto e all'identificazione di altri materiali contenenti sostanze contaminanti. 

Qualsiasi rimozione degli stessi dovrà essere eseguita da personale adeguatamente formato e certificato, con 

monitoraggio sanitario prima, durante e dopo le opere, in conformità alla legislazione nazionale vigente. 
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Emissioni dei materiali 

Le categorie di materiali elencate di seguito rispettano le prescrizioni sui limiti di emissione esposti nella successiva 

tabella: 

a. pitture e vernici per interni; 

b. pavimentazioni (sono escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi, qualora non abbiano subito una lavorazione 

post cottura con applicazioni di vernici, resine o altre sostanze di natura organica), incluso le resine liquide; 

c. adesivi e sigillanti; 

d. rivestimenti interni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi); 

e. pannelli di finitura interni (comprensivi di eventuali isolanti a vista); 

f. controsoffitti; 

g. schermi al vapore sintetici per la protezione interna del pacchetto di isolamento. 

 

Limite di emissione ( g/mt) a 28 giorni 
Benzene 
Tricloroetilene (trielina) di-2-
etilesilftalato (DEHP) 
Dibutilftalato (DBP) 

1 (per ogni sostanza) 

COV totali 1500 

Formaldeide <60 
Acetaldeide <300 
Toluene <450 
Tetracloroetilene <350 
Xilene <300 
1,2,4-Trimetilbenzene <1500 
1,4-diclorobenzene <90 
Etilbenzene <1000 
2-Butossietanolo <1500 
Stirene <350 

 

Per le categorie di materiali sopra riportati il capitolato speciale di appalto parte tecnica prevede i limiti di emissioni 

della precedente tabella nochè le seguenti prescrizioni 
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La determinazione delle emissioni avviene in conformità alla norma UNI EN 16516 o UNI EN ISO 16000-9. 

Per qualunque metodo di prova o norma da utilizzare, si applicano i seguenti minimi fattori di carico considerando 

0,5 ricambi d’aria per ora (a parità di ricambi d'aria, sono ammessi fattori di carico superiori): 

1,0 m2/m3 per le pareti 

0,4 m2/m3 per pavimenti o soffitto 

0,05 m2/m3 per piccole superfici, ad esempio porte; 0,07 m2/m3 per le finestre; 

0,007 m2/m3 per superfici molto limitate, per esempio sigillanti. 

Per le pitture e le vernici, il periodo di pre-condizionamento, prima dell’inserimento in camera di 

emissione, è di 3 giorni. 

Per dimostrare la conformità sull’emissione di DBP e DEHP sono ammessi metodi alternativi di campionamento ed 

analisi (materiali con contenuti di DBP e DEHP inferiori a 1 mg/kg, limite di rilevabilità strumentale, sono considerati 

conformi al requisito di emissione a 28 giorni. Il contenuto di DBP e DEHP su prodotti liquidi o in pasta è determinato 

dopo il periodo di indurimento o essiccazione a 20±10°C, come da scheda tecnica del prodotto). 

 

La dimostrazione del rispetto di questo criterio può avvenire tramite la presentazione di rapporti di prova rilasciati da 

laboratori accreditati e accompagnati da un documento che faccia esplicito riferimento alla conformità rispetto al 

presente criterio. In alternativa possono essere scelti prodotti dotati di una etichetta o certificazione tra le seguenti: 

- AgBB (Germania) 

- Blue Angel nelle specifiche: RAL UZ 113/120/128/132 (Germania) 

- Eco INSTITUT-Label (Germania) 

- EMICODE EC1/EC1+ (GEV) (Germania) 

- Indoor Air Comfort di Eurofins (Belgio) 

- Indoor Air Comfort Gold di Eurofins (Belgio) 

- M1 Emission Classification of Building Materials (Finlandia) 
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- CATAS quality award (CQA) CAM edilizia (Italia) 

- CATAS quality award Plus (CQA) CAM edilizia Plus (Italia) 

- Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY Standard (Italia) 

- Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY Plus (Italia) 

 

L’Appaltatore dimostrerà la rispondenza al criterio tramite la documentazione tecnica, che dovrà essere presentata 

alla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel Capitolato 2 della presente 

relazione. 

 

Sostanze Pericolose 

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente: 

1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% 

in peso. 

2. sostanze identificate come «estremamente preoccupanti» (SVHCs) ai sensi dell’art.59 del Regolamento (CE) n. 

1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso; 

3. Sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo: 

• come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, 

H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362); 

• per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H301, H310, H311, H330, 

H331); come pericolose per l’ambiente acquatico di categoria 1,2 (H400, H410, H411); 

• come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H371, H372, H373). 

Per quanto riguarda la verifica del punto 1, l’appaltatore deve presentare dei rapporti di prova rilasciati da organismi 

di valutazione della conformità. Per la verifica dei punti 2 e 3 l’appaltatore deve presentare una dichiarazione del legale 

rappresentante da cui risulti il rispetto degli stessi. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base 

alle Schede di Sicurezza messe a disposizione dai produttori. 
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Disassemblaggio e riciclato. 

Tutti i componenti edilizi di progetto hanno dei requisiti di riciclato e riciclabilità dettate dal rispetto dei criteri del 

Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE)  - 23 giugno 2022 n. 256 – “Criteri ambientali minimi per 

l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per 

l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.”, pubblicato il 6 agosto 2022 sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana n.183 – Capitolo 2.5 Specifiche Tecniche per i Prodotti da Costruzione. 

Le specifiche tecniche sono riportate nei documenti del presente progetto: 

- F.1_06_00_PDE_RL_G_06 ELENCO COMPONENTI EDILIZI E MATERIALI RICICLABILI O RIUTILIZZABILI – 

DISASSEMBLABILITÀ 

- F.2_06_00_PDE_RL_G_06 ELENCO PRODOTTI DA COSTRUZIONE COSTITUITI DA MATERIA RECUPERATA O 

RICICLATA O SOTTOPRODOTTI 

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni dei documenti sopra riportati causa forze maggiori, l’appaltatore dovrà 

redigere un proprio piano di disassemblaggio e riciclato, nel rispetto delle prescrizioni normative e da sottoporre alla 

Stazione Appaltante e alla DL per opportune verifiche. 

Per i prodotti da costruzione dotati di norma armonizzata, devono essere rese le dichiarazioni di prestazione (DoP) in 

accordo con il regolamento prodotti da costruzione 9 marzo 2011, n. 305 ed il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 

106. 

Ove nei singoli criteri contenuti in questo capitolo si preveda l’uso di materiali provenienti da processi di recupero, 

riciclo, o costituiti da sottoprodotti, si fa riferimento alle definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 

152 «Norme in materia ambientale», così come integrato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 ed alle 

specifiche procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120. 

Il valore percentuale del contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti, indicato nei seguenti 

criteri, è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente 

riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di 

scadenza: 

1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma 

UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, con indicazione della percentuale 

di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo; 
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2. certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero 

di sottoprodotto; 

3. marchio “Plastica seconda vita” con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato. 

4. per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 “Use of recycled PVC” e 4.2 “Use 

of PVC by-product”, del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura; 

5. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un 

organismo di valutazione della conformità, con l’indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato 

ovvero di sottoprodotti. 

6. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla 

prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei 

prodotti", qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi. 

Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa, conforme alla norma tecnica 

UNI-EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attività 

di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi. 

Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021, validate da un 

organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e 

fino alla scadenza della convalida stessa. 

L’appaltatore dovrà rispettare e dimostrare i requisiti tecnici di progetto fornendo alla SA e alla DL idonee certificazioni 

e/o dichiarazioni nelle modalità e tipologie indicate dal Decreto e riportate nei paragrafi di riferimento. 

Si riportano sotto le tabelle riepilogative generali utilizzate per la redazione del piano di Disassemblabilità e per il piano 

di contenuto di riciclato: 

 

 

TIPOLOGIA DI MATERIALE PERCENTUALE di riutilizzo 
a fine vita 

(ex 2.4.1.1 DM 11.10.2017) 

MODALITA' DI RIUTILIZZO 

Alluminio per lattonerie, parapetti, elementi 
frangisole e altro. 

90% reimmesso nel ciclo produttivo 
dell'alluminio 
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Acciaio per carpenterie, grigliati, parapetti, 
recinzioni 

90% reimmesso nel ciclo produttivo 
dell'acciaio 

Acciaio per ferramenta ed elementi 
facilmente disassemblabili 

70% reimmesso nel ciclo produttivo 
dell'acciaio 

Acciaio sottostruttura pareti a secco e 
controsoffitti 

90% reimmesso nel ciclo produttivo 
dell'acciaio 

Intonaci vari 50% reimpiegato come inerte da 
demolizione mediante 
triturazione e vagliatura 

Elementi in calcestruzzo prefabbricati e non 80% reimpiegato come inerte da 
demolizione mediante 
triturazione e vagliatura 

Murature in laterizio e cls vibrocompresso 60% reimpiegato come inerte da 
demolizione mediante 
triturazione e vagliatura 

Massetti alleggeriti e non 60% reimpiegato come inerte da 
demolizione mediante 
triturazione e vagliatura 

Pavimentazioni ceramiche. pietra o gres 50% reimpiegato come inerte da 
demolizione mediante 
triturazione e vagliatura 

Lastre di cartongesso e cemento 
fibrorinforzato per controsoffitti, pareti e 

contropareti 

90% reimmesso nel ciclo produttivo 
del cartongesso 

Plastiche e similari 90% reimmesso nel ciclo produttivo 
delle plastiche 

Isolanti polimeri 90% reimmesso nel ciclo produttivo 
dei polimeri 

Isolanti minerali 90% reimmesso nel ciclo produttivo 
delle lane minerali 

Vetro derivante dalle vetrazioni dei 
serramenti 

90% reimmesso nel ciclo produttivo 
di prodotti a base di vetro 
(foamglass, lana di vetro) 

Opere in legno 80% reimmesso nel ciclo produttivo 
del legno 
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Ghiaie, riporti e terre di coltivo 50% reimpiegato come inerte da 
riempimento  

Manti di copertura in lamiera 90% reimmesso nel ciclo produttivo 
dell'alluminio 

 

 

TIPOLOGIA DI MATERIALE PERCENTUALE riciclato 

( art. 2.5 DM 256/2022) 

FONTE DELLA PERCENTUALE 

UTILIZZATA 

Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati  5% D.M. C.A.M. 

Alluminio per accessori, porte e frangisole 15% Da letteratura 

Opere in legno  80% D.M. C.A.M. 

Intonaci di calce e cemento 15-17% Scheda tecnica/certificati 

Sottofondi alleggeriti 15% Scheda tecnica/certificati 

Murature in vibrocompresso o AAC 7,5% D.M. C.A.M. 

Elementi in calcestruzzo prefabbricati 7,5% D.M. C.A.M. 

Ghiaia per riempimenti 30% Scheda tecnica/certificati 

Cavistica  15% Scheda tecnica/certificati 

Tubazioni in pvc o polipropilene 20% D.M. C.A.M. 

Gres e ceramiche 15% Scheda tecnica/certificati 

Lastre in gesso e calciosilicato per controsoffitti, pareti 

e contropareti 

5% Scheda tecnica/certificati 

Laterizi da muratura e solai 15% D.M. C.A.M. 

Laterizi da copertura e pavimenti e facciavista 7.5% D.M. C.A.M. 

Acciaio strutturale da forno elettrico non legato 75% D.M. C.A.M. 

Acciaio strutturale da forno elettrico legato 60% D.M. C.A.M. 

Acciaio strutturale da ciclo integrale 12% D.M. C.A.M. 

Acciaio non strutturale da forno elettrico non legato 65% D.M. C.A.M. 

Acciaio non strutturale da forno elettrico legato 60% D.M. C.A.M. 

Acciaio non strutturale da ciclo integrale 12% D.M. C.A.M. 

Componenti plastiche 30% D.M. C.A.M. 

Isolanti in cellulosa 80% D.M. C.A.M. 

Isolanti in lana di vetro 80% D.M. C.A.M. 

Isolanti in lana di roccia 15% D.M. C.A.M. 
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Isolanti in vetro cellulare 60% D.M. C.A.M. 

Isolanti in fibre di poliestere 50% D.M. C.A.M. 

Isolanti in EPS 15% D.M. C.A.M. 

Isolanti in XPS 10% D.M. C.A.M. 

Isolanti in poliuretano espanso rigido 2% D.M. C.A.M. 

Isolanti in poliuretano espanso flessibile 20% D.M. C.A.M. 

Isolanti in agglomerato di poliuretano 70% D.M. C.A.M. 

Agglomerati in gomma 60% D.M. C.A.M. 

Isolanti in fibre tessili 60% D.M. C.A.M. 

Pavimenti in materie plastiche 20% D.M. C.A.M. 

Pavimenti in gomma 10% D.M. C.A.M. 

Serramenti e oscuranti in pvc 20% D.M. C.A.M. 

 

 

Per ulteriori specifiche si rimanda ai documenti allegati alla relazione F_06_01_PDE_RL_G_06 RELAZIONE CAM e al 

capitolo 2.5 SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI della normativa CAM sopra citata nonché alle 

prescrizioni del capitolo 3 della presente relazione. 
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3) RISPONDENZA AI REQUISITI C.A.M. 

Il presente progetto risponde, nei limiti imposti dalle scelte progettuali maturate e concertate con gli Enti interessati, 

al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE)  - 23 giugno 2022 n. 256 – “Criteri ambientali minimi per 

l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per 

l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.”, pubblicato il 6 agosto 2022 sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana n.183. 

Si rimanda pertanto al testo normativo di settore per il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi facente parte del presente 

progetto nonché alla relazione F_06_01_PDE_RL_G_06 RELAZIONE CAM, parte integrante del presente progetto, 

dove sono specificati i requisiti minimi dei materiali da adottare per il presente progetto per ogni criterio prescritto 

dalla normativa. 

I materiali presentati nel presente documento recepiscono i “Criteri Ambientali Minimi” per l’edilizia, stabiliti dal 

succitato decreto nel capitolo 2.5, chiarendo puntualmente come la progettazione ha inteso dare risposta al requisito.  

I materiali individuati in questo documento corrispondono a caratteristiche e prestazioni ambientali superiori a quelle 

previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti, da norme e standard tecnici obbligatori, (ai sensi delle Norme tecniche 

per le costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008) e dal Regolamento UE sui Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011 

e successivi Regolamenti Delegati). 

Si vogliono comunque richiamare qui alcune norme e riferimenti principali del settore: 

- D.Lgs 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali 

dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”; 

- D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell'energia da 

fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”. 

- Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la 

definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in 

materia di coesione sociale”; 

- D.Lgs 4 luglio 2014 n.102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le 

direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”; 

- Decreto Legge 63/2013 convertito in Legge n.90/2013 e relativi decreti attuativi tra cui il decreto 

interministeriale del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri 
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dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa, 

“Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei 

requisiti minimi degli edifici”, ai sensi dell’articolo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, 

n. 192, con relativi allegati 1 ( e rispettive appendici A e B) e 2 (c.d. decreto "prestazioni") ed il decreto 

interministeriale "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – “Linee 

guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (c.d. decreto "linee guida"). 

- Norma UNI/PdR 75 e UNI/PdR 88:2020 “Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o 

sottoprodotto presente nei prodotti”. 

- Decreto 23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi 

edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori 

per interventi edilizi”. 

- Decreto 23 giugno 2022 n. 255, GURI n. 182 del 5 agosto 2022 “Nuove disposizioni dei CAM rifiuti”. 

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale». 

- Decreto ministeriale 10 marzo 2020 n. 63 “Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la 

cura del verde”. 

I Criteri Ambientali Minimi sono stati introdotti dalla legislazione europea per garantire che tutte le attività pubbliche 

siano svolte in modo sostenibile e mirano a minimizzare l'impatto ambientale e a promuovere la protezione 

dell'ambiente. La relazione descriverà come il progetto in questione ha adeguato i suoi processi e le sue procedure 

per soddisfare i Criteri Ambientali Minimi e dimostrerà come il progetto abbia soddisfatto tutti i requisiti stabiliti dalla 

legislazione ambientale. 

Il progetto, laddove non in contrasto con le disposizioni generali del progetto a base di gara, integra le specifiche 

tecniche di cui ai capitoli “2.3-Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico”, “2.4-Specifiche 

tecniche progettuali per gli edifici”, “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6-Specifiche tecniche 

progettuali relative al cantiere”. Nelle successive fasi progettuali l’appaltatore dovrà redigere specifica relazione CAM 

ai sensi dell’articolo 2.2.1 del DM 256/2022 relazionando per ogni criterio del Regolamento come il progetto risponde 

alle richieste. Si riportano di seguito le specifiche tecniche relative ai capitoli 2.5, 2.6 e 3.1 direttamente correlate 

all’attività di cantiere e agli oneri aziendali dell’impresa appaltatrice. 

In fase di esecuzione dei lavori, dovrà essere verificato che l’impresa che effettua le operazioni di installazione e 

manutenzione degli impianti di condizionamento, sia in possesso della certificazione F-gas, ai sensi del decreto del 
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Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146 «Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 

517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006» e in conformità con il 

criterio “Ispezionabilità e manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento [art. 2.4.4 DM]”. 

Tutte le superfici pavimentate esterne avranno un indice SRI (Solar Reflectance Index, indice di riflessione solare) di 

almeno 29, tutte le coperture di progetto (ad esclusione delle superfici utilizzate per installare attrezzature, volumi 

tecnici, pannelli fotovoltaici, collettori solari e altri dispositivi), prevedono sistemazioni a verde, oppure tetti ventilati o 

materiali di copertura che garantiscono un indice SRI di almeno 29 nei casi di pendenza maggiore del 15%, e di 

almeno 76 per le coperture con pendenza minore o uguale al 15%. 

 

 

Tutela del Lavoro 

I lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo 

dell’ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto. 

In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l’offerente si accerta che sia stata 

effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli 

obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti. 

L’appaltatore dovrà fornire il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in cantiere. Inoltre, su richiesta 

della Stazione Appaltante, in sede di esecuzione contrattuale, dovrà presentare i contratti individuali dei lavoratori che 

potranno essere intervistati per verificare la corretta ed effettiva applicazione del contratto. L’appaltatore potrà fornire 

in aggiunta anche il certificato di avvenuta certificazione SA8000:2014 (sono escluse le certificazioni SA8000 di 

versioni previgenti). L’appaltatore potrà presentare in aggiunta la relazione dell’organo di vigilanza di cui al decreto 

legislativo 231/01 laddove tale relazione contenga alternativamente i risultati degli audit sulle procedure aziendali in 

materia di ambiente-smaltimento dei rifiuti; salute e sicurezza sul lavoro; whistleblowing; codice etico; applicazione 

dello standard ISO 26000 in connessione alla PDR UNI 18:2016 o delle linee guida OCSE sulle condotte di impresa 

responsabile. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l’offerente presenta i 

documenti probanti (attestati) relativi alla loro formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia «generica» 

effettuata presso l’agenzia interinale sia «specifica», effettuata presso il cantiere/ azienda/soggetto proponente e 

diversa a seconda del livello di rischio delle lavorazioni) secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 

dicembre 2011. 
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L’Appaltatore dovrà adottare un sistema di gestione ambientale conforme alle norme di gestione ambientale basate 

sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti. 

In particolare, l’Appaltatore dovrà essere in possesso di una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo 

norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di 

valutazione della conformità. Saranno accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione 

ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema 

di gestione ambientale attuato dall’offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di 

miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle 

responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di: 

·  Controllo operativo che tutte le misure previste all’art.15 c.9 e c.11 di cui al DPR 207/2010 siano applicate 

all’interno del cantiere. In particolare, tali misure preventive comprendono: 

·  Uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo 

che siano contenuti l’interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l’ambiente; 

·  L’indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici; 

·  La localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da 

prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale; 

·  Lo studio e la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, 

protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere 

di sistemazione esterna; 

Inoltre, i progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di costruzione e 

in quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio e nonché la popolazione delle zone interessate dai fattori di 

rischio per la sicurezza e la salute. 

·  Sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali; 

·  Preparazione alle emergenze ambientali e risposta. 

Sarà obbligo dell’Appaltatore il rispetto dei principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla 

conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi. 
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L’Appaltatore sarà tenuto all’applicazione delle Linee Guida adottate con DM 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione 

degli aspetti sociali negli appalti pubblici”, volta a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello 

internazionale e definiti da alcune Convenzioni internazionali (tra cui alcune convenzioni della International Labour 

Organization ratificate a livello nazionale): 

- Le otto Convenzioni fondamentali dell’ILO n. 29, 87,98, 100,105, 111, 138 e 182 

- La Convezione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 

- La Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del “salario minimo” 

- La Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria) 

- La Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima) 

- La “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” 

- Art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” 

Nonché a favorire attivamente l'applicazione della legislazione nazionale riguardante la salute e la sicurezza nei luoghi 

di lavoro, il salario minimo vitale, l'adeguato orario di lavoro e la sicurezza sociale (previdenza e assistenza), vigente 

nei Paesi ove si svolgono le fasi della lavorazione, anche nei vari livelli della propria catena di fornitura (fornitori, 

subfornitori). L'appaltatore deve anche avere efficacemente attuato modelli organizzativi e gestionali adeguati a 

prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento 

del lavoro. 

L’Appaltatore dovrà dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione delle etichette che dimostrino 

il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell’ILO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, 

quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, quale la certificazione BSCI o FSC o, in alternativa, devono 

dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con DM 6 giugno 2012 “Guida per 

l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”. Tale linea guida prevede la realizzazione di un “dialogo 

strutturato” lungo la catena di fornitura attraverso l’invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle 

condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte 

dei fornitori e subfornitori. 

L’efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la 

personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può dimostrare anche 
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attraverso la delibera, da parte dell’organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del 

d.lgs. 231/01, assieme a: 

- Presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all’art. 25 quinquies del d.lgs. 231/01 e art. 

603 bis del codice penale e legge 199/2016; 

- Nomina di un organismo di vigilanza, di cui all’art. 6 del d.lgs. 231/01; 

- Conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di 

prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o 

caporalato). 

 

SPECIFICHE TECNICHE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE [art. 2.5 DM] 

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall’art 34 del decreto legislativo 18 

aprile 2016 n. 50.  

Per i prodotti da costruzione dotati di norma armonizzata, devono essere rese le dichiarazioni di prestazione (DoP) in 

accordo con il regolamento prodotti da costruzione 9 marzo 2011, n. 305 ed il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 

106. 

Ove nei singoli criteri contenuti in questo capitolo si preveda l’uso di materiali provenienti da processi di recupero, 

riciclo, o costituiti da sottoprodotti, si fa riferimento alle definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 

152 «Norme in materia ambientale», così come integrato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 ed alle 

specifiche procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120. 

Il valore percentuale del contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti, indicato nei seguenti 

criteri, è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente 

riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di 

scadenza: 

1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma 

UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, con indicazione della percentuale 

di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo; 
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2. certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero 

di sottoprodotto; 

3. marchio “Plastica seconda vita” con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato. 

4. per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 “Use of recycled PVC” e 4.2 “Use 

of PVC by-product”, del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura; 

5. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un 

organismo di valutazione della conformità, con l’indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato 

ovvero di sottoprodotti. 

6. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla 

prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei 

prodotti", qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi. 

Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa, conforme alla norma tecnica 

UNI-EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attività 

di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi. 

Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021, validate da un 

organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e 

fino alla scadenza della convalida stessa. 

I mezzi di prova della conformità qui indicati sono presentati dall’appaltatore al direttore dei lavori per le necessarie 

verifiche prima dell’accettazione dei materiali in cantiere. 

 

Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento indoor) [art. 2.5.1 DM] 

Le categorie di materiali elencate di seguito rispettano le prescrizioni sui limiti di emissione esposti nella successiva 

tabella: 

a. pitture e vernici per interni; 

b. pavimentazioni (sono escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi, qualora non abbiano subito una lavorazione 

post cottura con applicazioni di vernici, resine o altre sostanze di natura organica), incluso le resine liquide; 
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c. adesivi e sigillanti; 

d. rivestimenti interni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi); 

e. pannelli di finitura interni (comprensivi di eventuali isolanti a vista); 

f. controsoffitti; 

g. schermi al vapore sintetici per la protezione interna del pacchetto di isolamento. 

 

Limite di emissione ( g/mt) a 28 giorni 
Benzene 
Tricloroetilene (trielina) di-2-
etilesilftalato (DEHP) 
Dibutilftalato (DBP) 

1 (per ogni sostanza) 

COV totali 1500 

Formaldeide <60 
Acetaldeide <300 
Toluene <450 
Tetracloroetilene <350 
Xilene <300 
1,2,4-Trimetilbenzene <1500 
1,4-diclorobenzene <90 
Etilbenzene <1000 
2-Butossietanolo <1500 
Stirene <350 

 

Per le categorie di materiali sopra riportati si prevedeno i limiti di emissioni della precedente tabella nonché le seguenti 

prescrizioni: 

La determinazione delle emissioni avviene in conformità alla norma UNI EN 16516 o UNI EN ISO 16000-9. 

Per qualunque metodo di prova o norma da utilizzare, si applicano i seguenti minimi fattori di carico considerando 

0,5 ricambi d’aria per ora (a parità di ricambi d'aria, sono ammessi fattori di carico superiori): 

1,0 m2/m3 per le pareti 

0,4 m2/m3 per pavimenti o soffitto 

0,05 m2/m3 per piccole superfici, ad esempio porte; 0,07 m2/m3 per le finestre; 
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0,007 m2/m3 per superfici molto limitate, per esempio sigillanti. 

Per le pitture e le vernici, il periodo di pre-condizionamento, prima dell’inserimento in camera di 

emissione, è di 3 giorni. 

Per dimostrare la conformità sull’emissione di DBP e DEHP sono ammessi metodi alternativi di campionamento ed 

analisi (materiali con contenuti di DBP e DEHP inferiori a 1 mg/kg, limite di rilevabilità strumentale, sono considerati 

conformi al requisito di emissione a 28 giorni. Il contenuto di DBP e DEHP su prodotti liquidi o in pasta è determinato 

dopo il periodo di indurimento o essiccazione a 20±10°C, come da scheda tecnica del prodotto). 

 

La dimostrazione del rispetto di questo criterio può avvenire tramite la presentazione di rapporti di prova rilasciati da 

laboratori accreditati e accompagnati da un documento che faccia esplicito riferimento alla conformità rispetto al 

presente criterio. In alternativa possono essere scelti prodotti dotati di una etichetta o certificazione tra le seguenti: 

- AgBB (Germania) 

- Blue Angel nelle specifiche: RAL UZ 113/120/128/132 (Germania) 

- Eco INSTITUT-Label (Germania) 

- EMICODE EC1/EC1+ (GEV) (Germania) 

- Indoor Air Comfort di Eurofins (Belgio) 

- Indoor Air Comfort Gold di Eurofins (Belgio) 

- M1 Emission Classification of Building Materials (Finlandia) 

- CATAS quality award (CQA) CAM edilizia (Italia) 

- CATAS quality award Plus (CQA) CAM edilizia Plus (Italia) 

- Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY Standard (Italia) 

- Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY Plus (Italia) 
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Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati [art. 2.5.2 DM] 

I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, 

ovvero di sottoprodotti, di almeno il 6% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale 

è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del 

calcestruzzo al netto dell’acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale 

riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale. 

La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.  

 

 

Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibrocompresso 

[art. 2.5.3 DM] 

I prodotti prefabbricati in calcestruzzo sono prodotti con un contenuto di materia recuperata, ovvero riciclata, ovvero 

di sottoprodotti di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. 

I blocchi per muratura in calcestruzzo aerato autoclavato sono prodotti con un contenuto di materie riciclate, ovvero 

recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 7,5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. 

Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.  

 

Acciaio [art. 2.5.4 DM] 

Per gli usi strutturali è utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materia recuperata, ovvero riciclata, 

ovvero di sottoprodotti, inteso come somma delle tre frazioni, come di seguito specificato: 

- acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 75%. 

- acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 75%; 

Per gli usi non strutturali è utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materie riciclate ovvero recuperate 

ovvero di sottoprodotti come di seguito specificato: 

- acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 65%; 
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- acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%; 

Con il termine “acciaio da forno elettrico legato” si intendono gli “acciai inossidabili” e gli “altri acciai legati” ai sensi 

della norma tecnica UNI EN 10020, e gli “acciai alto legati da EAF” ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/331 

della Commissione. Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni 

utilizzate. 

 

Laterizi [art. 2.5.5 DM] 

I laterizi usati per muratura e solai hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti 

(sul secco) di almeno il 15% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano solo materia riciclata ovvero 

recuperata, la percentuale è di almeno il 10% sul peso del prodotto. I laterizi per coperture, pavimenti e muratura 

faccia vista hanno un contenuto di materie riciclate ovvero recuperate ovvero di sottoprodotti (sul secco) di almeno 

il 7,5% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano solo materia riciclata ovvero recuperata, la percentuale è 

di almeno il 5% sul peso del prodotto. Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle 

singole frazioni utilizzate. 

 

Prodotti legnosi [art. 2.5.6 DM] 

Tutti i prodotti in legno utilizzati nel progetto devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile come indicato 

nel punto “a” della verifica se costituiti da materie prime vergini, come nel caso degli elementi strutturali o rispettare 

le percentuali di riciclato come indicato nel punto “b” della verifica se costituiti prevalentemente da materie prime 

seconde, come nel caso degli isolanti.  

Si prevede che tutti i prodotti in legno utilizzati nel progetto devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile 

come indicato nel punto “a” della verifica se costituiti da materie prime vergini, come nel caso degli elementi strutturali 

o rispettare le percentuali di riciclato come indicato nel punto “b” della verifica se costituiti prevalentemente da materie 

prime seconde, come nel caso degli isolanti. Nel capitolato speciale di appalto è prescritta la fornitura di quanto 

segue: 

Certificati di catena di custodia nei quali siano chiaramente riportati, il codice di registrazione o di certificazione, il 

tipo di prodotto oggetto della fornitura, le date di rilascio e di scadenza dei relativi fornitori e subappaltatori. 
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a) Per la prova di origine sostenibile ovvero responsabile: Una certificazione di catena di custodia rilasciata da 

organismi di valutazione della conformità che garantisca il controllo della «catena di custodia», quale quella del Forest 

Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC); 

b) Per il legno riciclato, una certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di valutazione della 

conformità che attesti almeno il 80% di materiale riciclato, quali: FSC® Riciclato” (“FSC® Recycled”) che attesta il 

100% di contenuto di materiale riciclato, oppure “FSC® Misto” (“FSC® Mix”) con indicazione della percentuale di 

riciclato con il simbolo del Ciclo di Moebius all’interno dell’etichetta stessa o l'etichetta Riciclato PEFC che attesta 

almeno il 80% di contenuto di materiale riciclato. Il requisito può essere verificato anche con i seguenti mezzi di 

prova: certificazione ReMade in Italy® con indicazione della percentuale di materiale riciclato in etichetta; Marchio di 

qualità ecologica Ecolabel EU. 

Per quanto riguarda le certificazioni FSC o PEFC, tali certificazioni, in presenza o meno di etichetta sul prodotto, 

devono essere supportate, in fase di consegna, da un documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione 

di certificazione (con apposito codice di certificazione dell’offerente) in relazione ai prodotti oggetto della fornitura. 

 

Isolanti termici ed acustici [art. 2.5.7 DM] 

Ai fini del presente criterio, per isolanti si intendono quei prodotti da costruzione aventi funzione di isolante termico 

ovvero acustico, che sono costituiti: 

a) da uno o più materiali isolanti. Nel qual caso ogni singolo materiale isolante utilizzato, rispetta i requisiti qui 

previsti; 

b) da un insieme integrato di materiali non isolanti e isolanti, p.es laterizio e isolante. In questo caso solo i 

materiali isolanti rispettano i requisiti qui previsti. 

Gli isolanti, con esclusione di eventuali rivestimenti, carpenterie metalliche e altri possibili accessori presenti nei 

prodotti finiti, rispettano i seguenti requisiti: 

c) I materiali isolanti termici utilizzati per l’isolamento dell’involucro dell’edificio, esclusi, quindi, quelli usati per 

l’isolamento degli impianti, devono possedere la marcatura CE, grazie all’applicazione di una norma di prodotto 

armonizzata come materiale isolante o grazie ad un ETA per cui il fabbricante può redigere la DoP (dichiarazione di 

prestazione) e apporre la marcatura CE. La marcatura CE prevede la dichiarazione delle caratteristiche essenziali 
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riferite al Requisito di base 6 “risparmio energetico e ritenzione del calore”. In questi casi il produttore indica nella 

DoP, la conduttività termica con valori di lambda dichiarati  D (o resistenza termica RD). Per i prodotti pre-accoppiati 

o i kit è possibile fare riferimento alla DoP dei singoli materiali isolanti termici presenti o alla DoP del sistema nel suo 

complesso. Nel caso di marcatura CE tramite un ETA, nel periodo transitorio in cui un ETA sia in fase di rilascio 

oppure la pubblicazione dei relativi riferimenti dell’EAD per un ETA già rilasciato non sia ancora avvenuta sulla GUUE, 

il materiale ovvero componente può essere utilizzato purché il fabbricante produca formale comunicazione del TAB 

(Technical Assessment Body) che attesti lo stato di procedura in corso per il rilascio dell’ETA e la prestazione 

determinata per quanto attiene alla sopraccitata conduttività termica (o resistenza termica). 

d) non sono aggiunte sostanze incluse nell'elenco di sostanze estremamente preoccupanti candidate 

all’autorizzazione (Substances of Very High Concern-SVHC), secondo il regolamento REACH (Regolamento (CE) n. 

1907/2006), in concentrazione superiore allo 0,1 % (peso/peso). Sono fatte salve le eventuali specifiche 

autorizzazioni all’uso previste dallo stesso Regolamento per le sostanze inserite nell’Allegato XIV e specifiche 

restrizioni previste nell’Allegato XVII del Regolamento. 

e) Non sono prodotti con agenti espandenti che causino la riduzione dello strato di ozono (ODP), come per 

esempio gli HCFC; 

f) Non sono prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della 

formazione della schiuma di plastica; 

g) Se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del 

peso del prodotto finito; 

h) Se costituiti da lane minerali, sono conformi alla Nota Q o alla Nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 

(CLP) e s.m.i.; 

i) Se sono costituiti da uno o più dei materiali elencati nella seguente tabella, tali materiali devono contenere le 

quantità minime di materiale riciclato ovvero recuperato o di sottoprodotti ivi indicate, misurate sul peso, come 

somma delle tre frazioni. I materiali isolanti non elencati in tabella si possono ugualmente usare e per essi non è 

richiesto un contenuto minimo di una delle tre frazioni anzidette. 

Materiale Contenuto cumulativo di materiale recuperato, riciclato 
ovvero sottoprodotti 
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Cellulosa (Gli altri materiali di 
origine legnosa rispondono ai 
requisiti di cui al criterio “2.5.6- 
Prodotti legnosi”). 

80% 

Lana di vetro 60% 

Lana di roccia 15% 

Vetro cellulare 60% 

Fibre in poliestere7 50% 
(per gli isolanti composti da fibre di poliestere e  materiale rinnovabile, tale 
percentuale minima può essere del 20% se il contenuto di materiale da 
fonte rinnovabile è almeno pari all’85% del peso totale del prodotto. 
Secondo la norma UNI EN ISO 14021 i materiali rinnovabili sono composti 
da biomasse provenienti da una 
fonte vivente e che può essere continuamente reintegrata.) 

Polistirene espanso sinterizzato (di 
cui quantità minima di riciclato 
10%) 

15% 

Polistirene espanso estruso (di cui 
quantità minima di riciclato 5%) 

10% 

Poliuretano espanso rigido 2% 

Poliuretano espanso flessibile 20% 

Agglomerato di poliuretano 70% 

Agglomerato di gomma 60% 

Fibre tessili 60% 

 

Si prescrive inoltre il rispetto di quanto segue: 

-per i punti da “c” a “g”, una dichiarazione del legale rappresentante del produttore, supportata dalla documentazione 

tecnica quali le schede dei dati di sicurezza (SDS), se previste dalle norme vigenti, o rapporti di prova; 

-per il punto “h”, le informazioni riguardanti la conformità della fibra minerale alla Nota Q o alla Nota R sono contenute 

nella scheda informativa redata ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006). 

La conformità alla Nota Q si verifica tramite una certificazione (per esempio EUCEB) conforme alla norma ISO 17065 

che dimostri, tramite almeno una visita ispettiva all'anno, che la fibra è conforme a quella campione sottoposta al test 

di bio- solubilità; 
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-per il punto “i”, le percentuali di riciclato indicate sono verificate secondo quanto previsto al paragrafo “2.5-

Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione-indicazioni alla stazione appaltante”. 

 

Tramezzature, contropareti perimetrali e controsoffitti [art. 2.5.8 DM] 

Le tramezzature, le contropareti perimetrali e i controsoffitti, realizzati con sistemi a secco, hanno un contenuto di 

almeno il 10% (5% in caso di prodotti a base gesso) in peso di materiale recuperato, ovvero riciclato, ovvero di 

sottoprodotti. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate. 

I materiali di origine legnosa rispondono ai requisiti di cui al criterio “2.5.6-Prodotti legnosi”.  

 

Murature in pietrame e miste [art. 2.5.9 DM] 

Il progetto, per le murature in pietrame e miste, prevede l’uso di solo materiale riutilizzato o di recupero (pietrame e 

blocchetti). 

 

Pavimenti [art. 2.5.10 DM] 

 

Pavimentazioni dure [art. 2.5.10.1 DM] 

Per le pavimentazioni in legno si fa riferimento al criterio “2.5.6-Prodotti legnosi”. 

Le piastrelle di ceramica devono essere conformi almeno ai seguenti criteri inclusi nella Decisione 2009/607/CE, che 

stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure, e 

s.m.i: 

1. Estrazione delle materie prime 

2.2. Limitazione della presenza di alcune sostanze negli additivi (solo piastrelle smaltate), quali metalli pesanti come 

piombo, cadmio e antimonio 

4.2. Consumo e uso di acqua 

4.3. Emissioni nell’aria (solo per i parametri Particolato e Fluoruri) 



 

 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE F.GONZAGA DI VIA FRATELLI LODRINI 32 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

[MN] - LOTTO "B", 2° STRALCIO – CORPO DI FABBRICA “D” - CUP G22E20000010001 

 
41 

 

PROVINCIA DI MANTOVA 

4.4. Emissioni nell’acqua 

5.2. Recupero dei rifiuti 

6.1. Rilascio di sostanze pericolose (solo piastrelle vetrificate) 

A partire dal primo gennaio 2024, le piastrelle di ceramica dovranno essere conformi ai criteri inclusi della Decisione 

2021/476 che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel 

UE) ai prodotti per coperture dure. 

In fase di consegna dei materiali la rispondenza al criterio sarà verificata utilizzando prodotti recanti alternativamente: 

- il Marchio Ecolabel UE; 

- una dichiarazione ambientale ISO di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da 

cui si evinca il rispetto del presente criterio; 

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma 

UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, qualora nella dichiarazione 

ambientale siano presenti le informazioni specifiche relative ai criteri sopra richiamati. 

In mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio validata da un organismo di 

valutazione della conformità, dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle 

modalità indicate nel capitolo 2 

 

Pavimenti resilienti [art. 2.5.10.2 DM] 

Le pavimentazioni costituite da materie plastiche, devono avere un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, 

ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. La percentuale 

indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate. 

Sono esclusi dall’applicazione del presente criterio i prodotti con spessore inferiore a 1mm. 

Le pavimentazioni costituite da gomma, devono avere un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di 

sottoprodotti di almeno il 10% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Sono esclusi 

dall’applicazione di tale criterio i prodotti con spessore inferiore a 1mm. La percentuale indicata si intende come 

somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate. 
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Le pavimentazioni non devono essere prodotte utilizzando ritardanti di fiamma che siano classificati pericolosi ai 

sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. Tale requisito è verificato tramite la documentazione tecnica 

del fabbricante con allegate le schede dei dati di sicurezza (SDS), se previste dalle norme vigenti, rapporti di prova o 

altra documentazione tecnica di supporto. 

 

Serramenti ed oscuranti in PVC [art. 2.5.11 DM] 

I serramenti oscuranti in PVC sono prodotti con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di 

sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. La percentuale indicata 

si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate. 

 

Tubazioni in PVC e Polipropilene [art. 2.5.12 DM] 

Le tubazioni in PVC e polipropilene sono prodotte con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di 

sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. La percentuale indicata 

si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate ed è verificata secondo quanto previsto al 

paragrafo “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione-indicazioni alla stazione appaltante”. 

 

Pitture e vernici [art. 2.5.13 DM] 

Il progetto prevede l’utilizzo di pitture e vernici che rispondono ad uno o più dei seguenti requisiti (la stazione 

appaltante deciderà, in base ai propri obiettivi ambientali ed in base alla destinazione d’uso dell’edificio): 

a) recano il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE; 

b) non contengono alcun additivo a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico o selenio 

che determini una concentrazione superiore allo 0,010 % in peso, per ciascun metallo sulla vernice secca. 

c) non contengono sostanze ovvero miscele classificate come pericolose per l’ambiente acquatico di categoria 

1 e 2 con i seguenti codici: H400, H410, H411 ai sensi del regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e s.m.i. (tale criterio 

va utilizzato, qualora ritenuto opportuno dalla stazione appaltante). 
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Si prescrive il rispetto dei parametri sopra riportati relativamente alla fornitura di pitture e vernici tramite 

rispettivamente: 

a) l’utilizzo di prodotti recanti il Marchio Ecolabel UE. 

b) rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati, con evidenza delle concentrazioni dei singoli metalli 

pesanti sulla vernice secca. 

c) dichiarazione del legale rappresentante, con allegato un fascicolo tecnico datato e firmato con evidenza del 

nome commerciale della vernice e relativa lista delle sostanze o miscele usate per preparare la stessa (pericolose o 

non pericolose e senza indicarne la percentuale). Per dimostrare l’assenza di sostanze o miscele classificate come 

sopra specificato, per ogni sostanza o miscela indicata, andrà fornita identificazione (nome chimico, CAS o numero 

CE) e Classificazione della sostanza o della miscela con indicazione di pericolo, qualora presente. Al fascicolo 

andranno poi allegate le schede di dati di sicurezza (SDS), se previste dalle norme vigenti, o altra documentazione 

tecnica di supporto, utile alla verifica di quanto descritto. 

 

SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI RELATIVE AL CANTIERE [art. 2.6 DM] 

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall’art 34 del decreto legislativo 18 

aprile 2016 n. 50. 

Si prescrive, per quanto concerne l’organizzazione e la gestione sostenibile del cantiere, il rispetto dei successivi 

criteri relativamente alle prestazioni ambientali di cantiere, alla demolizione selettiva recupero e riciclo, alla 

conservazione dello strato superficiale del terreno e alle attività legate a rinterri e riempimenti, il tutto in conformità e 

nel rispetto di quanto poi specificato nel capitolo Piano gestione dei rifiuti. 

 

3.1) Prestazioni ambientali del cantiere [art. 2.6.1 DM] 

Le attività di preparazione e conduzione del cantiere prevedono le seguenti azioni: 

a) individuazione delle possibili criticità legate all’impatto nell’area di cantiere e alle emissioni di inquinanti 

sull’ambiente circostante, e delle misure previste per la loro eliminazione o riduzione. 
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b) definizione delle misure da adottare per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico- culturali 

presenti nell’area del cantiere quali la recinzione e protezione degli ambiti interessati da fossi e torrenti (fasce ripariali) 

e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone. Qualora l’area di cantiere ricada in siti tutelati ai sensi delle norme 

del piano paesistico si applicano le misure previste; 

c) rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, Ailanthus altissima e Robinia 

pseudoacacia), comprese radici e ceppaie. Per l’individuazione delle specie alloctone si dovrà fare riferimento alla 

“Watch-list della flora alloctona d’Italia” (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Carlo Blasi, 

Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow); 

d) protezione delle specie arboree e arbustive autoctone. Gli alberi nel cantiere devono essere protetti con 

materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. Non è ammesso usare gli alberi per l’infissione 

di chiodi, appoggi e per l’installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici etc.; 

e) disposizione dei depositi di materiali di cantiere non in prossimità delle preesistenze arboree e arbustive 

autoctone (è garantita almeno una fascia di rispetto di dieci metri); 

f) definizione delle misure adottate per aumentare l’efficienza nell’uso dell’energia nel cantiere e per minimizzare 

le emissioni di inquinanti e gas climalteranti, con particolare riferimento all’uso di tecnologie a basso impatto 

ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con 

silenziatore, pannelli solari per l’acqua calda ecc.); 

g) fermo restando l’elaborazione di una valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della legge 26 

ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, definizione di misure per l’abbattimento del rumore 

e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico e scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto 

del cemento e di disarmo ecc, e l’eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle 

aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare 

gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica; 

h) definizione delle misure per l’abbattimento delle emissioni gassose inquinanti con riferimento alle attività di 

lavoro delle macchine operatrici e da cantiere che saranno impiegate, tenendo conto delle “fasi minime impiegabili”: 

fase III A minimo a decorrere da gennaio 2022. Fase IV minimo a decorrere dal gennaio 2024 e la V dal gennaio 2026 

(le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal 

regolamento UE 2020/1040); 
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i) definizione delle misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l’uso 

delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque; 

j) definizione delle misure per l’abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di 

irrorazione delle aree di lavorazione con l’acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della 

polvere; 

k) definizione delle misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, impedendo la diminuzione di 

materia organica, il calo della biodiversità nei diversi strati, la contaminazione locale o diffusa, la salinizzazione, 

l’erosione etc., anche attraverso la verifica continua degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e 

la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato; 

l) definizione delle misure a tutela delle acque superficiali e sotterranee, quali l’impermeabilizzazione di 

eventuali aree di deposito temporaneo di rifiuti non inerti e depurazione delle acque di dilavamento prima di essere 

convogliate verso i recapiti idrici finali; 

m) definizione delle misure idonee per ridurre l’impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e 

sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente 

sensibili alla presenza umana; 

n) misure per realizzare la demolizione selettiva individuando gli spazi per la raccolta dei materiali da avviare a 

preparazione per il riutilizzo, recupero e riciclo; 

o) misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (imballaggi, rifiuti pericolosi e speciali etc.) 

individuando le aree da adibire a deposito temporaneo, gli spazi opportunamente attrezzati (con idonei 

cassonetti/contenitori carrellabili opportunamente etichettati per la raccolta differenziata etc.). 

Propedeuticamente alla fase dei lavori Stazione Appaltante, Direzione Lavori e Appaltatore dovranno concordare le 

modalità di applicazione dei punti sopra elencati attraverso la presentazione di una relazione tecnico specialistica da 

parte dell’appaltatore, contente tutte le specifiche di applicazione relazionate al presente progetto. 
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3.2) Conservazione dello strato superficiale del terreno [art. 2.6.3 DM] 

Fermo restando la gestione delle terre e rocce da scavo in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 13 

giugno 2017 n. 120, nel caso in cui il progetto includa movimenti di terra (scavi, splateamenti o altri interventi sul 

suolo esistente), il progetto prevede la rimozione e l'accantonamento9 del primo strato del terreno per il successivo 

riutilizzo in opere a verde. 

Per primo strato del terreno si intende sia l’orizzonte “O” (organico) del profilo pedologico sia l’orizzonte “A” (attivo), 

entrambi ricchi di materiale organico e di minerali che è necessario salvaguardare e utilizzare per le opere a verde. 

Nel caso in cui il profilo pedologico del suolo non sia noto, il progetto include un’analisi pedologica che determini 

l’altezza dello strato da accantonare (O e A) per il successivo riutilizzo. Il suolo rimosso dovrà essere accantonato in 

cantiere separatamente dalla matrice inorganica che invece è utilizzabile per rinterri o altri movimenti di terra, in modo 

tale da non comprometterne le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche ed essere riutilizzato nelle aree a verde 

nuove o da riqualificare. 

 

3.3) Rinterri e riempimenti [art. 2.6.4 DM] 

Per i rinterri, il progetto prescrive il riutilizzo del materiale di scavo, escluso il primo strato di terreno di cui al 

precedente criterio “2.6.3-Conservazione dello strato superficiale del terreno”, proveniente dal cantiere stesso o da 

altri cantieri, ovvero materiale riciclato, che siano conformi ai parametri della norma UNI 11531-1. 

Per i riempimenti con miscele betonabili (ossia miscele fluide, a bassa resistenza controllata, facilmente removibili, 

auto costipanti e trasportate con betoniera), è utilizzato almeno il 70% di materiale riciclato conforme alla UNI EN 

13242 e con caratteristiche prestazionali rispondenti all’aggregato riciclato di Tipo B come riportato al prospetto 4 

della UNI 11104. 

Per i riempimenti con miscele legate con leganti idraulici, di cui alla norma UNI EN 14227-1, è utilizzato almeno il 

30% in peso di materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242. 

Inoltre i singoli materiali utilizzati sono conformi alle pertinenti specifiche tecniche di cui al capitolo “2.5- Specifiche 

tecniche per i prodotti da costruzione” e le percentuali di riciclato indicate, sono verificate secondo quanto previsto 

al paragrafo “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione”-indicazioni alla stazione appaltante. 
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Per le miscele (betonabili o legate con leganti idraulici), oltre alla documentazione di verifica prevista nei pertinenti 

criteri, è presentata anche la documentazione tecnica del fabbricante per la qualifica della miscela. 

 

3.4) Personale di cantiere [art. 3.1.1 DM] 

Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è adeguatamente formato 

sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione 

degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri. 

L’appaltatore allega, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a presentare idonea 

documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum, 

diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti ai temi elencati nel criterio 

etc. oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del 

cantiere, svolta in occasione dei lavori. In corso di esecuzione del contratto, il direttore dei lavori verificherà la 

rispondenza al criterio. 

 

3.5) Macchine operatrici [art. 3.1.2 DM] 

L’aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a decorrere da 

gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sarà la fase IV a decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le 

fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal 

regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028. 

L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare macchine 

operatrici come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del 

contratto, presenta, al direttore dei lavori, i manuali d’uso e manutenzione, ovvero i libretti di immatricolazione quando 

disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza. La documentazione è parte 

dei documenti di fine lavori consegnati dal Direzione Lavori alla Stazione Appaltante. 
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3.6) Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori [art. 3.1.3 DM] 

I codici CPV relativi a questo criterio sono i seguenti: c.p.v 09211900-0 oli lubrificanti per la trazione, c.p.v. 

09211000-1 oli lubrificanti e agenti lubrificanti¸, c.p.v. 09211100-2 - Oli per motori, cpv 24951100-6 lubrificanti, 

cpv 24951000-5 - Grassi e lubrificanti, cpv 09211600-7 - Oli per sistemi idraulici e altri usi. 

  

Grassi ed oli lubrificanti: compatibilità con i veicoli di destinazione [art. 3.1.3.1 DM] 

Le seguenti categorie di grassi ed oli lubrificanti, il cui rilascio nell’ambiente può essere solo accidentale e che dopo 

l’utilizzo possono essere recuperati per il ritrattamento, il riciclaggio o lo smaltimento: 

- Grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli oli motore); 

- Grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore); 

- Grassi ed oli lubrificanti destinati all’uso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli. 

per essere utilizzati, devono essere compatibili con i veicoli cui sono destinati. 

Tenendo conto delle specifiche tecniche emanate in conformità alla Motor Vehicle Block Exemption Regulation 

(MVBER) e laddove l’uso dei lubrificanti biodegradabili ovvero minerali a base rigenerata non sia dichiarato dal 

fabbricante del veicolo incompatibile con il veicolo stesso e non ne faccia decadere la garanzia, la fornitura di grassi 

e oli lubrificanti è costituita da prodotti biodegradabili ovvero a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di 

cui ai successivi criteri 

3.1.3.2 e 3.1.3.3 o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell’Ecolabel (UE) o etichette 

equivalenti.  

L’appaltatore è tenuto a presentare le indicazioni del costruttore del veicolo contenute nella documentazione tecnica 

“manuale di uso e manutenzione del veicolo” conformi a quanto previsto dal presente criterio. 

 

Grassi ed oli biodegradabili [art. 3.1.3.2 DM] 
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I grassi ed oli biodegradabili devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) o 

altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, oppure devono essere conformi ai seguenti requisiti 

ambientali. 

 

a) Biodegradabilità 

I requisiti di biodegradabilità dei composti organici e di potenziale di bioaccumulo devono essere soddisfatti per ogni 

sostanza, intenzionalmente aggiunta o formata, presente in una concentrazione 

!0,10% p/p nel prodotto finale. 

Il prodotto finale non contiene sostanze in concentrazione !0,10% p/p, che siano al contempo non 

biodegradabili e (potenzialmente) bioaccumulabili. 

Il lubrificante può contenere una o più sostanze che presentino un certo grado di biodegradabilità e di bioaccumulo 

secondo una determinata correlazione tra concentrazione cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze e 

biodegradabilità e bioaccumulo così come riportato in tabella 1. 

tabella 1. Limiti di percentuale cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze presenti nel prodotto finale in relazione 

alla biodegradabilità ed al potenziale di bioaccumulo 

 

 OLI GRASSI 
Rapidamente biodegradabile in condizioni 
aerobiche 

>90% >80% 

Intrinsecamente biodegradabile   in   condizioni 
aerobiche 

#10% #20% 

Non biodegradabile e non bioaccumulabile #5% #15% 
Non biodegradabile e bioaccumulabile #0,1% #0,1% 

 

b) Bioaccumulo 

Non occorre determinare il potenziale di bioaccumulo nei casi in cui la sostanza: 

- ha massa molecolare (MM) > 800 g/mol e diametro molecolare > 1,5 nm (> 15 Å), oppure 



 

 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE F.GONZAGA DI VIA FRATELLI LODRINI 32 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

[MN] - LOTTO "B", 2° STRALCIO – CORPO DI FABBRICA “D” - CUP G22E20000010001 

 
50 

 

PROVINCIA DI MANTOVA 

- ha un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) < 3 o > 7, oppure 

- ha un fattore di bioconcentrazione misurato (BCF) # 100 l/kg, oppure 

- è un polimero la cui frazione con massa molecolare < 1 000 g/mol è inferiore all'1 %. Verifica 

L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli 

biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del 

contratto, presenta, al direttore dei lavori, l’elenco di prodotti con indicazione della denominazione sociale del 

produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l’etichetta ambientale posseduta. Nel caso in cui il prodotto 

non sia in possesso del marchio Ecolabel (UE) sopra citato, ma di altre etichette ambientali UNI EN ISO 14024, 

devono essere riportate le caratteristiche, anche tecniche, dell’etichetta posseduta. 

In assenza di certificazione ambientale, la conformità al criterio sulla biodegradabilità e sul potenziale di bioaccumulo 

è dimostrata mediante rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025. 

Detti laboratori devono pertanto effettuare un controllo documentale, effettuato sulle Schede di Dati di Sicurezza 

(SDS), degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulle SDS del prodotto stesso, ovvero di altre 

informazioni specifiche (quali ad esempio: individuazione delle sostanze costituenti il formulato e presenti nell’ultima 

versione dell’elenco LUSC, LUbricant Substance Classification List, della decisione (UE) 2018/1702 della 

Commissione del 8 novembre 2018 o dati tratti da letteratura scientifica) che ne dimostrino la biodegradabilità e, ove 

necessario, il bioaccumulo (potenziale); 

In caso di assenza di dati sopra citati, detti laboratori devono eseguire uno o più dei test indicati nelle tabelle 2 e 3 al 

fine di garantire la conformità al criterio di biodegradabilità e potenziale di bioaccumulo. 

Tabella 2: Test di biodegradabilità 

 SOGLIE TEST 
 !    70%    (prove     basate sul • OECD 301 A / capitolo C.4-A dell’allegato del Reg. (EC) 
 carbonio organico disciolto)  N.440/2008 
   • OECD 301 E / capitolo C.4-B dell’allegato del Reg. (EC) 
   N.440/2008 
   • OECD 306 (Shake Flask method) 
 !  60% (prove basate su • OECD 301 B / capitolo C.4 -C dell’allegato del Reg. (EC) 
 impoverimento di N.440/2008 
Rapidamente 
biodegradabile 

O2/formazione di CO2)  • OECD 301 C / capitolo C.4 -F dell’allegato del Reg. (EC) 
N.440/2008 

(aerobiche)   • OECD 301 D / capitolo C.4 -E dell’allegato del Reg. (EC) 
   N.440/2008 
   • OECD 301 F / capitolo C.4 -D dell’allegato del Reg. (EC) 
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   N.440/2008 
   • OECD 306 (Closed Bottle method)/capitolo C.42 del Reg. 
   (EC) N.440/2008 
   • OECD 310/capitolo C.29 del Reg. (EC) N.440/2008 
Intrinsecamente > 70% • OECD 302 B / capitolo C.9 dell’allegato del Reg. (EC) 
biodegradabile  N.440/2008  

(aerobiche)  • OECD 302 C  

 20% < X < 60% (prove basate • OECD 301 B / capitolo C.4-C dell’allegato del Reg. (EC) 
 su impoverimento di O2/ 

formazione CO2) 

N.440/2008 
• OECD 301 C / capitolo C.4-F dell’allegato del Reg. (EC) 
N.440/2008 

  • OECD 301 D / capitolo C.4-E dell’allegato del Reg. (EC) 
  N.440/2008 
  • OECD 301 F / capitolo C.4-D dell’allegato del Reg. (EC) 
  N.440/2008 
  • OECD 306 (Closed Bottle method)/capitolo C.42 del Reg. 
  (EC) N.440/2008 
  • OECD 310/capitolo C.29 del Reg. (EC) N.440/2008 

Le sostanze, con concentrazioni !0,10% p/p nel prodotto finale, che non soddisfano i criteri previsti in tabella 2 sono 

considerate sostanze non biodegradabili, per le quali è necessario verificare il potenziale di bioaccumulo, dimostrando 

di conseguenza che la sostanza non bioaccumuli. 

Tabella 3: Test e prove di bioaccumulo 

 Soglie Test 
log KOW (misurato) Logkow<3 

Logkow>7 
• OECD 107 / Part A.8 Reg. (EC) No 440/2008 
• OECD 123 / Part A.23 Reg. (EC) No 440/2008 

log KOW (calcolato)* Logkow<3 
Logkow>7 

• CLOGP 
• LOGKOW 
• KOWWIN 
• SPARC 

BCF (Fattore di 
bioconcentrazione) 

#100 l/kg • OECD 305 / Part C.13 Reg. (EC) No 440/2008 

* Nel caso di una sostanza organica che non sia un tensioattivo e per la quale non sono disponibili valori sperimentali, 

è possibile utilizzare un metodo di calcolo. Sono consentiti i metodi di calcolo riportati in tabella. 

I valori log Kow si applicano soltanto alle sostanze chimiche organiche. Per valutare il potenziale di bioaccumulo di 

composti inorganici, di tensioattivi e di alcuni composti organometallici devono essere effettuate misurazioni del 

Fattore di bioconcentrazione-BCF. 

Le sostanze che non incontrano i criteri in tabella 3 sono considerate (potenzialmente) bioaccumulabili. 

I rapporti di prova forniti rendono evidenti le prove che sono state effettuate ed attestano la conformità ai CAM 

relativamente alla biodegradabilità e, ove necessario, al bioaccumulo (potenziale). 
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I grassi ed oli biodegradabili devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) o 

altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, oppure devono essere conformi ai requisiti ambientali 

sopra riportati, l’appaltatore dovrà presentare idonea documentazione certificata alla DL. 

 

Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata [art. 3.1.3.3 DM] 

I grassi e gli oli lubrificanti rigenerati, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un processo di 

rigenerazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno le seguenti quote minime di base lubrificante rigenerata 

sul peso totale del prodotto, tenendo conto delle funzioni d’uso del prodotto stesso di cui alla successiva tabella 4: 

Tabella 4 

Nomenclatura combinata-NC Soglia minima 
base rigenerata % 

NC 27101981 (oli per motore) 40% 

NC 27101983 (oli idraulici) 80% 

NC 27101987 (oli cambio) 30% 

NC 27101999 (altri) 30% 

I grassi e gli oli lubrificanti la cui funzione d’uso non è riportata in Tabella 4 devono contenere almeno il 30% di base 

rigenerata. 

L’appaltatore deve presentare una dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato 

nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenterà, al 

direttore dei lavori, l’elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy®. 

Tale previsione si applica così come previsto dal comma 3 dell’art. 69 o dal comma 2 dell’art. 82 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 

 

3.7) Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata) [art. 3.1.3.4 

DM] 

L’imballaggio in plastica primario degli oli lubrificanti è costituito da una percentuale minima di plastica riciclata pari 

al 25% in peso. 
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L’appaltatore deve presentare una dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato 

nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenterà, al 

direttore dei lavori, l’elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy® 

o Plastica Seconda Vita. I prodotti con l’etichetta ecologica Ecolabel (UE) sono conformi al criterio. 
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4) RILEVATI E RINTERRI 

 

4.1) Materiali per riempimenti e rinterri in zone non pavimentate 

Per la formazione dei riempimenti per qualsiasi opera di rinterro dovranno essere impiegate preferibilmente, 

fino al loro totale esaurimento, le materie provenienti dagli scavi e/o dalle demolizioni purché ritenuti idonei 

dalla D.L. ed opportunamente selezionati, frantumati e vagliati. 

Qualora venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti 

da cava di prestito, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori. 

Per riempimenti e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie 

ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose. 

 

4.2) Materiali per rilevati o rinterri sotto pavimentazioni 

Per la formazione dei rilevati s’impiegheranno tutte le materie provenienti dagli scavi e/o dalle demolizioni 

purché ritenuti idonei dalla D.L. ed opportunamente selezionati, frantumati e vagliati. Quelli appartenenti ai 

gruppi A6-A7 possono essere impiegati solo nelle parti di rilevato indicate nel progetto od approvate dalla 

D.L. e, comunque, mai al di sotto di aree pavimentate. Quelli appartenenti al gruppo A8 non possono essere 

in ogni caso impiegati per rilevati.  

Qualora venissero a mancare in tutto od in parte i materiali di cui sopra, l'Appaltatore ricorrerà ai materiali 

di cave di prestito. 

Le materie provenienti da cava di prestito dovranno appartenere ai gruppi e sottogruppi A1-A3-A2/4 con 

esclusione tassativa di tutti gli altri, pena il rifacimento dei rilevati. Le cave di prestito da aprire a totale cura 

e spese dell'Appaltatore devono essere coltivate in modo che tanto durante l'esecuzione degli scavi quanto 

a scavo ultimato, si sia provveduto al loro regolare e completo scolo e restino impediti ristagni di acqua ed 

impaludamenti.  
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4.3) Terreno vegetale 

Per la formazione di aiuole o aree a verde in genere s’impiegherà terreno vegetale proveniente da scotico 

di terreno a destinazione agraria, da prelevarsi fino alla profondità massima di m 1,00, opportunamente 

concimato, composto di sabbia, argilla e torba nelle giuste proporzioni e che dovrà essere ricco di humus 

e privo di radici, ceppaie, pietre ed erbe infestanti. 

Qualora il prelevamento della terra venga fatto in terreni naturali non coltivati, la profondità di prelevamento 

sarà limitata al primo strato di suolo esplorato dalle radici delle specie a portamento erbaceo, ossia a quello 

spessore ove la presenza di humus e le caratteristiche fisico-microbiologiche del terreno permettano la 

normale vita dei vegetali, ma in ogni caso non superiore a 50 cm. 

Il terreno vegetale da utilizzare dovrà come norma generale essere a reazione neutra, risultare 

sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, di medio impasto e comunque adatto a 

ricevere culture erbacee o arboree permanenti. 

Le concimazioni di norma si effettueranno utilizzando i seguenti concimi minerali prodotti da marche note 

sul mercato nazionale, conservati negli involucri originali recanti la stampigliatura dei titoli: 

• concimi fosfatici titolo medio 18% 

• concimi azotati titolo medio 16% 

• concimi potassici titolo medio 40% 

Il terreno vegetale, opportunamente modificato, dovrà avere le caratteristiche fisiche e chimiche atte a 

garantire il sicuro attecchimento e sviluppo delle culture erbacee, arbustive od arboree cui è destinato. 

 

4.4) Modalità di esecuzione di rilevati, riempimenti e rinterri in zone non pavimentate 

Gli strati saranno estesi a tutta l'ampiezza dei riempimenti stessi, rompendo le eventuali zolle di terra, 

bagnando, ed assodando e pilonando, usando una particolare diligenza nelle parti addossate alle murature. 

Le materie trasportate in riempimento od a rinterro con mezzi meccanici non potranno essere scaricate 

direttamente contro eventuali murature, ma dovranno essere depositate in prossimità dell'opera ed a 
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distanza tale da non procurare pregiudizi di sorta all'opera stessa, per poi essere riprese e trasportate con 

qualunque mezzo, od anche a mano, al momento della formazione di detti rinterri. 

Per i rinterri ed i riempimenti da addossare alle murature di qualunque tipo e genere dovranno sempre 

essere impiegate materie sciolte; è vietato in modo assoluto l'impiego di materie argillose o di altre 

materie non ritenute idonee dalla D.L. 

Nella formazione dei suddetti rinterri o riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché essi procedano 

per strati orizzontali di eguale altezza da tutte le parti, disponendo contemporaneamente le materie ben 

sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da farle gravare uniformemente su tutti i lati 

delle murature che li contengono, evitando così le sfiancature che potrebbero derivare da un carico mal 

distribuito. 

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza 

delle prescrizioni del presente articolo resteranno a completo carico dell'Appaltatore, il quale sarà tenuto 

anche al risarcimento degli eventuali danni. 

Qualora la natura del terreno sia tale da non consentire la perfetta riuscita del magistero con il solo impiego 

dei materiali di risulta, si provvederà alla correzione o sostituzione con materiali atti ad assicurare la migliore 

composizione dei rinterri, prelevandoli da cave di prestito. 

È vietato l'impiego, per i rinterri, di materie impregnate di liquami cloacali o di residui industriali. 

L'Appaltatore resta sempre unico responsabile dei danni e delle avarie comunque prodotti alla condotta od 

ai manufatti in dipendenza del modo con cui si esegue il rinterro. 

 

4.5) Esecuzione di rilevati, riempimenti e rinterri sotto pavimentazioni  

Il terreno costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano sottofondi, corpi 

stradali od opere consimili, dovrà essere accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe, 

radici e da qualsiasi altra materia eterogenea, mediante l'operazione di scorticamento che di norma sarà 

dello spessore di almeno 20 cm.  



 

 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE F.GONZAGA DI VIA FRATELLI LODRINI 32 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

[MN] - LOTTO "B", 2° STRALCIO – CORPO DI FABBRICA “D” - CUP G22E20000010001 

 
57 

 

PROVINCIA DI MANTOVA 

La terra da trasportare nei rilevati dovrà essere anch’essa previamente espurgata da erbe, canne, radici e 

qualsiasi altra materia eterogenea e dovrà essere disposta in rilevato a strati di conveniente altezza, 

comunque non maggiori di cm 50. 

Nei riporti di materiali sciolti, terrosi, essi dovranno essere portati al grado ottimo di umidità ed essere 

costipati al 90% della densità massima, determinabile con la prova AASHTO mod. T/180-57, salvo che per 

lo strato di fondazione della pavimentazione nei quali si dovrà raggiungere il 95% e 98% della densità 

massima secondo quanto previsto nel progetto.  

Sarà obbligo dell'Appaltatore di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni 

richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni 

non inferiori a quelle prescritte.  

Fa parte della formazione del rilevato oltre alla profilatura delle scarpate, delle banchine e dei cigli, e la 

costruzione degli arginelli se previsti, il ricavare nella piattaforma, all'atto della costruzione e nel corso della 

sistemazione, il cassonetto di dimensioni idonee a ricevere l'ossatura di sottofondo e la massicciata. 

L'Appaltatore è tenuto a riparare, a sua cura e spese, gli abbassamenti, le corrosioni e gli altri guasti che 

per qualsiasi motivo si verificassero durante la formazione dei rilevati ed anche dopo il loro compimento 

fino al collaudo, essendo tenuto l'Appaltatore a consegnare i rilevati con le scarpate regolari e spianate e 

con i cigli bene allineati e profilati. 

 

4.6) Compattazione 

La compattazione potrà aver luogo soltanto dopo aver accertato che il contenuto d’acqua delle terre sia 

prossimo (± 1,5% circa) a quello ottimo determinato mediante la prova AASHTO Mod. 

Se tale contenuto dovesse risultare superiore, il materiale dovrà essere essiccato per areazione, se inferiore 

l’aumento sarà conseguito per umidificazione e con modalità tali da garantire una distribuzione uniforme 

entro l’intero spessore dello strato. 

Il tipo, le caratteristiche ed il numero dei mezzi di compattazione nonché le modalità esecutive di dettaglio 

(numero di passate, frequenza, velocità operativa, ecc.) dovranno essere sottoposti alla preventiva 

approvazione della D.L. 
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La compattazione dovrà essere condotta con metodologia atta ad ottenere un addensamento uniforme, a 

tale scopo dovranno operare con sistematicità lungo direzioni parallele garantendo una sovrapposizione su 

ciascuna passata a quella adiacente pari almeno al 10% della larghezza del rullo impiegato. 

Alla presenza di paramenti flessibili, sottoservizi e murature la compattazione a tergo o in vicinanza delle 

stesse dovrà essere tale da escludere una riduzione dell’addensamento e, nel contempo, il danneggiamento 

delle opere. In particolare, si dovrà evitare che i rulli vibranti operino in adiacenza delle sopra menzionate 

strutture. 

A tergo od in adiacenza dei manufatti si useranno mezzi di compattazione leggeri quali piastre vibranti, rulli 

azionati a mano, provvedendo a garantire i requisiti di deformabilità e densità richiesti anche operando su 

strati di spessore ridotto. 

Nella formazione di tratti di rilevati o rinterri rimasti eventualmente in sospeso per la presenza di tombini, 

canalette, cavidotti, ecc. si dovrà garantire la continuità con la parte realizzata impiegando materiali e livelli 

di compattazione identici. 

 

4.7) Condizioni climatiche durante l’esecuzione dei lavori 

La formazione di rilevati o rinterri in presenza di gelo o pioggia persistenti non sarà consentita in linea 

generale fatto salvo particolari deroghe da parte della D.L. limitatamente a qui materiali meno suscettibili 

all’azione del gelo o delle acque meteoriche (ad esempio pietrame ed alcuni materiali provenienti da 

demolizioni). 

Nell’eventuale utilizzo di terre aventi un elevato contenuto della frazione coesiva, dovranno essere tenuti a 

disposizione anche carrelli pigiatori gommati in grado di chiudere la superficie dello strato in lavorazione in 

caso di pioggia. Alla ripresa del lavoro la stessa superficie dovrà essere convenientemente erpicata 

provvedendo eventualmente a rimuovere lo strato superficiale ammorbidito per eccesso di contenuto 

d’acqua. 
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5) DO NO SIGNIFICANT HARM 

1. Ai fini del perseguimento delle finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere previste per le 

procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste nell’ambito del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 

febbraio 2021,  sono posti a carico dell’appaltatore i seguenti ulteriori obblighi: 

·  ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021, l’operatore 

economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuto 

alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 

2006, n. 198, è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (si precisa che l’inquadramento normativo 

relativo alla “conclusione contrattuale” fa riferimento alla “stipula del contratto” ai sensi dell’art.  1326 del codice 

civile), a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e 

femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione 

professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della 

Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione 

effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze 

sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; 

·  ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021, 

l’operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti è tenuto, entro sei mesi 

dalla conclusione del contratto (si precisa che l’inquadramento normativo relativo alla “conclusione contrattuale” 

fa riferimento alla “stipula del contratto” ai sensi dell’art.  1326 del Codice civile), a consegnare alla stazione 

appaltante una relazione del legale rappresentante che attesti l’assolvimento degli obblighi previsti a carico delle 

imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico 

dell’impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico 

è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali; 

·  ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021, è 

requisito necessario dell’offerta, a pena di esclusione: 

- l’assolvimento, al momento della presentazione dell’offerta, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
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- l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, per l’esecuzione del contratto o 

per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, una quota pari almeno al 30 % con riferimento 

all’occupazione giovanile e una quota pari almeno al 15% con riferimento all’occupazione femminile. 

La violazione dei suddetti obblighi comporta l'applicazione delle penali di cui all’ art. 18 del documento 

S_17_01_PDE_RL_X_01 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA. 

2. Ai fini della dimostrazione del rispetto del principio DNSH (Do Not Significant Harm) in relazione al finanziamento 

dell’opera inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza l’appaltatore dovrà rispettare gli obblighi specifici 

indicati nei documenti di progetto.  

Il rispetto del DNSH prevede verifiche ante opera relative all’impostazione ed ai documenti progettuali e verifiche post 

opera da supportare con apposita documentazione da predisporre durante i lavori ed a conclusione degli stessi per 

poter essere esibita in caso di controlli dello Stato o di organismi europei.  

L’analisi delle modalità di rispetto del DNSH nello specifico progetto è riportata nell’elaborato 

B_02_01_PDE_RL_G_02 RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE capitolo 6 pagina 21, da tale strategia derivano gli 

obblighi specifici ivi richiamati.  

Il rispetto del principio DNSH è requisito essenziale da dimostrare per il mantenimento del finanziamento, a carico 

dell’appaltatore per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei lavori e la loro certificazione. Pertanto, il mancato 

rispetto dei menzionati obblighi, compresa la produzione dei relativi documenti a controprova, si configura come 

grave inadempimento contrattuale e soggiace alle relative sanzioni capitolari, contrattuali e normative, compreso 

l’obbligo di rifusione del danno in caso di perdita di finanziamento a causa di comportamento negligente da parte 

dell’appaltatore.  

L’appaltatore è tenuto a rispettare tali obblighi anche prestando tutta la collaborazione di volta in volta necessaria alla 

Stazione appaltante secondo le indicazioni della DL. 

Tra gli obblighi documentali in carico all’appaltatore sono compresi a titolo esemplificativo non esaustivo:  

o in occasione dell’emissione di ogni stato di avanzamento lavori, la predisposizione e presentazione al Direttore 

lavori di una dettagliata relazione sul rispetto dei principi del DNSH secondo le prescrizioni di progetto; alla sua 

presentazione è subordinata l’emissione da parte del RUP del certificato di pagamento che rimarrà sospeso fino 

ad ottemperanza dell’obbligo;  

o raccolta e presentazione di tutte le previste certificazioni di prodotto per tutte le apparecchiature idrico - sanitarie 

installate, secondo prescrizioni di progetto;  
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o al termine dei lavori presentazione della relazione finale dei rifiuti prodotti da cui emerga quanto destinato ad una 

operazione “R” nel rispetto della percentuale di progetto, compresa documentazione a comprova;  

o raccolta e presentazione di tutte le schede tecniche dei materiali e delle sostanze impiegate;  

o raccolta e presentazione delle certificazioni FSC/PEFC o equivalenti emesse da ente accreditato per almeno 

l’80% del legno vergine utilizzato;  

o raccolta e presentazione delle certificazioni di prodotto e delle schede tecniche relativi a tutti gli altri prodotti di 

legno che devono essere realizzati con legno riciclato/riutilizzato.  

La presentazione completa ed esaustiva di tutta la documentazione di cui sopra al Direttore lavori deve essere ultimata 

entro il termine di n. 30 giorni naturali e consecutivi dall’emissione del certificato di ultimazione lavori.  

In caso di ritardo si applica una penale del 1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, e l’emissione 

dell’ultimo stato di avanzamento lavori rimane sospesa fino a completo ottemperamento di tale obbligo.  
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6) OPERE PROPEDEUTICHE 

 

6.1) Demolizioni e rimozioni 

La presente norma disciplina l’esecuzione di tutte le opere di demolizione, taglio e rimozione previste nel 

presente appalto. 

 

Attività propedeutiche 

È obbligo dell'Appaltatore accertare con ogni mezzo e con la massima cura, nel loro complesso e nei 

particolari, la struttura di ogni elemento da demolire, disfare o rimuovere, onde conoscerne, con ogni 

completezza, la natura, lo stato di conservazione, le diverse tecniche costruttive ecc., ed essere così in 

grado di affrontare, in ogni stadio dei lavori, tutte quelle evenienze che possano presentarsi nelle 

demolizioni, disfacimenti e rimozioni, anche se queste evenienze dipendano, ad esempio, da particolarità 

di costruzione, da modifiche apportate successivamente alla costruzione originaria, dallo stato di 

conservazione delle murature, conglomerati e malte, dallo stato di conservazione delle armature metalliche 

e loro collegamenti, dallo stato di conservazione dei legnami, da fatiscenza, da difetti costruttivi e statici, da 

contingenti condizioni di equilibrio, da possibilità di spinta dei terreni sulle strutture quando queste vengano 

scaricate, da cedimenti nei terreni di fondazione, da azioni reciproche tra le opere da demolire e quelle 

adiacenti, ecc., adottando di conseguenza e tempestivamente tutti i provvedimenti occorrenti per non 

alterare all'atto delle demolizioni, disfacimenti o rimozioni quelle particolari condizioni di equilibrio che 

presentassero le strutture sia nel loro complesso che nei loro vari elementi. La zona interessata dai lavori 

dovrà essere delimitata con particolare cura sia per quanto riguarda il pubblico transito che per quello degli 

addetti ai lavori. 

In corrispondenza dei passaggi dovranno essere collocate opportune ed idonee opere per proteggere i 

passaggi stessi da eventuale caduta di materiali dall'alto; le predette protezioni dovranno essere adeguate 

alle necessità e conformi alle prescrizioni dei regolamenti comunali locali. 
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Analoghe protezioni dovranno essere poste a difesa delle proprietà confinanti ove queste possano essere 

comunque interessate dalla caduta di materiali di risulta. 

Dovranno essere bloccati tutti gli accessi all'opera in demolizione all'altezza del piano di spiccato, ad 

eccezione dei pochi strettamente necessari che andranno, come già specificato, protetti superiormente. 

Qualora il materiale venga convogliato in basso per mezzo di canali, dovrà essere vietato l'accesso alla zona 

di sbocco quando sia in corso lo scarico; tale divieto dovrà risultare da appositi evidenti cartelli. 

Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di elettricità, gas, 

acqua, ecc. esistenti nella zona dei lavori; a tal fine l'Appaltatore dovrà prendere direttamente accordi con 

le rispettive Società od Enti erogatori. 

I serbatoi e le tubazioni dovranno essere vuotati; dovrà essere effettuata la chiusura dell'attacco delle 

fognature. 

Dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti suddetti anche nelle demolizioni parziali o di limitata 

estensione; ciò data la possibile presenza di conduttori e canalizzazioni incassati od interrati. 

Prima di iniziare i lavori di ristrutturazione, dovrà essere eseguita una accurata indagine in conformità alla legislazione 

nazionale, in ordine al ritrovamento amianto e all'identificazione di altri materiali contenenti sostanze contaminanti. 

Qualsiasi rimozione degli stessi dovrà essere eseguita da personale adeguatamente formato e certificato, con 

monitoraggio sanitario prima, durante e dopo le opere, in conformità alla legislazione nazionale vigente. 

 

Esecuzione di demolizioni e rimozioni 

Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il Progetto delle demolizioni, che deve 

specificare: mezzi, personale, modalità dettagliate, indagini preliminari, successione dei lavori. 

Sulla base degli accertamenti suddetti, e con l'osservanza di quanto appresso stabilito, delle norme di cui 

agli articoli da 71 a 76 del D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, e dei Piani di Sicurezza previsti dalla normativa 

vigente, l'Appaltatore determinerà, a suo esclusivo giudizio, la tecnica più opportuna, i mezzi d'opera, 

l'impiego di personale e la successione dei lavori; pertanto l’Appaltatore esonera nel modo più ampio ed 

esplicito da ogni responsabilità civile e penale, conseguente e dipendente dall’esecuzione dei lavori di 
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demolizione, disfacimento e rimozione, sia il Committente che i propri Organi di direzione, assistenza e 

sorveglianza. 

Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi l'Appaltatore dovrà comunque osservare le seguenti 

prescrizioni: 

a) il personale addetto alle opere di demolizione, disfacimento e rimozione dovrà avere 

preparazione e pratica specifiche, sia per l'esecuzione materiale dei lavori che per 

l'individuazione immediata di condizioni di pericolo; 

b) l'attività del personale impiegato dovrà essere sottoposta all'autorità di un dirigente, ogni gruppo 

di dieci persone dovrà essere guidato e sorvegliato da un capo squadra; 

c) i martelli ed ogni altro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere impiegati quando la 

stabilità delle strutture non lo consentisse; 

d) l'utensile adottato negli attrezzi meccanici dovrà essere appropriato al lavoro da eseguire, e gli 

attrezzi stessi dovranno essere delle dimensioni più ridotte possibili; 

e) gli addetti ai lavori dovranno portare l'elmetto di protezione e gli occhiali antischegge ogni 

qualvolta necessario; 

f) dovrà essere tenuta a disposizione, nel corso dei lavori di che trattasi, una scorta di leve, binde 

e martinetti per far fronte ad eventualità improvvise ed urgenti. 

Le reti elettriche disposte per l’esecuzione dei lavori dovranno essere bene individuabili ed idoneamente 

protette. 

A seconda delle necessità riscontrate nella verifica preventiva delle strutture da demolire, disfare o 

rimuovere, nonché di quelle successivamente nascenti nel corso dei lavori e per evitare crolli improvvisi, 

dovranno essere eseguiti puntellamenti, rafforzamenti ed opere consimili, sia che esse interessino 

cornicioni, vani di finestre, balconi, porte, volte ed archi od anche pareti intere, etc. 
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Le citate opere di puntellamento e di rafforzamento non dovranno mai creare nuove sollecitazioni interne 

nelle strutture interessate, particolarmente in quelle di eventuali edifici adiacenti e, contrariamente ai lavori 

di demolizione, dovranno essere eseguite procedendo dal basso verso l'alto. 

L'efficacia dei rafforzamenti e puntellamenti dovrà continuamente essere controllata mediante un adeguato 

numero di spie. 

Tutti i vani di balconi, finestre, scale, ascensori, etc. dovranno essere sbarrati al momento stesso in cui 

vengono tolti i parapetti o gli infissi. 

Nel caso venissero ancora utilizzate le scale dell'edificio, le ringhiere potranno essere rimosse solo se 

sostituite da solidi parapetti, garantendo contemporaneamente la stabilità delle scale stesse. 

Sulle zone di solai parzialmente demoliti dovranno essere disposte delle passerelle di tavole. 

Tra i materiali di risulta dovranno sempre essere lasciati passaggi sufficientemente ampi, avendo cura che 

non vi sporgano parti pericolose di legno, ferro, ecc.; i chiodi lungo questi passaggi dovranno essere 

eliminati. I predetti passaggi dovranno essere tali che in ogni posizione di lavoro la via di fuga sia sempre 

facile ed evidente. 

L'allontanamento dei materiali di risulta dovrà essere particolarmente curato affinché non si verifichino 

confusi accatastamenti, sovraccarichi e pressioni pericolose su strutture orizzontali e verticali. 

I materiali di demolizione non dovranno essere accumulati sui solai, sulle scale, contro le pareti né sui ponti 

di servizio; i materiali stessi dovranno essere sollecitamente allontanati con mezzi di ogni genere purché 

sicuri.  

È vietato nel modo più assoluto gettare il materiale dall'alto, a meno che non venga convogliato in appositi 

canali. 

L'imboccatura superiore di questi canali dovrà essere tale che non vi possano cadere accidentalmente 

persone; ogni tronco di canale dovrà essere imboccato in quello successivo e gli eventuali raccordi 

dovranno essere adeguatamente rinforzati; l'ultimo tratto dovrà essere inclinato così da ridurre la velocità di 

uscita dei materiali e limitato a qualche metro di distanza, in orizzontale, dall'opera in demolizione o dai ponti 

di servizio; l'estremità inferiore del canale non dovrà risultare ad altezza maggiore di m 2,00 sul piano di 

raccolta. 
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Dovranno essere adottati adeguati provvedimenti per evitare agli addetti allo scarico cadute o pericolo di 

essere trascinati dal materiale. 

Tutti gli altri materiali di risulta per i quali non possa servire il canale andranno calati a terra con mezzi idonei 

e con ogni particolare cura. 

Dovrà essere limitato il sollevamento della polvere irrorando con acqua le murature od i materiali di risulta; 

la quantità di acqua irrorata dovrà essere quella strettamente necessaria e, comunque, non dovrà 

compromettere la stabilità delle strutture. 

Le demolizioni dovranno progredire tutte allo stesso livello, procedendo dall'alto verso il basso. 

Ad ogni sospensione di lavoro dovranno essere rimosse tutte le parti pericolanti; in caso contrario si dovrà 

procedere allo sbarramento delle zone interessate da eventuali cadute di strutture materiali od altro, ed 

apporre segnalazioni efficaci e vistose. 

I lavori dovranno essere condotti in modo che le persone non possano essere colpite da oggetti, materiali, 

etc. , caduti dall'alto. 

Gli addetti ai lavori, ogni qualvolta necessario, dovranno essere protetti contro la caduta mediante cinture o 

corde di sicurezza o con altre idonee misure. 

Prima del taglio ossidrico od elettrico di parti coperte con pitture contenenti piombo dovranno essere 

adottate le opportune misure contro l'avvelenamento da piombo, ed in particolare contro l'inalazione dei 

suoi vapori, tenendo presente l'art. 8 della Legge 19 luglio 1961 n. 706. 

Nello sviluppo delle demolizioni non dovranno essere lasciate distanze eccessive tra i collegamenti 

orizzontali delle strutture verticali. 

Ogni demolizione, disfacimento o rimozione dovrà essere eseguita da posti di lavoro sicuri. È vietato 

appoggiare alle strutture in demolizione scale a pioli o meccaniche; se particolari lavori richiedessero 

l'impiego di queste ultime potranno essere adottate solo scale su ruote. 

Escavatori, trattori, ecc. potranno essere impiegati soltanto quando non comportino pericolo per gli addetti 

al loro funzionamento. 

I lavori di demolizione dovranno essere sospesi quando manifestazioni temporalesche possano creare 

condizioni di pericolo. 
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Ove i lavori fossero eseguiti in acqua o sull'acqua dovranno essere disponibili i mezzi necessari per salvare 

gli eventuali caduti in acqua. 

È vietata la demolizione con esplosivi, con il sistema dello scalzamento, con il rovesciamento sia per spinta 

che per trazione, con mazze oscillanti. 

Potrà essere consentito demolire con i predetti sistemi solo su espressa richiesta dell'Appaltatore, ed 

autorizzazione della D.L. In tal caso l’Appaltatore dovrà adottare ogni cautela necessaria per evitare i pericoli 

che tale genere di demolizioni comporta. 

È vietato far lavorare persone sui muri; la demolizione delle murature dovrà essere eseguita servendosi di 

ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione. 

La demolizione dovrà essere eseguita per piccoli blocchi, che di norma non dovranno superare il volume di 

quattro mattoni, da ricavarsi con martello e scalpello e mai con leve o picconi. 

Nella rimozione di murature sovrastanti al perimetro dei solai dovrà essere attuata ogni cautela per non 

provocare la riduzione del grado d'incastro ed evitare abbassamenti o crolli dei solai stessi anche sotto 

carichi ridotti o per peso proprio. 

Nella demolizione di murature di fondazioni, di muri di sostegno o di manufatti sotto il piano di campagna 

dovrà essere assicurato il terreno circostante dal pericolo di franamenti. 

Nella demolizione di tavellonati, voltine e simili riempimenti fra i travetti dei solai dovranno essere predisposti 

opportuni e idonei tavolati per il sostegno degli operai addetti. 

Nel disfare e rimuovere pavimenti, ed i relativi massi di sottofondo, non dovranno essere accumulati sui 

solai i materiali di risulta né, si ripete, si dovranno far cadere né accumulare sui solai stessi altri materiali di 

demolizione. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nell'esaminare le condizioni delle testate dei travetti. 

Nella demolizione delle volte dovrà essere adottata ogni cautela per evitare che la loro demolizione provochi 

il dissesto di altre volte adiacenti oppure delle strutture di sostegno. Nella demolizione degli archi si dovrà 

procedere ai preventivi puntellamenti verticali per il sostegno dell'arco ed a quelli orizzontali per lo 

sbatacchiamento dei piedritti. 

Prima di rimuovere la grossa armatura dei tetti dovranno essere puntellati i cornicioni. 
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I comignoli, le canne fumarie e simili dovranno essere rimossi prima del tetto. 

Le tegole e le lastre di copertura dovranno essere asportate a sezioni simmetriche da una parte e dall'altra, 

andando dal colmo verso le gronde, procedendo dal disotto; in caso contrario dovranno essere usati tavolati 

di ripartizione, e gli addetti dovranno essere garantiti con idonei mezzi contro eventuali cadute, quando 

l'altezza di un solido piano sottostante sia superiore a m 2,00. Non dovranno essere usati i gradini delle 

scale a sbalzo quando sia in corso la rimozione delle murature sovrastanti, a meno che i gradini non siano 

stati preventivamente idoneamente puntellati. 

La stabilità delle scale usate durante i lavori di demolizione dovrà essere sempre garantita. 

Le scale non dovranno mai essere caricate con materiali di risulta. 

Per le parti intelaiate la muratura di riempimento dovrà essere rimossa prima di sciogliere le intelaiature e 

le loro parti in legno o metallo. 

Le murature ed i pannelli di riempimento delle strutture portanti dovranno essere demoliti completamente 

prima di iniziare l'attacco di dette strutture, così da evitare la presenza di elementi mal collegati e poter 

procedere ad ulteriori accertamenti sulle strutture poste in vista. 

Nel corso della demolizione di strutture in conglomerato cementizio armato dovrà essere controllato 

l'andamento dei ferri d'armatura per accertare che questi, durante il getto, non abbiano subito spostamenti 

dalla loro posizione teorica. 

Nel caso di cornicioni, mensole, balconi e qualsiasi altra struttura in aggetto, che sia mantenuta in equilibrio 

dal peso delle sovrastanti murature, si dovrà provvedere, prima di procedere alle demolizioni, ad adeguate 

opere di puntellamento. 

Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno essere limitati alle parti ed alle dimensioni prescritte 

e dovranno essere eseguiti con la massima diligenza e con ogni precauzione così da non danneggiare le 

opere ed i materiali da non demolire o rimuovere, o quei materiali che a giudizio del Direttore dei lavori 

potessero ancora essere utilmente reimpiegati. Qualora per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni 

venissero demolite parti non prescritte, o venissero oltrepassati i limiti fissati, l’Appaltatore dovrà provvedere 

a sua cura e spese a ricostruire e rimettere in pristino le parti indebitamente demolite. 
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Le demolizioni, se non diversamente indicato o ordinato dalla D.L., dovranno essere limitate alle sole parti 

che interferiscono con la realizzazione delle nuove opere. Eventuali rispristini, da effettuarsi a cura e spese 

dell’Impresa, dovranno essere predisposti in caso di demolizioni e rimozioni non conformi agli elaborati 

grafici e descrittivi e alle specifiche tecniche del Progetto Esecutivo. 

 

6.2) Scavi per fondazioni e altre opere complementari 

Saranno considerati scavi per fondazioni quelli posti al di sotto del piano orizzontale passante per il punto 

più basso del terreno naturale o di trincee e scavi preesistenti, a pareti verticali e sezione delimitata al 

perimetro delle fondazioni. I piani di fondazione dovranno essere perfettamente orizzontali e la direzione 

lavori potrà richiedere ulteriori sistemazioni dei livelli, anche se non indicate nei disegni di progetto, senza 

che l'Appaltatore possa avanzare richieste di compensi aggiuntivi. Tutti gli scavi eseguiti dall'Appaltatore, 

per la creazione di rampe o di aree di manovra dei mezzi, al di fuori del perimetro indicato, non saranno 

computati nell'appalto e dovranno essere ricoperti, sempre a carico dell'Appaltatore, a lavori eseguiti. Negli 

scavi per condotte o trincee che dovessero interrompere il flusso dei mezzi di cantiere, l'Appaltatore dovrà 

provvedere, a suo carico, alla creazione di strutture provvisorie per il passaggio dei mezzi e dovrà 

predisporre un programma di scavo opportuno ed accettato dalla Direzione Lavori. In presenza d'acqua 

proveniente da precipitazioni atmosferiche o rotture di condotte, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sue 

spese, all'immediata estrazione dell'acqua ed alla riparazione dei danni eventualmente causati. Tutte le 

operazioni di rinterro dovranno sempre essere autorizzate dalla Direzione Lavori.  

Tutti gli scavi propedeutici alla realizzazione del piano fondazionale compresi gli scavi in presenza di 

sottoservizi dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori, in particolare per quanto riguarda lo scavo in 

presenza di sottoservizi è rigorosamente prescritto lo scavo a mano secondo indicazioni e prescrizioni 

contenute nel piano di sicurezza e coordinamento. In caso di demolizioni e/o rotture l'Appaltatore dovrà 

provvedere, a sue spese, all'immediata riparazione dei danni eventualmente causati. Tutte le operazioni di 

rinterro dovranno sempre essere autorizzate dalla Direzione Lavori. 
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6.3) Gestione materie  

Qualsiasi materiale od oggetto proveniente da demolizioni, disfacimento o rimozioni, s’intenderà “materiale 

di risulta”. 

Tutti i materiali di risulta, se non altrimenti disposto, sono di proprietà del Committente il quale ha la facoltà, 

a suo giudizio insindacabile, di abbandonarli all'Appaltatore in tutto od in parte, oppure di farli reimpiegare 

nell'appalto stesso. 

I materiali provenienti dalle demolizioni dei calcestruzzi e dei conglomerati bituminosi restano comunque di 

proprietà dell’Appaltatore il quale, a suo giudizio, li potrà trasportare a discarica o riutilizzare. Qualora 

decidesse di riutilizzarli sarà suo onere l’accurata cernita, la frantumazione e vagliatura al fine di renderli 

idonei al loro reimpiego, precisando che il loro utilizzo è subordinato al raggiungimento dei requisiti richiesti 

nelle singole lavorazioni. 

L’Appaltatore sarà responsabile dei materiali di risulta di proprietà del Committente; pertanto in caso di 

rotture o degradamenti dovuti ad omessa o cattiva conservazione dei materiali stessi l’Appaltatore 

medesimo dovrà pagarne il valore come nuovi, ai prezzi di contratto, o in mancanza di questi, al valore 

commerciale aumentato del 25% e maggiorato del ribasso di aggiudicazione. 

Tutti i materiali di risulta dovranno essere sollecitamente allontanati dal cantiere e trasportati a riutilizzo, 

deposito o discarica autorizzata a cura e spese dell’Appaltatore medesimo. 

 

6.4) Aree di cantiere, trasporti e discariche 

La presente norma disciplina l’utilizzo delle aree di cantiere e l’esecuzione di tutti i trasporti a riutilizzo, a 

deposito ed a pubbliche discariche autorizzate dei materiali di risulta, provenienti sia dagli scavi che dalle 

demolizioni e/o lavorazioni necessarie all’esecuzione delle opere relative al presente appalto. 

Nella formulazione della sua offerta, l’Appaltatore dovrà tener conto di tutti gli oneri relativi alle distanze di 

trasporto, alle aree di deposito temporaneo e/o definitivo ed ai loro costi, pertanto non potrà, a questo titolo, 

accampare diritti. 
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Tutti i materiali provenienti da scavi, demolizioni e scarti di lavorazione del presente appalto, giudicati non 

reimpiegabili dalla Direzione Lavori, dovranno essere selezionati e trasportati, in funzione della loro natura, 

in apposite discariche autorizzate al di fuori del sedime del lotto in conformità a quanto previsto dalle leggi 

vigenti in materia di smaltimento ed i relativi oneri si intendono compresi, anche se non espressamente 

indicati, nei singoli prezzi. 

I mezzi impiegati per lo smaltimento ed i trasporti dovranno essere compatibili con la natura del materiale 

da trasportare ed idonei alla circolazione stradale, secondo quanto stabilito dal Codice della Strada. 

Nel caso in cui i suddetti materiali, per il mancato conferimento a discariche autorizzate (vedasi Art. 14 - 

Divieto di abbandono – D.Lgs n° 22 del 5/2/1997), l’Appaltatore rimane unico responsabile dei danni 

provocati a terzi che ne dovessero derivare anche di ordine penale, in quanto lo stesso deve operare nel 

rispetto delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate e demandate in materia di smaltimento rifiuti a tutela 

dell’ambiente. 

I materiali di risulta ritenuti idonei dalla Direzione Lavori e necessari all’esecuzione delle opere, anche se in 

tempi diversi, dovranno essere selezionati e stoccati con tutte le necessarie precauzioni all’interno delle 

aree di cantiere e, nel caso queste non fossero sufficienti o disponibili, su aree esterne al sedime del lotto 

da procurarsi a cura e spese dell’Appaltatore. 

L’area indicata in progetto messa a disposizione dalla Stazione Appaltante e destinata alle baracche di 

cantiere, agli impianti di frantumazione, di betonaggio ed allo stoccaggio dei materiali, dovrà essere recintata 

a cura e spese dell’Impresa con pannelli ciechi di altezza non inferiore a m. 2,50 colorati secondo le 

indicazioni della D. L. 

Gli impianti e gli eventuali i materiali stoccati in cumulo dovranno essere provvisti di idonea segnalazione, 

diurna e notturna, eseguita in conformità alle indicazioni della D.L. 

Si precisa inoltre che detta area non potrà essere utilizzata per il confezionamento di conglomerati 

bituminosi, che in ogni caso, dovranno essere confezionati al di fuori del sedime area d’intervento su aree 

da procurarsi a cura e spese dell’Appaltatore. 
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Qualora l’Appaltatore non ritenesse sufficienti, per il regolare svolgimento delle sue attività, le aree messe 

a disposizione dalla Stazione Appaltante sarà sua cura ed onere procurarsene altre al di fuori dell’area senza 

per questo poter accampare alcun diritto. 

Al termine dei lavori, l’Impresa dovrà lasciare le aree messe a sua disposizione, nelle migliori condizioni 

ambientali o comunque almeno analoghe a quelle preesistenti. A tal fine sarà redatto, prima del certificato 

di ultimazione dei lavori, apposito verbale di constatazione. 

 

6.5) Assistenze murarie, ripristini e rimontaggi 

Le opere e gli oneri di assistenza muraria compensano e comprendono le seguenti prestazioni:  

• Scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in lato ai vari piani e sistemazione 
in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti.  

• Apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e 
strutture di calcestruzzo armato.  

• Muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte 
ascensori.  

• Fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti.  

• Formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato 
isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie.  

• Manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in 
opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni.  

• I materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra.  

• Il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni.  

• Scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate.  

• Ponteggi di servizio interni ed esterni.  

• Assistenza propedeutica alle opere di ristrutturazione interna e sistemazione esterna che 
coinvolgono l’impiantistica nuova ed esistente. 
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• Assistenza propedeutica allo scavo manuale in presenza di sottoservizi 

 

Le opere e gli oneri di assistenza muraria dovranno essere calcolate in ore lavoro sulla base della categoria 

della manodopera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro. 

Nel presente progetto sono ricomprese una serie di lavorazioni di ripristino in seguito a demolizioni, 

scarificazioni e smontaggi legati alle opere strutturali di adeguamento sismico che verranno puntualmente 

affrontate nei successivi paragrafi. Propedeuticamente alle lavorazioni tutte le opere limitrofe all’area lavori 

andranno messe in sicurezza e protette con adeguati mezzi e soluzioni, eventuali danni e danneggiamenti 

andranno ripristinati a carico dell’appaltatore. Tutte le opere propedeutiche alle lavorazioni strutturali ed edili 

di smontaggio, intercettazione e ripristino dei sottoservizi e di tutta l’impiantistica interna ed esterna 

esistente sono ricomprese nelle voci di assistente murarie come assistenze alle opere strutturali ed 

impiantistiche. In particolare, tutte le demolizioni interne anche puntuali andranno ripristinate come da 

prescrizioni di progetto e a “regola d’arte” secondo gli standard qualitativi e quantitativi della vigente norma 

e normativa di settore. Le presenti prescrizioni si applicano inoltre a tutte le opere di revisione e rimontaggio 

previste a progetto. L’appaltatore è responsabile dell’integrità estetico funzionale dell’unità tecnologica per 

cui è prevista la lavorazione. Laddove l’elemento costruttivo interessato dovesse essere compromesso, 

l’appaltatore è considerato responsabile del danno avvenuto e dovrà ripristinare l’elemento tecnologico a 

proprie spese nei termini definiti dalla D.L. L’appaltatore dovrà inoltre fornire tutte le certificazioni secondo 

normativa vigente della posa in opera dell’oggetto revisionato secondo le specifiche contenute nel paragrafo 

di riferimento del presente documento. In particolare, il rimontaggio dei serramenti resistenti al fuoco dovrà 

essere certificato con le stesse specifiche dell’attuale stato di consistenza dei luoghi. Scavi e interferenze 

comprensive di tutti i sottoservizi rilevati e non dovranno essere eseguiti nelle modalità previste dal presente 

documento, in particolare per quanto riguarda lo scavo in presenza di sottoservizi è rigorosamente prescritto 

lo scavo a mano e la propedeutica approvazione della Direzione Lavori. In caso di demolizioni e/o rotture 

l'Appaltatore dovrà provvedere, a sue spese, all'immediata riparazione dei danni eventualmente causati. 

Tutte le operazioni di rinterro dovranno sempre essere autorizzate dalla Direzione Lavori. 
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6.6) Piano di gestione rifiuti 

Allo scopo di ridurre l’impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l’uso di materiali riciclati aumentando 

così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione (coerentemente con 

l’obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione 

e in linea con i principi del Do No Significant Harm secondo la Tassonomia Europea), fermo restando il rispetto di 

tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, le demolizioni e le rimozioni 

dei materiali devono essere eseguite in modo da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali.  

A tal fine il progetto dell’edificio prevede che: 

1. nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati 

durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed 

escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio; 

2. il contraente dovrà effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di determinare ciò che può essere 

riutilizzato, riciclato o recuperato. Tale verifica include le seguenti operazioni: 

·  individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o un trattamento 

specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la demolizione; 

·  una stima delle quantità con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione; 

·  una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di selezione 

durante il processo di demolizione; 

·  una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di demolizione. 

Il presente paragrafo chiarisce le dinamiche legate all’attività di gestione dei rifiuti di cantiere in seguito alle opere di 

demolizione e viene redatta in conformità alla vigente normativa in materia D.lgs 152/2006 e successive modifiche e 

integrazioni. Verranno date le specifiche tecnico amministrative e procedurali per poter redigere un piano gestione 

rifiuti a carico dell’appaltatore da sottoporre preventivamente alla Direzioni Lavori e da aggiornare 

contemporaneamente alla fase di demolizioni prevista dal presente progetto. 

Prima di iniziare i lavori di ristrutturazione, dovrà essere eseguita una accurata indagine in conformità alla legislazione 

nazionale, in ordine al ritrovamento amianto e all'identificazione di altri materiali contenenti sostanze contaminanti. 

Qualsiasi rimozione degli stessi dovrà essere eseguita da personale adeguatamente formato e certificato, con 

monitoraggio sanitario prima, durante e dopo le opere, in conformità alla legislazione nazionale vigente. 
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La realizzazione degli interventi di progetto prevede inevitabilmente la produzione di terre e rocce da scavo, nonché 

inerti e varie tipologie di materiali, per tutto ciò che riguarda la caratterizzazione e la gestione delle terre e rocce da 

scavo si rimanda ai paragrafi precedenti del presente elaborato. Le principali operazioni da produzione di materiali 

inerti previste da progetto sono di seguito specificate: 

 

Demolizioni esterne: 

- Muri e tramezzi in conglomerato cementizio armato e non. 

- Tramezzi e muri in laterizio rifiniti con intonaci civili tinteggiati. 

- Cordoli e pozzetti in conglomerato cementizio o materiale metallico 

- Pavimentazioni cementizie, asfaltate, in battuto, ghiaia o terreno di coltivo. 

- Pavimentazioni finite in pietra o materiali ceramici. 

- Sottoservizi, tubazioni e canali in materiale metallico, cementizio o pvc. 

- Serramenti in alluminio e acciaio vetrati con maniglie e maniglioni. 

- Rimozione di arbusti. 

- Smontaggio di carpenteria e copertura metallica. 

 

Demolizioni interne: 

- Parti di solai in cemento prefabbricati o gettati in opera. 

- Serramenti in alluminio e acciaio vetrati con maniglie e maniglioni. 

- Tramezzature e pareti interne in laterizio o conglomerato cementizio o cartongesso compresi di rasature e 

tinteggiature. 

- Pavimentazioni in pvc o ceramica compreso sottofondo cementizio, zoccolini e giunti in lamiera. 

- Servizi igienici e spogliatoi comprensivi di apparecchiature impiantistiche. 

- Tagli di struttura in conglomerato cementizio per formazione giunti e aperture vani con macchine a dischi 

diamantati. 

- Perforazioni su conglomerati cementizi eseguita a rotazione per inghisaggi. 

 

Quantità provenienti dalle attività in progetto 
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Dal confronto con la documentazione progettuale, si possono desumere le seguenti quantità di materiali con i relativi 

pesi provenienti dalle demolizioni: 

 

Tariffa Lavori u.m. Quantità 
Peso 

Unitario 
KG/u.m. 

Qtot kg %sul Tot 
% 

riciclato/riutilizzato 

Tot kg 
riciclato / 
riutilizzato 

% Inc. 
sul 

totale 

1C.01.030.0030.a 

Demolizione di strutture e 
murature in conglomerato 
cementizio non armato, totale 
o parziale, entro e fuori terra, a 
qualsiasi altezza, con relativi 
intonaci e rivestimenti, con l' 
... trasporto alle discariche 
autorizzate. Esclusi gli oneri di 
smaltimento. Per ogni 
intervento con volume: - oltre 
5,01 m³ 

m³ 9,63 2400 23112 11,39% 70% 16178,4 11,33% 

1C.01.040.0120.b 

Perforazioni  su conglomerati 
cementizi  eseguite con idonea 
attrezzatura a sola rotazione a 
velocità ridotta, a qualsiasi 
altezza, profondità e giacitura, 
per spinottature, cucitu ... 
visionali, piani  di lavoro, 
apparecchi guida, pulizia del 
perforo, allontanamento 
macerie: - con diametro da 21 a 
35 mm 

m 152,10 2,5 380,25 0,19% 10% 38,025 0,03% 

1C.01.060.0010.b 

Rimozione del manto di 
copertura, esclusa l'orditura 
leggera, compreso 
l'abbassamento al piano di 
carico, movimentazione con 
qualsiasi mezzo nell'ambito del 
cantiere, cernita e pul ... lusi gli 
oneri di smaltimento. Per 
coperture in:-lastre metalliche, 
fibrocemento, pannelli monolitici 
coibentati, resina 

m² 1 089,00 10 10890 5,37% 80% 8712 6,10% 

1C.01.070.0010.c 

Demolizione di tavolati e 
tramezzi, realizzati con materiali 
di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, 
rivestimenti, ecc., valutati per 
l'effettivo spessore misurato; 
compresi: i piani  ... di 
smaltimento. Per spessori: - fino 
a 16 cm, in mattoni forati, 
blocchi di calcestruzzo forati e 
materiali assimilabili 

m² 131,43 300 39429 19,44% 70% 27600,3 19,32% 

1C.01.080.0010.c 

Rimozione di controsoffitti, fino 
ad altezza di 4,00 m, compresi: i 
piani di lavoro o trabatelli, le 
opere provvisionali e di 
protezione; la cernita e 
l'accatastamento degli elemen ... 
erali, cartongesso, legno, 
alluminio, lamiera, PVC, ecc,) 

m² 37,00 15 555 0,27% 80% 444 0,31% 
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compresa la eventuale 
coibentazione e gli elementi di 
sostegno 

1C.01.100.0010.a 

Demolizione di pavimenti interni, 
comprese le opere provvisionali 
di protezione, la movimentazione 
con qualsiasi mezzo delle 
macerie nell'ambito del cantiere; 
la cernita, pulizia e ... arica. 
Esclusi gli oneri di smaltimento: 
- in piastrelle di cemento, 
ceramica, cotto, con relativa 
malta di allettamento 

m² 37,00 35 1295 0,64% 70% 906,5 0,63% 

1C.01.100.0010.b 

Demolizione di pavimenti interni, 
comprese le opere provvisionali 
di protezione, la movimentazione 
con qualsiasi mezzo delle 
macerie nell'ambito del cantiere; 
la cernita, pulizia e ... nti di 
stoccaggio, di recupero o a 
discarica. Esclusi gli oneri di 
smaltimento: - resilienti (PVC, 
linoleum, gomma ecc.) 

m² 52,00 5 260 0,13% 30% 78 0,05% 

1C.01.100.0020.a 

Demolizione di massetti e/o 
sottofondi di pavimenti interni. 
Comprese le opere provvisionali 
di protezione, il carico, trasporto 
ed accatastamento delle 
macerie nell'ambito del can ... 
asporto agli impianti di 
stoccaggio, di recupero o a 
discarica. Esclusi gli oneri di 
smaltimento - spessore fino a 4 
cm. 

m² 74,00 100 7400 3,65% 70% 5180 3,63% 

1C.01.100.0020.b 

Demolizione di massetti e/o 
sottofondi di pavimenti interni. 
Comprese le opere provvisionali 
di protezione, il carico, trasporto 
ed accatastamento delle 
macerie nell'ambito del can ... 
mpianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica. Esclusi 
gli oneri di smaltimento - per 
ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm 

m² x 
cm 

222,00 75 16650 8,21% 70% 11655 8,16% 

1C.01.150.0010.a 

Rimozione di serramenti interni 
ed esterni in ferro o leghe, pareti 
mobili, impennate e simili di 
qualunque forma e dimensione, 
inclusi falsi telai, telai, imbotti, 
mostre: - con recupero 
mediante accurato smontaggio e 
deposito nell'ambito del cantiere 
o trasporto a deposito 

m² 25,57 45 1150,65 0,57% 80% 920,52 0,64% 

1C.01.170.0010 

Rimozione di apparecchi 
igienico-sanitari, incluso lo  
smontaggio delle 
apparecchiature, rubinetterie e 
degli accessori. Compreso 
l'abbassamento, il carico e 
trasporto ad impianti di 

cad 6,00 15 90 0,04% 30% 27 0,02% 
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stoccaggio, di recupero o a 
discarica. Esclusi gli oneri di 
smaltimento. 

1C.01.170.0020.a 

Rimozione delle linee di 
alimentazione degli apparecchi 
igienico- sanitari fino alle valvole 
di intercettazione e delle relative 
tubazioni di scarico fino alla 
colonna principale,  ... ie ad 
impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica. Esclusi 
gli oneri di smaltimento: - linee 
acqua calda e fredda. 

cad 3,00 5 15 0,01% 0% 0 0,00% 

1C.01.170.0020.b 

Rimozione delle linee di 
alimentazione degli apparecchi 
igienico- sanitari fino alle valvole 
di intercettazione e delle relative 
tubazioni di scarico fino alla 
colonna principale,  ... le 
macerie ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a 
discarica. Esclusi gli oneri di 
smaltimento: - linea acqua 
fredda. 

cad 4,00 5 20 0,01% 0% 0 0,00% 

1C.01.170.0030.a 

Rimozione apparecchi di 
riscaldamento, di qualunque tipo 
e dimensione:- con recupero e 
deposito nell'ambito del cantiere 

cad 4,00 10 40 0,02% 0% 0 0,00% 

1U.04.010.0100.a 

Demolizione di massetti e 
sottofondi in conglomerato 
cementizio per pavimentazioni 
esterne e marciapiedi, eseguito 
con l'ausilio di mezzi meccanici, 
compresa  movimentazione, 
carico e trasporto delle macerie  
a discarica e/o a stoccaggio: - 
fino a 12 cm 

m² 383,00 250 95750 47,20% 70% 67025 46,92% 

1U.04.020.0250 

Rimozione cordoni in 
conglomerato cementizio e del 
relativo rinfianco in calcestruzzo. 
Compresa movimentazione 
carico e trasporto delle macerie  
a discarica e/o a stoccaggio; 
opere di protezione e 
segnaletica. In orario normale 

m 194,00 30 5820 2,87% 70% 4074 2,85% 

TOTALE [Verifica % da riciclare o riutilizzare > 70% del Totale] 202856,9 100,00% 70,41% 142838,7 100,00% 

 

In linea generale, il materiale da scavo ritenuto necessario può essere destinato al riutilizzo all’interno dello stesso 

cantiere per il rinfianco delle opere realizzate. Per quanto riguarda gli altri materiali per cui è prevista la demolizione 

si procederà con rimozione selettiva e strip out impiantistico ed edile, per i materiali cementizi, ceramici, ghiaia e 

laterizi provenienti da demolizioni si prevede un reimpiego come inerte mediante tritatura e vagliatura. Per quanto 

invece concerne legno, e metalli essi verranno riciclati quasi totalmente attraverso la loro re-immissione nel ciclo 

produttivo del materiale.  



 

 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE F.GONZAGA DI VIA FRATELLI LODRINI 32 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

[MN] - LOTTO "B", 2° STRALCIO – CORPO DI FABBRICA “D” - CUP G22E20000010001 

 
79 

 

PROVINCIA DI MANTOVA 

Si precisa, infine, che le valutazioni riportate nella presente relazione hanno carattere unicamente previsionale e che 

le effettive produzioni di rifiuti e la loro effettiva destinazione saranno comunicate in fase di esecuzione dei lavori, 

comprovandole tramite la modulistica prevista dalle vigenti normative in materia in conformità e secondo prescrizioni 

del criterio 2.6.2 del Decreto Criteri Ambientali Minimi riportato nel capitolo 2.6 della relazione 

F_06_01_PDE_RL_G_06 RELAZIONE CAM allegata al presente progetto. 

Prima di iniziare i lavori di ristrutturazione, dovrà essere eseguita una accurata indagine in conformità alla legislazione 

nazionale, in ordine al ritrovamento amianto e all'identificazione di altri materiali contenenti sostanze contaminanti. 

Qualsiasi rimozione degli stessi dovrà essere eseguita da personale adeguatamente formato e certificato, con 

monitoraggio sanitario prima, durante e dopo le opere, in conformità alla legislazione nazionale vigente. 

 

Definizione delle matrici producibili dalle attività di cantiere 

Le tipologie di matrici producibili dalle attività di cantiere, pertanto collegate alle operazioni di e scavo, demolizione e 

costruzione, possono essere sintetizzate nelle seguenti categorie: 

1. terreno prodotto dalle attività di escavazione; 

2. rifiuti propri dell’attività di demolizione e costruzione; 

3. rifiuti prodotti nel cantiere connessi con l’attività svolta (ad esempio rifiuti da imballaggio). 

La prima categoria è rappresentata dai volumi di terre e rocce prodotte durante le attività di escavazione determinati 

sulla base di stime geometriche delle effettive attività di escavazione previste in progetto. 

Alla seconda categoria appartengono tutti i rifiuti strettamente correlati alle attività di demolizione delle opere previste 

in progetto; a tal proposito la definizione qualitativa (previsione dell’attribuzione dei CER) delle tipologie producibili, 

nonché la definizione dei quantitativi (stima geometrica) è stata ottenuta sulla base di valutazioni oggettive delle attività 

di demolizioni previste in progetto. 

Per i rifiuti ricadenti nella terza categoria, il presente documento non prevede la quantificazione e la definizione delle 

tipologie di rifiuti producibili, comunque fortemente legata alle scelte esecutive dell’opera non definibili in fase di 

progettazione, ma, non dimeno, fissa dei principi da rispettare in fase di progettazione esecutiva e di esecuzione 

dell’opera volte a determinare una riduzione dei rifiuti prodotti all’origine, nonché all’aumento delle frazioni avviabili al 

riciclo e recupero. 

 

Rifiuti propri dell’attività di demolizione e costruzione – escluso il materiale escavato 
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Il materiale in questione è derivante dalle attività di demolizione e rimozione previste in progetto. In generale le attività 

di demolizione e rimozioni dovranno essere eseguite, da parte dell’impresa esecutrice, in maniera quanto più selettiva, 

selezionando tecniche di demolizioni tradizionale solo ove lo stato in cui le opere interessate si presentano giustificano 

il ricorso a tale sistema. 

 
Figura 1 – Rifiuti producibili dalle attività di demolizione 

 

Preliminarmente a tutte le attività di demolizione, la Direzione Lavori dovrà provvedere ad individuare e coordinare le 

attività di bonifica delle unità operative interessate, allo scopo di generare nella fase effettiva di demolizione materiali 

e/o rifiuti non pericolosi riconducibili alle tipologie sopra indicate. 

Qualora durante le operazioni si dovessero riscontrare materiali che possano dare luogo a rifiuti pericolosi (tipo 

cemento-amianto), la Direzione Lavori dovrà coordinarsi con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

per predisporre un idoneo piano di smaltimento. 

I materiali non pericolosi derivanti dalle operazioni di demolizione di parti del fabbricato esistente, effettivamente 

avviati al riutilizzo diretto all'interno dello stesso cantiere, previa selezione, vagliatura e riduzione volumetrica, non 

rientrano nella classificazione di rifiuti. 
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Nelle fasi realizzative dovranno essere adottate tutte le misure atte a favorire la riduzione di rifiuti da smaltire in 

discarica, attraverso operazioni di reimpiego, previa verifica della compatibilità tecnica al riutilizzo in relazione alla 

tipologia dei lavori previsti. Al fine di limitare la produzione dei rifiuti inerti si dovrà: 

1. favorire in ogni caso, ove possibile, la demolizione selettiva dei manufatti e la conseguente suddivisione dei rifiuti 

in categorie merceologiche omogenee; 

2. favorire, direttamente nel luogo di produzione, una prima cernita dei materiali da demolizione in gruppi di materiali 

omogenei puliti; 

3. prevedere, ove possibile, precise modalità di riutilizzo in cantiere dei materiali in fase di demolizione, per il loro 

reimpiego nelle attività di costruzione; 

4. conferire i rifiuti inerti presso i diversi impianti di gestione presenti sul territorio comunale e/o provinciale e 

regolarmente autorizzati ai sensi della vigente normativa. 

I materiali derivanti dalle demolizioni e dalle rimozioni saranno soggetti a selezionatura e vagliatura da realizzare 

all’interno di un centro attrezzato del cantiere. 

Il conferimento a discarica dei rifiuti dovrà avvenire con le modalità previste dalla vigente normativa attraverso una 

selezione preliminare dei rifiuti da conferire a discarica. 

Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire con automezzi a ciò autorizzati. 

 

Rifiuti prodotti nel cantiere connessi con l’attività svolta (ad esempio rifiuti da imballaggio,) 

Come già espresso, nel presente piano non si procede ad una simulazione qualiquantitativa delle matrici in questione, 

ma di seguito si pongono in evidenza delle strategie rispetto alle quali il Direttore dei Lavori e l’esecutore delle opere 

dovranno attenersi al fine di individuare le azioni volte alla riduzione della produzione di rifiuti all’origine: 

a) svolgere molteplici funzioni con un materiale piuttosto che richiedere più materiali per svolgere una funzione e 

ottimizzare l’uso di sistemi e componenti; 

b) nei limiti tecnico-economici, utilizzare materiali e prodotti di dimensioni standard per ridurre tagli e montaggi 

particolari, che creano scarti; 

c) selezionare sistemi che non richiedano supporti temporanei, puntelli, supporti per la costruzione, o altri materiali 

che saranno smaltiti come residui nel corso di realizzazione dell’opera; 

d) scegliere quanto più possibile materiali che non necessitano di adesivi, che richiedono contenitori e creano residui 

e rifiuti di imballo; 



 

 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE F.GONZAGA DI VIA FRATELLI LODRINI 32 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

[MN] - LOTTO "B", 2° STRALCIO – CORPO DI FABBRICA “D” - CUP G22E20000010001 

 
82 

 

PROVINCIA DI MANTOVA 

e) evitare materiali facilmente danneggiabili, sensibili a contaminazione o esposizione ambientale, sporchevoli, che 

aumentano il potenziale per rifiuti di cantiere. 

 

 

Attività di gestione dei rifiuti e soggetti responsabili 

La responsabilità delle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto individuato dall’impianto normativo 

ambientale, è posta in capo al soggetto produttore del rifiuto stesso; pertanto, in capo all’esecutore materiale 

dell’operazione da cui si genera il rifiuto (appaltatore e/o subappaltatore). 

A tal proposito l’appaltatore, in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalla propria attività di cantiere, opera in completa 

autonomia decisionale e gestionale, comunque nel rispetto di quanto previsto nel presente piano e nella normativa 

vigente. 

Ove si presentano attribuzioni di attività in sub-appalto, il produttore viene identificato nel soggetto sub-appaltatore e 

l’appaltatore ha obblighi di vigilanza (le operazioni di vigilanza vengono dettate nei paragrafi successivi). 

 

Le attività di gestione dei rifiuti pertanto sono degli oneri in capo al soggetto produttore, individuato secondo i criteri 

sopra indicati, e consistono in: 

_ Classificazione ed attribuzione dei CER corretti e relativa definizione della modalità gestionali; 

_ Deposito dei rifiuti in attesa di avvio alle successive attività di recupero/smaltimento; 

_ Avvio del rifiuto all’impianto di smaltimento previsto comportante: 

o Verifica l’iscrizione all’albo del trasportatore; 

o Verifica dell’autorizzazione del gestore dell’impianto a cui il rifiuto è conferito; 

o Tenuta del Registro di C/S (ove necessario), emissione del Formulario Identificazione Rifiuti (FIR) e verificata del 

ritorno della quarta copia. 

 

Classificazione dei rifiuti 

La classificazione dei rifiuti è attribuita dal produttore in conformità di quanto indicato nell’Allegato D alla Parte Quarta 

del D.Lgs. 152/06 (decisione 2000/532/CE), come di seguito riportato: 
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1. Identificazione del processo che genera il rifiuto consultando i titoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice 

a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È 

possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. 

2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, 

occorre esaminare i capitoli 13,14 e 15 per identificare il codice corretto. 

3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16. 

4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 

99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata al 

precedente punto1.  

Per rapidità di riscontro si riporta un elenco – ancorché non esaustivo - di probabili rifiuti prodotti dalle attività di 

cantieri: 

 

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 
17 01 01 Cemento 
17 01 02 Mattoni 
17 01 03 mattonelle e ceramiche 
17 01 06* miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose 
17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06 
17 02 legno, vetro e plastica 
17 02 01 Legno 
17 02 02 Vetro 
17 02 03 Plastica 
17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati 
17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 
17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone 
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 
17 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 
17 04 metalli (incluse le loro leghe) 
17 04 01 rame, bronzo, ottone 
17 04 02 Alluminio 
17 04 03 Piombo 
17 04 04 Zinco 
17 04 05 ferro e acciaio 
17 04 06 Stagno 
17 04 07 metalli misti 
17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 
17 04 10* cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose 
17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 
17 05 terra (compresa quella escavata proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio 
17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 
17 05 05* materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose 
17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05 
17 05 07* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose 
17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 
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17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto 
17 06 01* materiali isolanti, contenenti amianto 
17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 
17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 
17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto 
17 08 materiali da costruzione a base di gesso 
17 08 01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose 
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 
17 09 altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione 
17 09 01* rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio 
17 09 02* rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB 
17 09 03* altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose 
17 09 04 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

 

 

Il rifiuto dovrà, inoltre in questa fase, essere sottoposto a caratterizzazione chimico-fisica, volta ad attestare la 

classificazione del CER attribuito e della classe di pericolosità (P o NP ove i codici presentano voci speculari) nonché 

alla verifica della sussistenza delle caratteristiche per la conformità al destino successivo selezionato (sia esso 

nell’ambito del D.Lgs. n. 152/06 di smaltimento/recupero, sia esso nell’ambito della procedura di recupero 

semplificata di cui al D. M. Ambiente 5 febbraio 1998 per rifiuti non pericolosi e ss.ii.mm.). 

 

Deposito temporaneo 

In generale, l’attività di “stoccaggio“ dei rifiuti ai fini della norma vigente si distingue in: 

- deposito preliminare: operazione di smaltimento - definita al punto D15 dell’Allegato D alla Parte Quarta del Codice 

Ambientale – che necessita di apposita autorizzazione dall’Autorità Competente; 

- deposito temporaneo (vedi oltre); 

- messa in riserva operazione di recupero - definita al punto R13 dell’Allegato C alla Parte Quarta del Codice 

Ambientale – che necessita di comunicazione all’Autorità Competente nell’ambito delle procedure di recupero dei 

rifiuti in forma semplificata. 
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Figura 2 –Tipologie di deposito previste dal D.Lgs. n. 152/06 e ss.ii.mm 

 

 

 

I rifiuti in questione sono prodotti nella sola area di cantiere. In attesa di essere portato alla destinazione finale, il rifiuto 

sarà depositato temporaneamente nello stesso cantiere, nel rispetto di quanto indicato dall’artico 183, comma 1 

lettera bb). In generale, il deposito temporaneo dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: 
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In generale è opportuno porre il deposito dei rifiuti al riparo dagli agenti atmosferici ed è fondamentale provvedere al 

mantenimento del deposito dei rifiuti per comparti separati per tipologie (CER) in quanto, in caso di presenza di rifiuti 

pericolosi, consente una accurata gestione degli scarti ed inoltre perché la norma italiana vieta espressamente la 

miscelazione dei rifiuti pericolosi tra loro e con i rifiuti non pericolosi (articolo 187 del D.Lgs. 152/06). 

I produttori di rifiuti sono tenuti a compilare un registro di carico e scarico dei rifiuti. Nel registro vanno annotati tutti 

i rifiuti nel momento in cui sono prodotti (carico) e nel momento in cui sono avviati a recupero o smaltimento 

(scarico). I rifiuti propri dell’attività di demolizione e costruzione – purchè non pericolosi - sono esentati dalla 

registrazione; questo si desume dal combinato disposto di tre articoli del Codice Ambientale: Art. 190 comma 1, 

Articolo 189 comma 3, articolo 184 comma 3. 

I codici 17.XX.XX non pericolosi possono non essere registrati. Il modello di registro è attualmente quello individuato 

dal DM 1/04/1998. Il registro va conservato per cinque anni dall’ultima registrazione. Annualmente entro il 30 aprile, 

il produttore di rifiuti pericolosi effettua la comunicazione con Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) alla 

Camera di Commercio della provincia nella quale ha sede l’unità locale. 

 

Trasporto 

Per trasporto si intende la movimentazione dei rifiuti dal luogo di deposito – che è presso il luogo di produzione – 

all’impianto di smaltimento. 
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Figura 3 – Gestione delle attività di trasporto dei rifiuti di cantiere 

 

Per il trasporto corretto dei rifiuti il produttore del rifiuto deve: 

- compilare un formulario di trasporto; 

- accertarsi che il trasportatore del rifiuto sia autorizzato se lo conferisce a terzi o essere iscritto come trasportatore 

di propri rifiuti; 

- accertarsi che l’impianto di destinazione sia autorizzato a ricevere il rifiuto. 

 

L’impianto prescelto deve essere idoneo a ricevere il rifiuto. Oltre a ciò, il rifiuto deve rispondere a requisiti di 

ammissibilità della tipologia di discarica prescelta. La rispondenza ai requisiti è determinata con analisi di laboratorio 

a spese del produttore. I criteri di ammissibilità – nonchè le modalità analitiche e le norme tecniche di riferimento per 

le indagini – sono individuati dal DM 3 agosto 2005 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” e 

ss.ii.mm.. 
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Figura 4 – Classificazione semplificata delle tipologie di discarica 

 

 

Indicazioni per la corretta gestione dei rifiuti prodotti nella fase di esecuzione dell’opera 

Tali indicazioni perseguono il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 

- Riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti; 

- Prevenire eventuali contaminazioni dei rifiuti tali da pregiudicarne l’effettivo destino al conferimento selezionato; 

- Riduzione degli impatti ambientali determinati dalla fase di gestione del deposito temporaneo e delle successive 

operazioni di trasporto a destino finale. 

Nello specifico le indicazioni di seguito riportate dovranno essere messe in atto da parte di tutti i soggetti interessati 

nelle attività di cantiere sotto il coordinamento del Coordinatore della gestione ambientale di cantiere (CGAC). 

Il Coordinatore della gestione ambientale di cantiere è individuato nella figura dell’impresa appaltatrice, la quale, tra 

le atre cose, deve: 

- coordinare la gestione ambientale rispetto alle diverse imprese sub-appaltatrici eventualmente presenti; 

- indicare il nome del luogo di smaltimento ed i relativi costi di gestione; 

- individuare le aree da destinare a deposito temporaneo e provvedere al coordinamento delle operazioni di gestione 

dello stesso. 

Il CGAC deve provvedere alla riduzione della produzione di rifiuti in loco durante la costruzione, prendendo specifici 

accordi di collaborazione con i fornitori dei materiali per la minimizzazione del packaging e/o del ritiro dell’imballaggio 
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e la consegna della merce solo nel momento di utilizzo della stessa (just-in-time). Specificare chi ha il compito di 

coordinamento, se diverso dalla figura del coordinatore gestione ambientale (il quale comunque svolge la funzione di 

vigilanza). 

Il CGAC deve illustrare le misure da adottare in cantiere individuando i soggetti incaricati (il chi fa cosa). 

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo delle attività da attuare: 

- designare una zona all’interno del cantiere ove collocare cassoni/container per la raccolta differenziata. Su ogni 

cassone/container o zona specifica dovrà essere esposto il codice CER che identifica il materiale presente nello 

stoccaggio. Al fine di rendere maggiormente chiaro alle maestranze il tipo di materiale presente sarà buona norma 

apporre a lato del codice CER il nome del materiale nelle lingue più appropriate e la relativa rappresentazione grafica; 

- valutare sulla base degli spazi disponibili, la possibilità di attuare in turnover dei cassoni/containers o delle aree 

predisposte. Tali procedure devono essere pianificate sulla base dei reali spazi e delle operazioni di cantiere definite 

dal crono programma, da parte del Coordinatore gestione ambientale, il quale svolgerà anche la funzione di ispettore 

sistematico del rispetto della pianificazione prevista; 

- fare in modo che i rifiuti non pericolosi siano contaminati da eventuali altri rifiuti pericolosi; 

- allestire una adeguata area per la separazione dei rifiuti; 

- predisporre e identificare un’area in loco per facilitare la separazione dei materiali; 

- predisporre contenitori scarrabili di adeguate dimensioni situati nelle varie aree di lavoro, ben segnalati, provvedendo 

ogni qualvolta necessario al deposito temporaneo degli stessi nelle aree di cui al punto precedente; 

- fornire agli operatori i dispositivi per l’etichettatura dei cassoni/container o dei luoghi di stoccaggio; 

- designare una specifica “zona pranzo” in loco e proibire di mangiare altrove all’interno del cantiere; 

- realizzare incontri a frequenza obbligatoria per la formazione del personale addetto prima dell’inizio della costruzione, 

sulle indicazioni e le modalità di applicazioni del presente piano di gestione. Le modalità di formazione dovranno 

essere specifiche alla tipologia di attività di cantiere del singolo soggetto esecutore; 

- organizzare riunioni di condivisione dei risultati ottenuti e delle eventuali modifiche. 

Il Coordinatore della gestione ambientale di cantiere provvederà a coordinare le operazioni di carico e scarico del 

deposito temporaneo nel rispetto delle prescrizioni poste dall’articolo 183, comma 1 lettera bb), provvedendo alla 

registrazione delle stesse secondo quanto indicato nelle norme del presente piano. Inoltre, il CGAC provvederà alla 

funzione di direzione e coordinamento delle attività di movimentazione dei rifiuti volta ad individuare ed applicare 
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tecniche operative generanti il minor impatto ambientale sulle matrici Aria, Acqua, Suolo, Rumore in relazione ad ogni 

singola tipologia di rifiuto ed allo stato in cui si presenta (solido, 

polverulento, ecc...). 
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7) OPERE STRUTTURALI 

La presente relazione tecnica fa riferimento alle seguenti tavole di Progetto Strutturale: 

·  01_00_PDE_ST_D_01 - Pianta Fondazioni - Corpo D 
·  02_00_PDE_ST_D_02 - Pianta impalcato Piano Primo - Corpo D 
·  03_00_PDE_ST_D_03 - Pianta Copertura - Corpo D 
·  04_00_PDE_ST_E_01 - Sezioni - Corpo D 
·  05_00_PDE_ST_T_01 - Armatura Setti e Pilastri - Corpo D 
·  06_00_PDE_ST_T_02 - Armatura Fondazioni 1 di 2 - Corpo D 
·  07_00_PDE_ST_T_03 - Armatura Fondazioni 2 di 2 - Corpo D 
·  08_00_PDE_ST_T_04 - Armatura Travi di copertura 1 di 3 - Corpo D 
·  09_00_PDE_ST_T_05 - Armatura Travi di copertura 2 di 3 - Corpo D 
·  10_00_PDE_ST_T_06 - Armatura Travi di copertura 3 di 3 - Corpo D 
·  11_00_PDE_ST_T_07 - Armatura Travi Piano Primo 1 di 4 - Corpo D 
·  12_00_PDE_ST_T_08 - Armatura Travi Piano Primo 2 di 4 - Corpo D 
·  13_00_PDE_ST_T_09 - Armatura Travi Piano Primo 3 di 4 - Corpo D 
·  14_00_PDE_ST_T_10 - Armatura Travi Piano Primo 4 di 4 - Corpo D 
·  15_00_PDE_ST_T_11 - Armatura Paratie di fondazione 1 di 4 - Corpo D 
·  16_00_PDE_ST_T_12 - Armatura Paratie di fondazione 2 di 4 - Corpo D 
·  17_00_PDE_ST_T_13 - Armatura Paratie di fondazione 3 di 4 - Corpo D 
·  18_00_PDE_ST_T_14 - Armatura Paratie di fondazione 4 di 4 - Corpo D 
·  19_00_PDE_ST_T_15 - Dettagli - Corpo D 

 

7.1) Acciaio da carpenteria metallica 

Per tutti gli elementi in carpenteria metallica è previsto l’impiego di acciaio grado S355J0 (per profili a sezione aperta, 

lamiere e piatti) e di grado S355J0H per i tubolari. 

Per la realizzazione di strutture metalliche, si dovranno utilizzare acciai conformi alle norme armonizzate della serie 

UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati) recanti 

la Marcatura CE, cui si applica il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 2+, e per i quali si 

rimanda a quanto specificato al punto A del § 11.1. Solo per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE si 

rimanda a quanto specificato al punto B del § 11.1 e si applica la procedura di cui ai §11.3.1.2 e § 11.3.4.11.1. 

Per i requisiti percentuali di materiale disassemblabile e di materiale riciclato si rimanda alle specifiche contenute nel 

documento F_6_01_PDE_RL_G_06 RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI e allegati: “ELENCO COMPONENTI 

EDILIZI E MATERIALI RICICLABILI O RIUTILIZZABILI – DISASSEMBLABILITÀ” nelle modalità previste dal capitolo 2.5 

e 3 della presente relazione. 
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La norma UNI EN 10025 è richiamata esplicitamente dalla UNI EN 1090-2 e dalla norma italiana vigente ed i relativi 

parametri meccanici di resistenza sono in accordo con gli analoghi valori esposti nel prospetto 3.1 della norma 

europea EN1993-1-1. Di seguito si riportano gli estratti: 

·  (prospetto 3.1) della norma europea EN1993-1-1 
·  Tabella 7 della norma UNI EN10025  
·  Estratto della norma UNI EN10210  
·  Estratto della norma UNI EN10219 

 

 

Estratto della norma europea UNI EN 1993 -1-1  
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ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE F.GONZAGA DI VIA FRATELLI LODRINI 32 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

[MN] - LOTTO "B", 2° STRALCIO – CORPO DI FABBRICA “D” - CUP G22E20000010001 

 
94 

 

PROVINCIA DI MANTOVA 

Caratteristiche meccaniche dei profilati e dei piatti in acciaio per impieghi strutturali estratto dalla norma 

 UNI EN 10025 

 

 

 

Caratteristiche meccaniche per i profilati cavi di acciaio non legato per impieghi strutturali estratto dalla  

norma UNI EN 10210 
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Caratteristiche meccaniche per i profilati cavi di acciaio non legato per impieghi strutturali estratto dalla  

norma UNI EN 10219 

In accordo alle normative precedentemente esposte si riportano le proprietà meccaniche dell’acciaio da carpenteria 

S355 utilizzato per la progettazione delle strutture metalliche: 

 

Resist. caratteristica allo snervamento S355: fyk = 355 N/mm2 

Resistenza caratteristica alla rottura S355: ftk = 470 N/mm2 

Modulo elastico normale: E = 210000 N/mm2 

Coefficiente di Poisson: n = 0,3 

Modulo elastico tangenziale: G = E / [2 x (1+ n)] = 210000 / [2 x (1+ 0,3)] = 80769 N/mm2 

Peso specifico: r g,k = 78,5 kN/m3 

 

L’esecuzione della carpenteria metallica deve essere eseguita in accordo alla norma UNI EN 1090-1 “Esecuzione di 

strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali” 
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La norma prevede l’obbligo della marcatura CE dei prodotti di carpenteria metallica (acciaio ed alluminio) ad uso 

strutturale. 

In particolare, i prodotti e i materiali impiegati nelle costruzioni devono essere oggetto di controlli lungo tutta la filiera 

dei soggetti coinvolti. 

Il Regolamento UE 305/2011 stabilisce la disciplina europea della qualificazione dei prodotti e materiali da costruzione 

(marcatura CE) 

Le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) definiscono i requisiti dei prodotti e materiali da costruzione e 

stabiliscono le verifiche e i controlli che devono essere eseguiti dai diversi soggetti nel corso di un’opera 

Per gli acciai di cui alle norme armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210 e UNI EN 10219-1, in assenza di specifici 

studi statistici di documentata affidabilità, e in favore di sicurezza, per i valori delle tensioni caratteristiche di 

snervamento fyk e di rottura ftk – da utilizzare nei calcoli – si assumono i valori nominali fy = ReH e ft = Rm, riportati 

nelle relative norme di prodotto. 

Per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la posizione nel pezzo 

da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalità di prova, devono rispondere alle 

prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377, UNI 552, UNI EN 10002-l e UNI EN 10045-1. 

Gli spessori nominali dei laminati, per gli acciai di cui alla norma italiana vigente e alle norme europee UNI EN 10025, 

UNI EN 10210 e UNI EN 10219-1, sono riportati nelle tabelle precedentemente esposte. 
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Il processo di saldatura. La qualificazione dei saldatori 

Gli acciai per strutture saldate, oltre a soddisfare le condizioni generali, devono avere composizione chimica conforme 

a quanto riportato nelle norme europee armonizzate applicabili previste dalla normativa tecnica vigente. 

In particolare, al paragrafo 11.3.4.5 (Processo di saldatura) è prescritto che la saldatura degli acciai dovrà avvenire 

con uno dei procedimenti all’arco elettrico codificati secondo la norma UNI EN ISO 4063:2001. È ammesso l’uso di 

procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata documentazione teorica e sperimentale. 

 

La normativa UNI EN ISO 4063:2001, citata nelle NTC, è superata ed è stata sostituita dalla seguente: UNI EN ISO 

4063:2011 “Saldatura e tecniche affini - Nomenclatura e codificazione numerica dei processi”. È la versione ufficiale 

della norma europea EN ISO 4063. Stabilisce una nomenclatura, con relativa codificazione numerica, di processi di 

saldatura e tecniche affini. 

 

Nello stesso paragrafo 11.3.4.5 (Processo di saldatura) è prescritto anche che i saldatori nei procedimenti 

semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 287-1:2004 da parte di un ente terzo. 

A deroga di quanto richiesto nella norma UNI EN 287-1, i saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d’angolo 

dovranno essere specificamente qualificati e non potranno essere qualificati soltanto mediante l’esecuzione di giunti 

testa-testa. 

Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la norma UNI EN 

1418:1999. Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 15614-1:2005. 

 

La normativa UNI EN ISO 4063:2001, citata nelle NTC, è superata ed è stata sostituita dalla seguente: UNI EN ISO 

4063:2011 “Saldatura e tecniche affini - Nomenclatura e codificazione numerica dei processi”. E’ la versione 

ufficiale della norma europea EN ISO 4063. Stabilisce una nomenclatura, con relativa codificazione numerica, di 

processi di saldatura e tecniche affini. 

La UNI EN 287-1:2004 (ultima versione 2012) è stata ritirata è sostituita dalla UNI EN ISO 9606-1:2013 “Prove di 

qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - Parte 1: Acciai” La norma è la versione ufficiale della norma 

europea EN ISO 9606-1. Quest’ultima specifica i requisiti per la prova di qualificazione dei saldatori per la saldatura 

per fusione degli acciai e fornisce un insieme di regole tecniche per una prova di qualifica sistematica del saldatore. 
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Anche la UNI EN 1418:1999 citata nelle NTC è superata dalla UNI EN ISO 14732:2013 “Personale di saldatura - 

Prove di qualificazione degli operatori di saldatura e dei preparatori di saldatura per la saldatura completamente 

meccanizzata ed automatica di materiali metallici”, versione ufficiale della norma europea EN ISO 14732. 

Infine, anche la UNI EN ISO 15614-1:2005 è stata sostituita dalla UNI EN ISO 15614-1:2012 “Specificazione e 

qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Prove di qualificazione della procedura di saldatura 

- Parte 1: Saldatura ad arco e a gas degli acciai e saldatura ad arco del nichel e leghe di nichel”. La norma definisce 

le modalità con le quali una specifica di procedura di saldatura è qualificata mediante prove. 

 

Nel paragrafo 11.3.4.5 (Processo di saldatura) è prescritto anche che le durezze eseguite sulle macrografie non 

dovranno essere superiori a 350 HV30. 

 

Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante sollevamento e saldatura 

a scarica di condensatori ad innesco sulla punta), si applica la norma UNI EN ISO 14555:2001. Valgono, perciò, i 

requisiti di qualità di cui al prospetto A1 dell’appendice A della stessa norma. 

Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite da un ente terzo. In 

assenza di prescrizioni in proposito, l’ente sarà scelto dal costruttore secondo criteri di competenza e di indipendenza. 

Sono richieste caratteristiche di duttilità, snervamento, resistenza e tenacità in zona fusa e in zona termica alterata 

non inferiori a quelle del materiale base. 

Nell’esecuzione delle saldature dovranno, inoltre, essere rispettate le norme UNI EN 1011:2005 (parti 1 e 2) per gli 

acciai ferritici, e UNI EN 1011 (parte 3) per gli acciai inossidabili. Per la preparazione dei lembi si applicherà, salvo 

casi particolari, la norma UNI EN ISO 9692:2005 -1. 

 

La UNI EN ISO 14555:2001 “Saldatura - Saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici” è stata sostituita dalla 

versione 2007, UNI EN ISO 14555:2007, versione ufficiale della norma europea EN ISO 14555. 

La UNI EN 1011-1:2005 “Saldatura - Raccomandazioni per la saldatura dei materiali metallici - Parte 1: Guida 

generale per la saldatura ad arco” è stata sostituita dalla UNI EN 1011-1:2009. La norma è la versione ufficiale in 

lingua inglese della norma europea EN 1011-1. 
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La UNI EN ISO 9692-1:2005 “Saldatura e procedimenti connessi - Tipologie di preparazione dei giunti - Parte 1: 

Saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti, saldatura ad arco con elettrodo fusibile sotto protezione di gas, 

saldatura a gas, saldatura TIG e saldatura mediante fascio degli acciai” è sostituita dalla versione 2013. 

 

Procedendo nelle prescrizioni del capitolo 11.3.4.5 della normativa tecnica vigente si evidenzia quanto segue. 

Oltre alle prescrizioni applicabili per i centri di trasformazione, il costruttore deve corrispondere a particolari requisiti. 

In relazione alla tipologia dei manufatti realizzati mediante giunzioni saldate, il costruttore deve essere certificato 

secondo la norma UNI EN ISO 3834 (parti 2 e 4). Il livello di conoscenza tecnica del personale di coordinamento delle 

operazioni di saldatura deve corrispondere ai requisiti della normativa di comprovata validità. Questo tipo di 

certificazione riguarda i “Requisiti di qualità per la saldatura di fusione dei materiali metallici” e si applica alla 

realizzazione sia in officina sia in cantiere. I requisiti imposti dalla UNI EN ISO 3834 sono maggiori per le certificazioni 

della parte 2 e diminuiscono per quelli della parte 3 e 4.Tali requisiti sono riassunti nella tabella che segue. 

La certificazione dell’azienda e del personale dovrà essere operata da un ente terzo scelto, in assenza di prescrizioni, 

dal costruttore secondo criteri di indipendenza e di competenza. 

Esistono tre (3) livelli di certificazione: 

·  elementare (parte 4 della norma) 
·  normale (parte 3 della norma) 
·  esteso (parte 2 della norma) 

La UNI EN ISO 3834 certifica l’Azienda (officina di carpenteria) che svolge le operazioni di saldatura. 

La norma NTC richiede sia nominato un “Coordinatore della saldatura”.  

Tipo di azione 

sulle strutture 
Strutture soggette a fatica in modo non significativo 

Strutture soggette a 

fatica in modo 

significativo 

Riferimento A B C D 

Materiale base: 

spessore minimo delle 

membrature 

S235, s # 30 

mm 

S275, s # 30 

mm 

S355, s ! 30 mm 

S235 

S275 

S235 

S275 

S355 

S460, s ! 30 

mm 

S235 

S275 

S355 

S460 

Acciai inossidabili e altri 
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acciai non 

esplicitamente 

menzionati1 

Livello dei requisiti di 

qualità secondo la norma 

uni en iso 3834 

Elementare 

en iso 3834-4 

Medio 

en iso 3834-3 

Medio 

uni en iso 

3834-3 

Completo 

en iso 3834-2 

Livello di conoscenza 

tecnica del personale di 

coordinamento della 

saldatura secondo la 

norma UNI EN 719 

Di base Specifico Completo Completo 

1 Vale anche per strutture non soggette a fatica in modo significativo. 

 

Tabella - Tipi di azione sulle strutture soggette a fatica in modo più o meno significativo 
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Bulloni 

I bulloni sono organi di collegamento tra elementi metallici, introdotti in fori opportunamente predisposti, composti 

dalle seguenti parti: 

- gambo, completamente o parzialmente filettato con testa esagonale (vite); 

- dado di forma esagonale, avvitato nella parte filettata della vite; 

- rondella (o rosetta) del tipo elastico o rigido. 

In presenza di vibrazioni dovute a carichi dinamici, per evitare lo svitamento del dado, vengono applicate rondelle 

elastiche oppure dei controdadi. 

I bulloni – conformi per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI EN ISO 4016 e UNI 5592 – devono appartenere 

alle sottoindicate classi della norma UNI EN ISO 898-1, associate nel modo indicato nelle tabelle che seguono. 

Agli assiemi Vite/Dado/Rondella impiegati nelle giunzioni ‘non precaricate’ si applica quanto specificato al punto A 

del § 11.1 della norma tecnica vigente in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 15048-1. 

In alternativa anche gli assiemi ad alta resistenza conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 14399-1 sono 

idonei per l'uso in giunzioni non precaricate. 

Viti, dadi e rondelle, in acciaio, devono essere associate come in tabella 11.3.XIII.a della norma tecnica vigente. 

 

 

Tabella - Classi di appartenenza di viti e dadi 

 

Le tensioni di snervamento fyb e di rottura ftb delle viti appartenenti alle classi indicate nella precedente Tab. 

11.3.XIII.a sono riportate nella seguente Tab. 11.3.XIII.b: 
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Tabella - Tensioni di snervamento fyb e di rottura ftb delle viti 

 

I bulloni per giunzioni ad attrito devono essere conformi alle prescrizioni della tabella seguente (viti e dadi) e devono 

essere associati come indicato nelle tabelle di cui sopra. 

 

Bulloni per giunzioni ad attrito 

I bulloni per giunzioni ad attrito devono essere conformi alle prescrizioni della tabella seguente (viti e dadi) in accordo 

alla norma tecnica vigente 

 

 

 

Gli elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adatti al precarico devono soddisfare i requisiti di cui alla 

norma europea armonizzata UNI EN 14399-1 e parti successive e recare la relativa marcatura CE.  

 

Controlli in stabilimento di produzione 

Sono prodotti qualificabili sia quelli raggruppabili per colata che quelli per lotti di produzione. 
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Ai fini delle prove di qualificazione e di controllo, i prodotti nell’ambito di ciascuna gamma merceologica per gli acciai 

laminati sono raggruppabili per gamme di spessori, così come definito nelle norme europee armonizzate UNI EN 

10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1. 

Agli stessi fini, sono raggruppabili anche i diversi gradi di acciai (JR, J0, J2, K2), sempre che siano garantite per tutti 

le caratteristiche del grado superiore del raggruppamento. 

Un lotto di produzione è costituito da un quantitativo compreso fra 30 e 120 t, o frazione residua, per ogni profilo, 

qualità e gamma di spessore, senza alcun riferimento alle colate che sono state utilizzate per la loro produzione. Per 

quanto riguarda i profilati cavi, il lotto di produzione corrisponde all’unità di collaudo come definita dalle norme 

europee armonizzate UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1 in base al numero dei pezzi. 

 

Prove di qualificazione 

Ai fini della qualificazione, con riferimento ai materiali e ai prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile 

una norma armonizzata, ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la 

qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle norme tecniche, è fatto salvo il caso in cui, nel periodo di 

coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la marcatura CE, il 

produttore deve predisporre una idonea documentazione sulle caratteristiche chimiche, ove pertinenti, e meccaniche, 

riscontrate per quelle qualità e per quei prodotti che intende qualificare. 

La documentazione deve essere riferita ad una produzione consecutiva relativa ad un periodo di tempo di almeno sei 

mesi e ad un quantitativo di prodotti tale da fornire un quadro statisticamente significativo della produzione stessa e 

comunque o ! 2000 t oppure ad un numero di colate o di lotti ! 25. 

Tale documentazione di prova deve basarsi sui dati sperimentali rilevati dal produttore, integrati dai risultati delle prove 

di qualificazione effettuate a cura di un laboratorio ufficiale incaricato dal produttore stesso. 

Le prove di qualificazione devono riferirsi a ciascun tipo di prodotto, inteso individuato da gamma merceologica, 

classe di spessore e qualità di acciaio, ed essere relative al rilievo dei valori caratteristici; per ciascun tipo verranno 

eseguite almeno trenta prove su saggi appositamente prelevati. 

La documentazione del complesso delle prove meccaniche deve essere elaborata in forma statistica calcolando, per 

lo snervamento e la resistenza a rottura, il valore medio, lo scarto quadratico medio e il relativo valore caratteristico 

delle corrispondenti distribuzioni di frequenza. 
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Controllo continuo della qualità della produzione 

Con riferimento ai materiali e ai prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata 

ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le 

procedure indicate nelle nuove norme tecniche, il servizio di controllo interno della qualità dello stabilimento 

produttore deve predisporre un’accurata procedura atta a mantenere sotto controllo con continuità tutto il ciclo 

produttivo. 

Per ogni colata, o per ogni lotto di produzione, contraddistinti dal proprio numero di riferimento, viene prelevato dal 

prodotto finito un saggio per colata, e, comunque, un saggio ogni 80 t oppure un saggio per lotto e, comunque, un 

saggio ogni 40 t o frazione. Per quanto riguarda i profilati cavi, il lotto di produzione è definito dalle relative norme 

UNI di prodotto, in base al numero dei pezzi. 

Dai saggi di cui sopra, verranno ricavati i provini per la determinazione delle caratteristiche chimiche e meccaniche 

previste dalle norme europee armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1, rilevando il quantitativo 

in tonnellate di prodotto finito cui la prova si riferisce. 

Per quanto concerne fy e ft, i dati singoli raccolti, suddivisi per qualità e prodotti (secondo le gamme dimensionali) 

vengono riportati su idonei diagrammi per consentire di valutare statisticamente nel tempo i risultati della produzione 

rispetto alle prescrizioni delle presenti norme tecniche. 

I restanti dati relativi alle caratteristiche chimiche, di resilienza e di allungamento vengono raccolti in tabelle e 

conservati, dopo averne verificato la rispondenza alle norme UNI EN 10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1 per 

quanto concerne le caratteristiche chimiche e, per quanto concerne resilienza e allungamento, alle prescrizioni di cui 

alle tabelle delle corrispondenti norme europee della serie UNI EN 10025, ovvero alle tabelle di cui alle norme europee 

UNI EN 10210 e UNI EN 10219 per i profilati cavi. 

È cura e responsabilità del produttore individuare, a livello di colata o di lotto di produzione, gli eventuali risultati 

anomali che portano fuori limite la produzione e di provvedere ad ovviarne le cause. I diagrammi sopraindicati devono 

riportare gli eventuali dati anomali. 

I prodotti non conformi devono essere deviati ad altri impieghi, previa punzonatura di annullamento, e tenendone 

esplicita nota nei registri. 

La documentazione raccolta presso il controllo interno di qualità dello stabilimento produttore deve essere conservata 

a cura del produttore. 



 

 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE F.GONZAGA DI VIA FRATELLI LODRINI 32 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

[MN] - LOTTO "B", 2° STRALCIO – CORPO DI FABBRICA “D” - CUP G22E20000010001 

 
105 

 

PROVINCIA DI MANTOVA 

 

 

Verifica periodica della qualità 

Con riferimento ai materiali e ai prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata 

ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, e per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e 

le procedure indicate nelle nuove norme tecniche, il laboratorio incaricato deve effettuare periodicamente a sua 

discrezione e senza preavviso, almeno ogni sei mesi, una visita presso lo stabilimento produttore, nel corso della 

quale su tre tipi di prodotto, scelti di volta in volta tra qualità di acciaio, gamma merceologica e classe di spessore, 

effettuerà per ciascun tipo non meno di trenta prove a trazione su provette ricavate sia da saggi prelevati direttamente 

dai prodotti sia da saggi appositamente accantonati dal produttore in numero di almeno due per colata o lotto di 

produzione, relativa alla produzione intercorsa dalla visita precedente. 

Inoltre, il laboratorio incaricato effettua le altre prove previste (resilienza e analisi chimiche) sperimentando su provini 

ricavati da tre campioni per ciascun tipo sopraddetto. 

Infine, si controlla che siano rispettati i valori minimi prescritti per la resilienza e quelli massimi per le analisi chimiche. 

Nel caso in cui i risultati delle prove siano tali per cui viene accertato che i limiti prescritti non sono rispettati, vengono 

prelevati altri saggi (nello stesso numero) e ripetute le prove. 

Ove i risultati delle prove, dopo ripetizione, fossero ancora insoddisfacenti, il laboratorio incaricato sospende le 

verifiche della qualità dandone comunicazione al servizio tecnico centrale, e ripete la qualificazione dopo che il 

produttore ha ovviato alle cause che hanno dato luogo al risultato insoddisfacente. 

Per quanto concerne le prove di verifica periodica della qualità per gli acciai, con caratteristiche comprese tra i tipi 

S235 e S355, si utilizza un coefficiente di variazione pari all’8%. 

Per gli acciai con snervamento o rottura superiore al tipo S355 si utilizza un coefficiente di variazione pari al 6%. 

Per tali acciai la qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione non continua nell’ultimo semestre e anche 

nei casi in cui i quantitativi minimi previsti non siano rispettati, permanendo tutte le altre regole relative alla 

qualificazione. 

 

Controlli su singole colate 
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Negli stabilimenti soggetti a controlli sistematici, i produttori possono richiedere di loro iniziativa di sottoporsi a 

controlli, eseguiti a cura di un laboratorio ufficiale, su singole colate di quei prodotti che, per ragioni produttive, non 

possono ancora rispettare le condizioni quantitative minime per qualificarsi. 

Le prove da effettuare sono quelle relative alle norme europee armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN 

10219-1, e i valori da rispettare sono quelli di cui alle tabelle delle corrispondenti norme europee della serie UNI EN 

10025, ovvero delle tabelle di cui alle norme europee UNI EN 10210 e UNI EN 10219 per i profilati cavi. 

 

Controlli di accettazione in cantiere da parte del direttore dei lavori 

I controlli in cantiere, demandati al direttore dei lavori, sono obbligatori e devono essere eseguiti secondo le medesime 

indicazioni valevoli per i centri di trasformazione, effettuando un prelievo di almeno tre saggi per ogni lotto di 

spedizione, di massimo 30 t. 

Qualora la fornitura, di elementi lavorati, provenga da un centro di trasformazione, il direttore dei lavori, dopo essersi 

accertato preliminarmente che il suddetto centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalle 

nuove norme tecniche, può recarsi presso il medesimo centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i 

controlli di cui sopra. In tal caso, il prelievo dei campioni deve essere effettuato dal direttore tecnico del centro di 

trasformazione secondo le disposizioni del direttore dei lavori. Quest’ultimo deve assicurare, mediante sigle, 

etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da 

lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove. 

Per le modalità di prelievo dei campioni, di esecuzione delle prove e di compilazione dei certificati valgono le 

medesime disposizioni per i centri di trasformazione. 

 

Documentazione d’accompagnamento e prove d’accettazione 

Il direttore dei lavori è tenuto a verificare, nell’ambito delle proprie competenze, quanto sopra indicato, e a rifiutare le 

eventuali forniture prive dell’attestato di conformità. Dovrà, inoltre, effettuare idonee prove di accettazione, che 

comprendano in ogni caso la verifica geometrica e delle tolleranze dimensionali, nonché la valutazione delle principali 

caratteristiche meccaniche dei materiali componenti, al fine di verificare la conformità degli appoggi a quanto richiesto 

per lo specifico progetto. 

  



 

 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE F.GONZAGA DI VIA FRATELLI LODRINI 32 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

[MN] - LOTTO "B", 2° STRALCIO – CORPO DI FABBRICA “D” - CUP G22E20000010001 

 
107 

 

PROVINCIA DI MANTOVA 

7.2) Calcestruzzo da c.a. 

Di seguito si riportano le caratteristiche dei calcestruzzi definiti per la realizzazione degli interventi previsti a progetto. 

La definizione delle tipologie dei calcestruzzi da impiegare nella realizzazione dell'opera è stata definita considerando, 

come indicato nella norma UNI 11104:2016, valori per la composizione e le proprietà del calcestruzzo in funzione 

delle classi di esposizione degli elementi. I valori dei copriferri netti degli elementi strutturali in c.a. sono stati definiti 

considerando anche le prescrizioni della normativa (UNI EN 13670:2010 - Esecuzione di strutture di calcestruzzo) 

che considera problemi di durabilità delle strutture in funzione delle classi di esposizione delle varie parti dell'opera. 

I parametri meccanici di resistenza considerati nella modellazione sono di seguito riportati. Nota: in fase di 

realizzazione dell'opera, in caso di difficoltà di getto e vibrazione di alcuni elementi strutturali densamente armati, il 

D.L. potrà stabilire soluzioni atte a migliorare la fase di getto e vibrazione del calcestruzzo; si potranno prevedere 

aggiunte di superfluidificanti o far ricorso a calcestruzzo autocompattante SCC.  

Per i requisiti percentuali di materiale disassemblabile e di materiale riciclato si rimanda alle specifiche contenute nel 

documento F_6_01_PDE_RL_G_06 RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI e allegati: “ELENCO COMPONENTI 

EDILIZI E MATERIALI RICICLABILI O RIUTILIZZABILI – DISASSEMBLABILITÀ” nelle modalità previste dal capitolo 2.5 

e 3 della presente relazione. 

 

I calcestruzzi impiegati per la realizzazione dell’opera saranno espressamente forniti a prestazione garantita e 

conformi al par. 11.2 della normativa tecnica vigente ed alle norme UNI EN 206-01 e UNI 11104. 

Per ottenere le prestazioni richieste, l’Impresa dovrà fare riferimento, per la messa in opera del calcestruzzo, alla 

norma UNI EN 13670-1:2010 ed alle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale pubblicate dal 

Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. 

Nel caso, come previsto, di impiego di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, le forniture 

avverranno unicamente da impianti dotati di sistema di controllo certificato da organismi terzi indipendenti che 

operano in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, così come indicato al 11.2.8 della normativa tecnica 

vigente. I documenti che accompagnano ogni fornitura di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato 

dovranno indicare gli estremi di tale certificazione. Il produttore del calcestruzzo dovrà adottare tutti gli accorgimenti 

in termini di ingredienti e di composizione dell’impasto per garantire che il calcestruzzo possegga, al momento della 

consegna del calcestruzzo in cantiere, la lavorabilità prescritta. Sono assolutamente proibite le aggiunte di acqua in 

betoniera al momento del getto dopo l’inizio dello scarico del calcestruzzo dall’autobetoniera.  
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Controlli di accettazione in cantiere 

Per i criteri di accettazione in cantiere ci si atterrà alle prescrizioni del punto 11.2.5 della normativa tecnica vigente. Il 

Direttore dei lavori avrà l'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d'opera per verificare la conformità delle 

caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal progetto. 

Controlli di tipo A: minimo n.6 cubetti di prelievo per ogni classe di resistenza; con un minimo di n.2 cubetti per ogni 

sessione di getto della stessa tipologia di calcestruzzo. 

 

 

Calcestruzzo da C.A. - magrone C16/20 

Per la realizzazione del piano di lavoro per la realizzazione delle opere di fondazione è previsto l’impiego di calcestruzzo 

a normale densità con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione superiore a 200 daN/cm2, classe 

di resistenza a compressione C16/20 (UNI EN 206-1), classe di consistenza S5, con dosaggio di cemento minimo 

300 kg/m3, rapporto massimo acqua/cemento pari a 0,55 e diametro massimo degli aggregati pari a 25 mm, aria 

inglobata !4%. 

 

 

Calcestruzzo C32/40 da c.a. 

Di seguito si riportano le diverse miscele omogenee utilizzate per la realizzazione degli elementi strutturali in c.a.:  

- per la realizzazione delle fondazioni è previsto l’impiego di calcestruzzo a normale densità con 
resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione superiore a 400 daN/cm2, classe di 
resistenza a compressione C32/40 (UNI EN 206-1), classe di consistenza S5, con dosaggio di 
cemento minimo 340 kg/m3, rapporto massimo acqua/cemento pari a 0,50 e diametro massimo 
degli aggregati pari a 20 mm, aria inglobata !4%. Classe di esposizione: XC4. 

 
- per la realizzazione delle strutture verticali esterne (setti pareti pilastri) al di sopra del piano terra è 

previsto l’impiego di calcestruzzo a normale densità con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni 
di maturazione superiore a 400 daN/cm2, classe di resistenza a compressione C32/40 (UNI EN 
206-1), classe di consistenza S5, con dosaggio di cemento minimo 320 kg/m3, rapporto massimo 
acqua/cemento pari a 0,50, diametro massimo degli aggregati pari a 20 mm, aria inglobata !4%. 
Classe di esposizione: XC4 e XF1. 
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- per la realizzazione delle strutture verticali esterne (setti pareti pilastri) al piano terra in presenza di 
agenti disgelanti è previsto l’impiego di calcestruzzo a normale densità con resistenza caratteristica 
cubica a 28 giorni di maturazione superiore a 400 daN/cm2, classe di resistenza a compressione 
C32/40 (UNI EN 206-1), classe di consistenza S5, con dosaggio di cemento minimo 340 kg/m3, 
rapporto massimo acqua/cemento pari a 0,50, diametro massimo degli aggregati pari a 20 mm, 
aria inglobata !4%. Classe di esposizione: XC4 e XF2. 

 
- per la realizzazione delle strutture orizzontali esterne (travi) è previsto l’impiego di calcestruzzo a 

normale densità con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione superiore a 400 
daN/cm2, classe di resistenza a compressione C32/40 (UNI EN 206-1), classe di consistenza S5, 
con dosaggio di cemento minimo 340 kg/m3, rapporto massimo acqua/cemento pari a 0,50, 
diametro massimo degli aggregati pari a 20 mm, aria inglobata !4%. Classe di esposizione: XC4 e 
XF3. 
 

- per la realizzazione delle strutture esterne (corpi scala e travi facciata ovest) in presenza di agenti 
disgelanti è previsto l’impiego di calcestruzzo a normale densità con resistenza caratteristica cubica 
a 28 giorni di maturazione superiore a 400 daN/cm2, classe di resistenza a compressione C32/40 
(UNI EN 206-1), classe di consistenza S5, con dosaggio di cemento minimo 360 kg/m3, rapporto 
massimo acqua/cemento pari a 0,45, diametro massimo degli aggregati pari a 20 mm, aria 
inglobata !4%. Classe di esposizione: XC4 e XF4. 

 

- per la realizzazione delle strutture interne è previsto l’impiego di calcestruzzo a normale densità con 
resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione superiore a 300 daN/cm2, classe di 
resistenza a compressione C32/40(UNI EN 206-1), classe di consistenza S5, con dosaggio di 
cemento minimo 300 kg/m3, rapporto massimo acqua/cemento pari a 0,60, diametro massimo 
degli aggregati pari a 20 mm, aria inglobata !4%. Classe di esposizione: XC1. 

 

 

Ai fini del calcolo, per tutte le tipologie di calcestruzzo, sono stati assunti i seguenti: 

Classe di 
resistenza del 
calcestruzzo 

Rck fck fcd f 'cd fcm fctm fctd Ecm 

N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 

C32/40 40 32 18,8 9,4 41,2 3,1 1,4 33642 
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C25/30 30 24,9 14,1 7,05 32,9 2,6 1,19 31400 

 
con 

- Rck: Resistenza cubica caratteristica 
- fck: Resistenza cilindrica caratteristica 
- fcd: Resistenza cilindrica di calcolo 
- f’cd: Resistenza a compressione ridotta del calcestruzzo d’anima 
- fcm: Resistenza cilindrica media 
- fctm: Resistenza a trazione cilindrica 
- Em: Modulo elastico 
- ! c = 1,5 

Le classi di esposizione assunte come riferimento per la progettazione sono: 

CLASSE DI ESPOSIZIONE ALLA CORROSIONE INDOTTA DA CARBONATAZIONE 

XC1 
PERMANENTEMENTE SECCO, ACQUOSO O 
SATURO D'ACQUA 

Calcestruzzo all'interno di edifici con umidità relativa 
dell'aria bassa. 
Calcestruzzo permanentemente immerso in acqua o 
esposto a condensa. 

XC4 CICLICAMENTE ASCIUTTO E BAGNATO 

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in 
esterni con superfici soggette ad alternanze di asciutto 
ed umido. Calcestruzzi a vista in ambienti urbani. 
Superfici a contatto con l’acqua non comprese nella 
classe XC2. 

CLASSE DI ESPOSIZIONE ALL’ATTACCO DEI CICLI GELO/DISGELO CON O SENZA DISGELANTI 

XF1 

CONDIZIONI CHE DETERMINANO UNA 
MODERATA SATURAZIONE DEL 
CALCESTRUZZO, IN ASSENZA DI AGENTE 
DISGELANTE 

Calcestruzzo di facciate, colonne o elementi strutturali 
verticali o inclinati esposti alla pioggia ed ai cicli di 
gelo/disgelo 

XF2 

CONDIZIONI CHE DETERMINANO UNA 
MODERATA SATURAZIONE DEL 
CALCESTRUZZO, IN PRESENZA DI AGENTE 
DISGELANTE 

Calcestruzzo di facciate, colonne o elementi strutturali 
verticali o inclinati esposti alla pioggia ed ai cicli di 
gelo/disgelo in presenza di sali disgelanti, per esempio 
opere stradali esposte al gelo in presenza di sali 
disgelanti trasportati dall'aria. 



 

 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE F.GONZAGA DI VIA FRATELLI LODRINI 32 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

[MN] - LOTTO "B", 2° STRALCIO – CORPO DI FABBRICA “D” - CUP G22E20000010001 

 
111 

 

PROVINCIA DI MANTOVA 

XF3 
CONDIZIONI CHE DETERMINANO UNA 
ELEVATA SATURAZIONE DEL CALCESTRUZZO 
IN ASSENZA DI AGENTE DISGELANTE 

Calcestruzzo di elementi orizzontali in edifici dove 
possono aver luogo accumuli d'acqua. 

XF4 

CONDIZIONI CHE DETERMINANO UNA 
ELEVATA SATURAZIONE DEL CALCESTRUZZO 
CON PRESENZA DI AGENTE ANTIGELO 
OPPURE ACQUA DI MARE 

Calcestruzzo di elementi orizzontali, di strade o 
pavimentazioni, esposti al gelo ed ai sali disgelanti 
oppure esposti al gelo in zone costiere 

 

 

7.3) Acciaio per cemento armato 

Armature ad aderenza migliorata tipo B450C. L’acciaio deve essere qualificato all’origine e deve portare impresso il 

marchio indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile in modo inequivocabile allo stabilimento 

di produzione. 

In cantiere è ammessa esclusivamente la fornitura e l’impiego di acciai B450C (per le barre di armatura) e B450A 

(nei diametri compresi tra 5 e 10 mm e solo per reti e tralicci elettrosaldati, nonché per le staffe, essendo la struttura 

in CD "B" - in accordo al Decreto 15/10/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), saldabili e ad aderenza 

migliorata, qualificati secondo le procedure indicate al cap. 11.3 della normativa tecnica vigente. 

Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dell’”Attestato di Qualificazione” rilasciato dal Servizio 

Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. I riferimenti a tale attestato devono essere riportati sui documenti 

di trasporto di ogni fornitura. 

Per i prodotti provenienti dai Centri di trasformazione è necessaria la documentazione che assicuri che le lavorazioni 

effettuate non abbiano alterato le caratteristiche meccaniche e geometriche dei prodotti previste della normativa 

tecnica vigente. Suddetti Centri di Trasformazione dovranno essere dotati di un sistema di gestione della qualità del 

prodotto, che sovrintende al processo di trasformazione, predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 

9001:2000 e certificato da parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che 

opera in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021. 

Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio dovranno essere accompagnate da 

copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del 
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commerciante o trasformatore intermedio. In quest’ultimo caso per gli elementi presaldati, presagomati o 

preassemblati, in aggiunta agli “Attestati di Qualificazione” dovranno essere consegnati i certificati delle prove fatte 

eseguire dal Direttore del Centro di Trasformazione. Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un 

trasformatore intermedio devono essere dotati di una specifica marcatura che identifichi in modo inequivocabile il 

centro di trasformazione stesso, in aggiunta alla marcatura del prodotto di origine. Alla consegna in cantiere, l’impresa 

esecutrice dovrà avere cura di depositare l’acciaio in luoghi protetti dagli agenti atmosferici. 

Per i requisiti percentuali di materiale disassemblabile e di materiale riciclato si rimanda alle specifiche contenute nel 

documento F_6_01_PDE_RL_G_06 RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI e allegati: “ELENCO COMPONENTI 

EDILIZI E MATERIALI RICICLABILI O RIUTILIZZABILI – DISASSEMBLABILITÀ” nelle modalità previste dal capitolo 2.5 

e 3 della presente relazione. 

 

Le caratteristiche degli acciai impiegabili per la realizzazione delle carpenterie per c.a. sono riportate di seguito. 

 

Acciaio per cemento armato tipo B450C:  

Tensione nominale di snervamento fy,nom = 450 N/mm2; 

Tensione nominale di rottura ft,nom = 540 N/mm2; 

(ft/fy)k ! 1,15 e < 1,35 

(fy/fy,nom)k # 1,25 

Allungamento (Agt)k ! 7,5 % 

 

 

Acciaio per cemento armato tipo B450A: 

fy,nom = 450 N/mm2; 

ft,nom = 540 N/mm2; 

(ft/fy)k ! 1,05 

(fy/fy,nom)k # 1,25    

Allungamento (Agl) k ! 2,5 % 

 

Ai fini del calcolo, per gli acciai da c.a., sono stati assunti i seguenti valori: 
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Acciaio per cemento 

armato 

ftk fyk fyd Es 

N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 

B450C 540 450 391 210.000 

B450A 540 450 391 210.000 

! s = 1.15  
    

 

Controlli di accettazione in cantiere 

Per i criteri di accettazione in cantiere ci si atterrà alle prescrizioni del punto 11.3.2.10.4 della normativa tecnica 

vigente. Esecuzione di prove in ragione di n. 3 spezzoni dello stesso diametro ogni 30t di acciaio. 

 

 

7.4) SISTEMI DI ANCORAGGIO POST-INSTALLATI 

I sistemi di ancoraggio previsti a progetto risultano costituiti da: 

- HILTI HIT-RE500 V3 + HAS-U(8.8) per la solidarizzazione dei solai in c.a. dei Corpi A e F (Vedi 
dettaglio tipologico presente negli elaborati grafici). 

- HILTI HIT-RE500 V3 + barre di acciaio ad aderenza migliorata B450C per il collegamento tra le 
nuove strutture in c.a. e quelle esistenti  

I tasselli chimici devono appartenere alla categoria di prestazione sismica C2 per applicazioni strutturali. Il sistema 

da impiegare nella realizzazione degli attacchi post-istallati deve quindi presentare equivalente certificazione ETA C2 

e prestazioni di resistenza nelle medesime condizioni di impiego quali la distanza dal bordo e la resistenza del cls 

rispetto al sistema di ancoraggio indicato. 

La resina deve essere un ancorante epossidico iniettabile per l’uso in calcestruzzo integro e fessurato, adatto al carico 

statico ed anche alle condizioni a rischio sismico. 

La resina deve essere specifica per applicazioni di ancoraggio con barre di ripresa post-installati (tasselli e inghisaggi 

barre da C.A.). 

La presa deve essere lenta per consentire il completamento delle operazioni di inghisaggio. 

Il prodotto deve essere adatto all’ancoraggio di barre filettate (in un range di diametri compreso tra 8 e 30mm di 

diametro) e di barre di armatura da CA (in un range di diametri compreso tra 8 e 40mm di diametro) in fori maggiorati 



 

 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE F.GONZAGA DI VIA FRATELLI LODRINI 32 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

[MN] - LOTTO "B", 2° STRALCIO – CORPO DI FABBRICA “D” - CUP G22E20000010001 

 
114 

 

PROVINCIA DI MANTOVA 

di 5-6mm realizzati mediante martello a rotopercussione e perforatori con corona diamantata provedendo, in questo 

ultimo caso, all’irruvidimento della superficie del foro con apposito attrezzo. 

Il prodotto deve essere adatto all’applicazione in fori asciutti e bagnati senza ledere le caratteristiche finali 

dell’ancoraggio. 

Il prodotto deve essere preparato e messo in opera con modalità in accordo alla scheda tecnica del produttore, 

rispettando il range di temperatura di impego. 

Il prodotto deve offrire caratteristiche di resistenza della barra post-installata paragonabili a quella della 

preinstallazione nella matrice cementizia. Il prodotto deve essere preventivamente approvato dalla DL prima 

dell’utilizzo in cantiere. 

Il prodotto deve avere, come tutti i materiali da costruzione, la certificazione secondo normativa vigente. 

 

 

7.5) MICROPALI 

 

Nella progettazione è previsto l’impiego di fondazioni indirette per il sostegno dei setti sismici integrati nella struttura 

dei differenti corpi in cui è suddiviso l’edificio necessari a consentire l’adeguamento sismico di ogni porzione 

strutturale indipendente. 

I micropali sono necessari a scaricare nel terreno le ingenti trazioni/compressioni connesse al momento flettente 

presente alla base dei setti sismici. 

Le fasi esecutive per la realizzazione dei micropali possono essere schematizzate come di seguito descritto: 

- posizionamento dell'attrezzatura sul punto di perforazione e verifica dei parametri progettuali richiesti 
(posizione, verticalità,...); 

- esecuzione della perforazione con la dimensione di progetto per rotazione o rotopercussione in 
corrispondenza ai trovanti, con opportuno utensile e con contemporanea messa in opera di tuboforma per 
evitare che lo scavo si intasi del terreno delle pareti del foro creato; 

- posa in opera dell'armatura metallica tubolare (vedere paragrafo successivo); 
- iniezione della miscela cementizia in pressione (vedere paragrafo successivo) dal basso verso l'alto mediante 

tubo posto all'interno dell'armatura tubolare. Mediante iniezione IRS a differente pressione si realizza un 
allargamento locale della base del palo (bulbo) per ottenere una maggiore portanza ai carichi verticali. 

Raggiunta la quota fissata per la base del palo, il fondo dovrà essere accuratamente sgombrato dai detriti in 

perforazione, melma, materiale sciolto smosso dagli utensili di perforazione, ecc. 



 

 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE F.GONZAGA DI VIA FRATELLI LODRINI 32 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

[MN] - LOTTO "B", 2° STRALCIO – CORPO DI FABBRICA “D” - CUP G22E20000010001 

 
115 

 

PROVINCIA DI MANTOVA 

L’Appaltatore dovrà predisporre impianti ed attrezzature per la confezione, il trasporto e la posa in opera delle malte 

cementizie di iniezione di potenzialità tale da consentire il completamento delle operazioni di getto di ogni palo, 

qualunque ne sia il diametro e la lunghezza senza interruzioni. 

Nel caso di impiego del tubo di rivestimento provvisorio, l’estrazione dello stesso dovrà essere eseguita gradualmente 

adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare che si creino distacchi, discontinuità od inclusioni di materiali 

estranei al corpo del palo. 

Le armature dovranno essere provviste di opportuni dispositivi distanziatori e centratori atti a garantire una adeguata 

copertura di malta cementizia (camicia). 

A giudizio della Direzione dei Lavori, i pali che risultassero comunque difettosi e fuori tolleranza, per posizione 

planimetrica e difetto di verticalità, dovranno essere rifatti. 

Per i requisiti percentuali di materiale disassemblabile e di materiale riciclato si rimanda alle specifiche contenute nel 

documento F_6_01_PDE_RL_G_06 RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI e allegati: “ELENCO COMPONENTI 

EDILIZI E MATERIALI RICICLABILI O RIUTILIZZABILI – DISASSEMBLABILITÀ” nelle modalità previste dal capitolo 2.5 

e 3 della presente relazione. 

 

 

PROCEDURA DI INIEZIONE DEI MICROPALI 

 

Caratteristiche di resistenza e dosaggi 

Le malte e le miscele cementizie devono presentare resistenza cubica pari o superiore a: Rck ³  25 Mpa. 

Il dosaggio in peso dei componenti deve soddisfare un rapporto acqua/cemento a/c £ 0.5 

Nel caso di impiego di ceneri volanti, ad esempio provenienti dai filtri di altoforni, si dovrà utilizzare materiale 

totalmente passante al vaglio da 0.075 mm. 

 

Composizione della miscela cementizia 

La composizione delle miscele di iniezione, riferita ad 1 metro cubo di prodotto, deve essere la seguente: 

- Acqua: 600 kg 

- Cemento: 1200 kg 

- Additivi: 10 ÷ 20 kg, con un peso specifico pari a circa a 1.8 kg/dm3. 
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Composizione delle malte cementizie 

Eseguire un efficace mescolazione dei componenti atta a ridurre la porosità dell’impasto. 

Dosaggio minimo riferito ad 1 metro cubo di prodotto  

acqua: 300 kg  

cemento: 600 kg  

additivi: 5 ÷10 kg  

inerti: 1100 ÷1300 kg 

Impiegare le malte solo per la realizzazione della guaina. 
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MICROPALI A INIEZIONI RIPETUTE E SELETTIVO (IRS) AD ALTA PRESSIONE 

 

Perforazione 

La perforazione deve essere eseguita mediante sonda a rotazione o roto-percussione, con rivestimento continuo e 

circolazione di fluidi, fino a raggiungere la profondità di progetto. 

 

Per la circolazione del fluido di perforazione deve essere utilizzata una pompa a pistoni con portata e pressione 

adeguate. La portata minima deve essere pari a 200 l/min e la pressione minima pari a 25 bar. 

 

Nel caso di perforazione a roto-percussione con martello a fondo-foro devono essere utilizzati compressori di 

adeguata potenza. La portata minima e la pressione minima sono pari a: 

- Portata ³  10 m3/min. 

- Pressione 8 bar 

 
Formazione del fusto del micropalo 

Completata la perforazione si provvederà a rimuovere i detriti presenti nel foro, o in sospensione nel fluido di 

perforazione, prolungando la circolazione del fluido stesso fino alla sua completa chiarificazione. 

Si provvederà quindi ad inserire l'armatura tubolare valvolata, munita di centratori, fino a raggiungere la profondità di 

progetto in accordo alle indicazioni del progetto esecutivo. 

Sono preferibili i centratori non metallici. Il tubo deve essere prolungato fino a fuoriuscire a bocca foro per un tratto 

adeguato a consentire le successive operazioni di iniezione ed in accordo alla progettazione esecutiva. 

Non appena completata la messa in opera del tubo valvolato di armatura, procedere immediatamente alla formazione 

della guaina cementizia.  

La malta o miscela (conformemente a quanto precedentemente indicato) viene messa in opera dal fondo del foro 

(dalla valvola più profonda), fino al completo riempimento dell'intercapedine tra le pareti del foro e l'armatura tubolare, 

utilizzando un tubo convogliatore. Il getto viene interrotto quando la malta della stessa qualità di quella pompata in 

opera esce liberamente dalla testa del foro. 

Contemporaneamente al riempimento si procederà alla estrazione dei rivestimenti provvisori, quando utilizzati, e si 

effettueranno i necessari rabbocchi di miscela cementizia. 

Completata l'iniezione di guaina si provvederà a lavare con acqua il cavo interno del tubo di armatura. 
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Trascorso un periodo di 12÷24 ore dalla formazione della guaina, procedere alla esecuzione delle iniezioni selettive 

e ripetute (IRS) per la formazione del bulbo di ancoraggio. 

Procedere valvola per valvola, a partire dal fondo, tramite un packer a doppia tenuta collegato al circuito di 

iniezione. 

L’iniezione della miscela (precedentemente definita) in pressione avviene attraverso le valvole di non ritorno, 

attendendo qualche ora dopo la prima fase di getto ed è caratterizzata da pressioni molto alte (da 4 MPa a 6MPa), 

affinché il calcestruzzo primario si rompa e si formino le sbulbature. Questa operazione viene ripetuta diverse volte, 

tante quante necessarie per raggiungere l’ancoraggio del micropalo, attendendo 24 ore tra le diverse iniezioni. 

La massima pressione di apertura delle valvole non dovrà superare il limite di 60 bar (6Mpa); in caso contrario la 

valvola potrà essere abbandonata. 

Ottenuta l'apertura della valvola, si darà luogo all'iniezione in pressione fino ad ottenere i valori dei volumi di iniezione 

e di pressione di iniezione minima definiti in questa procedura. 

L'iniezione dovrà essere tassativamente eseguita utilizzando portate non superiori a 30 l/min.( 2 m3/h), e comunque 

con valori che, in relazione alla effettiva pressione di impiego, siano tali da evitare fenomeni di fratturazione idraulica 

del terreno (claquage). Si assumono i seguenti valori di portata: per terreni a grana fine la portata deve essere 

compresa tra 0.3 - 0.6 m3/h, mentre in terreni a grana grossa la limitazione è compresa tra 0.8 - 1.2 m3/h. 

I volumi di iniezione non devono essere inferiori a tre volte il volume teorico del foro. Si assume un valore pari a 1.8. 

Nel caso in cui l'iniezione del previsto volume non comporti il raggiungimento della prescritta pressione di rifiuto 

(6Mpa), la valvola sarà nuovamente iniettata, trascorso un periodo di 12 ÷ 24 ore. 

Fino a quando le operazioni di iniezione non saranno concluse, al termine di ogni fase occorrerà procedere al lavaggio 

interno del tubo d'armatura. 

Per eseguire l'iniezione si utilizzeranno delle pompe oleodinamiche a pistoni, a bassa velocità, aventi le seguenti 

caratteristiche minime: 

- Pressione max di iniezione: » 100 bar (10Mpa) 

- Portata max : » 2 m3/h (30 l/min) 

- n. max pistonate/minuto: » 60 

Fornire alla Direzione Lavori esplicita accettazione della procedura prima della messa in opera a garanzia della 

prestazione richiesta, nonché le caratteristiche delle attrezzature utilizzate, compreso l’alesaggio e corsa dei pistoni 

della pompa volumetrica. Si richiede la compilazione e la trasmissione a questa DLS del report dei consumi della 
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miscela ad ogni iniezione e con le corrispondenti pressioni impiegate, fino al raggiungimento della pressione di rifiuto 

pari a 6Mpa, da compilare per ogni ciclo di iniezione IRS e per ogni valvola. Dichiarare altresì la distanza delle valvole 

e la composizione della miscela/malta identificando gli additivi necessari a garantire il rapporto A/C richiesto. 

 

 

7.6) DEMOLIZIONI, DISFACIMENTI E RIMOZIONI OPERE STRUTTURALI 

Il presente capitolo disciplina l’esecuzione di tutte le opere di demolizione, taglio e rimozione previste nel presente 

appalto. 

 

La parziale decostruzione dell’edifico del corpo rampe, del corridoio e della centrale idrica deve essere eseguita 

in accordo alle sequenze di intervento esposte nella tavola di progetto esecutivo 01-PE-ST-E-02-FASI DI 

MONTAGGIO. In particolare, le demolizioni dovranno avvenire salvaguardando le armature esistenti per 

consentire il collegamento ai nuovi manufatti in C.A. (vedere nuove travi a perimetro dei pianerottoli esistenti e 

particolari DETT-02, 09 e 10. 

 

È obbligo dell'Appaltatore accertare con ogni mezzo e con la massima cura, nel loro complesso e nei particolari, la 

struttura di ogni elemento da demolire, disfare o rimuovere, onde conoscerne, con ogni completezza, la natura, lo 

stato di conservazione, le diverse tecniche costruttive ecc., ed essere così in grado di affrontare, in ogni stadio dei 

lavori, tutte quelle evenienze che possano presentarsi nelle demolizioni, disfacimenti e rimozioni, anche se queste 

evenienze dipendano, ad esempio, da particolarità di costruzione, da modifiche apportate successivamente alla 

costruzione originaria, dallo stato di conservazione delle murature, conglomerati e malte, dallo stato di conservazione 

delle armature metalliche e loro collegamenti, dallo stato di conservazione dei legnami, da degrado, da difetti 

costruttivi e statici, da contingenti condizioni di equilibrio, da possibilità di spinta dei terreni sulle strutture quando 

queste vengano scaricate, da cedimenti nei terreni di fondazione, da azioni reciproche tra le opere da demolire e 

quelle adiacenti, ecc., adottando di conseguenza e tempestivamente tutti i provvedimenti occorrenti per non alterare 

all'atto delle demolizioni, disfacimenti o rimozioni quelle particolari condizioni di equilibrio che presentassero le 

strutture sia nel loro complesso che nei loro vari elementi. La zona interessata dai lavori dovrà essere delimitata con 

particolare cura sia per quanto riguarda il pubblico transito che per quello degli addetti ai lavori. 
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In corrispondenza dei passaggi dovranno essere collocate opportune ed idonee opere per proteggere i passaggi 

stessi da eventuale caduta di materiali dall'alto; le predette protezioni dovranno essere adeguate alle necessità e 

conformi alle prescrizioni dei regolamenti comunali locali. 

Analoghe protezioni dovranno essere poste a difesa delle proprietà confinanti ove queste possano essere comunque 

interessate dalla caduta di materiali di risulta. 

Dovranno essere bloccati tutti gli accessi all'opera in demolizione all'altezza del piano di spiccato, ad eccezione dei 

pochi strettamente necessari che andranno, come già specificato, protetti superiormente. 

Qualora il materiale venga convogliato in basso per mezzo di canali, dovrà essere vietato l'accesso alla zona di sbocco 

quando sia in corso lo scarico; tale divieto dovrà risultare da appositi evidenti cartelli. 

Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di elettricità, gas, acqua, 

ecc. esistenti nella zona dei lavori; a tal fine l'Appaltatore dovrà prendere direttamente accordi con le rispettive Società 

od Enti erogatori. 

I serbatoi e le tubazioni dovranno essere vuotati; dovrà essere effettuata la chiusura dell'attacco delle fognature. 

Dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti suddetti anche nelle demolizioni parziali o di limitata estensione; 

ciò data la possibile presenza di conduttori e canalizzazioni incassati od interrati. 

 

Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il Progetto delle demolizioni, che deve 

specificare: mezzi, personale, modalità dettagliate, indagini preliminari, successione dei lavori, da sottoporre 

al DL per approvazione. 

Sulla base degli accertamenti suddetti, e con l'osservanza di quanto appresso stabilito delle norme vigenti e in 

particolare del Decreto Legislativo nr 81 del 9 aprile 2008., nonché dal Piano di Sicurezza, l'Appaltatore determinerà, 

la tecnica più opportuna, i mezzi d'opera, l'impiego di personale e la successione dei lavori. 

Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi l'Appaltatore dovrà comunque osservare le seguenti prescrizioni: 

a) il personale addetto alle opere di demolizione, disfacimento e rimozione dovrà avere preparazione e pratica 

specifiche, sia per l'esecuzione materiale dei lavori che per l'individuazione immediata di condizioni di pericolo; 

b) l'attività del personale impiegato dovrà essere sottoposta all'autorità di un dirigente, ogni gruppo di lavoro 

dovrà essere guidato e sorvegliato da un capo squadra; 

c) i martelli ed ogni altro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere impiegati quando la stabilità delle 

strutture non lo consentisse; 
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d) l'utensile adottato in accoppiamento agli attrezzi meccanici dovrà essere appropriato al lavoro da eseguire, 

e gli attrezzi stessi dovranno essere delle dimensioni più ridotte possibili; 

e) gli addetti ai lavori dovranno portare l'elmetto di protezione e gli occhiali antischegge ogni qualvolta 

necessario; 

f) dovrà essere tenuta a disposizione, nel corso dei lavori di che trattasi, una scorta di leve, binde e martinetti 

per far fronte ad eventualità improvvise ed urgenti. 

Le reti elettriche disposte per l’esecuzione dei lavori dovranno essere bene individuabili ed idoneamente protette. 

A seconda delle necessità riscontrate nella verifica preventiva delle strutture da demolire, disfare o rimuovere, nonché 

di quelle successivamente nascenti nel corso dei lavori e per evitare crolli improvvisi, dovranno essere eseguiti 

puntellamenti, rafforzamenti ed opere consimili, sia che esse interessino cornicioni, vani di finestre, balconi, porte, 

volte ed archi od anche pareti intere, ecc.. 

Le predette opere di puntellamento e di rafforzamento non dovranno mai creare nuove sollecitazioni interne nelle 

strutture interessate, particolarmente in quelle di eventuali edifici adiacenti e, contrariamente ai lavori di demolizione, 

dovranno essere eseguite procedendo dal basso verso l'alto. 

L'efficacia dei rafforzamenti e puntellamenti dovrà continuamente essere monitorata. 

Tutti i vani di balconi, finestre, scale, ascensori, ecc., dovranno essere sbarrati al momento stesso in cui vengono 

tolti i parapetti o gli infissi. 

Nel caso venissero ancora utilizzate le scale dell'edificio, le ringhiere potranno essere rimosse solo se sostituite da 

solidi parapetti, garantendo contemporaneamente la stabilità delle scale stesse. 

Sulle zone di solai parzialmente demoliti dovranno essere disposte delle passerelle di tavole. 

Tra i materiali di risulta dovranno sempre essere lasciati passaggi sufficientemente ampi, avendo cura che non vi 

sporgano parti pericolose di legno, ferro, ecc.; i chiodi lungo questi passaggi dovranno essere eliminati. I predetti 

passaggi dovranno essere tali che in ogni posizione di lavoro la via di fuga sia sempre facile ed evidente. 

L'allontanamento dei materiali di risulta dovrà essere particolarmente curato affinché non si verifichino confusi 

accatastamenti, sovraccarichi e pressioni pericolose su strutture orizzontali e verticali. 

I materiali di demolizione non dovranno essere accumulati sui solai, sulle scale, contro le pareti né sui ponti di servizio; 

i materiali stessi dovranno essere sollecitamente allontanati con mezzi di ogni genere purché sicuri.  

È vietato nel modo più assoluto gettare il materiale dall'alto, a meno che non venga convogliato in appositi canali. 
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L'imboccatura superiore di questi canali dovrà essere tale che non vi possano cadere accidentalmente persone; ogni 

tronco di canale dovrà essere imboccato in quello successivo e gli eventuali raccordi dovranno essere adeguatamente 

rinforzati; l'ultimo tratto dovrà essere inclinato così da ridurre la velocità di uscita dei materiali e limitato a qualche 

metro di distanza, in orizzontale, dall'opera in demolizione o dai ponti di servizio; l'estremità inferiore del canale non 

dovrà risultare ad altezza maggiore di m 2 sul piano di raccolta. 

Dovranno essere adottati adeguati provvedimenti per evitare agli addetti allo scarico cadute o pericolo di 

trascinamento dal flusso del materiale. 

Tutti gli altri materiali di risulta per i quali non possa servire il canale andranno calati a terra con mezzi idonei e con 

ogni particolare cura. 

Dovrà essere limitato il sollevamento della polvere irrorando con acqua le murature od i materiali di risulta; la quantità 

di acqua irrorata dovrà essere quella strettamente necessaria e, comunque, non dovrà compromettere la stabilità 

delle strutture. 

Le demolizioni dovranno progredire tutte allo stesso livello, procedendo dall'alto verso il basso. 

Ad ogni sospensione di lavoro dovranno essere rimosse tutte le parti pericolanti; in caso contrario si dovrà procedere 

allo sbarramento delle zone interessate da eventuali cadute di strutture materiali od altro, ed apporre segnalazioni 

efficaci e vistose. 

I lavori dovranno essere condotti in modo che le persone non possano essere colpite da oggetti, materiali, ecc., 

caduti dall'alto. 

Gli addetti ai lavori, ogni qualvolta necessario, dovranno essere protetti contro la caduta mediante cinture o corde di 

sicurezza o con altre idonee misure. 

Prima del taglio ossidrico od elettrico di parti coperte con pitture contenenti piombo dovranno essere adottate le 

opportune misure contro l'avvelenamento da piombo, ed in particolare contro l'inalazione dei suoi vapori, tenendo 

presente la normativa vigente. 

Nello sviluppo delle demolizioni non dovranno essere lasciate distanze eccessive tra i collegamenti orizzontali delle 

strutture verticali. 

Ogni demolizione, disfacimento o rimozione dovrà essere eseguita da posti di lavoro sicuri. È vietato appoggiare alle 

strutture in demolizione scale a pioli o meccaniche; se particolari lavori richiedessero l'impiego di queste ultime 

potranno essere adottate solo scale su ruote. 
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Escavatori, trattori, ecc. potranno essere impiegati soltanto quando non comportino pericolo per gli addetti al loro 

funzionamento. 

I lavori di demolizione dovranno essere sospesi quando manifestazioni temporalesche possano creare condizioni di 

pericolo. 

Ove i lavori fossero eseguiti in acqua o sull'acqua dovranno essere disponibili i mezzi necessari per salvare gli 

eventuali caduti in acqua. 

È vietata la demolizione con esplosivi, con il sistema dello scalzamento, con il rovesciamento sia per spinta che per 

trazione, con mazze oscillanti. 

Potrà essere consentito demolire con i predetti sistemi solo su espressa richiesta dell'Appaltatore, ed autorizzazione 

della D.L.. In tal caso l'Appaltatore dovrà adottare ogni cautela necessaria per evitare i pericoli che tale genere di 

demolizioni comporta. 

È vietato far lavorare persone sui muri; la demolizione delle murature dovrà essere eseguita servendosi di ponti di 

servizio indipendenti dall'opera in demolizione. 

La demolizione dovrà essere eseguita per piccoli blocchi, che di norma non dovranno superare il volume di quattro 

mattoni, da ricavarsi con martello e scalpello e mai con leve o picconi. 

Nella rimozione di murature sovrastanti al perimetro dei solai dovrà essere attuata ogni cautela per non provocare la 

riduzione del grado d'incastro ed evitare abbassamenti o crolli dei solai stessi anche sotto carichi ridotti o per peso 

proprio. 

Nella demolizione di murature di fondazioni, di muri di sostegno, o di manufatti sotto il piano di campagna dovrà 

essere assicurato il terreno circostante dal pericolo di franamenti. 

Nella demolizione di tavellonati, voltine e simili fra i travetti dei solai dovranno essere predisposti opportuni ed idonei 

tavolati per il sostegno degli operai addetti. 

Nel disfare e rimuovere pavimenti, ed i relativi massetti di sottofondo, non dovranno essere accumulati sui solai i 

materiali di risulta né, si ripete, si dovranno far cadere né accumulare sui solai stessi altri materiali di demolizione. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nell'esaminare le condizioni delle testate dei travetti. 

Nella demolizione delle volte dovrà essere adottata ogni cautela per evitare che la loro demolizione provochi il dissesto 

di altre volte adiacenti oppure delle strutture di sostegno. Nella demolizione degli archi si dovrà procedere ai preventivi 

puntellamenti verticali per il sostegno dell'arco ed a quelli orizzontali per lo sbatacchiamento dei piedritti. 

Prima di rimuovere la grossa armatura dei tetti dovranno essere puntellati i cornicioni. 
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I comignoli, le canne fumarie e simili dovranno essere rimossi prima del tetto. 

Le tegole e le lastre di copertura dovranno essere asportate a sezioni simmetriche da una parte e dall'altra, andando 

dal colmo verso le gronde, procedendo dal disotto; in caso contrario dovranno essere usati tavolati di ripartizione, e 

gli addetti dovranno essere garantiti con idonei mezzi contro eventuali cadute, quando l'altezza del piano sottostante 

sia superiore a m 2. Non dovranno essere usati i gradini delle scale a sbalzo quando sia in corso la rimozione delle 

murature sovrastanti, a meno che i gradini non siano stati preventivamente idoneamente puntellati. 

Nel caso di cornicioni, mensole, balconi e qualsiasi altra struttura in aggetto, che sia mantenuta in equilibrio dal peso 

delle sovrastanti murature, si dovrà provvedere, prima di procedere alle demolizioni, ad adeguate opere di 

puntellamento. 

Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno essere limitati alle parti ed alle dimensioni prescritte e dovranno 

essere eseguiti con la massima diligenza e con ogni precauzione così da non danneggiare le opere ed i materiali da 

non demolire o rimuovere.  

Qualora per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni venissero demolite parti non prescritte, o venissero 

oltrepassati i limiti fissati, l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese a ricostruire e rimettere in pristino le 

parti indebitamente demolite. 

Le demolizioni, se non diversamente indicato dalla D.L., dovranno essere limitate alle sole parti che interferiscono 

con la realizzazione delle nuove opere. 
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8) OPERE ARCHITETTONICHE 

8.1) Impermeabilizzazioni e barriere 

Le impermeabilizzazioni dell’interrato e della copertura degli edifici dovranno essere realizzate in modo da 

impedire qualsiasi tipo e forma di infiltrazione d’acqua e formazione di condensa tra l’esterno e l’interno 

dell’edificio. 

Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, devono essere eseguite con la maggiore accuratezza 

possibile, specie in vicinanza di fori, passaggi canne, ecc.; le eventuali perdite che si dovessero manifestare 

in esse, anche a distanza, di tempo e sino al collaudo, devono essere riparate ed eliminate dall'Appaltatore, 

a sua cura e spese, compresa ogni opera di ripristino. Si precisa che il periodo di garanzia è di dieci anni 

per tutte le impermeabilizzazioni di nuova fattura. 

Salvo quanto meglio specificato negli articoli relativi alle modalità d’esecuzione dei vari tipi di 

pavimentazione bituminosa, i materiali da impiegare per confezionare conglomerati bituminosi dovranno 

corrispondere ai requisiti appresso fissati.  Tutti i materiali da utilizzare nei lavori di impermeabilizzazione 

dovranno essere corredati da certificato di idoneità tecnica in corso di validità rilasciato dall’ICITE, BBA o 

da altro ente internazionale equivalente. 

Le ditte produttrici i materiali utilizzati nelle impermeabilizzazioni dovranno essere dotate e certificate di un 

sistema qualità a norma ISO EN 9001. 

 

I prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane sono sotto forma di: 

- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo o a caldo, in fogli singoli o pluristrato; 

- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo o a caldo su eventuali 

armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua. 

Le norme di riferimento sono: 

UNI 8178 - Edilizia. Coperture. Analisi degli elementi e strati funzionali; 

UNI EN 1504-1 - Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - 

Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 1: Definizioni; 
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UNI EN 1504-2 - Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo -

Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 2: Sistemi di protezione della 

superficie di calcestruzzo; 

UNI EN 1504-3 - Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - 

Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 3: Riparazione strutturale e 

non strutturale. 

 

Le membrane si classificano in base: 

a) al materiale componente, per esempio: 

- bitume ossidato fillerizzato; 

- bitume polimero elastomero; 

- bitume polimero plastomero; 

- etilene propilene diene; 

- etilene vinil acetato, ecc. 

b) al materiale di armatura inserito nella membrana, per esempio: 

- armatura vetro velo; 

- armatura poliammide tessuto; 

- armatura polipropilene film; 

- armatura alluminio foglio sottile, ecc. 

c) al materiale di finitura della faccia superiore, per esempio: 

- poliestere film da non asportare; 

- polietilene film da non asportare; 

- graniglie, ecc. 

d) al materiale di finitura della faccia inferiore, per esempio: 

- poliestere non tessuto; 

- sughero; 

- alluminio foglio sottile, etc. 
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I prodotti forniti in contenitori possono essere: 

- mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico; 

- asfalti colati; 

- malte asfaltiche; 

- prodotti termoplastici; 

- soluzioni in solvente di bitume; 

- emulsioni acquose di bitume; 

- prodotti a base di polimeri organici. 

Il direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni 

della fornitura. In ogni caso, l'appaltatore dovrà consegnare l'attestato di conformità della fornitura. 

Le membrane per coperture di edifici, in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire (per esempio: 

strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione 

degli strati sottostanti, ecc.), devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, in mancanza, alla norma 

UNI 8178. 

 

Le caratteristiche da considerare ai fini dell'accettazione delle membrane destinate a formare strati di 

schermo e/o barriera al vapore sono le seguenti: 

- tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore); 

- difetti, ortometria e massa areica; 

- resistenza a trazione; 

- flessibilità a freddo; 

- comportamento all'acqua; 

- permeabilità al vapore d'acqua; 

- invecchiamento termico in acqua; 

- giunzioni resistenti a trazione e impermeabili all'aria. 
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I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante e accettati dalla direzione dei 

lavori. 

 

Le caratteristiche da considerare ai fini dell'accettazione delle membrane destinate a formare strati di 

continuità, di diffusione o di egualizzazione della pressione di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei 

carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o scorrimento o drenante sono le seguenti: 

- tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore); 

- difetti, ortometria e massa areica; 

- comportamento all'acqua; 

- invecchiamento termico in acqua. 

I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante e accettati dalla direzione dei 

lavori. 

 

Per le  membrane usate per formare gli strati di tenuta all'aria, dovranno essere controllati i seguenti 

parametri: 

- tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore); 

- difetti, ortometria e massa areica; 

- resistenza a trazione e alla lacerazione; 

- comportamento all'acqua; 

- giunzioni resistenti alla trazione e alla permeabilità all'aria. 

 

Le caratteristiche da considerare ai fini dell'accettazione delle membrane destinate a formare strati di tenuta 

all'acqua sono le seguenti: 

- tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore); 

- difetti, ortometria e massa areica; 

- resistenza a trazione e alla lacerazione; 

- punzonamento statico e dinamico; 
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- flessibilità a freddo; 

- stabilità dimensionale in seguito ad azione termica; 

- stabilità di forma a caldo; 

- impermeabilità all'acqua e comportamento all'acqua; 

- permeabilità al vapore d'acqua; 

- resistenza all'azione perforante delle radici; 

- invecchiamento termico in aria e in acqua; 

- resistenza all'ozono (solo per polimeriche e plastomeriche); 

- resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche); 

- giunzioni resistenti a trazione e impermeabili all'aria. 

I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante e accettati dalla direzione dei 

lavori. 

 

I tipi di membrane base di elastomeri e di plastomeri sono: 

- membrane in materiale elastomerico senza armatura (si definisce materiale elastomerico un materiale che 

sia fondamentalmente elastico anche a temperature superiori o inferiori a quelle di normale impiego e/o che 

abbia subito un processo di reticolazione (per esempio gomma vulcanizzata); 

- membrane in materiale elastomerico dotate di armatura (si definisce materiale elastomerico un materiale 

che sia relativamente elastico solo entro un intervallo di temperatura corrispondente generalmente a quello 

di impiego, ma che non abbia subito alcun processo di reticolazione, come per esempio cloruro di polivinile 

plastificato o altri materiali termoplastici flessibili o gomme non vulcanizzate; 

- membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura; 

- membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura; 

- membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densità, reticolato o 

non, polipropilene); 

- membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di 

armatura; 
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- membrane polimeriche accoppiate (membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna ad 

altri elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare, comunque non di tenuta. In questi 

casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza fondamentale 

per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla membrana come 

fornita dal produttore). 

Le classi di utilizzo delle membrane base di elastomeri e di plastomeri sono le seguenti: 

- classe A: membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio bacini, 

dighe, sbarramenti, ecc.); 

- classe B: membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio canali, acquedotti, ecc.); 

- classe C: membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose, 

concentrate o no (per esempio fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc); 

- classe D: membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla luce; 

- classe E: membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per esempio 

discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.); 

- classe F: membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per esempio 

acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.). 

Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie anche 

caratteristiche comuni a più classi. 

Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri devono rispettare le caratteristiche previste dalle varie 

parti della norma UNI 8898, anche se attualmente ritirata senza sostituzione. 

 

I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare strati di tenuta 

all'acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana), a seconda del materiale costituente, devono 

rispondere alle caratteristiche e ai valori di limiti di riferimento normalmente applicati. Quando non sono 

riportati limiti, si intendono validi quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettati 

dalla direzione dei lavori. 
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Le membrane impermeabilizzanti bituminose devono rispondere ai requisiti specificati nelle seguenti norme: 

UNI EN 13707 - Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose armate per 

l'impermeabilizzazione di coperture - Definizioni e caratteristiche; 

UNI EN 13970 - Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Strati bituminosi per il controllo del vapore 

d'acqua - Definizioni e caratteristiche; 

UNI EN 13859-1 - Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Definizioni e caratteristiche dei sottostrati. 

Parte 1: Sottostrati per coperture discontinue; 

UNI EN 14695 - Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose armate per 

l'impermeabilizzazione di impalcati di ponte di calcestruzzo e altre superfici di calcestruzzo soggette a 

traffico - Definizioni e caratteristiche. 

 

I prodotti fluidi o in pasta a base di polimeri organici (bituminosi, epossidici, poliuretanici, epossi-

poliuretanici, epossi-catrame, polimetencatrame, polimeri clorurati, acrilici, vinilici, polimeri isomerizzati) 

devono essere valutati in base alle caratteristiche e ai limiti di riferimento normalmente applicati. Quando 

non sono riportati limiti, si intendono validi quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica 

e accettati dalla direzione dei lavori. 

 

Le guaine liquide a base di resine acriliche ed epoxibituminose e le malte impermeabilizzanti dovranno 

essere rinforzate con l'applicazione di reti in fibra di vetro. 

Per superfici irregolari o inclinate, l'uso di reti realizzate con speciali filati voluminizzati assicura un maggiore 

assorbimento di resina, evitando fenomeni di gocciolatura e garantendo l'omogeneità della distribuzione del 

prodotto. Sul prodotto impermeabilizzante appena applicato dovrà essere posata la rete ben tesa, 

annegandola mediante spatola, rullo o pennello, avendo cura di sovrapporre i teli per almeno 10 cm evitando 

la formazione di bolle e piegature. 

 

Le malte bicomponenti elastiche a base cementizia sono malte bicomponenti a base di leganti cementizi, 

aggregati selezionati a grana fine, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa. L'impasto 
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ottenuto, scorrevole facilmente, è applicabile anche in verticale fino a 2 mm di spessore in una sola mano. 

Sul primo strato di bicompente deve essere stesa una rete costituita da fibre di vetro trattate con uno 

speciale appretto che conferisce resistenza agli alcali e inoltre promuove l'adesione con tutti i prodotti 

utilizzati per l'impermeabilizzazione e la rasatura; a indurimento avvenuto della rasatura o dello strato 

impermeabilizzante, la rete di vetro costituisce un'armatura che evita la formazione di fessurazioni dovute a 

movimenti del supporto o della superficie piastrellata. Inoltre, serve a facilitare anche l'applicazione di uno 

spessore uniforme di circa 2 mm della rasatura e migliorare le resistenze agli sbalzi termici e all'abrasione 

del sistema. La rete di vetro deve essere completamente annegata nello spessore dello strato 

impermeabilizzante o delle rasature. I teli adiacenti di rete in fibra di vetro dovranno essere sovrapposti 

lungo i bordi per uno spessore di almeno 5-10 cm. 

La posa in opera deve rispettare le precise indicazioni del produttore e le ulteriori indicazioni del direttore 

dei lavori. 

Il prodotto impermeabilizzante può essere impiegato per: 

- impermeabilizzazione di vasche in calcestruzzo per il contenimento delle acque; 

- impermeabilizzazione di bagni, docce, balconi, terrazze, piscine, ecc. prima della posa di rivestimenti 

ceramici; 

- impermeabilizzazione di superfici in cartongesso, intonaci o cementizi, blocchi di cemento alleggerito, 

multistrato marino; 

- rasatura elastica di strutture in calcestruzzo con sezioni sottili anche soggette a piccole deformazioni sotto 

carico (per esempio pannelli prefabbricati); 

- protezione di intonaci o calcestruzzi che presentano delle fessurazioni causate da fenomeni di ritiro, contro 

la penetrazione dell'acqua e degli agenti aggressivi presenti nell'atmosfera; 

- protezione, dalla penetrazione dell'anidride carbonica, di pile e impalcati in calcestruzzo e di strutture che 

presentano uno spessore di copriferro inadeguato; 

- protezione di superfici in calcestruzzo che possono venire a contatto con l'acqua di mare, i sali disgelanti 

come il cloruro di sodio e di calcio e i sali solfatici. 

Le norme di riferimento sono: 
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UNI EN 1504-2 - Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - 

Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 2: Sistemi di protezione della 

superficie di calcestruzzo; 

UNI EN 1504-9 - Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - 

Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 9: Principi generali per l'utilizzo 

dei prodotti e dei sistemi. 

 

Per i requisiti percentuali di materiale disassemblabile e di materiale riciclato si rimanda alle specifiche contenute nel 

documento F_6_01_PDE_RL_G_06 RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI e allegati: “ELENCO COMPONENTI 

EDILIZI E MATERIALI RICICLABILI O RIUTILIZZABILI – DISASSEMBLABILITÀ” nelle modalità previste dal capitolo 2.5 

e 3 della presente relazione. 

 

Guaina impermeabilizzante bituminosa 

 

Fornitura e posa in opera di membrane impermeabilizzanti realizzate tramite membrane in bitume distillato-

polimero elastoplastomeriche antiradon. La membrana sarà costituita da una particolare mescola 

elastoplastomerica a base di bitume distillato per la protezione delle fondazioni dei fabbricati dalle esalazioni 

radioattive del suolo. Lo spessore della mescola sarà armata da un tessuto non tessuto di poliestere 

resistente al punzonamento e allo strappo e dotato di un elevato allungamento a rottura. 

La membrana verrà posata badando di sormontare i teli lateralmente. Sul pavimento sarà sufficiente 

stendere i fogli a secco badando di fissarli a fiamma solo al piede delle pareti per una zona larga 20-30 cm 

mentre sulle pareti verrà fissato rivenendo a fiamma le placche della faccia corazzata. Le sovrapposizioni 

laterali verranno sigillate a fiamma mentre le giunzioni di testa verranno sigillate con delle fasce da 14 cm 

saldate a fiamma a cavallo della linea di accostamento tra i teli. Il raccordo tra parete e pavimento verrà 

eseguito con fasce da 20 cm come pure il raccordo a qualsiasi corpo emergente o tubazione. 

La membrana avrà le seguenti caratteristiche: 

Reazione al Fuoco (EN 13501-1): Euroclasse E; 

Permeabilità al RADON: 
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< 10 cm3/m2x24 hxatm 

< 5 cm3/m2x24 hxatm 

impermeabile al gas RADON 

Trasmissibilità al RADON: < 1.2x10-10 

Resistenza a trazione a rottura L/T (norma UNI EN 12311-1): 700/500 N/50 mm 

Allungamento a rottura L/T (norma UNI EN 12311-1): 40/45% 

Resistenza alla lacerazione L/T (norma UNI EN 12310-1): 160/200 N 

Resistenza al punzonamento dinamico (UNI EN 12691 metodo A): 1.250 mm 

 

POSA IN OPERA 

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA 

Sulla copertura già pendenziata e atta a ricevere l’impermeabilizzazione sarà posato il manto. 

La testa del manto impermeabile verticale sarà protetta da un profilato metallico fissato meccanicamente a 

rilievo e sigillato con materiale elastomerico. Nel caso che il manto impermeabile rivesta un muretto la 

protezione sarà assicurata da una scossalina in lamiera metallica fissata alla testa del muretto. L’altezza del 

rilievo è specificata negli elaborati. Laddove non fosse specificata dovrà essere comunque superiore di 

almeno 20 cm il livello max delle acque. 

 

ARROTONDAMENTO DEGLI SPIGOLI 

Il piede dei rilievi, gli angoli e tutti gli spigoli destinati ad essere rivestiti con fogli impermeabili verranno 

arrotondati con gusce di malta cementizia o altri profili idonei allo scopo di 4̧5 cm di raggio. Il raccordo 

fra piano di posa isolato con pannelli e parti verticali verrà realizzato con appositi elementi prefabbricati di 

sezione triangolare. 

 

PLUVIALI DI SCARICO 
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Attorno al foro di scarico sarà ricavata una sede più larga di 10 della corona del bocchettone e profonda 

1 15 cm. Il foro del bocchettone sarà protetto da una griglia parafoglie. Il bocchettone potrà essere 

metallico (piombo 2,5 mm, rame 6/10 mm) o in materiali elastomerico con corona di racccordo larga 

almeno 12 cm dal bordo del foro. Nel caso di scarichi posti ad una distanza inferiore a 15 cm dai rilievi o 

dagli angoli la corona del bocchettone salirù sul rilievo per almeno 10 cm.

SOGLIA

L’altezza della soglia di accesso al solaio piano dovrà essere costituita in modo tale che il manto 

impermeabile possa rivestirla per almeno 20 cm al di sopra del livello max delle acque.

CAMINI, TUBAZIONI FUORIUSCENTI, ANTENNE TV

Al piede del camino verrà ricavata l’apposita sede verticale dell’impermeabilizzazione; nel caso di tubazioni 

metalliche, in PVC, in cemento – amianto o di camini di insufficiente spessore, vi si dovrà elevare attorno 

un muretto di 20 cm più alto del livello delle acque, su questo rimonterà il manto impermeabile che verrà 

protetto da un gocciolatoio metallico solidale con la tubazione.

La continuità fra manto impermeabili e tubazioni potrà essere realizzata anche con pezzi preformati, in 

piombo o materiali elastomerici, costituiti da un tubo e una corona di raccordo larga almeno 12 cm dal 

bordo del foro. La corona sarà compresa tra due fogli del manto impermeabile mentre il tubo rimonta a 

coprire la tubazione da rivestire per almeno 20 cm al di sopra del livello delle acque, la tenuta della testata 

del manicotto sarà assicurata ad un collare metallico che funge da gocciolatoio, solidale con l’elemento 

rivestito.

Impermeabilizzazioni controterra

Fornitura e posa in opera di membrane impermeabilizzanti realizzate tramite membrane 

elastoplastomeriche. 
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La superficie del muro controterra dovrà essere preventivamente trattata con una mano di primer 

bituminoso di adesione a rapida essiccazione idoneo per la preparazione delle superfici alla posa a fiamma 

delle membrane bitume polimero, a base di bitume, additivi e solventi. 

Dopo essicazione del primer sarà posata, in completa aderenza a fiamma, la membrana di 4 mm di 

spessore a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, con armatura composita in TNT di poliestere 

stabilizzato con fibra di vetro. La membrana avrà le seguenti caratteristiche: 

Reazione al Fuoco (EN 13501-1): Euroclasse E; 

Stabilità dimensionale L: -0,3%/+0,3% 

Resistenza a trazione a rottura L/T (norma UNI EN 12311-1): 850/750 N/ 50 mm 

Allungamento a rottura L/T (norma UNI EN 12311-1): 50/50% 

Resistenza alla lacerazione L/T (norma UNI EN 12310-1): 200/200 N 

Resistenza al punzonamento dinamico (UNI EN 12691 metodo A): 1.250 mm 

I teli disposti in senso verticale verranno sormontati per 10 cm e la sovrapposizione verrà saldata a fiamma.  

Lo strato di protezione e drenaggio verticale verrà realizzato con un foglio bugnato di HDPE accoppiato ad 

un TNT filtrante di polipropilene resistente agli agenti chimici, a batteri e muffe. Il foglio dovrà ricoprire tutto 

il rivestimento impermeabile e avrà uno spessore delle cuspidi di 8 mm.  

 

Malta impermeabilizzante 

Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica flessibile fino a -20°C a base di leganti 

cementizi, aggregati selezionati a grana fine, fibre sintetiche, additivi speciali e polimeri sintetici in 

dispersione acquosa per l’impermeabilizzazione sotto piastrella. 

L’applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto che dovrà 

presentarsi pulito, solido e sgrassato. 

In caso di supporti cementizi dovranno essere asportate tutte le parti inconsistenti e in fase di distacco, fino 

a ottenere un sottofondo solido, avendo cura di eliminare residui polverosi che impediscono una corretta 

adesione del prodotto. In caso di supporti di piastrelle esistenti, si dovrà valutare l’adesione di queste ultime, 
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la presenza delle adeguate pendenze e di eventuali fessurazioni, al fine di individuare la possibile necessità 

di uno strato di regolarizzazione, realizzato con rasatura cementizia (da computarsi a parte). 

Il prodotto dovrà essere applicato, su sottofondo pulito e asciutto, a spatola metallica liscia in uno spessore 

finale non inferiore a 2 mm e successivamente rifinito con la stessa spatola. Si dovrà prevedere 

l’applicazione del prodotto in due mani interponendo tra il primo e il secondo strato, come armatura di 

rinforzo, una rete in fibra di vetro alcali resistente (in conformità alla guida ETAG 004) a maglia 

4,5 mm x 4 mm e con grammatura di 150 g/m². Teli adiacenti di rete in fibra di vetro dovranno essere 

sormontati lungo i bordi per una larghezza di almeno 5 cm. 

Il prodotto dovrà essere successivamente rivestito con materiale ceramico incollato alla membrana 

mediante adesivo cementizio di classe C2 (la fornitura e posa in opera della ceramica sono da computarsi 

a parte). 

 

Il prodotto, in forma di film libero di spessore 2 mm, dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

– adesione al calcestruzzo dopo 28 gg (EN 1542) (N/mm²) 1,0 

– compatibilità termica ai cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti (EN 1542) (N/mm²) 0,8 

– elasticità (DIN 53504) (%) 30 

– crack-bridging statico a -20°C (EN 1062-7) (mm) classe A3 (> 0,5 mm) 

– permeabilità al vapore acqueo (EN ISO 7783-1) (m) sD = 2,4 m  

µ = 1200 

– impermeabilità all’acqua (EN 1062-3) (kg/m²·h0,5) < 0,05 

– permeabilità alla CO  (EN 1062-6) (m) sDCO  > 50 

– reazione al fuoco (EN 13501-1) (Euroclasse) C, s1-d0 
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Il prodotto (in accordo con la norma EN 14891) dovrà avere le seguenti caratteristiche (i valori di adesione 

sono determinati in abbinamento a un adesivo di classe C2 in accordo alla EN 12004):  

– impermeabilità all’acqua in pressione (1,5 bar per 7 gg di spinta positiva) nessuna penetrazione 

– crack-bridging ability a +23°C (mm) 0,9 

– crack-bridging ability a -20°C (mm) 0,8 

– adesione iniziale (N/mm²) 0,8 

– adesione dopo immersione in acqua (N/mm²) 0,55 

– adesione dopo azione del calore (N/mm²) 1,2 

– adesione dopo cicli di gelo-disgelo (N/mm²) 0,6 

– adesione dopo immersione in acqua basica (N/mm²) 0,6 

– adesione dopo immersione in acqua clorurata (N/mm²) 0,55 

 

 

Barriera al vapore in polietilene 

Barriera al vapore costituita da un foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, applicato a secco, compresi 

sormonti 

e/o e sigillato mediante nastro adesivo, su tessuto non tessuto di poliestere o polipropilene da 200 g/m². 

Prodotto soggetto a marcatura CE secondo NORMA EN 13859-1. 

 

Caratteristiche compositive e prestazionali: 

• Membrana flessibile per sottostrati murari, per coperture disontinue.  

• Polipropilene accoppiato con film freno vapore.  

• Evita indesiderati passaggi d’aria modulando e limitando quello del vapore acqueo.  

• Completa assenza di collanti e sostanze nocive.  
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• Elevata tenacità e proprietà antiscivolo.  

• Stabilizzato ai raggi UV e completamente riciclabile. 

 

 

Caratteristiche tecniche: 

Massa areica 135 ±5% g/m² EN 13859-1  

Spessore 0,35 ±5% mm EN 1849-1  

Proprietà di trasmissione vapore:  

• Strato d'aria equivalente - Sd 60 m  

• Coefficiente di permeabilità al vapore 0,7 ±15% g/m² x 24h  

Proprietà meccaniche:  

•  Trazione longitudinale 175 ±15%  

• Trazione ortogonale 120 ±15%  

• Allungamento longitudinale 70 ±7%  

• Allungamento ortogonale 70 ±7%  

• Lacerazione al chiodo longitudinale 120 ±15%  

• Lacerazione al chiodo ortogonale 130 ±15%  

Classe di resistenza al passaggio dell’acqua W1 - EN 13859-1 Resistenza ai raggi UV 3 mesi  

Flessibilità a bassa temperatura -40 °C EN 13859-1  

Reazione al fuoco DIN 4102             E - EN13859-1 

 

Barriera al vapore in copertura 

Barriera al vapore con telo sottomanto tristrato impermeabile e traspirante, per tetti a falda ventilati, 

composto da lamina traspirante rivestita su entrambe le facce con film polipropilenico e trattamento 

repellente per insetti. Peso 150 g/m²., applicato a secco e fissato con chiodi alla sottostante struttura, 

compresi sormonti e assistenze murarie alla posa. 
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CARATTERISTICHE: 

• Antizanzare 

• Anti-insetti 

• Antibatterico 

• Anti-muffe 

• Anti-funghi e alghe 

• Anti-acari 

 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI: 

Lunghezza 50 m - 1% (UNI EN 1848-1) Toll. ! Larghezza 1,5 m - 1% (UNI EN 1848-1) Toll. ! Spessore 

0,7 mm (EN 1849-2) Toll. + 15% Peso al m2 150 g (UNI EN 1849-1) Toll. + 5% 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Resistenza alla penetrazione d’acqua  

EN 1928 (metodo A)  

Classe W1 

Impermeabilità all’acqua  

EN 20811  

4 (valore medio) Valore minimo 2  

Tolleranza: ± 15 % 

Proprietà di trasmissione vapore  

EN 13859-1  

WDD: 815 g/m2 X24h Sd=0,02 M 23 °C 93/50% UR  

WDD: 2000 g/m2 X24h Sd=0,02 M 38 °C 93/50% UR  

Tolleranza: ± 15 %  

UNI 11470  
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Membrana altamente traspirante  

Fless. a freddo  

UNI EN 13859-1  

-40° C  

Resistenza a trazione a rottura L/T  

UNI EN 12311-1  

300/215 N/5 cm  

Tolleranza: - 20 %  

 

Resistenza alla lacerazione (metodo B)  

L/T UNI EN 12310-1  

160/180 N  

Tolleranza: ± 15 %  

Allungamento L/T  

UNI EN 12311-1  

85/100 %  

Tolleranza: ± 20  

v.a. Resist. alla penetrazione d’acqua Proprietà a trazione L/T dopo invecchiamento artificiale  

App. C EN 13859-1  

Classe W1  

Permeabilità al vapore dopo esposizione agli agenti artificiali esposizione agli agenti chimici UNI EN 1931 

UNI EN 1296/ UNI EN 1847  

NPD  

Permeabilità all’aria EN 13859-1  

0,3 m3 / hm2  

Tolleranza: <  

Reazione al fuoco EN 13859-1  
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NPD  

Resistenza UV  

Metodo interno 4 mesi 

 

8.2) Isolamenti termo acustici 

I materiali da impiegare per l'isolamento termo-acustico dovranno possedere bassa conducibilità per 

struttura propria, essere leggeri, resistenti, idonei alla temperatura d’impiego, incombustibili o 

autoestinguenti, chimicamente inerti e volumetricamente stabili, non aggressivi, insensibili agli agenti 

atmosferici (ossigeno umidità, anidride carbonica), inodori, inattaccabili da microrganismi, insetti e muffe, 

antigroscopici ed imputrescibili, elastici, stabili all'invecchiamento. Con riguardo alla costruzione, potranno 

essere di tipo sintetico, minerale o vegetale secondo prescrizione 

Le descrizioni degli isolanti tengono conto per quanto ora possibile delle normative di recente adozione (UNI 

EN da 13162 a 13172) che stanno entrando nella pratica applicazione, delle Euroclassi di resistenza al 

fuoco e, ove richiesta, della marcatura CE. Per i coefficienti di conduttività termica, in mancanza di dati 

adeguati da parte dei produttori, ci si è riferiti alla UNI 10351. 

 

Isolanti termici 

Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire, in forma sensibile, il flusso termico attraverso 

le superfici sulle quali sono applicati. Per la realizzazione dell’isolamento termico si rinvia agli articoli relativi 

alle parti dell’edificio o impianti. Detti materiali sono di seguito considerati al momento della fornitura; il 

Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni 

della fornitura e/o chiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate negli 

elaborati grafici, nelle relazioni, in epu. Nel caso di contestazione per le caratteristiche si intende che la 

procedura di prelievo dei campioni, delle prove e della valutazione dei risultati sia quella indicata nelle norme 

UNI EN 822, UNI EN 823, UNI EN 824, UNI EN 825, UNI EN 826, UNI EN 1602-1603-1604-1605-1606-

1607-1608-1609 ed in loro mancanza quelli della letteratura tecnica (in primo luogo le norme internazionali 

ed estere). 
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I materiali isolanti sono così classificati: 

Materiali fabbricati in stabilimento (blocchi, pannelli, lastre, feltri, ecc.): 

a) materiali cellulari 

-  composizione chimica organica: plastici alveolari; 

-  composizione chimica inorganica: vetro cellulare, calcestruzzo alveolare autoclavato; 

-  composizione chimica mista: plastici cellulari con perle di vetro espanso. 

b) materiali fibrosi 

-  composizione chimica organica: fibre di legno; 

-  composizione chimica inorganica: fibre minerali. 

c) materiali compatti 

-  composizione chimica organica: plastici compatti; 

-  composizione chimica inorganica: calcestruzzo; 

-  composizione chimica mista: agglomerati di legno. 

d) combinazione di materiali di diversa struttura 

-  composizione chimica inorganica: composti “fibre minerali – perlite”, calcestruzzi leggeri; 

- composizione chimica mista: composti perlite – fibre di cellulosa, calcestruzzi di perle di polistirene. 

e) materiali multistrato 

-  composizione chimica organica: plastici alveolari con parametri organici; 

-  composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri di calcestruzzo, lastre di gesso 

associate a strato di fibre minerali; 

-  composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo. 

Materiali iniettati, stampati o applicati in sito mediante spruzzatura: 

a) materiali cellulari applicati sotto forma di liquido o di pasta 

-  composizione chimica organica: schiume poliuretaniche; 

-  composizione chimica inorganica: calcestruzzo cellulare. 

b) materiali fibrosi applicati sotto forma di liquido o di pasta 

-  composizione chimica inorganica: fibre minerali proiettate in opera. 
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c) materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta 

-  composizione chimica organica: plastici compatti; 

-  composizione chimica inorganica: calcestruzzo; 

-  composizione chimica mista: asfalto. 

d) composizione di materiali di diversa struttura 

-  composizione chimica inorganica: calcestruzzo di aggregati leggeri; 

-  composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di perle di polistirene espanso. 

e) materiali alla rinfusa 

-  composizione chimica organica: perle di poliestirene espanso; 

-  composizione chimica inorganica: lana minerale in fiocchi, perlite; 

-  composizione chimica mista: perlite bitumata. 

Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si 

devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamenti: 

- dimensioni: lunghezza – larghezza, presenza di battentatura (UNI 822), valgono le tolleranze stabilite 

nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due 

valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla 

direzione dei lavori; 

- spessore (UNI 823): valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri 

documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua 

documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori; 

- massa volumica apparente (UNI EN 1602): deve essere entro i limiti prescritti nelle norme UNI o 

negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore 

nella sua documentazione tecnica ed accettate  dalla direzione dei lavori; 

- resistenza termica specifica: deve essere entro i limiti previsti da documenti progettuali (calcolo in 

base alla legge 9 gennaio 1991 n. 10) ed espressi secondo i criteri indicati nella norma UNI 7357. 

Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto le seguenti caratteristiche: 

- reazione o comportamento al fuoco; 
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- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute; 

- compatibilità chimico-fisica con altri materiali. 

- sistemi di fissaggio 

 

Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le caratteristiche 

di cui sopra, riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. Il Direttore dei lavori può, 

altresì, attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera ricorrendo, ove necessario, 

a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito. 

Entrambe le categorie di materiali isolanti devono rispondere ad una o più delle caratteristiche di idoneità 

all’impiego, in relazione alla loro destinazione d’uso: pareti, parete controterra, copertura a falda, copertura 

piana, controsoffittatura su porticati, pavimenti, ecc. 

Nel caso non vengono prescritti valori per alcune caratteristiche si intende che la direzione dei lavori accetta 

quelli proposti dal fornitore; i metodi di controllo sono quelli definiti nelle norme UNI, UNI EN, UNI EN V. 

 

Isolanti acustici 

Gli isolanti acustici saranno caratterizzati da un elevato fattore di assorbimento acustico (elevato potere 

fonoisolante od elevato potere fonoassorbente secondo i tipi e le condizioni di impiego) il quale, salvo casi 

particolari, dovrà essere quanto più possibilmente costante nel campo delle più comuni frequenze. I 

materiali dovranno avere i requisiti fisico-chimici riportati nelle generalità del presente documento. 

Costituiscono categoria a parte gli isolanti anticalpestio (si rimanda alla voce dedicata). Con riguardo poi 

alle proprietà specificatamente funzionali ed alla classifica, i materiali saranno distinti in: isolanti porosi, 

pannelli flessibili, risonatori ed in manufatti ad azione combinata. 

 

Prodotti per assorbimento acustico 

Si definiscono materiali assorbenti acustici (o materiali fonoassorbenti) quelli atti a dissipare in forma 

sensibile ‘energia sonora incidente sulla loro superficie e, di conseguenza, a ridurre l’energia sonora riflessa 

(UNI EN ISO 11654: “Acustica. Assorbitori acustici per l’edilizia. Valutazione dell’assorbimento acustico”). 
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Questa proprietà è valutata con il coefficiente di assorbimento acustico (a), definito dall’espressione: 

a =  Wa 

        Wi 

Dove:   Wi è l’energia sonora incidente; 

 Wa è l’energia sonora assorbita. 

Sono da considerare assorbenti acustici tutti i materiali porosi a struttura fibrosa o alveolare aperta. A parità 

di struttura (fibrosa p alveolare) la proprietà fonoassorbente dipende dallo spessore. I materiali 

fonoassorbenti si classificano secondo lo schema di seguito riportato. 

a) Materiali fibrosi 

-  Minerali (fibra di amianto, fibra di vetro, fibra di roccia); 

-  Vegetali (fibra di legno o cellulosa, truciolati). 

b) Materiali cellulari 

Minerali: 

calcestruzzi leggeri (a base di pozzolane, perlite, vermiculite, argilla espansa); 

laterizi alveolari; 

prodotti a base di tufo. 

Sintetici 

poliuretano a celle aperte (elastico – rigido); 

polipropilene a celle aperte. 

Per tutti i materiali fonoassorbenti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, 

devono essere dichiarate le seguenti caratteristiche fondamentali: 

- lunghezza – larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri 

documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua 

documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori; 

- spessore: valgono le tolleranze stabilite dalle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti 

progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua 

documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori; 



 

 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE F.GONZAGA DI VIA FRATELLI LODRINI 32 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

[MN] - LOTTO "B", 2° STRALCIO – CORPO DI FABBRICA “D” - CUP G22E20000010001 

 
147 

 

PROVINCIA DI MANTOVA 

- massa aerica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali; 

in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica 

ed accettate dalla Direzione Tecnica; 

- coefficiente di assorbimento acustico, misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalla 

norma UNI EN 20354, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto od in assenza a quelli 

dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori. 

Saranno  inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche: 

- resistività al flusso d’aria; 

- reazione e/o comportamento al fuoco; 

- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute; 

- compatibilità chimico – fisica con altri materiali. 

I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la direzione dei lavori ai fini della loro accettazione 

può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di 

conformità della stessa alle prescrizioni sopra riportate. 

In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli 

stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica 

(primariamente norme internazionali od estere). 

Per i materiali fonoassorbenti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse 

caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. La direzione dei lavori deve 

inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario 

a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito. 

Entrambe le categorie di materiali fonoassorbenti devono rispondere ad una o più delle caratteristiche di 

idoneità all’impiego, in relazione alla loro destinazione d’uso (pareti, coperture, controsoffittature, pavimenti, 

ecc.). 

Se i valori non vengono descritti valgono quelli proposti dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori. 
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In caso di contestazione dei metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono 

quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime quelli descritti nella letteratura tecnica 

(primariamente norme internazionali od estere). 

 

Prodotti per isolamento acustico 

Si definiscono materiali isolanti acustici (o materiali fonoisolanti) quelli atti a diminuire in forma sensibile la 

trasmissione di energia sonora che li attraversa. Questa proprietà è valutata con il potere fonoisolante (R) 

definito dalla seguente formula: 

R = 10 log   Wi 

                   Wt 

Dove:   Wi è l’energia sonora incidente; 

 Wt è l’energia trasmessa. 

Tutti i materiali comunemente impiegati nella realizzazione di divisori in edilizia possiedono proprietà 

fonoisolanti. Per i materiali omogenei questa proprietà dipende essenzialmente dalla loro massa areica; nel 

caso, invece, di sistemi edilizi compositi, formati cioè da strati di materiali diversi, il potere fonoisolante 

dipende, oltre che dalla loro massa areica, anche dal numero e dalla qualità degli strati, dalle modalità di 

accoppiamento nonché dalla eventuale presenza di intercapedine d’aria. 

Per tutti i materiali fonoisolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, 

devono essere dichiarate le seguenti caratteristiche fondamentali: 

- dimensioni: lunghezza – larghezza, battentature valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, 

oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle 

dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettata dalla direzione dei lavori; 

- spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti 

progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua 

documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori; 

- sistemi fissaggio (tipo, n°, caratteristiche) 
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- massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali; 

in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica 

ed accettate dalla Direzione Tecnica; 

- potere fonoisolante, misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalla norma UNI EN ISO 

140-3, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto od in assenza a quelli dichiarati dal produttore 

ed accettati dalla direzione dei lavori. 

Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche: 

- modulo di elasticità; 

- fattore di perdita; 

- reazione o comportamento al fuoco; 

- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute; 

- compatibilità chimico – fisica con altri materiali. 

I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la direzione dei lavori ai fini della loro accettazione 

può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura e/o chiedere un attestato di conformità 

della stessa alle prescrizioni sopra riportate. 

In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli 

stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica 

(primariamente norme internazionali od estere). 

Per i materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse 

caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. La direzione dei lavori deve 

inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario 

a carotaggi, sezionamenti, etc. significativi dello strato eseguito. 

Entrambe le categorie di materiali fonoisolanti devono rispondere ad una o più delle caratteristiche alla loro 

destinazione d’uso. 

 

A) Lana di roccia 
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La lana di roccia sarà conforme a norme UNI EN 13162/2003, UNI EN 13500/2005 (sistemi a cappotto). 

Se non diversamente precisato si utilizzeranno materassini semirigidi di densità 60kg/mc. 

 

B) Polistirolo espanso estruso 

Il polistirolo espanso è un materiale plastico per ostrusione nello spessore voluto e con densità compresa 

tra 30 e 50 kg/mc, salvo indicazione specifica di densità maggiori e, se richiesta dall’Istituto italiano per il 

polistirolo espanso di qualità garantita; dovrà essere impermeabile all’acqua ed al vapore, resistente agli 

urti, inodore anigroscopico, imputrescibile, ed autoestinguente e, inoltre, dovrà resistere a temperature no 

inferiori a 85°C. 

 

C) Poliuretano espanso 

Il poliuretano espanso è un materiale plastico prodotto in manufatti o in “sit”  per iniezione, è caratterizzato 

dal gas, presente nelle celle che gli conferisce un bassissimo valore di conducibilità termica e dovrà avere 

le seguenti caratteristiche: 

densità 30-50kg/mc 

conducibilità termica (a 25°C) max 0,018 Kcal/mqh°C 

resistenza alla compressione (per densità da 

30 a 50 ed in direzione normale alla espansione) 1-3 kgf/cmq 

 

D) Argilla espansa 

L’argilla espansa sarà formata da granuli di varie dimensioni a struttura interna cellulare klinkerizzata ed una 

dura e resistente scorza esterna; dovrà essere assolutamente inerte, priva di sostanze organiche e 

combustibili, leggera, impermeabile, refrattaria e resistente alla compressione e dovrà avere un coefficiente 

di conducibilità termica a 25°C pari a 0,08 Kcal/mqh°C. 

 

E) Vermiculite 
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La vermiculite è un materiale di tipo argilloso risultante dall’alterazione della mica nera e sarà fornito sotto 

forma di prodotto espanso, ottenuto per rapido riscaldamento del minerale alla temperatura di 250-300 °C. 

 

Isolamento in polistirene espanso estruso per superfici verticali 

L’isolamento verticale a cappotto sarà garantito attraverso la posa in opera di rivestimento termico a pannelli  

in polistirene espanso estruso (XPS) monostrato con pelle superficiale liscia e con battentatura perimetrale 

sui quattro lati, esente da CFC, HCFC, HFC, con:  

• valore della resistenza a compressione al 10% di schiacciamento secondo EN 826 pari a 300 

kPa; 

• resistenza a compressione per carichi permanenti dopo 50 anni con compressione # 2% 

secondo la UNI EN 1606 pari a 130 kPa;  

• assorbimento d’acqua secondo la UNI EN 12087 pari allo 0,2% in volume;  

• assorbimento di umidità per diffusione e condensazione secondo la UNI EN 12088 < 3% in 

volume; 

• assorbimento d’acqua conseguente alla prova gelo-disgelo secondo la UNI EN 12091 # 1% in 

volume; 

• fattore di resistenza al passaggio del vapore acqueo "  (adimensionale) secondo la UNI EN 

12086 variabile con lo spessore: 150 (per spessori di 30, 40 e 50 mm), 100 (per spessori di 

60, 80 e 100 mm), 80 (per lo spessore di 120 mm), 50 (per spessori di 140 e 160 mm);  

• media di celle chiuse secondo la UNI EN ISO 4590 pari o superiore al 98%; 

• conduttività termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13164 variabile in base allo spessore: 

0,032 W/mK per spessore 30 mm e 40 mm, 0,034 W/mK per spessore 50 mm e 60 mm, 

0,035 W/mK per spessore 80 mm e 100 mm, 0,036 W/mK per spessore 120 mm, 0,038 W/mK 

per spessore 140 mm e 160 mm. 
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in polistirene espanso (EPS) da incollare con adesivo ed ancorare con tasselli. I pannelli, delle dimensioni 

di 50x100 cm, avranno:  

• densità 20 kg/m³, 

• conduttività termica   = 0,033 W/mK 

• coefficiente di resistenza al passaggio del vapore acqueo "  = 20÷40,  

• resistenza alla compressione 70 kPa 

• Euroclasse di reazione al fuoco E.  

I pannelli dovranno essere posati con giunti ben accostati e fissati con idonei ganci (minimo n°3 per 

pannello) onde evitare ponti termici. 

Compresa la rasatura finale esterna con strato di finitura armato con fibra di vetro, la fornitura e posa in 

opera di qualsiasi altro accessorio od elemento necessario per eseguire e completare l'opera a perfetta 

regola d’arte. Compresa la sigillatura perimetrale di finitura e coprifili perimetrali ove richiesto (inclusi). 

I materiali dovranno essere in possesso dei requisiti di cui sopra, mediante idonee certificazioni secondo le 

normative vigenti. 

Comprese le opere e le assistenze murarie, la manovalanza in aiuto ai posatori, lo sviluppo dei particolari 

costruttivi, gli eventuali fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura compresi i relativi accessori necessari 

per il fissaggio (es. viti, tasselli ad espansione, ecc..), lo scarico dall'automezzo dei materiali, il sollevamento 

ai piani, la movimentazione a piè d'opera, lo stoccaggio e la custodia, il calo dei materiali di risulta, la 

fornitura dell'energia elettrica, i mezzi di sollevamento in genere, il montaggio con le eventuali incastellature 

di sostegno, il taglio a misura e lo sfrido dei pannelli, gli adattamenti, gli eventuali ritocchi alla verniciatura, 

la pulizia finale dei luoghi di lavoro e quant'altro per dare il lavoro compiuto eseguito a perfetta regola d'arte. 

Compreso il carico (eseguito se necessario anche completamente a mano), il trasporto e lo scarico a 

discarica autorizzata (compresi i relativi oneri di smaltimento) dei materiali di risulta secondo le modalità 

prescritte per la discarica, oppure il conferimento ai luoghi di stoccaggio o di recupero dei materiali stessi, 

effettuati con autocarro viaggiante a pieno carico, per qualsiasi distanza dal cantiere. Il tutto secondo le 
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modalità previste e prescritte per la discarica (compresi i relativi oneri di accesso alla stessa ed ecotassa 

se richiesta). 

 

Isolamento in polistirene espanso estruso per superfici orizzontali 

Isolamento termico, realizzato con lastre di polistirene espanso estruso con solo aria nelle celle, rispondente 

ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'ambiente 11/10/2017, conduttività termica 

W/mK 0,034, resistenza alla compressione kPa 300, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma 

UNI EN 13164, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi 

mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie. 

In generale, ma soprattutto in presenza di umidità, è opportuno predisporre una membrana 

impermeabilizzante prima del rivestimento con i pannelli isolanti. 

 

Posa dell’isolante: 

Sulla membrana impermeabile, realizzata e stagionata come previsto dal produttore, è possibile incollare 

direttamente i pannelli in polistirene estruso, prestando attenzione ad impiegare collanti compatibili, senza 

solventi. I pannelli vanno accostati con cura lungo i bordi, per evitare ponti termici che vanificherebbero 

l’intervento. 

Prestare particolare attenzione a non compromettere in nessun modo l’integrità e la continuità della 

sottostante guaina impermeabilizzante. 

 

Isolamento in lana minerale per interni 

Pannello rigido in lana di roccia non rivestito a media densità, per l’isolamento termico e acustico di pareti 

perimetrali. Il pannello, incombustibile, se esposto a fiamme libere non genera né fumo né gocce; aiuta 

inoltre a prevenire la propagazione del fuoco e contribuisce ad incrementare le prestazioni di resistenza al 

fuoco dell’elemento costruttivo in cui è installato. La struttura a celle aperte contribuisce significativamente 

al miglioramento delle prestazioni fonoisolanti della parete in cui il pannello viene installato. Il pannello non 

subisce variazioni dimensionali o prestazionali al variare delle condizioni igrometriche dell’ambiente. 
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Dati tecnici: 

Reazione al fuoco: A1 – UNI EN 13501-1 

Conduttività termica dichiarata: 0.035 W/(mK) – UNI EN 12667, 12939 

Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo: u=1 UNI EN 13162 

Densità: p:60 kg/mc UNI EN 1602 

Calore specifico: C = 1030 J/(kgK) UNI EN ISO 10456 

Spessore: vedi dettaglio elaborati grafici 

Per la posa in opera seguire indicazioni, norme e normative elencate nel capitolo delle murature e dei 

cartongessi. 

• Pannelli isolanti (vedi specifiche sopra) 

• Fissaggi meccanici: Adeguato sistema di tassellatura da usare in combinazione con collanti e 

rasanti per il fissaggio dei pannelli isolanti al supporto; in funzione della natura del supporto 

utilizzare tassellli ad avvitamento, a percussione o per legno di adeguate dimensioni in 

combinazione con tamponcino in materiale plastico per il montaggio a filo (utilizzare rondelle 

per ponti termici con isolante a tappo). 

• Malta rasante con rete armata: malta rinforzata a base di cemento additivato con polimeri 

sintetici, elevata permeabilità al vapore e ottima resistenza meccanica; applicata su doppio 

strato con interposta rete di rinforzo in fibra di vetro antialcalina. 

• Rete d’armatura: rete di armatura in fibra di vetro antialcalina per il miglioramento della 

resistenza meccanica della malta rasante; annegare la rete in modo uniforme nella malta rasante 

ancora fresca sovrapponendo i lembi per almeno 10 cm. 

• Fissativo: fissativo per finitura di colore chiaro (ad approvazione della D.L.) utilizzato su rasatura 

armata prima di procedere all’applicazione della finitura 
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• Finitura: finitura siliconica a base di silicone e resine stirolo acriliche in dispersione acquosa 

con emulsioni silossaniche, applicazione manuale o a macchina, colore a scelta della D.L. e in 

ogni caso cromia chiara. 

• Ogni altro accessorio indispensabile per consegnare il lavoro finito a regola d’arte. 

 

 

 

Posa in opera: 

1. Incollaggio 

L’incollaggio dei pannelli isolanti al supporto deve essere realizzato con malte adesive (collanti), concepite 

specificatamente per sistemi a cappotto in lana di vetro. In caso di pannelli a doppia densità, la malta 

adesiva deve essere applicata sul lato a densità inferiore (lato in cui non sono presenti scritte o 

marchiature). Successivamente i pannelli devono essere posati sulla superficie da isolare avendo cura di 

accostarli perfettamente tra loro e sfalsando i giunti. Il prodotto correttamente installato presenta il lato a 

densità superiore, caratterizzato da specifica marchiatura, rivolto verso l'esterno. Installare il sistema su 

superfici asciutte e quanto più possibile regolari e stabili. 

 

Se il prodotto lo consente, ovvero se il coefficiente di dilatazione termica lineare è almeno pari a 2x10-6 °C-

1, scegliere tra due diversi schemi di disposizione del collante: “a cordoli e punti” o “a tutta superficie”. 

 

2. Incollaggio “a cordoli e punti” 

Questo schema è indicato in caso sia necessario correggere difetti di planarità del supporto. La malta deve 

essere disposta sul retro del pannello lungo tutto il perimetro, per una larghezza di 5-10 cm, ed al centro 

dello stesso in uno o più punti di diametro di 10-15 cm. La superficie di contatto tra pannello/collante e 

collante/muratura non deve mai essere inferiore al 40% della superficie del pannello. 
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3. Incollaggio “a tutta superficie” 

Questo schema è indicato in caso di supporto sufficientemente regolare e planare. Con una cazzuola 

dentata (dentatura dipendente dalla planarità del supporto) si stende il collante su tutta la superficie del 

pannello. 

In entrambi i casi, la malta non deve essere applicata sulla superficie laterale del pannello, per garantire la 

continuità e la perfetta aderenza dell’isolamento ed evitare l’insorgenza di ponti termici. Affinché 

l’incollaggio sia efficace, è necessario che il collante-rasante penetri tra le fibre superficiali del pannello. 

 

 

 

4. Fissaggio meccanico 

Il fissaggio meccanico deve contrastare le forze orizzontali dovute all’azione del vento ed assicurare la 

stabilità del sistema nel tempo. I tasselli devono preferibilmente essere del tipo “a vite” con anima 

metallica e devono avere una lunghezza sufficiente ad attraversare lo spessore dell’isolante e penetrare nella 

muratura retrostante fino a raggiungere uno strato meccanicamente “affidabile”.  

I tasselli devono essere concepiti specificatamente per sistemi a cappotto e la tipologia varia a seconda del 

tipo di supporto. I tasselli vanno applicati dopo l’indurimento della malta, in numero variabile in funzione 

delle caratteristiche del supporto, dell'altezza dell'edificio e della ventosità.  

Lo schema di fissaggio prevede due varianti, a T e a W. È preferibile adottare lo schema di tassellatura a 

W, poiché le prove di laboratorio dimostrano una maggiore efficacia dell’ancoraggio. In entrambi i casi i 

tasselli vanno sempre posti in corrispondenza della porzione di pannello incollata al supporto. 

 

5. Rasatura armata 

La rasatura dei pannelli isolanti dello spessore di 5 mm deve essere effettuata con malte adesive ad 

elevata permeabilità al vapore, specificamente concepite per sistemi a cappotto in lana di vetro. Perché la 

rasatura sia efficace, è necessario che il collante/ rasante penetri tra le fibre superficiali del pannello. A 
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malta ancora bagnata si procede all’applicazione della rete di armatura ed in seguito all’applicazione della 

seconda mano di rasante, in modo che la rete risulti annegata nella rasatura.  Gli spigoli devono essere 

protetti con angolari (generalmente in polimero con rete) applicati con malta adesiva. Per quanto riguarda 

lo spessore degli strati, tempistiche e condizioni climatiche di installazione, si rimanda alle indicazioni del 

produttore del rasante. 

 

6. Rete di armatura 

La rete di armatura ha la funzione di sopportare le tensioni che si generano nello strato di rasatura a causa 

degli sbalzi termici: è indispensabile per prevenire la formazione di fessure nell'intonaco. La rete, come tutte 

le componenti del sistema, deve essere specificamente concepita per l'isolamento a cappotto e deve essere 

costruita da fibra minerale resistente agli alcali. 

 

7. Finitura 

La finitura esterna deve resistere alle intemperie ed agli sbalzi di temperatura. Inoltre, deve 

essere impermeabile all’acqua ma permeabile al vapore proveniente dall’interno dell’edificio. Può essere 

colorata in pasta: in tal caso deve essere caratterizzata da un indice di riflessione superiore al 20%; in caso 

venga tinteggiata in seguito, la pittura deve avere le medesime caratteristiche di riflessione. 

 

Schiuma poliuretanica 

Fornitura, posa di Isolante Termo-Acustico di poliuretano espanso a spruzzo avente un lambda i pari a 

0,022 ed una densità di circa 35/40 kg/mc; la posa sarà eseguita a spruzzo in modo tale da avere una 

continuità dello strato isolante eliminando i ponti termici. I lavori di esecuzione sono eseguiti rapidamente 

e non necessitano di intonaco in quanto avendo il materiale un ottimo aggrappaggio al supporto è posato 

direttamente su laterizi e/o su qualsiasi tipologia di superficie. L’isolamento risulta composto da due 

componenti: componente A + componente B. La miscelazione viene eseguita mediante apposito impianto 

airless (miscelazione senza aria) a media pressione di cui la miscelazione (dei materiali) si verifica nella 

testata della pistola, uscendo dall’ugello a forma di ventaglio, pertanto lo spessore dell’isolamento si ha in 
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base al tempo di applicazione. Caratteristiche: Eco compatibile, non tossico, resistente alle muffe, smaltibile 

come qualsiasi rifiuto solido urbano (assimilabile agli urbani), non inquina il terreno, in alcuni casi riciclabile, 

senza estetica, pedonabile per ispezione. 

 

La schiuma poliuretanica sarà utilizzata come riempitivo termo isolante ove necessario. 

 

Isolamento acustico su solaio 

L’isolamento acustico dei solai dai rumori di calpestio sarà realizzato con un isolante acustico in rotolo 

composto da fibre in granuli di gomma SBR con 95% di materiali riciclato ancorati a caldo ad un supporto 

in tessuto non tessuto antistrappo da 90g/mq, di dimensioni 500x104 cm, di cui 4 cm di cimosa per la 

sovrapposizione dei rotoli in fase di posa, posati a secco, rigidità dinamica (s') di 50-33 MN/mc, 

attenuazione del livello di rumore da calpestio ($Lw) certificato 32-36 dB (UNI EN ISO 10140), reazione al 

fuoco classe F (2000/147/CE), esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione 

sovrastate. 

L’isolante verrà fornito in rotoli alti 150 cm con aletta di sormonto di 4 cm. 

I teli verranno stesi sul piano di posa privo di asperità, sovrapponendoli di almeno 10 cm ed i sormonti 

verranno poi sigillati con apposito nastro adesivo, per creare un manto continuo e non lacerato evitando 

ogni ponte acustico. Le teste dei teli non verranno sormontate ma contrapposte e sigillate con lo stesso 

nastro adesivo. La desolidarizzazione del massetto armato galleggiante dai muri in rilievo sarà realizzata 

con una fascia autoadesiva di polietilene espanso, avendo cura che la parte verticale (adesiva) superi la 

quota del pavimento finito. L’eccedenza del materiale isolante risbordante perimetralmente verrà rifilata e 

verrà posato lo zoccolino che dovrà risultare staccato dal pavimento al fine di non determinare “ponti 

acustici”. 

Nella posa del materiale devono essere seguite tutte le prescrizioni indicate nella scheda tecnica del 

fornitore, che possono essere di seguito riassunte: 

• pulizia del massetto strutturale; 
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• posa dei pannelli con risvolto di circa 10 cm sulle tramezze; 

• nastrare tra loro i pannelli; 

• usare un foglio di cellophane a protezione del pannello durante il getto della caldana 

sottopavimento; 

• getto della cartella in c.a. sottopavimento con rete elettrosaldata; 

• posa della pavimentazione; 

• taglio del materiale in eccesso al di sopra della pavimentazione; 

• posa di battiscopa con fissaggio a parete, in modo che non ci sia contatto con il pavimento. 

Il materiale resiliente anti-calpestio deve essere posato in continuità, con un foglio di plastica a protezione 

durante il getto e deve essere risvoltato per almeno 10 cm lateralmente al di sopra della quota del pavimento. 

Per il risvolto verticale deve essere utilizzata l’apposita fascia perimetrale ad “L” in modo da garantite la 

continuità e la realizzazione della vasca anti-calpestio. Deve essere evitata la formazione di ponti acustici 

strutturali. Il risvolto deve essere mantenuto fino alla compiuta posa del pavimento e tagliato superiormente 

ad esso, non strappato (ovvero la D.L. deve dare prescrizioni che solo il posatore del battiscopa possa 

tagliare il risvolto verticale dell’anti-calpestio). 

Successivamente al taglio del risvolto del tappetino resiliente, si posa il rivestimento con l’ausilio di 

distanziatori e con l’inserimento del silicone tra pavimento e rivestimento in modo da evitare il contatto tra 

di essi. 

Le vasche anti-calpestio devono essere realizzate con risvolto in corrispondenza di tutti gli elementi che 

possono creare corto circuiti acustici (soglie, etc.). Il risvolto verticale deve essere opportunamente 

mantenuto fino alla posa completa del pavimento e infine coperto con filo siliconico o bandella elastica. 

Per evitare il passaggio delle vibrazioni dal piano sottostante, dovrà essere posata una bandella risvoltata 

intorno agli elementi che possono comportare un passaggio di rumori in modo da formare una vasca 
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svincolata dalla struttura portante che è collegata al piano superiore e potrebbe quindi comportare tali 

passaggi acustici per via solida (vedi immagine seguente). 

 

 

 

Per il risvolto verticale può essere usato un foglio di materiale in polietilene espanso a cellule chiuse, a patto 

che siano garantite la continuità e la realizzazione della vasca anti-calpestio. 

Si riportano di seguito alcune prescrizioni di carattere generale a cui attenersi per garantire il corretto 

funzionamento degli accorgimenti acustici: 

 

 

Applicare lo strato resiliente anche sui bordi 

del piano di calpestio 
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Evitare discontinuità dello strato resiliente 

 

 

Evitare assottigliamenti dello strato resiliente 

 

 

Evitare collegamenti causa di ponti acustici 

 

 

Evitare che il passaggio di tubazioni crei dei 

ponti acustici tra massetto di calpestio e 

strutture dell’edificio 

 

 

Evitare diminuzioni di spessore del massetto 

di calpestio 
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Livellare il solaio prima della posa del 

materiale isolante 

 

 

Evitare fessurazioni e rotture nel massetto 

provocate da irregolarità e presenza di 

impianti nel supporto 

 

 

 

 

8.3) Coperture e opere da lattoniere 

Ai fini dell’omogeneità tecnica ed estetica, si prevede che il nuovo manto di copertura da installare sui corpi 

interessati dall’intervento sia il più similare con quanto attualmente esistente e che la scelta venga valutata 

e approvata dalla Stazione Appaltante e dalla Direzione Lavori. 

 

Copertura metallica 

Copertura di tetto con lastre grecate in lega di alluminio, accoppiate a strato di polietilene espanso 

anticondensa e antirumore dello spessore di 3,5 mm. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, sormonti, 

assistenze edili per scarico, trasporti e sollevamenti.  

Possibilità di profilatura delle lastre in cantiere, dotata di giunto a labirinto con recupero d’acqua in gronda, 

caratterizzata da totale tenuta d’acqua in qualsiasi condizione atmosferica, compresa la totale immersione. 

Caratteristiche delle lastre:  
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- interasse tra le greche: 600 mm – 500 mm – 400 mm  

- altezza delle greche: 43 mm  

 

Le lastre di copertura sono montate ad incastro su apposite staffe in materiale plastico ad alta resistenza, 

che ne consentono lo scorrimento derivante dalle dilatazioni termiche. Lo stesso sistema di fissaggio 

permette di ottenere un manto privo di fori e fissaggi a vista, e contemporaneamente di evitare la presenza 

di ponti termici ed elettrici. 

 

Tipo di materiale e qualità  

Materiale utilizzato: lega alluminio 5754 H18/28  

Spessore: 0,7 mm - 0,8 mm  

Tensione di snervamento: min. 250 MPa  

Tensione di rottura: min 290 Mpa  

Finitura materiale: naturale liscio o a scelta della D.L. 

 

Trattamento anticondensa  

Le lastre vengono rivestite all’intradosso con un tessuto non tessuto in fibra di poliestere preincollato su 

una faccia e predisposto per il suo incollaggio mediante uno strato uniforme di adesivo acrilico. 

L’accoppiamento tessuto/lastra avviene meccanicamente durante la fase di profilatura.  

 

Trattamento antirombo  

Le lastre vengono rivestite all’intradosso con una pellicola in polietilene espanso reticolato grigio antracite 

spessore 3 mm finito con un film poliolefinico metallizzato, goffrato su di una faccia, preincollato sull’altra 

faccia e predisposto per il suo incollaggio mediante uno strato uniforme di adesivo acrilico. 

L’accoppiamento pellicola/lastra avviene meccanicamente durante la fase di profilatura. 
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Sottostruttura 

Il pacchetto di copertura è costituito da una doppia orditura incrociata di correnti in acciaio zincato o legno 

posati agli interassi determinati nelle prossime fasi progettuali ed esecutive, la quale, oltre a contenere 

l’isolamento termico, deve garantire un’idonea lama di ventilazione del tetto a sezione costante, con entrata 

dell’aria in zona di gronda ed uscita in zona di colmo. L’ingresso e l’uscita dell’aria è protetto da opportune 

griglie contro l’intrusione di volatili o piccoli animali. 

E’ inoltre prevista una sottostruttura realizzata con sostegni telescopici regolabili in altezza, in acciaio 

zincato, per formazione pendenze di coperture metalliche, compresi i fissaggi al solaio con tasselli ad 

espansione (vedi specifiche leghe metalliche). 

 

Linee vita 

Fornitura o revisione e posa in opera di dispositivo anticaduta tipo C per la messa in sicurezza mediante 

ancoraggi strutturali, che consenta l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in 

copertura in condizioni di sicurezza per gli operatori.  

- L’intervento prevede: 

- L’installazione di linee di ancoraggio tipo C progettati nel rispetto della norma UNI 11578; 

- La certificazione dei dispositivi da parte di ente terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture; 

- L’installazione di componenti dimensionati e verificati, compresi i sistemi di connessione alla 

struttura portante; 

- La relazione di calcolo da parte di tecnico abilitato; 

- Ancoraggi terminali e intermedi della linea flessibile tipo C in acciaio inossidabile AISI 304 e 

alluminio con resistenza agli agenti atmosferici (con superamento del test in nebbia salina neutra 

secondo la norma UNI EN ISO 9227), di tipo rigido girevole o abbattibile e riarmabile; 

- Linea orizzontale flessibile di tipo C, costituita da una o più campate con luce massima prevista dal 

manuale di uso e manutenzione, dotata di dissipatore di energia e di tenditore, in acciaio inox e 

posizionati all’estremità opposte della linea. La fune sarà in acciaio inox AISI 316 Ø8 mm da 7x19 

fili. 
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Nel prezzo è ricompreso il rilascio da parte dell’istallatore della certificazione di corretta posa/montaggio e 

del manuale di installazione uso e manutenzione, la corrispondenza delle norme vigenti in materia 

antinfortunistica, la fornitura e posa di targhette/cartelli per la regolamentazione dell’accesso alla copertura, 

l’assistenza muraria.  

Scala rientrante 

Fornitura e posa in opera di scala rientrante in acciaio stampato 4 snodi con corrimano. 

 

LA=70 cm  

LU= 150 cm  

H(soffitto/pavimento) = 4,50cm 

 

 

Istruzioni di montaggio 

Il foro botola deve essere in squadro e possibilmente 1 cm in più sia in 

lunghezza che in larghezza della misura del cassonetto. Nella parte 

inferiore il foro deve essere distante da eventuali muri perimetrali di 

almeno 3 cm. Nella parte superiore di arrivo, i due lati in lunghezza devono essere distanti dai muri di almeno 

12 cm. La scala non va assolutamente murata ma posizionata nel foro e fissata con le 4 staffe in dotazione. 

E’ indispensabile che al momento del montaggio della scala l’ambiente sia finito (intonaci e pavimenti fatti). 

 

Lattonerie (gronde, scossaline e pluviali)  

Nell'esecuzione delle opere da lattoniere, zincatore ed affini con metalli diversi e relativi accessori, per 

finimento di tetti, di grondaie, di coperture diverse, scarichi, condotti con canali e tubi, cappe per fornelli 

con relativi condotti da fumo, etc., deve essere posta la massima cura nella lavorazione specialmente per 

quanto riguarda le saldature, aggraffature, chiodature e giunti in genere che dovranno pertanto garantire la 

perfetta tenuta. I giunti dei canali devono essere chiodati con chiodi di rame e saldati a stagno, e la 

connessura dei tubi dovrà essere aggraffata e saldata a stagno; gli sporti devono essere a collo d'oca, 
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escludendosi senz'altro i gomiti a spigolo vivo. I canali di gronda, le converse, i colmi, le scossaline, i 

pluviali devono essere valutati in base agli sviluppi effettivi senza tenere conto di giunzioni, sovrapposizioni. 

 

 

 

Norme di Carattere Generale 

Per tutte le somministrazioni valutate a peso, deve essere redatto apposito verbale di pesatura autenticato 

dall'Appaltatore e dalla Direzione Lavori; dal peso dei canali, tubi, doccioni ecc. è escluso quello dei tiranti, 

cicogne, regge di ferro, braccialetti, ornati e simili, da valutarsi a parte. Nei prezzi delle somministrazioni di 

canali, scossaline e accessori in lamiera sono compresi: il trasporto al cantiere, le prestazioni da lattoniere 

per la posa in opera e la verniciatura con una mano antiruggine da applicarsi prima della posa. Di tutte le 

opere ordinate, l'Appaltatore deve preventivamente presentare un campione non verniciato. A tale campione, 

ancorché corrisponda all'ordinazione e ai disegni, l'Appaltatore deve apportare quelle modifiche che la 

Direzione lavori crederà di introdurvi senza che perciò possa eccepire sui prezzi e condizioni del contratto, 

che rimangono inalterati. Tutta la somministrazione deve uniformarsi esattamente al campione approvato, 

il quale rimarrà depositato presso la Direzione Lavori. 

 

Caratteristiche 

Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, 

copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e 

accessori di fissaggio.  

Materia in lega di zinco-rame-titanio - spess. 0,6 mm (peso = 4,30 kg/m²) rispondente alla normativa 

europea EN 988 Zinco e leghe di Zinco-Prescrizioni per prodotti laminati piani e per l’edilizia. 

La lega deve essere prodotta a partire da zinco con titolo 99,995 di Zinco di qualità Z1 secondo la norma 

europea EN 1179, con aggiunta di elementi in lega. 

Finitura a scelta della D.L. 
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Il progetto prevede inoltre la revisione delle lattonerie esistenti in particolare il riuso e la reinstallazione dei 

doccioni esistenti in zinco rame titanio nella posizione e nelle modalità previste negli elaborati tecnici allegati 

al presente progetto. 
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8.4) Malte 

La presente norma contiene le specifiche dei vari tipi di malta da impiegare per la posa dei laterizi, per 

l’allettamento dei pavimenti e dei rivestimenti e per le opere murarie e di finiture in genere. 

 

Materiali e componenti 

Le malte si ottengono dalla miscelazione di uno o più leganti inorganici con acqua, inerti (sabbia) ed 

eventuali additivi. 

L'acqua per gli impasti deve essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi, non deve essere 

aggressiva né contenere solfati o cloruri in percentuale dannosa. La sabbia da impiegare per il 

confezionamento delle malte deve essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose. 

Le calci aeree, le pozzolane ed i leganti idraulici devono possedere le caratteristiche tecniche ed i requisiti 

previsti dalle vigenti norme. 

Come stabilito al paragrafo 11.10.2.1 del D.M. 17/01/2018, la malta per muratura portante deve garantire 

prestazioni adeguate al suo impiego in termini di durabilità e di prestazioni meccaniche e deve essere 

conforme alla norma armonizzata UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE, secondo il sistema di Valutazione 

e Verifica della Costanza della Prestazione indicato nella seguente tabella. 

 

Specifica Tecnica Europea di Riferimento Uso Previsto Sistema di Valutazione e 

Verifica della Costanza 

della Prestazione 

Malta per murature Usi strutturali 2+ 

 

 

Le prestazioni meccaniche di una malta sono definite mediante la sua resistenza media a compressione 

fm. La categoria di una malta è definita da una sigla costituita dalla lettera M seguita da un numero che 
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indica la resistenza fm espressa in N/mm2 secondo la seguente tabella. Per l'impiego in muratura portante 

non è ammesso l'impiego di malte con resistenza fm < 2,5 N/mm2. 

Le classi di malta a prestazione garantita sono riportate nella seguente tabella. 

 

Classe M2,5 M5 M10 M15 M20 Md 

Resistenza a  

compressione 

N/mm
2
 

 

2,5 

 

5 

 

10 

 

15 

 

20 

 

d 

d è una resistenza a compressione maggiore di 25 N/mm2 dichiarata dal produttore 

 

Per quanto riguarda le malte a composizione prescritta, la resistenza meccanica dovrà essere verificata 

mediante prove sperimentali svolte in accordo con le UNI EN 1015-11. 

Le malte a composizione prescritta devono inoltre rispettare le indicazioni riportate nella norma europea 

armonizzata UNI EN 998-2 secondo il sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 

indicato nella seguente tabella. 

 

Specifica Tecnica Europea  di Riferimento Uso Previsto Sistema di Valutazione e 

Verifica della Costanza 

della Prestazione 

Malta per murature Usi strutturali e non 4 

 

Per le composizioni in volume nella seguente tabella, è possibile associare la classe di resistenza specificata. 

 

Classe 

 

Tipo di malta 

Composizione 

 

   

Cemento 

 

Calce aerea Calce idraulica Sabbia 

 

   

M 2,5 Idraulica - - 1 3 
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M 2,5 Pozzolanica - 1 - - 

M 2,5 Bastarda 1 - 2 9 

M 5 Bastarda 1 - 1 5 

M 8 Cementizia 2 - 1 8 

M 12 Cemetizia 1 - - 3 

 

L'impiego di malte premiscelate e pronte per l'uso è consentito purché ogni fornitura sia accompagnata da 

una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità dei leganti e degli eventuali 

additivi. 

Ove il tipo di malta non rientri tra quelli indicati il fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le 

caratteristiche di resistenza della malta stessa. 

Le malte speciali a base cementizia (espansive, autoportanti, antiritiro, ecc.) composte da cementi ad alta 

resistenza, inerti, silice, additivi, da impiegarsi nei ripristini di elementi strutturali in c.a., 

impermeabilizzazioni, iniezioni armate, devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto esecutivo, 

in caso di applicazione di prodotti equivalenti gli stessi devono essere accettati ed autorizzati dalla Direzione 

dei Lavori. 

Lo spessore dei giunti è mediamente 10 mm (min. 5 mm, max 15 mm). 

Nel caso di costruzione di u arco in muratura, lo spessore del giunto all'intradosso può ridursi fino a 4 mm 

e quello del giunto all'estradosso può aumentare fino a 20 mm. 

I giunti possono essere realizzati in diverso modo: giunti a gola (realizzati con ferro liscio), ad angolo, a 

sguincio, a spiovente, a scarpa. 

Sulle malte cementizie si effettuano le seguenti prove: 

UNI 7044 - Determinazione della consistenza delle malte cementizie mediante l'impiego di tavola a scosse; 

UNI EN 1015-1 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della distribuzione 

granulometrica (mediante stacciatura); 

UNI EN 1015-2 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Campionamento globale e preparazione delle 

malte di prova; 
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UNI EN 1015-3 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della consistenza della malta 

fresca (mediante tavola a scosse); 

UNI EN 1015-4 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della consistenza della malta 

fresca (mediante penetrazione della sonda); 

UNI EN 1015-6 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della massa volumica 

apparente della malta fresca; 

UNI EN 1015-7 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione del contenuto d'aria della 

malta  fresca; 

UNI EN 1015-19 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della permeabilità al vapore 

d'acqua delle malte da intonaco indurite; 

UNI ENV 1170-8 - Malte e paste di cemento rinforzate con fibre di vetro (GRC). Prova mediante cicli 

climatici. 

 

Modalità di esecuzione 

Qualsiasi tipo di malta dovrà corrispondere alle proporzioni stabilite nella presente normativa tecnica norme 

UNI, UNI EN, DM 1987 relativo alle murature, se non diversamente disposto. 

La preparazione delle malte dovrà essere limitata alle quantità necessarie per l'immediato impiego, tenuto 

conto delle condizioni atmosferiche e della temperatura. 

I residui d'impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego, dovranno essere gettati a 

rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calci, che dovranno essere utilizzati però nella stessa giornata 

della loro preparazione. 

Le malte di calce, quando non si adottino mezzi meccanici e salvo particolari disposizioni, dovranno essere 

confezionate stendendo sull'apposita area pavimentata, o su tavolato di legname o mattoni, la sabbia o la 

pozzolana a forma di regolare bacino, entro cui verrà disposta la calce e manipolando poi i materiali a secco 

con apposita pala, fino a che la miscela sia divenuta intima ed abbia acquistato una tinta uniforme, e 

proseguendo poi con l'aggiunta di minime quantità d'acqua finché non si manifesti separazione alcuna dei 

diversi materiali. 
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Per le malte di agglomeranti polverulenti, salvo che per la calce idrata in polvere di cui al precedente punto 

si dovrà procedere anzitutto a miscelare intimamente a secco l'agglomerante con la sabbia fino ad ottenere 

uniforme colore, e ciò con tanta maggiore rapidità quanto più la sabbia sia umida; la quantità di miscela 

dovrà essere proporzionata all'uso della malta ed alla rapidità di presa dell'agglomerante; si dovrà 

aggiungere poi gradualmente l'acqua occorrente all'impasto nella quantità necessaria in relazione 

all'impiego. 

E' vietata la composizione con agglomeranti in polvere in zone ventose. 

Per la manipolazione vale quanto sopra prescritto per le malte di calce. 

Qualora per la manipolazione delle malte fossero impiegati mezzi meccanici, questi dovranno essere dei tipi 

più perfezionati e preventivamente accettati dal Direttore dei lavori. 

La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette, come viene estratta con il badile dal calcinaio 

bensì, dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e ben unita, in cassa 

parallelepipeda. 

La pozzolana e la sabbia dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse, della capacità 

prescritta dal Direttore dei lavori e che l'Appaltatore dovrà provvedere e mantenere a sue spese su tutti i 

piazzali dove vengono effettuate le manipolazioni. 

I materiali non forniti in sacchi di peso determinato dovranno essere pesati ad ogni impasto. 

La Committente ha facoltà di ordinare l'aumento o la diminuzione dei quantitativi della calce e degli 

agglomeranti, pagando o detraendo soltanto la differenza del peso o del volume dei materiali stessi con i 

prezzi di elenco. 

Il Direttore dei Lavori potrà ordinare, quando lo riconosca necessario, che le malte siano passate allo 

staccio; tale operazione è in ogni caso obbligatoria per le malte da impiegare nella muratura in mattoni per 

archi e per volte, nei pilastri isolati, per la posa in opera della pietra da taglio e per quelle dello strato di 

rifinitura degli intonaci. 

La malta fina e le colle dovranno sempre essere vagliate rispettivamente agli stacci 4 UNI 2332 e 2 UNI 

2332. 
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Magrone 

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a 

dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni 

tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei 

controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e 

quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le 

casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m3. 

 

Malte per intonaci 

Gli intonaci possono essere costituiti da diverse tipologie di malta. 

La malta di calce idrata per intonaco è composta da calce idrata, sabbia, acqua, che devono possedere le 

seguenti proprietà: 

- calce idrata secondo i requisiti espressi dalle norme di accettazione dei leganti idraulici e delle calci; 

- sabbia: granulometria 100% passante cumulativo allo staccio 0,5, esente da sostanze organiche o 

argillose; 

- acqua priva di impurità nocive. 

La composizione indicativa è 1 parte di calce idrata e 6 parti di sabbia. 

La malta di calce bastarda per intonaco è composta da cemento, calce idraulica, sabbia, acqua, che devono 

possedere le seguenti proprietà: 

-  cemento e calce secondo i requisiti espressi nelle norme di accettazione citate; 

- sabbia: granulometria 100% passante cumulativo allo staccio 0,5, esente da sostanze organiche e 

argillose. 

- acqua priva di impurità nocive. 

La composizione indicativa è: calce in pasta mc. 0,35; cemento tipo 325 q. 1 per q. 0,90 di sabbia vagliata 

e lavata. 

La malta di gesso per intonaco è composta da gesso per intonaco (scagliola) e acqua. La proporzione 

orientativa è una parte di acqua e una parte di gesso. 
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La malta cementizia per intonaci si ottiene impastando agglomerato cementizio a lenta presa e sabbia nelle 

seguenti proporzioni: 

- agglomerato cementizio a lenta presa 6,00 q; 

- sabbia 1,00 mc. 

 

8.5) Massetti 

Si definisce sottofondo l'assieme degli strati a supporto del pavimento, e lo strato eventuale sottostante di 

riempimento; si definisce massetto lo strato (unico o finale) sul quale viene posato il pavimento. Nella 

definizione delle voci relative alla formazione di sottofondi o massetti per pavimenti, si fa riferimento ai 

sistemi attualmente più utilizzati. Per spessori limitati, fino a 8 cm, si sono previsti massetti monostrato con 

spessori variabili normalmente da un minimo di 5 cm ad un massimo di 8 cm, che possono essere realizzati 

sia con materiali tradizionali sia con materiali speciali, purché di adeguata resistenza, e con finitura fine, 

specialmente per i pavimenti vinilici e similari. Per spessori dai 9 cm in poi, si dovrebbe prevede la 

realizzazione di sottofondi a due (o più) strati. 

I sottofondi inferiori di riempimento vengono generalmente realizzati con impasti alleggeriti e con minori 

caratteristiche di resistenza, con spessori da un minimo di 4 cm a valori anche considerevoli ove 

necessario, finiti superficialmente in modo grossolano. Il massetto superiore di finitura, generalmente dello 

spessore minimo di circa 5 cm, viene realizzato con materiali di adeguata resistenza e con finitura fine, in 

particolar modo per i materiali di tipo vinilico e similari. Per i massetti sui quali devono essere incollati 

pavimenti vinilici, linoleum, gomma, moquette ecc. devono essere impiegati impasti in grado di garantire 

una resistenza finale non inferiore a 130 kg/cm². 

Il sottofondo può essere costituito, secondo il progetto o le disposizioni della Direzione lavori, da un 

massetto di calcestruzzo idraulico o cementizio, da un gretonato, da pomice o prodotti simili quando si 

voglia ottenere un sottofondo leggero o isolante, di spessore non minore di cm. 2 in via normale, che dovrà 

essere gettato in opera a tempo debito per la stagionatura. Prima della posa in opera del pavimento le lesioni 

eventualmente manifestatesi nel sottofondo devono essere riempite e stuccate con boiacca di cemento. 
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Per tutti i tipi di massetto e di pavimentazione prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore dovrà sottoporre alla 

D.L. per approvazione una relazione che specifichi: 

o materiali impiegati (marca, tipo) 

o modalità di produzione, trasporto, stoccaggio, 

o sequenza realizzativa, modalità di posa 

o planimetria ubicazione giunti di costruzione, giunti di dilatazione 

o modalità di stagionatura e protezione. 

Per i requisiti percentuali di materiale disassemblabile e di materiale riciclato si rimanda alle specifiche contenute nel 

documento F_6_01_PDE_RL_G_06 RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI e allegati: “ELENCO COMPONENTI 

EDILIZI E MATERIALI RICICLABILI O RIUTILIZZABILI – DISASSEMBLABILITÀ” nelle modalità previste dal capitolo 2.5 

e 3 della presente relazione. 

 

Riferimenti normativi 

Per le specifiche tecniche e le modalità di messa in opera si fa riferimento alle seguenti norme e normative 

se non diversamente specificato all’interno del paragrafo di riferimento (per i riferimenti non datati, vale 

l’ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento, compresi gli aggiornamenti): 

• UNI Gruppo 538 Prodotti di conglomerato cementizio per l'edilizia 

• Norme, leggi, decreti e prescrizioni richiamati nel Capitolato speciale di appalto parte tecnica 

opere strutturali in particolare nelle sezioni specifiche di calcestruzzi, casseformi e acciaio, che 

devono intendersi strettamente correlate alla presente specifica per la realizzazione delle opere 

in essa descritte. 

• Regio Decreto 16 novembre 1939, n. 2234 - Appendice 1 - Norme per l'accettazione dei 

materiali da pavimentazione. 



 

 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE F.GONZAGA DI VIA FRATELLI LODRINI 32 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

[MN] - LOTTO "B", 2° STRALCIO – CORPO DI FABBRICA “D” - CUP G22E20000010001 

 
176 

 

PROVINCIA DI MANTOVA 

• UNI 10329: Misurazione del contenuto di umidità negli strati di supporto cementizi o simili; 

• UNI 8381: Strati del supporto di pavimentazione - Istruzioni per la progettazione e l'esecuzione; 

• UNI EN 13318: Massetti e materiali per massetti - Definizioni; 

• UNI EN 13813: Massetti e materiali per massetti - Proprietà e requisiti - Marcatura CE; 

• UNI 8380: Strati del supporto di pavimentazione - Analisi dei requisiti; 

• UNI 7999: Pavimentazioni - Analisi dei requisiti; 

• UNI 13139 Aggregati per malte. 

• UNI 8520-2: Parte 2-Requisiti 

• UNI EN 197-1:2011 Cemento - Parte 1: Composizione, specifiche e criteri di conformità per 

cementi comuni.D.Lgs 311/06: Isolamento termico e rendimento energetico in edilizia; 

• UNI EN 206-1:2014 Calcestruzzo - Parte 1: Specificazione, prestazione, produzione e 

conformità. 

• UNI EN 1008 Acqua d'impasto per il calcestruzzo - Specifiche di campionamento, di prova e di 

valutazione dell'idoneità dell'acqua, incluse le acque di ricupero dei processi dell'industria del 

calcestruzzo, come acqua d'impasto del calcestruzzo. 

• UNI 11493-1 Piastrellature ceramiche. 

• UNI 10329:1994 Posa dei rivestimenti di pavimentazione. Misurazione del contenuto di umidità 

negli strati di supporto cementizi o simili. 

• UNI 10827 Massetti - Rivestimenti di legno per pavimentazioni - Determinazione della resistenza 

meccanica alle sollecitazioni parallele al piano di posa. 

• UNI 13222 Rivestimenti lapidei per pavimentazioni. Istruzioni per la progettazione, la posa e la 

manutenzione 
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• UNI 11371:2010 Massetti per parquet e pavimentazioni di legno - Proprietà e caratteristiche 

prestazionali. 

• UNI 11515 Rivestimenti resilienti e laminati. 

• UNI 11516 Pavimento galleggiante 

• UNI EN 13454 - 1 Leganti e leganti compositi e miscele realizzate in fabbrica per massetti a 

base di solfato di calcio - Parte 1: Definizioni e requisiti. 

• UNI EN 13892 Metodi di prova dei materiali per massetti; 

• - UNI EN 12274-3 Trattamenti superficiali con malte a freddo - Parte 3: Metodi di prova - 

Consistenza. 

• UNI 8627 Edilizia - Sistemi di copertura - Definizione e classificazione degli schemi funzionali, 

soluzioni conformi e soluzioni tecnologiche 

• REGOLAMENTO U.E. 305/2011 del 09/03/2011 ed il Regolamento Delegato U.E. di modifica 

dell'Allegato III n°574 de L 21/02/2014. 

• L. 26/10/95 n. 447: Legge quadro sull’inquinamento acustico; 

• D.P.C.M. 5/12/97: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici; 

• Circolare 15/10/96: Istruzioni per l’applicazione delle “Norme Tecniche per il calcolo, 

l’esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le 

strutture metalliche” di cui al D.M. 9/01/96. 

 

 

 

Fasi lavorative 

- Raschiatura, asporto delle zone in via di distacco, eventuale arrotatura meccanica, e scrupolosa 

depolverizzazione del sottofondo. 
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- Mano di primer con resina di sottofondo a rullo in ragione di 0,200 - 0,400 Kg/mq. 

- Ripristino delle zone precedentemente asportate, stuccature di lesioni e fori con malta resino-

cementizia. 

- Posa in opera di resina poliuretanica bicomponente applicata a rullo in due o tre mani, con consumi 

medi totali di circa 0,600-0,900 Kg/mq. 

 

Massetti interni  

Massetti di finitura leggeri e isolanti adatti a ricevere la posa diretta di pavimenti incollati (anche sensibili 

all’umidità).  

Il supporto deve essere senza parti incoerenti, resistente alla compressione e alla trazione, privo di polvere, 

vernici, cere, olii, ruggine e sfridi di intonaci. Gli impianti vanno protetti per evitarne un possibile 

danneggiamento durante l’esecuzione del sottofondo. 

Dopo la preparazione dei punti di livello o fasce, stendere l’impasto nello spessore desiderato e livellarlo 

con la staggia. Non necessita di compattazione. Il sottofondo appena posato non deve essere bagnato e va 

protetto da un eccessivo asciugamento specie nei mesi estivi e/o con forte ventilazione.  

Nelle riprese del getto si consiglia di inserire idonea armatura metallica (rete o spezzoni metallici) per evitare 

eventuali distacchi e/o fessurazioni. Utilizzare una rete metallica zincata leggera (maglia 5x5 cm, Ø2 mm) 

in caso di spessori sopra gli impianti inferiori a 5 cm (minimo 3,5 cm). È buona norma prevedere giunti di 

contrazione (da realizzare sul massetto ancora allo stato “fresco”) per riquadri non superiori a 25 m2 (5x5 

m), ovvero quando il rapporto lunghezza/larghezza supera il valore di 3 e con superfici irregolari. 

• Densità in confezione (UNI EN 13055-1): 1150 kg/m3 ca 

• Densità in opera: 1200 kg/m3 ca 

• Resistenza a compressione certificata: 16 N/mm2 (a 28 gg) 

• Conducibilità termica certificata  =0,291 W/mK 

• Asciugatura del getto per spessore 5 cm (3% umidità residua): 7 gg ca 
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• Temperatura di applicazioni: +5°C ÷ +35°C 

• Reazione al fuoco: Euroclasse A1. 

 

Massetti di finitura esterni 

Malta bicomponente a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati a grana fine, additivi speciali e 

polimeri sintetici in dispersione acquosa, per la finitura dei calcestruzzi, spessore 2 cm. 

Dati applicativi: 

• Consistenza: plastica 

• Massa volumica dell’impasto 1700 kg/m3 

• Temperatura di applicazione +5°C - +35°C 

• Aderenza al supporto dopo 28 gg a +23°C e 50% U.R. 2,5 N/mm2. 

La superficie da trattare deve essere perfettamente pulita e solida: dalle superfici in cemento o in cls devono 

essere eliminate completamente polvere, efflorescenze, tracce di olio, sbavature, parti incoerenti e ruggine. 

Ricostruire e riparare eventuali zone fortemente degradate. Prima di stendere il prodotto il supporto in cls 

deve essere bagnato a saturazione con acqua. La posa della malta viene effettuata a spatola sulla superficie 

preparata, compresa la lisciatura a spatola piana o a frattazzo.  

 

8.6) Pavimenti rivestimenti e zoccolini 

I rivestimenti di qualsiasi genere (piastrelle o tesserine di grès porcellanato, vetroso, maiolicato, ecc.) 

devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte tenendo presente le seguenti prescrizioni e norme: 

1-il materiale da impiegarsi deve risultare uguale a quello dei campioni che di volta in volta verranno eseguiti 

a cura e spese dell'appaltatore su richiesta della Direzione lavori; 

2-la posa in opera deve essere eseguita in modo che a lavoro ultimato il rivestimento risulti perfettamente 

aderente al sottostante intonaco di sottofondo; 
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3-prima della posa il materiale deve essere immerso nell'acqua fino a saturazione; 

4-prima di procedere all'applicazione del rivestimento, l'intonaco di sottofondo deve essere 

abbondantemente bagnato; 

5-le piastrelle o tesserine devono risultare perfettamente combacianti fra loro e coi giunti perfettamente 

allineati; 

6-i rivestimenti devono essere stuccati con cemento bianco e/o colorato se richiesto, convenientemente 

lavati e puliti con l'impiego in dose prestabilita anche di acido; 

7-salvo prescrizioni contrarie della Direzione lavori, tutti i rivestimenti si intendono dati completi di guscie 

di raccordo ai pavimenti e agli spigoli. 

Per i rivestimenti di linoleum, gomma e prodotti similari, si devono osservare le norme stabilite per i 

pavimenti avendo cura di assicurarsi che le superfici da rivestire siano ben asciutte; i rivestimenti di 

qualsiasi tipo verranno valutati in base alla loro superficie effettiva, qualunque sia la sagoma, la posizione 

delle pareti o strutture da rivestire, i motivi decorativi, le modalità di posa. Le opere comprendono e 

compensano i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, i pezzi speciali, le assistenze dell’imprenditore edile per 

scarico, custodia, carico e sollevamento a piè d’opera di tutti i materiali, la malta di allettamento, gli adesivi. 

 

Nell'esecuzione di pavimenti da porre in opera con malta dovrà essere usata la massima cura nel non far 

passare la malta di allettamento attraverso le fessure degli elementi costituenti i pavimenti di qualsiasi tipo, 

materiale, dimensione e forma essi siano; pertanto gli elementi dovranno essere adagiati sopra lo strato di 

malta di allettamento, impostandoli prima con leggera pressione delle mani e poi battendoli cautamente col 

manico del martello fino a perfetta aderenza ai bordi degli elementi già collocati. 

Gli elementi dei pavimenti dovranno risultare perfettamente fissati al sottofondo. 

Gli elementi dei pavimenti dovranno essere preventivamente bagnati affinché siano bene imbevuti d'acqua. 

E' assolutamente proibito l'uso delle vasche da bagno, dei piatti doccia, degli acquai, ecc. per la bagnatura 

degli elementi. 
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Occorrendo parti di elementi per il completamento dei pavimenti, questi dovranno essere tagliati sempre 

con appositi ed idonei utensili, essendo assolutamente proibito effettuare tagli col martello, con lo scalpello, 

ecc.. 

Dovranno sempre essere impiegati elementi di uguale preparazione, epoca di fabbricazione, provenienza, 

di uguale tipo e qualità di mescolanza. 

Pertanto saranno ritenute nulle le discolpe, di qualunque genere, che l'Appaltatore possa presentare circa 

la tonalità di colore, le dimensioni, l'assortimento in quanto la continuità e l’omogeneità di tutte le 

caratteristiche dei pavimenti forniti e da porre in opera è a tutto rischio dell'Appaltatore medesimo. 

La posa in opera degli elementi della pavimentazione dovrà essere curata al massimo, nessun elemento 

dovrà sporgere fuori dall'altro; tutti gli elementi dovranno risultare ben serrati gli uni contro gli altri, le fessure 

dovranno essere quasi invisibili e la loro linea ben dritta, non dovranno essere posti in opera elementi anche 

minimamente imperfetti per rotture ai bordi ed agli spigoli. 

I pavimenti dovranno risultare perfettamente in piano, e pertanto si dovrà procedere alla loro posa in opera 

con il continuo controllo della livella. 

Nelle pareti dell'ambiente da pavimentare gli elementi si addentreranno per 15 mm entro l'intonaco tirato 

verticalmente fino al pavimento, evitando quindi ogni raccordo o guscio. 

Ad ogni sospensione di lavoro si dovrà aver cura di verificare che il contorno dei tratti già posati e che 

restano interrotti sia ben allineato, e di rifilare la malta lungo il perimetro dell'interruzione. 

Per superfici estese dovranno essere previsti giunti di compartimentazione sia longitudinali che trasversali, 

realizzati in conformità allo specifico articolo del presente Capitolato. 

Gli elementi dei pavimenti potranno essere richiesti di diversa forma e colore, e nella posa in opera il 

Direttore dei Lavori potrà ordinare speciali disposizioni a riquadri o disegni geometrici. 

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare al Direttore dei lavori i campioni dei pavimenti prescritti, come ha 

l'obbligo di eseguire campioni di pavimenti in opera. 

A pavimentazione ultimata l'Appaltatore dovrà aver cura di far procedere ad una buona pulizia della 

superficie affinché non vi rimanga sopra, e non vi indurisca, la malta. 
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La superficie della pavimentazione non dovrà presentare macchie di sorta. Per un periodo di almeno 10 

giorni dopo l'ultimazione del pavimento, l'Appaltatore ha l'obbligo di impedire, a mezzo di chiusure 

provvisorie, l'accesso di chiunque nei locali, e ciò anche per i pavimenti posti in opera da altre ditte. Qualora 

vi sia necessità di transitare su pavimenti di recente esecuzione, l'Appaltatore dovrà predisporre su di essi 

idoneo tavolato, con interposto uno spesso strato di segatura di abete o di sabbia fina. 

I pavimenti posti all'esterno dovranno essere convenientemente protetti dalla azione diretta dei raggi solari 

per il tempo necessario alla normale presa ed indurimento della malta, ed all'occorrenza dovranno essere 

mantenuti leggermente bagnati nei primi giorni; dovranno anche essere protetti, con idonei provvedimenti, 

sia dal vento che dalla pioggia violenta. 

Ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio di persone o per altre cause, 

l'Appaltatore dovrà a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate. 

Non potranno essere accettati pavimenti che presentassero una qualsiasi, anche minima, imperfezione 

dipendente dalla mancata osservanza delle norme sopra indicate e di quanto altro precisato e disposto in 

ogni punto del presente articolo; pertanto ogni qualvolta si manifestasse anche una sola delle imperfezioni 

suddette, o comunque danni, guasti e degradamenti, l'Appaltatore è obbligato alla demolizione dei pavimenti 

contestati ed al loro successivo rifacimento. Nel caso che il materiale di pavimentazione fosse stato 

approvvigionato dal Committente, l'Appaltatore è tenuto anche all'onere dell'acquisto dei materiali di 

pavimentazione identici a quelli forniti dal Committente. 

L'Appaltatore dovrà anche provvedere, a sua cura e spese, alla rimessa in pristino dei lavori compiuti quali 

ad esempio zoccoletti, intonaci, lavori da pittore, rivestimenti, infissi, ecc., che in conseguenza della 

demolizione dei pavimenti dovessero subire manomissioni o degradamenti, oltre al risarcimento degli 

eventuali danni. 

L'Appaltatore è responsabile delle imperfezioni fino alla approvazione del collaudo, e non potrà mai invocare 

a sua discolpa né l'avvenuta accettazione del materiale da parte del Direttore dei Lavori né la mancanza di 

specifici ordini durante il collocamento in opera, né la mancata presentazione di eccezioni od altro da parte 

del Direttore dei Lavori, sia dopo l'ultimazione delle pavimentazioni che in corso di consegna anticipata e di 

anticipato uso delle pavimentazioni stesse, né per caso fortuito, né per qualsiasi imprevidenza o imprevisto. 
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Il rifiuto delle pavimentazioni, sia da parte della Direzione dei Lavori, sia nel corso del collaudo, può avvenire 

anche dopo l'occupazione degli edifici da parte degli aventi diritto o dal Committente; l'Appaltatore sarà 

obbligato, in tal caso, a sopportare i maggiori oneri che il rifacimento delle pavimentazioni non accettate, 

la rimessa in pristino stato di quanto manomesso o degradato, il risarcimento dei danni, ecc., 

comportassero per la presenza degli occupanti gli edifici. 

Prima della posa di pavimenti e/o rivestimenti prevista con l’impiego di appositi collanti, l’Appaltatore dovrà 

sottoporre alla D.L. apposita documentazione tecnica o certificazioni atte a garantire l’idoneità del collante 

che intenderà utilizzare verificandone la compatibilità con il pavimento, il supporto ed il luogo di posa 

(esterno, interno, condizioni ambientali, ecc.). 

I prodotti utilizzati dovranno inoltre essere conformi alla Direttiva 2004/42/CE che disciplina il contenuto 

massimo ammissibile di VOC nonché rispettare la classificazione GEV Emicode EC1. 

Per quanto riguarda i riferimenti normativi si rimanda al precedente paragrafo ‘Massetti’ mentre per quanto 

riguarda la finitura superficiale delle pavimentazioni si fa riferimento alle norme UNI 176, DIN 51097 e DIN 

51130, CEN/TS 16165 e al D.M. 236/89 e L.R. 6/1989 superamento barriere architettoniche. Si prescrivono 

quindi le seguenti indicazioni sulla classificazione dell’aderenza della pavimentazione in funzione dei locali 

di posa: 

- pavimentazioni esterne; 

- altri locali (disimpegni, corridoi); 

 

Per i requisiti percentuali di materiale disassemblabile e di materiale riciclato si rimanda alle specifiche contenute nel 

documento F_6_01_PDE_RL_G_06 RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI e allegati: “ELENCO COMPONENTI 

EDILIZI E MATERIALI RICICLABILI O RIUTILIZZABILI – DISASSEMBLABILITÀ” nelle modalità previste dal capitolo 2.5 

e 3 della presente relazione. 
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Zoccolini in PVC 

Zoccolino in masonite ricoperto da PVC antigraffio con raccordo a guscia, compresa assistenza muraria; 

altezza: 10 cm, incollato o inchiodato. 

 

Pavimenti interni in linoleum 

Pavimento in teli di linoleum a tinta unita, superficie superiore protetta con adeguato trattamento, posato 

con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con protezione e pulizia 

finale; con teli da 200 cm e spessori: - 2,0 mm - classe EN685 32/41, classe di reazione al fuoco Uno 

(d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1); 

 

Pavimenti e rivestimenti in gres  

I nuovi pavimenti saranno in gres fine porcellanato ad alta resistenza, rettificato, colorato nella massa, 

posato a colla, di 1ª scelta, in colori commerciali chiari o scuri (forti) a scelta della D.L, di aspetto uniforme, 

con superficie opaca e finitura naturale, di spessore minimo mm. 10, classificabili nel gruppo BIa GL 

conformemente alla norma UNI EN 14411 (ISO 13006) e rispondenti a tutti i requisiti richiesti dalla norma 

UNI EN 14411 - App. G, costituiti da una massa unica, omogenea e compatta, ottenuti per pressatura a 

secco e composte da argille nobili, quarzi, feldspati e ossidi metallici calcinati (senza collanti, resine o 

additivi), pressate a 450 kg/cm2 e completamente sinterizzate a una temperatura di 1200°C. Altri principali 

requisiti delle piastrelle: 

dimensione e rettilineità dei lati: conforme alla norma UNI EN ISO 10545-2; 

ortogonalità degli spigoli: conforme alla norma UNI EN ISO 10545-2; 

planarità: conforme alla norma UNI EN ISO 10545-2; 

spessore: conforme alla norma UNI EN ISO 10545-2; 

assorbimento acqua: conforme alla norma UNI EN ISO 10545-3; 

resistenza alla flessione: conforme alla norma UNI EN ISO 10545-4; 

resistenza agli sbalzi termici: nessun difetto visibile secondo la norma UNI EN ISO 10545-9; 

resistenza alle macchie: conforme alla norma UNI EN ISO 10545-14; 
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resistenza all'attacco chimico: conforme alla norma UNI EN ISO 10545-13; 

resistenza all'abrasione: ! PEI V secondo la norma UNI EN ISO 10545-7; 

resistenza al gelo: conforme alla norma UNI EN ISO 10545-12; 

coefficiente di attrito dinamico secondo il DM n° 236 del 14/6/89: metodo BCRA ! 0,40; 

scivolosità (DIN 51130): servizi igienici R11, altri locali R10; 

ininfiammabile A1 (euroclasse). 

 

Posa in opera a correre o in diagonale con realizzazione della fuga di larghezza fino a 5÷6 mm oppure 

anche senza fuga (il tutto compreso nel prezzo), compresa la realizzazione di cornici o motivi semplici 

utilizzando diversi colori di piastrelle, il tutto come da indicazioni della D.L. in fase d'esecuzione delle 

lavorazioni. 

Il tutto posto in opera su idoneo collante adesivo cementizio migliorato a scivolamento verticale nullo e con 

tempo aperto allungato, deformabile, idoneo per spessori da 3 a 15 mm, classificato come C2TE secondo 

la norma EN 12004 e come S1 secondo la norma EN 12002. La fugatura dovrà essere realizzata con 

prodotti idonei alle zone d'impiego (es. malte cementizie per fughe migliorate con assorbimento di acqua 

ridotto in classe CG2 W - EN 13888 o con elevata resistenza all'abrasione in classe CG2 Ar - EN 13888 

ottenute, entrambe, con aggiunta di opportuno additivo liquido), nel colore a scelta della D.L.  

Compresa la fornitura e posa in opera di idonei giunti di frazionamento ogni 12/16 m2 di superficie. 

Compreso il rivestimento di botole e manufatti con telai zincati, la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, 

gli sfridi, i pezzi speciali, la posa all'interno di giunti di dilatazione antisismici o in coperchi di pozzetti, lo 

scarico dall'automezzo dei materiali, il sollevamento ai piani, la movimentazione a piè d'opera, lo stoccaggio 

e la custodia, il calo dei materiali di risulta, la fornitura dell'energia elettrica, i mezzi di sollevamento in 

genere, il lavaggio con acido, le assistenze murarie per la posa in opera e la manovalanza in aiuto ai posatori 

(es. per la movimentazione dei materiali, ecc...), la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare 

il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Formato e fantasia a scelta della D.L. 
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Le piastrelle devono essere conformi almeno ai seguenti criteri inclusi nella Decisione 2009/607/CE, che stabilisce i 

criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure, e s.m.i: 

1. Estrazione delle materie prime 

2.2. Limitazione della presenza di alcune sostanze negli additivi (solo piastrelle smaltate), quali metalli pesanti come 

piombo, cadmio e antimonio 

4.2. Consumo e uso di acqua 

4.3. Emissioni nell’aria (solo per i parametri Particolato e Fluoruri) 

4.4. Emissioni nell’acqua 

5.2. Recupero dei rifiuti 

6.1. Rilascio di sostanze pericolose (solo piastrelle vetrificate) 

A partire dal primo gennaio 2024, le piastrelle di ceramica dovranno essere conformi ai criteri inclusi della Decisione 

2021/476 che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel 

UE) ai prodotti per coperture dure. 

 

Pavimenti esterni in pietra 

Fornitura e posa di pavimento in Pietra di Luserna in lastre a spacco naturale di cava con bordi fresati.  

Posato a disegno, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale 

e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi: - cm 15x30 circa -spessore 1-

2 cm. 

 

Pavimenti esterni in cemento 

Pavimentazione su cordolo esterno perimetrale in cemento così composto: 

- Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di 

cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm. 

- Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore 

fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato 
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- Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in calcestruzzo, conforme alla normativa UNI EN 

13108-6:2016, nelle dovute proporzioni con bitumi penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela, 

filler ed inerti di adeguata granulometria, completamente impermeabile, resistente all'usura, compreso fino 

ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa sabbia, 

graniglia, lo spargimento manuale della graniglia, le difese delle aree di lavoro, la pulizia del fondo ed ogni 

altro onere relativo, spessore medio di 2 cm 

 

Pavimenti in asfalto 

Pavimentazione in asfalto cortile esterno scolastico così composta: 

- Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di inerti di 

dimensione massima di 30 mm (peso specifico medio asciutto 1.500 Kg/m³), acqua e cemento 

tipo CEM II/A-L, classe 32.5 (norma UNI EN 197-1) nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti, 

compreso l'onere del successivo spandimento, sulla superficie dello strato, di una mano di 

emulsione bituminosa nella misura di kg. 1 per m², saturata da uno strato di sabbia. Compresa la 

fornitura dei materiali, le prove in laboratorio ed in sito, lavorazioni e costipamento dello strato con 

idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, 

misurato in opera dopo compressione. 

 

- Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 

20 mm, resistenza alla frammentazione LA # 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato 

rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 

50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo 

attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 

6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 

0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo 

peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 

purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore 

compresso: - 10 cm 
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- Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, 

Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA # 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di 

fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale 

classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di 

additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra 

il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione 

di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo 

peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, 

purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.    Per spessore 

compresso cm. 5 : - in sede stradale 

 

- Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 

mm, resistenza alla frammentazione LA # 20 e resistenza alla levigazione PSV ! 44, compreso 

fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), 

impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale 

del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con 

percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ! 62. 

Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-

0,80 kg/m², la stessa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. 

La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché 

siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio 

compattato: - 40 mm 

 

Cordoli 

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. 

Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in 
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calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a 

discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml 

 

8.7) Giunti e coprigiunti 

 

Per i requisiti percentuali di materiale disassemblabile e di materiale riciclato si rimanda alle specifiche contenute nel 

documento F_6_01_PDE_RL_G_06 RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI e allegati: “ELENCO COMPONENTI 

EDILIZI E MATERIALI RICICLABILI O RIUTILIZZABILI – DISASSEMBLABILITÀ” nelle modalità previste dal capitolo 2.5 

e 3 della presente relazione.. 

 

Giunto strutturale 

Giunti di dilatazione di grandi dimensioni con elevato movimento, con profilo montante in alluminio, inserti 

elastomerici in vista flessibili di elevata qualità, di lunga durata, resistenti all’abrasione, agli agenti 

atmosferici, alle temperature (da -40°C a +120°C), agli olii, agli acidi e alle sostanze bituminose in genere. 

Ideali per applicazione con tutti i tipi di finiture (granito, marmo, ceramica, vinilico e PVC). Lunghezza: 3 m. 

 

 
 

Caratteristiche: 

la guarnizione è intercambiabile in qualsiasi momento e può essere installata in lunghezze fino a 20 m; 

le alette perforate del profilo consento un buon ancoraggio al fondo; 
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il profilo assorbe cedimenti; 

il collegamento dei profili si ottiene con gli appositi allineatori; 

il profilo può essere fornito con una guarnizione sporgente 3 mm per il collegamento a livello con pavimento 

plastico; 

il profilo può essere fornito con una guarnizione liscia (priva di scalanature) antibatterico e fisiologicamente 

sicura, Movimento 8 (±4). 

Le capacità del profilo vengono garantite solo con il corretto montaggio. Il profilo va allentato nel supporto 

con resina epossidica tixotropica fresca o malta tipo PCC. Lo strato di allentamento tale deve essere 

realizzato in modo tale che il primo del pavimento finito resti esattamente lo spessore del profilo. 

Successivamente, si devono fissare le alette al sottosuolo mediante viti e tasselli ad espansione da applicare 

nei fori esterni delle alette. Si deve fare attenzione che il profilo sia disposto perfettamente in piano e 

rettilineo, in modo che il pavimento in piastrelle, lastre di marmo od altro sia a filo con lo spigolo del profilo. 

Il fissaggio deve essere effettuato parallelamente su entrambe le alette del profilo ogni 30 cm. Il profilo 

assolve le sue funzioni solo se entrambe le alette sono ben fissate al sottofondo. Il collegamento dei profilo 

si ottiene facendo scorrere le singole parti l'una dentro l'altra. Per facilitare l'installazione della guarnizione è 

bene lubrificata con una soluzione di acqua saponata. La guarnizione deve essere installata partendo 

sempre da una estremità del profilo. É consigliabile l'uso di un rullo per installare la guarnizione, facendo 

pressione su un lato per volta. In nessun caso può essere impiegato un martello che potrebbe danneggiare 

il profilo. È indispensabile controllare che le guide destinate a ricevere la guarnizione siano libere da polvere 

o altre impurità. La finitura intermedia sarà in linoleum colore a scelta della D.L. 

 

Giunto in alluminio anodizzato 

Giunto in alluminio a pavimento con profilo in alluminio anodizzato RAL a scelta della D.L. sagomato come 

da elaborati grafici di dettaglio allegati al progetto. 
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Giunto esterno a parete 

Giunto in PVC con angolare rigido e rete di collegamento in fibra di vetro per l’interruzione dei sistemi di 

isolamento a cappotto, in corrispondenza di giunti dell’edificio o per frazionamento di pareti continue di 

notevoli dimensioni. Le reti del giunto sono trattate con appretto resistente agli alcali e realizzata con fibra 

di vetro di qualità superiore. 

Applicazione: Inserire il Giunto di Dilatazione Facciata nello spazio appositamente creato tra i pannelli 

termocoibenti, applicare stendendo una mano di rasante da cappotto sui pannelli termocoibenti e affogare 

le reti di collegamento all’interno del rasante. Stendere le reti e farle aderire con la pressione della spatola. 

Per facilitare l’applicazione durante le fasi di lavorazione si può inserire all’interno del giunto di dilatazione 

(lato esterno) uno spessore che verrà asportato a lavoro finito. Le reti di collegamento vanno sempre 

sormontate con la rete di rinforzo da cappotto. 

Il Giunto di Dilatazione non richiede pulizia. Gli attrezzi utilizzati per applicare i materiali impiegati per il loro 

inglobamento vanno puliti rispettando le prescrizioni delle relative schede tecniche. 

Aspetto: PVC con rete speciale bianca 

Natura chimica: PVC con rete in fibra di vetro apprettata 

Lunghezza: 2,5 m 

Spessore PVC: 1,4 mm ± 5% 

Dimensione reti di collegamento 100x100 mm 

Spessore medio rete apprettata: 0,52 mm 

Luce maglia rete 3,5x3,8 ± 0,5 mm. 

 

- attenersi alle norme e disposizioni nazionali 

- rispettare i giunti di dilatazione presenti 

- mantenere all’asciutto, proteggere dall’umidità, dai raggi UV e da fonti di calore 

- stoccare a temperature comprese tra -5 °C e +40 °C 

- operare a temperature comprese tra +5 °C e +30 °C 
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- il prodotto è un articolo secondo le definizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto non 

necessita di Scheda di Dati di Sicurezza 

- per quanto non previsto consultare i dati forniti dall’Azienda Produttrice. 

 

8.8) Murature, cartongessi, divisori interni e rivestimenti 

Generalità 

Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, la costruzione di 

voltine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori. 

Per ricevere le travi in genere, le pietre da taglio e quant’altro non viene messo in opera durante la formazione 

delle murature; per il passaggio dei tubi delle pluviali, dell’acqua potabile, canne di stufa e camini, cessi, 

orinatoi, lavandini, etc; per le condutture elettriche di campanelli, di telefoni, e di illuminazione; per gli 

zoccoli, arpioni di porte e finestre, soglie inferriate, ringhiere, davanzali, ecc. Quanto detto in modo che non 

vi sia mai bisogno di scalpellare i muri già costruiti per praticarvi i fori suddetti. 

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto 

collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori la 

formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della costruzione. 

La muratura procederà a filari allineati, coi piani di posa normali alle superfici viste o come altrimenti venisse 

prescritto. 

All’intesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in 

relazione al materiale impiegato. 

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di 

gelo, nei quali la temperatura si mantenga per molte ore al disotto di zero gradi centigradi. 

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere di muratura ordinaria possono essere 

eseguite nelle ore meno fredde del giorno purché, al distacco del lavoro vengano adottati i provvedimenti 

di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno. 

Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per 15 giorni dalla loro 

ultimazione, od anche più se sarà richiesto dalla Direzione dei Lavori. 
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Sui muri delle costruzioni, nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra,  sarà 

disteso uno strato isolante formato da uno strato di malta cementizia grassa dello spessore di circa 1 cm 

e sovrapposti due strati di cartone catramato bisabbiato dello spessore, ognuno, non inferiore ai 2 mm. 

Tanto il primo cartone quanto il secondo dovranno essere abbondantemente spalmati con bitume a caldo. 

Sullo strato isolante, così formato, verrà impostata la muratura di elevazione. 

 

Riferimenti normativi 

UNI EN 771-1: 2005  Specifica per elementi per muratura - parte 1: elementi per muratura di laterizio. 

UNI EN 771-2: 2005 Specifica per elementi per muratura – parte 2: elementi per muratura di di muratura 

di silicato di calcio 

UNI EN 771-3: 2005 Specifica per elementi per muratura – parte 3: elementi per muratura di calcestruzzo              

vibrocompresso (aggregati pesanti e leggeri) 

UNI EN 771-4: 2005  Specifica per elementi per muratura - parte 4: Elementi di muratura di calcestruzzo 

aerato autoclavato 

UNI EN 771-5: 2005  Specifica per elementi per muratura - parte 5: Elementi di muratura di pietra 

agglomerata 

UNI EN 771-6: 2005  Specifica per elementi per muratura - parte 5: Elementi di muratura di pietra naturale 

UNI EN 772-1 Metodi di prova per elementi di muratura - determinazione della resistenza a 

compressione. 

UNI EN 772-3 Determinazione del volume netto e della percentuale dei vuoti degli elementi di 

muratura di laterizio mediante pesatura idrostatica. 

UNI EN 772-5 Metodi di prova per elementi di muratura - determinazione del tenore di sali solubili 

attivi degli elementi di muratura di laterizio. 

UNI EN 772-7 Metodi di prova per elementi di muratura - determinazione dell'assorbimento d'acqua 

di strati impermeabili all'umidità di elementi di muratura di laterizio mediante bollitura 

in acqua. 

UNI EN 772-9 + A1/1998 Metodi di prova per elementi di muratura - determinazione del volume e della 

percentuale dei vuoti e del volume netto degli elementi di muratura in silicato di calcio 

e muratura in laterizio mediante riempimento con sabbia 
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UNI EN 772-11 Metodi di prova per elementi di muratura, determinazione dell'assorbimento d'acqua 

degli elementi di muratura di calcestruzzo, di materiale lapideo agglomerato e 

naturale dovuta alla capillarità ed al tasso iniziale di assorbimento d'acqua degli 

elementi di muratura di laterizio. 

UNI EN 772-13 Metodi di prova per elementi di muratura - determinazione della massa volumica a 

secco assoluta e della massa volumica a secco apparente degli elementi di muratura 

(ad eccezione della pietra naturale). 

UNI EN 772-16 Metodi di prova per elementi di muratura - parte 16: determinazione delle dimensioni. 

UNI EN 772-19 Metodi di prova per elementi di muratura - determinazione della dilatazione all'umidità 

di grandi elementi da muratura in laterizio con fori orizzontali. 

UNI EN 772-20 Metodi di prova per elementi di muratura - parte 20: determinazione della planarità 

delle facce degli elementi di muratura 

UNI EN 1745  Muratura e prodotti per la muratura. Metodi per determinare i valori tecnici del 

progetto 

UNI EN 13055-1  Aggregati leggeri. Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione 

UNI EN 13055-2  Aggregati leggeri. Parte 2: aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti 

superficiali e per applicazioni in strati legati e non legati 

UNI EN 14063-1  Prodotti per l’isolamento termico degli edifici. 

UNI 9502  Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi 

in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso. 

D.M. 14/01/2008  Norme Tecniche per le Costruzioni 

DM 20.11.87  Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura 

e per il loro consolidamento 

DM 16.01.96  Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche 

UNI EN 1996-1-2  Eurocodice 6 Progettazione delle strutture di muratura. Parte 1-2: Regole generali - 

Progettazione della resistenza all’incendio. 

EN 1996-1-3  Eurocodice 6 Progettazione delle strutture di muratura. Parte 1-3: Regole generali - 

Regole particolari per i carichi laterali. 
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EN 1996-2  Eurocodice 6 Progettazione delle strutture di muratura. Parte 2: Progetto, scelta dei 

materiali ed esecuzione di murature 

EN 1996-3  Eurocodice 6 Progettazione delle strutture di muratura. Parte 3: Metodi di calcolo 

semplificati 

UNI Progetto di norma U73060800 - Elementi in calcestruzzo vibrocompresso per murature.  

Specifiche e metodi di prova 

UNI EN 14063-1  Isolanti termici per edilizia. prodotti di aggregati leggeri di argilla espansa realizzati in 

situ. Parte 1: specifiche per prodotti sfusi prima della messa in opera. 

UNI 10355  Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di calcolo 

UNI 10351  Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore 

DPCM. 5.12.97  Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici 

 

 

Laterizi 

I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere devono essere delle migliori fornaci di pasta fine, 

compatta, omogenea, privi di noduli e di calcinelli e devono risultare sonori alla percussione, non contorti, 

né vetrificati, né screpolati. Sono prese in considerazione anche le murature impiegate per le 

compartimentazioni REI, in quanto usualmente impiegate anche come normali partizioni, 

indipendentemente dalla specifica caratteristica antifuoco. Anche quando per ragioni di brevità non è 

estesamente ripetuto in tutte le voci, si intende sempre compresa e compensata nei prezzi la formazione di 

mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, immorsature, piattabande e 

architravi; inclusi i piani di lavoro interni, i sollevamenti e tutte le forniture e gli oneri per dare l'opera finita 

in ogni sua parte, con malte (da M2 a M4) con caratteristiche adatte alla destinazione d'impiego dell'opera 

finita. Sono inoltre comprese tutte le attività ed assistenze d'impresa, anche per le opere (p.e. tavolati in 

gesso, rasature ecc.) che vengono eseguite da squadre specializzate. Nella costruzione delle murature in 

genere si deve porre la massima cura per la perfetta esecuzione degli spigoli, delle piattabande, archi, 

voltini, ecc; nelle murature sono lasciate tutte le canne occorrenti debitamente intonacate, nella quantità, 

località, dimensioni e forme che verranno ordinate dalla Direzione dei Lavori. All'innesto con muri da 
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costruirsi in tempo successivo si devono essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale 

impiegato. I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, devono essere sospesi nel 

periodo di gelo nei quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi. 

Quando il gelo si verifica solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria devono eseguirsi 

nelle ore meno fredde del giorno purché, vengano adottati i necessari provvedimenti per difendere le 

murature dal gelo. Le facce delle murature di malta devono essere mantenute bagnate almeno per giorni 15 

dalla loro ultimazione o anche più se sarà richiesto dalla Direzione dei Lavori. Nel punto di passaggio fra le 

fondazioni entro terra e la parte fuori terra, sui muri deve essere disteso uno strato isolante composto o di 

asfalto o di malta di cemento opportunamente miscelato con idrofugo dello spessore non inferiore a cm. 2. 

La muratura sopra di esso deve essere ripresa solo dopo il consolidamento dello strato impermeabile. Per 

assicurare un perfetto collegamento e la maggior rigidità alla costruzione sulle murature di ogni piano 

devono eseguirsi cordoli di conglomerato cementizio opportunamente dimensionati ed armati con tondini 

di ferro. I prezzi delle murature in genere comprendono e compensano tutti gli oneri per la formazione di 

spalle, voltini, incassature per imposte di archi, volte e piattabande; per l’esecuzione in curva. Sono altresì 

compresi i ponti interni di servizio, i tra battelli, qualunque sia l’altezza delle murature da eseguire.  

 

I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere devono essere delle migliori fornaci di pasta fine, 

compatta, omogenea, privi di noduli e di calcinelli e devono risultare sonori alla percussione, non contorti, 

né vetrificati, né screpolati. Sono prese in considerazione anche le murature impiegate per le 

compartimentazioni REI, in quanto usualmente impiegate anche come normali partizioni, 

indipendentemente dalla specifica caratteristica antifuoco. Anche quando per ragioni di brevità non è 

estesamente ripetuto in tutte le voci, si intende sempre compresa e compensata nei prezzi la formazione di 

mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti, collegamenti trasversali, lesene, immorsature, piattabande e 

architravi; inclusi i piani di lavoro interni, i sollevamenti e tutte le forniture e gli oneri per dare l'opera finita 

in ogni sua parte, con malte (da M2 a M4) con caratteristiche adatte alla destinazione d'impiego dell'opera 

finita. Sono inoltre comprese tutte le attività ed assistenze d'impresa, anche per le opere (p.e. tavolati in 

gesso, rasature ecc.) che vengono eseguite da squadre specializzate. Nella costruzione delle murature in 
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genere si deve porre la massima cura per la perfetta esecuzione degli spigoli, delle piattabande, archi, 

voltini, ecc; nelle murature sono lasciate tutte le canne occorrenti debitamente intonacate, nella quantità, 

località, dimensioni e forme che verranno ordinate dalla Direzione dei Lavori. All'innesto con muri da 

costruirsi in tempo successivo si devono essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale 

impiegato. I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, devono essere sospesi nel 

periodo di gelo nei quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi. 

Quando il gelo si verifica solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria devono eseguirsi 

nelle ore meno fredde del giorno purché, vengano adottati i necessari provvedimenti per difendere le 

murature dal gelo. Le facce delle murature di malta devono essere mantenute bagnate almeno per giorni 

15 dalla loro ultimazione o anche più se sarà richiesto dalla Direzione dei Lavori. Nel punto di passaggio fra 

le fondazioni entro terra e la parte fuori terra, sui muri deve essere disteso uno strato isolante composto o 

di asfalto o di malta di cemento opportunamente miscelato con idrofugo dello spessore non inferiore a cm. 

2. La muratura sopra di esso deve essere ripresa solo dopo il consolidamento dello strato impermeabile. 

Per assicurare un perfetto collegamento e la maggior rigidità alla costruzione sulle murature di ogni piano 

devono eseguirsi cordoli di conglomerato cementizio opportunamente dimensionati ed armati con tondini 

di ferro. I prezzi delle murature comprendono e compensano tutti gli oneri per la formazione di spalle, voltini, 

incassature per imposte di archi, volte e piattabande; per l’esecuzione in curva. Sono altresì compresi i 

ponti interni di servizio, i tra battelli, qualunque sia l’altezza delle murature da eseguire. 

 

Per i requisiti percentuali di materiale disassemblabile e di materiale riciclato si rimanda alle specifiche contenute nel 

documento F_6_01_PDE_RL_G_06 RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI e allegati: “ELENCO COMPONENTI 

EDILIZI E MATERIALI RICICLABILI O RIUTILIZZABILI – DISASSEMBLABILITÀ” nelle modalità previste dal capitolo 2.5 

e 3 della presente relazione.. 

 

Laterizi – norme generali 

I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere dovranno corrispondere alle norme per l’accettazione di 

cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2233 e alle norme UNI 8942-1÷ 3 per laterizi per murature. 
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I mattoni saranno ben cotti, di forma regolare a spigoli profilati, sonori alla percussione, di grana fina ed 

omogenea; dovranno resistere senza incrinarsi alla pressione di 20 MPa. I mattoni sformati, contorti, 

vetrificati, contenenti ghiaietti o calcinelli, mattoni guasti dalla pioggia avanti cottura, o comunque difettosi, 

saranno rifiutati. Il tipo prescelto sarà stabilito dalla Direzione Lavori. 

 

Tramezzi esterni in laterizio 

Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi di laterizio tipo "svizzero" portante, con malta cementizia o 

bastarda, compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni. 

 

Caratteristiche 

Dimensioni: blocchi 30 x 16 x 18 cm, spessore 16 cm, sviluppo vedi elaborati grafici di progetto. 

Resistenza caratteristica dei blocchi: in direzione verticale 10N/mmq, in direzione ortogonale 1N/mmq 

Coefficiente di conduttività secondo UNI EN 1745: con malta tradizionale 0.292 W/mk 

Trasmittanza U secondo UNI EN 1745 parete intonacata: giunto con malta tradizionale 0.835 W/mqk 

Parete intonacata, giunto con la malta tradizionale (0.90 W/mK): 0.813 W/mqK 

Peso medio: 840 kg/mc 

Permeabilità al vapore: 5/10 

Foratura: 45% 

Peso singolo blocco: 7.5 kg 

 

Tramezzi interni in laterizio 

Fornitura e posa in opera di muratura monostrato per divisori, realizzata con blocchi in laterizio comune dello spessore 

di 8 o 12 cm, posati a fori orizzontali/verticali, legati con giunti orizzontali e verticali continui con malta.  

Il tutto comprensivo dell’onere per il ponteggio, la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, architravi, collegamenti ed 

ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a regola d’arte.  

Dimensioni    

• Spessore 80/120 mm  Lunghezza 250 mm  Altezza 250 mm  
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• Tolleranze dimensionali T1, R1  

• Peso 3,0 kg 

• Perc. di foratura 65 %  

• Massa vol. Apparente Lorda 600 kg/m3   

• Massa vol. Apparente Netta 1650 kg/m3 

 

Tavelle interne in laterizio 

Fornitura e posa in opera di muratura monostrato per divisori, realizzata con blocchi in laterizio comune 

dello spessore di 4 cm, posati a fori orizzontali/verticali, legati con giunti orizzontali e verticali continui con 

malta, secondo UNI EN 771-1. Il tutto comprensivo dell’onere per il ponteggio, la formazione di mazzette, 

stipiti, sguinci, architravi, collegamenti ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a regola d’arte.  

 

Caratteristiche 

• Spessore 4,5 x 15 x 30 cm, lunghezza e altezza come da elaborati grafici architettonici di 

progetto 

• Classificazione dei blocchi secondo ex UNI 8942: forato per tamponamento UNI BF 00-31 

• Classificazione dei blocchi secondo norma UNI EN 771-1: LD 

• Dimensione dei blocchi: e altezza come da elaborati grafici architettonici  

• Tolleranza dimensionale T1, T2, Tm secondo UNI EN 771-1 

• Range di tolleranza R1, R2, Rm secondo UNI EN 771-1 

• Posa in opera: a fori orizzontali con malta di classe M4 

• I blocchi dovranno avere percentuale di foratura compresa fra il 50 e il 55%.  
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La conduttività equivalente del blocco sarà determinata attraverso il calcolo previsto dalla norma UNI EN 

1745:2005 basato sul valore di conduttività previsto dal Prospetto A1 dell’Appendice A della norma UNI EN 

1745:2005 in funzione della massa volumica della materia prima utilizzata o su valore sperimentale ottenuto 

sulle argille impiegate dello stabilimento di produzione, secondo le metodiche e la frequenza di prova 

previste dalla citata norma. Tutte le caratteristiche dichiarate saranno documentate mediante la attestazione 

prevista ai fini della marcatura CE, con indicazione dell’Ente Certificatore e del numero del certificato se 

prodotti in regime di controllo 2+. 

 

Tramezzi esterni in laterizio 

Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi di laterizio tipo "svizzero" portante, con malta cementizia o 

bastarda, compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni. 

 

Caratteristiche 

Dimensioni: blocchi 30 x 25 x 13 cm, spessore 25 cm, sviluppo vedi elaborati grafici di progetto. 

Resistenza caratteristica dei blocchi: in direzione verticale 10N/mmq, in direzione ortogonale 1N/mmq 

Coefficiente di conduttività secondo UNI EN 1745: con malta tradizionale 0.292 W/mk 

Trasmittanza U secondo UNI EN 1745 parete intonacata: giunto con malta tradizionale 0.835 W/mqk 

Parete intonacata, giunto con la malta tradizionale (0.90 W/mK): 0.813 W/mqK 

Peso medio: 840 kg/mc 

Permeabilità al vapore: 5/10 

Foratura: 50% 

Peso singolo blocco: 8.1 kg 

 

Pareti modulari divisorie in HPL 

 

Sistema modulare di pareti divisorie per servizi igienici, con pannelli in stratificato di laminato HPL (high pressure 

laminated), angoli e bordi smussati/arrotondati; resistenti all’acqua, all’umidità, al vapore, agli agenti chimici 
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aggressivi, ai graffi ed urti; colori secondo tabella colori del produttore e a scelta della D.L.; completi di accessori di 

fissaggio in alluminio verniciato con resine epossidiche, bordature con profili verticali tubolari di diametro adeguato 

e profilo superiore orizzontale stondato a formare una intelaiatura rigida e robusta, piedini con rosetta di copertura in 

acciaio inox. Porta/e di larghezza variabile, con cerniere in acciaio inox, pomolo in nylon con segnalatore 

libero/occupato e spinotto per apertura di emergenza.  

 

Costruzione 

Pannelli sandwich spess. mm 42 in giunzione statica con profili in alluminio e ferramenta anti-vandalismo. Protezione 

precauzionale e durevolezza certificato TUV e GS. Altezza: mm 2000 incluso luce inferiore di mm 150 o in alternativa 

alt. mm 2135 incluso luce inferiore di mm 150.  

 

Pareti 

Pannelli sandwich, spess. mm 42 con rivestimento in laminato HPL da mm 3 su entrambi i lati, anima in polistirolo, 

con cornice perimetrale in alluminio a filo per la massima resistenza alla torsione e durevolezza.  

 

Profili  

Tutti i profili in alluminio anodizzato sono arrotondati in modo antinfortunistico (raggio mm 2). Il profilo stabilizzatore 

antitorsione (mm 42/42) è filo sopra la parte frontale.  

 

Piedini 

In alluminio anodizzato (ø20 mm), con anima e piastra in acciaio Inox regolabile in altezza da mm 80 a 215. 

Collegamento fisso alla parete divisoria con filettatura M12. Rosetta di copertura paracolpi in alluminio, sollevabile 

per pulizia. In alternativa piedino completamente in acciaio Inox (ø20 mm).  

 

Porte 

Pannelli sandwich, spess. mm 42, nella stessa costruzione degli elementi parete. Porte con battuta a gradino sui due 

lati e a filo con la parete frontale.  

 

Cerniere  
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2 cerniere speciali triple in alluminio (ø mm 20, lung. mm 145), con asse in acciaio Inox, manutenzione zero, non 

rimovibile e fissato con sei viti, con perno in acciaio inossidabile. Una cerniera con molla per una chiusura o apertura 

automatica della porta. In alternativa cerniera doppia in acciaio Inox. In alternativa cerniera nascosta regolabile in 3 

direzioni, montato a filo negli elementi porta e parete. Invisibile sui due lati per una facile pulizia.  

 

Serrature e ferramenta  

Serratura WC a due mandate con chiavistello in metallo e scrocco antifrizione in metallo per una chiusura silenziosa 

della porta. Maniglia a U e pomolo girevole in nylon con apertura d'emergenza. Stato di bloccaggio visibile all'interno 

e esterno. In alternativa maniglia a U e pomolo girevole in alluminio anodizzato o acciaio Inox. In alternativa maniglia 

a L e pomolo girevole in alluminio anodizzato o acciaio Inox con apertura d'emergenza. Stato di bloccaggio visibile 

all'interno ed esterno. In alternativa serratura ad una mandata con pomolo in nylon, alluminio o acciaio Inox. Chiusura 

WC con disco segnalatore rosso/bianco e sistema di apertura di emergenza. 

 

Per i requisiti percentuali di materiale disassemblabile e di materiale riciclato si rimanda alle specifiche contenute nel 

documento F_6_01_PDE_RL_G_06 RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI e allegati: “ELENCO COMPONENTI 

EDILIZI E MATERIALI RICICLABILI O RIUTILIZZABILI – DISASSEMBLABILITÀ” nelle modalità previste dal capitolo 2.5 

e 3 della presente relazione.. 

 

 

Cartongessi 

Il cartongesso è un materiale costituito da uno strato di gesso racchiuso tra due fogli di cartone speciale 

resistente e aderente. 

I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza, alle 

prescrizioni seguenti: avere spessore con tolleranze ±5 mm, lunghezza e larghezza con tolleranza ±2 mm, 

resistenza all'impronta, all'urto, alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio) ed, a seconda della 

destinazione d'uso, con basso assorbimento d'acqua, con bassa permeabilità al vapore (prodotto abbinato 

a barriera al vapore), con resistenza all'incendio dichiarata, con isolamento acustico dichiarato. 
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I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed, in loro mancanza, quelli dichiarati dal 

produttore ed approvati dalla direzione dei lavori. 

Le lastre di cartongesso devono essere dotate di marcatura CE ed essere conformi alla normativa UNI EN 

520. 

Per i requisiti percentuali di materiale disassemblabile e di materiale riciclato si rimanda alle specifiche contenute nel 

documento F_6_01_PDE_RL_G_06 RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI e allegati: “ELENCO COMPONENTI 

EDILIZI E MATERIALI RICICLABILI O RIUTILIZZABILI – DISASSEMBLABILITÀ” nelle modalità previste dal capitolo 2.5 

e 3 della presente relazione.. 

 

Cartongesso generalità 

La Norma EN520 individua 8 differenti tipologie di lastre che, nel rispetto di specifiche caratteristiche, 

hanno la possibilità di definirsi di tipo: 

A - Lastre destinate all’applicazione di intonaco a gesso e finiture superficiali. Rientrano in questo tipo 

le cosiddette lastre “standard”. 

H - Lastre con ridotto coefficiente d’assorbimento d’acqua. 

Vengono divise in ulteriori 3 tipologie H1, H2 e H3 con le seguenti rispettive % di assorbimento: ! 5%; 

! 10%; ! 25%. 

E - Lastre per rivestimento di pareti esterne. 

F - Lastre a incrementata coesione del cuore alle alte temperature. Incrementate di fibre di vetro e altri 

additivi (es.: vermiculite) sono finalizzate all’impiego in sistemi ad elevata resistenza al fuoco. 

P - Lastre di base per applicazione d’intonaci a base gesso. 

Queste lastre perforate consentono (in particolare nell’impiego a controsoffitto) di poter applicare su di 

esse un intonaco a gesso. Non sono utilizzate in Italia. 

D - Lastre a densità controllata. Non possono avere una densità inferiore a 0,8x103 kg/m3 e vengono 

utilizzate per impieghi particolari. 

R - Lastre ad incrementata resistenza a flessione longitudinale e trasversale. Sono finalizzate ad 

applicazioni speciali ove la resistenza a flessione sia incrementata. 
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I - Lastre con incrementata durezza superficiale. Lastre che hanno una resistenza superficiale 

accresciuta. Vengono impiegate in applicazioni ove sia richiesta una maggiore resistenza all’impatto da 

corpo duro. Nei test, l’impronta dovuta alla caduta di una biglia di 510 g che cade da 500 mm di altezza 

non deve avere un diametro superiore a 15 mm. 

I differenti tipi di lastre possono avere caratteristiche combinate ad eccezione del tipo A e P. L’ordine delle 

caratteristiche deve essere alfabetico. Es: il tipo D, F, I definisce una lastra a densità controllata, di tipo 

finalizzato al fuoco e a incrementata durezza superficiale. 

Di norma le lastre di cartongesso sono commercialmente prodotte nei seguenti spessori: mm 9,5; 12,5; 

15; 18; 23. Le dimensioni delle lastre sono diversificate in funzione delle esigenze d'uso; la produzione 

standard per rivestimento di tramezzi o contro-tamponamenti prevede una larghezza di cm 12,5 con bordi 

longitudinali assottigliati per agevolare il trattamento dei giunti. L'altezza è variabile da cm 250 a 350. 

 

Struttura metallica 

La struttura portante è costituita da profili in acciaio zincato di spessore non inferiore a 0,6 mm: 

- acciaio di qualità Fek POG a norma UNI5753/84 con zincatura a caldo passivata all’acido cromico Z200 

g/mq; 

- guide ad U a pavimento e soffitto per i tramezzi; 

- montanti in profilati nervati a C per tramezzi; 

- correnti ad omega aperti o chiusi o profili a C per controsoffitti e rivestimenti; 

- angolari per rivestimenti; 

- viti autofilettanti testa a croce. 

La larghezza della struttura portante è in relazione alle tipologie produttive delle ditte. In linea di massima si 

possono indicare i seguenti spessori: mm (48-50; 54-55; 60) 75; 100. 
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Le pareti divisorie possono essere realizzate anche con doppia struttura parallela ed il rivestimento può 

essere costituito da una sola lastra per lato, oppure da due o più lastre in funzione delle esigenze e settori 

d'impiego. L'interasse dei montanti previsto in progetto è normalmente di cm 30, ma può essere variato 

come indicato sulle tavole di progetto. 

A supporto degli apparecchi sanitari dovranno essere predisposti appositi telai in acciaio zincato da 

comporre in opera, completi di bulloni di fissaggio degli apparecchi e traversine. Deve inoltre essere prevista 

parziale possibilità di fissaggio dei tubi di alimentazione e scarico. Tutte le tubazioni di adduzione e di 

scarico, sia verticali che orizzontali, devono essere rivestite con materiale isolante termoacustico e fissate 

alle strutture metalliche mediante collari e traversine fissatubi. I fori per l’attraversamento delle lastre devono 

essere eseguiti con apposite frese a tazza di diametro superiore a 10 mm rispetto al diametro esterno del 

tubo, al fine di consentire la sigillatura perimetrale con pasta elastica idrorepellente. 

I supporti per sanitari vengono classificati in base alla portata: 

- supporti con portata fino a Kg. 130 (lavabi) 

- supporti con portata fino a Kg. 200 (lavabi) 

- supporti con portata fino a Kg. 300 (Wc pensile) (bidet pensile) 

- traversina con portata massima Kg. 200 (supporto cassetta WC). 

 

Mastici e/o collanti 

Si utilizzano per la messa in opera di lastre a rivestimento di strutture tradizionali senza l'ausilio di 

sottostrutture metalliche. I prodotti da impiegare sono generalmente costituiti da miscele di gesso resine e 

acqua, oppure da malte adesive già preparate in contenitori a secco e devono essere conformi alla norma 

5371 + FA170. 

L'uso corretto di detti prodotti ricade sotto la totale responsabilità del posatore il quale dovrà garantirne 

l'idoneità e compatibilità con il rivestimento da applicare. A tale fine dovranno essere fornite alla D.L. 

certificazioni e/o assicurazioni scritte da parte del produttore delle lastre di gesso. 
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Modalità di montaggio su struttura metallica Le modalità di montaggio devono essere conformi alla norma 

UNI 9154. 

Si indica, sinteticamente, la seguente sequenza di operazioni: 

- tracciare a pavimento ed a soffitto la posizione delle pareti con filo a piombo e bolla magnetica ed applicare 

guarnizioni in materiale anelastico isolante sui profili metallici perimetrali (sia ad U che a C) fissandoli con 

tasselli, viti, chiodi a sparo; 

- controllare il piombo, l'allineamento ed il buon adattamento della guarnizione; se l'applicazione della guida 

a pavimento è su solaio grezzo (pavimentazione da eseguire) oppure a perimetro di locali destinati a bagni 

e cucine, inserire sotto la guida una protezione di feltro bitumato o pellicola di polietilene risvolti in verticale 

per almeno 2 cm, in modo da rivestire la guida stessa e la base delle lastre, nell'eventualità di infiltrazioni 

d'acqua; 

- inserire i profili a C (predisposti della lunghezza di circa 1 cm inferiore alla distanza tra la base delle guide 

ad U), tutti orientati nello stesso senso, posizionando prima quelli attigui a telai di porte o situati alla 

intersezione di altre pareti (a T o a L) e vincolandoli alle guide con viti, in corrispondenza degli interassi 

prestabiliti; 

- posare le lastre (di altezza pari a quella dell'ambiente meno 1 cm dal suolo) con la congiunzione tra lastra 

e lastra in mezzeria del montante; i giunti di una faccia del tramezzo vanno sfalsati rispetto a quelli dell'altra 

e, nel caso di tramezzi a doppia lastra per lato, i giunti del secondo strato vanno sfalsati rispetto a quelli del 

primo. Eventuali giunti orizzontali devono essere sfalsati sia su una faccia che sull’altra; 

- fissare le lastre con viti a distanza non inferiore a cm 1 dai bordi longitudinali e cm 1,5 da bordi trasversali; 

l'interasse tra le viti sarà di circa cm 30 con una lastra per ciascun lato del telaio; con due lastre per lato, le 

prime si fisseranno con viti ad interasse di circa cm 80, le seconde, in vista, con viti ad interasse di circa 

cm 25; 

- inserire, se previsti, i materassini di materiale isolante (lana di roccia, si veda il capitolo relativo; 
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- eseguire la stuccatura dei giunti spalmando con spatola lo stucco sui bordi assottigliati delle lastre, in 

corrispondenza della loro congiunzione; sullo stucco ancora fresco, a cavallo della congiunzione, applicare 

il nastro d'armatura stendendolo per tutta la lunghezza del giunto, indi ricoprirlo con un nuovo strato di 

stucco in modo da riempire l'assottigliamento dei bordi e, allo stesso tempo, mascherare tutte le teste di 

chiodi o viti; 

- a completa asciugatura coprire il giunto con un primo strato di finitura debordando da ciascun lato di 

almeno cm 5; applicare quindi l'ultimo strato rasante che deve andare oltre il precedente strato per una 

larghezza totale di circa cm 30; 

- infine, ad asciugatura ultimata, scarteggiare le superfici trattate con uno smerigliatore. 

 

Accessori per il fissaggio 

Si utilizzeranno diversi tipi di viti a seconda del tipo di giunzione: 

- guida - impalcato tasselli o viti ad espansione 

- lastra montante metallico viti fosfatate a testa svasata piana e punta filettata con lunghezze variabili 

- lastra - lastra viti a testa svasata e punta filettata a passo lungo 

- accessorio metallico-accessori viti a testa tonda autofilettante 

Modalità di montaggio con mastici e/o collanti su strutture tradizionali (muratura grezza) Una volta preparato 

il supporto che dovrà presentare una superficie pulita (priva di macchie d'olio o grassi), 

sufficientemente piana e consistente, ma allo stesso tempo scabra per favorire l'aggancio del prodotto per 

l'incollaggio (la superficie del supporto è bene che venga rinzaffata con malta di cemento), ed essere 

asciutto, ma non troppo assorbente (in tale caso inumidire il supporto), si può procedere alla seguente 

sequenza di operazioni: 

- preparare le lastre, possibilmente per un'intera parete, tagliandole in orizzontale con un franco di almeno 

1 cm per facilitare il montaggio e l'essiccazione del prodotto per l'incollaggio; 
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- preparare l'impasto e stenderlo sul retro della lastra in strisce lungo i fianchi ed in mucchietti nella zona 

centrale (ogni 30 cm circa); 

- alzare ed appoggiare la lastra al supporto, comprimendola e controllando attentamente la planarità e 

l'allineamento del rivestimento; 

- ad essiccazione avvenuta procedere alla stuccatura dei giunti come già descritto al punto precedente. 

 

Protezione degli spigoli e degli angoli interni 

Tutti gli spigoli e gli angoli interni dovranno essere rinforzati e protetti con apposito nastro d'armatura o 

banda metallica per tutta la loro lunghezza. Gli spigoli più esposti dovranno essere inoltre protetti con 

opportuno paraspigolo metallico. 

 

Giunti 

In corrispondenza delle connessioni dei tramezzi e/o rivestimenti con strutture tradizionali adiacenti, oppure 

quando la geometria e dimensione del tramezzo raggiunge valori rilevanti (lunghezze > di 15,0 mq, 

irregolarità dimensionale della parete per l'interposizione di serramenti od altri elementi discontinui) 

dovranno essere realizzati distacchi netti e precisi (scuretti) di larghezza pari ad 1/1.5 cm per tutta la 

lunghezza e di profondità pari a tutto lo spessore degli elementi in accostamento. Il fondo del giunto 

(scuretto) dovrà essere opportunamente sigillato in profondità (non a vista) con adeguato materiale 

elastico. 

Per l’esecuzione dei giunti potranno essere impiegati: 

- stucco in polvere a presa rapida ed essicamento veloce; 

- stucco in pasta pronto all’uso. 

Per gli accessori di sostegno dei sanitari appesi si prevederanno sistemi di ancoraggi idonei. 

 

Resistenza al fuoco 



 

 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE F.GONZAGA DI VIA FRATELLI LODRINI 32 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

[MN] - LOTTO "B", 2° STRALCIO – CORPO DI FABBRICA “D” - CUP G22E20000010001 

 
209 

 

PROVINCIA DI MANTOVA 

Per i tramezzi e/o i rivestimenti con caratteristiche di resistenza al fuoco, saranno usate idonee come altrove 

specificato ed essi saranno realizzati in modo conforme alle istruzioni del fornitore con l'eventuale 

interposizione di pannelli isolanti in lana di roccia, lana di vetro a fibra lunga e/o altro materiale idoneo. I 

tramezzi ed i rivestimenti dovranno corrispondere alla classe di resistenza al fuoco, REI richiesta, ed in 

merito il fornitore dovrà presentare il relativo certificato di omologazione. 

 

Prestazioni idrorepellenti 

Per la costruzione di tramezzi in ambienti normalmente umidi dovranno essere usate lastre con anima e le 

due facce di rivestimento idrofughe. Tali lastre dovranno essere corredate di opportune certificazioni atte a 

dimostrare il loro corretto impiego nelle condizioni previste in progetto. 

Gli sbalzi di umidità relativa dell'ambiente in cui verranno montate non dovranno provocare variazioni 

dimensionali alle lastre stesse, nè provocare alcun degrado al materiale con cui sono formate. 

Nel caso di impieghi in ambienti particolarmente umidi nei quali risulta necessario l'utilizzo di lastre ad alta 

resistenza all'umidità, il fornitore potrà fare riferimento alle norme ASTM precedentemente richiamate ed ai 

tests in esse prescritti (test di flessione in atmosfera umida, test di assorbimento in acqua, test di 

assorbimento in acqua attraverso una faccia). 

 

Resistenza agli urti 

Le pareti dovranno resistere, senza presentare alcuna lesione o danneggiamento, ad una serie di 3 urti di 

corpo molle con energia di impatto di 250 J (circa 25 Kgm). Le modalità di prova dovranno essere conformi 

alle norme ICITE-UEATC o, in alternativa, alla norma UNI 8201. 

Resistenza al fissaggio di attrezzature pensili 

Il dispositivo di fissaggio e la parete stessa devono poter resistere, senza deformazioni e alterazioni 

permanenti e senza danni visibili, ad un carico di 100 kg agente parallelamente alla superficie della parete, 

applciato ad una distanza da essa di 30 cm e distribuito su una lunghezza di 50 cm in direzione longitudinale, 

secondo le prescrizioni della norma UNI 8326. 
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Il dispositivo di fissaggio delle attrezzature pensili alle quali può essere applicato il carico limite suddetto 

deve essere indicato dal produttore (UNI 8326). 

Resistenza al calore per irraggiamento 

La parete ultimata deve resistere senza deformazioni apparenti e alterazioni permanenti, nonchè danni 

visibili scollamenti, alterazioni di forma e di aspetto, fessurazioni al calore per irraggiamento provocato da 

una lampada di 250 W secondo le modalità della norma UNI 8327. 

 

Normativa di riferimento 

Le opere dovranno essere conformi alle seguenti normative e direttive comuni per l'Agrèment tecnico dei 

tramezzi leggeri: 

- UNI 8201 Resistenza agli urti 

- UNI 8326 Resistenza al fissaggio di attrezzature pensili 

- UNI 8327 Resistenza al calore per irraggiamento 

- UNI 9154 Esecuzione di pareti in lastre di gesso rivestito su orditura metallica 

- Nome ICITE - UEA.T.C. Direttive comuni per l’agrément tecnico dei tramezzi leggeri 

- Norme CEN Lastre di gesso 

- DIN 18180 Sistema di produzione lastre di cartongesso 

- DIN 18183 E Esecuzione e montaggio parete 

- UNI 7678 Metodi e criteri di prova resistenza fuoco 

- D.M. 26.6.84 Prove di reazione al fuoco 

- ISO 140/111 Potere fonoisolante 

- ISO 140/IV Sistema di misura dell'isolamento ISO 717 acustico - indici di valutazione della prestazione 

acustica 
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- ASTM C 630/78 E1 Prestazioni delle lastre ad alta

- ASTM C 78 Resistenza all'umidità

- BS 1230

UNI 9154-1:1988 - Edilizia. Partizioni e rivestimenti interni. Guida per l' esecuzione mediante lastre di gesso 

rivestito su orditura metallica.

UNI EN 13950:2006 - Lastre di gesso rivestito accoppiate con pannelli isolanti termo/acustici - Definizioni, 

requisiti e metodi di prova

UNI EN 14195:2005 - Componenti di intelaiature metalliche per sistemi a pannelli di gesso - Definizioni, 

requisiti e metodi di prova

UNI EN 15283-2:2009 - Lastre di gesso rinforzate con fibre - Definizioni, requisiti e metodi di prova - Parte 

2: Lastre di gesso con fibre

UNI EN 520:2009 - Lastre di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova.

Muratura in calcestruzzo aerato autoclavato

Tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60 x 25 cm, posati con malta adesiva di classe adeguata. È 

compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, ancoraggi metallici per collegamenti, piani di 

lavoro interni: spessore 15 cm; REI 180.

Esecuzione di murature portanti, costituite da blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato, con dichiarazione di 

prestazione DOP e marcatura CE conforme a UNI EN 771-4, materiale naturale a basso impatto ambientale ed esente 

da emissioni nocive (dichiarazione EPD), dotati di maniglie e profili maschio-femmina.

I blocchi vengono legati in orizzontale con Malta adesiva idonea, classe M10, resistente ai solfati, a giunto sottile 

spessore 1-3 mm, stesa con apposita cazzuola dentata, consumo medio 16-19 kg/m3. I giunti verticali dovranno 

essere sfalsati di 15-25 cm.

Il primo corso è posato con malta bastarda, previa stesura di barriera impermeabile se in presenza di umidità di 

risalita capillare.
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Nella voce è compresa: 

• Eventuale realizzazione degli architravi delle aperture, mediante fornitura e installazione degli appositi 

elementi speciali in calcestruzzo aerato autoclavato avendo cura di rispettare le specifiche indicazioni 

per il montaggio. 

• Rinforzo sottofinestra mediante inserimento nella muratura di tondini di armatura in tasca realizzata con 

raschietto idoneo o scanalatrice elettrica riempita di malta adesiva idonea. 

Per l’esecuzione di tracce impiantistiche adoperare idoneo raschietto manuale o scanalatrice/fresatrice elettrica. Per 

la loro sigillatura utilizzare apposita malta da ripristino per blocchi di AAC o malta adesiva idonea miscelata con sabbia 

o scarto di blocchi macinato. 

Per i requisiti percentuali di materiale disassemblabile e di materiale riciclato si rimanda alle specifiche contenute nel 

documento F_6_01_PDE_RL_G_06 RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI e allegati: “ELENCO COMPONENTI 

EDILIZI E MATERIALI RICICLABILI O RIUTILIZZABILI – DISASSEMBLABILITÀ” nelle modalità previste dal capitolo 2.5 

e 3 della presente relazione. 

 

Muratura in blocchi di calcestruzzo vibro compresso 

 

Muratura di tamponamento eseguita con blocchi presso-vibrati in calcestruzzo, con dimensioni modulari (SxHxL) di 

cm 15x25x50 con superficie Facciavista Liscia, colorati ed idrofugati in pasta, prodotti da azienda certificata secondo 

la norma ISO 9001:2000 . I blocchi devono avere una densità del calcestruzzo a secco non superiore a 1900 kg/m³ 

±10%. I manufatti devono essere marcati CE secondo la norma UNI EN 771-3, ed avere le seguenti caratteristiche: 

 

- Stabilità dimensionale per umidità 0,285 mm/m  

- Aderenza 1,5 N/mmq  

- Assorbimento 4,2 g/mq*sec  

- Conducibilità termica 0,26 W/mk 

 



 

 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE F.GONZAGA DI VIA FRATELLI LODRINI 32 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

[MN] - LOTTO "B", 2° STRALCIO – CORPO DI FABBRICA “D” - CUP G22E20000010001 

 
213 

 

PROVINCIA DI MANTOVA 

Sono compresi i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi; la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni. 

Nell’esecuzione di muratura faccia a vista è compresa la stilatura a vista su uno o entrambe i paramenti dei giunti, 

apposite zanche per l’ancoraggio delle pareti alla struttura portante. 

La posa in opera avverrà a giunti sfalsati e dovrà essere conforme alle seguenti norme e normative: 

 

·  D.M. 20.11.1987 Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e 

per il loro consolidamento.  

·  D.M. 16.01.1996 Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e 

dei carichi e sovraccarichi.  

·  D.M. 16.01.1996 Norme tecniche per le costuzioni in zone sismiche.  

·  UNI U73.06.080.0 Elementi di calcestuzzo vibrocompresso per murature specifiche e metodi di prova.  

·  EN 771-3 Specifiche per elementi da muratura - elementi per muratura in calcestruzzo vibrocompresso 

con aggregati pesanti e leggeri. 

·  NTC 2008 - Norme tecniche per le costruzioni 2008 (D.M 14 gennaio 2008)  

·  Circolare applicativa delle NTC 2008 - D.M. 14.01.2008 

 

Per i requisiti percentuali di materiale disassemblabile e di materiale riciclato si rimanda alle specifiche contenute nel 

documento F_6_01_PDE_RL_G_06 RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI e allegati: “ELENCO COMPONENTI 

EDILIZI E MATERIALI RICICLABILI O RIUTILIZZABILI – DISASSEMBLABILITÀ” nelle modalità previste dal capitolo 2.5 

e 3 della presente relazione. 

 

Murature in cartongesso interno 

Parete divisoria realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati: 

- sulle due facce ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e 

a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro 

interni e l'assistenza muraria. 

- da 23 mm per parte, ed interposta armatura metallica in profilati di acciaio zincati per guide a pavimento 

e a soffitto e per montanti ad interasse di 40 cm, compresi fissaggi, rasatura dei giunti e piani di lavoro 

interni e l’assistenza 
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muraria. 

Parete realizzata con doppia lastra da 12.5 mm per faccia: 

- in gesso rivestito additivato con fibre di vetro, Euroclasse A2-s1; d0 di resistenza al fuoco, avente 

caratteristiche di assorbimento e neutralizzazione fino al 70% dei VOC presenti nell’aria, conformi alla norma 

EN 520, ed interposta armatura in profili metallici in lamiera di acciaio zincato Z140 da 0,6 mm di spessore, 

larghezza 75 mm; con rivestimento organico privo di cromo, per guide a pavimento e a soffitto e per 

montanti ad interasse di 60 cm, conforme alla norma UNI EN 14195. Pannello isolante in lana di vetro da 

140 mm di fissaggi, la rasatura dei giunti con stucco conforme alla norma UNI EN 13963, l’applicazione su 

tutto il perimetro di nastro in polietilene espanso per desolidarizzare la parete della struttura portante, i piani 

di lavoro interni e l’assistenza muraria. 

L’elemento costruttivo completo dovrà avere un potere fonoisolante Rw= 54 dB. 

- di cui la prima in gesso rivestito, in Classe A2-s1, d0 di resistenza al fuoco e classe di fumo F1 secondo 

AFNOR 16- 101 e ISO 5659-2; con incrementata coesione del nucleo ad alta temperatura, addittivato con 

fibre di vetro e vermiculite e la 61 seconda in gesso rivestito additivato con fibre di vetro e fibre di legno, 

Euroclasse A2-s1; d0 di resistenza al fuoco, avente caratteristiche di assorbimento e neutralizzazione fino 

al 70% dei VOC presenti nell’aria, conformi alla norma EN 520, ed interposta armatura in profili metallici in 

lamiera di acciaio zincato Z140 da 0,6 mm di spessore, larghezza 75 mm; con rivestimento organico privo 

di cromo, per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, conforme alla norma UNI 

EN 14195. Pannello isolante in lana di vetro da 70 mm di spessore e densità di 11,5 Kg/m³ inserito 

nell’intercapedine. Compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti con stucco conforme alla norma UNI EN 13963, 

l’applicazione su tutto il perimetro di nastro in polietilene espanso per desolidarizzare la parete della struttura 

portante, i piani di lavoro interni e l’assistenza muraria. L’elemento costruttivo completo dovrà avere un 

potere fonoisolante Rw= 54 dB e una resistenza al fuoco EI 120. 

Per i requisiti percentuali di materiale disassemblabile e di materiale riciclato si rimanda alle specifiche contenute nel 

documento F_6_01_PDE_RL_G_06 RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI e allegati: “ELENCO COMPONENTI 

EDILIZI E MATERIALI RICICLABILI O RIUTILIZZABILI – DISASSEMBLABILITÀ” nelle modalità previste dal capitolo 2.5 

e 3 della presente relazione. 
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Lastre standard 

Lastre in gesso rivestito costituite da un nucleo di gesso le cui superfici e bordi longitudinali sono

rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente, utilizzabili in tutte le tipologie edilizie per finiture d’interni.

Composizione del nucleo della lastra: CaSO4 x 2 H2O

Spessore: 9,5 - 12,5 - 15 - 18 mm

Larghezza: 1200 mm

Peso: 7,8 - 9,5 - 12,5 - 15 kg/m2

Densità: 760 kg/m3 circa

Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0 (B)

Conducibilità termica  : 0,20 W/mK

Permeabilità al vapore acqueo (EN 10465-2008): 10

Idrolastre

Lastre in gesso rivestito impregnate, sottoposte a speciale procedimento per limitare l’assorbimento di 

umidità.

Composizione del nucleo della lastra: CaSO4 x 2 H2O

Normativa di riferimento: DIN 18180 - UNI EN 520 Marcatura CE

Spessore: 12,5 mm

Larghezza: 1200 mm

Lunghezza: 2000 - 2500 - 3000 mm

Peso: 10 kg/m2

Identificazione: Cartone di rivestimento colore verde

Carico di rottura: lI = 210 N _l_ = 550 N

Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0 secondo EN520

Conducibilità termica : 0,20 W/mK

Fattore di resistenza al vapore acqueo (EN 12524): 10
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Assorbimento di acqua dopo 2 h di immersione

totale < del 10% in peso (EN 250)

Lastre in cartongesso resistenti al fuoco

Lastre in gesso rivestito di tipo antincendio a densità controllata, armate con fibre minerali e additivi.

Composizione del nucleo della lastra: CaSO4 x 2 H2O

Normativa di riferimento: DIN 18180 - UNI EN 520 Marcatura CE

Spessore: 12,5 mm

Larghezza: 1200 mm

Densità: 880 kg/m3

Peso: 11 kg/m2

Identificazione: timbro sul retro colore rosso

Carico di rottura: lI = 210 N _l_ = 550 N

Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0 secondo EN520

Conducibilità termica : 0,20 W/mK

Lastre in silicato di calcio

Lastre a base di silicato di calcio a matrice minerale idrata, incombustibili in classe A1, applicate in aderenza 

o in semi-aderenza sul lato esposto al fuoco o su entrambi i lati, buona resistenza alle più comuni 

esposizioni in atmosfera industriale e marina per applicazioni all’interno. 

Le lastre saranno posate a giunti sfalsati orizzontali e verticali. Le giunzioni delle lastre così come le teste 

delle viti necessiteranno di stuccatura ai fini certificativi antincendio.

Le lastre devono essere poste su supporto piano al momento del trasporto e dello stoccaggio. Al momento 

del trasporto devono almeno essere protette da un telo. Lo stoccaggio dovrà aver luogo in spazio coperto 

ben ventilato.
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Le caratteristiche che dovranno essere garantite alle strutture dei locali sono le seguenti: 

nei locali depositi con carico d’incendio < 30 kg/m2 : strutture REI60; 

nei locali tecnici: strutture REI60; 

nelle compartimentazioni indicate nelle tavole antincendio: strutture REI60; 

 

Ulteriori ed eventuali variazioni alle caratteristiche sopra riportate, da sottoporre alla D.L., potranno essere 

apportate previa indagine sulle strutture oggetto di placcaggio atta a caratterizzare i tamponamenti divisori 

orizzontali e verticali e a individuarne i materiali costituenti. Si rimanda in tal senso alle tavole progettuali 

allegate al Progetto e alle relative relazioni antincendio. 

 

Murature in cartongesso esterno 

Parete di tamponamento esterno ad elevate prestazioni di isolamento termico ed acustico, dello spessore 

minimo di 260 mm costituita da: 

· Doppia orditura metallica parallela sfalsata: 

- Orditura metallica lato esterno con profili in acciaio con rivestimento in Aluzinc AZ150, conformi alla 

norma UNI EN 14195, costituita da montanti verticali a �nC�| di dimensioni 47-99-50 mm e spessore 6/10 

mm, doppi dorso-dorso posti ad interasse di 60 cm, e da guide orizzontali ad �nU�| di dimensioni 40-100-

40 mm e sp. 10/10 mm, fissate a pavimento e soffitto con idonei tasselli a interasse 50 cm; 

- Orditura metallica lato interno con profili in acciaio zincato, conformi alla Norma EN 14195, costituita da 

montanti verticali a �nC�| di dimensioni 47-99-50 mm e spessore 6/10 mm, singoli, posti ad interasse di 60 

cm, e da guide orizzontali ad �nU�| di dimensioni 40-100-40 mm e spessore 6/10 mm, fissate a pavimento 

e soffitto con idonei tasselli a interasse 50 cm; 

- L�borditura metallica interna ed esterna saranno poste tra loro ad una distanza di 17,5 mm circa (n° 1 

lastra sp. 12,5 mm + 5 mm di intercapedine d�baria), con montanti sfalsati di 30 cm tra un�borditura e l�baltra; 
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· Banda in polietilene monoadesivo applicata dietro ogni guida per limitare i ponti acustici; 

· Paramento esterno costituito da n° 1 strato di lastre per esterni, resistenti agli agenti atmosferici e con 

ridotto assorbimento d�bacqua (< 3% - EN 520), 100% riciclabili, di spessore 12,5 mm, marcate CE in 

conformità alle norme EN 15283-1 e EN 520 (tipo D,E,F,H1,I), a bordi assottigliati (BA), posate in verticale 

ed avvitate sull'orditura metallica mediante viti, ad elevata resistenza in atmosfera salina, poste ad interasse 

25 cm; 

· Al fine di garantire una maggior tenuta all�bacqua e possibile l�binserimento di un tessuto impermeabile 

traspirante tra lastra tipo AquaBoard e orditura metallica, disposto trasversalmente ed opportunamente 

giuntato; 

· Paramento intermedio costituito da n° 1 strato di lastre, a cuore densificato e rinforzato con fibre di legno, 

ad alta resistenza meccanica, superficiale e all�bumidita, conformi alla norma EN 520, di spessore 12,5 mm, 

a bordi assottigliati (BA), poste nell�bintercapedine ed avvitate all'orditura metallica esterna mediante viti, 

poste ad interasse 25 cm; 

· Rivestimento in cartongesso lato interno costituito da n° 1 strato di lastre di spessore 12,5 mm (1° strato 

�t adiacente all�borditura), accoppiate sul dorso con un foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, 

+ n° 1 strato di lastre di spessore 12,5 mm (2° strato �t a vista), a cuore densificato e rinforzato con fibre 

di legno, ad alta resistenza meccanica, superficiale e all�bumidita, entrambe conformi alla norma EN 520, a 

bordi assottigliati (BA), avvitate sull'orditura metallica rispettivamente con viti poste ad interasse 30 cm; 

· Stuccatura dei giunti delle lastre mediante adesivo/rasante, previa interposizione di Nastro in fibra di vetro 

di larghezza 6,25 cm; 

· Rasatura esterna delle lastre di spessore totale pari ad almeno 5 mm, realizzata con Adesivo/Rasante, 

rinforzata con Rete 160 gr in fibra di vetro. 

La rasatura sarà eseguita applicando una prima mano di rasante dello spessore di circa 3 mm, quindi la 

rete di rinforzo e infine una seconda mano di rasante dello spessore di circa 2 mm. La rete dovrà essere 
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posizionata nel terzo più esterno dello spessore totale di rasatura e dovrà essere opportunamente 

sormontata di 10 cm allo strato precedente o alla rete di raccordo di angolari o giunti evitando la formazione 

di bolle; 

· Ciclo di finitura da esterno con Kerakover Eco Acrilex colorato previa stesura di primer/fondo, da 

realizzarsi immediatamente dopo la completa asciugatura del rasante; 

· Stuccatura dei giunti del paramento lato interno, degli angoli e delle teste delle viti mediante nastro di 

armatura e stucco della gamma; 

N° 1 materassino isolante in lana di roccia di densità 100 kg/m3 e spessore 80 mm, con conduttività 

termica  D = 0,035 W/mK, posti in intercapedine tra i montanti dell�borditura esterna; 

· N° 1 materassino isolante in lana di roccia di densità 70 kg/m3 e spessore 80 mm, con conduttività 

termica  D = 0,035 W/mK, posto in intercapedine tra i montanti dell�borditura interna; 

Indicazioni aggiuntive: 

· E necessario prevedere dei giunti di dilatazione orizzontale ogni 15 m in lunghezza e in corrispondenza 

dei giunti della struttura principale; 

· Eventuali serramenti dovranno essere svincolati dal tamponamento esterno a secco e fissati ad appositi 

telai 

opportunamente dimensionati, fissati a pavimento e soffitto, scaricandone cosi il peso; 

· La posa avverrà secondo le modalità prescritte nella norma UNI 11424, guida per l'esecuzione di sistemi 

di pareti, contropareti e controsoffitti in cartongesso 

 

 

 

Caratteristiche Tecniche 

ACUSTICA 

Potere fonoisolante: Rw = 65 dB 

ANTINCENDIO 
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Reazione al fuoco: classe A2-s1,d0 

TERMICA 

Trasmittanza termica: U = 0,18 W/m2K 

Trasmittanza temica periodica: Yie = 0,08 W/m2K 

Sfasamento termico: # = 7h 20’ 

Certificato di idoneità tecnica: ITC n° 648/11 del 02/11/2011 

Certificazione antisismica: 

Università Federico II – Napoli - Report n°2010087-02 

+ Estensione a contropareti 

+ Estensione a tamponature 

Accelerazioni test: da 0.15 g (sisma con ag = 0,04 g) fino a 2.0 g (sisma con ag = 0,42 g) 

Drift interpiano: max 0.8% 

Altezza massima parete: H=5,0 m. 

SOSTENIBILITÀ 

Lastre 100% riciclabili 

L'asserzione ambientale è effettuata in conformità alla Norma UNI EN ISO 14021, 

convalidata da ICMQ, attestato n°0032AA del 12 Gennaio 2016. 

 

Muratura in calcestruzzo vibrocompresso 

Muratura facciavista spessore cm. variabile, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, in blocchi cavi di 

conglomerato cementizio vibrocompresso, tipo BS/12  con la finitura esterna splittata su una sola faccia, 

resistenza al gelo a norma DIN-52252. I manufatti sono prodotti con slezionati inerti di marmo in opportuna 

curva granulometrica per garnatire la massima compattezza ed omogeneità dell'impasto e posti in opera 

con malta bastarda. E' compresa la stilatura a vista su uno o entrambi i paramenti, apposite zanche per 

l'ancoraggio delle pareti alla struttura portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe 

adeguata, additivata con idonei idrorepellenti compatibili con il sistema di impermeabilizzazione dei blocchi, 

i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari: - colore grigio. 
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Per i requisiti percentuali di materiale disassemblabile e di materiale riciclato si rimanda alle specifiche contenute nel 

documento F_6_01_PDE_RL_G_06 RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI e allegati: “ELENCO COMPONENTI 

EDILIZI E MATERIALI RICICLABILI O RIUTILIZZABILI – DISASSEMBLABILITÀ” nelle modalità previste dal capitolo 2.5 

e 3 della presente relazione. 

 

8.9) Intonaci e rasature 

Nelle seguenti lavorazioni si intende sempre compreso il trasporto, il sollevamento, lo scarico, la pulizia e 

l'allontanamento di tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per la loro esecuzione. Sono altresì comprese 

tutte le attività necessarie per la esecuzione a regola d'arte, quali la disposizione di guide, la esecuzione dei 

raccordi degli angoli, la profilatura degli spigoli compresa fornitura e posa di paraspigoli in lamiera zincata 

o alluminio di qualsiasi altezza, gli scuretti, ecc. su qualsiasi tipo di superficie, in ambienti di qualsiasi 

dimensione, e per qualsiasi spessore. Le finiture dei vari tipi di intonaco dovranno essere eseguite con 

idonee attrezzature (frattazzo lungo, frattazzo fine, frattazzo metallico, frattazzo a spugna, a spatola, sotto 

staggia, ecc.) in modo da evitare rugosità e gobbe. La tolleranza ammessa per la complanarità e l'appiombo 

è di 1,5 mm al metro per gli intonaci di finitura.  

Sono sempre comprese tutte le operazioni precedenti tecnicamente necessarie per la regolare esecuzione. 

Per i requisiti percentuali di materiale disassemblabile e di materiale riciclato si rimanda alle specifiche contenute nel 

documento F_6_01_PDE_RL_G_06 RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI e allegati: “ELENCO COMPONENTI 

EDILIZI E MATERIALI RICICLABILI O RIUTILIZZABILI – DISASSEMBLABILITÀ” nelle modalità previste dal capitolo 2.5 

e 3 della presente relazione.. 

 

Intonaci e rasature generalità 

 

Gli intonaci, sia interni che esterni, non dovranno essere eseguiti prima che le malte allettanti le murature, 

su cui andranno applicati, abbiano fatto conveniente presa e comunque mai prima che siano trascorsi 

almeno due mesi dall’ultimazione delle murature stesse. Gli intonaci non dovranno essere eseguiti nei 

periodi di temperature troppo rigide od elevate. 
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Le operazioni di intonacatura dovranno essere precedute dalla rimozione, dalle strutture da intonacare, della 

malta poco aderente, raschiando le connessure fino a conveniente profondità, e dalla ripulitura e bagnatura 

delle pareti, affinché si abbia la perfetta adesione fra le pareti stesse e l'intonaco che dovrà esservi applicato. 

Gli intonaci di qualunque specie non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità negli allineamenti 

e negli spigoli, nei piani, nei piombi, distacchi dalla murature, ecc. Gli intonaci che presentassero comunque 

difetti, compresi gli scoppiettii, sfioriture e screpolature, dovranno essere demoliti e rifatti dall'Appaltatore a 

proprie spese, restando a suo carico i necessari ripristini nonché il risarcimento degli eventuali danni. 

La calce da impiegare negli intonaci dovrà essere spenta, come già precedentemente prescritto, da oltre 

tre mesi, per evitare scoppiettii, sfioriture e screpolature. Verificandosi le evenienze contemplate 

precedentemente, l'Appaltatore non potrà mai invocare a sua discolpa il fatto che la D.L. od il personale di 

assistenza e sorveglianza non abbiano sollevato eccezioni circa la calce impiegata, poiché la responsabilità 

resta tutta all'Appaltatore in quanto egli deve comunque impiegare calce il cui periodo di stagionatura sia 

sempre tale da evitare il verificarsi dei difetti sopra indicati. 

Le sabbie e le pozzolane da impiegare nella preparazione delle malte per gli intonaci dovranno essere 

totalmente passanti allo staccio 0,5 UNI 2332. 

L'Appaltatore dovrà avere la massima cura di proteggere gli intonaci dall'azione dei raggi solari e, se 

necessario, nel provvedere a successive bagnature delle pareti intonacate; dovrà avere anche la massima 

cura di proteggere gli intonaci dal gelo, ancorché questo si verifichi improvvisamente, poiché, come già 

precedentemente prescritto, gli intonaci dovranno essere eseguiti in epoche propizie. 

 

Intonaco grezzo frattazzato (o arricciatura) 

Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida in numero sufficiente, verrà applicato alle murature un 

primo strato di malta idraulica, detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti e 

riempirli. Dopo che questo strato sarà alquanto asciutto, si applicherà su di esso un secondo strato della 

medesima malta che si stenderà con la cazzuola o col frattone, con predisposte poste e guide, stuccando 

ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano per quanto possibile regolari. 
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Intonaco civile (o comune) 

Appena l'intonaco grezzo avrà preso consistenza, si distenderà su di esso un terzo strato di malta fina che 

si conguaglierà con le fasce di guida in modo che l'intera superficie risulti piana ed uniforme, senza 

ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi. 

 

Intonaco naturale a base di calce pozzolanica 

Intonaco per esterni ed interni tirato a staggia su testimoni, dello spessore di 1.5cm . Va dosato con almeno 

0.3 q.li di calce pozzolanica e 50 kg di calce spenta per ogni mc di sabbia di varia granulometria. Esso 

dovra’ essere eseguito attraverso cinque fasi: 

-formazione di testimoni e di spigoli di malta cementizia 

-rinzaffo con sabbia prevalentemente grosso 

-primo strato tirato a staggia con sabbia grossa e fine in ragione di parti uguali 

-primo strato di finitura tirato a staggia fino all’occlusione di tutti gli interstizi con successiva passata a 

fratazzo 

- spandimento di strato di finitura con grassello di calce spenta e sabbia fine, dato con cazzuola americana 

e accuratamente uniformato attraverso frattazzatura con supporto di feltro o similare e spruzzatura a 

pennello con acqua pulita. 

Prima dello strato di finitura si dovrà procedere alla rimozione dei testimoni e alla successiva sigillatura 

accuratamente pareggiata attraverso successive passate con fratazzo allungato. 

 

Intonaco premiscelato 

L’intonaco in malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento, per interni ed esterni, sarà applicato 

manualmente o meccanicamente con prodotto premiscelato, costituito da un rinzaffo e da un successivo 

doppio strato, di spessore totale pari a 15-20 mm., per pareti in muratura, in blocchi di cemento ed in 

calcestruzzo armato, soffitti o superfici comunque inclinate, di qualsiasi altezza e dimensione. L'intonaco 

dovrà avere caratteristiche specifiche atte a garantire una buona lavorabilità, un'uniformità estetica a 

prodotto asciutto, un'ottima aderenza a qualsiasi tipo di supporto ed una buona permeabilità al vapore. Sulle 

superfici lisce o poco assorbenti (ad esempio le pareti in calcestruzzo armato, ecc.) si dovrà applicare, a 
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seguito di una perfetta rasatura della superficie da intonacare, preventivamente un primer di adesione a 

base di resine in dispersione acquosa, che consenta un'ottima adesione successiva dell'intonaco; dopo 

aver bagnato abbondantemente, la vigilia dell'applicazione, le superfici da intonacare dovrà essere eseguito 

un primo rinzaffo, ed in seguito una prima mano di intonaco che ricopra almeno i primi 5 mm. di spessore. 

In tale strato di intonaco si dovrà annegare una rete in fibra di vetro alcalino resistente con maglia quadra 

di 10x10 mm., ed infine applicare una seconda mano definitiva di intonaco fino al raggiungimento dello 

spessore definito negli elaborati progettuali, per poi procedere alla staggiatura ed alla successiva finitura. 

In corrispondenza delle superfici in cui vi sia la presenza di diverse tipologie di materiale su cui applicare 

l'intonaco (calcestruzzo/muratura), per evitare fessurazioni e scrostamenti successivi, si dovrà 

preventivamente posare a regola d'arte una rete in fibra di vetro antialcalina avente maglia adeguata e con 

una sovrapposizione sui diversi materiali per almeno 20 cm. per parte.

Le lavorazioni dovranno avvalersi della formazione dei testimoni e dei paraspigoli in acciaio.

Normativa di riferimento

UNI 10898-3:2007 Sistemi protettivi antincendio - Modalità di controllo dell'applicazione - Parte 3: Sistemi 

isolanti spruzzati

UNI 8752:1985 Edilizia. Verniciature, pitturazioni, RPAC, tinteggiature, impregnazioni superficiali. 

Classificazione, terminologia e strati funzionali.

UNI 9728:1990 Prodotti protettivi per rivestimento costituiti da lapidei ed intonaci. Criteri per l'informazione 

tecnica.

UNI EN 13279-2:2004 Leganti e intonaci a base di gesso - Parte 2: Metodi di prova

UNI EN 13815:2007 Intonaco a base di gesso rinforzato con fibre - Definizioni, requisiti e metodi di prova

UNI EN 13914-1:2005 Progettazione, preparazione e applicazione di intonaci esterni e interni - Parte 1: 

Intonaci esterni

UNI EN 13914-2:2005 Progettazione, preparazione e applicazione di intonaci esterni e interni - Parte 2: 

Considerazioni sulla progettazione e principi essenziali per intonaci interni
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UNI CEN/TR 15123:2006 Progettazione, preparazione e applicazione di sistemi interni di intonaci a base 

di polimeri

UNI CEN/TR 15124:2006 Progettazione, preparazione e applicazione di sistemi interni di intonaci a base 

di gesso

UNI CEN/TR 15125:2006 Progettazione, preparazione e applicazione di sistemi interni di intonaci a base 

di cemento e/o di calce

UNI EN 15319:2007 Principi generali di progettazione per intonaci a base di gesso rinforzato con fibre.

L.565 del 26/5/1965 sulle “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”

D.M. del 31/8/1972 sulle “ Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati

cementizi e delle calci idrauliche

R.D. 16 novembre 1939, n° 2230, “Norme per l’accettazione delle pozzolane e dei materiali a

comportamento pozzolanico

R.D. 16 novembre 1939, n° 2231, “Norme per l’accettazione delle calci

UNI 5317 Pietra da gesso per la fabbricazione dei leganti

UNI 8377 Leganti a base di solfato di calcio per edilizia. Gessi da intonaco. Requisiti e prove

Direttiva comunitaria 89/106/CEE in merito ai materiali da costruzione recepita in Italia dal DPR del 

21/4/1993

UNI EN 998-1:2004 Specifiche per malte per opere murarie — Parte 1: Malte per intonaci interni ed esterni

UNI EN 459-1:2002: Calci da costruzione – Parte 1: Definizioni, specifiche e criteri di conformità.

EN 197-1:2000: Composizione, specifiche e criteri di conformità per cementi comuni.

Regolamento 761/2001/CEE e sue successive modificazioni ed integrazioni, relativo al sistema di

gestione ed auditing ambientale (EMAS).

Intonaco civile per interni

Realizzazione di intonaco per interni, spianato con apposita staggia, lisciato o frattazzato a regola d'arte, 

eseguito su pareti, soffitti, rampe e vani scale, superfici lisce o curve, etc., a qualsiasi altezza dal piano di 
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appoggio. Lo strato complessivo dell'intervento finito non dovrà essere inferiore a 1,5 cm. Il tutto dovrà 

essere realizzato come segue: 

- pulizia del supporto al fine di rimuovere polveri, eventuali detriti, etc.; 

- applicazione di idoneo primer o aggrappante a base di resine in emulsione acquosa (resa minima 

pari a 100 gr/m2). Obbligatorio per tutte le superfici a forte assorbimento (es. cls) e per le superfici 

esterne (come da indicazioni della ditta fornitrice dei prodotti); 

- applicazione a macchina dello strato di rinzaffo, realizzato con prodotto premiscelato a base 

cemento, calce idrata ed inerte calcareo a curva granulometrica predeterminata ed additivi specifici 

dosati in rapporto costante. Spessore minimo d'applicazione: 0,5 cm. Reazione al fuoco del 

prodotto: classe “0”. Reazione al fuoco del prodotto: classe “0”. 

- Granulometria degli inerti: < 1,5 mm. Resistenza a compressione > 2 N/mm2. 

- Fattore di resistenza al vapore (" ) < 15; 

- applicazione a macchina di intonaco premiscelato a base cemento, calce idrata ed inerte calcareo 

a curva granulometrica predeterminata ed additivi specifici dosati in rapporto costante, spianato 

con apposita staggia o regolo e fratazzo (“arricciatura”). Spessore minimo d'applicazione: 1 cm. 

Reazione al fuoco del prodotto: classe "0". Granulometria degli inerti: < 1,5 mm. Resistenza a 

compressione > 2 N/mm2. Fattore di resistenza al vapore (" ) < 15; 

- applicazione manuale di strato di rasatura eseguito con malta monocomponente di colore bianco, 

rifinibile con la spatola metallica o con frattazzo di spugna, a base calce-cemento, aggregati 

selezionati a grana fine in marmo bianco, additivi speciali e polimeri sintetici in polvere, lisciata a 

regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme o speculare, pronta per il tinteggio (spessore 

d'applicazione compreso da 1 a 3 mm). La malta da impiegarsi dovrà possedere particolare 

composizione e finezza tali da conferire alla lisciatura, ottenuta miscelando il prodotto con la giusta 

quantità d'acqua, un elevato potere adesivo ed un'elevata scorrevolezza nella stesura con spatola 

liscia metallica, in modo tale da facilitare le operazioni di finitura. Il prodotto da impiegarsi dovrà 

essere classificato secondo la norma EN 998-1 come rasatura a civile tipo GP ("Malta per scopi 

generali per intonaci interni/esterni"), di categoria CS IV. Tale malta dovrà inoltre possedere una 
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resistenza a compressione secondo EN 196/1 dopo 28 gg (23°C / 50% U.R.) non inferiore a 6 

N/mm2 ed una resistenza a flessione dopo 28 gg (23°C / 50% U.R.) non inferiore a 3 N/mm2. 

Tutti i prodotti utilizzati dovranno essere in classe “0” di reazione al fuoco. 

Il tutto per dare una superficie pronta per il tinteggio o per la finitura prevista in progetto. 

Compreso e compensato nel prezzo anche: 

• l’intonacatura su controtelai metallici, mediante la fornitura e posa in opera di rete porta-

intonaco a maglia fine; 

• la formazione di spigoli vivi o rientranti, sporgenze verticali od orizzontali, velette, marcapiani, 

ecc.; 

• la riquadratura di tutti i vani (es. porte, finestre, ecc.); 

• il completamento della zona d'incontro col pavimento, dopo l'esecuzione dello stesso; 

• la formazione di idonei giunti di "spostamento" per le superfici monolitiche superiori ai 12-30 

m2 (secondo del tipo supporto); 

• la creazione dei tagli di giunzione in corrispondenza di marcapiani in calcestruzzo (es. nei vani 

scale); 

• la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza minima di m. 1,70 posti 

in opera sotto intonaco, compresi i necessari tagli, sfridi e rifiniture; 

• la fornitura e posa in opera di rete porta intonaco in corrispondenza delle linee di contatto su 

sottofondi diversi, quali travi e pilastri con murature in laterizio o pietrame, etc., applicata 

direttamente in strisce immerse nell’intonaco di almeno cm. 25 di larghezza oppure nel caso in 

cui si siano effettuate le chiusure/aperture di vani porta o finestre. 

Compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulizia finale ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

compiuta a regola d'arte. 
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Gli intonaci, sia interni che esterni, non dovranno essere eseguiti prima che le malte allettanti le murature, 

su cui andranno applicati, abbiano fatto conveniente presa e comunque mai prima che siano trascorsi 

almeno due mesi dall’ultimazione delle murature stesse. Gli intonaci non dovranno essere eseguiti nei 

periodi di temperature troppo rigide od elevate. 

Le operazioni di intonacatura dovranno essere precedute dalla rimozione, dalle strutture da intonacare, della 

malta poco aderente, raschiando le connessure fino a conveniente profondità, e dalla ripulitura e bagnatura 

delle pareti, affinché si abbia la perfetta adesione fra le pareti stesse e l'intonaco che dovrà esservi applicato. 

Gli intonaci di qualunque specie non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità negli allineamenti 

e negli spigoli, nei piani, nei piombi, distacchi dalle murature, ecc. Gli intonaci che presentassero comunque 

difetti, compresi gli scoppiettii, sfioriture e screpolature, dovranno essere demoliti e rifatti dall'Appaltatore a 

proprie spese, restando a suo carico i necessari ripristini nonché il risarcimento degli eventuali danni. 

Le sabbie e le pozzolane da impiegare nella preparazione delle malte per gli intonaci dovranno essere 

totalmente passanti allo staccio 0,5 UNI 2332. 

L'Appaltatore dovrà avere la massima cura di proteggere gli intonaci dall'azione dei raggi solari e, se 

necessario, nel provvedere a successive bagnature delle pareti intonacate; dovrà avere anche la massima 

cura di proteggere gli intonaci dal gelo, ancorché questo si verifichi improvvisamente, poiché, come già 

precedentemente prescritto, gli intonaci dovranno essere eseguiti in epoche propizie. 

 

Intonaco per esterni 

Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali costituito da rinzaffo idoneo ove opportuno, con 

rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici, e arricciatura in stabilitura di calce idrata o di 

cemento, il tutto per dare una superficie pronta per il tinteggio o per la finitura prevista in progetto. 

Compreso e compensato nel prezzo anche: 

• la formazione di spigoli vivi o rientranti, sporgenze verticali od orizzontali, velette, marcapiani, 

ecc.; 

• la formazione di idonei giunti di "spostamento" per le superfici monolitiche superiori ai 12-30 

m2 (secondo del tipo supporto); 
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• la creazione dei tagli di giunzione in corrispondenza di marcapiani in calcestruzzo; 

• la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza minima di m. 1,70 posti 

in opera sotto intonaco, compresi i necessari tagli, sfridi e rifiniture; 

• la fornitura e posa in opera di rete porta intonaco in corrispondenza delle linee di contatto su 

sottofondi diversi, applicata direttamente in strisce immerse nell’intonaco di almeno cm. 25 di 

larghezza oppure nel caso in cui si siano effettuate le chiusure/aperture di vani porta o finestre. 

Compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulizia finale ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

compiuta a regola d'arte. 

Compresa fornitura e collocazione di rete in fibra di vetro, realizzata con filati speciali di fibre di vetro “E” 

ottenuti in fusione ad una temperatura di ca. 1400°C, apprettata con una miscela di resine che conferisce 

stabilità dimensionale e alta protezione all’aggressione degli alcali, fornita in rotoli di altezza 1000 mm, 

lunghezza 50 oppure 100 m, dimensione maglia ca. 6,4 x 6,7 mm, peso rete apprettata 100 g/m² ± 5%, 

carico di rottura longitudinale valore medio 1500 N/5 cm, trasversale valore medio 1600 N/5 cm, corredata 

di dichiarazione di conformità, posta in opera su un primo strato di intonaco ancora fresco, sovrapponendo 

i teli per ca. 10 cm. Si procede quindi all’applicazione di un secondo strato di materiale, avendo cura di 

annegare completamente la rete, allo scopo di prevenire la formazione di crepe e fessurazioni, causate da 

assestamenti dei supporti sottostanti (mattoni, blocchi alleggeriti o prefabbricati etc) e da agenti esterni. 

Peso: 103 g/m2 ±5% 

Larghezza Maglia: 6,4 x 6,7 mm 

Carico rottura longitudinale: 1500 N/5 cm 

Carico rottura trasversale: 1600 N/5 cm 

 

Rivestimento colorato organico 

Realizzazione di protezione e decorazione di superfici murarie esterne ed interne di nuove e vecchie 

costruzioni con rivestimento colorato organico, costituito da resine stirolo-acriliche, inerti selezionati, 

pigmenti stabili agli U.V. e additivi specifici da applicarsi manualmente, su superfici preventivamente trattate 
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con idoneo primer o fondo, con spatola in acciaio inox, con un consumo per mano pari a: 2,1 kg/mq per il 

rivestimento a granulometria 1.2 mm e 2,7 kg/mq per il rivestimento a granulometria 1.5 mm. Il prodotto 

dovrà essere conforme alla normativa EN 15824.

Il tutto dovrà essere applicato come segue:

- Applicazione del prodotto con spatola in acciaio inox

- Frattazzare con movimento rotatorio utilizzando un frattazzo in plastica. 

- Delimitare con nastri adesivi le superfici (nel caso di finiture policrome) 

Caratteristiche

Reazione al fuoco: EUROCLASSE A2

Massa volumica: 1,75 ÷ 1,85 kg/lt

Assorbimento d’acqua: W2 #0,17 kg/(m2�í h1/2) (EN1062-3)

V2

Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore:

Sd = 0,25

" < 120

(EN ISO 7783-2)

Conduttività termica:  = 1,3 W/mK (EN 1745)

8.10) Controsoffitti

Dovranno essere forniti i campioni dei materiali da porre in opera nei tipi previsti dal progetto, accompagnati 

da certificati comprovanti la loro corrispondenza ai requisiti richiesti.

Prima dell'ordinazione dei materiali, i campioni devono essere approvati dalla Direzione Lav.

UNI EN 13964:2007 - Controsoffitti - Requisiti e metodi di prova
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UNI-EN 10142:2002 - Lamiere e nastri di acciaio a basso tenore di carbonio, zincati per immersione a caldo 

in continuo, per formatura a freddo - Condizioni tecniche di fornitura - sostituita dalla UNI EN 10346:2009 

- Prodotti piani di acciaio rivestiti per immersione a caldo in continuo - Condizioni tecniche di fornitura 

 

Per quanto riguarda tutte le prescrizioni riguardanti normative, norme, materiali e posa in opera in materia 

di acustica si fa riferimento al capitolo precedente ‘Isolanti termo acustici’ e alla relazione specialistica 

sull’acustica allegata al presente progetto. 

Per i requisiti percentuali di materiale disassemblabile e di materiale riciclato si rimanda alle specifiche contenute nel 

documento F_6_01_PDE_RL_G_06 RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI e allegati: “ELENCO COMPONENTI 

EDILIZI E MATERIALI RICICLABILI O RIUTILIZZABILI – DISASSEMBLABILITÀ” nelle modalità previste dal capitolo 2.5 

e 3 della presente relazione. 

 

Generalità 

 

Per quanto riguarda i materiali e le prestazioni tecniche di ogni singola tipologia di controsoffitto si rimanda 

ai successivi capitoli e agli elaborati grafici di progetto, di seguito le principali prescrizioni per quanto 

riguarda le parti comuni dei sistemi a controsoffitto di progetto: struttura di sostegno, mastici e collanti, 

posa in opera base e stuccature. In mancanza di ulteriori e particolari specifiche si adotteranno le seguenti 

indicazioni. 

 

 

 

 

Struttura metallica: 

Acciaio di qualità FeK Pog a norma UNI 5853/84 con zincatura a caldo passivata all’acido cromico Z200 

g/mq. 
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La struttura di sostegno sarà costituita da una doppia orditura di profili metallici in acciaio zincato di 

spessore non inferiore a 6/10 mm: per il profilo primario e per quello secondario si adotteranno sezioni a C 

delle dimensioni minime di 27 mm. di altezza e 50 mm. di larghezza. 

Tali profili verranno forniti in lunghezze variabili. 

La giunzione tra i profili in longitudinale e all’incrocio degli stessi verrà eseguita a mezzo di particolari pezzi 

di raccordo forniti dalla ditta produttrice. Lungo il bordo verrò posto in opera un profilo metallico in acciaio 

zincato ad L o a doppio U per l’appoggio perimetrale dei profili. 

Lo spessore complessivo dell’orditura metallica + la lastra in cartongesso non sarà superiore a 80 mm. 

 

Mastici e/o collanti: 

I prodotti da impiegare sono generalmente costituiti da miscele di gesso resine e acqua, oppure da malte 

adesive già preparate in contenitori a secco e devono essere conformi alla norma 5371 + FA170. 

L’uso corretto di detti prodotti ricade sotto la totale responsabilità del posatore il quale dovrà garantirne 

l’idoneità e compatibilità con il rivestimento da applicare.  A tale fine dovranno essere fornite alla D.L. 

certificazioni e/o assicurazioni scritte da parte del produttore delle lastre di gesso. 

 

Posa in opera 

I controsoffitti saranno posti in opera dapprima collocando la struttura di sostegno. 

Tale struttura sarà costituita da un’orditura primaria direttamente collegata alla struttura del solaio e una 

orditura secondaria ortogonale, a cui sono collegate a mezzo di viti il controsoffitto scelto.  L’orditura 

primaria sarà posata in opera ad interasse massimo di 120 cm. I pendini di collegamento alla struttura 

saranno posti in opera con un interasse variabile tra i 100 ed i 150 cm. Successivamente si applicherà 

l’orditura secondaria, agganciata alla primaria per mezzo di graffe fornite dalla ditta produttrice. 
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L’interasse dell’orditura secondaria sarà al massimo di 50 cm.  I profili dell’orditura sia secondaria che 

primaria si appoggeranno, lungo il bordo, direttamente sulle ali del profilo ad U già predisposto; si avrà 

tuttavia cura di porre i profili secondari, paralleli alle pareti perimetrali, a distanza, dalle stesse, non superiore 

a 10 cm.  Quindi si eseguirà la posa in opera delle lastre, le quali saranno depositate in cantiere in posizione 

tale da garantire la protezione dagli agenti atmosferici e dall’umidità. 

Il deposito avverrà in piano su bancali di legno con assi di larghezza maggiore o uguali a 10 cm., posti a 

distanza non superiore a 50 cm. 

Il massimo numero delle lastre sovrapponibili durante lo stoccaggio sarà fissato dalla ditta costruttrice dei 

pannelli. 

L’eventuale taglio dei pannelli avverrà mediante l’uso di strumenti adeguati in modo da non lesionare il 

pannello e neanche compromettere la regolarità dei bordi. 

In particolare si adotteranno frese per la realizzazione dei fori necessari all’inserimento dei corpi illuminanti, 

delle bocchette del condizionamento o degli sprinkler. 

Le viti di collegamento tra le lastre e la struttura metallica saranno fissate ad almeno 1 cm. dai bordi della 

lastra e distanziate tra i loro da un massimo di 30 cm.  Nel caso in cui i muri perimetrali non consentano 

un perfetto accostamento con i bordi delle lastre, gli spazi saranno riempiti con malta adesiva.  Tutte le 

giunzioni tra le lastre in longitudinale ed in trasversale saranno realizzate con una prima stesura di stucco 

tra i bordi smussati, un successiva stesa della banda per giunti microforata ed una finitura di stucco steso 

a spatola. 

I giunti di testa delle lastre devono essere sfalsati di almeno 400 mm e devono corrispondere ad un profilo 

dell’orditura. Le lastre devono essere fissate partendo dal centro o da un solo bordo della lastra, per evitare 

deformazioni da compressione. È necessario forzare energicamente le lastre sulla struttura durante 

l’avvitamento. 
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Nel caso di rivestimento costituito da più strati, è necessario sfalsare i giunti nelle due direzioni. Per il primo 

strato, l’interasse dei punti di fissaggio può essere aumentato fino a due volte: gli strati successivi devono 

essere applicati entro breve tempo (indicativamente un giorno). 

Le lastre di rivestimento a soffitto sono in grado di sostenere direttamente in qualsiasi punto della loro 

superfice il peso di lampadari ed oggetti pesanti fino ai carichi di sicurezza indicati in tabella purché: 

a) gli interassi dell’orditura metallica e dei ganci di sospensione siano conformi alla tabella dati tecnici e di 

progettazione; 

b) si adoperino tasselli adatti; 

c) in ogni caso i carichi fissati al rivestimento non devono superare 6 kg per ogni luce di lastra tra i profili e 

per ogni metro. 

Nel caso di carichi superiori, essi possono essere fissati in corrispondenza dell’orditura di supporto del 

controsoffitto, che in questo caso deve essere dimensionata e sospesa al solaio tenendo conto di essi, con 

il limite di 10 kg per ogni carico concentrato. Oltre i limiti concessi dal metodo di dimensionamento, è 

necessario fissare i carichi al solaio portante. Carichi vibranti di qualunque entità (per es. condotte dell’aria) 

devono essere fissati direttamente al solaio portante. 

 

Stuccatura dei giunti 

La stuccatura dei giunti deve essere effettuata tenendo conto del tipo di bordo secondo lo schema dei 

produttori. Per una migliore resistenza delle fughe si consiglia di utilizzare il nastro microforato; l’utilizzo di 

nastro in rete offre minori garanzie in presenza di dilatazioni. La stuccatura deve essere eseguita in 

condizioni igrotermiche stabili e con temperature non inferiori a +10C°. 

Prima dell’applicazione di una pittura o di un rivestimento occorre trattare le lastre con una mano isolante 

di fondo, da scegliere in base al tipo di pittura/rivestimento previsto. I prodotti per il trattamento del fondo 

migliorano le caratteristiche delle finiture e ne conservano la buona qualità nel tempo. 
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Controsoffitto per esterni 

Controsoffitto piano in rete metallica e intonaco, assicurata all'armatura propria portante in legno con chiodi, 

grappe, filo di ferro zincato, compreso l'intonaco eseguito anche a più riprese di malta bastarda di calce 

grassa, sabbia e cemento e colla della stessa malta previo rinzaffo di malta di cemento. 

 

Controsoffitto in cartongesso 

Controsoffitto in lastre di cartongesso posato lungo le parti perimetrali degli ambienti rispondente ai CAM 

(Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, reazione al fuoco euroclasse 

A1,s1-d0, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio 

zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600mm, comprese la stessa struttura e stuccatura dei 

giunti, spessore lastra 12,5 mm, comprese di stuccatura, rasatura e tinteggiatura. 

 

Controsoffitto in fibra minerale 

Controsoffitti in pannelli di fibra minerale a decoro fessurato, bianco, spessore 15 - 17 mm, con cornice 

perimetrale di finitura, orditura di sostegno costituita da profili portanti ed intermedi in acciaio zincato 

preverniciato, con adeguata pendinatura. Dimensioni 600 x 600 mm e 600x1200 mm a bordi diritti, orditura 

a vista. 

 

Velette 

Velette rettilinee per raccordo salti di quota di controsoffitti realizzati a pié d'opera in impasto gessoso 

rinforzato con fibra vegetale ed armate con tondini di acciaio zincato, superficie a vista liscia, montate in 

opera mediante stuccatura delle giunture con lo stesso impasto gessoso rinforzato e sospese alle 

soprastanti strutture mediante pendinatura in acciaio. 
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8.11) Chiusure verticali e orizzontali 

 

Generalità 

Per qualsiasi fornitura di serramenti, di facciate esterne vetrate, delle vetrate interne, l'Appaltatore deve 

preventivamente presentare alla D.L quanto segue: 

Progetto costruttivo di officina dei serramenti, comprensivo di parti vetrate e cieche, corredato di particolari 

costruttivi in scala almeno 1:1. il progetto deve essere comprensivo di tutti i nodi e precisare nel dettaglio i 

collegamenti alle strutture adiacenti, cerniere, maniglie, serrature , accessori vari. 

 

Relazione tecnica che specifichi: 

·  Rispetto dei requisiti prestazionali, 

·  Materiali impiegati, 

·  Mezzi e personale, 

·  Sistemi di fissaggio (numero, tipo, posizione modalità esecutive), 

·  Lavorazioni in officina assemblaggio, 

·  Modalità di trasporto, 

·  Modalità di stoccaggio in cantiere, 

·  Modalità di posa, assemblaggio, 

·  Modalità di controllo nelle varie fasi , 

·  Marcatura CE 

 

Dopo l'Approvazione dei documenti, l'Appaltatore dovrà sottoporre all'approvazione del Direttore dei lavori i 

campioni dei materiali e un campione di ciascun tipo di manufatto completo d'ogni accessorio di manovra. 

L'Appaltatore ha l'obbligo di controllare in sito le misure delle strutture a cui devono essere applicati gli 

infissi, restando a suo carico qualsiasi discordanza che abbia a verificarsi all'atto della posa. 

Dall'avvenuta posa in opera dei serramenti, l'Appaltatore deve, fino al collaudo, curare la verifica del 

comportamento strutturale dei manufatti, del perfetto funzionamento degli accessori di manovra e 
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provvedere conseguentemente a tutte le rettifiche, riparazioni e sostituzioni necessarie. In difetto di quanto 

sopra l'Ente Appaltante potrà provvedere direttamente, con propri mezzi, a debito dell'Appaltatore. 

Nel corso delle fabbricazioni, l'Appaltatore è tenuto ad effettuare, con la D.L., sopralluoghi presso lo 

stabilimento di fabbricazione, necessari alla constatazione della qualità dei materiali e delle lavorazioni. 

I serramenti saranno sagomati e muniti degli accessori necessari, secondo i disegni di dettaglio, i campioni 

e le indicazioni che darà la D.L. 

I giunti, gli elementi di fissaggio, le guarnizioni, i distanziatori, ecc. che s’intendono impiegare dovranno 

garantire la libera dilatazione delle strutture preservando così gli infissi ed i vetri da eventuali danni. 

Oltre a quanto riportato nelle presenti specifiche, resta inteso che l'Appaltatore dovrà comunque - in uno 

con i disegni d'insieme e di dettaglio - sottoporre all'approvazione della D.L. particolari specifiche contenenti 

ogni prescrizione necessaria alla fornitura dei materiali e delle lavorazioni. 

La conservazione dei manufatti, sia nei componenti a piè d'opera che dopo il montaggio in opera, è cura 

dell'Appaltatore che deve prendere gli opportuni accorgimenti, sentite l’indicazione del fornitore. 

 

 

Caratteristiche generali dei materiali 

 

I materiali da impiegare per la realizzazione dei manufatti oggetto del presente Capitolato, le loro dimensioni 

ed il tipo di finitura richiesto, sono quelli indicati nei disegni, nell'elenco prezzi e nel presente documento 

Ove non siano date indicazioni in merito, la scelta dei materiali da impiegare sarà compito e responsabilità 

dell'Appaltatore, soggetta all'approvazione della D.L. 

I materiali impiegati dovranno avere le caratteristiche specificate nei relativi paragrafi del presente Capitolato 

e nei documenti di progetto, in mancanza di specifiche indicazioni si fa riferimento ai paragrafi che 

descrivono le specifiche tecniche dei singoli materiali del presente documento. 

La Direzione Lavori avrà la facoltà di eseguire, o di far eseguire, le prove per verificare che le caratteristiche 

dei materiali impiegati rispondano alle norme richiamate dal presente Capitolato, ed alle specifiche in esso 
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contenute. Tali prove saranno eseguite, presso laboratori autorizzati, a spese dell'Appaltatore, nel rispetto 

della normativa vigente. 

 

 

Alluminio e sue leghe 

 

Generalità 

I profili in alluminio di tipo estruso per facciate continue, serramenti, telai saranno in lega primaria di 

alluminio EN AW 6060 secondo norma UNI EN 15088/2006. 

Il trattamento superficiale sarà realizzato presso impianti omologati secondo le direttive tecniche del 

marchio di qualità QUALICOAT per la veriniciatura, QUALINOD per l’ossidazione anodica. 

La verniciatura deve possedere le proprietà previste da norma UNI 9983, l’ossidazione anodica quelle della 

norma UNI 1068. 

 

 

Profilati estrusi 

I profili in alluminio di tipo estruso per facciate continue, serramenti, telai saranno in lega primaria di 

alluminio EN AW 6060 secondo norma UNI EN 15088/2006. 

Il trattamento superficiale sarà realizzato presso impianti omologati secondo le direttive tecniche del 

marchio di qualità QUALICOAT per la verniciatura, QUALINOD per l’ossidazione anodica. 

 

Lamiere 

Per gli elementi in lamiera realizzati con pressopiegatrice, rullati o stampati, saranno preferibilmente 

impiegate le leghe seguenti: 

-  alluminio primario P-ALP 99,5 UNI 4507 (sostituita dalla UNI 9001/2); 

-  lega primaria alluminio-silicio-magnesio P-Al Mg 0,8 UNI 3569 (sostituita dalla UNI 9006/1) 

-  lega primaria alluminio-silicio-magnesio-manganese P-Al Si 1 Mg Mn UNI 3571 (sostituita dalla UNI 

9006/4) 
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-  lega primaria alluminio-magnesio P-Al Mg 0,8 UNI 5764 (sostituita dalla UNI 9005/1) 

-  lega primaria alluminio-magnesio P-Al Mg 1,5 UNI 3573; 

-  lega primaria alluminio-magnesio P-Al Mg 2,5 UNI 3574; 

-  lega primaria alluminio-magnesio P-Al Mg 3,5 UNI 3585. 

La lega sarà di tipo OA nel caso che venga richiesto il trattamento di ossidazione anodica. 

Potranno essere impiegate, previo benestare della Direzione Lavori, anche altre leghe (secondo la UNI 

3952), sempre del tipo OA se sono da anodizzare, purché possiedano caratteristiche meccaniche e di 

resistenza alla corrosione non inferiori. 

 

Accessori 

Per l'esecuzione degli accessori (elementi di rinforzo, manigliame, ecc.), in conformità alla UNI 3952, oltre 

alle leghe da lavorazione plastica indicate nei paragrafi precedenti, nel caso di getti è raccomandato l'uso 

dei seguenti materiali: 

-  Lega primaria alluminio-silicio-manganese-magnesio G-Al Si 4,5 Mn Mg - UNI 3054; 

-  Lega primaria alluminio-silicio-manganese-magnesio G-Al Si 2 Mn Mg - UNI 3055; 

-  Lega primaria alluminio-magnesio G-Al Mg7 - UNI 3057; 

-  Lega primaria alluminio-magnesio G-Al Mg5 - UNI 3058; 

-  Lega primaria alluminio-magnesio G-Al Mg3 - UNI 3059. 

Per l'esecuzione degli accessori è ammesso l'uso, oltre che dei materiali sopra indicati, di altri materiali 

metallici, purché resistenti alla corrosione atmosferica e convenientemente protetti per evitare corrosione 

da contatto. 

 

 

Acciaio 

 

Generalità 

Ove non altrimenti specificato nei disegni, tutti gli elementi realizzati in acciaio dovranno essere protetti con 

zincatura a caldo. 
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Profilati e lamiere a caldo 

I materiali che saranno impiegati negli organi di attacco alla struttura dell'edificio ed in altri elementi stessi, 

dovranno avere caratteristiche meccaniche secondo il DM 14/01/2008 e il D.M. 9.1.1996, Parte Seconda: 

"Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in acciaio". 

I tipi di acciaio da impiegare sono quelli specificati dalle norme UNI, UNI EN, UNI ENV. 

 

Lamiere laminate a freddo 

Ove non altrimenti specificato nei disegni, saranno impiegate solo lamiere zincate con sistema Sendzimir o 

equivalente, rispondenti all’UNI 5853, qualità FeKPGZ: prodotto zincato idoneo a sopportare operazioni di 

profilatura e di piegatura senza distacco del rivestimento di zinco. 

Le lamiere dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche meccaniche: 

-  carico di rottura R = 41 kg/mmq (400 N/mmq) max; 

-  allungamento A% = 28% min secondo provetta UNI 5547 (20x80 mm provetta CECA); 

-  prova di piegamento: a blocco (= 180°; D = O per spessori minori di 1 mm; D = a per spessori 

maggiori di mm 1). 

Ove non altrimenti specificato nei disegni, tutti gli elementi realizzati in lamiera zincata, se a vista, dovranno 

essere verniciati o preverniciati. 

 

Acciaio inox 

 

Generalità 

I materiali impiegati saranno conformi alle norme  AISI e alle norme UNI, UNI EN, in particolare UNI EN 

10088 del 2005.  Le corrispondenze con i tipi AISI sono ricavabili dalla UNI EN 508. 

 

Lamiere e nastri 

Qualora sia prescritto l'impiego di acciaio inossidabile, e non vi siano in progetto prescrizioni particolari la 

scelta del materiale da impiegare (secondo UNI EN) sarà basata sui seguenti criteri: 
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a) per tutte le tipiche applicazioni come: montanti, pannelli facciata, rivestimenti esterni, porte e finestre, 

modanature, scossaline, ecc.: 

 X5 Cr Ni 1810 corrispondente all'AISI 304; 

 X10 Cr Ni 1809 corrispondente all'AISI 302. 

b) per applicazioni interne (stipiti, rivestimenti, ecc.) e per applicazioni esterne, qualora non interessi la 

conservazione dell'aspetto superficiale (controtelai, elementi di fissaggio, ecc.): 

 X8 Cr 17 corrispondente all'AISI 430. 

c) per applicazioni che comportino severe esposizioni in atmosfere marine o industriali e comunque dove 

è richiesta la massima resistenza alla corrosione: 

 X5 Cr Ni Mo 1712 corrispondente all'AISI 316. 

Possono anche essere utilizzati altri acciai inossidabili austenitici con caratteristiche similari a quelle dei tipi 

indicati. 

 

Viti ed altri elementi di unione 

Verranno impiegati i seguenti acciai INOX: 

a) per i tipi di viti od elementi di unione (fasteners) particolarmente esposti: 

 X5 Cr Ni 1810 - X8 Cr Ni 1812 - X5 Cr Ni Mo 1712 

 tipi: AISI 304 - 305 - 316 rispettivamente. 

b) per tutti gli altri tipi di viti od elementi di unione (fasteners): 

 X12 CR 13 - X8 Cr 17 

 tipi: AISI 410 - 430 (o simili). 

Finiture superficiali di nastri e lamiere 

La finitura da usare corrisponderà alla seguente classificazione dell'American Iron and Steel Institute (AISI) 

o UNI 8317: 

 

Finiture per laminazione: 

- n. 1 ottenuta per laminazione a caldo, ricottura e decapaggio, ha aspetto grigio argento opaco; 
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- n. 2D (D = dull, opaco), ottenuta per laminazione a freddo, ricottura e decapaggio, ha aspetto grigio 

argento opaco e liscio; 

- n. 2B (B = bright, brillante), ottenuta per laminazione a freddo, ricottura, decapaggio e successiva 

rilaminazione con leggera riduzione (skin-pass), ha aspetto grigio argenteo brillante. 

 

Finiture per abrasione: 

- n. 4 ottenuta normalmente dalla n. 2B per smerigliatura, con abrasivo di grana 120 180 mesh, ha un 

aspetto satinato brillante (è correntemente denominata "satinatura"); 

- n. 6 ottenuta dalla n. 4 per spazzolare con spazzole di tampico e abrasivi fini (per esempio pomice 

ventilata), ha un aspetto satinato opaco; 

- n. 7 ottenuta dalla n. 4 per successiva smerigliatura, con abrasivo di grana sempre più fino, è decisamente 

riflettente. 

- n. 8 ottenuta dalla n. 4 con smerigliatura e lucidatura con abrasivi molto fini, è la finitura speculare che 

presenta il maggiore grado di riflessione. 

 

 

Rame e sue leghe 

 

Generalità 

Le lamiere, gli estrusi e i pezzi fusi realizzati in rame e sue leghe per la costruzione dei serramenti metallici, 

dovranno avere la composizione chimica e resistenza meccanica corrispondenti a quanto prescritto dalla 

norma UNI del materiale scelto. Le caratteristiche meccaniche dei semilavorati in rame e sue leghe devono 

corrispondere all’UNI 3310 parte da 1a a 4a. Per quanto riguarda la finitura, se non altrimenti specificato, 

s’intende lo stato normale da trafilatura. In ogni caso, in fase esecutiva dei serramenti, il produttore della 

stessa sottoporrà il Committente adeguata campionatura del materiale e della finitura, per approvazione. 

 

Lamiere 

Il materiale da impiegare sarà quello indicato negli elaborati progettuali. 
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Per quanto riguarda lo stato fisico di fornitura (ricotto R, semicrudo o semiduro H10, crudo o duro H20), 

esso, ove non specificato in Capitolato, sarà scelto dall'Impresa in base alle esigenze meccaniche e di 

lavorazione e sottoposto all'approvazione della D.L. Le tolleranze di spessore saranno secondo UNI 9328. 

 

Profilati 

Le leghe utilizzate saranno scelte in modo da evitare discordanze di colore con quelle impiegate per le 

lamiere. 

 

Fissaggi 

Nella scelta dei materiali per i collegamenti meccanici saranno da preferire il rame e l'acciaio INOX (304 o 

316), con l'avvertenza che con lamiere di rame non si useranno elementi di fissaggio di ottone. 

 

 

Ferro 

 

I profili in ferro zincati saranno assemblati mediante saldatura in continuo e molati ed avranno una finitura 

superficiale con verniciatura a polvere con tinta RAL a scelta della DL. 

 

 

Protezione e trattamenti 

 

Generalità 

Tenendo in considerazione la condizione di sito della costruzione è richiesto che i trattamenti protettivi 

abbiano adeguata resistenza all'abrasione, al calore e sopportino senza danni apprezzabili di coesione o 

aggrappaggio la flessione elastica del materiale. Le finiture da impiegare sono specificate negli elaborati 

progettuali, ove non siano date indicazioni in merito la scelta delle finiture è responsabilità dell'Appaltatore, 

previo avallo della Direzione Lavori. 
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Campionature 

La Direzione Lavori indicherà al fornitore quali sono le finiture per le quali è richiesta una particolare 

uniformità di aspetto. In tali casi, le relative tolleranze saranno definite sulla base di due campioni 

corrispondenti ai limiti di tolleranza, secondo UNI 4522. 

 

Finitura prima della fabbricazione 

È ammesso che la verniciatura o l'anodizzazione siano eseguite sui semilavorati (profilati e lamiere) prima 

del taglio e lavorazione. In tal caso, i punti di aggancio per la finitura saranno successivamente mascherati 

con vernice, se disposti in zona in vista. Inoltre, per i materiali ferrosi saranno adottati gli accorgimenti 

opportuni perché i bordi scoperti dal taglio o dalla tranciatura non vengano corrosi dagli agenti ambientali. 

In caso di ossidazione anodica a colore o di verniciatura di elementi di alluminio, i bordi lavorati non devono 

essere a vista o, in alternativa, devono essere verniciati. 

 

Collaudi 

Il Committente si riserva di eseguire, o far eseguire, le prove per verificare che le caratteristiche delle finiture 

corrispondano alle norme e ai documenti del presente Capitolato, ed alle specifiche in esso contenute. 

Come criterio generale, i collaudi avverranno nello stabilimento del fornitore prima della consegna del 

materiale, e con le seguenti modalità: 

- per l'anodizzazione: collaudo statistico sec. UNI 4522, con i metodi non distruttivi UNI 6717 - 70 (correnti 

indotte) e UNI3397 (prova alla goccia); 

- per la verniciatura: con i metodi VCTA 002-84 (collaudo statistico secondo VCTA 001-84); 

- per tutti trattamenti con esigenze di uniformità: controllo della rispondenza ai limiti di tolleranza stabiliti; 

- le prove rapide sulla verniciatura saranno integrate da una garanzia o assicurazione decennale sulla 

qualità dello strato, purché si provveda alle necessarie, normali, operazioni di manutenzione 

straordinaria, con periodicità programmata. 

 

 

Anodizzazione e verniciatura 
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A) Anodizzazione dell'alluminio 

Simbolo: IND-20 

Anodizzazione su alluminio o leghe sec. UNI 4522-66 sulla superficie grezza senza pretrattamento a scopo 

estetico 

o Classe di spessore: 20(=20micron) 

o Impiego normale: atmosfera rurale o marina con manutenzione (strato rinforzato) 

 

Simbolo ARC-20 

Anodizzazione su alluminio o leghe OA (per anodizzazione) sec. UNI 4522-66 sulla superficie satinata 

chimicamente 

o Classe di spessore: 20(=20micron) 

o Impiego normale: come IND 20, salvo per l'aspetto 

 

Simbolo ARS-20 

Anodizzazione su alluminio o leghe OA (per anodizzazione) sec. UNI 4522-66 sulla superficie spazzolata 

meccanicamente 

o Classe di spessore: 20(=20micron) 

o Impiego normale: come IND 20, salvo per l'aspetto 

 

La colorazione dello strato di ossido, se richiesta, potrà essere effettuata solo per impregnazione 

elettrochimica (elettro colorazione) o con processo di autocolorazione e successivi trattamenti di fissaggio 

per idratazione. 

La resistenza alla luce non deve essere inferiore a 5 sec. UNI 4529 per interni, e a 8 per esterni. 

 

B) Verniciatura d'alluminio e acciaio 

Simbolo: VER/SAE 

 Verniciatura a spruzzo su alluminio o leghe. 
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 Vernice acrilica a solvente od altre di caratteristiche equivalenti. 

 Classe di brillantezza (gloss) 1, 2 o 3 

 Classe di spessore: 25(=25micron) 

 Impiego normale: profilati, lamiere, pezzi singoli per qualunque esposizione, salvo presenza di fumi molto 

aggressivi 

 

Simbolo: VER/PPE 

 Verniciatura a spruzzo su alluminio o leghe. 

 Vernice a polvere poliestere od altre di caratteristiche equivalenti. 

 Classe di brillantezza (gloss) 1 o 2 

 Classe di spessore: 54(=60micron) 

 Impiego normale: profilati, lamiere, pezzi singoli per qualunque esposizione, salvo presenza di fumi molto 

aggressivi 

 

Simbolo: VER/SAC 

 Verniciatura in continuo su nastri d'alluminio. 

 Vernice acrilica a solvente. 

 Classe di brillantezza (gloss) 1, 2 o 3, sec. VCTA 001-84 

 Classe di spessore: 25(=25micron) 

 Impiego normale: profilati, lamiere, pezzi singoli per qualunque esposizione, salvo presenza di fumi molto 

aggressivi 

 

Simbolo: VER/ZAE 

 Verniciatura a spruzzo su acciaio zincato. 

 Fondo indurente epossiureico o primer al cromato di Zn, spess. 7 micron. 

 Finitura acrilica a solvente 

 Classe di spessore: 25(=25micron) 
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 Impiego normale: profilati, lamiere, pezzi singoli per qualunque esposizione, salvo presenza di fumi molto 

aggressivi 

 

Simbolo: VER/ZPC 

 Verniciatura in continuo su nastri d'acciaio zincati. 

 Fondo indurente epossiureico. 

 Finitura poliestere modificato pigmentato ad alta stabilità. 

 Classe di spessore: 25(=25micron) 

 Impiego normale: profilati, lamiere, pezzi singoli per qualunque esposizione, salvo presenza di fumi molto 

aggressivi 

 

Sigillanti 

Sigillanti elastici 

Ove il materiale non sia espressamente indicato nei disegni, potranno essere impiegati sigillanti di tipo 

polisulfurico, di tipo siliconico (UNI 9610-90 E UNI 9611-90) o di tipo poliuretanico. 

In mancanza di normativa italiana, le caratteristiche dei prodotti impiegati dovranno corrispondere a 

riconosciute norme internazionali, ad esempio le Federal Specification americane: 

- TT-S-00227E per i tipi bicomponenti; 

- TT-S-00230C per i tipi monocomponenti; 

- TT-S-001543 per i tipi siliconici. 

Si adotterà la classe B quando i movimenti del giunto non superano il ±12% e la classe A per quelli che 

superano questo valore dell’escursione del giunto (giunto testa-testa), secondo terminologia della ASTM C 

920. 

Non saranno accettati prodotti non rispondenti ad una normativa. 

Dovrà essere verificata l'adesione del sigillante al supporto e, in caso di difficoltà, dovrà essere previsto il 

trattamento con un idoneo primer consigliato dal fabbricante. 
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Si dovranno controllare le sollecitazioni trasmesse dal giunto al sigillante in modo che siano compatibili con 

le sue caratteristiche, così da non superare il limite elastico e, viceversa, si controllerà che le reazioni del 

sigillante non danneggino il supporto. 

Nella progettazione dei serramenti e dei giunti, si terrà conto di un movimento massimo positivo o negativo 

nei giunti pari a (sigillanti di classe A secondo ASTM C 920): 

- giunto testa-testa: 25% della larghezza del giunto 

- giunto a scorrimento: 50% dello spessore del giunto 

Il cordolo del sigillante avrà sezione tale che il rapporto tra i lati sia compreso tra 1:1 e 2:1 con il lato 

maggiore nella direzione del movimento. 

La larghezza massima del giunto sarà di 25 mm (salvo esecuzione in più tempi) e quella minima di 3 mm. 

La profondità minima sarà di 3 mm e quella massima di 15 mm. 

Come linea guida si adotterà che la larghezza del giunto dovrà essere max il doppio della profondità. 

(Sezione indicativamente quadrata fino ai 15 mm di larghezza, rettangolare oltre tale larghezza). 

Il progetto del giunto dovrà assicurare il rispetto di queste dimensioni mediante impiego di adeguato 

materiale di fondo giunto. 

Il materiale impiegato non dovrà avere data di fabbricazione antecedente di 9 mesi quella di applicazione. 

In caso contrario dovrà essere verificata preventivamente la validità del prodotto o dovrà essere presentata 

garanzia dal produttore. 

 

Sigillanti elasto-plastici 

Ove il materiale non sia espressamente indicato nei disegni, potranno essere impiegati sigillanti butilici, 

isobutilenici, acrilici con esclusione di prodotti bituminosi o a base di oli siccativi. 

Potranno essere del tipo da estrudere o del tipo preformato. L'impiego di questi sigillanti deve essere limitato 

a giunti sottoposti a movimenti o nulli, o molto limitati o come "fondo-giunto". 

In mancanza di normativa italiana ed ove non vi sia rispondenza a riconosciute norme estere, verranno 

impiegati esclusivamente prodotti di primarie case aventi peso specifico inferiore a 1,5 kg/dmc (1,6 per i 

preformati) e ritiro dovuto ad evaporazione dei solventi inferiore al 25% (nullo per i preformati). 
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Essi devono essere dotati di buona adesività al supporto: per i tipi da estrudere la rottura deve avvenire 

all'interno del materiale e non per distacco dal supporto. 

Per i tipi preformati l'adesione al supporto sarà affidata ad una compressione minima del 10%. 

La sagoma del giunto dovrà essere tale da garantire che il sigillante non venga sollecitato da carichi che lo 

facciano rifluire. 

Questi sigillanti dovranno essere impiegati solo in giunti di facile ed agevole manutenzione. 

La sezione adottata per i tipi preformati dovrà essere tale che sia assicurata, nonostante il movimento, una 

compressione minima del 10% e massima del 25%. 

Per i tipi da estrudere la sezione del cordolo di sigillante avrà il rapporto dei lati sensibilmente vicino a 1:1 

e lato minimo non inferiore ai 5 mm. 

Nella progettazione si terrà conto di un movimento massimo nei giunti pari a: 

- giunto testa-testa: ±10% della larghezza del giunto 

- giunto a scorrimento: ±20% dello spessore del giunto 

Dovrà essere assicurata la compatibilità chimica con i materiali presenti nel giunto, quali ad esempio vernici, 

"fondo-giunto", sigillatura perimetrale dei vetrocamera, ecc. e la non macchiabilità del supporto. 

 

Controlli sui sigillanti 

L'Appaltatore presenterà alla Direzione Lavori, in fase esecutiva, una dichiarazione del fabbricante del 

sigillante contenente la normativa di riferimento ed i valori delle caratteristiche. 

 

Guarnizioni 

Tutte le guarnizioni esterne, siano esse per isolamento termico, di tenuta o battuta alle vetrazioni, potranno 

essere ottenute da estrusi di silicone con angoli di telaio vulcanizzati. 

Per le guarnizioni interne di battuta e/o ritegno alle vetrazioni, di contrasto e finitura in profilati estrusi di 

EPDM. Comunque entrambe le mescole dovranno essere con caratteristiche chimico-fisiche secondo i 

diversi metodi di prove ASTM. E' importante che dette guarnizioni abbiano elevata resistenza agli agenti 
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meteo-atmosferici, come: azione del sole, calore, umidità, raggi ultravioletti, ozono, fumi industriali e gas 

di scarico di autoveicoli. 

E' richiesta la possibilità di ottenere che le guarnizioni a vista possano essere colorate a scelta della 

Direzione Lavori. 

Tutte le guarnizioni dovranno rispondere alle Norme ISO 3934, con caratteristiche: 

- durezza ASTM D 1415 IRH 70+5; 

- carico di rottura ASTM D 412/C kg/cmq >= 60; 

- allungamento ASTM D 412/C %>= 200; 

- temperatura d'uso -50 +150 °C; 

- compression-set, dopo 22 ore a 100°C (ASTM D 395 MET. B) <= 20. 

Non saranno accettate le guarnizioni in PVC. 

 

Serramenti esterni in alluminio 

La trasmittanza finale della finestra dovrà rispettare il valore minimo Uw:1,3 saranno composti da vetrata 

monocamera Ug 1.0, trattamento bassoemissivo o selettivo in funzione della Documentazione Energetica, 

prevedendo bordo caldo in materiale plastico, una vetrata acustica 66.2 18 66.2 con isolamento acustico 

al rumore stimato Rw di almeno 48 dB. 

Per le dimensioni dei serramenti fare riferimento all’abaco dei serramenti allegato al presente progetto. 

Per i requisiti percentuali di materiale disassemblabile e di materiale riciclato si rimanda alle specifiche contenute nel 

documento F_6_01_PDE_RL_G_06 RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI e allegati: “ELENCO COMPONENTI 

EDILIZI E MATERIALI RICICLABILI O RIUTILIZZABILI – DISASSEMBLABILITÀ” nelle modalità previste dal capitolo 2.5 

e 3 della presente relazione. 

 

Struttura  

I serramenti saranno costruiti con l'impiego di profilati in lega di alluminio. 

I profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060. 

Il trattamento superficiale sarà realizzato presso impianti omologati secondo le direttive tecniche del 

marchio di qualità Qualicoat per la verniciatura e Qualanod per l'ossidazione anodica.                   
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Inoltre la verniciatura deve possedere le proprietà previste dalla norma UNI 9983, mentre l'ossidazione 

anodica quelle previste dalla UNI 10681. 

La larghezza del telaio fisso sarà di 75 mm mentre l'anta a sormonto (all'interno) misurerà 85 mm. 

Tutti i profili, sia di telaio che di anta, dovranno essere realizzati secondo il principio delle 3 camere, costituiti 

cioè da profili interni ed esterni tubolari e dalla zona di isolamento, per garantire una buona resistenza 

meccanica e giunzioni a 45° e 90° stabili e ben allineate.  

Le ali di battuta dei profili di telaio fisso (L,T etc.) saranno alte 25 mm. 

 I semiprofili esterni dei profili di cassa dovranno essere dotati di una sede dal lato muratura per consentire 

l'eventuale inserimento di coprifili per la finitura del raccordo alla struttura edile. 

Dovrà essere possibile realizzare finiture e colori diversi sui semiprofili interni ed esterni.  

 

Isolamento termico    

Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sarà realizzato in modo continuo e definitivo 

mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid o Poliammide). 

Il valore Uf di trasmittanza termica effettiva varierà in funzione del rapporto tra le superfici di alluminio in 

vista e la larghezza della zona di isolamento. 

Il medesimo verrà calcolato secondo UNI EN ISO 10077-2 o verificato in laboratorio secondo le norme UNI 

EN ISO 12412-2 e dovrà essere compreso tra 0.9 W/m²°K # Uf # 1,6 W/m²°K. 

I listelli isolanti dovranno essere dotati di due inserti in alluminio, posizionati in corrispondenza della zona 

di accoppiamento, per aumentare la resistenza allo scorrimento del giunto.   

I listelli avranno una larghezza di almeno 37,5 mm per le ante e 42,5 mm per i telai fissi, e saranno dotati 

di inserto in schiuma per ridurre la trasmissione termica per convezione e irraggiamento. 

Il listello di battuta sull’ anta sarà realizzato con triplice tubolarità. 

 

Drenaggio e ventilazione  

Su tutti i telai, fissi e apribili, verranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il drenaggio dell'acqua attorno 

ai vetri e la rapida compensazione dell'umidità dell'aria nella camera di contenimento delle lastre.  I profili 
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dovranno avere i listelli perfettamente complanari con le pareti trasversali dei semiprofili interni per evitare 

il ristagno dell'eventuale acqua di infiltrazione o condensazione.  

I semiprofili esterni avranno invece le pareti trasversali posizionate più basse per facilitare il drenaggio verso 

l'esterno (telai fissi) o nella camera del giunto aperto (telai apribili). Il drenaggio e la ventilazione dell'anta 

non dovrà essere eseguita attraverso la zona di isolamento ma attraverso il tubolare esterno.  

Le asole di drenaggio dei telai saranno protette esternamente con apposite conchiglie, che nel caso di zone 

particolarmente ventose, in corrispondenza di specchiature fisse, saranno dotate di membrana.  

 

Accessori  

Le giunzioni a 45° e 90° saranno effettuate per mezzo di apposite squadrette e cavallotti in lega di alluminio 

dotate di canaline per la distribuzione della colla.  

L'incollaggio verrà così effettuato dopo aver assemblato i telai consentendo la corretta distribuzione della 

colla su tutta la giunzione e dove altro necessario.  

Saranno inoltre previsti elementi di allineamento e supporto alla sigillatura da montare dopo l'assiemaggio 

delle giunzioni. Nel caso di giunzioni con cavallotto, dovranno essere previsti particolari di tenuta realizzati 

in schiuma di gomma espansa da usare per la tenuta in corrispondenza dei listelli isolanti.  

Le giunzioni sia angolari che a T dovranno prevedere per entrambi i tubolari, interno ed esterno, squadrette 

o cavallotti montati con spine, viti o per deformazione.  

I particolari soggetti a logorio verranno montati e bloccati per contrasto onde consentire rapidamente una 

eventuale regolazione o sostituzione anche da personale non specializzato e senza lavorazioni meccaniche.  

 

Accessori di movimentazione 

Gli accessori di movimentazione saranno quelli originali del sistema e dovranno essere scelti in funzione 

delle indicazioni riportate sulla documentazione tecnica del produttore in funzione delle dimensioni e del 

peso dell’anta. Le cerniere saranno del tipo a scomparsa. 

 

 

Guarnizioni e sigillanti  
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Tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla per metalli poliuretanica a 2 componenti. 

Le guarnizioni cingivetro saranno in elastomero (EPDM) e compenseranno le sensibili differenze di 

spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera e/o stratificate, garantendo, contemporaneamente, una 

corretta pressione di lavoro perimetrale.  

La guarnizione cingivetro esterna dovrà distanziare il tamponamento di 4 mm dal telaio metallico.  

Le guarnizioni cingivetro saranno dotate di alette (una quella esterna e due quella interna) che si 

estenderanno fino alla base della sede del vetro in modo da formare più camere.  

La guarnizione complementare di tenuta, che avrà una parte coestrusa in schiuma di EPDM, adotterà il 

principio dinamico della precamera di turbolenza di grande dimensione (a giunto aperto) e sarà del tipo a 

più tubolarità. 

Dovrà poi essere inserita in una sede ricavata sul listello isolante in modo da garantire un accoppiamento 

ottimale ed avere la battuta sul listello isolante dell'anta per la protezione totale dei semiprofili interni.  

La continuità perimetrale della guarnizione sarà assicurata mediante l'impiego di angoli vulcanizzati i quali, 

forniti di apposita spallatura, faciliteranno l'incollaggio della guarnizione stessa.  

 

Vetraggio  

I profili fermavetro dovranno garantire un inserimento del vetro di almeno 14 mm.  

I profili di fermavetro saranno inseriti mediante bloccaggi in plastica agganciati al fermavetro stesso, 

l'aggancio sarà così di assoluta sicurezza affinché, a seguito di aperture o per la spinta del vento il 

fermavetro non ceda elasticamente.  

I bloccaggi dovranno inoltre compensare le tolleranze dimensionali e gli spessori aggiunti, nel caso della 

verniciatura, per garantire un corretto aggancio in qualsiasi situazione. 

I fermavetri dovranno essere sagomati in modo tale da supportare a tutta altezza la guarnizione cingivetro 

interna per consentire una pressione ottimale sulla lastra di vetro.  

Il dente di aggancio della guarnizione sarà più arretrato rispetto al filo esterno del fermavetro in modo da 

ridurre la sezione in vista della guarnizione riducendo l'effetto cornice.  
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Gli appoggi del vetro dovranno essere agganciati a scatto sui profili, avere una lunghezza di 100 mm ed 

essere realizzati in modo da non impedire il corretto drenaggio e ventilazione della sede del vetro.  

Un apposito profilo in schiuma di polietilene dovrà essere inserito perimetralmente in corrispondenza della 

sede di alloggiamento del vetro. 

 

Prestazioni 

Le prestazioni dei serramenti saranno riferite alle seguenti metodologie di prova in laboratorio ed alle relative 

classificazioni secondo la normativa europea:       

                                                                                                                     

Permeabilità all’aria per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12207, metodo di prova secondo 

UNI EN 1026. Il serramento dovrà essere classificato con valore minimo: Classe 3 

 

Tenuta all’acqua per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12208, metodo di prova secondo UNI 

EN 1027. Il serramento (per classificazione serramenti pienamente esposti) dovrà essere classificato con 

valore minimo: Classe 9A                                                                         

 

Resistenza al vento per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12210, metodo di prova secondo 

UNI EN 12211. Il serramento sarà classificato con valore minimo: Classe 3 

Per la classificazione combinata con freccia relativa frontale, sarà classificato con valore minimo: 

Classe C3 

 

Accessori per parti apribili 

 

Generalità 

Tutti gli accessori a corredo dei serramenti e/o strutture d'alluminio, dovranno essere studiati in stretta 

omogeneità con i profilati a cui sono destinati, in relazione alla forma ed ai trattamenti superficiali. I 

dispositivi di manovra delle finestre dovranno sopportare le sollecitazioni previste senza provocare 



 

 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE F.GONZAGA DI VIA FRATELLI LODRINI 32 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

[MN] - LOTTO "B", 2° STRALCIO – CORPO DI FABBRICA “D” - CUP G22E20000010001 

 
255 

 

PROVINCIA DI MANTOVA 

deformazioni permanenti. Lo sforzo necessario per la manovra dovrà essere compatibile con le capacità 

fisiche dell'uomo e l'operatore non dovrà essere obbligato a posizioni pericolose. 

 

Cerniere 

Tutte le cerniere, e gli organi di manovra in genere, dovranno essere idonee a sopportare le sollecitazioni a 

cui sono sottoposte, soddisfacendo i criteri di accettazione stabiliti dalle norme UNI 9158. 

Esse saranno in alluminio elettrocolorato o termolaccato, nei colori a scelta della Direzione Lavori. 

 

Maniglioni antipanico 

Per maniglione antipanico si intende uno speciale congegno di chiusura, appositamente studiato per essere 

installato sulle porte adibite ad uscite di sicurezza, allo scopo di assicurarne la rapida apertura in caso di 

emergenza, come previsto dalle vigenti normative in materia di sicurezza. 

Il maniglione antipanico sarà costituito da una scatola principale, munita di uno scrocco laterale, o di due 

scrocchi per il bloccaggio in alto ed in basso, e da una scatola secondaria; queste sono disposte ai due lati 

esterni della porta ed unite da una barra orizzontale che attraversa tutta la larghezza della porta stessa. Una 

pressione in qualsiasi punto della barra, agente in senso orizzontale o verso il basso, determina l'istantanea 

apertura della porta, anche se chiusa a chiave dall'esterno. 

Le scatole saranno in acciaio zincato, bicromato, spessore mm. 3; gli scrocchi in acciaio cromato o acciaio 

inox; il carter di copertura in acciaio verniciato, colore a scelta della DL, o in acciaio inox; asta superiore 

ed inferiore in acciaio verniciato, colore a scelta della DL, o in acciaio inox satinato; leve in alluminio 

pressofuso verniciato, colore a scelta della DL, o acciaio inox; placca esterna anodizzata, colore a scelta 

della DL, o acciaio inox. 

In generale si prevedono maniglione antipanico Touch-bar tipo FAST Touch della CISA di dimensione 

variabile a seconda dell'anta, marcato CE e conforme alla normativa UNI EN 1125. Il maniglione, provvisto 

di tre punti di chiusura (superiore, intermedia ed inferiore), sarà costituito dal blocco contenente lo scrocco 

con finitura in acciaio inox satinato e dal carter orizzontale in acciaio inox satinato collegato alla barra 

orizzontale anch’essa in acciaio inox satinato; il fissaggio al serramento sarà garantito da idonee viti su 
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boccole filettate e premontate sul lato a spingere del battente. Dovrà essere adatto sia per porta ad un 

battente o per anta principale di porta a due battenti simmetrici o asimmetrici, sia per porte a due battenti 

simmetrici o asimmetrici, con cilindro tipo Yale e maniglia per apertura anche dall'esterno. 

Maniglioni di caratteristiche simili, ma con finiture diverse, potranno essere richiesti dalla Direzione Lavori 

senza che l'Appaltatore possa accampare richieste di prezzi diversi da quelli riportati in elenco prezzi per il 

maniglione o per l'infisso di cui fanno parte. 

 

Davanzali 

Manufatti in cemento decorativo, gettato fuori opera con cemento e graniglia, superficie a vista raschiata, 

per contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie e simili, compresa la posa e l'assistenza muraria, i piani di 

lavoro, con sezione: - da 101 a 150 cm²  

 

Pompe chiudiporta 

I chiudiporta dovranno essere, se non diversamente prescritto, del tipo nascosto nel pavimento, a doppia 

azione e non dovranno opporre alcun vincolo alla totale apertura della porta. Essi saranno inoltre dotati di 

fermo a 90° o 105° , ad esclusione delle porte tagliafuoco per le quali viene tassativamente prescritto che 

non esista fermo alcuno. 

I chiudiporta saranno del tipo a camme e rulli. La camma dovrà essere eseguita, in un sol pezzo col quadro, 

in acciaio forgiato, cementato e temprato. L'albero a camme sarà montato su un cuscinetto a sfere e guidato 

da un cuscinetto a rulli. Il controllo della chiusura dovrà essere esercitato con continuità per almeno 140° 

per ciascun lato di apertura. 

I chiudiporta dovranno essere dotati di dispositivo di variazione della potenza e di doppia velocità di 

chiusura. Le due velocità saranno controllate idraulicamente e per mezzo di valvole separate. La posizione 

del chiudiporta nella scatola dovrà essere regolabile in tutte le direzioni. 

 

Apertura automatica 
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Comando elettrico per apertura a distanza di serramenti motorizzati.  In opera, comprese assistenze 

murarie. 

Attuatore elettrico con catena a doppia maglia inox. Alimentazione idonea. Versione con radiocomando e 

predisposizione per collegamento diretto a sensore pioggia e termostato. Fine corsa elettronico e arresto 

elettronico in caso di sovraccarico. Involucro di dimensioni ridotte con finitura verniciata. Comprensivo di 

staffe oscillanti. Conforme alle Direttive 2006/95/CE e 2004/108. Sistema di apertura a vasistas con 

estensione della catena maggiore o uguale a 36 cm e in ogni caso maggiore di 30°. Per tutte le specifiche 

elettriche e speciali si rimanda al capitolato speciale di appalto parte tecnica opere elettriche e speciali e 

agli elaborati grafici di competenza. 

 

 

 

 

Fabbricazione 

 

I componenti saranno costruiti nel rispetto e piena osservanza di tutte le prescrizioni vigenti relative 

all'esecuzione delle opere metalliche, tenendo conto di tutte le condizioni ambientali e climatologiche. 

Il calcolo dovrà essere eseguito per le condizioni più gravose, tenendo conto delle sollecitazioni derivanti 

da tutte le azioni che possano comunque interessare le opere o le singole parti di esse, sia durante la 

costruzione, sia durante l'esercizio. 

Gli infissi saranno costruiti nel pieno rispetto e con la totale osservanza di tutte le norme e le prescrizioni di 

conformità qualitativa ICITE, UNI, UNI EN, UNCSAAL, come meglio specificato nei paragrafi relativi alle 

singole prestazioni. 

Gli elementi di fissaggio dei prefabbricati d'officina, strutture d'alluminio e finestre, dovranno essere 

dimensionati per sopportare le sollecitazioni derivanti dalla normale utenza e dai carichi del vento che 

dovranno venire trasmesse alle adiacenti strutture e/o opere civili senza deformazioni o deterioramento delle 

parti. 
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Gli elementi di collegamento e di serraggio, quali: viti, bulloni, rosette, ecc., dovranno essere d'acciaio inox 

(UNI 6900) o materiale aventi pari caratteristiche di resistenza meccanica e alla corrosione, comunque 

compatibile con l'alluminio. 

Le lavorazioni in genere dovranno avvenire esclusivamente in officina, con impiego di materiali aventi le 

proprietà prescritte e di sezioni tali (anche se non indicate in disegno) da garantire indeformabilità, perfetto 

funzionamento, durata, incorrodibilità. 

 

Prestazioni 

 

Se precedentemente non specificato fanno fede le seguenti prescrizioni minime: 

Isolamento termico: 

UNI 7357-74 "Calcolo dell'isolamento termico per il riscaldamento" - F.A. 83, F.A. 101, F.A. 3-89. 

 

Facciate metalliche - generalità: 

UNI 7959-88 "Edilizia - Pareti perimetrali verticali - Analisi dei requisiti". 

Serramenti esterni: 

Resistenza al vento EN 12211 e UNI EN 12210: C5, 

Superamento  del Door Fan Integrity Test secondo le norme: NFPA 2001, ISO 14520, UNI 15004 e dalla 

norma UNI 10877. 

classe di resistenza all’acqua EN 1027 e UNI EN 12208: 9A; 

classe di permeabilità all’aria EN 1026 e UNI EN 12207: cl.4. 

Accessori: 

UNI 9158-88 "Accessori per finestre e porte finestre. Criteri di accettazione per prove meccaniche 

sull'insieme serramento-accessori. 

Vetri piani: 

UNI 7144-79 "Isolamento termico" 

UNI 7170-73 "Isolamento acustico" 
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UNI 7855-78 "Determinazione del fattore di trasmissione dell'energia solare" 

Direttiva Comune dell'UEA tc sui vetri isolanti - 1985. 

Statica: 

D.M 17 gennaio 2018 - Norme tecniche per le costruzioni. 

D.M. 16 gennaio 1996 - Norme tecniche relative ai “Criteri generali di sicurezza delle costruzioni e dei 

carichi e sovraccarichi”. 

D.M. 9 gennaio 1996 "Norme tecniche per l'esecuzione delle strutture metalliche". 

CNR-UNI 10022 "Profilati a freddo - istruzioni per l'impiego". 

Prevenzione infortuni: 

UNI 7697 "Vetri piani - criteri di sicurezza" 

D.P.R. 547 27 aprile 1955 "Norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro". 

Resistenza al fuoco (ove applicabile): 

Norme UNI UNI EN, 

UNI 7678-77 "Elementi costruttivi - prove di resistenza al fuoco", F.A. 100-83. 

UNI ISO 3008 "Prove di resistenza al fuoco - porte ed altri serramenti". 

UNI ISO 3009 "Idem - elementi di vetro" 

Messa a terra (ove applicabile): 

CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) 11-8 "Impianti di messa a terra". 

 

8.12) Opere da vetraio 

Il presente capitolo disciplina tutte le opere da vetraio presenti all’interno del presente progetto. Si rimanda 

alle voci dei precedenti paragrafi e agli elaborati grafici del presente progetto per quanto riguarda le 

specifiche tecniche di composizione, montaggio e assemblamento dell’elemento tecnologico e per tutte le 

finiture e cromie dei materiali scelti, nonché norme e normative vigenti. Dove non specificatamente indicato 

si rimanda agli elaborati costruttivi dell’appaltatore che dovranno in ogni caso seguire le procedure 

precedentemente prescritte per quanto riguarda l’insindacabile approvazione della Direzione Lavori. 
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Vetri piani stratificati 

I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di materia 

plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l’intera superficie. Il loro spessore varia in base al numero 

ed allo spessore delle lastre costituenti. Essi si dividono in base alla loro resistenza, alle sollecitazioni 

meccaniche come segue: 

• stratificazioni per sicurezza semplice; 

• stratificazioni antivandalismo; 

• stratificazioni anticrimine; 

• stratificazioni antiproiettile. 

Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto verificando il rispetto dei 

requisiti prestazionali prescritti nel progetto stesso. 

Per le altre caratteristiche si fa riferimento alla seguente distinzione con riferimento alle norme UNI, UNI EN 

citate in precedenza: 

• i vetri piani stratificati per sicurezza semplice; 

• i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine; 

• i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI.  

I valori di isolamento termico, acustico, la resistenza meccanica ecc. saranno quelli prescritti, il fornitore 

certificherà i valori.  

Le lastre di vetro o cristallo, siano esse semplici, stratificate od accoppiate, dovranno essere montate con 

tutti gli accorgimenti atti ad impedire deformazioni, vibrazioni e, nel contempo, idonei a consentire la libera 

dilatazione. 

Nella posa in opera dovranno essere inoltre osservate tutte le prescrizioni di cui alla norma UNI 6534 

“Vetrazioni in opere edilizie - Progettazione, materiali e posa in opera”. 
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Le lastre dovranno essere opportunamente tassellate sui bordi onde impedire il contatto con il telaio di 

contorno. 

I tasselli, sia portanti (di appoggio) che periferici o spaziatori, saranno, se non diversamente disposto, in 

materiale sintetico (dutral, neoprene, PVC, nylon), avranno dimensioni e posizionamento corrispondenti al 

tipo di serramento, nonché al peso ed allo spessore delle lastre, e dovranno essere imputrescibili. 

I tasselli di appoggio e periferici, se di elastomero, avranno durezza IRH compresa tra 70 e 85 (durezza 

equivalente se di materiale diverso), i tasselli spaziatori avranno invece durezza IRH compresa tra 50 e 60. 

La profondità della battuta (e relativa controbattuta) dei telai dovrà essere non inferiore a 12 mm (per vetri 

di superficie oltre 1 m2 e fino a 5 m2 la profondità minima sarà di 15 mm; sarà invece di 20 mm per vetri 

da 5 a 10 m2 e di 25 mm oltre i 10 m2); il gioco perimetrale non inferiore a 2 mm. 

La sigillatura dei giunti fra lastre e telai verrà effettuata con l'impiego di idonei sigillanti o con guarnizioni di 

opportuna sagoma e presenterà requisiti tecnici esattamente rapportati al posizionamento e tipo dei telai, al 

sistema ed all'epoca della vetrazione, ecc. I sigillanti saranno di norma del tipo plastico preformato (in 

profilati di varie ed adeguate sezioni) o non preformato; saranno esenti da materie corrosive (specie per 

l'impiego su infissi metallici), resistenti all'azione dei raggi ultravioletti, all'acqua ed al calore (per 

temperature fino ad 80°C) e dovranno mantenere inalterate nel tempo tali caratteristiche. 

Per la sigillatura delle lastre stratificate od accoppiate dovrà essere vietato l'impiego di sigillanti a base di 

olio o solventi (benzolo, toluolo, xilolo); sarà evitato in ogni caso l'impiego del cosiddetto "mastice da 

vetraio" (composto con gesso ed olio di lino cotto). 

Potranno anche venire impiegati sigillanti di tipo elastoplastico od elastomerico (mastici butilici, 

polisolfurici, siliconici) od ancora, in rapporto alle prescrizioni, sistemi misti di sigillatura. 

Il collocamento in opera delle lastre di vetro o cristallo potrà essere richiesto a qualunque altezza ed in 

qualsiasi posizione, esso comprenderà anche il taglio delle lastre, se necessario, secondo linee spezzate o 

comunque sagomate, ogni opera provvisionale e mezzo d'opera occorrente e dovrà essere completato da 

una perfetta pulizia delle due facce delle lastre che, a lavori ultimati, dovranno risultare perfettamente lucide 

e trasparenti. 
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L'Appaltatore è tenuto a prendere attenta visione delle condizioni nell'ambito della quale le vetrazioni 

verranno assemblate e poste in esercizio, fornendo per tempo raccomandazioni e/o suggerimenti alla 

Committente e/o alla Direzione Lavori. 

Le lastre dovranno essere tagliate, tenuto conto delle condizioni di impiego, delle tolleranze dimensionali, 

delle operazioni di montaggio, delle deformazioni e/o movimenti relativi del sistema vetro/telaio/strutture 

adiacenti (UNI 6534). 

L'esatta tonalità della colorazione delle lastre, prescritta in progetto o dalla D.L., verrà definita sulla base di 

campionature che l'Assuntore produrrà prima dell'esecuzione dei lavori. 

Nelle vetrate isolanti i distanziatori metallici dovranno essere realizzati e montati in modo che: 

• il materiale assorbente sia contenuto nel profilo in ragione di almeno 12 gr al ml e nelle 

proporzioni prescritte dal fabbricante; 

• le forature del profilo siano di dimensione e numero idoneo ad evitare la fuoriuscita del materiale 

assorbente ed a favorire l'interscambio fra lo stesso e lo spazio interno; 

• l'ermeticità dello spazio interno sia assicurata da un profilo a doppia gola sulle due facce, atto 

a ricevere una doppia sigillatura costituita da butile (interno) e caucciù polisolfurico (esterno), 

oppure da altro materiale idoneo a soddisfare i test riportati nella norma UNI 7171; 

• l'interconnessione dei profili sia realizzata in modo tale da garantire la continuità del profilo e la 

presenza di materiale assorbente in tutta la lunghezza dello stesso; 

• il profilo sia dimensionato in relazione alle sollecitazioni a cui verrà sottoposto una volta montato 

ed in condizioni di esercizio; 

• il profilo così come le superfici delle lastre, prima della messa in opera, siano stati 

accuratamente puliti e sgrassati con prodotti compatibili con le resine di successiva 

applicazione. 
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Le lastre stratificate dovranno essere realizzate ed assemblate in modo tale, che la composizione delle 

stesse (spessori e numero di strati) sia progettata in ragione delle sollecitazioni, alle quali la vetrazione nel 

suo complesso sarà sottoposta, tenuto conto dei sistemi di montaggio previsti (intelaiate, a filo lucido ecc.). 

Particolari prestazioni per vetrazioni corazzate e/o antiproiettile potranno essere precisate in allegato alla 

presente specifica. 

Se non diversamente specificato, per vetrazioni in esercizio normale, lo spessore di ogni singola lastra non 

dovrà essere inferiore a 3 mm, mentre lo spessore del materiale plastico non dovrà essere inferiore a 0,76 

mm. 

Le lastre temperate dovranno essere realizzate con dimensioni e spessori idonei alle sollecitazioni a cui 

verranno sottoposte nelle condizioni di esercizio ed in relazione al tipo di montaggio previsto (intelaiate, a 

filo lucido ecc.). 

Il procedimento termico o chimico utilizzato per la tempera delle lastre, dovrà essere scelto in relazione alle 

prestazioni meccaniche richieste, alla planarità delle superfici, agli spessori, all'accoppiamento o meno con 

altre lastre etc.. 

Nel caso di utilizzo di lastre colorate esposte all'irraggiamento solare, siano esse singole o accoppiate, 

l'innalzamento della temperatura, conseguente alle proprietà assorbenti della lastra, potrebbe generare 

tensioni nella massa vetrosa non controllabili e tali da produrre rotture. Per ovviare a tale rischio, dette lastre 

dovranno essere sottoposte ad un procedimento di tempera atto a rinforzare le prestazioni meccaniche della 

lastra stessa. 

I bordi delle lastre dovranno presentare una sagoma netta, priva di irregolarità, scheggiature, dentellature, 

ecc. ed essere lavorati a tagliente tolto. Qualora si constatasse la presenza dei difetti suaccennati, i bordi 

della lastra dovranno essere trattati mediante molatura. 

Le vetrate isolanti possono essere composte da lastre con proprietà tecniche diverse in relazione al tipo di 

lavorazione (normali, colorate, riflettenti, stratificate, temperate, ecc.), allo spessore dell'intercapedine (da 

6 a 12 mm), alla qualità del prodotto in esso contenuto (aria disidratata, gas inerte ecc.), al numero, infine, 

delle intercapedini stesse. 
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Si rimanda, pertanto, agli elaborati tecnico-descrittivi di progetto la definizione della composizione delle 

vetrate isolanti e le proprietà tecniche delle lastre che le compongono. 

Va precisato, qualora non diversamente specificato, che tutte le vetrate isolanti dovranno essere realizzate 

con intercapedine costituita da aria disidratata e distanziatori in alluminio anodizzato con materiale 

assorbente in esso contenuto. 

Il montaggio delle lastre nelle sedi dei serramenti dovrà essere effettuato in modo tale che: 

• Non si verifichino scheggiature sui bordi delle lastre. 

• La lastra penetri nella gola del serramento per una profondità calcolata in relazione alle 

caratteristiche della vetrazione (pochi mm per lastre assorbenti, fino a 30 mm per lastre 

stratificate). 

• Non si verifichi mai contatto diretto vetro, metallo. 

• Il gioco perimetrale, calcolato in relazione al tipo di vetrazione, non sia mai inferiore a 3 mm. 

• I tasselli di bloccaggio perimetrale siano di larghezza almeno pari a quella della lastra, di 

spessore adeguato al gioco previsto e posizionati regolarmente e simmetricamente lungo i lati 

della lastra stessa, in prossimità degli angoli. Dovranno essere realizzati in materiale elastomero, 

con durezza IRHD compresa tra 50 e 85. 

• I mastici o sigillanti impiegati siano perfettamente aderenti alla lastra, a tenuta stagna per evitare 

infiltrazioni d'acqua o di umidità, soffici, durevoli e compatibili con il polivinilbutirrale e/o i 

mastici utilizzati nell'assemblaggio delle lastre. 

Dovranno essere del tipo autopolimerizzanti a base di polisolfuri, butili, elastomeri vari, resine acriliche, 

siliconi ecc. 

Se specificamente richiesto, le vetrate isolanti e/o stratificate dovranno essere corredate da una cornice 

metallica estesa a tutto il perimetro e risvoltante sulle facce delle lastre per una profondità di almeno 5 mm, 

applicata mediante mastici compatibili con quelli utilizzati nell'assemblaggio delle lastre. 
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Tutti i materiali dovranno essere protetti sia in fase di stoccaggio che di montaggio, dal rischio di urti 

accidentali e da possibili aggressioni chimico-fisiche, conseguenti all'azione degli agenti atmosferici. 

Lo stoccaggio del materiale dovrà essere effettuato in luogo coperto, asciutto, ventilato e tenuto a 

temperatura costante. Le lastre saranno poste verticalmente, opportunamente distanziate l'una dall'altra con 

intercalari di spessore idoneo ad evitare fenomeni di ossidazione, abrasione, graffiature, ecc. 

Le lastre dovranno essere imballate con materiale a basso grado di igroscopicità e tale da consentire una 

costante ventilazione delle lastre stesse. 

Eventuali danni causati alla fornitura durante lo stoccaggio, movimentazione e trasporto al luogo di posa 

restano di esclusiva pertinenza dell'Appaltatore. 

Al fine di poter rispondere alle prescrizioni legislative relative a:  

• Acustica (legge n 447/1995 e D.P.C.M. n 297/1997 e s.m.i)  

• Sicurezza come antiferita (D.L. n 172/2004 e normativa UNI 7697 e s.m.i)  

• Termica (D.L. n 192/2005, D.L. n 311/2006 e s.m.i) 

• Controllo solare (DPR n 59/2009 e s.m.i) 

I vetri dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

• Lastra esterna stratificata spessore 6 mm  trattamento basso emissivo o selettivo in funzione 

della documentazione energetica 

• lastra interna stratificata 6 mm trattamento basso emissivo o selettivo in funzione della 

documentazione energetica 

• Valore Ug= 1.0 W/(m2K) o 0.7 W/(m2K) in funzione del serramento 

 



 

 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE F.GONZAGA DI VIA FRATELLI LODRINI 32 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

[MN] - LOTTO "B", 2° STRALCIO – CORPO DI FABBRICA “D” - CUP G22E20000010001 

 
266 

 

PROVINCIA DI MANTOVA 

8.13) Tinteggiature e verniciature 

La presente norma disciplina l’esecuzione delle opere da pittore e stabilisce le regole generali di 

applicazione. Per la terminologia, classificazione, strati funzionali, analisi dei requisiti, caratteristiche e 

metodi di prova si fa riferimento alle norme UNI 8852-8853-8854. 

 

Indicazioni generali, materiali e modalità di esecuzione 

 

Fondi, pitture, idropitture, vernici e smalti dovranno essere di recente produzione, non dovranno presentare 

fenomeni di sedimentazione o di addensamento, peli, gelatinizzazioni. 

Verranno approvvigionati in cantiere in recipienti sigillati recanti l'indicazione della ditta produttrice, il tipo, 

la qualità, le modalità d'uso e di conservazione del prodotto nonché la data di scadenza. 

I recipienti andranno aperti solo al momento dell'impiego e in presenza della D.L. 

I prodotti dovranno essere pronti all'uso fatte salve le diluizioni previste dalle ditte produttrici nei rapporti 

indicati dalle stesse; dovranno conferire alle superfici l'aspetto previsto dal prodotto utilizzato nel progetto 

dal progetto e mantenerlo nel tempo. 

Tutti i prodotti dovranno essere conformi alle norme UNI e UNICHIM vigenti ed in particolare: 

- UNI 4715, UNI 8310 e 8360 (massa volumica) 

- 8311 (PH) 

- 8306 e 8309 (contenuto di resina, pigmenti e cariche) 

- 8362 (tempo di essiccazione) 

- Metodi UNICHIM per il controllo delle superfici da verniciare: MU 446, 456-58, 526, 564, 579, 585. 

Dovranno inoltre essere conformi alla Direttiva 2004/42/CE che disciplina il contenuto massimo 

ammissibile di VOC. 

Le prove tecnologiche da eseguirsi prima e dopo l'applicazione faranno riferimento alle norme UNICHIM, 

MU 156, 443, 444, 445, 466, 488, 525, 580, 561, 563, 566, 570, 582, 590, 592, 600, 609, 610, 611; 

sono prove relative alle caratteristiche del materiale: campionamento, rapporto pigmenti-legante, finezza di 
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macinazione, consumo, velocità di essiccamento, spessore; oltre che alla loro resistenza: agli agenti 

atmosferici, agli agenti chimici, ai cicli termici, ai raggi UV, all'umidità. 

In ogni caso i prodotti da utilizzarsi dovranno avere ottima penetrabilità, compatibilità con il supporto, 

garantendogli buona traspirabilità laddove richiesta. 

Il progetto prevede l’utilizzo di pitture e vernici che rispondono ad uno o più dei seguenti requisiti (la stazione 

appaltante deciderà, in base ai propri obiettivi ambientali ed in base alla destinazione d’uso dell’edificio): 

a) recano il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE; 

b) non contengono alcun additivo a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico o selenio 

che determini una concentrazione superiore allo 0,010 % in peso, per ciascun metallo sulla vernice secca. 

c) non contengono sostanze ovvero miscele classificate come pericolose per l’ambiente acquatico di categoria 

1 e 2 con i seguenti codici: H400, H410, H411 ai sensi del regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e s.m.i. (tale criterio 

va utilizzato, qualora ritenuto opportuno dalla stazione appaltante). 

Si prescrive il rispetto dei parametri sopra riportati relativamente alla fornitura di pitture e vernici tramite 

rispettivamente: 

a) l’utilizzo di prodotti recanti il Marchio Ecolabel UE. 

b) rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati, con evidenza delle concentrazioni dei singoli metalli 

pesanti sulla vernice secca. 

c) dichiarazione del legale rappresentante, con allegato un fascicolo tecnico datato e firmato con evidenza del 

nome commerciale della vernice e relativa lista delle sostanze o miscele usate per preparare la stessa (pericolose o 

non pericolose e senza indicarne la percentuale). Per dimostrare l’assenza di sostanze o miscele classificate come 

sopra specificato, per ogni sostanza o miscela indicata, andrà fornita identificazione (nome chimico, CAS o numero 

CE) e Classificazione della sostanza o della miscela con indicazione di pericolo, qualora presente. Al fascicolo 

andranno poi allegate le schede di dati di sicurezza (SDS), se previste dalle norme vigenti, o altra documentazione 

tecnica di supporto, utile alla verifica di quanto descritto. 

 

Condizioni ambientali ed atmosferiche 
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Qualora le condizioni ambientali ed atmosferiche differiscano da quelle elencate nei seguenti punti a-f, i 

lavori non devono essere iniziati o devono essere sospesi se già iniziati: 

a) i lavori devono essere eseguiti su superfici perfettamente asciutte; 

b) la temperatura ambiente e quella delle superfici da verniciare, salvo diverse prescrizioni riportate 

nelle schede tecniche dei materiali, devono essere comprese tra +5°C e +35°C; 

c) lo stato igrometrico non deve superare l’80% di umidità relativa; 

d) non deve sussistere presenza di vento con particelle o polveri in sospensione, di fumi o di vapori 

aggressivi; 

e) La temperatura delle superfici da verniciare deve essere di almeno 3°C sopra il punto di rugiada 

(dew point); 

f) La verniciatura deve essere programmata in modo che polvere, intemperie condensa ed altri 

contaminanti non cadono sulle superfici appena verniciate. 

 

 
Preparazione delle superfici 

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed 

accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature, 

eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime. 

Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando 

trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con 

modalità e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. 

Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. 

Per le opere in legno; la stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e 

rasatura delle superfici dovrà essere perfetta. 

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle parti 

ossidate, salvo più accurati trattamenti previsti dalle norme relative ai manufatti metallici. 

Attrezzi e modalità operative 
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Le pitture devono essere applicate secondo le prescrizioni del colorificio produttore e riportate sulle schede 

tecniche. 

Strumenti ed apparecchiature devono essere dotate di separatori di olio ed acqua. 

Ciascuna mano dovrà essere applicata allo spessore richiesto e l’operatore dovrà disporre di spessimetri 

ad umido per orientarsi in tal senso. 

L’applicazione non deve evidenziare colature e sgocciolamenti, che devono essere tempestivamente 

eliminati, con pennello a film ancora bagnato. 

Ciascuna mano dovrà essere essiccata prima di applicare la mano successiva; i tempi minimi di 

sovrapplicazione sono riportati dalle schede tecniche. 

Anche se molte pitture possono essere sovrapplicate a distanza di tempo è buona norma non lasciar 

passare più di 24-48 ore per evitare che tra gli strati restino intrappolati inquinanti esterni. 

La diluizione, qualora necessaria, deve rientrare nelle percentuali previste nelle schede tecniche dei prodotti. 

Dopo l’applicazione dell’ultimo strato di finitura il supporto deve presentarsi completamente ricoperto, di 

tonalità omogenea e di aspetto uniforme. 

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi 

su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori a regola 

d'arte. 

La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della D.L. e non sarà ammessa alcuna distinzione tra 

colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità. 

Le successive passate di coloritura ad olio e verniciatura dovranno essere di tonalità diverse, in modo che 

sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate. 

In caso di contestazione, qualora l'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di 

passate effettuate, la decisione sarà a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque esso ha l'obbligo, dopo 

l'applicazione di ogni passata e prima di procedere alla esecuzione di quella successiva, di redigere verbale 

in contraddittorio con la D.L. qualora la stessa ne ravvisi l'opportunità. 

Prima d'iniziare le opere da pittore, l'Impresa ha inoltre l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalità che 

le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di 
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esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della D.L.. 

Essa dovrà, infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle 

opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, etc.) restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i 

danni eventualmente arrecati. 

 
Modalità di esecuzione 

Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le modalità esecutive di carattere 

generale e le particolari indicazioni che seguono. La D.L. avrà la facoltà di variare, a suo insindacabile 

giudizio, le opere elementari elencate in appresso, sopprimendone alcune od aggiungendone altre che 

ritenesse più particolarmente adatte al caso specifico e l'Impresa dovrà uniformarsi a tali prescrizioni senza 

potere perciò sollevare eccezioni di sorta. 

 
Controlli di accettazione 

La D.L. potrà effettuare, a sua discrezione, controlli su ogni fase dei lavori di verniciatura. In particolare: 

 

Controlli sui prodotti vernicianti prima dell’applicazione 

Il controllo del prodotto liquido è di tipo visivo. Dovrà accertare mediante una lunga spatola che il prodotto 

verniciante nel contenitore si presenti privo di alterazioni irreversibili quali gelatinizzazione della massa, 

sedimento duro indisperdibile, geletti di resina o grumetti di pigmento non disperdibili, pelle superficiale. 

 

Controlli sulla preparazione della superficie. 

E’ anch’esso di tipo visivo e dovrà accertare che sia stato correttamente realizzato quanto previsto. 

 

Gli accertamenti di tipo ambientale ed atmosferico si effettuano avvalendosi di termometri e di igrometri. 

Per quanto riguarda l’aspetto applicativo vero e proprio fa testo la scheda tecnica del fornitore. Va verificato 

in particolare che venga utilizzato il diluente prescritto e nelle percentuali previste. Va verificato che vengano 

utilizzate le apparecchiature previste. Va verificato che l’applicatore disponga di spessimetri ad umido e 

saltuariamente controlli che lo spessore applicato sia quello previsto. 
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Il controllo del film umido dei vari strati durante l’applicazione evita discussioni e contestazioni all’atto della 

misura dello spessore secco del ciclo, nonché l’eventuale applicazione di strati supplementari. Va verificato 

che tra strato e strato vengano rispettati i tempi di sovrapplicazione. 

 

Controlli sul film essiccato. 

I controlli sul ciclo di verniciatura verranno effettuati dopo almeno 7 giorni dall’applicazione dell’ultimo 

strato. 

a) Esame visivo. Il ciclo dovrà essere privo di colature, festonature, bolle, raggrinzimenti, macchie, 

disuniformità di tinta o di brillantezza 

b) Controllo spessore. Lo spessore dovrà essere quello previsto dalla specifica. Scostamenti, 

apparecchi di misurazione e modalità saranno quelli previsti da SSPC - PA 2 

c) Controllo aderenza. Potrà essere effettuata mediante quadrettatura secondo DIN 53151 - ISO 2409 

o mediante strappo secondo ASTM D 4541 - ISO 4624 

d) Controllo porosità. Mediante Holiday Detector si verificherà che non ci sia passaggio di corrente 

dovuta a porosità o a zone scoperte (spigoli vivi, saldature, fori ecc.). Difettosità di questo tipo vanno 

eliminate con ritocchi a pennello. La tensione dovrà essere a basso voltaggio (inferiore a 100 volt) per 

evitare di danneggiare il rivestimento. 

 

Certificati e omologazioni 

I prodotti dovranno essere collaudati da Enti specializzati quali: 

-  Ministero dell'Interno - Centro Studi ed Esperienze dei VV.FF. di Roma Capannelle; 

- Istituto della Scienza e della Tecnica delle Costruzioni - Politecnico di Milano; 

- Laboratorio di Prove Materie Plastiche - Politecnico di Milano; 

- R.I.N.A. - Registro Italiano Navale; 

- M.M. - Centre Scientifique et Technique du Batiment. 

L'Impresa dovrà produrre il certificato di omologazione dei prodotti che intende usare. 

 

Pulizia e protezione dell'opera 
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Alla fine di ogni singolo lavoro, si dovrà procedere ad una accurata pulizia degli ambienti. 

Le opere dovranno essere protette da urti accidentali e da aggressioni fisico-chimiche. 

 

Collaudi delle opere 

Dovranno essere consegnati volta per volta i collaudi dei prelievi ed il confronto con i campioni forniti alla 

Direzione Lavori. I collaudi dovranno essere eseguiti nelle posizioni e nei fabbricati, o loro porzioni, indicati 

dalla Direzione Lavori. 

 

Garanzia sulle opere eseguite 

La durata della garanzia non è intesa come un limite reale protettivo del rivestimento applicato, ma come il 

periodo di tempo entro il quale il garante od i garanti sono tenuti ad intervenire per effettuare quei ripristini 

che si rendessero necessari per cause da loro dipendenti. 

La garanzia concerne esclusivamente la protezione (intendendosi per corrosione l'alterazione del supporto 

metallico o quello cementizio) non comprende la normale degradazione delle caratteristiche estetiche del 

film (punto di colore, brillantezza, etc...). 

Le condizioni di garanzia vengono espresse nelle seguenti parti: 

-  garanzia qualità del prodotto; 

-  garanzia qualità dell'applicazione; 

-  garanzia di durata del rivestimento. 

Garanzia qualità del prodotto 

Il Produttore garantisce quanto segue: 

-  le pitture sono idonee agli impieghi per le quali sono proposte; 

- sono conformi alle schede tecniche ed ai campioni forniti; 

- sono esenti da difetti di produzione. 

Garanzia qualità applicazione 

L'Impresa applicatrice garantisce quanto segue: 

-  una corretta preparazione del supporto; 
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-  una perfetta applicazione a regola d'arte e nella scrupolosa osservanza delle istruzioni fornite dal 

Produttore; 

- che i prodotti sono stati applicati nelle condizioni termoigrometriche del supporto ed ambientali 

prescritte. 

Garanzia durata del rivestimento 

In base a quanto precisato ai precedenti capoversi, il Produttore delle pitture e l'Impresa applicatrice 

accettano di sottoscrivere congiuntamente un impegno di garanzia di durata del rivestimento definita dal 

contratto. 

L'impegno comprende l’esecuzione gratuita di tutte le riparazioni del rivestimento in caso di degradazione 

del medesimo, causata da deficienza ed inosservanza degli impegni di qualità ed applicazione definiti ai 

precedenti capoversi. 

Il periodo di garanzia decorre dalla data di accettazione del lavoro da parte del Committente (o di ciascun 

lotto se il lavoro non è continuo). 

Il rivestimento protettivo sarà giudicato soddisfacente in durata se al termine del periodo fissato si 

verificherà quanto segue: 

-  inalterata l'efficacia dei rivestimenti in funzione dello scopo contrattuale per cui sono stati applicati; 

- sulla loro totalità non presentino tracce di degradazione eccedenti a quelle di riferimento del 

contratto; 

- sui materiali ferrosi non vi sia presenza di ruggine fra il supporto ed il film di pittura , sia esso 

perforante che visibile attraverso il rivestimento senza che ne sia stata compromessa la continuità. 

Per tali materiali si farà riferimento ai vari gradi della "SCALA EUROPEA DI ARRUGGINIMENTO". 

Nell'arco del periodo di garanzia i garanti dovranno procedere ad una o più ispezioni generali dell'intera 

opera, ed apportare quei ritocchi ritenuti necessari. Ciò anche a seguito di segnalazione del Committente. 

L'impegno di garanzia si considera decaduto qualora il Committente eseguisse altri trattamenti applicati 

senza il benestare scritto dei garanti. 
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Fondi, pitture, idropitture, vernici e smalti dovranno essere di recente produzione, non dovranno presentare 

fenomeni di sedimentazione o di addensamento, peli, gelatinizzazioni.  

Verranno approvvigionati in cantiere in recipienti sigillati recanti l'indicazione della ditta produttrice, il tipo, 

la qualità, le modalità d'uso e di conservazione del prodotto nonché la data di scadenza.  

I recipienti andranno aperti solo al momento dell'impiego e in presenza della D.L. 

I prodotti dovranno essere pronti all'uso fatte salve le diluizioni previste dalle ditte produttrici nei rapporti 

indicati dalle stesse; dovranno conferire alle superfici l'aspetto previsto dal prodotto utilizzato nel progetto 

dal progetto e mantenerlo nel tempo. 

Qualora le condizioni ambientali ed atmosferiche differiscano da quelle elencate nei seguenti punti a-f, i 

lavori non devono essere iniziati o devono essere sospesi se già iniziati:  

• i lavori devono essere eseguiti su superfici perfettamente asciutte; 

• la temperatura ambiente e quella delle superfici da verniciare, salvo diverse prescrizioni riportate 

nelle schede tecniche dei materiali, devono essere comprese tra +5°C e +35°C; 

• lo stato igrometrico non deve superare l’80% di umidità relativa; 

• non deve sussistere presenza di vento con particelle o polveri in sospensione, di fumi o di vapori 

aggressivi; 

• La temperatura delle superfici da verniciare deve essere di almeno 3°C sopra il punto di rugiada 

(dew point); 

• La verniciatura deve essere programmata in modo che polvere, intemperie condensa ed altri 

contaminanti non cadono sulle superfici appena verniciate. 

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed 

accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature, 

eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime. 
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Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando 

trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con 

modalità e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. 

Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. 

Per le opere in legno; la stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e 

rasatura delle superfici dovrà essere perfetta. 

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle parti 

ossidate, salvo più accurati trattamenti previsti dalle norme relative ai manufatti metallici. 

Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le modalità esecutive di carattere 

generale e le particolari indicazioni che seguono. La D.L. avrà la facoltà di variare, a suo insindacabile 

giudizio, le opere elementari elencate in appresso, sopprimendone alcune od aggiungendone altre che 

ritenesse più particolarmente adatte al caso specifico e l'Impresa dovrà uniformarsi a tali prescrizioni senza 

potere perciò sollevare eccezioni di sorta. 

 

Tinteggiatura lavabile interna 

Tinteggiatura con idropittura murale del tipo traspirante, a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti, 

cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi, data a pennello o a rullo, su pareti, soffitti o vani scale, 

eseguita in ambienti interni di qualsiasi dimensione e altezza, su qualsiasi tipo di superficie nuova o esistente 

(es. gesso, scagliola, intonaco civile, cartongessi, ecc..) ed a qualsiasi altezza dal piano di appoggio, tramite 

l'applicazione di due mani a perfetta copertura, in colori chiari o scuri a scelta della D.L., anche per 

l'esecuzione di singoli riquadri di colori diversi ed in base anche all'esecuzione di campionature. La 

tinteggiatura dovrà essere realizzata con temperatura non inferiore ai 10°C. Inoltre, l'idropittura dovrà avere 

i seguenti requisiti: 

• aspetto opaco; 

• elevata copertura; 

• lavabilità > 5.000 colpi spazzola (DIN 53778). 
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Con la presente voce di elenco si intende compreso e compensato anche: 

• il tinteggio di spigoli vivi o rientranti, pilastri, sporgenze verticali od orizzontali, velette, 

marcapiani, parti decorativi,ecc.; 

• il tinteggio della riquadratura di tutti i vani (es. porte, finestre, ecc.); 

• il completamento della zona d'incontro col battiscopa, dopo l'esecuzione dello stesso; 

• i ritocchi a fine lavori. 

Compreso il tiro in alto e il calo dei materiali, la protezione con teli e carta adesiva di qualsiasi elemento da 

mantenere pulito (es. pavimenti, battiscopa, porte, scatole elettriche, griglie di ricambio d'aria, ecc...), la 

pulizia finale ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. 

Preparazione del fondo con primer, 

Preparazione del fondo di superfici murarie mediante il trattamento di superfici con applicazione a rullo o 

pennello di una mano di primer, altamente penetrante, inodore, non contenente solventi, costituito da resine 

acriliche micronizzate in dispersione acquosa (con possibilità di diluizione con acqua fino al 50%, come 

regolatore dell'assorbimento del supporto (es. per uniformare i supporti diversi o per isolare le superfici in 

cartongesso, ecc..), e come promotore di adesione. Consumo indicativo: 0,10÷0,15 kg/m2 a seconda 

della porosità del supporto. Compreso e compensato anche la preparazione dei supporti tramite: 

• la sigillatura di eventuali fessure; 

• la riparazione di eventuali parti degradate; 

• la chiusura delle porosità; 

• la ripresa di eventuali irregolarità del sottofondo; 

• la pulizia del fondo. 



 

 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE F.GONZAGA DI VIA FRATELLI LODRINI 32 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

[MN] - LOTTO "B", 2° STRALCIO – CORPO DI FABBRICA “D” - CUP G22E20000010001 

 
277 

 

PROVINCIA DI MANTOVA 

Compreso il tiro in alto e il calo dei materiali, la protezione con teli e carta adesiva di qualsiasi elemento da 

mantenere pulito (es. pavimenti, battiscopa, porte, scatole elettriche, griglie di ricambio d’aria, ecc...), la 

pulizia finale ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. 

 

Tinteggiatura esterna 

Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate, con pitture a base di resine silossaniche a 

dispersione acrilica, idrodiluibile (p.s. 1,56 kg/l, resa 0,25-0,17 l/m2), in colori a scelta della D.L, compresi: 

il tinteggio di spigoli vivi o rientranti, pilastri, sporgenze verticali od orizzontali, velette, marcapiani, parti 

decorativi, etc.; 

• il tinteggio della riquadratura di tutti i vani (es. porte, finestre, ecc.); 

• il completamento della zona d'incontro col battiscopa, dopo l'esecuzione dello stesso; 

• i ritocchi a fine lavori;  

• il tiro in alto e il calo dei materiali,  

• la protezione con teli e carta adesiva di qualsiasi elemento da mantenere pulito (es. pavimenti, 
battiscopa, porte, scatole elettriche, griglie di ricambio d'aria, etc.),  

• la pulizia finale, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. 

  

8.14) Opere da fabbro 

I manufatti saranno eseguiti a perfetta regola, secondo i particolari di progetto e i disegni di officina che 

l’Appaltatore dovrà preparare, a sua cura e spese, e sottoporre all’approvazione della D.L. 

Essi dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta composizione. 

I telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben inchiodati ai regoli 

di telaio, in numero, dimensioni e posizioni che saranno indicate. 

Tutti i manufatti in ferro, se non diversamente indicato negli elaborati progettuali, dovranno essere protetti 

contro la corrosione mediante zincatura a caldo. 
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I chiusini, se non diversamente indicato negli elaborati progettuali, dovranno essere del tipo pesante, di 

forma rettangolare e comprensivi di controtelaio. 

Essi saranno costruiti in ghisa sferoidale (almeno G400-12 UNI 4544), di prima qualità, facilmente 

lavorabile con lima e scalpello, di frattura grigia, finemente granosa, omogenea, priva di vene, bolle e 

screpolature e non dovrà essere fosforosa. 

Per le caratteristiche dei materiali se non diversamente specificato si fa riferimento al capitolato speciale di 

appalto opere strutturali. 

Per i requisiti percentuali di materiale disassemblabile e di materiale riciclato si rimanda alle specifiche contenute nel 

documento F_6_01_PDE_RL_G_06 RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI e allegati: “ELENCO COMPONENTI 

EDILIZI E MATERIALI RICICLABILI O RIUTILIZZABILI – DISASSEMBLABILITÀ” nelle modalità previste dal capitolo 2.5 

e 3 della presente relazione. 

 

 

Parapetti e corrimano 

Fornitura e posa in opera di ringhiere, parapetti, anche per rampe di scale, a disegno semplice, eseguite 

con tubolari, o laminati o profilati normali o lamiera cieca-piena o forata o sagomata al laser con disegno a 

scelta della D.L. in acciaio tipo S235JR, in conformità alle norme UNI EN 10025 e CNR 10011 con 

trattamento di zincatura galvanica secondo normativa UNI EN ISO 1461 (tondi, piatti, quadri, angolari, 

scatolari o tubolari quadri, tondi, rettangolari, ecc...), eventuali pannellature in lamiera ed intelaiature fisse 

o mobili, assemblati in disegni come da particolari costruttivi o indicazioni della D.L. in corso d'opera, 

completi della occorrente ferramenta di fissaggio in acciaio zincato (bulloni di classe minima 8.8). Il 

dimensionamento dei profili e la corretta posa delle strutture dovrà garantire, anche con idonea 

certificazione rilasciata dall'Impresa, la rispondenza di quanto disposto nel D.M. 14/01/2008. 

Compreso le piastre di appoggio o di attacco, le longherine portanti, i ganci di ancoraggio, tagli, fori, sfridi, 

bulloni, tasselli, saldature varie, grappe, staffe, zanche, etc. 

Compresi i tagli a misura, gli sfridi, i bulloni, i tasselli, le saldature varie, le piastre, le grappe o zanche di 

ancoraggio, le staffe di sostegno, le forature, le asole, le flange, i fissaggi e le bullonerie in acciaio zincato. 
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Compreso i dispositivi di appoggio ed ancoraggio alle altre strutture e le opere provvisorie di 

controventamento in fase di montaggio e come tali non compensate. 

Comprese le assistenze murarie al montaggio e le relative opere (es. formazione di incastri ed alloggiamenti 

in murature e relativa sigillatura con malta, ecc...), il tiro in alto ed il calo in basso dei materiali, ed ogni altro 

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Valutazione del peso teorico risultante 

dagli elaborati di progetto. 

I corrimano delle scale sarà costituito da un profilo tubolare quadro da mm 50x50x4 completo di curve e 

raccordi, staffe di fissaggio, tasselli di ancoraggio eseguiti secondo disegni di progetto e avente trattamento 

di zincatura a caldo secondo norme UNI per ambienti marini e successiva verniciatura a forno a polveri in 

poliestere con colori secondo tabella RAL a scelta della DL. 

 

Grigliato elettrosaldato 

Pannello in grigliato corredato nella parte anteriore da un profilato speciale detto "rompivisuale", con piastre 

forate alle estremità atte ad essere imbullonate ai cosciali della scala in ferro. Maglia antitacco da bullonare 

conforme alle normative D.M. 89/236, UNI 1100-2, certificato CE e corredato da DoP per l’aspetto 

strutturale. 

Materiale 

Acciaio S 235 JR UNI EN 10025 

Rivestimento 

- Zincatura a caldo UNI EN ISO 146 

Specifiche dimensionali vedi elaborati grafici strutturali. 

 

8.15) Porte interne 

Per le porte d’ingresso delle aule, l�bindice di valutazione Rw del potere fonoisolante (secondo UNI EN ISO 717-1) 

dovrà essere non inferiore a 40 dB e comunque dovranno rispettare le prescrizioni della relazione acustica. Le 

prestazioni dovranno essere documentate da prova di laboratorio, secondo la norma UNI EN ISO 10140-2, con 

riferimento alle dimensioni effettive del serramento. Le modalità di montaggio (connessioni, sigillature, riempimento 
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spazi residui, ecc.) delle porte in opera dovranno essere tali da ottenere una riduzione di potere fonoisolante del 

serramento non superiore a 5 dB. Per ridurre la propagazione di energia sonora e vibrazioni lungo il massetto, in 

corrispondenza delle porte va previsto un giunto elastico, da realizzarsi mediante fascia di polietilene espanso di 

spessore pari a 3 mm. Il taglio ha anche una funzione di giunto di dilatazione pertanto può essere opportuno 

prevederlo in corrispondenza di ogni porta. Tutti i serramenti interni sono dotati di profili arrotondati conformi alle 

normative vigenti in materia di sicurezza e alle UNI EN 1729. 

Per dimensioni, e specifiche fare riferimento all’elaborato grafico di progetto ABACO SERRAMENTI. 

Per i requisiti percentuali di materiale disassemblabile e di materiale riciclato si rimanda alle specifiche contenute nel 

documento F_6_01_PDE_RL_G_06 RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI e allegati: “ELENCO COMPONENTI 

EDILIZI E MATERIALI RICICLABILI O RIUTILIZZABILI – DISASSEMBLABILITÀ” nelle modalità previste dal capitolo 2.5 

e 3 della presente relazione. 

 

 

Normativa di riferimento 

 

UNI 6467 

UNI 6469 

UNI 9030, UN I 2088, UNI EN 113 + FA214, UNI EN 117, UNI EN 118 

UNI 6123, 6486, 6487, 6534, 6535, 7142, 7171, 7172, UNI EN 24, 25, 224 

UNI 9172, 91173/2 

UCITE UEAtc - Direttive comuni per l’agrement tecnico delle porte 

UNI 7697, 8200, UNIEN 85, 162 

UNI ISO 7892 

 

Generalità 

 

Se di seguito non diversamente specificato le porte in legno dovranno rispondere ai seguenti requisiti: 

 

Regolarità geometrica 
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Ante 

* L’altezza, la larghezza e lo spessore di ciascuna anta (o del telaio dell’anta, nel caso di tamponamenti trasparenti o 

traslucidi), non devono discostarsi dai valori nominali, indicati dal produttore, oltre i limiti seguenti: 

- altezza: da +0 a -4 mm 

- larghezza: da +0 a -2 mm 

- spessore: ± 1 mm 

* Gli spigoli costituenti i quattro angoli di ciascuna anta devono essere perpendicolari fra loro, differendo da tale 

situazione nominale al massimo di ± 1 mm entro una distanza di 500 mm misurata lungo gli spigoli stessi a partire 

dal vertice dell’angolo considerato. 

* La planarità generale delle facce di ciascuna anta (o di quelle del telaio dell’anta, nel caso di tamponamenti 

trasparenti o traslucidi) deve essere tale che: 

- la curvatura (1) in prossimità dei bordi verticali ed orizzontali presenti una freccia massima non superiore 

rispettivamente a 4 mm ed a 2 mm (2); 

- il quarto vertice dell’anta deve distare non più di 4 mm dal piano individuato dagli altri tre vertici dell’anta stessa (2). 

* La planarità locale delle facce di ciascuna anta (o di quelle del telaio dell’anta, nel caso di tamponamenti trasparenti) 

deve essere tale che il massimo dislivello di quota tra due punti distanti non più di 100 mm e appartenenti al profilo 

reale della zona considerata non superi 1 mm. 

 

TAMPONAMENTI VETRATI 

* Lo spessore delle lastre vetrate non deve discostarsi dai valori nominali oltre i limiti previsti dalle norme UNI citate, 

in relazione al tipo di vetro ed alle dimensioni della lastra usata. 

* Lo scostamento del profilo reale della lastra vetrata da un piano geometrico di riferimento non deve superare i valori 

limite indicati dalle norme UNI citate che prevedono frecce massime relative alle dimensioni della lastra comprese tra 

0,4% e 0,1% a seconda del tipo di vetro usato. 

 

 

Resistenza a manovre e sforzi d’uso 
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Sotto l’azione di sollecitazioni derivanti dalle manovre e sforzi d’uso, gli infissi interni verticali, compresi gli eventuali 

dispositivi complementari di tenuta, devono conservare inalterate le caratteristiche dimensionali, funzionali e di finitura 

superficiale. 

Inoltre, non devono prodursi sconnessioni o deformazioni dell’intelaiatura, dei dispositivi di collegamento alla struttura 

muraria adiacente né di quelli di manovra. 

Analogamente i dispositivi di movimentazione e chiusura (maniglie, serrature, scrocchi, levismi ecc...) devono essere 

realizzati in modo da possedere un’adeguata resistenza meccanica e di durata nel tempo a fronte delle sollecitazioni 

derivanti dall’uso degli infissi. 

In particolare, per quanto riguarda la resistenza a deformazioni dell’organo di manovra e dell’anta, deve essere 

assicurato che il complesso ante/cerniere/controtelaio degli infissi interni verticali resista a 2500 cicli consecutivi di 

deformazione, realizzati secondo modalità di prova normalizzate. 

Al termine delle prove il cedimento verticale dell’organo di manovra non deve superare 1 mm e l’indice di fatica non 

deve superare 0,20.  L’indice di fatica “i” è calcolato mediante la relazione i = (df-di)/di, dove df e di sono 

rispettivamente la deformazione di svergolamento finale (dopo le prove) ed iniziale (prima dell’inizio delle prove). 

 

_______________________ 

NOTA: 

 

(1) La curvatura rappresenta lo scostamento del profilo reale delle superficie considerate dal piano geometrico 

ideale individuato dai 3 punti più elevati della superficie stessa. 

(2) Dopo aver sottoposto l’infisso alle sollecitazioni igrotermiche secondo le norme UNI EN 43, la curvatura in 

prossimità dei bordi verticali e orizzontali deve presentare una freccia massima non superiore rispettivamente a 6 

mm ed a 4 mm; il 4° vertice dell’anta deve distare non più di 6 mm del piano individuato dagli altri 3 vertici. 

 

Resistenza agli urti di sicurezza 

Le porte interne eccetto gli eventuali tamponamenti trasparenti o traslucidi se non specificatamente richiesto, devono 

resistere, su entrambe le facce, all’azione di urti realizzati con le modalità previste dalle norme citate che producano 

un’energia d’impatto di 3,85 J (urto di corpo duro) e di 240 J (urto di corpo molle). 

Sotto l’azione dei suddetti urti: 
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a) le porte devono conservare la loro integrità strutturale; 

b) non devono prodursi sconnessioni né deformazioni sensibili dei collegamenti tra le porte e la struttura adiacente; 

c) non devono verificarsi sfondamenti né fuoriuscite di parti o componenti; 

d) non devono prodursi frammenti o cadute di elementi che possano causare ferite accidentali alle persone che si 

trovino all’interno o all’esterno. 

 

Resistenza agli urti degli strati superficiali 

Le porte interne, eccetto al più i loro tamponamenti trasparenti o traslucidi, devono resistere all’azione di urti realizzati 

con le modalità previste dalle norme UNI 8200, UNI 8901, UNI EN 85, UNI EN 162, che producano un’energia 

d’impatto di 3,85 J (urto da corpo duro) e di 60 J (urto da corpo molle), ripetendo l’urto per almeno 3 volte 

consecutive. 

Sotto l’azione dei suddetti urti non devono prodursi né rotture né deterioramenti o deformazioni permanenti di alcun 

elemento dell’infisso. Sono ammessi soltanto deterioramenti superficiali, prodotti da urti da corpo duro realizzati 

secondo le modalità riportate in precedenza, purché siano limitati ai seguenti: 

- il diametro dell’impronta lasciata dal corpo duro non deve superare i 20 mm; 

- la profondità dell’impronta lasciata dal corpo duro non deve superare i 2 mm; 

- la lunghezza di eventuali fessurazioni non deve superare i 15 mm. 

 

Inoltre, tutte le parti verniciate degli infissi non devono presentare screpolature superficiali né distacco di scaglie di 

pellicola del prodotto verniciante se sottoposte all’azione di urti realizzati secondo le modalità previste dalla norma 

UNI 8901, prodotti mediante un maglio, dotato di punzone ed avente una massa di 900 g, lasciato cadere da 

un’altezza di almeno 30 cm. 

 

Resistenza all’acqua 

Qualora vengano in contatto con acqua di varia origine e diversa composizione (di lavaggio, etc.), gli infissi interni 

verticali, compresi gli eventuali dispositivi complementari di tenuta, devono conservare inalterate le caratteristiche 

chimico-fisiche, dimensionali, funzionali e di finitura superficiale, assicurando comunque il rispetto dei limiti 

prestazionali. 
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In particolare, perciò non devono manifestarsi variazioni della planarità generale e locale, prodursi scoloriture 

disuniformi o macchie visibili, né determinarsi ostacoli alla manovrabilità delle parti mobili. 

 

Riferimenti normativi 

- UNI 7823; 

- UNI 8743; 

- UNI ISO 185; 

- ICITE UEAtc - Direttive comuni per l’Agrément tecnico delle porte. 

 

Su richiesta della D.L. le ante delle porte interne possono essere sottoposte all’azione dell’acqua umidificando il loro 

bordo inferiore e mantenendolo in contatto con l’acqua per quattro ore consecutive. 

Al termine della prova si rilevano le conseguenze prodotte da tale umidificazione, verificando il rispetto di quanto 

indicato dalla specifica di prestazione. 

Procedendo secondo la metodica prevista dalla norma UNI 8743, si può anche controllare la resistenza all’acqua dei 

prodotti verniciati rilevando i deterioramenti subiti da provini campione immersi in acqua. 

 

Resistenza a manovre false e violente 

Sotto l’azione di sollecitazioni derivanti dalla manovre errate e/o violente, gli infissi interni verticali, compresi gli 

eventuali dispositivi complementari di movimentazione, devono conservare inalterate le proprie caratteristiche 

meccaniche dimensionali, non evidenziando rotture, deterioramenti o deformazioni permanenti. 

Più specificatamente si deve verificare che, dopo aver sottoposto gli infissi alle sollecitazioni meccaniche riportate di 

seguito, gli sforzi per la chiusura e l’apertura degli organi di manovra e quelli di messa in movimento e/o spostamento 

delle ante corrispondono a quanto indicato al punto precedente. 

- Svergolamento 

Si esercita una forza di 300 N in direzione perpendicolare al piano dell’anta, per la durata di 1 minuto, mantenendo 

sbloccati gli organi manovra. 

- Chiusura con manovra impedita (1) 

Sull’organo di manovra in posizione di apertura si esercita una forza di 250 N (2) in direzione di chiusura oppure in 

momento di 25 Nm, scegliendo l’azione più gravosa. 
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- Dispositivi di bloccaggio (intermedio) e di arresto (fine corsa) (3) 

Con l’anta aperta nella posizione voluta e bloccata o arrestata dai relativi dispositivi, si esercita una forza crescente 

fino a 500 N (da mantenere per la durata di 1 minuto una volta raggiunta), in incrementi parziali di 50 N, agendo: 

 - perpendicolarmente al piano dell’anta, nel caso di infisso con ante apribili per rotazione intorno ad un asse verticale, 

- parallelamente al piano dell’anta, nel caso di infissi con ante apribili per traslazione. 

- Carico verticale all’estremità dell’anta (4) 

Su ciascuna anta mantenuta in posizione di apertura a circa 90°, si esercita una forza di 50 N in direzione parallela 

all’anta stessa, per la durata di 1 minuto. 

- Torsione (5) 

Sull’estremità del dispositivo di manovra di ciascuna anta scorrevole si esercita una forza di 200 N, per la durata di 

1 minuto, tendente a creare una torsione dell’elemento che lo sostiene (montante o traverso). 

- Deformazione generale (6) 

Si simula un’ostruzione accidentale dell’anta sotto l’azione di una forza di 400 N (7) agente parallelamente all’anta 

stessa. 

 

______________________________________________ 

NOTA: 

(1) la prova non è prevista per gli infissi con ante apribili per traslazione; 

(2) di 200 N se il braccio di leva della maniglia è superiore ai 15 cm; 

(3) la prova non è prevista per gli infissi con ante apribili a fisarmonica; 

(4) la prova è prevista solamente per gli infissi con ante apribili per rotazione intorno ad un asse verticale o con 

apertura a fisarmonica; 

(5) solo per gli infissi con ante apribili per traslazione; 

(6) solo per gli infissi con ante apribili per traslazione o apertura basculante o a fisarmonica; 

(7) per gli infissi con apertura a fisarmonica è prevista una forza di 200 N per la durata di 1 minuto, mentre per 

quelli con apertura basculante è prevista una forza di 300 N, per la durata di 1 minuto, agente perpendicolarmente al 

piano dell’infisso. 
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Modalità di esecuzione 

 

Fornitura e deposito in cantiere 

Il deposito in cantiere dei serramenti dovrà avvenire in locali protetti dagli agenti atmosferici e dall’eccessiva umidità 

ed avendo cura che gli stessi siano tenuti separati. 

La stagionatura ed il trattamento del legno saranno eseguiti in conformità con le norme citate. 

I telai o ante di porte depositati in cantiere che presentino segni di deterioramento che ne alterino le caratteristiche 

funzionali o di aspetto verranno sostituite dopo che la D.L., con il concorso delle parti, abbia determinato le 

responsabilità del danno. 

 

Realizzazione 

Il controtelaio sarà costituito da regoli in legno, esso sarà munito di zanche e verrà murato utilizzando malta di 

cemento a presa rapida, per vani architettonici più larghi di 90 cm, esse saranno disposte anche sulla traversa. 

L’anta montata sarà perfettamente verticale e complanare con il telaio, la porta dovrà garantire il livello di tenuta 

all’aria prescritto. 

L’infisso sarà messo in opera dopo che siano state ultimate le opere di tinteggiatura interna, e comunque dopo 

qualunque tipo di lavorazione che, compiuta nelle adiacenze, comporti il rischio di danneggiamento. 

La posizione del fermo di battuta a soffitto ed a pavimento sarà concordata con la D.L. 

L’insieme degli ancoraggi e delle cerniere garantirà una sicurezza ai tentativi di effrazione almeno corrispondente a 

quello certificato per l’anta. 

 

Giunti e dettagli 

Preventivamente alla posa in opera del controtelaio, dovrà essere battuto il piano di calpestio finito di tutti i vani in 

comunicazione, fatto salvo il rispetto dei vincoli derivanti dal passaggio di reti impiantistiche sotto pavimento e 

dall’altezza di interpiano. 

La traversa superiore del controtelaio non potrà in alcun caso essere utilizzata come architrave, né come sostegno 

provvisorio o casseratura della stessa; il controtelaio verrà posto in opera dopo la realizzazione delle spalle in 

cartongesso. 
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Le liste coprifilo dovranno avere un andamento regolare lungo tutto il loro sviluppo e ricoprire per un minimo di 10 

mm, sia per un minimo di 10 mm, sia la parete sia il telaio. 

L’installazione delle liste coprifilo, non potrà essere utilizzata per eliminare problemi derivanti da eventuali difetti di 

complanarità tra la parete ed il serramento. 

La soluzione di questi problemi dovrà essere concordata con la D.L. 

 

 

Porte interne ad uno o due battenti battente 

 

Porte interne ad una o più ante, realizzate con telaio in alluminio anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti 

sulle due facce con pannelli in fibra di legno e laminato plastico da 12/10 mm, spessore complessivo 45 ÷ 50 mm, 

complete di imbotti, guarnizioni di battuta, maniglie, accessori di movimento e chiusura. Compresa fornitura e posa 

falso telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. 

Profili dei telai dei serramenti in lega leggere rigorosamente arrotondati secondo le prescrizioni di salute e sicurezza 

negli ambienti didattici. 

E’ inoltre previsto pannello coibente di 40 mm isolante con potere fonoassorbente minimo come prescritto dalla 

relazione acustica.  

 

 

Porte tagliafuoco 

 

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, 

costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, 

pressosaldato; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta;  telaio in angolari o lamiera 

pressopiegata,  munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata 

con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di 

molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; 

nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a 
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richiesta compreso chiudiporta oleodinamico aereo omologato per porte tagliafuoco e serratura di sicurezza con 

chiave. 

Dimensioni vedi elaborati grafici abaco dei serramenti. 

Specifiche attrezzatura speciale vedi capitolo serramenti. 

 

 

Porte scorrevoli 

 

Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in acciaio preverniciato e anta tamburata sp. 44 mm scorrevole 

esterno muro di qualsiasi dimensione, idonee per il montaggio sia su pareti in muratura che su pareti in cartongesso: 

PANNELLO: 

Pannello porta con spessore di 44 mm, costituito da n. 2 pannelli opportunamente sagomati in lamiera di acciaio 

zincata sp. 8/10 con interposto un materassino di lana minerale densita 100 Kg/mc a fibre orientate, oppure 

polistirene della densita di 30 Kg/mc (entrambe le versioni sono comprese nel prezzo a scelta della D.L.). 

TELAIO: 

Cassaporta in lamiera di acciaio zincato sp. minimo 12/10 mm, verniciata con vernice a polvere epossipoliestere 

polimerizzata in forno a 180° C, completa di staffe per il fissaggio su controtelaio in legno o profilato in acciaio della 

struttura per pareti in cartongesso dello spessore da mm. 100 a mm. 200 (+/- 1 mm.). Il telaio che dovra sostenere 

la porta dovra essere provvisto inoltre di: 

- n° 2 taschette saldate al telaio per l'attacco delle cerniere; 

- guarnizione perimetrale di battuta in gomma termoplastica di colore nero. 

Compresi tutti i necessari fissaggi alla parete o al controtelaio. 

FERRAMENTA: 

Per le porte scorrevoli dovra essere prevista la maniglia verticale ad arco di varie dimensioni e materiali a scelta della 

D.L. Compresa la fornitura e posa in opera delle guide di scorrimento, delle mantovane di copertura dei meccanismi 

e del profilo di battuta laterale, dei cuscinetti, ecc.. il tutto fornito dalla stessa ditta o fornitore delle porte, quindi avente 

le medesime caratteristiche e finiture descritte in precedenza per l'infisso. 

Comprese le opere e le assistenze murarie (es. sistemazione dei fori muro, scantonatura per le zanche, fissaggio 

delle stesse con malta cementizia, ecc...), la manovalanza in aiuto ai posatori (es. per la movimentazione delle ante, 
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dei telai, ecc...), lo sviluppo dei particolari costruttivi, gli accessori necessari per il fissaggio (es. viti, tasselli ad 

espansione, ecc..), lo scarico dall'automezzo dei materiali, il sollevamento ai piani, la movimentazione a pie d'opera, 

lo stoccaggio e la custodia, il calo dei materiali di risulta, la fornitura dell'energia elettrica, i mezzi di sollevamento in 

genere, della pulizia finale dei luoghi di lavoro e degli infissi e quant'altro per dare il lavoro compiuto eseguito a perfetta 

regola d'arte.  

 

A scomparsa: 

Controtelaio metallico in lamiera tipo aluzinc, avente sede interna di mm 54/69 per parete interna divisoria in 

cartongesso formata da profili di mm 75/100 con spessore complessivo finito di mm 100/125, idoneo per 

l'alloggiamento all’interno di una porta (modello anta unica) o di due porte (modello anta doppia) scorrevole/i, rigida/e, 

a scomparsa, di peso massimo unitario di 120 Kg.; dotato di profili in alluminio grezzo da verniciare, che assicurano 

continuità con il muro liberandolo da ogni tipo di cornice a vista. 

Dimensioni luci di passaggio: come da elaborati grafici. 

 

 

8.16) Porte esterne 

Per i requisiti percentuali di materiale disassemblabile e di materiale riciclato si rimanda alle specifiche contenute nel 

documento F_6_01_PDE_RL_G_06 RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI e allegati: “ELENCO COMPONENTI 

EDILIZI E MATERIALI RICICLABILI O RIUTILIZZABILI – DISASSEMBLABILITÀ” nelle modalità previste dal capitolo 2.5 

e 3 della presente relazione. 

 
Porta locale tecnico 

Fornitura e posa in opera di porta tamburata in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir (simili alle porte REI) , 

battente spessore 40 mm, telaio con zanche da murare, serratura con cilindro, cerniere in acciaio zincato 

e maniglie in plastica; preverniciatura di fondo a spruzzo, in opera comprese assistenze murarie. 
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Maniglione antipanico per porte esterne a uno o due battenti 

Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico di tipo reversibile, per porte interne a due ante di qualsiasi 

tipologia esse siano, idoneo anche per porte tagliafuoco, dotato di specifica omologazione ministeriale e 

marcatura di conformità CE secondo la norma EN 1125/2008. Per chiusure ad tre punti (con scrocco 

laterale, alto e basso). Completo di comandi esterni (es. maniglie, placche, cilindri, ecc..). Il maniglione 

dovrà rispondere soprattutto ai seguenti requisiti: 

- marcatura di conformità CE; 

- categoria d'uso: grado 3; 

- categoria di durata: grado 7 (=200.000 cicli di apertura); 

- massa della porta: grado 7 (peso ante oltre 200 kg); 

- idoneità all'uso su porte tagliafuoco/tagliafumo: grado B (idoneo e provato in conformità alla norma EN 

1634-1); 

- sicurezza delle persone: grado 1; 

- resistenza alla corrosione: grado 3 (secondo la norma EN 1670/2007); 

- sicurezza per i beni: grado 2; 

- sporgenza della barra orizzontale: grado 1 (sporgenza fino a 150 mm) o grado 2 (sporgenza fino a 100 

mm). 

Compensati entrambi a seconda delle esigenze e richieste della D.L.; 

- tipo di azionamento della barra orizzontale: tipo A (con azionamento barra a spinta) o tipo B (con 

azionamento barra 

a contatto). Compensati entrambi a seconda delle esigenze e richieste della D.L.; 

- campo di applicazione della porta: categoria A (idoneo per porte ad un'anta, a due ante attiva o passiva). 

Il maniglione sarà composto principalmente da: 

- n°2 barre orizzontali in acciaio o alluminio a sezione tubolare o ovale, rese basculanti per mezzo di due 

leve incernierate; 

- n°4 scatole laterali in nylon nero o acciaio verniciato nero (n°2 per anta). Per l'anta secondaria dovrà 

essere previsto un maniglione senza funzionamento dall'esterno dove il meccanismo di bloccaggio, 
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composto da aste per chiusura alto e basso, e la relativa serratura sono posizionate all'interno dell'anta 

secondaria non in vista. Delle due scatole una funge unicamente da supporto cerniera per leva, mentre 

l'altra, oltre a supportare il maniglione, contiene la serratura di sicurezza vera e propria, che agisce anche 

sui due scrocchi in acciaio inox posti rispettivamente in alto e in basso. Inoltre con la presente voce di 

elenco e compreso e compensato anche la fornitura e posa in opera degli scrocchi laterali "alto e basso" in 

acciaio inox, incontri anch'essi in acciaio inox con o senza vaschetta regolabili in 2 o 4 direzioni, casse in 

acciaio verniciato nero, coperchi e aste verticali regolabili anch'esse realizzate in acciaio verniciato nero, 

placche coprifori, placche esterne con foro cilindro e maniglia, accessori, ferramenta di fissaggio, ecc... 

Compresa la fornitura e posa in opera di maniglia antinfortunistica sul lato esterno (in lega pressofusa o 

acciaio verniciate) e cilindro nichelato di tipo ovale o sagomato corredato di tre chiavi tipo Yale con cifratura 

unica o in combinazione con maestratura (comprese e compensate entrambe con la presente voce di 

elenco e comunque a scelta della D.L. in corso d'opera). A seconda delle versioni e/o richieste da parte del 

Committente o della D.L. la serratura dovrà essere: non azionabile dall'esterno, oppure azionabile con chiave 

a cilindro tipo YALE (sempre con chiave "maestra" per cilindro), o solo con la maniglia o con la maniglia e 

cilindro tipo YALE (in questo caso per mezzo della chiave si rende "folle" la maniglia). Comunque la serratura 

antipanico dovrà funzionare aprendo la porta in tutti i casi si eserciti una pressione sulla barra orizzontale. 

La barra orizzontale del maniglione dovrà essere in alluminio anodizzato (argento o bronzo) o verniciato in 

colori a scelta della D.L. (verde RAL 6029 - rosso RAL 3020 - nero RAL 9011), mentre tutte le parti in 

acciaio dovranno essere protette con verniciatura a forno. 

Si ritiene compreso e compensato, con la presente voce di elenco, anche la fornitura e posa in opera di 

maniglioni di tipo "push-bar" o "touch-bar", ove si presenti la necessità di rispettare passaggi netti sulle vie 

di fuga. 

La fornitura si intende comprensiva anche degli oneri di messa in opera, della manodopera, delle assistenze 

murarie se necessarie anche in aiuto ai posatori, dell'idoneo immagazzinamento dei materiali prima del loro 

corretto montaggio, del tiro in alto e del calo in basso di tutti i materiali, della pulizia finale a lavori ultimati 

e di quant'altro non specificato ma necessario per una esecuzione secondo le migliori tecniche dell'arte. 
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Valutazione a numero di elementi risultante da elaborati di progetto (nota: per le porte a due ante - n°1 

maniglione sull'anta principale + n°1 maniglione sull'anta secondaria - viene conteggiato un solo elemento 

per entrambe le ante). 

 

8.17) Sottoservizi e accessori. 

 

Per i requisiti percentuali di materiale disassemblabile e di materiale riciclato si rimanda alle specifiche contenute nel 

documento F_6_01_PDE_RL_G_06 RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI e allegati: “ELENCO COMPONENTI 

EDILIZI E MATERIALI RICICLABILI O RIUTILIZZABILI – DISASSEMBLABILITÀ” nelle modalità previste dal capitolo 2.5 

e 3 della presente relazione. 

 

Pozzetti di ispezione pluviali in cls 30x30x30 

Pozzetti prefabbricati muniti di camera di sifonamento, realizzati con fondo incorporato, destinati a 

raccogliere e convogliare acque meteoriche per gravità provenienti dai pluviali di coperture. 

Il pozzetto monolitico è diviso in due camere distinte: la prima per l’ingresso del tubo, la seconda per il 

sifonamento. La parte superiore della camera di sifonamento è munita di tappo incorporato per l’ispezione 

e le operazioni di pulizia. Le pareti verticali sono dotate di impronte circolari di facile sfondamento per 

l’innesto di tubazioni. 

I pozzetti sono realizzati in calcestruzzo vibrato, con finitura industriale ad alta resistenza C32/40, con 

l’ausilio di tecnologie che consentono il confezionamento di un calcestruzzo altamente compatto, 

impermeabile e dotato di elevata durabilità, come prescritto dalle norme UNI EN 206 e UNI EN 11104. 

Dimensioni 30x30x30 cm. 

 

Pozzetti di ispezione linea principale 

 

Fornitura e posa in opera di caditoie, sigilli e chiusini per pozzetti sifonati, di raccordo o ispezione in ghisa 

sferoidale GS 500, costruiti secondo le norme UNI EN 124 classe B 125, C 250 e D 400 (carico di rottura 
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rispettivamente 12,5, 25 e 40 tonnellate), con coperchio autocentrante sul telaio, telaio a struttura alveolare, 

giunto in polietilene antirumore e antibasculamento, marchiato a rilievo con marchio fabbricante e sigla 

dell'ente di certificazione. 

 

 

Tubazioni acque meteoriche 

Fornitura e posa di tubi in PVC-U compatto e strutturato, per condote di scarico interrate o suborizzontali 

appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone 

RAL 8023. Temperatura permanente massima 40°, tubi con classe di rigidità SN 8 kN/m2, diametro esterno 

De 160, spessore 4,7. 

 

Chiusino in ghisa 

 

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, 

con resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme classe C 250 della norma UNI EN 124 ed al 

regolamento NF-110, a tenuta idraulica, costituito da telaio quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e 

coperchio con superficie antisdrucciolo munito di fori cechi con barretta per l'apertura, rivestito con vernice 

protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del 

produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera 

compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio di lato non inferiore a 500 mm, altezza 

non inferiore a 50 mm con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio 

quadrato, luce netta 400x400 o 600x600 mm, peso totale 28,5 o 52 kg circa. 
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9) OPERE IMPIANTI MECCANICI 

 

Per i requisiti percentuali di materiale disassemblabile e di materiale riciclato si rimanda alle specifiche contenute nel 

documento F_6_01_PDE_RL_G_06 RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI e allegati: “ELENCO COMPONENTI 

EDILIZI E MATERIALI RICICLABILI O RIUTILIZZABILI – DISASSEMBLABILITÀ” nelle modalità previste dal capitolo 2.5 

e 3 della presente relazione. 

 

9.1) Tubazioni in acciaio nero  

9.1.1) Tipi 

Le tubazioni in acciaio nero sono del tipo senza saldatura e possono essere conformi solo a: UNI EN 

10255:2007 “Tubi in acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura – Condizioni tecniche di 

fornitura”, in acciaio non legato Fe 330, con o senza filettatura alle estremità, per i diametri nominali fino a 

2"; UNI  EN  10216:2005  “Tubi senza saldatura in acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche 

di fornitura – Tubi in acciaio non legato per impieghi a temperatura ambiente”, in acciaio non legato Fe 320, 

con estremità lisce, per i diametri da DN 65 a DN 400; ASTM A 106 Gr.B, esecuzione ANSI B 36.10 - 

Schedule 40.  

 

9.1.2) Pezzi speciali  

I  pezzi  speciali  devono  essere  tutti  di  tipo  prefabbricato,  a  catalogo,  congruenti,  per  materiale, 

caratteristiche  costruttive  e  provenienza,  con  il  tubo  sul  quale  vengono  installati.  Devono quindi 

essere disponibili,  nei  diametri  assoluti  e  relativi,  curve  a  45°  e  90°  ed  a  raggio  ampio  e  corto,  

riduzioni concentriche ed eccentriche, flange ed accessori,  ecc.. Curve - Per tubi UNI EN 10255:2007 e 

UNI EN 10216:2005 le curve a 45° e 90°, fino al diametro esterno 33,7 mm sono realizzate a freddo con 

piegatrice. Quelle di diametro superiore sono del tipo stampato a caldo, senza saldatura, giunzione a saldare 

(UNI 7929:1979). Per  tubi  ASTM  le  curve  a  45°  e  90°  sono  in  esecuzio ne  secondo  ANSI  B  16.28,  

estremità  smussate secondo ANSI B 16.25 , ricavate da tubo senza saldature ASTM A 106 Gr.B, fornite 
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secondo ASTM A.234 in acciaio Gr.WPB. Raccordi - Per tubi UNI EN 10255:2007 e UNI EN 10216:2005 i 

cambiamenti di diametro devono essere realizzati con pezzo speciale opportuno, stampato a caldo, senza 

saldatura, giunzione a saldare. Per tubi ASTM  i  cambiamenti  di  diametro  devono  essere  realizzati  con  

pezzo  speciale  in  esecuzione  secondo ANSI B 16.9, estremità smussate secondo ANSI B 16.25 fig.A, 

ricavate da tubo senza saldature ASTM A 106 Gr.B, fornite secondo ASTM A.234 in acciaio Gr.WPB. Flange 

- Le flange da installare sulle tubazioni sono del tipo a collarino a saldare di testa (UNI EN 1092-1:2003), 

di PN uguale a quello degli organi di intercettazione inseriti sulla tubazione stessa.  

Sono fornite per tubi della serie ISO ed hanno gradino di tenuta UNI EN 1092-1:2003 Le guarnizioni sono 

di tipo piano, non metallico, a base di amianto e gomma sintetica, spessore 2 mm; i bulloni sono a testa e 

dado esagonali UNI 5727-65.  

9.1.3) Giunzioni  

La giunzione di tubazioni in acciaio nero può essere realizzata mediante flange o mediante saldatura. La  

giunzione  mediante  flange  deve  essere  eseguita  con  materiali  congruenti  con  quanto  specificato  al 

paragrafo precedente. La  giunzione  mediante  saldatura  di  tubazioni  UNI  EN  10255:2007  e  UNI  EN  

10216:2005  deve  essere eseguita da saldatore qualificato con il procedimento ad arco ed elettrodo 

metallico.  

Sono  ammesse  saldature  a  gas  (ossido  acetileniche)  solo  su  tubazioni  con  diametro  esterno  non 

superiore a 33.7 mm. Dopo l'esecuzione la saldatura deve sempre essere martellata e spazzolata. Possono  

essere  richiesti  controlli  radiografici  a  campione.  Solo  qualora  questi  controlli  segnalassero saldature 

inaccettabili potrà essere richiesto il controllo radiografico di tutte le saldature. La  giunzione  di  tubazioni  

ASTM  è  realizzata  con  il  procedimento  ad  arco  ed  elettrodo  metallico.  Il personale addetto alla 

saldatura di tubazioni ASTM deve essere preventivamente sottoposto in cantiere a prova di saldatura, 

secondo la specifica suddetta ed è ritenuto idoneo solo in seguito a risultato positivo del controllo 

radiografico, cui vengono sottoposti pezzi campione di saldatura eseguiti. Sono sempre richiesti controlli 

radiografici a campione. Qualora i controlli segnalino saldature inaccettabili potrà  essere  richiesto  il  

controllo  radiografico  di  tutte  le  saldature.  Devono  invece  essere  sempre sottoposti a controllo 
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radiografico (sull'intera circonferenza per il 100% delle saldature) i collettori installati in circuiti con tubazioni 

ASTM.  

Nel  caso  in  cui  l'esito  degli  esami  non  risulti  positivo,  le  saldature  non  idonee  devono  essere  

rifatte  e sottoposte nuovamente ad esame radiografico, fino ad ottenere risultato positivo.  

9.1.4) Sostegni e staffaggi  

Sono ammessi i seguenti tipi di sostegni e staffaggi:  

-  tondo diam. 10 mm sagomato ad “U” con estremità filettate ancorate ad un profilato ad U secondo UNI 

EU 54:1981. L’ancoraggio è realizzato, su ognuna delle estremità filettate del tondo con un dado dalla parte 

del tubo e con dado e controdado dalla parte del profilato;   

-  tubo zincato da ½” ancorato superiormente ad un piattello su cui viene fissata la parte superiore di un 

bracciale zincato destinato ad accogliere la tubazione da sostenere. Le due parti del bracciale sono serrate  

con  due  bulloni.  Tra  il  bracciale  zincato  e  la  tubazione  è  interposto  un  nastro  sintetico.  Il piattello  

è  reso  solidale  alla  superficie  orizzontale  (solaio)  mediante  tasselli,  è  rettangolare  ed  ha  la dimensione 

parallela all’asse del tubo pari alla distanza tra l’asse del tubo e la superficie stessa;  

-  tassello  ancorato  superiormente  alla  superficie  orizzontale  ed  avente  all’estremità  inferiore  una 

cerniera su cui è vincolato un tirante regolabile realizzato con due pezzi di tondo metallico diam. 10 mm. Il 

tirante, a sua volta, sostiene un bracciale zincato che accoglie la tubazione;   

-  scarpetta saldata longitudinalmente sulla generatrice inferiore del tubo. La scarpetta è sostenuta da un 

profilato ad U secondo UNI EU 54:1981previa interposizione di un tondo d’appoggio. Sul profilato ad U 

saranno saldati dei fermi per impedire traslazioni verticali e trasversali (rispetto all’asse del tubo) alla 

scarpetta.  

Altri tipi possono essere sottoposti ad approvazione previa presentazione del disegno di dettaglio. In 

generale lo staffaggio deve essere metallico, smontabile, verniciato o zincato e realizzato in modo tale da 

non consentire la trasmissione di rumori o vibrazioni alle strutture.  

Qualora siano previsti supporti a rullo occorre prevedere, tra tubo e rullo, un'apposita sella, solidale con il 

tubo, di altezza tale da sporgere dallo spessore dell'isolamento.  

Il  supporto  a  rullo  deve essere  di tipo prefabbricato, monoblocco, da  fissare  alla  struttura  di  sostegno  
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mediante saldatura, di dimensioni correlate al diametro del tubo sostenuto ed allo spostamento laterale.  

Il  supporto  a  rullo  ha  telaio  e  rullo  in  acciaio  al  carbonio,  boccole  e  ralle  reggispinta  in  materiale  

autolubrificante a base di P.T.F.E., perni in acciaio inossidabile.  

La distanza massima fra supporti è riportata nella tabella sottostante; I tubi sono considerati pieni d'acqua.   

 

 

9.1.5) Verniciature  

Tutte le parti ferrose dell'impianto non altrimenti finite (tubazioni nere, staffaggi, sostegni,  ecc.) devono 

essere protette con due mani di vernice antiruggine di diverso colore, dopo essere state accuratamente 

preparate con raschiatura e spazzolatura.  

Per le tubazioni percorse da fluidi con temperature <= a 90 °C la vernice antiruggine è costituita da  minio 

in olio di lino cotto (spessore di ogni mano: micron 30).   

9.1.6) Posa  

a)  Negli  attraversamenti  di  pareti  e  solai  ciascun  tubo  deve  essere  contenuto in controtubo in acciaio  

zincato, posato con le opere edili. Tra la superficie esterna della tubazione, o quella della eventuale 

coibentazione, e la superficie interna del  controtubo  deve  rimanere  un'aria  libera  di  almeno  5  mm.  

L'aria  libera  deve  essere successivamente  riempita  con  lana  di  roccia  o  altro  materiale  incombustibile.  

Il  controtubo  deve sporgere dal filo di pareti e solai di almeno 2 cm. Nel caso di più tubi affiancati, i 

controtubi devono essere  fissati  ad  un  supporto  comune  che  permetta  di  garantire  il  mantenimento  

del  passo  fra  le tubazioni. In corrispondenza di queste zone non devono essere realizzate giunzioni.  

b)  Le  tubazioni  costituenti  circuiti  di  acqua  calda  di  riscaldamento,  acqua  refrigerata,  acqua  di 

raffreddamento  ed  in  genere  circuiti  chiusi,  devono  essere  installate  rispettando  le  opportune 
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pendenze onde ottenere il naturale sfogo dell'aria verso l'alto. Nei punti alti della distribuzione occorre 

prevedere dispostivi di sfogo con barilotto e rubinetto a maschio.  

c)  Tutte  le  apparecchiature  ed  i  macchinari  (batterie  di  scambio,  scambiatori  di  calore,  serbatoi  in 

genere, collettori,  ecc.), nonché i punti bassi dei circuiti, devono essere collegati alla rete scarichi con 

tubazioni sifonate singolarmente ed intercettate con rubinetto a maschio od a sfera. Lo scarico deve essere 

visibile, realizzato attraverso imbuto e comodamente accessibile.  

d)  Nel montaggio delle tubazioni si deve tener conto dei giunti di dilatazione del fabbricato adottando, 

qualora  non  siano  espressamente previsti, quegli accorgimenti atti a non far risentire alle tubazioni delle 

dilatazioni dell'edificio.  

e)  I cambiamenti di diametro, realizzati sempre con apposito raccordo, non devono mai essere realizzati 

contemporaneamente ad un cambiamento di direzione. Le derivazioni devono sempre essere realizzate con 

invito nel senso del flusso.  

f)  Le tubazioni di diametro nominale 3/8" devono essere impiegate solo per aria, mai per acqua.  

g)  Le tubazioni devono essere posate con spaziature sufficienti per consentire lo smontaggio e l'agevole 

esecuzione dell'isolamento; devono essere opportunamente sostenute nei punti di connessione con pompe, 

batterie, valvole,  ecc., affinchè il peso non gravi in alcun modo sulle flange di collegamento. 

h)  Il  collegamento  delle  tubazioni  alle  varie  apparecchiature  quali  pompe,  scambiatori,  serbatoi, ecc. 

deve sempre essere eseguito con flange o con bocchettoni in tre pezzi (diametro nominale < DN 40).  

i)  A  montaggio  completato  le  reti  di  tubazioni  devono  essere  pulite  mediante  soffiatura  con  aria  

compressa e mediante lavaggi e scarichi ripetuti.  

9.2) Tubazioni in acciaio zincato  

9.2.1) Impiego  

Le tubazioni in acciaio zincato vengono utilizzate per convogliare acqua di acquedotto, acqua di consumo 

(fredda e calda), acqua uso antincendio, gas combustibile, aria compressa ed in genere per tutti i circuiti 

aperti o soggetti al bagnasciuga.  

9.2.2) Materiali  
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Le  tubazioni  in  acciaio  zincato  sono  del  tipo  senza  saldatura,  in  acciaio  non  legato  Fe  330,  con 

rivestimento  protettivo  costituito  da  zincatura  secondo  UNI  EN  10240:1999,  estremità  filettate  gas, 

conformi a: UNI EN 10255:2007 per diametri nominali fino a 6".  

9.2.3) Raccordi e pezzi speciali  

La  raccorderia  è  del  tipo  filettato  gas  in  ghisa  malleabile  bianca  GMB  40,  finitura  zincata.  Per  la 

realizzazione  di  giunzioni  e  diramazioni  deve  essere  impiegato  il  minor  numero  possibile  di  raccordi  

e pezzi  speciali.  Allo  scopo  per  tutti  i  diametri  devono  essere  disponibili:  curve  90°  (maschio,  

femmina , maschio-femmina),  curve  45°  (maschio,  femmina,  masc hio-femmina),  curve  di  sorpasso,  

gomiti (maschio,  femmina,  maschio-femmina,  ridotti,  con  bocchettone),  tees  (anche  ridotti),  

distribuzioni, manicotti (anche ridotti), riduzioni, nipples, bocchettoni, flange,  ecc..  

9.2.4) Giunzioni  

La giunzione di tubazioni in acciaio zincato può essere realizzata mediante flange o mediante raccordo a 

vite e manicotto. La giunzione mediante flange deve essere eseguita impiegando flange del tipo a collarino 

(UNI EN 1092-1:2003) filettate. Nella  giunzione  mediante  manicotto  la  tenuta  può  essere  ottenuta  con  

treccia  di  canapa,  imbevuta  in miscela di minio e olio di lino, avvolta lungo tutta la superficie filettata, 

oppure con nastro di teflon avvolto sulle parti filettate.  

9.2.5) Sostegni e staffaggi  

Valgono le considerazioni riguardanti delle tubazioni in acciaio nero.  

9.2.6) Posa  

Valgono  le  considerazioni  dei  punti  a),  d),  e),  f),  g),  i).  dello  stesso  paragrafo  riferito  alle  tubazioni  

in acciaio nero. 

9.3) Tubazioni in polietilene ad alta densità (PEAD) per fluidi in pressione 

Le tubazioni in polietilene ad alta densità (PEAD) saranno in generale secondo le Norme UNI EN 

12201:2004; tipo PE 80 o 100 , adatte anche per acqua potabile e fluidi alimentari, PN6,3 (SDR 26), PN10 

(SDR 17), oppure PN16 (SDR 11) secondo le necessità e/o richieste. Saranno usate solo per impieghi 

interrati o equivalenti. 
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La raccorderia per questi tipi di tubazioni sarà conforme alle norme medesime UNI EN 12201:2004 (parte 

3 : raccordi). 

Per i diametri fino a DN100 si potranno usare raccordi a compressione con coni e ghiere filettate in ottone 

oppure giunzioni per saldatura di testa del tipo a specchio eseguita con apposita attrezzatura elettrica 

seguendo scrupolosamente le istruzioni del costruttore, o per elettrofusione con innesti a bicchiere. 

Per diametri superiori sia i pezzi speciali (curve ecc) che le giunzioni fra tratti di tubazioni diritti saranno del 

tipo a saldare; la saldatura dovrà essere del tipo a specchio, come sopra descritto, oppure per 

elettrofusione, con innesti a bicchiere. 

Per le diramazioni a T potranno usarsi anche prese a staffa, per qualsiasi diametro della tubazione principale. 

Per il collegamento di tubazioni di PEAD a tubazioni metalliche si useranno giunti a vite e manicotto, 

metallici, quando la tubazione in acciaio sia filettabile e comunque non oltre i 4".  

Per i diametri superiori si useranno giunzioni a flange (libere o fisse sul tubo di plastica). 

9.4) Valvolame per acqua di riscaldamento, acqua refrigerata, ecc.  

Il valvolame ha in generale le seguenti caratteristiche:  

-  pressione massima ammissibile = 16 bar  

-  temperatura di esercizio = 100°C  

-  guarnizioni di tenuta in PTFE  

9.4.1) Saracinesche  

Le saracinesche poste su tubazioni di acqua calda, di riscaldamento, acqua refrigerata,  ecc. sono del tipo 

a  corpo  piatto  rinforzato,  a  vite  interna,  attacchi  a  flangia,  PN  16;  corpo  e  coperchio  in  ghisa  GG  

25 meehanite,  sede  di  tenuta  ed  asta  in  acciaio  inox,  cuneo  flessibile  in  ghisa,  tenuta  dell'asta  con 

guarnizione di gomma EDPM ed anelli di fissaggio in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro. Le 

saracinesche si intendono sempre complete di controflange a collarino secondo UNI 2281-67 PN 16 con 

gradino di tenuta UNI 2229-67, bulloni e guarnizioni.  

9.4.2) Valvole di intercettazione  

Le valvole di intercettazione poste sulle tubazioni di acqua calda di riscaldamento, refrigerata,  ecc. sono  
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del tipo a tappo, a flusso avviato. Le valvole da DN15 a DN200 sono a tenuta morbida, esenti da 

manutenzione, attacchi a flangia PN 16, corpo e coperchio in ghisa GG25 meehanite, asta in acciaio inox, 

tappo in ghisa GG25 meehanite con rivestimento in EPDM.  Le  valvole  oltre  DN200  sono  del  tipo  esenti  

da  manutenzione,  tenuta  a  soffietto  con  premistoppa  di sicurezza, attacchi a flangia PN 16, corpo e 

coperchio in ghisa GG25 meehanite, sede, asta, soffietto e tappo in acciaio inox.  Le  valvole  si  intendono  

sempre  complete  di  controflange  a  collarino  secondo  UNI  2282-67  PN  16  con gradino di tenuta UNI 

2229-67, bulloni e guarnizioni.  

9.4.3) Valvole di ritegno  

Le valvole di ritegno poste sulle tubazioni di acqua calda di riscaldamento, refrigerata,  ecc. sono del tipo a 

disco fino a DN 200 e del tipo a doppio battente per DN superiori. Le valvole di ritegno a disco hanno 

otturatore a disco fino a DN 100 ed a cono da DN 125 a DN 200. Le valvole di ritegno fino a DN 100 hanno 

corpo, sede e guida in ottone speciale, con anello di centraggio a spirale, otturatore a disco in acciaio inox 

tenuta morbida in EPDM, molla in acciaio per molle; da DN 125 a DN 200 hanno corpo in ghisa grigia GG25, 

sede, guida ed otturatore a cono in ghisa, tenuta morbida in EPDM; oltre DN 200 hanno corpo in ghisa 

grigia GG 25, battenti in ghisa sferoidale con tenuta morbida in EPDM. I due battenti hanno sezione 

semicircolare e sono incernierati separatamente per mezzo di due supporti, l’angolo di apertura per ciascun 

battente è limitato a 80°. Tutte le valvole di ritegno sono PN 16, del tipo wafer da inserire tra controflange a 

collarino secondo UNI 2282-67 PN 16 con gradino di tenuta UNI 2229-67 e si intendono sempre complete 

di controflange, bulloni e guarnizioni.   

9.4.4) Valvole a sfera  

Le  valvole  a  sfera  poste  su  tubazioni  di  acqua  calda  di  riscaldamento,  acqua  refrigerata,    ecc.,  

dal diametro 3/8" al diametro 2" sono del tipo monoblocco a passaggio pieno, attacchi a manicotto, PN 16; 

corpo e sfera in ottone, guarnizioni in teflon, leva in lega di alluminio. Le valvole a sfera dal diametro DN 40 

al DN100 sono del tipo monoblocco, a passaggio pieno, attacchi a flangia, PN 16; corpo e sfera in ottone, 

guarnizioni in teflon, leva in lega di alluminio. Si intendono sempre complete  di  controflange  a  collarino  

secondo  UNI  2282-67  PN  16  con  gradino  di  tenuta  UNI  229-67, bulloni e guarnizioni. Le valvole a 

sfera di diametro superiore a DN 100 sono del tipo wafer da inserire tra controflange PN 16, corpo in acciaio 
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al carbonio, sfera in acciaio inox, guarnizioni in teflon, leva in acciaio. Si intendono sempre complete di 

controflange, guarnizioni e bulloni come più sopra descritto.  

9.4.5) Rubinetti a maschio  

I rubinetti a maschio a due o tre vie dal diametro 1/2" al diametro 1 1/4" sono del tipo con premistoppa a 

calotta, attacchi a manicotto PN 16; corpo e maschio in bronzo, dado e premistoppa in ottone, baderna in 

amianto. I  rubinetti  a  maschio  a  due  o  tre  vie  dal  diametro  DN  40  sono  del  tipo  con  premistoppa  

imbullonato, attacchi a flangia PN 16; corpo, premistoppa e maschio in ghisa, vite spingimaschio in acciaio, 

baderna in amianto. I rubinetti a maschio con attacchi a flangia sono completi di controflange, guarnizioni 

e bulloni come le saracinesche sopra descritte. I rubinetti a maschio si intendono sempre corredati di chiave 

di manovra.  

9.4.6) Valvole a doppio regolaggio - detentori  

Le valvole a doppio regolaggio ed i detentori sono del tipo ad asta mobile con regolazione micrometrica, 

completi di fermo per la limitazione della corsa. Hanno corpo, dado, canotto, coperchio, asta ed otturatore 

in ottone; doppia tenuta con anello o-ring in neoprene e con bussola precompressa in amianto grafitato; 

volantino  in  materiale  plastico  resistente  alla  temperatura;  attacchi  a  manicotto.  La  finitura  esterna  

è nichelata. Possono essere forniti nella versione "diritta" e in quella "a squadra". Se la tubazione di 

adduzione acqua è in rame devono essere completi di appositi raccordi (adattatore per tubo in rame e anima 

di rinforzo).  

9.4.7) Valvole di taratura  

Le valvole di taratura poste su tubazioni di acqua calda di riscaldamento, acqua refrigerata, ecc., devono 

poter permettere quattro operazioni:  

a) bilanciamento della portata;  

b) intercettazione del circuito;  

c) scarico del circuito intercettato;  

d) misura della portata.  

Sono  del  tipo  a  flusso  libero  con  otturatore  a  profilo  adatto  per  regolazione  progressiva,  dispositivo  

di preregolazione  non  manomettibile  e  scala  graduata  di  indicazione  del  valore  di  preregolazione;  
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sono sempre corredate di rubinetto di scarico con tappo e di due attacchi piezometrici. Le valvole fino al 

diametro nominale 1 1/4" sono PN 16 con attacchi a manicotto; hanno corpo in bronzo, anello di tenuta 

dell'otturatore in teflon e volantino in nylon e sono sempre complete di bocchettone a sede piana maschio-

femmina tipo U2 UNI 5211-70 in ghisa malleabile bianca zincato. Le valvole dal DN 40 al DN 300 sono PN 

16 con attacchi a flangia; hanno corpo in ghisa, sede di tenuta in PFTE e volantino in alluminio e sono 

sempre complete di controflange a collarino secondo UNI 2282-67 PN 16 con gradino di tenuta UNI 2229-

67, bulloni e guarnizioni. 

9.4.8) Valvole di intercettazione e taratura  

Le  valvole  di  intercettazione  e  taratura  poste  su  tubazioni  di  acqua  calda  di  riscaldamento,  acqua 

refrigerata    ecc.  sono  del  tipo  a  tenuta  morbida,  esente  da  manutenzione,  attacchi  a  flangia,  PN  

16. Hanno corpo e coperchio, fusi in un unico pezzo, in ghisa GG25; asta in acciaio inox, tipo non con 

filettatura esterna protetta; tenuta sull'asta con O-RING in EPDM e VITON; controtenuta sull'asta in EPDM; 

tenuta primaria in EPDM, tipo a sede obliqua. Sono complete di volantino di bloccaggio. Le valvole di 

intercettazione e taratura si intendono sempre complete di controflange a collarino, bulloni e guarnizioni.  

9.5) Valvolame per acqua potabile.  

9.5.1) Valvole a flusso libero  

Gli organi di intercettazione posti sulle tubazioni di acqua fredda di acquedotto, di pozzo, di consumo e di 

acqua calda di consumo di diametro fino a 2" sono valvole a tappo, a flusso libero, attacchi a manicotto 

PN  16;  corpo  in  bronzo,  dado  premistoppa,  vitone,  albero  ed  otturatore  in  ottone;  volantino  in  

ghisa, baderna in amianto, sede Jenkins. Dette valvole sono sempre complete di bocchettone a sede piana 

maschio-femmina tipo U2 UNI 5211-70 in ghisa malleabile bianca zincato. Per i diametri dal DN 65 le 

valvole a tappo, a flusso libero, hanno attacchi a flangia PN 16 e si intendono sempre complete di 

controflange, guarnizioni e bulloni.  

9.5.2) Valvole di ritegno  

Le valvole di ritegno poste sulle tubazioni di acqua fredda di acquedotto, di pozzo, di consumo e di acqua 

calda di consumo di diametro fino a 2" sono del tipo a globo, attacchi a manicotto PN 16; corpo in bronzo 

ed  otturatore  in  ottone.  Dette  valvole  sono  sempre  complete  di  bocchettone  a  sede  piana  maschio-
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femmina, tipo U2 UNI 5211-70 in ghisa malleabile bianca zincato. Per  i  diametri  dal  DN  65  le  valvole  

di  ritegno  sono del tipo a globo, attacchi a flangia PN 16; corpo in bronzo ed otturatore in ottone. Dette 

valvole si intendono complete di controflange, guarnizioni e bulloni.  

 

9.6) Coibentazioni  

Tutte  le  tubazioni  percorse  o  contenenti  fluidi  con  temperatura  maggiore  di  45  °C  ed inferiore a 14 

°C  devono essere coibentate termicamente.  

Le tubazioni percorse o contenenti fluidi con temperatura compresa tra i 14 °C ed i 40 °C devono esser e 

coibentati per prevenire la condensa. Le tubazioni devono essere coibentate singolarmente. La posa delle 

coibentazioni può avere inizio solo dopo l'esito positivo della prova di circolazione fluidi.  

La verifica dell'isolamento in opera sarà eseguita come segue: effettuazione, secondo UNI 6267:1968, della 

misura dello spessore e rilevamento del valore secondo due diametri  ortogonali,  sottraendo  dalla  media  

di  tale  misura  lo  spessore  dell'eventuale  rivestimento protettivo. In nessun punto lo spessore in tal modo 

determinato dovrà risultare minore di quello minimo di progetto, per il diametro e la temperatura di esercizio 

previsti.  I  valori  minimi  di  isolamento  da  porre  in  opera  per  le  tubazioni  e  gli  impianti  di  

riscaldamento, raffrescamento  e  distribuzione  di  acqua  per  usi  igienico-sanitario,  sono  riportati  nella  

tab.sottostante  in accordo con le prescrizioni di legge vigenti ( Legge n° 10/91, art. 4 comma 4 e 

successivo DPR n° 412  

attuativo,  allegato  B).  I  valori  si  riferiscono  sia  ai  manufatti  da  installare  sugli  impianti  sia  a  

materiali  

formati in situ, sia a tubazioni preisolate.  



 

 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE F.GONZAGA DI VIA FRATELLI LODRINI 32 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

[MN] - LOTTO "B", 2° STRALCIO – CORPO DI FABBRICA “D” - CUP G22E20000010001 

 
305 

 

PROVINCIA DI MANTOVA 

 

 

Tab.8.7.1    

I valori di conduttività da adottare per individuare lo spessore minimo saranno quelli utili di calcolo. Per 

valori  non  riportati  si  procederà  per  interpolazione  ed  estrapolazione  lineare  arrotondando  al  valore 

superiore.  I montanti verticali delle tubazioni dovranno essere posti al di qua dell'isolamento termico 

dell'involucro edilizio,  verso  l'interno del fabbricato, e i relativi spessori minimi dell'isolamento che risultano 

nella tab. Tab.8.7.1   , dovranno essere moltiplicati per 0,5.  Per tubazioni correnti entro strutture non 

affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati, gli spessori di cui alla Tab.8.7.1   , devono essere 

moltiplicati per 0,3.  Per quanto riguarda le modalità di posa in opera, tutte le tubazioni dovranno essere 

coibentate in modo uniforme,  senza  strozzature  o  riduzioni  di  spessore  curando  la  perfetta  saldatura  

delle  giunture  del materiale isolante e non lasciando privi di coibentazione curve, raccordi, flange, valvole 

e saracinesche e quant'altro possa configurarsi come ponte termico.  Inoltre  dovranno  essere  previste  

appropriate  protezioni  superficiali  nei  casi  in  cui  il  materiale  possa deteriorarsi per effetto della 

radiazione solare, dell'acqua o di cause meccaniche, chimiche o biologiche.  Le  valvole  e  le  saracinesche  

dovranno  essere  isolate  riempiendo  eventuali  vuoti,  dovuti  alla  sagoma irregolare di questi corpi, con 
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materiale sfuso costipato, chiudendo il tutto in una scatola smontabile.  Nel  caso  di  tubazioni  e  apparecchi  

per  fluidi  a  temperatura  minore  di  40  °C,  dovrà  essere  prevista un'adeguata barriera al vapore posata 

in modo continuo e perfettamente sigillata; pertanto, l'isolamento non dovrà essere interrotto nelle zone in 

cui la tubazione poggia sui sostegni. Dovranno essere previsti anelli  o  semianelli  di legno, sughero altro 

materiale idoneo, ad alta densità, nelle zone di appoggio del tubo  sul  sostegno.  Gli  anelli  dovranno  

appoggiare  su  gusci  in  lamiera,  posti  all'esterno  della  tubazione isolata.   

 

9.6.1) Materiali coibenti  

A  seconda  del  tipo  di  fluido  passante  all’interno  delle  tubazioni  le  caratteristiche  dei  materiali  isolanti 

saranno le seguenti:  

COIBENTAZIONE  DELLE  TUBAZIONI  E  DELLE  VALVOLE  PERCORSI  DA  FLUIDI  CALDI  A  SERVIZIO  DI  

IMPIANTI  DI RISCALDAMENTO  

Prodotto isolante in coppelle di lana di vetro, avente le seguenti caratteristiche:  

•  Conduttività termica minima: a tm 40°C = 0,037 W/m  • K;  

•  reazione al fuoco: CLASSE 1 con omologazione Ministero dell’Interno;  

•  marchio di conformità e/o dichiarazione di conformità DM 26/06/84 (art. 2.6. - 2.7.);  

•  comportamento al fuoco: autoestinguente, non propaga la fiamma, non gocciola;  

spessori minimi degli isolanti: secondo prescrizioni. Legge n° 10/91, art. 4 comma 4 e successivo DPR  n°  

412 attuativo (allegato B).  

COIBENTAZIONE DELLE TUBAZIONI E DELLE VALVOLE PERCORSI DA ACQUA FREDDA PER USI SANITARI  

Prodotto  isolante  flessibile  estruso  a  celle  chiuse,  di  colore  nero,  a  base  di  caucciù  vinilico  sintetico  

espanso con le seguenti caratteristiche tecniche:  

•  Conduttività termica utile: a tm 0°C = 0.036 W/m  • K;  

•  fattore di resistenza alla diffusione del vapore: µ! 7000;  

•  reazione al fuoco: CLASSE 1 con omologazione Ministero dell’Interno;  

•  spessore dello strato isolante progressivo;  

•  marchio di conformità e/o dichiarazione di conformità (DM 26/06/84 art. 2.6 - 2.7);  
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•  posa in opera per infilaggio ;  

•  spessore minimo della guaina 9 mm fatte salvo ulteriori indicazioni progettuali.  

 

9.6.2) Finitura esterna delle coibentazioni  

LAMIERINO DI ALLUMINIO  

Le  tubazioni  e  le  valvole  nelle  centrali  e  sottocentrali,  nei  cunicoli  di  collegamento,  e  quelle  in  

vista, dovranno avere una finitura in lamierino di alluminio.  Il lamierino dovrà essere debitamente 

calandrato, bordato e tenuto in sede con viti autofilettanti in acciaio. Sui giunti longitudinali i lamierini 

dovranno essere sovrapposti e graffati a maschio e femmina mentre su quelli circonferenziali sarà 

sufficiente la semplice sovrapposizione di almeno 50 mm.  Per il valvolame fissaggio tramite mezzi di 

guarnizione di tipo smontabile senza l’uso di attrezzi in modo da consentire agevolmente la rimessa a nudo 

delle valvole stesse per interventi di manutenzione. Se richiesto dalle temperature di esercizio, dovranno 

essere creati giunti di dilatazione aventi lo scopo di assorbire le variazioni dimensionali dei corpi sottostanti. 

A seconda delle dimensioni e della posizione delle parti da rivestire, l'involucro in lamiera potrà essere 

supportato  da  distanziatori  di  vario  tipo. In particolare sulle tubazioni verticali l'isolamento dovrà essere 

mantenuto in posizione da appositi anelli di sostegno. S Lo spessore dell'alluminio sarà pari a 6/10, per 

diametri finiti fino a 200 mm, e 8/10 per diametri maggiori.  

 

9.7) APPARECCHI SANITARI E RUBINETTERIA E SIMILI 

9.8) Caratteristiche tecniche generali 

Tutti gli apparecchi sanitari e la rubinetteria saranno delle migliori marche presenti sul mercato e dovranno: 

·  essere dotati di marcatura CE, corredati della relativa certificazione e dichiarazione di conformità del 

fabbricante ai sensi della Direttiva “Prodotti da Costruzione” 89/106/CEE e/o, quando previsto dalla 

legislazione vigente, anche ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE e/o della Direttiva 

“Compatibilità Elettromagnetica” 2004/108/CE e/o della Direttiva “Dispositivi Medici” 93/42/CEE e (ove 

esistenti) delle rispettive disposizioni legislative di recepimento; 
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·  essere realizzati con materiali idonei al fluido con il quale saranno a contatto, avere massa e spessore 

elevati ed essere altamente resistenti ai fluidi aggressivi (soprattutto gli acidi), agli urti, alle sollecitazioni 

meccaniche, al carico, alle variazioni di temperatura e ai cicli di lavaggio e asciugatura; 

·  essere costruiti, testati, provati in conformità alle norme specifiche di prodotto nazionali ed europee 

(UNI – UNI EN – CEI per le eventuali parti elettriche – ISO, ecc.), nonché e soprattutto quelle riguardanti 

gli aspetti di sicurezza, dell’igiene e della salute pubblica (D.P.R. 503/96, D.Lgs. 81/2008; ecc.); 

·  avere una superficie liscia, brillante ed omogenea e facilmente pulibile; 

·  essere garantiti per una lunga durata nel tempo. 

·  Essere conformi ai requisiti CAM del DM 256/2022: l’impiego di sistemi di riduzione di flusso e controllo 

di portata e della temperatura dell’acqua. In particolare, tramite l’utilizzo di rubinetteria temporizzata ed 

elettronica con interruzione del flusso d’acqua per lavabi dei bagni e delle docce e a basso consumo 

d’acqua (6 l/min per lavandini, lavabi, bidet, 8 l/min per docce misurati secondo le norme UNI EN 816, 

UNI EN 15091) e l’impiego di apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico aventi scarico completo 

di massimo 6 litri e scarico ridotto di massimo 3 litri. In fase di esecuzione lavori, per i sistemi di 

riduzione di flusso e controllo di portata è richiesta una dichiarazione del produttore attestante che le 

caratteristiche tecniche del prodotto (portata) siano conformi, e che tali caratteristiche siano 

determinate sulla base delle norme di riferimento. In alternativa è richiesto il possesso di una 

etichettatura di prodotto, con l’indicazione del parametro portata, rilasciata da un organismo di 

valutazione della conformità (ad esempio l’etichettatura Unified Water Label - 

http://www.europeanwaterlabel.eu/.) 

I prodotti ceramici in vetrochina (porcellana vetrificata) bianca, quali lavabi, vasi a sedere, bidet, ecc., dovranno 

essere coperti con smalto durissimo e brillante di natura feldspatico - calcareo con cottura contemporanea ad almeno 

1300 °C che assicuri una profonda compenetrazione dello smalto-massa e quindi la non cavillabilità; quelli in fire-

clay (gres porcellanato) lavelli, piatti doccia, verranno cotti a circa 1200 °C. 

Tutte le rubinetterie dovranno essere in ottone di tipo pesante con forte cromatura della parte in vista. Il deposito di 

cromo dovrà essere fatto su un deposito elettrolitico di nichel, di spessore non inferiore a 10 micron. Le superfici 

nichelate e cromate non dovranno risultare ruvide né per difetto di pulitura, né per intrusione di corpi estranei nei 

bagni galvanici di nichelatura e di cromatura, e devono risultare perfettamente speculari su tutta la parte visibile. 
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Nelle descrizioni che seguono non sono citate in dettaglio tutte le normative cui i singoli prodotti devono essere 

conformi, ma, sulla base di quanto sopra, si intende che tale conformità/rispondenza è d’obbligo e che prodotti non 

rispondenti saranno rifiutati. 

La scelta degli apparecchi dovrà essere effettuata con priorità, a pari importanza, per: 

·  qualità dei materiali di costruzione, misure d’ingombro, design, a parità di prestazioni tecniche previste 

in progetto; 

·  maggiore resistenza ad elevate sollecitazioni meccaniche e termiche, urti ed eventuale corrosione da 

parte di fluidi aggressivi; 

·  silenziosità di funzionamento; 

·  servizio di assistenza efficiente presente sul posto o in prossimità. 

Oltre alla piena adozione del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE)  - 23 giugno 2022 n. 256 – 

“Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei 

lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.”, pubblicato il 

6 agosto 2022 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.183 per quanto riguarda la gestione delle acque, le 

soluzioni tecniche adottate rispetteranno gli standard internazionali di prodotto: 

 

- EN 200 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetti singoli e miscelatori per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - 

Specifiche tecniche generali" 

- EN 816 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetti a chiusura automatica PN 10"; o EN 817 "Rubinetteria sanitaria - 

Miscelatori meccanici (PN 10) – Specifiche tecniche generali" 

EN 1111 "Rubinetteria sanitaria - Miscelatori termostatici (PN 10) – Specifiche tecniche generali"; 

- EN 1112 "Rubinetteria sanitaria - Dispositivi uscita doccia per rubinetteria sanitaria per sistemi di adduzione 

acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali"; 

- EN 1113 "Rubinetteria sanitaria - Flessibili doccia per rubinetteria sanitaria per sistemi di adduzione acqua di 

tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali", che include un metodo per provare la resistenza alla flessione del flessibile; 

- EN 1287 "Rubinetteria sanitaria - Miscelatori termostatici a bassa pressione - Specifiche tecniche generali"; 

- EN 15091 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetteria sanitaria ad apertura e chiusura elettronica". 
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9.9) Modalità di posa in opera per apparecchi sanitari, rubinetteria e simili 

Generalità 

Per alcuni apparecchi sanitari e rubinetteria descritti in precedenza le modalità di installazione sono già contenute 

nella relativa descrizione. Pertanto, nel presente capitolo vengono riportate, oltre le prescrizioni di carattere generale, 

solo le modalità di posa in opera che richiedono avvertenze o accorgimenti particolari. 

Tutti gli apparecchi sanitari quali: vasi a sedere, lavabi, bidet, ecc. e relativa rubinetteria o rubinetteria singola, 

dovranno essere installati osservando tutte le indicazioni del progetto e/o del costruttore in ordine a spazi di rispetto 

per la corretta funzionalità e la comodità di utilizzo dell’apparecchio, oltre che per la sua manutenzione ordinaria e 

straordinaria; in ogni caso osservando tutte le prescrizioni della normativa vigente e delle buone regole dell’arte. Gli 

apparecchi dovranno essere fissati alle strutture edili di sostegno in maniera stabile e sicura (non semplicemente 

appoggiati), in modo tale da resistere, oltre che agli usuali carichi, anche alle sollecitazioni sismiche, senza subire 

ribaltamenti o spostamenti orizzontali in qualsiasi direzione sotto l’azione del sisma. I vari accessori e materiali per 

supporti e/o fissaggi saranno quelli della casa costruttrice dell’apparecchio e/o dalla stessa raccomandata. 

Le tubazioni collegate agli apparecchi sanitari e alla rubinetteria non dovranno gravare con il loro peso sugli 

apparecchi/rubinetteria stessi e/o sui loro attacchi; i collegamenti dovranno essere eseguiti in modo tale da poter 

essere anche facilmente smontati per la manutenzione e se necessario modificati per eventuale riparazione dei vari 

apparecchi/rubinetteria e loro componenti. A tal fine, le tubazioni non dovranno essere installate in modo da 

ostacolare la manutenzione e/o lo smontaggio dell’apparecchio/rubinetteria e/o di parti di esso. 

Qualora i diametri degli attacchi idronici dell’apparecchio sanitario/rubinetteria siano diversi da quelli delle tubazioni 

in arrivo – partenza, per le giunzioni e i collegamenti sarà sempre utilizzata apposita raccorderia e/o pezzi speciali 

della casa costruttrice dell’apparecchio/rubinetteria. 

Dati di progetto 

Il percorso delle tubazioni nonché i relativi diametri sono indicati negli elaborati grafici allegati. 

Pressione minima di esercizio = 1 bar (10 m.c.a.). 

Pressione massima di esercizio = 5 bar (50 m.c.a.). 

Pressione di progetto = 10 bar alle temperature sotto indicate. 

Temperatura massima acqua calda = 80°c 

Temperatura esercizio acqua calda = 48°c 
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Saranno compresi in fornitura i pezzi speciali, giunzioni, accessori per il fissaggio e quant’altro necessario per 

l’installazione a regola d’arte. 

Tutte le giunzioni dovranno essere realizzate a perfetta tenuta prevedendo una pressione di progetto nelle condotte 

pari a 10 bar (PN10). 

Le tubazioni acqua calda e ricircolo dovranno essere coibentate mediante isolante a cella chiusa avente spessore 

come da tabella l.10/91 in precedenza riportata. 

Le tubazioni acqua fredda dovranno essere coibentate mediante isolante a cella chiusa avente spessore pari a 9 mm. 

Dovrà essere posta particolare cura nel sigillare con gli appositi collanti le giunzioni della coibentazione e nell'evitare 

di danneggiare la stessa nella realizzazione delle giunzioni. 

Gli stacchi delle derivazioni dai collettori principali dovranno essere dotati di valvole di intercettazione del tipo a sfera 

oppure rubinetti a cappuccio per ogni zona bagno e/o cucine onde consentire la esclusione della zona in caso di 

manutenzione; tali rubinetti dovranno essere facilmente accessibili. 

Le rubinetterie degli apparecchi sanitari dovranno essere collegate mediante un tratto di tubazione flessibile dotata di 

guaina metallica oppure mediante canna rigida cromata dotata degli opportuni raccordi di collegamento; è 

assolutamente da evitare il montaggio di una canna rigida e di una tubazione flessibile in serie l'una all'altra. 

Al termine del montaggio dovranno essere collaudati tutti gli impianti installati prima del tamponamento delle tracce 

o del riempimento degli scavi; la prova dovrà essere eseguita con acqua ad una pressione non inferiore a 6 bar (e 

comunque non inferiore alla pressione massima erogata dalla autoclave). 

Lavabo sospeso in vetrochina di colore bianco  

Lavabo: in porcellana vetrificata, monoforo, bianco, completo di coppia mensole di sostegno, troppopieno, gruppo 

miscelatore monocomando di erogazione acqua calda e fredda con bocca di erogazione fissa e rompigetto, scarico 

automatico con asta di comando, salterello e piletta, cannucce cromate, sifone a bottiglia 1" x 40 mm in p.p. bianco, 

curva tecnica di raccordo a muro 40 mm. 

norme di esecuzione e posa in opera 

Staffaggi come da specifica, in funzione delle modalità di posa; 

Spazi minimi di rispetto ed installazione secondo la norma UNI 91182; 

Sigillatura con mastici adeguati; 

Spazi di rispetto ed installazione apparecchi nei servizi disabili secondo le norme vigenti; 
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Apparecchiature metalliche provviste di bullone per il collegamento del conduttore connesso alla rete di messa a 

terra; collegamento equipotenziale fra alimentazione acqua e scarico per vasche da bagno e piatti doccia in materiale 

metallico. 

norme di misurazione 

Misurati a numero, installati, dati in opera perfettamente funzionanti. nella quotazione economica unitaria, sono inclusi 

tutti gli oneri edili per il montaggio e posizionamento dell’apparecchiatura. 

norme per il collaudo 

Verifica qualitativa e quantitativa; 

Verifiche di stabilità e di tenuta 

Verifica del corretto funzionamento dei sistemi automatici; 

Prova di tenuta microschemature come da specifiche tubazioni. 

Vaso sospeso in ceramica bianca 

Vaso a sedile di tipo sospeso: in porcellana vetrificata, bianco, con scarico a parete, del tipo sospeso e completo di 

sistema di fissaggio a parete con apposito telaio di sostegno, cassetta di cacciata ad incasso, del tipo 

antitrasudamento, da litri 10, con comando manuale esterno, dotata di batteria e rubinetto di intercettazione 1/2", 

raccordi in pe bianco ed accessori di scarico. Altresì completo di sedile con anima in legno e rivestimento in resina 

poliestere, bianco, con paracolpi in gomma e cerniere cromate 

Dimensioni orientative cm 66x37x36, cassetta h = 38 cm. 

norme di esecuzione e posa in opera 

Staffaggi in funzione delle modalità di posa; 

Spazi minimi di rispetto ed installazione secondo la norma UNI 9182; 

Sigillatura con mastici adeguati; 

Spazi di rispetto ed installazione apparecchi nei servizi disabili secondo le norme vigenti; 

Apparecchiature metalliche provviste di bullone per il collegamento del conduttore connesso alla rete di messa a 

terra; collegamento equipotenziale fra alimentazione acqua e scarico per vasche da bagno e piatti doccia in materiale 

metallico. 

norme di misurazione 

Misurati a numero, installati, dati in opera perfettamente funzionanti. nella quotazione economica unitaria, sono inclusi 

tutti gli oneri edili per il montaggio e posizionamento dell’apparecchiatura. 
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norme per il collaudo 

Verifica qualitativa e quantitativa; 

Verifiche di stabilità e di tenuta 

Verifica del corretto funzionamento dei sistemi automatici; prova di tenuta microschemature come da specifiche 

tubazioni. 

Miscelatore monocomando 

Miscelatore monocomando bordo lavabo antivandalo in ottone cromato con comando a pressione a chiusura 

automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato con 

rubino sintetico e molla autopulente, flessibili PEX con valvole di non ritorno incorporate, rubinetti d’arresto con filtri. 

Pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Possibilità di limitare la massima 

temperatura dell’acqua calda in uscita. Sistema antibloccaggio con il quale l’acqua scorre solo quando avviene il 

rilascio del pulsante. Areatore con limitatore di portata da 3 l/min.  

norme di esecuzione e posa in opera 

Secondo le istruzioni della casa costruttrice. 

norme di misurazione 

Misurati a numero, installati, dati in opera perfettamente funzionanti. 

norme per il collaudo 

Prove di funzionamento e verifica dati di targa 

Flussimetro 

Flussometro antivandalo per wc&turche, installazione ad incasso, comando a pressione a chiusura automatica 

temporizzata con ciclo di 3 secondi circa. Parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Doppio 

comando di scarico con possibilità di regolare i volumi d’acqua da 1,5 a 3 litri e da 4 a 5 litri per ogni azionamento. 

Portata costante 1 l/sec con pressioni dinamiche da 1,2 a 4 bar. Sistema antibloccaggio con il quale l’acqua scorre 

solo quando avviene il rilascio del pulsante. Dispositivo anti-sifonico per evitare l'eventuale risalita di acque nere. 

Placca antivandalo in metallo iniettato con finitura satinata anti-impronta. Fornito con scatola da murare per 

l'installazione e rubinetto d’arresto. 

norme di esecuzione e posa in opera 

Secondo le istruzioni della casa costruttrice. 

norme di misurazione 
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Misurati a numero, installati, dati in opera perfettamente funzionanti. 

norme per il collaudo 

Prove di funzionamento e verifica dati di targa 

Miscelatore termostatico murale per doccetta bagno disabili 

Miscelatore termostatico in PBT (polimero termostatico), installazione murale per doccia o vaso, uscita verso il 

basso. Corpo freddo per diminuire i rischi di scottature e internamente liscio per impedire la formazione di biofilm e 

ridurre la proliferazione batterica, manopola graduata con doppio blocco di sicurezza a 38° e 41° C, cartuccia 

termostatica NF con sistema di sicurezza che arresta immediatamente l'erogazione in caso di interruzione dell'acqua 

fredda conformemente alla norma EN1111. Tecnologia brevettata MasterMix che impedisce sia l’intercomunicazione 

tra acqua calda e fredda che il ristagno d'acqua all'interno del miscelatore diminuendo i rischi di proliferazione 

batterica. Fornito con speciale staffa di fissaggio plug&play che facilita l'installazione, arrivo su eccentrici con rubinetti 

d'arresto. 

norme di esecuzione e posa in opera 

Secondo le istruzioni della casa costruttrice. 

norme di misurazione 

Misurati a numero, installati, dati in opera perfettamente funzionanti. 

norme per il collaudo 

Prove di funzionamento e verifica dati di targa 

 

Protezione e pulizia degli apparecchi 

Tutti gli apparecchi sanitari/rubinetteria o loro parti durante il periodo di giacenza in cantiere prima dell’installazione 

dovranno rimanere sempre protetti nel loro imballaggio originale e/o con l’impiego di teli di nylon accuratamente 

posizionati e fissati, così da non subire sporcamenti, ingresso di polvere o danni dovuti alle operazioni di cantiere o 

agli agenti atmosferici; anche dopo la posa in opera è onere ed obbligo dell’Appaltatore la loro protezione, che può 

essere tolta solo in occasione di prove o collaudi (per essere poi immediatamente ripristinata) e, alla fine, all’atto 

della consegna delle opere alla Committente. La Direzione Lavori non accetterà apparecchi o loro parti insudiciati e/o 

danneggiati per la mancanza di protezioni e l’Appaltatore ha obbligo, in tal caso, di provvedere alla loro completa 

pulizia e rimessa in ordine, riservandosi comunque la DL la facoltà di rifiutare e far sostituire (a cura dell’Appaltatore) 

quegli apparecchi o loro parti che risultassero danneggiati, oppure a proprio insindacabile giudizio, di accettarli. 
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Prove, controlli e certificazioni 

Ogni apparecchio sanitario e rubinetteria dovranno essere dotati di marcatura CE, con la relativa certificazione di 

conformità redatta e rilasciata dal costruttore. 

Le prestazioni degli apparecchi dovranno essere documentate dall’Appaltatore con le schede tecniche del costruttore 

o, preferibilmente con le certificazioni di un laboratorio o Ente riconosciuto, rimanendo peraltro l’Appaltatore unico 

responsabile nei confronti della Committente della veridicità dei dati forniti. Tutte le certificazioni e le schede tecniche 

dovranno essere inserite dall’Appaltatore nella documentazione finale allegata ai disegni “as built”. L’Appaltatore è 

tenuto, su semplice richiesta della DL, a presentare campioni degli apparecchi (con la relativa certificazione CE) che 

propone di installare; nessun compenso particolare o supplementare è dovuto al riguardo all’Appaltatore, mentre 

invece la Direzione Lavori potrà rifiutare i campioni che non risultino (per qualsiasi motivo) conformi al contratto, o 

non costruiti secondo le regole dell'arte o non diano garanzia di ottimo risultato. La Direzione Lavori potrà rifiutare 

tutte apparecchiature, pur se già installate, che non risultino conformi al contratto o ai campioni approvati. 

L’Appaltatore è obbligato, in tal caso, alla sostituzione con altre, conformi ed approvate, il tutto a sua cura, senza 

alcun onere per la Committente. 

La Direzione Lavori si riserva la facoltà di eseguire o far eseguire all’Appaltatore tutte le prove, le verifiche ed i controlli 

che riterrà opportuni su apparecchi particolarmente importanti già giunti in cantiere ed eventualmente anche installati: 

l’Appaltatore dovrà approvvigionare tutta la strumentazione ed il personale tecnico necessari, il tutto sempre a sua 

cura, senza alcun onere per la Committente. Naturalmente, qualora le prove, verifiche e controlli dessero risultati non 

conformi alle prescrizioni di progetto/contratto, 
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10) OPERE ELETTRICHE E SPECIALI 

 

Requisiti delle apparecchiature e montaggi 

Tutti i materiali dovranno essere scelti secondo le seguenti prescrizioni: 

Gli apparecchi e i materiali impiegati dovranno risultare adatti all’ambiente nel quale dovranno essere 

installati e dovranno resistere a tutte quelle azioni termiche, meccaniche, corrosive o dipendenti dall’umidità 

di possibile riscontro durante il funzionamento e l’esercizio. Le caratteristiche dei materiali dovranno essere 

tali da rispondere dimensionalmente e per caratteristiche alle più restrittive norme UNI - CEI - UNEL 

attualmente in vigore. 

Tutti i materiali per i quali è prevista la concessione del Marchio Italiano di Qualità, dovranno essere provvisti 

del contrassegno IMQ. 

Per i requisiti percentuali di materiale disassemblabile e di materiale riciclato si rimanda alle specifiche contenute nel 

documento F_6_01_PDE_RL_G_06 RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI e allegati: “ELENCO COMPONENTI 

EDILIZI E MATERIALI RICICLABILI O RIUTILIZZABILI – DISASSEMBLABILITÀ” nelle modalità previste dal capitolo 2.5 

e 3 della presente relazione. 

 

Interruttori automatici b.t. modulari 

Gli interruttori automatici modulari dovranno essere del tipo per montaggio su profilato DIN con garanzia 

della tenuta su detto profilato con molle idonee. 

Il potere di interruzione minimo 10 kA salvo diversa specificazione, dovrà essere rilevabile dagli allegati 

disegni di progetto, fermo restando il discorso sul calcolo della energia passante già menzionato. 

La taratura dei relè magnetotermici dovrà essere fissa. 

 

Differenziali 

Si dovrà provvedere all’installazione di diversi tipi di interruttori o relè differenziali secondo quanto appresso 

specificato ed illustrato negli allegati disegni di progetto, e più specificatamente: 

a - Interruttori Differenziali Scatolati 
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Dovranno possedere tutte le caratteristiche degli analoghi interruttori scatolati, per il relè differenziale esso 

potrà essere del tipo solidale con l’interruttore o del tipo separato, ferme restando le caratteristiche di soglia 

di intervento regolabile, sia sul tempo che sulla corrente, che dovranno potersi manovrare senza difficoltà. 

Dovranno altresì essere corredati di dispositivo che segnali l’intervento del relè differenziale trasportabile 

anche a distanza, a mezzo di contatti ausiliari. 

I toroidi di rilevazione dovranno essere di dimensioni adeguate al numero, tipo e sezione di cavo cui si 

riferiscono e il loro fissaggio non deve pregiudicare la facilità del collegamento, scollegamento e 

sostituzione eventuale dei cavi. 

b - Interruttori Differenziali Modulari  

Dovranno possedere tutte le caratteristiche degli analoghi interruttori modulari. 

La soglia e il tempo di intervento dovranno essere fissi. 

Il toro di rilevazione dovrà essere alloggiato entro la scatola dell’interruttore. 

c - Relè Differenziali 

Dovranno essere del tipo adatto per il montaggio separato. 

 

Fusibili 

I fusibili dovranno essere conformi alla Pubblicazione IEC 269-2 per installazioni industriali. 

I fusibili sui circuiti di distribuzione energia elettrica dovranno essere dei tipi Ig o IIg. 

I fusibili sui circuiti di alimentazione motori potranno essere IG, IIG, aM; quelli di corrente nominale superiore 

a 63 A dovranno essere preferiti del tipo aM. 

 

a) I fusibili a tappo dovranno avere un potere di interruzione di: 

§ 50 kA (r.m.s.) a 380 V. 

§ 40 kA (r.m.s.) a 500 V. 

§ Quelli per i circuiti di controllo potranno avere filettatura E16 oppure E27. 

§ Quelli per i circuiti di potenza potranno avere filettatura E27 oppure E33. 
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b) I fusibili a coltello (HRC) dovranno avere un potere di interruzione di 100 kA (r.m.s.) fino a 500 V. 

Essi dovranno avere dimensioni quanto più possibile uguali per le diverse correnti nominali, 

compatibilmente con gli standard costruttivi. 

 

Circuiti elettrici 

In relazione alle condizioni in ambiente ed alle destinazioni dei locali, la natura dei circuiti potrà essere con: 

- Installazione in Vista (condutture fissate esternamente alle strutture murarie). 

- In tal caso le condutture dovranno essere costituite da: 

- cavi isolati sotto guaina posati in canale portacavi staffato alle pareti o al soffitto; 

- cavi isolati sotto guaina posati in tubazioni in acciaio trafilato privo di saldature (tipo Mannesman). 

Nei suddetti casi i cavi da impiegarsi dovranno essere quelli con doppio isolamento tipo FG7M1. 

cavi isolati sotto guaina posati in tubazioni di acciaio a lembi saldati o in tubazioni in PVC rigido pesante. 

In questo caso potranno, salvo diversa specificazione, essere adottati conduttori tipo FM9. 

- Installazione Incassata Sotto Intonaco o sotto Pavimento (non in locali del sottosuolo). 

In tal caso le condutture dovranno essere costituite da: 

- cavi isolati, ovvero sotto guaina o in tubazioni rigide e/o flessibili, isolamento minimo ammesso grado 

3. 

- I circuiti incassati su parete o sotto pavimento in ambienti umidi o bagnati, ovvero in locali del 

sottosuolo, nonché su murature esterne o per tratti esterni interrati, dovranno essere eseguiti con: 

- cavi isolati sotto guaina in tubazioni rigide. 

- Tubazioni ammesse: tubo PVC serie pesante. 

 

N.B.: In particolare le tubazioni per installazione in vista, nei punti di attraversamento delle murature, 

dovranno essere provviste di controtubo e guarnizioni di rifinitura in modo da rendere la tubazione stessa 

smontabile. 

 

Conduttori in bassa tensione 
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Tutti gli impianti di cui al presente Capitolato, alimentati direttamente dalla rete a bassa tensione, la tensione 

nominale di riferimento minima, ove non diversamente specificato, dovrà essere VO/V = 450/750 V, ex 

grado di isolamento 3 conformemente alle Norme CEI Comitato Tecnico 20, per gli impianti alimentati a 

tensione ridotta (telecomandi, segnalazioni, ecc.) è ammesso per i conduttori tensione nominale di 

riferimento 300/500 V e grado di isolamento 2. 

La sezione minima da adottare per i conduttori, qualora non specificato chiaramente negli elaborati, dovrà 

essere: 

- 1,5 mm² per le derivazioni sui circuiti luce, 

- 2,5 mm² per le linee dell’impianto FM facenti capo ad una singola utilizzazione. 

La sezione dei conduttori di cablaggio all’interno dei quadri dovrà essere tale da portare la corrente massima 

della protezione relativa. 

Le sezioni dei conduttori di protezione dovranno essere tali da soddisfare le più restrittive prescrizioni dettate 

dalla Norma CEI. 

 

Colorazioni conduttori e segnaletica 

Per tutti i conduttori unipolari e/o multipolari dovranno essere ammesse le colorazioni esistenti in 

commercio per i cavi a Norme CEI del Comitato Tecnico 20. 

Per i conduttori le colorazioni ammesse dovranno essere le seguenti: 

giallo - verde = terra 

azzurro = neutro 

nero, marrone, grigio = fasi 

viola = bassa tensione (24 V) 

rosso = ritorni lampade 

bianco = ritorni deviatori - invertitori 

arancio = ritorni pulsanti  

Dovranno essere ammesse altre colorazioni per i circuiti di bassa tensione e citofono, ad esclusione del 

giallo - verde. 
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Non è ammesso l’uso del comune nastro isolante, in nessun caso. 

 

Posa dei cavi 

Tutti i cavi dovranno essere posati avendo cura di non sottoporli a sollecitazioni meccaniche e termiche 

diverse da quelle normali previste in funzione del tipo di posa usati e non reggeranno pesi, neppure di organi 

elettrici ad essi collegati e dovranno essere adeguatamente sostenuti in funzione della loro resistenza 

meccanica. 

I conduttori unipolari dei circuiti di potenza in corrente alternata dovranno essere disposti e supportati in 

modo da evitare pericolosi riscaldamenti delle parti metalliche adiacenti per effetto induttivo, ad esempio 

materiale magnetico. 

Eventuali cavi collegati in parallelo per la trasmissione di correnti elevate, dovranno: 

- essere dello stesso tipo e sezione; 

- seguire percorsi paralleli eventualmente con trasposizioni, in modo che la lunghezza risulti uguale;  

- essere convenientemente ammarati per resistere alle sollecitazioni derivanti dai corto circuiti. 

Gli ingressi dei cavi nelle custodie dovranno essere realizzate in modo da ottenere una protezione meccanica 

non inferiore a IP54. 

 

Canalizzazioni e passerelle portacavi 

Per tutti gli impianti in “vista”, tutti i cavi e i conduttori potranno essere installati in passerelle portacavi 

asolate o canalizzazioni chiuse metalliche. 

Le passerelle e/o canalizzazioni dovranno essere in lamiera d’acciaio zincato a caldo, di spessore non 

inferiore a 1,5 mm. 

Dovranno essere costituite da elementi di lunghezza 2/3 mt. accoppiabili tra loro a mezzo di giunti 

imbullonabili. 

Dovranno essere sostenute da mensole o staffe in numero sufficiente a garantire il sostegno nelle peggiori 

condizioni e in modo che i giunti tra gli elementi costituenti le passerelle siano sempre al di fuori degli 

appoggi (circa 1/5 della luce libera). 
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Dovranno essere munite di copertura fissabile a mezzo viti alle alette. 

Tutte le passerelle, le canalette, le mensole, le staffe ed ogni loro accessorio, dovranno essere in materiale 

non combustibile, stabile ed inerte e resistente alla corrosione o adeguatamente trattato contro la corrosione 

dovuta all’ambiente di installazione, il materiale ferroso dovrà essere zincato a caldo per immersione; lo 

spessore dello strato di zinco dovrà essere non inferiore ai valori sotto indicati: 

- oggetti in acciaio aventi spessore uguale o maggiore di 3 mm, esclusi dadi, viti, rondelle, ganci, pernotti, 

ecc.: 7 micrometri. 

- oggetti in acciaio aventi spessore inferiore a 3 mm, esclusi dadi, viti, rondelle, ganci, pernotti, ecc.: 

50 micrometri. 

- dadi, viti, rondelle, ganci, pernotti, ecc., di diametro uguale o superiore a 10 mm: 50 micrometri. 

- dadi, viti, rondelle, ganci, pernotti, ecc. di diametro inferiore a 10 mm: 36 micrometri. 

- 90 Kg/m. di carico uniformemente distribuito. 

- 90 Kg di carico concentrato oltre al carico uniformemente distribuito, senza che la freccia superi 

1/100 del passo di supportazione. 

 

I punti di sostegno sia delle passerelle o canalette sia dei singoli cavi dovranno essere in quantità ed 

esecuzione adeguata al carico e alle sollecitazioni previste. 

I sostegni dovranno essere fissati alle strutture metalliche o ai muri. 

Quando dovranno essere annegati in calcestruzzo, muratura o terreno, i materiali di sostegno dovranno 

essere adeguatamente protetti onde evitare corrosioni. 

Le passerelle, le canalette e i cunicoli dovranno essere realizzati in modo che nei cambiamenti di direzione 

i cavi siano sostenuti e assumano raggi di curvatura non inferiori a quelli previsti. 

Quando risulta necessario, lungo il percorso dovranno essere messi giunti di dilatazione. 

Le passerelle e le canalette aperte sovrapposte, dovranno essere tenute ad una distanza tra loro dipendente 

dalla larghezza delle stesse e comunque non inferiore ai 0,20 - 0,25 m. 

 

Tubi di contenimento cavi e conduttori 
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Nel caso di circuiti sottopavimento si dovrà ricorrere a: 

 

- Per qualsiasi adozione di tubazioni rigide in materiale plastico, l tipo pesante (carico di prova allo 

schiacciamento 750N, conforme a quanto previsto dalle Norme CEI 23 - 8 Fasc. 335 e dalle tabelle 

UNEL 37118/P con M.I.Q.) 

 

- Per qualsiasi adozione di tubazioni flessibili in materiale plastico, al tipo pesante conforme alle 

tabelle UNEL 37121/70 con M.I.Q. 

Nei tratti di impianti in esecuzione incassata non a pavimento, dovrà essere usato un tubo di contenimento 

in PVC flessibile, della serie pesante, sempre a Marchio Italiano di Qualità. 

Nel caso di circuiti con conduttore in vista si dovrà ricorrere a : 

- Per qualsiasi adozione di tubazioni rigide in materiale plastico, al tipo pesante (carico di prova allo 

schiacciamento 750 N conforme a quanto previsto dalle Norme CEI 23 - 8 Fasc. 335 e dalle tabelle 

UNEL 37118/P con M.I.Q.). 

- Per qualsiasi adozione di tubazioni rigide in acciaio a lembi saldati smaltati o elettrosmaltati al tipo 

conforme a quanto previsto dalle Norme CEI 23 - 7 Fasc. 132. 

- Per qualsiasi adozione di tubazioni rigide in acciaio trafilato al tipo resistente ad una sovrappressione 

interna di 400 N per un tempo minimo di 10 secondi e massimo di 60 secondi, conforme a quanto 

previsto dalle Norme CEI 7 - 6 Fasc. 239 in merito alla zincatura, Norme CEI 31 - 1 Fasc. 472, 

tabelle UNEL e UNI 3824 - 6125. 

 

Scatole e cassette di derivazione 

Per tutti gli impianti incassati, compresi quelli a tensione ridotta, non dovranno essere ammesse scatole o 

cassette i cui coperchi non coprano abbondantemente il giunto cassetta -muratura; non dovranno essere 

ammessi neppure coperchi fissati a semplice pressione, ma soltanto quelli fissati con viti. 

Le dimensioni minime ammesse per le scatole e le cassette dovranno essere 80 mm. di diametro e 70 mm. 

di lato. 
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La profondità delle cassette deve essere tale da essere contenuta nei muri divisori di minore spessore, ma 

sempre di dimensioni sufficienti al contenimento agevole di tutti i conduttori in arrivo e in partenza. 

Non dovranno essere ammesse cassette di legno o di materiale plastico, ma solo di materiale termoplastico 

del tipo autoestinguente. 

Per tutti gli impianti in vista si dovranno utilizzare, nel caso, cassette e scatole di derivazione a tenuta 

metallica in fusione ovvero in materiale plastico di tipo infrangibile, antiurto ed autoestinguente complete di 

cono o bocchettoni di ingresso. 

Si intendono a tenuta quelle apparecchiature con grado normale di protezione meccanica non inferiore a 

IP44. 

 

Comandi e scatole di contenimento 

Dovranno essere adottate esclusivamente i vari tipi di comandi (interruttori, deviatori, ecc.,) e le prese con 

le parti in tensione montate su supporti di materiale avente adeguate caratteristiche dielettriche. 

Le prese dovranno essere fissate alla scatola di contenimento a mezzo di viti o altri sistemi, escluso quello 

ad espansione di griffe. 

Per i comandi e le prese a tenuta si dovrà adottare il tipo in scatola metallica di fusione o con custodia di 

materiale infrangibile, antiurto e autoestinguente, con imbocco a pressacavo e contatti su materiali ceramici 

o di analoghe caratteristiche dielettriche. 

Le scatole di contenimento dei comandi e delle prese di corrente dovranno essere di robusto materiale 

isolante e presentare caratteristiche meccaniche tali da resistere alle sollecitazioni dell’uso normale. 
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A CORPO

OPERE STRUTTURALI (SpCat 1)
CORPO D - Esterni (Cat 1)

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCat 1)

1 / 177 Onere per demolizione a sezione ristretta per alloggiamento
NP.STR.01 di elementi strutturali, per getti fondazioni, travi e cordoli in

intradosso solaio, carpenteria, incassettature, fori isolati,
passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pù
riprese, con l'impiego di martello demolitore e di scalpello.
Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia,
l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di
presidio, i piani di lavoro, per successivo collegamento
nuove fondazioni.

50,00

SOMMANO... % 50,00 24´910,00 12´455,00

SCAVI E MOVIMENTI TERRE (SbCat 2)

2 / 184 Scavo leggermente armato fino a 2.00 m di profondità,
1C.02.100.00compresa l'armatura, il disarmo e la sistemazione del
20.a materiale a bordo scavo: - eseguito prevalentemente con

mezzi meccanici
Lato nord 35,00 2,500 1,800 157,50
Lato est 28,00 5,500 1,800 277,20
Lato sud 18,00 8,000 1,800 259,20

22,00 7,000 1,800 277,20
(lung.=13+4) 17,00 2,000 1,800 61,20

SOMMANO... m³ 1´032,30 10,51 10´849,47

3 / 203 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto
1C.02.350.00e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a
10.a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con

terre depositate nell'ambito del cantiere
Vedi scavo
Vedi voce n° 184 [m³ 1 032.30] 1´032,30
detrazione nuova fondazione
Vedi voce n° 191 [m³ 57.35] -1,00 -57,35
Vedi voce n° 193 [m³ 279.44] -1,00 -279,44

Sommano positivi... m³ 1´032,30
Sommano negativi... m³ -336,79

SOMMANO... m³ 695,51 2,75 1´912,65

4 / 204 Solo trasporto generico di materiali sciolti, alle discaricheo
NC.80.050.0 impianti di riciclaggio, oppure dalle cave, a qualsiasi
010 distanza, di materiale già caricato sul mezzo, e scarico

Vedi scavo
Vedi voce n° 184 [m³ 1 032.30] 1´032,30
detrazione reinterro
Vedi voce n° 203 [m³ 695.51] -1,00 -695,51

Sommano positivi... m³ 1´032,30
Sommano negativi... m³ -695,51

SOMMANO... m³ 336,79 13,23 4´455,73

5 / 205 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti
1C.27.050.01rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 29´672,85
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R I P O R T O 29´672,85

00.a contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso
impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,
secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato
dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
Vedi voce n° 204 [m³ 336.79] 17,000 5´725,43

SOMMANO... 100 kg 5´725,43 1,90 10´878,32

MICROPALI (SbCat 3)

6 / 185 Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni,
1C.03.150.00sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti mediante trivellazione
10.c a rotazione o rotopercussione. Sono compresi: la

trivellazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, la
successiva iniezione a pressione di miscela cementizia con
assorbimento fino a tre volte il volume teorico del foro,
anche in più fasi; il tracciamento dei punti di infissione, la
formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria,
la rettifica o scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto
alle discariche autorizzate dei materiali di risulta. Sono
esclusi: la tubazione di rivestimento, l'armatura metallica, le
prove di carico. - diametro 126-150 mm
TOTALI 74,00 10,000 740,00

SOMMANO... m 740,00 63,61 47´071,40

7 / 186 Tubazione di rivestimento provvisoria per micropali;
1C.03.150.00riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g: - diametro del foro da
20.c 176 a 250 mm

Vedi voce n° 185 [m 740.00] 740,00

SOMMANO... m 740,00 30,15 22´311,00

8 / 187 Armatura di micropali con tubi di acciaio tipo S355 non
1C.03.150.00valvolati compresi i manicotti di giunzione, in opera;
30 riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g

25% della lunghezza micropalo
Vedi voce n° 185 [m 740.00] 0,33 32,000 7´814,40

SOMMANO... kg 7´814,40 1,44 11´252,74

9 / 188 Armatura di micropali con tubi di acciaio tipo S355 in
1C.03.150.00spezzoni manicottati, muniti di valvole di iniezione ogni 100
40 cm circa, per il 50% della lunghezza, in opera; riferimento

art. 1C.03.150.0010.a/g
75% della lunghezza micropalo
Vedi voce n° 185 [m 740.00] 0,67 32,000 15´865,60

Anelli *(par.ug.=74,00*2)*(lung.=3,14*(,15^2)) 148,00 0,07 0,025 7859,000 2´035,48
(par.ug.=74*2)*(lung.=3,14*(0,135^2)) 148,00 0,06 0,025 7859,000 1´744,70
Detrazione foro per passaggio micropalo *(par.ug.=74*4)*
(lung.=3,14*(0,0635^2)) 296,00 0,01 0,025 7859,000 -581,57

Sommano positivi... kg 19´645,78
Sommano negativi... kg -581,57

SOMMANO... kg 19´064,21 1,74 33´171,73

10 / 189 Solo trasporto generico di materiali sciolti, alle discaricheo
NC.80.050.0 impianti di riciclaggio, oppure dalle cave, a qualsiasi
010 distanza, di materiale già caricato sul mezzo, e scarico

Vedi voce n° 185 [m 740.00] *(par.ug.=3,14*(0,125^2)) 0,05 37,00

SOMMANO... m³ 37,00 13,23 489,51

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 154´847,55
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R I P O R T O 154´847,55

11 / 190 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti
1C.27.050.01rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non
00.a contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso

impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,
secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato
dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
Vedi voce n° 189 [m³ 37.00] 17,000 629,00

SOMMANO... 100 kg 629,00 1,90 1´195,10

FONDAZIONI IN C.A (SbCat 4)

12 / 191 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo
1C.04.020.00preconfezionato a prestazione garantita, Diametro max degli
10.a aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:- C16/

20
Lato nord 35,00 2,500 0,100 8,75
Lato est 28,00 5,500 0,100 15,40
Lato sud 18,00 8,000 0,100 14,40

22,00 7,000 0,100 15,40
(lung.=13+4) 17,00 2,000 0,100 3,40

SOMMANO... m³ 57,35 119,61 6´859,63

13 / 192 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per
1C.04.350.00impiego di calcestruzzo preconfezionato di tipo diverso
30.b rispetto al tipo S3 considerato nei prezzi precedenti : - classe

di consistenza S5 superfluido, slump maggiore di 210 mm
Vedi voce n° 191 [m³ 57.35] 57,35

SOMMANO... m³ 57,35 8,01 459,37

14 / 193 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani
1C.04.020.00scala e ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo
40.e preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru,

pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa
vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe
di esposizione:- C32/40 - XC1 e XC2
Lato nord

2,00 2,20 2,050 1,500 13,53
(lung.=12,95-6,15+12,50) 19,30 0,700 1,500 20,27

6,15 1,500 1,500 13,84
3,10 2,050 1,500 9,53

Lato est 3,00 1,20 4,900 1,500 26,46
(lung.=11,45+11,45) 2,00 22,90 0,700 1,500 48,09

2,20 0,700 1,500 2,31
Lato sud 3,75 1,680 1,500 9,45
(lung.=9,12+4,50*3) 22,62 0,700 1,500 23,75

7,80 1,500 1,500 17,55
6,40 0,700 1,500 6,72
4,55 1,200 1,500 8,19
5,10 0,700 1,500 5,36

2,00 20,95 0,700 1,500 44,00
2,00 4,70 1,200 1,500 16,92

4,70 0,700 1,500 4,94
6,15 0,925 1,500 8,53

SOMMANO... m³ 279,44 177,86 49´701,20

15 / 194 Sovrapprezzo/detrazione alle opere in conglomerato
1C.04.350.00cementizio per impiego di calcestruzzo preconfezionato: -

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 213´062,85
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R I P O R T O 213´062,85

40.a con aggregati di Diam. max 20 mm
Vedi voce n° 193 [m³ 279.44] 279,44

SOMMANO... m³ 279,44 0,11 30,74

16 / 195 Sovraprezzo per impiego di calcestruzzo con classe di
NP.STR.02 esposizione XC4

Vedi voce n° 193 [m³ 279.44] 279,44

SOMMANO... mc 279,44 2,79 779,64

17 / 196 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50
1C.04.400.00m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno
10.a lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante,

manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi
rovesce, platee
Lato nord

2,00 32,95 1,500 98,85
2,00 2,05 1,500 6,15
4,00 1,30 1,500 7,80
2,00 0,80 1,500 2,40

Lato est 2,00 26,50 1,500 79,50
4,00 11,45 1,500 68,70
2,00 2,20 1,500 6,60

4,90 1,500 7,35
4,00 3,50 1,500 21,00

4,20 1,500 6,30
Lato sud *(lung.=2*3,75+1,675-0,70+2*9,10+3,50+4,50+
0,70+10,50+0,70+4,40*3+3,50+0,70+2*3,10) 70,18 1,500 105,27
(lung.=2*3,85+1,20+6,40+0,70+12,70+5+1,40+4*0,70+4*
20,95-4*0,70-4*1,20+6*4,70+2*0,80) 143,90 1,500 215,85

SOMMANO... m² 625,77 15,15 9´480,42

18 / 197 Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con
1C.01.040.01idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a
20.b qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature,

cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni,
canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere
provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del
perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 21 a 35
mm
lato nord *(par.ug.=3*2) 6,00 0,400 2,40
lato est *(par.ug.=3*2) 6,00 0,400 2,40
lato sud *(par.ug.=6*2) 12,00 0,400 4,80

SOMMANO... m 9,60 44,79 429,98

19 / 198 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,
1C.04.450.00rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto
10.a 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela

del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla
norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in
opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,
legature; qualità: - B450C
Vedi voce n° 193 [m³ 279.44] 180,00 50´299,20
Vedi voce n° 197 [m 9.60] 2,50 2,466 59,18

SOMMANO... kg 50´358,38 1,36 68´487,40

20 / 199 Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino
1C.04.600.00epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed
10.c aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto

rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 292´271,03
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R I P O R T O 292´271,03

marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti
dalla norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) : -
betoncino epossidico bicomponente con inerti selezionati ed
additivi, per ancoraggi speciali
Vedi voce n° 197 [m 9.60] 0,25 2,40

SOMMANO... dm³ 2,40 19,65 47,16

SETTI IN C.A. (SbCat 5)

21 / 178 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani
1C.04.020.00scala e ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo
40.e preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru,

pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa
vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe
di esposizione:- C32/40 - XC1 e XC2
STD_1-2-3-4-5-6 6,00 1,30 0,300 10,100 23,63
SLD_1-2-6 3,00 3,30 0,500 10,100 50,00
SLD_3-4-5-7 4,00 1,60 0,400 5,150 13,18
pilastri 2,00 0,40 0,400 10,100 3,23

SOMMANO... m³ 90,04 177,86 16´014,51

22 / 179 Sovrapprezzo/detrazione alle opere in conglomerato
1C.04.350.00cementizio per impiego di calcestruzzo preconfezionato: -
40.a con aggregati di Diam. max 20 mm

Vedi voce n° 178 [m³ 90.04] 90,04

SOMMANO... m³ 90,04 0,11 9,90

23 / 180 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50
1C.04.400.00m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno
10.b lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante,

manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in
elevazione, di qualsiasi spessore
STD_1-2-3-4-5-6 *(lung.=1,30*2+0,30*2) 6,00 3,20 10,100 193,92
SLD_1-2-6 *(lung.=3,30*2+0,50*2) 3,00 7,60 10,100 230,28
SLD_3-4-5-7 *(lung.=1,60*2+0,40*2) 4,00 4,00 5,150 82,40
Pilastri *(lung.=0,40*4) 2,00 1,60 10,100 32,32

SOMMANO... m² 538,92 18,15 9´781,40

24 / 181 Sovraprezzo per impiego di calcestruzzo con classe di
NP.STR.02 esposizione XC4

Vedi voce n° 178 [m³ 90.04] 90,04

SOMMANO... mc 90,04 2,79 251,21

25 / 182 Sovraprezzo per impiego di calcestruzzo con classe di
NP.STR.03 esposizione XF2/3

Vedi voce n° 178 [m³ 90.04] 90,04

SOMMANO... mc 90,04 10,26 923,81

26 / 183 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,
1C.04.450.00rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto
10.a 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela

del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla
norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 319´299,02
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R I P O R T O 319´299,02

produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in
opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,
legature; qualità: - B450C
Vedi voce n° 178 [m³ 90.04] 180,00 16´207,20

SOMMANO... kg 16´207,20 1,36 22´041,79

CORPO D - Piano Terra (Cat 2)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCat 1)

27 / 229 Onere per demolizione a sezione ristretta per alloggiamento
NP.STR.01 di elementi strutturali, per getti fondazioni, travi e cordoli in

intradosso solaio, carpenteria, incassettature, fori isolati,
passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pù
riprese, con l'impiego di martello demolitore e di scalpello.
Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia,
l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di
presidio, i piani di lavoro, per successivo collegamento
nuove fondazioni.

25,00

SOMMANO... % 25,00 24´910,00 6´227,50

MICROPALI (SbCat 3)

28 / 200 Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni,
1C.03.150.00sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti mediante trivellazione
10.c a rotazione o rotopercussione. Sono compresi: la

trivellazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, la
successiva iniezione a pressione di miscela cementizia con
assorbimento fino a tre volte il volume teorico del foro,
anche in più fasi; il tracciamento dei punti di infissione, la
formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria,
la rettifica o scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto
alle discariche autorizzate dei materiali di risulta. Sono
esclusi: la tubazione di rivestimento, l'armatura metallica, le
prove di carico. - diametro 126-150 mm

5,00 10,000 50,00

SOMMANO... m 50,00 63,61 3´180,50

29 / 201 Tubazione di rivestimento provvisoria per micropali;
1C.03.150.00riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g: - diametro del foro da
20.c 176 a 250 mm

Vedi voce n° 200 [m 50.00] 50,00

SOMMANO... m 50,00 30,15 1´507,50

30 / 202 Armatura di micropali con tubi di acciaio tipo S355 non
1C.03.150.00valvolati compresi i manicotti di giunzione, in opera;
30 riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g

25% della lunghezza micropalo
Vedi voce n° 200 [m 50.00] 0,25 32,000 400,00

SOMMANO... kg 400,00 1,44 576,00

31 / 206 Armatura di micropali con tubi di acciaio tipo S355 in
1C.03.150.00spezzoni manicottati, muniti di valvole di iniezione ogni 100
40 cm circa, per il 50% della lunghezza, in opera; riferimento

art. 1C.03.150.0010.a/g
75% della lunghezza micropalo
Vedi voce n° 200 [m 50.00] 50,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 50,00 352´832,31
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R I P O R T O 50,00 352´832,31

Piastre *(lung.=2*0,30*0,30)*(H/peso=78*2,5) 0,18 195,000 35,10

SOMMANO... kg 85,10 1,74 148,07

32 / 207 Solo trasporto generico di materiali sciolti, alle discaricheo
NC.80.050.0 impianti di riciclaggio, oppure dalle cave, a qualsiasi
010 distanza, di materiale già caricato sul mezzo, e scarico

Vedi voce n° 200 [m 50.00] *(larg.=0,125*0,125) 3,14 0,016 2,51

SOMMANO... m³ 2,51 13,23 33,21

33 / 208 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti
1C.27.050.01rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non
00.a contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso

impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,
secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato
dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
Vedi voce n° 207 [m³ 2.51] 17,000 42,67

SOMMANO... 100 kg 42,67 1,90 81,07

TRAVI-CORDOLI IN C.A. (SbCat 6)

34 / 209 Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in
1C.04.750.00conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale
40.b del calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento

42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato
alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: -
C25/30 (circa 400 kg/m³ di cemento)

trave collegamento STD4-STD6 30,50 0,900 0,600 16,47
trave collegamento STD6-SLD3 11,00 0,400 0,600 2,64

11,00 0,250 0,600 1,65
trave collegamento SLD4-Pilastro 10,25 0,400 0,600 2,46

trave collegamento STD3-SLD5 10,25 0,400 0,600 2,46
trave collegamento STD7-Pilastro 10,45 0,400 0,600 2,51

trave collegamento STD3-STD6
 *(lung.=25,30-0,40) 24,90 0,400 0,600 5,98

trave collegamento STD7-SLD3
 *(lung.=32,30-1,60) 30,70 0,400 1,000 12,28

Pilastro-STD3
 *(lung.=2,20+2,80) 5,00 0,400 0,300 0,60

6,35 0,400 1,000 2,54
(lung.=11,80+11,60) 23,40 0,400 0,600 5,62

trave collegamento STD1-STD3 30,50 0,900 0,600 16,47
trave collegamento STD1-STD4 25,70 1,000 0,600 15,42

SOMMANO... m³ 87,10 191,65 16´692,72

35 / 210 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per
1C.04.350.00impiego di calcestruzzo preconfezionato di tipo diverso
30.b rispetto al tipo S3 considerato nei prezzi precedenti : - classe

di consistenza S5 superfluido, slump maggiore di 210 mm
Vedi voce n° 209 [m³ 87.10] 87,10

SOMMANO... m³ 87,10 8,01 697,67

36 / 211 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m
1C.04.400.00dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno
10.c lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante,

manutenzione e disarmo: - orizzontali per solette piene
trave collegamento STD4-STD6

 *(larg.=0,900+2*0,6) 30,50 2,100 64,05
trave collegamento STD6-SLD3

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 64,05 370´485,05
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R I P O R T O 64,05 370´485,05

 *(larg.=0,400+2*,06) 11,00 0,520 5,72
(larg.=0,250+2*,6) 11,00 1,450 15,95

trave collegamento SLD4-Pilastro
 *(larg.=0,400+2*,6) 10,25 1,600 16,40

trave collegamento STD3-SLD5
 *(larg.=0,400+2*,6) 10,25 1,600 16,40

trave collegamento STD7-Pilastro
 *(larg.=0,400+2*,6) 10,45 1,600 16,72

trave collegamento STD3-STD6
 *(lung.=25,30-0,40)*(larg.=0,400+2*,6) 24,90 1,600 39,84

trave collegamento STD7-SLD3
 *(lung.=32,30-1,60)*(larg.=0,400+2*1) 30,70 2,400 73,68

Pilastro-STD3
 *(lung.=2,20+2,80)*(larg.=0,400+2*,3) 5,00 1,000 5,00

(larg.=0,400+2*1) 6,35 2,400 15,24
(lung.=11,80+11,60)*(larg.=0,400+2*,6) 23,40 1,600 37,44

trave collegamento STD1-STD3
 *(larg.=0,900+2*,6) 30,50 2,100 64,05

trave collegamento STD1-STD4
 *(larg.=1,000+2*,6) 25,70 2,200 56,54

SOMMANO... m² 427,03 20,43 8´724,22

37 / 212 Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con
1C.01.040.01idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a
20.b qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature,

cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni,
canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere
provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del
perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 21 a 35
mm

250,00 0,25 62,50

SOMMANO... m 62,50 44,79 2´799,38

38 / 213 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,
1C.04.450.00rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto
10.a 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela

del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla
norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in
opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,
legature; qualità: - B450C
Vedi voce n° 209 [m³ 87.10] 180,000 15´678,00

SOMMANO... kg 15´678,00 1,36 21´322,08

39 / 214 Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino
1C.04.600.00epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed
10.c aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto

rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di
marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti
dalla norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) : -
betoncino epossidico bicomponente con inerti selezionati ed
additivi, per ancoraggi speciali
Vedi voce n° 212 [m 62.50] 0,25 15,63

SOMMANO... dm³ 15,63 19,65 307,13

CORPO D - Piano Primo (Cat 3)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCat 1)

40 / 215 Onere per demolizione a sezione ristretta per alloggiamento
NP.STR.01 di elementi strutturali, per getti fondazioni, travi e cordoli in

intradosso solaio, carpenteria, incassettature, fori isolati,

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 403´637,86
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R I P O R T O 403´637,86

passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pù
riprese, con l'impiego di martello demolitore e di scalpello.
Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia,
l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di
presidio, i piani di lavoro, per successivo collegamento
nuove fondazioni.

25,00

SOMMANO... % 25,00 24´910,00 6´227,50

TRAVI-CORDOLI IN C.A. (SbCat 6)

41 / 219 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo autocompattante
A.01.04.0175(SCC) a prestazione garantita, in accordo alle UNI EN 206-
.c 1 e UNI 11040, per strutture di elevazione (pilastri, travi,

solai alleggeriti e a soletta piena, corpi scala e nuclei
ascensore e facciavista) di edifici che operano in servizio
all'esterno esposte direttamente all'azione della pioggia,
gettato con o senza l'ausilio di casseri, ferro e casseri
contabilizzati separatamente, Dmax aggregati 16 mm; in
classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104): classe
di resistenza a compressione minima C40/50

trave collegamento STD6-STD4
 *(lung.=33,50-3,30) 30,20 0,600 1,100 19,93

trave collegamento STD1-STD3
 *(lung.=33,50-3,30) 30,20 0,600 1,100 19,93

trave collegamento STD4-STD1 24,50 0,400 0,900 8,82
trave collegamento STD4-STD1 24,50 0,400 0,900 8,82
trave collegamento STD2-STD5 24,50 0,400 0,900 8,82
trave collegamento STD3-STD6 24,50 0,400 0,900 8,82

trave di bordo 2,00 25,70 0,350 1,100 19,79
Solette 2,00 24,50 1,400 0,140 9,60

SOMMANO... m³ 104,53 309,00 32´299,77

42 / 220 Sovraprezzo per impiego di calcestruzzo con classe di
NP.STR.03 esposizione XF2/3

Vedi voce n° 219 [m³ 104.53] 104,53

SOMMANO... mc 104,53 10,26 1´072,48

43 / 221 Isolamento termico, realizzato sotto pavimento con lastre di
1C.10.200.00polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, bordi
90.a battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività

termica W/mK 0,032 per spessori fino a 40 mm, e W/mK
0,034 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla
compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e kPa 300
per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse
E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE.
Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi
con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi,
assistenze murarie. Negli spessori: - spessore 30 mm

Solette 2,00 24,50 1,400 68,60

SOMMANO... m² 68,60 8,75 600,25

44 / 222 Isolamento termico, realizzato sotto pavimento con lastre di
1C.10.200.00polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, bordi
90.b battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività

termica W/mK 0,032 per spessori fino a 40 mm, e W/mK
0,034 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla
compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e kPa 300
per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse
E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 443´837,86
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R I P O R T O 443´837,86

Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi
con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi,
assistenze murarie. Negli spessori: - per ogni 10 mm in più

Solette
 *(H/peso=30-3) 2,00 24,50 1,400 27,000 1´852,20

SOMMANO... m² x cm 1´852,20 1,93 3´574,75

45 / 223 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per
1C.04.350.00impiego di calcestruzzo preconfezionato di tipo diverso
30.b rispetto al tipo S3 considerato nei prezzi precedenti : - classe

di consistenza S5 superfluido, slump maggiore di 210 mm
Vedi voce n° 219 [m³ 104.53] 104,53

SOMMANO... m³ 104,53 8,01 837,29

46 / 224 Sovrapprezzo/detrazione alle opere in conglomerato
1C.04.350.00cementizio per impiego di calcestruzzo preconfezionato: -
40.a con aggregati di Diam. max 20 mm

Vedi voce n° 219 [m³ 104.53] 104,53

SOMMANO... m³ 104,53 0,11 11,50

47 / 225 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m
1C.04.400.00dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno
10.c lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante,

manutenzione e disarmo: - orizzontali per solette piene
trave collegamento STD6-STD4

 *(lung.=33,50-3,30)*(larg.=0,600+2*1,10) 30,20 2,800 84,56
trave collegamento STD1-STD3

 *(lung.=33,50-3,30)*(larg.=0,600+2*1,10) 30,20 2,800 84,56
trave collegamento STD4-STD1

 *(larg.=0,400+2*0,90) 24,50 2,200 53,90
trave collegamento STD4-STD1

 *(larg.=0,400+2*0,90) 24,50 2,200 53,90
trave collegamento STD2-STD5

 *(larg.=0,400+2*0,90) 24,50 2,200 53,90
trave collegamento STD3-STD6

 *(larg.=0,400+2*0,90) 24,50 2,200 53,90
trave di bordo

 *(larg.=0,350+2*1,10) 2,00 25,70 2,550 131,07
Solette 2,00 24,50 1,400 68,60

SOMMANO... m² 584,39 20,43 11´939,09

48 / 226 Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con
1C.01.040.01idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a
20.b qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature,

cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni,
canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere
provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del
perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 21 a 35
mm

400,00 0,20 80,00

SOMMANO... m 80,00 44,79 3´583,20

49 / 227 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,
1C.04.450.00rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto
10.a 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela

del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla
norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in
opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,
legature; qualità: - B450C

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 463´783,69
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R I P O R T O 463´783,69

Vedi voce n° 219 [m³ 104.53] 180,000 18´815,40

SOMMANO... kg 18´815,40 1,36 25´588,94

50 / 228 Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino
1C.04.600.00epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed
10.c aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto

rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di
marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti
dalla norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) : -
betoncino epossidico bicomponente con inerti selezionati ed
additivi, per ancoraggi speciali
Vedi voce n° 226 [m 80.00] 0,25 20,00

SOMMANO... dm³ 20,00 19,65 393,00

STRUTTURE METALLICHE (SbCat 7)

51 / 216 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature
1C.22.020.00per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale,
10.h pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata.

Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di
qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre,
tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti
e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri
per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture
formate da: - profilati laminati a caldo S355J0 - UNI EN
10025, altezza da 240 a 600mm

Lato nord
diam.406.4x10mm 30,30 1,275 78,000 3´013,34

Lato Sud
diam.406.4x10mm 30,30 1,275 78,000 3´013,34

Parziale... kg 6´026,68
Piattame-piastre-vari

 *(par.ug.=6026,68*0,15) 904,00 904,00

Parziale... kg 904,00

SOMMANO... kg 6´930,68 3,85 26´683,12

52 / 217 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature
1C.22.020.00per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale,
10.g pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata.

Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di
qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre,
tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti
e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri
per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture
formate da: - profilati laminati a caldo S355J0 - UNI EN
10025, altezza da 80 a 220mm

Lato nord
diam.168.3x8 mm

 *(lung.=2,60*2+8*3,50) 33,20 0,530 62,400 1´097,99
Lato Sud

diam.168.3x8 mm 33,20 0,530 62,400 1´097,99

Parziale... kg 2´195,98
Piattame-piastre-vari

 *(par.ug.=2195,98*0,15) 329,40 329,40

IPE200 7,00 4,00 22,400 627,20

Parziale... kg 956,60

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 3´152,58 516´448,75
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R I P O R T O 3´152,58 516´448,75

SOMMANO... kg 3´152,58 3,70 11´664,55

53 / 218 Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate,
1C.24.340.00compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due
10.b mani di: - smalto acrilico con pigmenti inalterabili- (p.s.1,22

kg/l; resa 0,08-0,09 l/m² per una mano)
Lato nord

diam.406.4x10mm 30,30 1,275 38,63
diam.168.3x8 mm

 *(lung.=2,60*2+8*3,50) 33,20 0,530 17,60
Lato Sud

diam.406.4x10mm 30,30 1,275 38,63
diam.168.3x8 mm 33,20 0,530 17,60

Parziale... m² 112,46
Piattame-piastre-vari

 *(par.ug.=112,46*0,15) 16,87 16,87

Parziale... m² 16,87

SOMMANO... m² 129,33 9,72 1´257,09

54 / 231 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0 Smantellamento copertura e ripristino 32,00
015

SOMMANO... ora 32,00 31,43 1´005,76

ASSISTENZE MURARIE (SbCat 8)

55 / 230 Assistenze murarie-impiantistiche alle lavorazioni strutturali
NP.STR.04 ed edili annesse. Piccole demolizioni e ripristini,

spostamenti e riposizionamenti impianti elettrici/speciali/
idrici/meccanici/idronici. Compreso e compensato ogni
onere necessario alla messa in funzione dell'edificio.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 9´135,00 9´135,00

OPERE EDILI (SpCat 2)
CORPO D (Cat 4)

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCat 1)

56 / 3 Demolizione di strutture e murature in conglomerato
1C.01.030.00cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra,
30.a a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con

l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni intervento
manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e
finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale
o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto
alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento.
Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³
Muratura perimetrale ingresso SUD 6,50 0,400 3,900 10,14

3,07 0,400 3,900 4,79
In detrazione serramenti -5,30

Sommano positivi... m³ 14,93
Sommano negativi... m³ -5,30

SOMMANO... m³ 9,63 147,85 1´423,80

57 / 4 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe,

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 540´934,95



pag. 13

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 540´934,95

1C.01.150.00pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e
10.a dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con

recupero mediante accurato smontaggio e deposito
nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito
Rimozione per re-installazione post-revisione
Porta ingresso zona SUD 2,500 2,100 5,25

Rimozione per demolizione
Serramenti interni spogliatoio 5,00 0,900 2,100 9,45

1,00 1,200 2,100 2,52
Serramento esterno 1,400 2,000 2,80
Serramento esterno 7,400 0,750 5,55

SOMMANO... m² 25,57 20,65 528,02

58 / 6 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali
1C.01.070.00di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati
10.c per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro,

le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione
con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie
nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Non sono
inclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: - fino a 16 cm,
in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali
assimilabili
Demolizione tramezzi interni blocco bagni *(lung.=13,25+
4,9+4,9+4,95+1,4+0,8+0,8+2,7) 33,70 3,900 131,43

SOMMANO... m² 131,43 14,18 1´863,68

59 / 7 Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m,
1C.01.080.00compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali
10.c e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi

riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito
del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio,
di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Nei tipi: - in pannelli mobili o doghe, di
qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre
minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc,)
compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di
sostegno
Rimozione controsoffitti spogliatoi 37,00

SOMMANO... m² 37,00 9,28 343,36

60 / 8 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere
1C.01.100.00provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi
10.a mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita,

pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico
e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in
piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di
allettamento
Demolizione pavimento spogliatoi 37,00

SOMMANO... m² 37,00 9,78 361,86

61 / 9 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere
1C.01.100.00provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi
10.b mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita,

pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico
e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: -
resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)
Demolizione pavimento zona scavo ingresso, disimpegno e
corridoio *(par.ug.=42+10) 52,00 52,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 52,00 544´031,87
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R I P O R T O 52,00 544´031,87

SOMMANO... m² 52,00 5,68 295,36

62 / 10 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni.
1C.01.100.00Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico,
20.a trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del

cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm.
Zona scavi 74,00

SOMMANO... m² 74,00 7,28 538,72

63 / 11 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni.
1C.01.100.00Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico,
20.b trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del

cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm
Vedi voce n° 10 [m² 74.00] 3,000 222,00

SOMMANO... m² x cm 222,00 1,52 337,44

64 / 12 Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi
1C.01.170.00igienico- sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle
20.a relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale, da

murature che non vengono demolite. Comprese le opere di
demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le
intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e
protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento: - linee acqua calda e
fredda.
Rimozione linee lavabi - bidet 3,00

SOMMANO... cad 3,00 99,23 297,69

65 / 13 Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi
1C.01.170.00igienico- sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle
20.b relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale, da

murature che non vengono demolite. Comprese le opere di
demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le
intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e
prottezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento: - linea acqua fredda.
Rimozione linee sanitari (WC - turche) 4,00

SOMMANO... cad 4,00 74,45 297,80

66 / 14 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo
1C.01.170.00smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli
10 accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento.
Lavabi 2,00
Bidet 1,00
WC - Turche 3,00

SOMMANO... cad 6,00 24,95 149,70

67 / 74 Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera,
1C.01.060.00compreso l'abbassamento al piano di carico,
10.b movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 545´948,58
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R I P O R T O 545´948,58

cantiere, cernita e pulizia del materiale riutilizzabile, carico
e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in:-
lastre metalliche, fibrocemento, pannelli monolitici
coibentati, resina
Rimozione lastre copertura in rifacimento 1´089,00

SOMMANO... m² 1´089,00 10,20 11´107,80

68 / 76 Deviazione e ripristini impianti elettrici, dati, idrici e
NP.ED.06 antincendio

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 5´794,55 5´794,55

69 / 77 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti
1C.27.050.01rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti
00.e dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904)

presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non
pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica
rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/
2010
Murature e pareti 396,000 396,00
Serramenti 16,000 16,00
Controsoffitti 1,000 1,00
Pavimenti, massetti e sottofondi 118,000 118,00
Copertura 100,000 100,00

SOMMANO... 100 kg 631,00 7,99 5´041,69

MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI (SbCat 9)

70 / 19 Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento esterno
NP.ED.02 tipo AquaBoard a doppia orditura metallica e rasante diretto,

di spessore minimo 290 mm. Orditura esterna resistente alla
corrosione composta da montanti verticali a "C" di
dimensioni 47-149-50 mm e guide orizzontali ad "U" di
dimensioni 40-150-40 mm e spessore 10/10 mm. Orditura
interna con montanti verticali a "C" di dimensioni 47-74-50
mm, sfalsati rispetto all'orditura esterna, e guide orizzontali
ad "U" di dimensioni 40-75-40 mm. Il rivestimento esterno
è costituito da uno strato di lastre costituita da un cuore
additivato resistente all’acqua e da un rivestimento
idrorepellente con rasatura diretta mediante
Adesivo&Rasante e ciclo di finitura esterna approvata,
quello interno è composto da uno strato di lastre di gesso
rivestito accoppiata sul dorso con un foglio di alluminio con
funzione di barriera al vapore e uno di lastre di gesso
rivestito composte da un cuore densificato e rinforzato con
fibre di legno naturale e fibre di vetro. In intercapedine è
posizionato un singolo strato di lastre di gesso rivestito
avvitate sull'orditura esterna. Tra i montanti dell'orditura
esterna è posizionato un materassino isolante in lana di
roccia di densità 110 kg/m³ e spessore 120 mm, tra quelli
dell'orditura interna è posizionato un materassino in lana di
roccia di densità 70 kg/m³ e spessore 60 mm.
Parete M1
Nuovo tamponamento esterno "bussola" ingresso spogliatoi 6,90 3,900 26,91
in detrazione serramento ingresso -1,00 2,500 2,100 -5,25
Nuovo tamponamento esterno spogliatoi 4,45 3,900 17,36
in detrazione serramento -1,00 1,800 1,350 -2,43

Sommano positivi... m2 44,27
Sommano negativi... m2 -7,68

SOMMANO... m2 36,59 145,00 5´305,55

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 573´198,17
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R I P O R T O 573´198,17

71 / 20 Controparete in lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati,
1C.06.550.00spessore 13 mm, applicata direttamente alla parete con
50 incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di

lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa:
Parete CP1
Controparete su setti antisismici per continuità 7,40 3,900 28,86

SOMMANO... m² 28,86 22,21 640,98

72 / 21 Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi
1C.06.560.00assottigliati sulle due faccie ed interposta armatura in
50.b profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide a

pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm,
compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro
interni e l'assistenza muraria - con doppia lastra da 13 mm
per faccia
Parete T2 e T3
Tramezzi nuovo corpo bagni *(lung.=11,3+4,9+4,9) 21,10 3,900 82,29
in detrazione serramenti -4,00 0,900 2,100 -7,56

Sommano positivi... m² 82,29
Sommano negativi... m² -7,56

SOMMANO... m² 74,73 42,09 3´145,39

73 / 23 Sovrapprezzo per utilizzo lastre idro su pareti in
NP.ED.04 cartongesso. Compreso e compensato ogni onere.

Vedi voce n° 21 [m² 74.73] 74,73

SOMMANO... m2 74,73 1,60 119,57

74 / 24 Parete divisoria per servizi igienici e docce, con pannelli in
1C.06.570.00stratificato di laminato HPL (high pressure laminated),
10.a spess. min. 13 mm, angoli e bordi smussati/arrotondati;

resistenti all'acqua, all'umidità, al vapore, agli agenti chimici
aggressivi, ai graffi ed urti; colori secondo tabella colori del
produttore; completi di accessori di fissaggio in alluminio
verniciato con resine epossidiche, bordature con profili
verticali tubolari di diametro adeguato e profilo superiore
orrizzontale stondato a formare una intelaiatura rigida e
robusta, piedini con rosetta di copertura in acciaio inox h
150 mm., porta/e di larghezza variabile, con cerniere in
acciaio inox, pomolo in nylon con segnalatore libero/
occupato e spinotto per apertura di emergenza. Misurazione
filo pavimento/parete - esterno telaio. Parete:- frontale con
porta/e
Nuovo corpo bagni 2,00 1,93 2,000 7,72

SOMMANO... m² 7,72 216,07 1´668,06

75 / 61 Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio
1C.06.180.00vibrocompressi, con inerti normali, da intonacare, colore
50.d grigio, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm.

Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la
malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni; esclusi
irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari: - spess.
cm 20
Pacchetto S2
Vespaio Gattaiolato in muricci zona nuovo blocco bagni 5,00 7,15 0,600 21,45

3,00 2,70 0,600 4,86

SOMMANO... m² 26,31 29,07 764,83

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 579´537,00
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76 / 78 Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio
1C.06.180.00vibrocompressi, con inerti normali, da intonacare, colore
50.d grigio, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm.

Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la
malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni; esclusi
irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari: - spess.
cm 20
Parete M3
Tamponamenti setti - pareti esistenti 4,00 0,45 10,000 18,00

2,00 0,45 10,000 9,00
4,00 0,60 10,000 24,00

SOMMANO... m² 51,00 29,07 1´482,57

INTONACI - RASATURE - FINITURE (SbCat 10)

77 / 27 Intonaco rustico per esterni su superfici verticali ed
1C.07.120.00orizzontali, con malta bastarda o a base di leganti aerei o
20.a idraulici, compreso rinzaffo, esclusi i ponteggi esterni: -

tirato in piano a frattazzo
Seti esterni antisismici 2,00 3,20 10,000 64,00

7,60 10,000 76,00
5,00 4,04 10,000 202,00
2,00 6,80 10,000 136,00

7,60 10,000 76,00

Parete M3
Tamponamenti setti - pareti esistenti 4,00 0,45 10,000 18,00

2,00 0,45 10,000 9,00
4,00 0,60 10,000 24,00

SOMMANO... m² 605,00 14,03 8´488,15

78 / 28 Rivestimento plastico continuo con quarzo finissimo,
1C.24.160.00applicato su preesistente intonaco civile o lisciatura a gesso
10.c o stucco. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie,

esclusi i ponteggi esterni. nei tipi: - bucciato medio (rilievo
massimo 2 mm), finitura opaca
Vedi voce n° 27 [m² 605.00] 605,00

SOMMANO... m² 605,00 4,09 2´474,45

SOTTOFONDI - MASSETTI - CAPPE (SbCat 11)

79 / 15 Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia
1C.08.010.00minuta, pietrisco e ghiaietto compresa sistemazione e
20 costipazione del materiale.

Zona scavo ingresso 110,00 0,300 33,00

SOMMANO... m³ 33,00 40,62 1´340,46

80 / 16 Sottofondo di riempimento, con impasto a 150 kg di
1C.08.050.00cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e tirato a
10 frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore fino a cm 5

(minimo 4 cm):
Pacchetto S2 bussola 12,00
Pacchetto P1 zona scavo ingresso 46,00
Pacchetto S2 nuovo blocco bagni 37,00

SOMMANO... m² 95,00 12,46 1´183,70

81 / 17 Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione,
1C.08.050.00(spessore totale minimo 4 cm, massimo 8 cm) sulle voci

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 594´506,33
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60 precedenti
Vedi voce n° 16 [m² 95.00] 3,00 285,00

SOMMANO... m² x cm 285,00 2,34 666,90

82 / 18 Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet,
1C.08.100.00resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e
30 simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di

argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di
cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente
e della tutela del Territorio e del Mare, granulometria 3-8
mm, tirato in perfetto piano, spessore cm 5
Pacchetto S2 bussola 12,00
Pacchetto P1 zona scavo ingresso 46,00
Pacchetto S2 bagni 37,00

SOMMANO... m² 95,00 20,97 1´992,15

ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI (SbCat 13)

83 / 47 Isolamento acustico divisori interni in tavolato e
1C.10.500.00cartongesso, realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia
40.a con resine termoindurenti, conduttività termica W/mK

0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al
fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Compresi: tagli
e sigillature, adattamenti, fissaggio con qualsiasi mezzo a
qualsiasi struttura, assistenza muraria e piani di lavoro.
Negli spessori:- 20 mm
Pareti T2 e T3
Vedi voce n° 21 [m² 74.73] 2,00 149,46

SOMMANO... m² 149,46 7,39 1´104,51

84 / 48 Isolamento acustico divisori interni in tavolato e
1C.10.500.00cartongesso, realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia
40.b con resine termoindurenti, conduttività termica W/mK

0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al
fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Compresi: tagli
e sigillature, adattamenti, fissaggio con qualsiasi mezzo a
qualsiasi struttura, assistenza muraria e piani di lavoro.
Negli spessori:- per ogni 10 mm in più
Vedi voce n° 47 [m² 149.46] 2,00 298,92

SOMMANO... m² x cm 298,92 1,20 358,70

85 / 58 Isolamento termico, realizzato sotto pavimento con lastre di
1C.10.200.00polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, bordi
90.a battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività

termica W/mK 0,032 per spessori fino a 40 mm, e W/mK
0,034 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla
compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e kPa 300
per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse
E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE.
Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi
con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi,
assistenze murarie. Negli spessori: - spessore 30 mm
Pacchetto S2 bagni 37,00
Pacchetto S2 bussola 12,00

SOMMANO... m² 49,00 8,75 428,75

86 / 59 Isolamento termico, realizzato sotto pavimento con lastre di
1C.10.200.00polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, bordi
90.b battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 599´057,34
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termica W/mK 0,032 per spessori fino a 40 mm, e W/mK
0,034 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla
compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e kPa 300
per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse
E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE.
Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi
con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi,
assistenze murarie. Negli spessori: - per ogni 10 mm in più
Vedi voce n° 58 [m² 49.00] 5,000 245,00

SOMMANO... m² x cm 245,00 1,93 472,85

SISTEMI DI COPERTURA (SbCat 14)

87 / 41 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo A,
1C.11.200.00per la messa in sicurezza di una copertura mediante
20.h ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e

l'esecuzione dei lavori di manutenzione in copertura, in
condizioni di sicurezza per gli operatori.
L’intervento prevede l’installazione di linee di ancoraggio di
tipo A, progettati nel rispetto della norma UNI 11578 nel
caso di installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS
16415 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi
dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal
Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per
lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla
struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati,
e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di
calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione
diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE.
I dispositivi dovranno essere in acciaio zincato o acciaio
inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti
atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina
neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di
24+1 ore.
Nel prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore
della certificazione di corretta posa/montaggio e del manuale
di installazione uso e manutenzione, la corrispondenza alle
norme vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e
posa di targhette/cartelli per la regolamentazione
dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria:- dispositivo
di ancoraggio puntuale a parete in acciaio inox AISI 304

2,00

SOMMANO... cad 2,00 37,18 74,36

88 / 42 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C
1C.11.200.00per coperture in lamiera, per la messa in sicurezza di una
30.a copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano

l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di
manutenzione in copertura, in condizioni di sicurezza per gli
operatori.
L’intervento prevede l’installazione di linee di ancoraggio di
tipo C, progettati nel rispetto della norma UNI 11578 nel
caso di installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS
16415 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi
dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal
Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per
lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla
struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati,
e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di
calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione
diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE.
Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile
tipo C dovranno essere in acciaio inossidabile AISI 304 e
alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver
superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 599´604,55
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9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Tali ancoraggi
dovranno essere di tipo rigido girevole o abbattibile e
riarmabile.
Ogni linea orizzontale flessibile di tipo C, costituita da 1 o
più campate con luce massima in accordo a quanto riportato
sul manuale di uso e manutenzione, dovrà essere dotata di
dissipatore di energia e di tenditore, entrambi in acciaio
inox, posizionati alle estremità opposte della linea, tra i quali
va tesa la fune in acciaio inox AISI 316 Ø8 mm da 7x19 fili
(133 fili).
Nel prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore
della certificazione di corretta posa/montaggio e del manuale
di installazione uso e manutenzione, la corrispondenza alle
norme vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e
posa di targhette/cartelli per la regolamentazione
dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria. Per misure
(tratte) complessive da:- da 0 a 10 m e misure intermedie
con paletti abbattibili e riarmabili in alluminio, completi di
contro piastra in acciaio inox AISI 304 da fissare alla
lamiera o al pannello

3,00

SOMMANO... cad 3,00 1´065,78 3´197,34

89 / 43 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C
1C.11.200.00per coperture in lamiera, per la messa in sicurezza di una
30.c copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano

l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di
manutenzione in copertura, in condizioni di sicurezza per gli
operatori.
L’intervento prevede l’installazione di linee di ancoraggio di
tipo C, progettati nel rispetto della norma UNI 11578 nel
caso di installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS
16415 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi
dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal
Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per
lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla
struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati,
e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di
calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione
diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE.
Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile
tipo C dovranno essere in acciaio inossidabile AISI 304 e
alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver
superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO
9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Tali ancoraggi
dovranno essere di tipo rigido girevole o abbattibile e
riarmabile.
Ogni linea orizzontale flessibile di tipo C, costituita da 1 o
più campate con luce massima in accordo a quanto riportato
sul manuale di uso e manutenzione, dovrà essere dotata di
dissipatore di energia e di tenditore, entrambi in acciaio
inox, posizionati alle estremità opposte della linea, tra i quali
va tesa la fune in acciaio inox AISI 316 Ø8 mm da 7x19 fili
(133 fili).
Nel prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore
della certificazione di corretta posa/montaggio e del manuale
di installazione uso e manutenzione, la corrispondenza alle
norme vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e
posa di targhette/cartelli per la regolamentazione
dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria. Per misure
(tratte) complessive da:- per ogni ulteriore m di fune oltre i
primi 10 ml

2,00 2,00

SOMMANO... m 2,00 9,96 19,92

90 / 44 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 602´821,81
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1C.11.200.00per coperture in lamiera, per la messa in sicurezza di una
30.f copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano

l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di
manutenzione in copertura, in condizioni di sicurezza per gli
operatori.
L’intervento prevede l’installazione di linee di ancoraggio di
tipo C, progettati nel rispetto della norma UNI 11578 nel
caso di installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS
16415 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi
dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal
Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per
lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla
struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati,
e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di
calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione
diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE.
Gli ancoraggi terminali ed intermedi della linea flessibile
tipo C dovranno essere in acciaio inossidabile AISI 304 e
alluminio con resistenza agli agenti atmosferici tale da aver
superato il test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO
9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Tali ancoraggi
dovranno essere di tipo rigido girevole o abbattibile e
riarmabile.
Ogni linea orizzontale flessibile di tipo C, costituita da 1 o
più campate con luce massima in accordo a quanto riportato
sul manuale di uso e manutenzione, dovrà essere dotata di
dissipatore di energia e di tenditore, entrambi in acciaio
inox, posizionati alle estremità opposte della linea, tra i quali
va tesa la fune in acciaio inox AISI 316 Ø8 mm da 7x19 fili
(133 fili).
Nel prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore
della certificazione di corretta posa/montaggio e del manuale
di installazione uso e manutenzione, la corrispondenza alle
norme vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e
posa di targhette/cartelli per la regolamentazione
dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria. Per misure
(tratte) complessive da:- per ogni paletto intermedio rigido
girevole in alluminio comprensivo di fissaggi e completo di
contro piastra in acciaio inox AISI 304 da fissare alla
lamiera o al pannello

1,00

SOMMANO... cad 1,00 337,78 337,78

91 / 45 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo A,
1C.11.200.00per la messa in sicurezza di una copertura mediante
20.i ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e

l'esecuzione dei lavori di manutenzione in copertura, in
condizioni di sicurezza per gli operatori.
L’intervento prevede l’installazione di linee di ancoraggio di
tipo A, progettati nel rispetto della norma UNI 11578 nel
caso di installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS
16415 nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi
dovranno essere certificati da ente terzo autorizzato dal
Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per
lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla
struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati,
e dovrà essere fornita al committente specifica relazione di
calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di connessione
diretta alla struttura dovranno essere dotati di marcatura CE.
I dispositivi dovranno essere in acciaio zincato o acciaio
inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti
atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina
neutra secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di
24+1 ore.
Nel prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore
della certificazione di corretta posa/montaggio e del manuale
di installazione uso e manutenzione, la corrispondenza alle
norme vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 603´159,59
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posa di targhette/cartelli per la regolamentazione
dell’accesso alla copertura, l'assistenza muraria:- dispositivo
di ancoraggio puntuale per lamiere grecate e pannelli
coibentati in acciaio inox AISI 304
(par.ug.=17+32) 49,00 49,00

SOMMANO... cad 49,00 103,85 5´088,65

92 / 46 Struttura realizzata con sostegni telescopici regolabili in
1C.11.050.00altezza, in acciaio zincato, per formazione pendenze di
10 coperture metalliche, compresi i fissaggi al solaio con

tasselli ad espansione; esclusi arcarecci. Valutazione: in
base alla superficie della copertura.
Manto copertura corpo basso 456,00
Manto copertura corpo palestra *(par.ug.=318+315) 633,00 633,00

SOMMANO... m² 1´089,00 15,08 16´422,12

93 / 49 Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con
1C.11.020.00interassi adatti ai manti di copertura. Compresi: tagli,
10.c adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura (voce

compresa nella valutazione delle piccole orditure delle
strutture complete, e non compresa nei manti). Per manto: -
leggero in fibre o lamiera
Vedi voce n° 46 [m² 1 089.00] 1´089,00

SOMMANO... m² 1´089,00 7,98 8´690,22

94 / 50 Copertura di tetto con lastre grecate in lega di alluminio.
1C.11.140.00Compresi tagli, adattamenti. sormonti, sfridi, fissaggi alla
20.b sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporti e

sollevamenti. Esclusa la lattoneria accessoria. Con lastre: -
spessore 6/10 mm, preverniciate
Vedi voce n° 46 [m² 1 089.00] 1´089,00

SOMMANO... m² 1´089,00 18,00 19´602,00

95 / 51 Struttura realizzata con sostegni telescopici regolabili in
1C.11.050.00altezza, in acciaio zincato, per formazione pendenze di
10 coperture metalliche, compresi i fissaggi al solaio con

tasselli ad espansione; esclusi arcarecci. Valutazione: in
base alla superficie della copertura.
Manto copertura corpo alto - cambio pendenza 270,00

SOMMANO... m² 270,00 15,08 4´071,60

96 / 52 Rimontaggio copertura con cambio di pendenza dopo
NP.ED.01 intervento sismico. Compreso e compensato ogni onere.

Vedi voce n° 51 [m² 270.00] 270,00

SOMMANO... m2 270,00 25,00 6´750,00

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE (SbCat 15)

97 / 55 Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di
1C.13.400.01emulsione bituminosa, resina elastomerica a due mani,
50 comprese assistenze edili alla posa

pavimenti controterra 100,00

SOMMANO... m² 100,00 8,39 839,00

98 / 56 Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 664´623,18
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1C.13.100.000,3 mm, sigillato mediante nastro adesivo, su tessuto non
30 tessuto di poliestere o polipropilene da 200 gr/m², comprese

assistenze edili alla posa.
Pacchetto S2 bagni 37,00
Pacchetto S2 bussola 12,00

SOMMANO... m² 49,00 3,88 190,12

99 / 57 Fornitura e posa in opera di guaina impermeabilizzante
NP.ED.07 antiradon.

Vedi voce n° 56 [m² 49.00] 49,00

SOMMANO... m2 49,00 15,10 739,90

OPERE DA LATTONIERE (SbCat 16)

100 / 53 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali,
1C.14.050.00compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline,
10.d copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in

opera, comprese le assistenze murarie e accessori di
fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di gronda,
pluviali, lattonerie speciali; in: - lastra di zinco-rame-titanio
- spess. 0,6-0,8 mm (peso specifico = 7,15 kg/dm³)
Copertura corpo basso
Canale di gronda (6,9 kg/mq) 81,00 0,500 6,900 279,45
Pluviali diam. 15 (3.2 kg/ml) 6,00 10,00 3,200 192,00
Scossalina a copertura travi (6,9 kg/mq) *(par.ug.=(6,2+
4,15+6,20+2,15+5,75)*1,25) 30,56 6,900 210,86

Copertura corpo alto 6,900 6,90
Canale di gronda (6,9 kg/mq) 120,00 0,500 6,900 414,00
Pluviali diam. 15 (3.2 kg/ml) 8,00 10,00 3,200 256,00
Scossalina a copertura travi e setti (6,9 kg/mq) *
(par.ug.=(13,6+15,6+13,6)*1,25) 53,50 6,900 369,15

Scossalina chiusura intercapedine setti - pareti esistenti (6,9
kg/mq) 4,00 10,00 0,700 6,900 193,20
Scossalina cordolo interpiano (6,9 kg/mq) 115,00 0,800 6,900 634,80

SOMMANO... kg 2´556,36 10,90 27´864,32

101 / 54 Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti
1C.14.100.00con fascette saldate, curve, controcurve, saltafascia e simili;
10.d in opera, comprese assistenze murarie in: - lastra di zinco-

rame-titanio - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 4,30 - 5,80 kg/m²)
Pezzi speciali 200,00

SOMMANO... kg 200,00 18,81 3´762,00

PAVIMENTI PER INTERNO (SbCat 18)

102 / 34 Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, con
1C.18.150.00superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca
10.e di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o

incollato su idoneo massetto; compresa la fornitura della
boiacca o del collante, gli sfridi, l'assistenza muraria, la
pulizia finale, escluso il massetto o il letto di malta, con
piastrelle: - 30 x 30 cm, tipo tinte unite
Pacchetto S2
Nuova pavimentazione corpo bagni 29,00

SOMMANO... m² 29,00 31,93 925,97

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 698´105,49
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R I P O R T O 698´105,49

103 / 60 Pavimento in teli di linoleum a tinte variegate,
1C.18.550.00marmorizzate, superficie superiore protetta con adeguato
20.b trattamento, posato con adesivo, compresa la normale

rasatura di idoneo massetto, assistenze murarie con
protezione e pulizia finale; con teli da 200 cm e spessori: -
2,5 mm - classe EN685 34/42 , classe di reazione al fuoco
Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ;
Pacchetto S2 - Nuova pavimentazione bussola 12,00
Paccheto P1 - Nuova pavimentazione zona scavo ingresso 10,00
Pachetto S2 - Nuova pavimentazione zona disimpegno e
corridoio 42,00

SOMMANO... m² 64,00 37,46 2´397,44

RIVESTIMENTI (SbCat 19)

104 / 22 Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura, con
1C.19.050.00superficie smaltata, posato con colla su idoneo intonaco;
20.e compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o

colorato, i pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce ecc.), gli
zoccoli, la pulitura e l'assistenza muraria; con piastrelle: -30
x 30 cm, tipo tinte unite
Pareti T2 e T3
PR_067c WC disabili 7,20 2,000 14,40
PR_067a Spogliatoio 15,17 2,000 30,34
PR_067b WC 12,91 2,000 25,82
in detrazione serramenti -4,00 0,900 2,000 -7,20

-1,00 1,800 0,900 -1,62
-1,00 4,600 0,900 -4,14

Sommano positivi... m² 70,56
Sommano negativi... m² -12,96

SOMMANO... m² 57,60 37,83 2´179,01

CONTROSOFFITTI (SbCat 20)

105 / 25 Formazione di velette di raccordo fra controsoffitto e pareti
1C.20.400.00vetrate in cartongesso, h 10 ÷ 20 cm, comprensivo di
20 stuccatura e tinteggiatura.

10,00

SOMMANO... m 10,00 68,09 680,90

106 / 26 Controsoffitti in pannelli di fibra minerale a decoro
1C.20.100.00fessurato, bianco, spessore 15 - 17 mm, con cornice
10.a perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da

profili portanti ed intermedi in acciaio zincato
preverniciato, con adeguata pendinatura. Compreso
l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia
finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con
pannelli: - 600 x 600 mm e 600x1200 mm a bordi diritti,
orditura a vista
Nuovo controsoffitto bagni 29,00
Disimpegni 50,00

SOMMANO... m² 79,00 32,00 2´528,00

OPERE DA FABBRO (SbCat 21)

107 / 5 Revisione di opere in ferro con regolazione della chiusura,
1C.22.700.00revisione e fissaggio della ferramenta, lubrificazione delle
10.b cerniere: - porte e finestre in lega leggera di alluminio

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 705´890,84
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R I P O R T O 705´890,84

Porta ingresso 2,00 3,700 3,100 22,94
Altri serramenti 25,00

SOMMANO... m² 47,94 10,35 496,18

108 / 29 Porte interne ad una o più ante, realizzate con telaio in
1C.22.250.00alluminio anodizzato colore naturale, battenti tamburati
70 rivestiti sulle due facce con pannelli in fibra di legno e

laminato plastico da 12/10 mm, spessore complessivo 45 ÷
50 mm, complete di imbotti, guarnizioni di battuta,
maniglie, accessori di movimento e chiusura. Compresa
fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il
montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.
PB01 4,00 0,900 2,100 7,56

SOMMANO... m² 7,56 258,49 1´954,18

109 / 35 Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o
1C.22.250.00più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,
10.b impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio

isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura spess.
50 micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e
chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o
neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresì
la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio
e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze
murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli
accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in
mancanza al perimetro esterno visibile del serramento.
I serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 -
Opere da vetraio, dovranno rispettare in materia di
prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con
Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia VIII/
5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i.
Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme:
Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106;
UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità
all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di tenuta
all'acqua; UNI EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 di
resistenza al carico del vento.
Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante
minimo di 34 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima
del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n.
3868/2015 e s.m.i..
Con apertura: - ad uno o più battenti
F04 1,600 1,350 2,16

SOMMANO... m² 2,16 224,83 485,63

110 / 36 Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o
1C.22.250.00più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse,
10.d impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio

isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura spess.
50 micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e
chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o
neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresì
la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio
e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze
murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli
accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in
mancanza al perimetro esterno visibile del serramento.
I serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 -
Opere da vetraio, dovranno rispettare in materia di
prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con
Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia VIII/
5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 708´826,83
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Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme:
Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106;
UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità
all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di tenuta
all'acqua; UNI EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 di
resistenza al carico del vento.
Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante
minimo di 34 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima
del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n.
3868/2015 e s.m.i..
Con apertura: - a vasistas
F05 1,400 2,000 2,80

SOMMANO... m² 2,80 256,99 719,57

OPERE DA VETRAIO (SbCat 22)

111 / 2 Fornitura e posa di pellicola oscurante adatta per la
1C.23.450.00protezione della privacy, per applicazione interna od esterna
50.a su vetri, lavabile, con protezione superficiale antigraffio, con

diverse gradazioni di opacità: - opaca o completamente nera
Pellicola opaca
F04 1,600 1,350 2,16
F05 *(H/peso=0,95+1,05) 1,400 2,000 2,80

SOMMANO... m² 4,96 22,47 111,45

112 / 37 Fornitura e posa di vetro stratificato di sicurezza a controllo
1C.23.155.00solare Fattore solare=0,17; Trasmissione luminosa=0,18, di
30.d spessore: -66.1 mm (uno strato di PVB 0,38)

Vedi voce n° 35 [m² 2.16] 2,00 4,32
Vedi voce n° 36 [m² 2.80] 2,00 5,60

SOMMANO... m² 9,92 106,73 1´058,76

113 / 38 Maggiorazioni per finiture particolari cristalli stratificati: -
1C.23.185.00per ogni ulteriore foglio plastico PVB da 0,38 mm.,
20.a interposto

Vedi voce n° 37 [m² 9.92] 2,00 19,84

SOMMANO... m² 19,84 4,99 99,00

114 / 39 Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in
1C.23.190.00sostituzione dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento
20 termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB)

Vedi voce n° 35 [m² 2.16] 2,16
Vedi voce n° 36 [m² 2.80] 2,80

SOMMANO... m² 4,96 6,74 33,43

115 / 40 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in
1C.23.190.00conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/
10.a metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine

adeguata alle esigenze di progetto. Nel prezzo è compresa e
compensata la costruzione della vetrata isolante in
laboratorio e la posa su qualsiasi tipo di serramento,
compresi i materiali necessari quali mastice, guarnizioni,
silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno
desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo: - vetrata
doppia
Vedi voce n° 39 [m² 4.96] 4,96

SOMMANO... m² 4,96 29,44 146,02

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 710´995,06
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OPERE DA VERNICIATORE (SbCat 23)

116 / 30 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature,
1C.24.100.00stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed
20.a assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: -

primer in dispersione acquosa
Vedi voce n° 21 [m² 74.73] 2,00 149,46
Vedi voce n° 19 [m2 36.59] 2,00 73,18
Muro esistente spogliatoi verso esterno 4,78 3,900 18,64

in detrazione serramento -1,00 4,78 2,000 -9,56

Vedi voce n° 20 [m² 28.86] 28,86

in detrazione rivestimenti:
Vedi voce n° 22 [m² 57.60] -1,00 -57,60

Sommano positivi... m² 270,14
Sommano negativi... m² -67,16

SOMMANO... m² 202,98 2,26 458,73

117 / 31 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature,
1C.24.100.00stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed
20.a assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: -

primer in dispersione acquosa
Vedi voce n° 27 [m² 605.00] 605,00
palestra 111,00 8,300 921,30
corpo basso 72,00 4,300 309,60

SOMMANO... m² 1´835,90 2,26 4´149,13

118 / 32 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco
1C.24.120.00civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi
20.d piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base

di resine in emulsione, secondo norma UNI EN 13300,
cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a base
di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31
kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi
spazzola
Vedi voce n° 30 [m² 202.98] 202,98

SOMMANO... m² 202,98 4,80 974,30

119 / 33 Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate
1C.24.140.00ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
10.e Con pitture: - ai silicati di potassio modificati (p.s. = 1,54

kg/l; resa = 0,25 l/m²)
Vedi voce n° 31 [m² 1 835.90] 1´835,90

SOMMANO... m² 1´835,90 5,21 9´565,04

ASSISTENZE MURARIE (SbCat 24)

120 / 232 Assistenze, smontaggii, revisioni, riparazioni e ogni altro
NP.ED.08 onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

1,00

SOMMANO... corpo 1,00 7´726,00 7´726,00

121 / 233 Assistenza per esecuzione impianto elettrico,
1C.28.200.00telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 733´868,26
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10.b controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni,
quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti.
Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della
applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere
detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle
apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli
apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle
apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle
apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento: -
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

8´033,54

SOMMANO... % 8´033,54 19,00 1´526,37

122 / 234 Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da
1C.28.100.00valutare in percentuale sulla somma degli importi dei
10.b capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali

(1M.09.120), agli allacciamenti (1M.11.200) e alle
derivazioni per terminali (1M.10.130): - interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia

14´685,44

SOMMANO... % 14´685,44 19,00 2´790,23

AREE ESTERNE (Cat 5)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCat 1)

123 / 1 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato
1U.04.010.01cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi,
00.a eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa

movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm
Demolizione marciapiede esterno corpo D 383,00

SOMMANO... m² 383,00 8,20 3´140,60

124 / 64 Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del
1U.04.020.02relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa
50 movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica

e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario
normale
Corpo D - Marciapiede *(lung.=46+94) 140,00 140,00
Corpo D - Area verde 54,00 54,00

SOMMANO... m 194,00 6,84 1´326,96

125 / 75 Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi
1U.06.590.00privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto
10.b della legna che passa in proprietà all'impresa.

Per altezza delle piante:- da 6 ÷ 10 m
Rimozione alberature esistenti 3,00

SOMMANO... cad 3,00 122,00 366,00

126 / 79 Deviazione e ripristini opere impiantistiche esistenti
NP.ED.03 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 7´960,50 7´960,50

127 / 136 Smontaggio e rimontaggio lampioni per illuminazione
NP.ED.05 esterna esistenti

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 750´978,92
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1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´125,00 1´125,00

PAVIMENTI PER ESTERNO (SbCat 17)

128 / 62 Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in
1C.08.300.00calcestruzzo a 200 kg di cemento, spessore fino a 8 cm,
10 compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa

superiore in malta a 500 kg di cemento spessore 2 cm e
spolvero di puro cemento, lisciata e bocciardata.
Pacchetto P2
Marciapiede perimetrale
Corpo D 383,00

SOMMANO... m² 383,00 30,50 11´681,50

129 / 63 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in
1U.04.145.00calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia.
10.b Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del

cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in
calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la
pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02
m³/ml;
Corpo D - Marciapiede *(lung.=28+98) 126,00 126,00
Corpo D - Area verde 50,00 50,00

SOMMANO... m 176,00 16,82 2´960,32

OPERE A VERDE - ARREDO URBANO (SbCat 25)

130 / 73 Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la
1U.06.180.00preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica
40.b fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il

miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03
kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o
con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole
superfici: - tappeto erboso per singole superfici oltre i 1000
m².
Corpo D *(par.ug.=186+48+65+226) 525,00 0,010 5,25

SOMMANO... 100 m² 5,25 125,79 660,40

OPERE ACCESSORIE (SbCat 26)

131 / 65 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti
1C.02.100.00a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi
30.b meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza,

asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i
trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m³,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e
protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con
carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di
smaltimento.
Stacchi pluviali 11,00 5,00 0,600 0,800 26,40
Nuova linea pluviali 140,00 0,600 0,800 67,20

SOMMANO... m³ 93,60 21,90 2´049,84

132 / 66 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 769´455,98
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1C.12.010.00condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate,
50.a con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI

EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura
massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8
KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De
110 - s = 3,2
Stacchi pluviali 11,00 5,00 55,00

SOMMANO... m 55,00 9,31 512,05

133 / 67 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
1C.12.010.00condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate,
50.d con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI

EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura
massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8
KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De
200 - s = 5,9
Nuova linea pluviali 140,00 140,00

SOMMANO... m 140,00 17,31 2´423,40

134 / 68 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in
1C.12.620.01calcestruzzo della dimensione interna di cm 60x60,
40.b completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso

scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le
sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare
l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con
fondo più un anello da cm 60 di prolunga e chiusino, altezza
cm 130 circa
Ispezioni 12,00

SOMMANO... cad 12,00 152,43 1´829,16

135 / 69 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari,
1U.04.160.00in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri
60.b Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare, classe C250, a norma UNI EN 124. Inclusa la
movimentazione, la formazione del piano di posa con
idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del
relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attività necessaria per il completamento
dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 440 x 440 mm, altezza
45 mm, peso 36 kg
Vedi voce n° 68 [cad 12.00] 12,00

SOMMANO... cad 12,00 120,96 1´451,52

136 / 70 Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato
1U.01.110.00con calcestruzzo, composto da miscele cementizie
60.b autolivellanti con aggiunta di additivi schiumogeni, con

R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: - in trincea
Vedi voce n° 66 [m 55.00] 0,080 4,40
Vedi voce n° 67 [m 140.00] 0,120 16,80

SOMMANO... m³ 21,20 91,80 1´946,16

137 / 71 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto
1C.02.350.00e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a
10.a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con

terre depositate nell'ambito del cantiere
Vedi voce n° 65 [m³ 93.60] 93,60

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 93,60 777´618,27
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R I P O R T O 93,60 777´618,27

SOMMANO... m³ 93,60 2,75 257,40

138 / 72 Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione
1C.12.610.00pluviali, completo di chiusura in conglomerato di cemento,
50.c compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle

tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: -
interno 30x30 cm, h = 40 cm (esterno 38x54 cm) - peso kg.
63

11,00

SOMMANO... cad 11,00 60,34 663,74

IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 3)
SMANTELLAMENTI (Cat 6)

139 / 137 Operaio impiantista 5° livello
MA.00.060.0 Attività di smantellamento impianti elettrici e speciali piano
005 rialzato relativamente agli ambienti oggetto di intervento

con messa a dimora delle apparecchiature da riutilizzare
dell'impianto illuminazione di emergenza, rivelazone
incendio e diffusione sonora. Trasporto a pubblica discarica
materiali di risulta non più utilizzati. 12,00

SOMMANO... ora 12,00 29,26 351,12

140 / 138 Operaio impiantista 3° livello
MA.00.060.0 12,00
020

SOMMANO... ora 12,00 26,22 314,64

QUADRI ELETTRICI (Cat 7)

141 / 139 Operaio impiantista 5° livello
MA.00.060.0 Attività di modifica e adeguamento quadro elettrico per le
005 nuove esigenze 4,00

SOMMANO... ora 4,00 29,26 117,04

142 / 140 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C,
1E.03.030.00con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere
30.e d'interruzione pari a 10 kA, tipologie: - bipolare con In 6÷32

A
1,00

SOMMANO... cad 1,00 28,94 28,94

143 / 141 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori
1E.03.030.03magnetotermici, con certificato di prove e collaudo;
40.b involucro di materiale isolante modulare; adatto per il

montaggio su guida profilata, manovra indipendente con
levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento
per guasto a terra, classe AC istantanei, nelle tipologie: - 2P
25 A sensibilità 0,03 A

1,00

SOMMANO... cad 1,00 62,52 62,52

144 / 142 Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN,
1E.03.060.00in contenitore isolante, nelle tipologie: - 1P, 20÷32 A, dim.
60.a 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm

1,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 1,00 779´413,67
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R I P O R T O 1,00 779´413,67

SOMMANO... cad 1,00 13,86 13,86

DISTRIBUZIONE PRINCIPALE VIE CAVI (Cat 8)

145 / 143 Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi
1E.02.030.00ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio
30.b (altezza 80mm)

Grado di protezione IP2X, con coperchio - 150 mm
14,00

SOMMANO... m 14,00 19,11 267,54

146 / 144 Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi
1E.02.030.00ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio
30.a (altezza 80mm)

Grado di protezione IP2X, con coperchio - 100 mm
20,00

SOMMANO... m 20,00 14,21 284,20

CAVI (Cat 9)
CIRCUITI LUCE (SbCat 31)

147 / 148 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
1E.02.040.00Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
95.a Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale

isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16,
guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16
0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x1,5 mm²

35,00

SOMMANO... m 35,00 2,42 84,70

148 / 149 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
1E.02.040.00Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
95.b Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale

isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16,
guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16
0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²

30,00

SOMMANO... m 30,00 2,78 83,40

149 / 150 Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
1E.02.040.00Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
85.a Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale

isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16,
guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16
0,6/1 kV, sezione nominale:- 2x1,5 mm²

30,00

SOMMANO... m 30,00 1,95 58,50

150 / 151 Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
1E.02.040.00Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
85.b Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale

isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16,
guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 780´205,87
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R I P O R T O 780´205,87

CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16
0,6/1 kV, sezione nominale:- 2x2,5 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 2,22 44,40

CIRCUITI FM (SbCat 32)

151 / 152 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
1E.02.040.00Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
95.c Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale

isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16,
guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16
0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x4 mm²

40,00

SOMMANO... m 40,00 3,58 143,20

152 / 153 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
1E.02.040.00Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
95.b Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale

isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16,
guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento
CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16
0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²

18,00

SOMMANO... m 18,00 2,78 50,04

APPARECCHIATURE ACCESSORIE PRESE -SPINE
(Cat 10)

153 / 145 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate
1E.02.060.00con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta
15.a resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e

di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti
dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione
adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili,
placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro,
compresa linea di collegamento allo specifico punto di
alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di
tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al
piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare,
oppure unipolare con spia 230 V
ventilazione 1,00

SOMMANO... cad 1,00 44,40 44,40

154 / 146 Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico
1E.02.020.00isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con
20.c coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 150x110x70

mm
15,00

SOMMANO... cad 15,00 14,19 212,85

155 / 147 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate
1E.02.060.00con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta
15.a resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e

di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti
dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 780´700,76



pag. 34

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 780´700,76

Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione
adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili,
placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro,
compresa linea di collegamento allo specifico punto di
alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di
tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al
piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare,
oppure unipolare con spia 230 V

5,00

SOMMANO... cad 5,00 44,40 222,00

156 / 154 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate
1E.02.060.00con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta
15.b resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e

di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti
dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione
adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili,
placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro,
compresa linea di collegamento allo specifico punto di
alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di
tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al
piano:- punto luce deviato

2,00

SOMMANO... cad 2,00 59,44 118,88

157 / 155 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate
1E.02.060.00con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta
15.c resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e

di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti
dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione
adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili,
placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro,
compresa linea di collegamento allo specifico punto di
alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di
tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al
piano:- punto luce invertito

2,00

SOMMANO... cad 2,00 89,45 178,90

158 / 156 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate
1E.02.060.00con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta
15.d resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e

di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti
dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione
adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili,
placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro,
compresa linea di collegamento allo specifico punto di
alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di
tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al
piano:- punto luce a relè con pulsante bipolare o con spia,
compreso il relè passo-passo bipolare da cassetta

1,00

SOMMANO... cad 1,00 53,83 53,83

159 / 157 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate
1E.02.060.00con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta
15.i resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e

di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti
dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 781´274,37
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R I P O R T O 781´274,37

Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione
adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti componibili,
placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro,
compresa linea di collegamento allo specifico punto di
alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di
tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al
piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T,
grado di sicurezza 2.2

3,00

SOMMANO... cad 3,00 42,11 126,33

160 / 158 Cassetta portafrutto da incasso in resina - rettangolare per
1E.02.020.00combinazioni fino a tre posti allineati
30.b 2,00

SOMMANO... cad 2,00 3,14 6,28

161 / 159 Supporto per frutti componibili in resina con placca
1E.05.020.00metallica fissata a pressione o con viti: - combinazione fino
70.a a 3 posti allineati

2,00

SOMMANO... cad 2,00 7,18 14,36

162 / 160 Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in
1E.05.020.00supporti predisposti, nei tipi: - pulsante 2P NA 10A - 250 V
10.q - a tirante

1,00

SOMMANO... cad 1,00 8,84 8,84

163 / 161 Frutti componibili - apparecchi di segnalazione- conformi
1E.05.020.00norme CEI, applicati in supporti predisposti, nei tipi: -
50.e ronzatore 230V - 50Hz, 8VA

1,00

SOMMANO... cad 1,00 12,11 12,11

164 / 162 Frutti componibili - apparecchi di segnalazione- conformi
1E.05.020.00norme CEI, applicati in supporti predisposti, nei tipi: - spie
50.f singole di segnalazione 12/24/230V, in vari colori

1,00

SOMMANO... cad 1,00 4,80 4,80

165 / 163 Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in
1E.05.020.00supporti predisposti, nei tipi: - copriforo a 1 posto
10.s 3,00

SOMMANO... cad 3,00 3,22 9,66

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE NORMALE E
EMERGENZA (Cat 11)

166 / 164 Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o
1E.06.060.00pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI
95.b 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP43 -

IK06 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102.
Corpo e cornice stampato in policarbonato bianco
infrangibile ed autoestinguente diffusore estruso in
tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, complete di

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 781´456,75
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R I P O R T O 781´456,75

sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K
3700lm potenza 31 w, modulo da: - 600 x 600 mm

6,00

SOMMANO... cad 6,00 202,10 1´212,60

167 / 165 Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle
1E.06.060.00norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e
80.a grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme

EN 60529 e EN 50102. Corpo in policarbonato
infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV,
antigiallimento, riflettore in policarbonato infrangibile
autoestinguente sistema antiriflesso ed anti abbagliamento,
alimentatore incorporato, completo di staffa regolabile in
acciaio che assicura l'aderenza al controsoffitto,
alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led
3000K o 4000K 2500 lm da: - 19 w; diam. 245 mm

7,00

SOMMANO... cad 7,00 118,66 830,62

168 / 166 Apparecchio illuminante led autonomo da incasso per
1E.06.070.00illuminazione permanente o non permanente. Prodotto in
30.b conformità alle norme EN 60598 - CEI 34-21 e grado di

protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme EN 60529.
Corpo in materiale plastico autoestinguente, potenza 3 w,
sistema autotest con indicatore a led bicolore; nelle versioni:
- autonomia 3 h tempo di ricarica 24 h

8,00

SOMMANO... cad 8,00 117,90 943,20

169 / 167 Pittogrammi adesivi per lampada a bandiera visibili fino a
1E.06.040.0026 m di distanza come da normative UNI EN 1838
70 2,00

SOMMANO... cad 2,00 3,76 7,52

170 / 168 Apparecchio led per illuminazione di emergenza, con
1E.06.070.00possibilità di settaggio dell'autonomia 1h, 2h, 3h- tempo di
50 ricarica 12h - SE: 550 lm 1h di autonomia - 385 lm 2h di

autonomia - 275 lm 3h di autonomia - SA: 280 lm. Corpo in
policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato
trasparente. Grado di protezione IP65. Potenza 24W.
Prodotto in conformità alle norme EN 60598, UNI EN
1838. Completo di accessori per fissaggio a parete, a
plafone, a bandiera o a incasso.

2,00

SOMMANO... cad 2,00 254,24 508,48

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO (Cat 12)

171 / 169 Operaio impiantista 5° livello
MA.00.060.0 Attività di rimontaggio apparecchi rivelazone incendio,
005 compreso il ripristino dei collegamenti 8,00

SOMMANO... ora 8,00 29,26 234,08

172 / 170 Operaio impiantista 3° livello
MA.00.060.0 8,00
020

SOMMANO... ora 8,00 26,22 209,76

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 785´403,01
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173 / 171 Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato,
1E.13.060.00antincendio, grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°,
10.b CEI20/35 e CEI20/37. - 2x1 mmq

50,00

SOMMANO... m 50,00 2,66 133,00

174 / 172 Tecnico abilitato
MA.00.080.0 Attività di riprogrammazione/collaudo dell'impianto
010 rivelazione incendi dopo il rimontaggio 4,00

SOMMANO... ora 4,00 62,50 250,00

IMPIANTO EVAC (Cat 13)

175 / 173 Operaio impiantista 5° livello
MA.00.060.0 Attività di rimontaggio apparecchi diffusione sonora,
005 compreso il ripristino dei collegamenti 8,00

SOMMANO... ora 8,00 29,26 234,08

176 / 174 Operaio impiantista 3° livello
MA.00.060.0 8,00
020

SOMMANO... ora 8,00 26,22 209,76

177 / 175 Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato,
1E.13.060.00antincendio, grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°,
10.b CEI20/35 e CEI20/37. - 2x1 mmq

35,00

SOMMANO... m 35,00 2,66 93,10

178 / 176 Tecnico abilitato
MA.00.080.0 Attività di riprogrammazione/collaudo dell'impianto dopo il
010 rimontaggio 4,00

SOMMANO... ora 4,00 62,50 250,00

IMPIANTI MECCANICI (SpCat 4)
CORPO D (Cat 4)

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCat 1)

179 / 125 Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e
1C.01.170.00dimensione:- con recupero e deposito nell'ambito del
30.a cantiere

4,00

SOMMANO... cad 4,00 18,35 73,40

180 / 126 Smontaggio e rimontaggio di radiatori di qualsiasi altezza e
1M.10.030.0 profondità da valutare per numero di elementi:- in ghisa
100.a 68,00

SOMMANO... cad 68,00 2,68 182,24

181 / 127 Lavaggio interno di radiatori di qualunque tipo e
1M.10.030.0 dimensione, con acqua in pressione, da valutare per cadauno

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 786´828,59
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110 radiatore
4,00

SOMMANO... cad 4,00 9,99 39,96

RISCALDAMENTO (SbCat 27)

182 / 128 Tubazioni in rame ricotto in rotoli con rivestimento esterno
1M.14.040.0 in guaina isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali,
040.d giunzioni, guarnizioni e staffaggi.

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere
applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De16
x 1 mm

68,00

SOMMANO... m 68,00 10,02 681,36

183 / 129 Valvole automatiche di sfogo aria in ottone.
1M.13.110.0 Dotate di tappo igroscopico di sicurezza.
020.a Pressione massima di esercizio: 10 bar

Pressione massima di scarico: 2,5 bar
Temperatura massima di esercizio: 120 °C
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20

2,00

SOMMANO... cad 2,00 15,88 31,76

184 / 130 Oneri di mano d'opera per formazione stacco per linea
NP.IM.04 radiatore

 compreso:
-individuazione tubazioni;
-fermata impiantio e formazione stacchi di mandata e
ritorno;
-ripristini

4,00

SOMMANO... A corpo 4,00 110,00 440,00

185 / 131 Valvole termostatizzabili predisposte per comandi
1M.13.160.0 termostatici e elettrotermici
010.a Le valvole sono cromate e dotate di attacchi a squadra.

Pressione massima di esercizio pari a 10 bar.
Campo di temperatura: 5÷100 °C
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15

4,00

SOMMANO... cad 4,00 12,22 48,88

186 / 132 Detentori cromati.
1M.13.160.0 Attacchi a squadra, pressione di esercizio pari a 10 bar.
020.a Campo di temperatura: 5÷100 °C

Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15
4,00

SOMMANO... cad 4,00 10,73 42,92

187 / 133 Valvole automatiche di sfogo aria
1M.13.160.0 Attacchi a squadra, pressione di esercizio pari a 10 bar.
030.a Temperatura di esercizio pari a 115 °C.

Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15
3,00

COMMITTENTE:
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R I P O R T O 3,00 788´113,47

SOMMANO... cad 3,00 11,48 34,44

188 / 134 Comando termostatico per valvole radiatori termostatiche e
1M.13.160.0 termostatizzabili.
040 Dotato di sensore incorporato con elemento sensibile al

liquido.
Campo di temperatura: 0÷28 °C.

3,00

SOMMANO... cad 3,00 23,34 70,02

189 / 135 Valvole automatiche di sfogo aria in ottone.
1M.13.110.0 Dotate di tappo igroscopico di sicurezza.
020.a Pressione massima di esercizio: 10 bar

Pressione massima di scarico: 2,5 bar
Temperatura massima di esercizio: 120 °C
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20

2,00

SOMMANO... cad 2,00 15,88 31,76

RETE IDRICO SANITARIA (SbCat 28)

190 / 90 Fornitura e posa di idraulica marca REAHU composta da:
NP.IM.01 - tubazioni: Tubo RAUTITAN stabil 16,2x2,6 preis. 6mm

Rot. 50m, preisolato 6/9 mm Tubo multistrato metallo-
polimero (PE-X/AI/PE) per sistema sanitario e
riscaldamento. Con guaina di isolamento in PE con foglio
PE coestruso resistente allo strappo e al calpestio.
Conduttività termica: 0,040 W/(mxK) Spessore isolamento
a norma secondo la legge 10/91 Colore:argento / RAL 9006
- tubazioni: Tubo RAUTITAN stabil 25,2x3,7 Rot. 50m,
Tubo multistrato metallo-polimero (PE-X/AI/PE) per
sistema sanitario e riscaldamento.
- Manicotto autobloccante RAUTITAN PX (polimerico) per
la realizzazione della tecnica di collegamento inscindibile
manicotto autobloccante secondo DVGW foglio di lavoro W
534. In combinazione con i tubi universali RAUTITAN
stabil, RAUTITAN his e RAUTITAN pink, con i rispettivi
pezzi stampati per manicotti autobloccanti. Materiale:
PVDF Colore: nero.
- Terminale corto a 90° RAUTITAN RX+ con passante
(bronzo) può essere impiegato universalmente per impianti
di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali
RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex e RAUTITAN pink.
Materiale: bronzo senza piombo secondo DIN SPEC 2701

1,00

SOMMANO... A corpo 1,00 3´463,50 3´463,50

191 / 91 Oneri di mano d'opera per formazione stacco diam. 1" a
NP.IM.03 partire da linea montante

nei pressi del blocco bagno; compreso:
-individuazione tubazione;
-fermata impiantio e formazione stacco;
-ripristini

1,00

SOMMANO... A corpo 1,00 66,50 66,50

192 / 92 Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI
1M.14.020.0 10255 serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali,
010.c giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo

COMMITTENTE:
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VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere
applicati alla lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): -
DN25 x 2,9 mm

15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 18,40 276,00

193 / 93 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25
1M.13.010.0 Attacchi filettati tipo gas F/F.
010.c Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a

leva in alluminio.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN25

4,00

SOMMANO... cad 4,00 16,09 64,36

194 / 94 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a
1M.16.070.0 cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di
030.e permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore

minimo 13 mm.
I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla
lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di
superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse
tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per:
coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e
apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte,
barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari
di montaggio, sfridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il
diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere
immediatamente superiore] - DN: diametro nominale
tubazione): - 13 x 48 mm - DN40

15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 11,90 178,50

RETE RACCOLTA SCARICHI (SbCat 29)

195 / 80 Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD)
1C.12.020.00malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e
10.c industriale, libere o interrate, colore nero, conforme norme

UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura; compresi
gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento
delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De
50 - s = 3,0

6,00 6,00

SOMMANO... m 6,00 6,95 41,70

196 / 81 Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD)
1C.12.020.00malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e
10.e industriale, libere o interrate, colore nero, conforme norme

UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura; compresi
gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento
delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De
63 - s = 3,0

1,00 1,00

SOMMANO... m 1,00 7,29 7,29

COMMITTENTE:
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197 / 82 Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD)
1C.12.020.00malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e
10.h industriale, libere o interrate, colore nero, conforme norme

UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura; compresi
gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento
delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De
110 - s = 4,3

16,00 16,00

SOMMANO... m 16,00 12,94 207,04

198 / 83 Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°)
1C.12.020.00per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato
30.c per condotte di scarico acque civili e industriale, colore

nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di
controllo qualità, da giuntare mediante saldatura; posa in
verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri
di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle
strutture. Diametro esterno (De): - De 50, curve varie

16,00

SOMMANO... cad 16,00 6,35 101,60

199 / 84 Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°)
1C.12.020.00per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato
30.e per condotte di scarico acque civili e industriale, colore

nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di
controllo qualità, da giuntare mediante saldatura; posa in
verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri
di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle
strutture. Diametro esterno (De): - De 63, curve varie

3,00

SOMMANO... cad 3,00 6,70 20,10

200 / 85 Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°)
1C.12.020.00per tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato
30.h per condotte di scarico acque civili e industriale, colore

nero, conforme norme UNI EN 12201, con marchio di
controllo qualità, da giuntare mediante saldatura; posa in
verticale o suborizzontale non interrata, compresi gli oneri
di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle
strutture. Diametro esterno (De): - De 110, curve varie

16,00

SOMMANO... cad 16,00 8,93 142,88

201 / 86 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene
1C.12.030.00autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello
10.e elastomerico per scarico verticale e suborizzontale (non

interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C,
non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1;
compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di
attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e
spessore (s): - De 90 - s = 2,3

11,00 11,00

SOMMANO... m 11,00 12,45 136,95

202 / 87 Fornitura e posa in opera di curve per tubi in polipropilene
1C.12.030.00autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello
20.e elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed

acque calde (permanente = 95° C, non in pressione),
conforme alle norme UNI EN 1451-1; compresi gli oneri di
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle

COMMITTENTE:
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strutture. con diametro esterno (De): - De 90, curve varie
12,00

SOMMANO... cad 12,00 7,30 87,60

203 / 88 Scarico del tipo piletta sifoide a pavimento cromata da 1" 1/
1M.11.100.0 4
040 2,00

SOMMANO... cad 2,00 58,93 117,86

204 / 89 Oneri di mano d'opera per collegamento ed innesto rete
NP.IM.02 scarichi acque nere

in rete di raccolta scarichi esistenti; inteso come:
-individuazione posizione rete esterna esistente;
-innesto rete su diramazione esistente con sigillatura;

1,00

SOMMANO... A corpo 1,00 333,00 333,00

APPARECCHI SANITARI (SbCat 30)

205 / 99 Miscelatore termostatico murale marca PRESTO mod.
NP.IM.08 MASTERMIX, con doppio comando (portata e

temperatura), compreso posa
1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 481,00 481,00

206 / 100 Lavabi normali in vetrochina colore bianco: - a parete da 65
1M.11.020.0 x 50 cm circa, completo di mensole
010.b 2,00

SOMMANO... cad 2,00 100,54 201,08

207 / 101 Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: - sospeso,
1M.11.010.0 completo di telaio metallico da incasso, mensole, raccordo
010.d di scarico e guarnizioni

2,00

SOMMANO... cad 2,00 223,28 446,56

208 / 102 Fontanelle in vetrochina colore bianco: - con foro laterale
1M.11.070.0 per zampillo, completa di viti di fissaggio
030.a 1,00

SOMMANO... cad 1,00 149,06 149,06

209 / 103 Fontanelle in vetrochina colore bianco: - completamento:
1M.11.070.0 gruppo d'erogazione da 1/2" composto da: rubinetto a
030.b zampillo con pulsante e chiusura automatica, tubo cromati

d'allacciamento con rosetta, guarnizioni con rosetta e
guarnizioni

1,00

SOMMANO... cad 1,00 124,01 124,01

210 / 104 Fontanelle in vetrochina colore bianco: - completamento:
1M.11.070.0 gruppo di scarico da 1" composto da: piletta con griglia,
030.c sifone con cannotto e rosone e guarnizioni

1,00

COMMITTENTE:
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R I P O R T O 1,00 794´896,28

SOMMANO... cad 1,00 47,45 47,45

211 / 105 Sistemi d'erogazione per vaso igienico: - cassetta di lavaggio
1M.11.010.0 da incasso capacità minima 10 l, completa di gruppo di
030.f scarico con comando a pulsante, placca d'ispezione, tubo

d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni
2,00

SOMMANO... cad 2,00 171,53 343,06

212 / 106 Completamenti per vaso igienico: - sedile per vaso normale
1M.11.010.0 in poliestere con coperchio
040.a 2,00

SOMMANO... cad 2,00 33,22 66,44

213 / 107 Rubinetto termostatico temporizzato meccanico antivandalo,
NP.IM.06 marca PRESTO mod. 4000 S

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 336,00 672,00

214 / 108 Flussimetro marca PRESTO mod. 1000 XL E DVA, placca
NP.IM.07 antivandalo satinato, compreso posa

3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 418,50 1´255,50

215 / 109 Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo con
1M.11.020.0 comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto
040.b miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con

rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta,
guarnizioni

1,00

SOMMANO... cad 1,00 159,25 159,25

216 / 110 Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: -
1M.11.080.0 sospeso in ceramica bianca, con catino allungato, apertura
005.d anteriore per consentire un agevole passaggio della mano e

della doccetta esterna per uso bidet, completo di: telaio
metallico da incasso, mensole, viti di fissaggio, raccordo di
scarico/carico, guarnizioni.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 302,54 302,54

217 / 111 Accessori per vaso-beidet per disabili: - cassetta di scarico
1M.11.080.0 pneumatica ad incasso, isolata contro la condensa, dotata di
010.b livella per facilitarne l’installazione, tubo di cacciata Ø 50/

44 rivestito in polistirolo e con tappo di protezione, rete e
asole di fissaggio, rubinetto di carico silenziato, placca di
chiusura in ABS, tubo in PVC per comando pneumatico da
200 cm. Kit di collegamento vaso/cassetta composto da
canotto Ø 40/44, rosone Ø 40, tronchetto Ø 40/45, morsetto
Ø 44. Predisposta per comando pneumatico remoto.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 152,96 152,96

218 / 112 Accessori per vaso-beidet per disabili: - comando

COMMITTENTE:
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1M.11.080.0 pneumatico agevolato a distanza di colore bianco, per
010.c installazione esterna o ad incasso, tubo di protezione lungo

150 cm, completo di fissaggi.
1,00

SOMMANO... cad 1,00 24,42 24,42

219 / 113 Accessori per vaso-beidet per disabili: - copriwater
1M.11.080.0 ergonomico universale in resina termoindurente colore
010.d bianco, apertura anteriore per riprendere la forma del

sanitario, cerniere inox, completo di coperchio.
1,00

SOMMANO... cad 1,00 66,86 66,86

220 / 114 Accessori per vaso-beidet per disabili: - doccetta con
1M.11.080.0 flessibile e ganico a muro
010.e 1,00

SOMMANO... cad 1,00 28,30 28,30

221 / 115 Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e
1M.11.080.0 paraspruzzi, in ceramica colore bianco, fronte concavo per
020.a agevolare l'avvicinamento alle persone che utilizzano la

carrozzina, completo di rubinetto miscelatore monocomando
a leva lunga a bocchello estraibile, 2 raccordi flessibili con
rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile,
guarnizioni e mensole: - fisso

1,00

SOMMANO... cad 1,00 451,09 451,09

222 / 116 Completamenti vari per locali igienici disabili: - serie
1M.11.080.0 completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale
040.a igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi

di tasselli di fissaggio.
1,00

SOMMANO... cad 1,00 490,31 490,31

223 / 117 Completamenti vari per locali igienici disabili: - specchio
1M.11.080.0 reclinabile con sistema di fissaggio.
040.b 1,00

SOMMANO... cad 1,00 223,05 223,05

224 / 118 Accessori per apparecchi sanitari: - porta rotolo in acciaio
1M.11.100.0 inox
050.b 3,00

SOMMANO... cad 3,00 45,08 135,24

225 / 119 Accessori per apparecchi sanitari: - specchio da 55 x 55 cm
1M.11.100.0 circa senza finiture
050.j 3,00

SOMMANO... cad 3,00 76,66 229,98

226 / 120 Accessori per apparecchi sanitari: - porta scopino da muro
1M.11.100.0 in plastica
050.c 3,00

COMMITTENTE:
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SOMMANO... cad 3,00 23,85 71,55

227 / 121 Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di
1M.11.200.0 bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel
010.a presente prezzario.

Tipi di allacciamenti: - acqua fredda e acqua calda, con
scarico
Inclusioni:
- valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in
prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato
o a sfera con eventuale cassetta a muro;
- tubazione di alimentazione DN15 (completa di
maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad
apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico;
- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione
d'alimentazione;
- tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione
300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di
scarico, in pead.
Esclusioni:
- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio
sanitario e rubinetteria

4,00

SOMMANO... cad 4,00 160,81 643,24

228 / 122 Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di
1M.11.200.0 bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel
010.c presente prezzario.

Tipi di allacciamenti: - acqua fredda e acqua calda, senza
scarico
Inclusioni:
- tubazione di alimentazione DN15 (completa di
maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad
apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico;
- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione
d'alimentazione.
Esclusioni:
- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio
sanitario e rubinetteria

3,00

SOMMANO... cad 3,00 142,52 427,56

229 / 123 Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di
1M.11.200.0 bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel
010.d presente prezzario.

Tipi di allacciamenti: - acqua fredda o acqua calda, senza
scarico
Inclusioni:
- tubazione di alimentazione DN15 (completa di
maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad
apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico;
- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione
d'alimentazione.
Esclusioni:
- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio
sanitario e rubinetteria

2,00

SOMMANO... cad 2,00 44,48 88,96

230 / 124 Rubinetto cromato DN15 con portagomma e rosetta
1M.11.100.0 1,00
030

SOMMANO... cad 1,00 35,60 35,60

COMMITTENTE:
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VENTILAZIONE (SbCat 33)

231 / 95 Ventilatori centrifughi in acciaio zincato da canale circolare
1M.08.010.0 con motore 220 V - 1f - 50 Hz, accoppiati direttamente,
040.a completi di serrandina di sovrapressione e staffe.

Grandezze (m³/h: portata aria - Pa: prevalenza statica): - fino
a 250 m³/h - fino a 100 Pa

1,00

SOMMANO... cad 1,00 230,38 230,38

232 / 96 Valvole di ventilazione in lamiera d'acciaio verniciata.
1M.09.090.0 Grandezze (mm: diametro): - 150 mm
020.b 1,00

SOMMANO... cad 1,00 27,23 27,23

233 / 97 Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali,
1M.09.120.0 graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi.
010.b I prezzi unitari includono maggiorazione sia per

completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere
applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni
geometriche dei canali (lati o diametro misurati all'interno e
lunghezza misurata sull'asse).
Grandezze (mm: spessori lamiera): - spessori lamiera
d'acciaio zincato per canale a sezione rettangolare:
 8/10 mm, con lato maggiore oltre 450 fino a 750 mm
 10/10 mm, con lato maggiore oltre 750 fino a 1500 mm
 12/10 mm,con lato maggiore oltre 1500 fino a 3000 mm

31,00

SOMMANO... kg 31,00 4,20 130,20

234 / 98 Griglie d'ingresso aria con accessori di montaggio.
1M.09.110.0 Tipologie: - griglia per esterno circolare in alluminio
010.b anodizzato 125 mm con rete anti-insetti

1,00

SOMMANO... cad 1,00 58,94 58,94

Parziale LAVORI A CORPO euro 801´258,39

T O T A L E euro 801´258,39
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo SUPER CATEGORIE
 001 OPERE STRUTTURALI 539´511,15
 002 OPERE EDILI 239´028,26
 003 IMPIANTI ELETTRICI 8´033,54
 004 IMPIANTI MECCANICI 14´685,44

Totale SUPER CATEGORIE euro 801´258,39
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo CATEGORIE
 001 CORPO D - Esterni 341´340,81
 002 CORPO D - Piano Terra 62´297,05
 003 CORPO D - Piano Primo 135´873,29
 004 CORPO D 213´359,15
 005 AREE ESTERNE 40´354,55
 006 SMANTELLAMENTI 665,76
 007 QUADRI ELETTRICI 222,36
 008 DISTRIBUZIONE PRINCIPALE VIE CAVI 551,74
 009 CAVI 464,24
 010 APPARECCHIATURE ACCESSORIE PRESE -SPINE 1´013,24
 011 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE NORMALE E EMERGENZA 3´502,42
 012 IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO 826,84
 013 IMPIANTO EVAC 786,94

Totale CATEGORIE euro 801´258,39
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo SUB CATEGORIE
 000 <nessuna> 7´569,30
 001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 67´506,13
 002 SCAVI E MOVIMENTI TERRE 28´096,17
 003 MICROPALI 121´017,83
 004 FONDAZIONI IN C.A 136´275,54
 005 SETTI IN C.A. 49´022,62
 006 TRAVI-CORDOLI IN C.A. 130´443,47
 007 STRUTTURE METALLICHE 40´610,52
 008 ASSISTENZE MURARIE 9´135,00
 009 MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI 13´126,95
 010 INTONACI - RASATURE - FINITURE 10´962,60
 011 SOTTOFONDI - MASSETTI - CAPPE 5´183,21
 012 PROTEZIONE ANTINCENDIO 0,00
 013 ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI 2´364,81
 014 SISTEMI DI COPERTURA 64´253,99
 015 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 1´769,02
 016 OPERE DA LATTONIERE 31´626,32
 017 PAVIMENTI PER ESTERNO 14´641,82
 018 PAVIMENTI PER INTERNO 3´323,41
 019 RIVESTIMENTI 2´179,01
 020 CONTROSOFFITTI 3´208,90
 021 OPERE DA FABBRO 3´655,56
 022 OPERE DA VETRAIO 1´448,66
 023 OPERE DA VERNICIATORE 15´147,20
 024 ASSISTENZE MURARIE 12´042,60
 025 OPERE A VERDE - ARREDO URBANO 660,40
 026 OPERE ACCESSORIE 11´133,27
 027 RISCALDAMENTO 1´381,14
 028 RETE IDRICO SANITARIA 4´048,86
 029 RETE RACCOLTA SCARICHI 1´196,02
 030 APPARECCHI SANITARI 7´317,07
 031 CIRCUITI LUCE 271,00
 032 CIRCUITI FM 193,24
 033 VENTILAZIONE 446,75

Totale SUB CATEGORIE euro 801´258,39
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 801´258,39 100,000

C:001 OPERE STRUTTURALI euro 539´511,15 67,333

C:001.001  CORPO D - Esterni euro 341´340,81 42,601

C:001.001.001  DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 12´455,00 1,554
C:001.001.002  SCAVI E MOVIMENTI TERRE euro 28´096,17 3,507
C:001.001.003  MICROPALI euro 115´491,48 14,414
C:001.001.004  FONDAZIONI IN C.A euro 136´275,54 17,008
C:001.001.005  SETTI IN C.A. euro 49´022,62 6,118

C:001.002  CORPO D - Piano Terra euro 62´297,05 7,775

C:001.002.001  DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 6´227,50 0,777
C:001.002.003  MICROPALI euro 5´526,35 0,690
C:001.002.006  TRAVI-CORDOLI IN C.A. euro 50´543,20 6,308

C:001.003  CORPO D - Piano Primo euro 135´873,29 16,957

C:001.003.001  DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 6´227,50 0,777
C:001.003.006  TRAVI-CORDOLI IN C.A. euro 79´900,27 9,972
C:001.003.007  STRUTTURE METALLICHE euro 40´610,52 5,068
C:001.003.008  ASSISTENZE MURARIE euro 9´135,00 1,140

C:002 OPERE EDILI euro 239´028,26 29,832

C:002.004  CORPO D euro 198´673,71 24,795

C:002.004.001  DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 28´381,47 3,542
C:002.004.009  MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI euro 13´126,95 1,638
C:002.004.010  INTONACI - RASATURE - FINITURE euro 10´962,60 1,368
C:002.004.011  SOTTOFONDI - MASSETTI - CAPPE euro 5´183,21 0,647
C:002.004.013  ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI euro 2´364,81 0,295
C:002.004.014  SISTEMI DI COPERTURA euro 64´253,99 8,019
C:002.004.015  OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE euro 1´769,02 0,221
C:002.004.016  OPERE DA LATTONIERE euro 31´626,32 3,947
C:002.004.018  PAVIMENTI PER INTERNO euro 3´323,41 0,415
C:002.004.019  RIVESTIMENTI euro 2´179,01 0,272
C:002.004.020  CONTROSOFFITTI euro 3´208,90 0,400
C:002.004.021  OPERE DA FABBRO euro 3´655,56 0,456
C:002.004.022  OPERE DA VETRAIO euro 1´448,66 0,181
C:002.004.023  OPERE DA VERNICIATORE euro 15´147,20 1,890
C:002.004.024  ASSISTENZE MURARIE euro 12´042,60 1,503

C:002.005  AREE ESTERNE euro 40´354,55 5,036

C:002.005.001  DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 13´919,06 1,737
C:002.005.017  PAVIMENTI PER ESTERNO euro 14´641,82 1,827
C:002.005.025  OPERE A VERDE - ARREDO URBANO euro 660,40 0,082
C:002.005.026  OPERE ACCESSORIE euro 11´133,27 1,389

C:003 IMPIANTI ELETTRICI euro 8´033,54 1,003

C:003.006  SMANTELLAMENTI euro 665,76 0,083
C:003.007  QUADRI ELETTRICI euro 222,36 0,028
C:003.008  DISTRIBUZIONE PRINCIPALE VIE CAVI euro 551,74 0,069
C:003.009  CAVI euro 464,24 0,058

C:003.009.031  CIRCUITI LUCE euro 271,00 0,034
C:003.009.032  CIRCUITI FM euro 193,24 0,024

C:003.010  APPARECCHIATURE ACCESSORIE PRESE -SPINE euro 1´013,24 0,126
C:003.011  APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE NORMALE E EMERGENZA euro 3´502,42 0,437
C:003.012  IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO euro 826,84 0,103
C:003.013  IMPIANTO EVAC euro 786,94 0,098
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O

C:004 IMPIANTI MECCANICI euro 14´685,44 1,833

C:004.004  CORPO D euro 14´685,44 1,833

C:004.004.001  DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 295,60 0,037
C:004.004.027  RISCALDAMENTO euro 1´381,14 0,172
C:004.004.028  RETE IDRICO SANITARIA euro 4´048,86 0,505
C:004.004.029  RETE RACCOLTA SCARICHI euro 1´196,02 0,149
C:004.004.030  APPARECCHI SANITARI euro 7´317,07 0,913
C:004.004.033  VENTILAZIONE euro 446,75 0,056

TOTALE euro 801´258,39 100,000

 Data, 15/11/2021

Il Tecnico
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