

AFFIDAMENTI

OGGETTO	DATA	ESITO				
<p><b>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DENOMINATO "INTERVENTI DI MITIGAZIONE VIABILISTICA CARTIERA VILLA LAGARINA (GRUPPO PRO-GEST): INTERVENTO 2 – MODIFICA RAMPA DI USCITA "S. ANTONIO" DALLA TANGENZIALE NORD DI MANTOVA"</b> <b>CUP G97H20001680007 - CIG A028D8A21A</b></p> <p><b>IMPORTO:</b> Importo: € 230.221,85 di cui € 221.653,75 a base di gara per lavori a corpo, ed € 8.568,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</p> <p>Tipologia affidamento: procedura negoziata.</p> <p>Operatori economici invitati: n 8</p> <p>1. CMS S.R.L. - OSPEDALETTO D'ALPINOLO</p> <p>2. DISGAGGI BRENTA S.R.L.</p> <p>3. ECOTRAFFIC S.R.L.</p> <p>4. GEOVIE S.R.L.</p> <p>5. GRASSI EMANUELE</p> <p>6. MORETTI WALTER S.R.L.</p> <p>7. PADANA S.R.L.</p> <p>8. TECNICA S.R.L.</p>	<p>Determina di aggiudicazione n. 25 del 18/01/2024 efficace dal 19/01/2024</p> <p><b>Ditta affidataria:</b> TECNICA S.R.L. con sede a Pernumia (PD)</p> <p><b>Ribasso percentuale:</b> 6,50000%</p> <p><b>Costo di affidamento</b> Euro 207.246,26= per lavori a corpo, oltre Euro 8.568,10= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per l'importo complessivo di Euro 215.814,36= oltre IVA di legge.</p> <p><b>Durata contrattuale:</b> 180 (centoottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.</p> <p><b>Responsabile del Progetto:</b> geom. Rachele Debattisti del Servizio "Gestione Servizio Progettazione strade, Ponti e Strutture complesse" della Provincia di Mantova (tel. 0376/204291-269 - fax 0376 204388 - e-mail: racheledebattisti@provincia.mantova.it</p>	<p><b>Ditte partecipanti ed elenco ribassi:</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;">DITTA</td> <td style="text-align: center; width: 50%;">RIBASSO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>TECNICA S.R.L.</b></td> <td style="text-align: center;"><b>-6,5000%</b></td> </tr> </table>	DITTA	RIBASSO	<b>TECNICA S.R.L.</b>	<b>-6,5000%</b>
DITTA	RIBASSO					
<b>TECNICA S.R.L.</b>	<b>-6,5000%</b>					