AT

PROVINCIA d‘i MANTOVA

Area Lavori Pubblici e Trasporti
Servizio Progettazione Stradale, Ponti e Struttwa@mplesse

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENT O
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVANORD EDILC OMPARTO
PRODUTTIVO “VALDARO”

2° STRALCIO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ASTA PRINAOPALE
COL SOVRAPPASSO FERROVIARIO

PROGETTOESECUTIVO

ELENCO degli ELABORATI di PROGETTO

PROGETTO GENERALE

1 Relazione Generale
2 Relazione Geologico Geotecnica e Indagini in Sito
3 Elenco Prezzi Unitari
3.1 Analisi dei Prezzi
4 Computo Metrico Estimativo
5 Quadro di Incidenza della Manodopera
6 Cronoprogramma Generale di Esecuzione dell'Opera
7 Quadro Economico Generale
8 Schema di Contratto
9 Capitolato Speciale d'Appalto
10 Piano di Manutenzione dell'Opera e delle sue Parti
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30
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33

34

35.0
35.1

INQUADRAMENTO GENERALE

Corografia d'Inquadramento Territoriale
Inquadramento Urbanistico

Documentazione Fotografica

PROGETTO CORPO STRADALE

Relazione Tecnica
Relazione di Calcolo Sovrastruttura Stradale

Relazione Idraulica

Relazione di Calcolo Sostegni Barriere AntirumoreBarriere di
Contenimento, Segnaletica Verticale e Impianto dilluminazione

Relazione di Calcolo Opere d'Arte Minori

Relazione limpianti di llluminazione

Gestione Materiali - Terre e Rocce da Scavo

Planimetria Geneale di Rilievo dello Stato Attuale

Planimetria Generale di Rilievo dello Stato Attuale- Tronco Nord
Planimetria Generale di Rilievo dello Stato Attuale- Tronco Sud
Monografie dei Capisaldi

Planimetria Generale di Progetto

Planimetria di Progetto - Tronco Nord

Planimetria di Progetto - Tronco Sud

Planimetria di Tracciamento Asta Principale

Planimetria di Tracciamento con Elementi Geometrici-
Tronco Nord

Planimetria di Tracciamento con Elementi Geometrici -
Tronco Sud

Profilo Longitudinale dell'Infrastruttura
Sezioni Tipo Asta Principale
Sezioni Tipo Rami di Immissione e Uscita dalle Rotarie

SezioniTipo Strada di Servizio Ferrovia - Tombinatua Fosso -
Muretto Tipo Recinzione

Sezioni Trasversali - Asta Principale Tavola 1 di 10

Sezioni Trasversali - Asta Principale Tavola 2 di 10

1:50.000
1:5.000

1:1.000

1:1.000
1:500
1:500

1:1.000
1:500
1:500

1:1.000

1:500

1:500

1:1.000 — 1:100
Varie

Varie

Varie

1:200
1:200

Amministrazione Provinciale di Mantova
Area Lavori Pubblici e Trasporti
Servizio Progettazione Stradale, Ponti e Struttomplesse

Bretella di Valdaro 2° Stralcio“Lavori di Completamento
dell'Asta Principaleol Sovrappasso Ferroviario”
Progetto EsecutiveElenco degli Elaborati di Progetto
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35.6
35.7
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36.0
36.1
36.2
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37.1
37.2
38
39
40

41.0

41.1

42

43

44

45

45.1
46
47
48

49

Sezioni Trasversali - Asta Principale Tavola 3 di 10

Sezioni Trasversali - Asta Principale Tavola 4 di 10

Sezioni Trasversali - Asta Principale Tavola 5 di 10

Sezioni Trasversali - Asta Principale Tavola 6 di 10

Sezioni Trasversali - Asta Principale Tavola 7 di 10

Sezioni Trasversali - Asta Principale Tavola 8 di 10

Sezioni Trasversali Asta Principale -Tavola 9 di 10

Sezioni Trasversali - Asta Principale Tavola 10 di 10

Sezioni Trasversali - Rami Immissione Rotatoria A2 -Tav.1di3
Sezioni Trasversali - Rami Immissione Rotatoria A2 -Tav.2di 3
Sezioni Trasversali - Rami Immissione Rotatoria A2 -Tav. 3di 3
Sezioni Trasversali - Rami Immissione Rotatoria SBO -Tav.1 di 3
Sezioni Trasversali - Rami Immissione Rotatoria SBO -Tav. 2 di 3
Sezioni Trasversali - Rami Immissione Rotatoria SBO -Tav. 3di 3
Particolari Esecutivi Rilevato Retrospalla

Planimetria Smaltimento Acque Bianche -Tronco Nord
Planimetria Smaltimento Acque Bianche -Tronco Sud

Canalette in Embrici in Cls
Smaltimento Acque Meteoriche - Tronco Nord

Canalette in Embrici in Cls
Smaltimento Acque Meteoriche - Tronco Sud

Condotta in Cls Dn800 di Smaltimento Acque Meteorice
Provenienti dalle Ribanche

Profilo Longitudinale Rete di Smaltimento Acque Metoriche lato
Est Primo Tratto Tronco Nord

Pozzetti Rete di Smaltimento Acque Meteoriche

Interferenze Sottoservizi Via 1° Maggio - Sifone Aque Meteoriche
e Tubi Camicia

Interferenze Sottoservizi Via 1° Maggio - FognaturaAcque Nere
Tombini Sottopassanti e Muretti di Testata

Muro di Testata H = 1.60 -Innesto da Fosso a Fianco Ferrovia
Sistemazione Fosso della PostaPlanimetria e Sezione Tipo

Planimetria Segnaletica Verticale - Immissione nedl Rotatoria
Casello Mantova Nord

1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:100 — 1:500
1:100 - 1:500
1:100 - 1:500
1:100 — 1:500
1:100 - 1:500
1:100 — 1:500
1:100
1:500
1:500

1:10 - 1:50

1:50 - 1:25

1:50 - 1:25

1:200 - 1:20

1:25

1:50 - 1:200

1:25
1:25
1:25

1:500 - 1:50

1:500
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55.0

55.1

56

57

58
59
60

61

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

v

Planimetria Segnaletica Verticale - Immissione nedl Rotatoria
sulla S.P. n° 30

Particolari Esecutivi Sostegni della Segnaletica \gecale e
Relative Fondazioni

Particolare Esecutivo della Barriera Antirumore e Relativa
Fondazione

Strumentazione di Misura
Accesso Carraio con Sharra

Planimetria Canalizzazioni per Telecomunicazioni &elativi
Particolari - Tronco Nord

Planimetria Canalizzazioni per Tecomunicazioni e Rlativi
Particolari - Tronco Sud

Impianto di Illuminazione - Planimetria Immissione nella
Rotatoria Casello Mantova Nord

Impianto di llluminazione - Planimetria Immissione nella
Rotatoria sulla S.P. 30

Impianti di llluminazione - Schemi Unifilari
Particolari Opere Edili Impianto di llluminazione P ubblica
Muro di Sostegno Rilevato verso Proprieta’ limitrofe

Muretto di Contenimento Massicciata Ferroviaria e ®letta di
Protezione Acquedotto Esistente

PROGETTO STRUTTURE SOVRAPPASSO FERROVIARIO

Relazione di Calcolo

Allegati alla Relazione di Calcolo

Rilievo dello Stato Attuale delle Opere gia' realizate - Pianta
Rilievo dello Stato Attuale delle Opere gia' realizate - Sezioni
Rilievo Fotografico dello Stato Attuale

Planimetria di Tracciamento Impalcato

Planimetrie Impalcato

Sezioni Trasversali di Progetto

Sezione Longitudinale di Progetto

Carpenteria trave in c.a.p.

Armatura trave in c.a.p.

Armatura Soletta e Traversi

1:500

Varie

1:20

1:100 — 1:400

1:25

1:500

1:500

1:500

1:500

1:20
1:500 - 1:20

1:25

Varie
Varie
1:1.000
1:100
1:100 - 1:25
1:100 - 1:50
1:100

1:50 - 1:20 - 1:10

1:10
1:20
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74 Carpenteria Spalle 1:50

75 Armature Spalle 1:20 - 1:25

76 Armatura Muri di Risvolto 1:25

77 Carpenteria Pila - Tavola 1 di 2 1:50

78 Carpenteria Pila - Tavola 2 di 2 1:50

79 Armatura Pulvini Pile 1 e 2 in Sinistra 1:20

80 Armatura Pulvini Pile 1 e 2 in Destra 1:20

81 Giunti e Apparecchi di Appoggio -

g2 Finitura Impalcato, Smaltimento Acque Meteoriche, Rissaggio 1-100
Sottoservizi e Barriere di Contenimento — Planimigie '

83 Finitura Impalcato, Smaltimento Acque Meteoriche, Rissaggio 1:100
Sottoservizi e Barriere di Contenimento - Sezioni éngitudinal '
Finitura Impalcato, Smaltimento Acque Meteoriche Passaggio

84 Sottoservizi e Barriere di Contenimento - Sezio Trasversali — 1:25-1:5
Particolari
Sezimi Trasversali con Impalcato in Ampliamento .

85 . 1:100
(Non compreso in Appalto)

86 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

86.1 Relazione Tecnica del P.S.C. -

86.2 Cronoprogramma di Dettaglio dei Lavori -

86.3 Valutazione dei Rischi e Schede delle Lavorazioni -

Schede delle Attivita, delle Attrezzature Utdiez dei Rischi connessi e

86.3.1 . s _
delle Misure di Sicurezza
Schede delle Lavorazioni e delle Procedure: \&aaine del rischio —

86.3.2 ; . - . -
Misure di prevenzione e protezione — D.P.I.

86.4 Schede dei Macchinari e dei Prodotti Impiegati -
86.4.1 Schede delle Macchine e degli Impianti installati -
86.4.2 Schede Tossicologiche -

86.5 Stima degli Oneri per la Sicurezza -
86.5.1 Computo metrico estimativo degli oneri per lausgzza -
86.5.2 Elenco Prezzi Unitari della Sicurezza -

86.6 Planimetrie descrittive del Cantiere -
86.6.1 Planimetria Generale con individuazione dei Tirditntervento 1:1.000
86.6.2 Planimetria Generale del Cantiere Varie
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Vi

Fascicolo Interferenze con le Infrastrutture:

86.7 Individuazione e Risoluzione )
86.8 Fasi Esecutive Realizzazione Sovrappasso Ferroviari -
86.8.1 Planimetrie e Sezioni del Completamento Pile el€pal 1:500 - 1:100
86.8.2 Planimetrie delle fasi di Cantierizzazione e Momgimgimpalcato 1:500 - 1:100
Sezioni e Particolari delle fasi di Cantierizzazzom Montaggio Impalcato 1:200 - 1:100 -
86.8.3 ,
della Campata Centrale 1:25
86.9 Fascicolo dell'Opera -
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