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I 

 

     
PROVINCIA di MANTOVA 

 

Area Lavori Pubblici e Trasporti 
Servizio Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse 

 
 
 
 
 

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENT O 
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL C OMPARTO 

PRODUTTIVO “VALDARO” 
 
 

2° STRALCIO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ASTA PRINCIPALE  
COL SOVRAPPASSO FERROVIARIO 

 ___________________ 
 
 
 
 

PROGETTO ESECUTIVO 
 
 
 
 

ELENCO degli ELABORATI di PROGETTO 
 

 
 
 

  PROGETTO GENERALE 
  

     
1  Relazione Generale  - 
     
2  Relazione Geologico Geotecnica e Indagini in Sito  - 
     
3  Elenco Prezzi Unitari  - 

     
3.1  Analisi dei Prezzi  - 

     
4  Computo Metrico Estimativo  - 

     
5  Quadro di Incidenza della Manodopera  - 

     
6  Cronoprogramma Generale di Esecuzione dell'Opera  - 

     
7  Quadro Economico Generale  - 

     
8  Schema di Contratto  - 
     
9  Capitolato Speciale d'Appalto  - 

     
10  Piano di Manutenzione dell'Opera e delle sue Parti 

 
 - 
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II 

     
  INQUADRAMENTO GENERALE 

  

     
11  Corografia d'Inquadramento Territoriale  1:50.000 

     
12  Inquadramento Urbanistico  1:5.000 

     
13  Documentazione Fotografica  1:1.000 

     

  PROGETTO CORPO STRADALE   

     
14  Relazione Tecnica  - 

     
15  Relazione di Calcolo Sovrastruttura Stradale  - 

     
16  Relazione Idraulica  - 

     
17  Relazione di Calcolo Sostegni  Barriere Antirumore, Barriere di 

Contenimento, Segnaletica Verticale e Impianto di Illuminazione                                                             
 

- 

     
18 

 
 Relazione di Calcolo Opere d'Arte Minori  - 

     
19  Relazione Iimpianti di Illuminazione  - 

     
20  Gestione Materiali - Terre e Rocce da Scavo  - 

     
21  Planimetria Generale di Rilievo dello Stato Attuale                                                                                                                                    1:1.000 
     

22  Planimetria Generale di Rilievo dello Stato Attuale - Tronco Nord     1:500 
     
23  Planimetria Generale di Rilievo dello Stato Attuale - Tronco Sud  1:500 

     
24  Monografie dei Capisaldi  - 

     
25  Planimetria Generale di Progetto  1:1.000 
     

26  Planimetria di Progetto - Tronco Nord  1:500 
     

27  Planimetria di Progetto - Tronco Sud  1:500 
     

28  Planimetria di Tracciamento Asta Principale  1:1.000 
     

29 
 Planimetria di Tracciamento con Elementi Geometrici -            

Tronco Nord 
 

1:500 

     
30 

 Planimetria di Tracciamento con Elementi Geometrici  -          
Tronco Sud 

 
1:500 

     
31  Profilo Longitudinale dell'Infrastruttura  1:1.000 – 1:100 
     

32  Sezioni Tipo Asta Principale  Varie 

     
33  Sezioni Tipo Rami di Immissione e Uscita dalle Rotatorie                                                                                                                                      Varie 

     

34 
 SezioniTipo Strada di Servizio Ferrovia - Tombinatura Fosso - 

Muretto Tipo Recinzione 
 

Varie 

     
35.0  Sezioni Trasversali - Asta Principale  - Tavola 1 di 10                                              1:200 

     
35.1  Sezioni Trasversali - Asta Principale  - Tavola 2 di 10                                              1:200 
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III 

     
35.2  Sezioni Trasversali - Asta Principale  - Tavola 3 di 10                                              1:200 

     
35.3  Sezioni Trasversali - Asta Principale  - Tavola 4 di 10                                              1:200 

     
35.4  Sezioni Trasversali - Asta Principale  - Tavola 5 di 10                                              1:200 

     
35.5  Sezioni Trasversali - Asta Principale  - Tavola 6 di 10                                              1:200 

     
35.6  Sezioni Trasversali - Asta Principale  - Tavola 7 di 10                                              1:200 

     
35.7  Sezioni Trasversali - Asta Principale  - Tavola 8 di 10                                     1:200 

     
35.8  Sezioni Trasversali Asta Principale  - Tavola 9 di 10                                              1:200 

     
35.9  Sezioni Trasversali - Asta Principale  - Tavola 10 di 10                                              1:200 

     
36.0  Sezioni Trasversali - Rami Immissione Rotatoria A 22   - Tav. 1 di 3                                                                                                                                                                              1:100 – 1:500 

     
36.1  Sezioni Trasversali - Rami Immissione Rotatoria A 22   - Tav. 2 di 3                                                                                                                  1:100 – 1:500 

     
36.2  Sezioni Trasversali - Rami Immissione Rotatoria A 22   - Tav. 3 di 3                                                      1:100 – 1:500 

     
37.0  Sezioni Trasversali - Rami Immissione Rotatoria SP 30 - Tav. 1 di 3                                                                                                                                                                                                                          1:100 – 1:500 

     
37.1  Sezioni Trasversali - Rami Immissione Rotatoria SP 30 - Tav. 2 di 3                                                                                                                                                                                                  1:100 – 1:500 

     
37.2  Sezioni Trasversali - Rami Immissione Rotatoria SP 30 - Tav. 3 di 3                                                                                                                                         1:100 – 1:500 

     
38  Particolari Esecutivi Rilevato Retrospalla  1:100 
     

39  Planimetria Smaltimento Acque Bianche -  Tronco Nord                                    1:500 
     

40  Planimetria Smaltimento Acque Bianche -  Tronco Sud                                                                                                     1:500 
     

41.0 
 Canalette in Embrici in Cls                                                                                                                                          

Smaltimento Acque Meteoriche - Tronco Nord 
 

1:10 – 1:50 

     
41.1 

 Canalette in Embrici in Cls                                                                                                                                          
Smaltimento Acque Meteoriche - Tronco Sud 

 
1:50 – 1:25 

     
42 

 Condotta in Cls Dn800 di Smaltimento Acque Meteoriche 
Provenienti dalle Ribanche 

 
1:50 – 1:25 

     
43 

 Profilo Longitudinale Rete di Smaltimento Acque Meteoriche lato 
Est Primo Tratto Tronco Nord 

 
1:200 – 1:20 

     
44  Pozzetti Rete di Smaltimento Acque Meteoriche  1:25 
     

45 
 Interferenze Sottoservizi Via I° Maggio - Sifone Acque Meteoriche 

e Tubi Camicia                                                                                                            
 

 
1:50 – 1:200 

     
45.1  Interferenze Sottoservizi Via I° Maggio - Fognatura Acque Nere   1:25 

     
46  Tombini Sottopassanti e Muretti di Testata  1:25 
     

47  Muro di Testata H = 1.60 - Innesto da Fosso a Fianco Ferrovia                                                                                                               1:25 

     
48  Sistemazione Fosso della Posta  - Planimetria e Sezione Tipo                                                                                                               1:500 – 1:50 

     
49 

 Planimetria Segnaletica Verticale - Immissione nella Rotatoria        
Casello Mantova Nord 

 
1:500 
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IV 

50 
 Planimetria Segnaletica Verticale - Immissione nella Rotatoria             

sulla S.P. n° 30 
 

1:500 

     
51 

 Particolari Esecutivi Sostegni della Segnaletica Verticale e      
Relative Fondazioni 

 
Varie 

     

52 
 Particolare Esecutivo della Barriera Antirumore e Relativa 

Fondazione 
 

1:20 

     
53  Strumentazione di Misura  1:100 – 1:400 

     
54  Accesso Carraio con Sbarra  1:25 

     

55.0 
 Planimetria Canalizzazioni per Telecomunicazioni e Relativi 

Particolari - Tronco Nord 
 

1:500 

     
55.1 

 Planimetria Canalizzazioni per Tecomunicazioni  e Relativi  
Particolari  - Tronco Sud 

 
1:500 

     
56 

 Impianto di  Illuminazione  - Planimetria Immissione nella 
Rotatoria Casello Mantova Nord 

 
1:500 

     
57 

 Impianto di Illuminazione - Planimetria Immissione  nella  
Rotatoria sulla S.P. 30                                               

 
1:500 

     
58  Impianti di Illuminazione  -  Schemi Unifilari  – 
     

59  Particolari Opere Edili Impianto di Illuminazione P ubblica  1:20 
     

60  Muro di Sostegno Rilevato verso Proprieta' limitrofe  1:500 – 1:20 
     

61 
 Muretto di Contenimento Massicciata Ferroviaria e Soletta di 

Protezione Acquedotto Esistente 
 

1:25 

     

 
 

PROGETTO STRUTTURE SOVRAPPASSO FERROVIARIO 
 

 

     
62  Relazione di Calcolo  - 
     

63  Allegati alla Relazione di Calcolo  - 
     

64  Rilievo dello Stato Attuale delle Opere gia' realizzate - Pianta  Varie 
     

65  Rilievo dello Stato Attuale delle Opere gia' realizzate - Sezioni  Varie 
     

66  Rilievo Fotografico dello Stato Attuale  1:1.000 
     

67  Planimetria di Tracciamento Impalcato  1:100 
     

68  Planimetrie Impalcato  1:100 – 1:25 
     

69  Sezioni Trasversali di Progetto  1:100 – 1:50 
     

70  Sezione Longitudinale di Progetto   1:100 
     

71  Carpenteria trave in c.a.p.  1:50 – 1:20 – 1:10 
     

72  Armatura trave in c.a.p.  1:10 
     

73  Armatura Soletta e Traversi  1:20 
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V 

74  Carpenteria Spalle  1:50 
     

75  Armature Spalle  1:20 – 1:25 
     

76  Armatura Muri di Risvolto  1:25 
     

77  Carpenteria Pila - Tavola 1 di 2  1:50 
     

78  Carpenteria Pila - Tavola 2 di 2  1:50 
     

79  Armatura Pulvini Pile 1 e 2 in Sinistra  1:20 
     

80  Armatura Pulvini Pile 1 e 2 in Destra  1:20 
     

81  Giunti e Apparecchi di Appoggio  - 
     

82 
 Finitura Impalcato, Smaltimento Acque Meteoriche, Passaggio  

Sottoservizi e Barriere di Contenimento  –  Planimetrie 
 

1:100 

     
83 

 Finitura Impalcato, Smaltimento Acque Meteoriche, Passaggio  
Sottoservizi e Barriere di Contenimento - Sezioni Longitudinali 

 
1:100 

     

84 
 Finitura Impalcato,  Smaltimento  Acque  Meteoriche,  Passaggio  

Sottoservizi e Barriere  di  Contenimento  -  Sezioni Trasversali – 
Particolari 

 

1:25 – 1:5 

     

85 
 Sezioni Trasversali con Impalcato in Ampliamento                               

(Non compreso in Appalto) 
 

1:100 

     

86 
 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
 

 

     
86.1  Relazione  Tecnica del P.S.C.  - 

     
86.2  Cronoprogramma di Dettaglio dei Lavori  - 

     
86.3  Valutazione dei Rischi e Schede delle Lavorazioni  - 

     

 86.3.1 
  Schede delle Attività, delle Attrezzature Utilizzate, dei Rischi connessi  e  
  delle Misure di Sicurezza 

 
- 

     

 86.3.2 
  Schede delle Lavorazioni e delle Procedure: Valutazione del rischio  –  
  Misure di prevenzione e protezione – D.P.I. 

 
- 

     
86.4  Schede dei Macchinari e dei Prodotti Impiegati  - 

     
 86.4.1   Schede delle Macchine e degli Impianti installati  - 

     
 86.4.2   Schede Tossicologiche  - 

     
86.5  Stima degli Oneri per la Sicurezza  - 

     
 86.5.1   Computo metrico estimativo degli oneri per la sicurezza  - 

     
 86.5.2   Elenco Prezzi Unitari della Sicurezza  - 

     
86.6  Planimetrie descrittive del Cantiere  - 

     
 86.6.1   Planimetria Generale con individuazione dei Tratti d’Intervento  1:1.000 
     
 86.6.2   Planimetria Generale del Cantiere  Varie 
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VI  

86.7  
Fascicolo Interferenze con le Infrastrutture:                         
Individuazione e Risoluzione 

 
- 

     
86.8  Fasi Esecutive Realizzazione Sovrappasso Ferroviario  - 

     
 86.8.1 Planimetrie e Sezioni del Completamento Pile e Spalle  1:500 - 1:100 
     

 86.8.2 Planimetrie delle fasi di Cantierizzazione e Montaggio Impalcato  
 

1:500 - 1:100 

     

 86.8.3 
Sezioni e Particolari delle fasi di Cantierizzazione e Montaggio Impalcato 
della Campata Centrale 

 1:200 - 1:100 -
1:25 

     
86.9  Fascicolo dell’Opera  - 

     
 


