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RECINZIONE CANTIERE

RECINZIONE GRU

Promemoria generale

Posa in opera, manutenzione, montaggio e smontaggio delle seguenti misure di sicurezza generali che
concorrono all'impianto di cantiere (che avverrà in più fasi):
 Opere provvisionali di qualsiasi genere richieste a discrezione del Coordinatore della sicurezza in

       fase di esecuzione;
 Cartellonistica e segnalazioni luminose;
 Eliminazione di qualsiasi interferenza fra l'area utilizzata per il cantiere, sia internamente che

       esternamente, eliminata con idonei accorgimenti quali recinzioni e chiusure totali con pannelli in
       legno ciechi lisci, senza asperità, separazione nette dei percorsi, segnaletica provvisoria, schermature,
       utilizzo orari di lavoro compatibili con le esigenze dell'utenza, limitazione delle polveri con idonei mezzi,
       corretto utilizzo delle attrezzature presenti;
 servizi igienici;
 baraccamenti per ufficio di cantiere;
 impianto di messa a terra del cantiere;
 allacciamenti e rete elettrica di cantiere secondo le norme vigenti;
 allacciamenti e illuminazione del cantiere diurna e notturna;
 recinzioni di cantiere perimetrali e interne;
 delimitazioni parziali dei percorsi per formazione passaggi protetti;
 mezzi antincendio;
 attrezzature sanitarie di primo soccorso e presidi sanitari;
 sistemazione e pulizia del cantiere;
 oneri per l'attuazione delle prescrizioni relative alla gestione degli elementi d'uso comune come

       definiti dal PSC e nelle prevenzioni dello stesso;
 oneri per il personale tecnico e amministrativo impegnato nella cooperazione e coordinamento

       delle imprese presenti in cantiere;
 fornitura, posa e successivo smontaggio di ponteggio interno ed esterno, a qualsiasi altezza, in

       struttura metallica tubolare, compresi montaggio, smontaggio, pezzi speciali, palancato di ponte,
       sottoponti, in tavole d'abete, parapetto completo, protezioni usuali eseguite secondo le norme di
       sicurezza, schermature con teli al fine di ridurre l'innalzamento di polveri ed ogni altro onere e
       magistero per dare le opere finite a regola d'arte;
 parapetti anticaduta su vuoti in altezza;
 utilizzo di cinture anticaduta;
 utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale;
 tutte le misure di sicurezza predisposte dovranno permanere per tutta la durata dei lavori

       e dovranno rimanere a disposizione per le imprese subappaltatrici.

interferenze

Qualsiasi interferenza fra l'area utilizzata per il cantiere, sia internamente che
esternamente, ed i percorsi degli utenti, deve essere opportunamente eliminata con
idonei accorgimenti quali recinzioni e chiusure totali con pannelli in legno ciechi e lisci,
senza asperità, separazione nette dei percorsi, segnaletica provvisoria, schermature,
utilizzo orari di lavoro compatibili con le esigenze dell'utenza, limitazione delle polveri
con idonei mezzi, corretto utilizzo delle attrezzature presenti.
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