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Art. 1 - PREMESSA
Le condizioni inserite nel presente documento integrano e modificano quelle previste dal bando
“Elevatoril05 - Servizi di manutenzione degli impianti elevatori” sulla piattaforma del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP s.p.a., all’interno di una procedura
di “Richiesta Di Offerta” (RDO).
Per quanto non previsto negli articoli a seguire ci si riferisca alla documentazione per I’abilitazione
al bando menzionato, in particolare ai seguenti elaborati disponibili sul sito istituzionale di Consip
S.p.a. www.acquistinretepa.it :

Elevatoril05 Allegato 1 Capitolato Tecnico

Elevatoril05 Allegato 2 Condizioni Generali

Elevatoril05 Allegato 3 Regole del sistema di E - procurement della P.A.

Elevatoril05 Allegato 4 Patto di Integrita

Elevatoril05 Bando di Abilitazione.
In caso di difformita tra prescrizioni riguardanti il medesimo tema, con la presentazione dell’offerta
si intenderanno accettate come prevalenti quelle inserite nel presente Capitolato in quanto
specifiche e di dettaglio in riferimento al servizio in affidamento.

Art. 2- OGGETTO DELL’APPALTO
L appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto tutte le prestazioni connesse al servizio di
assistenza e manutenzione completa degli impianti elevatori di qualsiasi tipo, installati presso gli
edifici, la cui manutenzione e gestione & di pertinenza della Provincia di Mantova, di seguito
indicata per brevita “Provincia”.
CIG: 7018381737.
Le procedure di espletamento del servizio previste dal presente documento sono dettate dalla
necessita di gestire in maniera corretta le prescrizioni normative e a garanzia della piena efficienza e
affidabilita di tutti gli impianti elevatori e di quant’altro risulti necessario per la normativa in
materia.
Gli impianti oggetto del servizio di cui al presente Capitolato sono costituiti da ascensori, altri
impianti assimilabili a questi ultimi come piattaforme elevatrici (o pedane), montascale per disabili
(o servoscala), montacarichi (montavivande, montalibri, etc.) elencati negli Allegati A (ascensori e
montacarichi) e B (servoscala e montascale).
La Provincia si riserva la facolta di apportare qualsiasi variazione sia in aumento sia in diminuzione
al numero degli impianti oggetto del presente appalto, in relazione ad esigenze di attivazione o di
dismissione delle apparecchiature, secondo quanto descritto al successivo art. 7 “Variazione delle
prestazioni dell’appalto”.
Le prestazioni richieste dal presente servizio possono riassumersi come di seguito, salvo le piu
precise indicazioni contenute nei successivi articoli, o delle prescrizioni di volta in volta impartite
dalla Provincia:

1. Manutenzione Ordinaria Preventiva (programmata) comprendente:

e Servizio di controllo periodico
e Servizio di assistenza ai tecnici

2. Reperibilita e pronto intervento

3. Manutenzione straordinaria riparativa

4. Manutenzione straordinaria sostitutiva

Art. 3- TERMINOLOGIA
Ascensore: apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo
guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale & superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di
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persone, di persone e cose, 0 soltanto di cose, se la cabina € accessibile, ossia se una persona puo
entrarvi senza difficolta, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che
si trova al suo interno.

Montacarichi: apparecchio a motore di portata non inferiore a 25 chilogrammi, che collega piani
definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide la cui inclinazione sull'orizzontale ¢
superiore a 15 gradi, o lungo un percorso perfettamente definito, e destinata al trasporto di sole
cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla
portata di una persona che si trova al suo interno.

Piattaforma elevatrice (detta anche miniascensore o minielevatore): apparecchio a motore, che
collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide, con altezza di caduta
superiore a 2 metri, destinata al trasporto di persone disabili.

Servoscala: apparecchio a motore con comandi a bordo che si muove nei due sensi di marcia, per
scorrimento su una guida inclinata lungo una o piu rampe di scale, e dotato di pedana, sedile o
piattaforma reclinabile.

Montascale cingolato: apparecchio mobile a motore con comandi a bordo che si muove su cingoli
per recuperare pendenze fino a 35°.

Manutenzione ordinaria: esecuzione delle operazioni specificatamente previste nei libretti di uso e
manutenzione degli apparecchi e componenti, dalle norme di buona tecnica e dai regolamenti
vigenti, che possono essere effettuati in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo degli
apparecchi e componenti stessi e che comportano I’impiego di attrezzature e di materiali di
consumo di uso corrente.

Manutenzione straordinaria: interventi atti a ricondurre le condizioni dei componenti edilizi ed il
funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il
ricorso, in tutto od in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazione, riparazioni, ricambi di parti,
ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti edilizie e degli impianti.
Manutenzione straordinaria riparativa: interventi di cui sopra ritenuti a totale carico
dell’ Assuntore e ricompresi all’interno del canone offerto dallo stesso per i servizi e le prestazioni
di cui al presente capitolato, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.
Manutenzione straordinaria sostitutiva: interventi di cui sopra riconosciuti all’Assuntore, con le
modalita previste dagli specifici articoli del Capitolato Speciale di Appalto, sulla base degli Elenchi
Prezzi Unitari di riferimento per il Capitolato Speciale di Appalto stesso, assoggettati allo sconto
offerto dall’ Assuntore in sede di offerta.

Art. 4 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, la Ditta Appaltatrice € soggetta all’osservanza e al
rispetto delle norme del presente Capitolato e del Contratto, nonché di tutta la legislazione vigente
in materia di impianti elevatori o0 comunque attinente allo svolgimento del servizio, anche se non
espressamente citata, e di tutte le normative che saranno emanate nel corso del Contratto aventi con
esso pertinenza.

Si richiamano in particolar modo, senza escludere altre normative applicabili qui non citate:

- D.M. 23 luglio 2009 - “Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla
direttiva 95/16/CE”;

- Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori - “Direttiva Ascensori”;

- D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 - "Regolamento recante norme per I’attuazione della direttiva
95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per
ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio™;
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- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 - "Regolamento per I’attuazione delle direttive 89/392/CEE,
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative alle macchine”;

- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo, del 17 maggio 2006, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE -
“Direttiva Macchine”;

- norma UNI EN 81/1 - "Regole di sicurezza per la costruzione e I’installazione degli ascensori e
montacarichi. Ascensori elettrici™;

- norma UNI EN 81/2 - "Regole di sicurezza per la costruzione e I’installazione degli ascensori e
montacarichi. Ascensori idraulici®;

- norma UNI EN 81/3 - "Regole di sicurezza per la costruzione e I’installazione degli ascensori e
montacarichi. Montacarichi elettrici e idraulici®;

- norma UNI 10411/1 - "Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti”;

- norma UNI 10411/2 - "Modifiche ad ascensori idraulici preesistenti”;

- norma UNI EN 13015 - “Manutenzione degli ascensori e scale mobili”;

- norma UNI EN 81-80 - “Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per
passeggeri e degli ascensori per merci”;

- norma UNI EN 81.70 - “accessibilita per disabili”;

- D.M. 9 dicembre 1987, n. 587 - "Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE
relative agli ascensori elettrici” per le parti ancora applicabili;

- D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767 - "Regolamento per I’esecuzione della L. 24-10-1942, n.1415"
per le parti ancora applicabili e non abrogate;

- D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 - "Approvazione del Regolamento per gli ascensori e
montacarichi in servizio privato” per la parti ancora applicabili;

- D.M. 28 maggio 1979 - "Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a
cremagliera ed idraulici” per le parti applicabili;

- D.M. 14 giugno 1987 - n. 246 - "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile
abitazione" nelle parti applicabili alla materia regolata dal presente Capitolato;

- D.M. 26 agosto 1992 - "Norme di prevenzione incendi per I’edilizia scolastica™;

- D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 - "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- D.M. 10 marzo 1998 - "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza
nei luoghi di lavoro™;

- D.P.R. 28 marzo 1994, n. 268 - "Regolamento recante attuazione della direttiva n.90/486/CEE
relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici ed oleoelettrici” per le parti ancora
applicabili;

- Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 - "Circolare esplicativa per I’applicazione del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459, ai montacarichi ed alle piattaforme elevatrici per
disabili*;

- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - "Regolamento recante norme per I’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" per le parti relative agli impianti di
sollevamento;

- Circolare Min. LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809 - "Norme per assicurare la utilizzazione degli
edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilita generale” per le parti relative
agli impianti di sollevamento;

- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - "Disposizioni per favorire il superamento e I’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati” per le parti relative agli impianti di sollevamento;

- D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire I’accessibilit,
I’adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
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agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche™ per le parti
relative agli impianti di sollevamento;

- Legge 5 marzo 1990, n. 46/90 - "Norme per la sicurezza degli impianti” per le parti ancora
applicabili;

- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - “Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di
attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;

- D.M. 16 gennaio 2006 - "Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per
passeggeri e degli ascensori per merci esistenti: UNI EN 81-80";

- D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 - “Attuazione art. 1 della legge n. 123 del 03/08/2007 in materia di
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Testo Unico sulla Sicurezza) e seguenti
modificazioni;

- prescrizioni e raccomandazioni del locale comando dei Vigili del Fuoco;

- prescrizioni e raccomandazioni dell’Ente erogatore dell’Energia Elettrica;

- prescrizioni e raccomandazioni della competente ASL e INAIL ex ISPESL,;

- prescrizioni e raccomandazioni dell’Organismo di Certificazione Notificato incaricato della
verifica biennale ai sensi del D.P.R. 162/99.

Ogni normativa richiamata si intende aggiornata con eventuali successive integrazioni e modifiche.
L’elenco sopra riportato € a titolo indicativo e non esaustivo. La Ditta Appaltatrice & quindi tenuta
ad osservare ogni prescrizione tecnica vigente al momento dell’effettuazione delle prestazioni per
gli impianti affidati in manutenzione, indipendentemente dal fatto che la norma sia stata sopra citata
0 mMeno.

Per gli impianti servoscala inclusi nel Contratto di manutenzione, si intendono valide solo le
normative effettivamente applicabili a tali impianti e quindi anche i relativi obblighi, ferme restando
le disposizioni relativamente a tutti gli altri disposti del presente Capitolato.

Costituisce specifica responsabilita della Ditta Appaltatrice la rilevazione in sede di controllo
di ogni eventuale situazione di difformita rispetto alle prescrizioni normative, che dovra
essere immediatamente segnalata alla Provincia.

Art. 5- DURATA DELL’APPALTO

Il presente appalto avra durata fino al 31-12-2018 dalla data di consegna degli impianti. In ragione
dei tempi di appalto si stima pertanto che avra durata di mesi 21 (ventuno).

E vietato il rinnovo tacito del Contratto. In ogni caso alla scadenza la Ditta Appaltatrice, per evitare
I’interruzione del pubblico servizio, dovra continuare a prestare la sua opera agli stessi patti e
condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando la Provincia non avra
provveduto alla stipula di un nuovo Contratto.

Art. 6 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L’ammontare del presente appalto € costituito da una quota fissa mensile necessaria per il servizio
di manutenzione ordinaria preventiva, di reperibilita, di pronto intervento e di manutenzione
straordinaria riparativa di cui all’art. 2 punti 1) 2) e 3), e da una quota variabile, di cui all’art. 2,
punto 4), in funzione dei lavori di manutenzione straordinaria sostitutiva eventualmente necessari.
Per il servizio di manutenzione ordinaria preventiva, pronto intervento, reperibilita e di
manutenzione straordinaria riparativa, e prevista una quota fissa come risultante dall’ Allegato C
del presente Capitolato, quota in cui sono comprese tutte le prestazioni di manodopera e assistenza,
le forniture di materiali ed i noleggi di macchinari atti alla loro messa in opera nonché tutti gli oneri
accessori per eseguire tutte le opere costitutive del servizio.

L’importo fisso da corrispondere alla Ditta Appaltatrice, di seguito chiamato “canone mensile”, e
quindi dato dalla somma delle singole quote mensili di manutenzione di ogni impianto.
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Gli importi mensili sono esposti nel seguente QUADRO ECONOMICO, in cui sono anche inseriti
gli importi presuntivi per le eventuali manutenzioni straordinarie sostitutive (cfr. art. 14) extra

canone:
Ascensori Servoscala Montascale Totali
Numero impianti 47 19 1 67
Corrispettivi mensili
Servizio € 95,00 € 35,00 € 55,00
Oneri sic. €5,00 €5,00 €5,00
Tot. Serv. € 4.465,00 € 665,00 € 55,00 €5.185,00
Tot. Oneri sic. € 235,00 € 95,00 €5,00 € 335,00
Canone € 4.800,00 € 800,00 € 120,00 € 5.720,00
i.v.a. canone € 1.056,00 € 176,00 € 26,40 € 1.258,40
Corrispettivi per contratto n. 21 mesi
Mesi 21 21 21
Tot. Serv. € 93.765,00 € 13.965,00 € 1.155,00 €108.885,00
Tot. Oneri sic. € 4.935,00 € 1.995,00 € 105,00 € 7.035,00
Canone € 98.700,00 € 15.960,00 € 1.260,00 € 115.920,00
i.v.a. canone €21.714,00 €3.511,20 € 277,20 € 25.502,40
Extra canone €12.000,00
i.v.a. extra canone € 2.640,00
Valore dell'appalto ai fini dell'affidamento
Totale soggetto a ribasso € 120.885,00
Totale oneri sic. € 7.035,00
Tot. Appalto €127.920,00
Somme a disposizione
Tot. i.v.a. € 28.142,40
Incentivo art. 113 ¢. 2 D.Lgs 50/2016
(2% di Tot. Appalto, in attesa di regolamento
attuativo)
80% (art. 113 ¢. 3) € 2.046,72
20% (art. 113 c. 4) €511,68
Contributo ANAC € 30,00
Tot. Somme a disposizione £30.730,80
Totale quadro economico € 158.650,80

L’importo dei lavori di manutenzione straordinaria sostitutiva “extra canone” e puramente
indicativo e calcolato dalla Provincia sulla base delle attuali previsioni, pertanto € valido solo ai fini
della determinazione del valore complessivo presunto dell’appalto. Di conseguenza non costituisce
alcuna garanzia sul numero e I’ampiezza degli effettivi interventi che saranno effettuati dalla Ditta
Appaltatrice nel corso dell’appalto medesimo e potra variare in pit o in meno secondo le esigenze

della Provincia stessa.
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Art. 7 - VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL’APPALTO

Nel corso del Contratto, la Provincia ha la possibilita di variare in pit 0 in meno la consistenza
numerica degli impianti elevatori, inserendo o togliendo uno o piu apparecchi dall’elenco di quelli
in manutenzione, in base alle necessita che dovessero sopraggiungere nel periodo della durata
dell’appalto.

In questo caso si procedera quindi al ricalcolo del canone complessivo, in relazione all’aumento o
alla diminuzione del numero degli impianti.

Nel caso la Provincia ritenga, in qualsiasi momento, di escludere qualcuno degli impianti
dall’elenco di quelli nel Contratto di manutenzione, per ragioni legate alla dismissione o alla
sospensione temporanea, il canone relativo allo specifico impianto verra corrisposto per i soli mesi
in cui I'impianto é stato attivo, ed esso non sara piu dovuto dal mese successivo a quello del fermo
dell’impianto.

Nel caso di installazione e messa in esercizio di nuovi impianti elevatori, € comunque facolta della
Provincia assegnare o meno alla Ditta Appaltatrice la manutenzione di tali nuove apparecchiature.
Sara richiesto alla Ditta Appaltatrice di presentare una proposta di canone di manutenzione mensile
per il nuovo impianto, da intendersi comprensivo di tutte le condizioni contrattuali contenute nel
presente Capitolato e quindi paritetico, come servizio, agli impianti gia in manutenzione. Il canone
proposto per il nuovo impianto deve essere economicamente allineato ai canoni in essere per
impianti simili gia ricompresi nella manutenzione.

Sara a discrezione della Provincia accettare o meno il canone proposto, o pattuirne uno diverso.

Il canone spettante per il nuovo impianto verra corrisposto a partire dal mese successivo a quello
della consegna.

Gli elevatori in cui sia attiva una manutenzione in scadenza con altra ditta saranno inclusi
nell’appalto solamente a partire dalla data di scadenza della stessa.

Art. 8 - RUOLI E COMPETENZE - CONTRATTO

Il Servizio verra affidato mediante gli strumenti del Mercato elettronico della pubblica
amministrazione messi a disposizione da Consip s.p.a..

La stipula del contratto con la Provincia di Mantova avverra con le modalita previste dal MEPA
della piattaforma del Mercato Elettronico CONSIP.

Tutte le spese relative a tale procedura saranno poste a carico dell’affidatario del servizio, cui sara
richiesta anche la sottoscrizione per accettazione del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Di seguito sono precisati i ruoli e le competenze spettanti ad ogni figura presente nell’appalto.

Provincia

In qualita di proprietaria e/o gestore di legge di tutti gli impianti elevatori oggetto dell’appalto
installati negli edifici, provvede alla stipula del contratto di manutenzione completa, individuando
nel presente Capitolato le modalita e la tempistica per I’esecuzione del servizio in oggetto. E
responsabile di verificare il regolare svolgimento delle attivita di manutenzione e prendere decisioni
in materia di strategie operative e provvedera alla liquidazione delle competenze spettanti alla Ditta
Appaltatrice.

Ditta Appaltatrice

La Ditta Appaltatrice e responsabile del servizio oggetto dell’appalto, e provvedera all’esecuzione
di tutte le verifiche, i controlli e la manutenzione previsti nel Contratto, come descritti nel presente
Capitolato, e comunque secondo le normative vigenti e i libretti di uso e manutenzione degli
impianti installati, garantendo anche idonea assistenza, rapportandosi se necessario direttamente con
il Dirigente Scolastico o con altra persona opportunamente da lui delegata. Dovra inoltre aver cura
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di mantenere costantemente aggiornato il registro di manutenzione e il libretto di impianto come
prescritto nel presente Capitolato.

La sottoscrizione del Contratto da parte della Ditta Appaltatrice equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte quelle norme vigenti e di loro incondizionata
accettazione.

Art. 9 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

La consegna degli impianti potra avvenire in qualunque momento a partire dalla data della
determinazione di aggiudicazione definitiva.

La Ditta Appaltatrice dovra effettuare un sopralluogo a propria cura e spese per prendere visione
degli impianti elevatori oggetto del servizio, verificarne lo stato di conservazione e la piena
funzionalita, e redigere apposito verbale da trasmettere alla Provincia. Qualora si evidenzino difetti
o problemi oppure risultassero non funzionanti, cio dovra risultare nel predetto verbale.

Tale procedura dovra essere applicata anche ad ogni consegna di un nuovo impianto che dovesse
verificarsi nel corso del Contratto.

Durante il suddetto sopralluogo la Ditta Appaltatrice dovra inoltre appurare la conformita degli
impianti a tutte le normative vigenti al momento della verifica stessa e indicare sul verbale,
impianto per impianto, tutte le eventuali carenze riscontrate, riportando per ogni difformita
riscontrata il riferimento normativo e I’indicazione dei tempi di legge consentiti per I’eliminazione
della difformita stessa. Sara cura ed onere della ditta affidataria verificare quali interventi siano
ancora necessari in relazione alle risultanze delle ultime verifiche periodiche effettuate dell’ente di
controllo, i cui verbali sono raccolti in Allegato D.

La Provincia potra valutare I’opportunita di instaurare una negoziazione ai fini dell’eliminazione
delle anomalie segnalate. A questo scopo la Ditta Appaltatrice potra presentare un preventivo
economico, diviso per ogni impianto, relativo a tutte le opere necessarie ad eliminare le difformita
riscontrate. Tale preventivo non costituira in nessun caso obbligo di spesa per la Provincia, ma sara
esclusivamente di ausilio a quest’ultima per pianificare le opere di adeguamento degli impianti. Gli
interventi in preventivo, in quanto ricadenti nella manutenzione straordinaria sostitutiva, potranno
essere quindi affidati alla Ditta Appaltatrice, anche parzialmente e/o in tempi diversi,
esclusivamente ed a insindacabile giudizio della Provincia che emettera apposito buono d’ordine.

Lo stesso procedimento dovra essere seguito anche qualora nel periodo della durata del Contratto
entrasse in vigore una nuova norma relativa agli impianti oggetto dell’appalto.

Art. 10 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E CAMBIO GESTIONE

Alla scadenza del Contratto gli impianti dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di
funzionamento, salvo particolari situazioni che dovranno risultare in apposito verbale di riconsegna
impianti redatto a cura della Ditta Appaltatrice. Le parti per le quali sia intervenuta la sostituzione,
alla riconsegna degli impianti dovranno essere in normali condizioni d’uso, tenuto conto del periodo
di funzionamento e della messa in opera a nuovo.

In fase di rinnovo di gara d’appalto, la Ditta Appaltatrice dovra mettere a disposizione il personale
per le dovute spiegazioni e operazioni necessarie a far si che I’impresa subentrante sia in grado di
condurre gli impianti senza creare disguidi o guasti inopportuni.

Qualora risultassero deficienze, mancanze od altro dovute ad inadempienze degli impegni assunti
dalla Ditta Appaltatrice, la Provincia provvedera a far eseguire tutti i ripristini, riparazioni o
sostituzioni occorrenti rivalendosi anche sulle somme ancora da liquidare o sulle garanzie di
contratto, ove questo non provveda direttamente nei termini che saranno imposti.
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Art. 11 - DISPOSIZIONI GENERALI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L appalto in parola si configura come una prestazione di servizi e come tale e disciplinata dai
competenti articoli del D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e dai relativi provvedimenti
applicativi compreso il Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore.
La Ditta Appaltatrice dovra assicurare il servizio con le modalita, i termini e tutte le condizioni
aggiuntive, stabilite dal presente Capitolato Speciale.

Dovra garantire per tutta la durata dell’appalto la pronta disponibilita di una adeguata struttura
operativa, con personale dipendente in numero sufficiente ed in possesso delle adeguate qualifiche,
dotata della necessaria attrezzatura, mezzi di trasporto e quant’altro occorrente per far fronte agli
interventi richiesti, anche in casi di contemporaneita di richiesta.

All’atto della firma del Contratto la Ditta Appaltatrice dovra comunicare, con nota scritta, quanto di
seguito indicato:

e indirizzo della sede operativa dotata di un’adeguata struttura di coordinamento per la
gestione delle attivita tecniche, amministrative e di magazzino inerenti il presente appalto,
ubicata nel territorio provinciale ad una distanza massima di 30 Km da Mantova centro o
comunque tale da consentire gli interventi entro il tempo previsto;

e uno o piu numeri telefonici e di fax, di reperibilita e pronto intervento attivi 24 ore su 24,
cui segnalare le eventuali richieste di intervento;

e il/i nominativo/i del/dei responsabile/i della struttura sopra citata ai quali rivolgersi in via
ordinaria e nei casi di urgenza;

e elenco nominativo degli operai e/o tecnici della ditta che saranno adibiti all’esecuzione del
servizio oggetto del presente Capitolato, come specificato al successivo art. “Norme relative
al personale addetto all’attivita”.

La Ditta Appaltatrice, nell’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, deve attenersi
scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, eseguendo le attivita necessarie
secondo modalita, termini e condizioni ivi stabilite 0 comunicati dalla Provincia.
Tutti gli interventi necessari per il corretto svolgimento del servizio dovranno essere effettuati a
regola d’arte, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di
buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali od europei o, in loro assenza,
delle istruzioni fornite dalla casa costruttrice e/o dall’installatore. Dovranno essere eseguiti da
personale idoneo ed abilitato, patentato secondo la norma e in possesso dei requisiti previsti dalla
legge.
La Ditta Appaltatrice deve essere in grado di operare sugli impianti di cui al presente
Capitolato ed in generale di marche/costruzione diverse; non varra a discarico di tale obbligo
I’essere costruttrice o concessionaria di una sola determinata marca.
Al fine di garantire un regolare servizio di manutenzione la Ditta Appaltatrice deve essere sempre in
grado di avere la disponibilita dei materiali onde arrivare in ogni momento a sostituire qualsiasi
componente per tutti gli impianti senza alcun ritardo, ripristinando cosi immediatamente il regolare
funzionamento dell’impianto. Non sono ammessi ritardi e periodi di attesa per I’installazione di
componenti e pezzi di ricambio.
La Ditta Appaltatrice deve disporre dei pezzi di ricambio e della componentistica compatibili con le
caratteristiche originali degli impianti elevatori e si impegnera, nel caso di sostituzione di
componenti, a mantenere I’integrita progettuale e funzionale degli elevatori. Deve inoltre possedere
ogni accessorio, attrezzatura ed altro materiale, anche minuto, necessario per svolgere
adeguatamente il servizio.
Tutte le operazioni manutentive e le riparazioni dovranno essere di massima effettuate sul posto
mediante I’ausilio di officina mobile, salvo che cid non possa avvenire per deficienza di mezzi o per
altri fondati motivi di ordine tecnico ed economico, nel qual caso la Provincia autorizzera la Ditta
Appaltatrice ad asportare i meccanismi da riparare fissando il termine massimo di consegna.
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Sicurezza e caratteristiche tecniche degli impianti dovranno essere mantenute almeno allo stesso
livello dello stato esistente al momento della sottoscrizione del Contratto di cui al presente
Capitolato e per tutta la durata dello stesso.

Nel caso in cui un impianto richieda una frequenza maggiore delle operazioni citate o di altre, per
legge comunque necessarie, la Ditta Appaltatrice dovra adeguare il programma di manutenzione
senza alcun onere aggiuntivo per la Provincia.

Per le opere, lavori o predisposizioni di specializzazione edile e di altri impianti tecnologici non
facenti parte delle competenze della Ditta Appaltatrice, le cui caratteristiche esecutive siano
subordinate ad esigenze dimensionali o funzionali di eventuali impianti oggetto dell’appalto, é fatto
obbligo alla Ditta Appaltatrice di render note tempestivamente alla Provincia le anzidette esigenze,
onde la stessa Provincia possa disporre di conseguenza.

Art. 12 - CONDUZIONE DEL SERVIZIO

Tutte le prestazioni del servizio oggetto dell’appalto, dovranno essere eseguite rispettando tutte le
procedure e le specifiche tecniche descritte nel presente articolo e nei seguenti.

La Ditta Appaltatrice dovra svolgere le operazioni di manutenzione ordinaria preventiva
(servizio di controllo periodico), in maniera autonoma e pianificata, con la periodicita necessaria
concordata con la Provincia e da questa preventivamente approvata, in modo da garantire la perfetta
efficienza, affidabilita, e sicurezza degli impianti elevatori degli edifici interessati.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria riparativa dovra essere garantito il servizio di
reperibilitd e pronto intervento tramite presidio telefonico per la ricezione della richiesta di
intervento, e la reperibilita dei propri tecnici in grado di intervenire tempestivamente.

La reperibilita e I’intervento del personale si intendono compresi nel canone annuo e non
comportano quindi la corresponsione di alcun diritto di chiamata. Nessuna motivazione potra essere
addotta per sospendere la reperibilita e la pronta disponibilita, che devono essere garantite anche in
caso di scioperi generali, di categoria o aziendali.

Le attivita di manutenzione straordinaria sostitutiva dovranno invece, in ogni caso, essere
effettuate solo su autorizzazione scritta della Provincia dal competente Servizio a seguito di
presentazione di preventivo di spesa.

Dovra inoltre essere garantito il servizio di assistenza ai tecnici ogniqualvolta sia necessario 0
richiesto dalla Provincia sia per i propri tecnici, sia per quelli dei vari enti preposti ai controlli
(Vigili del Fuoco, Ispesl, Asl, ecc..), e in modo particolare per quelli dell’Organismo di
Certificazione Notificato incaricato della verifica biennale ai sensi del D.P.R. 162/99 e delle
verifiche straordinarie ai sensi del D.M. 23 luglio 2009 - “Miglioramento della sicurezza degli
impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE”. Tale servizio si intende compreso nella
manutenzione ordinaria e pertanto integralmente remunerato con I’importo del canone annuo.
Durante lo svolgimento di qualsiasi intervento dovra essere esposto in evidenza un cartello di “fuori
servizio” che avvisi gli utenti della momentanea sospensione dell’impianto per manutenzione. Al
termine della manutenzione, dovranno essere eseguite alcune corse verificando il corretto
funzionamento dell’elevatore. Le condizioni di fermo e di ripristino in esercizio dovranno essere
tempestivamente comunicate alla Provincia.

Art. 13 - MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA - CONTROLLI PERIODICI

Per “manutenzione ordinaria preventiva”, si intende I’insieme degli interventi finalizzati ad
assicurare la continua e completa efficienza, affidabilita e sicurezza degli impianti, volti a ridurre il
normale degrado d’uso e diminuire la probabilita di guasto, mediante riparazione o sostituzione di
elementi e parti di impianti deteriorati o usurati, e I’effettuazione di un programma di controlli
periodici ad intervalli predeterminati.

Pag. 11di 34



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA

Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensori, elevatori, montacarichi e servoscala degli immobili
in proprieta ed in gestione alla provincia di Mantova fino al 31-12-2018

Il servizio dovra essere svolto attraverso visite di controllo con frequenza di almeno una visita al
mese, durante le quali la Ditta Appaltatrice dovra eseguire tutte le operazioni di controllo e
manutenzione stabilite dal presente articolo e quant’altro necessario per il regolare funzionamento
dell’impianto, nonché le verifiche previste ai sensi del D.P.R. 162/99, con le periodicita ivi definite.
La Ditta Appaltatrice, entro il primo mese di aggiudicazione dell’appalto, dovra presentare alla
Provincia un calendario dei controlli periodici per ogni impianto elevatore, specificando il tipo e la
frequenza delle operazioni, in base alle prescrizioni del presente articolo. La Provincia si riserva la
possibilita di intervenire anche con specifiche indicazioni sui lavori da compiere e di presiedere alle
operazioni sui singoli impianti, o di richiedere, per particolari esigenze, un anticipo o un posticipo
delle operazioni programmate con un preavviso di almeno 15gg.

La Ditta Appaltatrice dovra poi comunicare alla Provincia, con un anticipo di 15 gg., la data del
singolo intervento, in modo che ella possa avvertire il personale degli ambienti di lavoro interessato.
In caso di impossibilita della Ditta Appaltatrice di rispettare il suddetto calendario, essa dovra
avvertire tempestivamente la Provincia al fine di concordare una nuova data.

Durante le visite di controllo, da eseguirsi con le modalita riportate nel DUVRI, la Ditta
Appaltatrice provvedera, a titolo indicativo e non esaustivo, ad effettuare:

e un controllo generale dell’elevatore, stando in cabina per verificare il regolare
funzionamento dello stesso, osservando gli avviamenti e gli arresti, il funzionamento e la
rumorosita delle porte interne ed esterne;

e un’ispezione di tutto I’equipaggiamento installato nel locale macchina con la cabina ferma
ed in marcia;

e il controllo dello stato di efficienza di tutte le apparecchiature meccaniche, idrauliche,
elettromeccaniche ed elettriche installate nelle sale macchine quali: argano, viti senza fine,
ingranaggi elicoidali, cuscinetti di spinta, supporti, carrucole, pulegge, bobine del freno
elettromagnetico, limitatore di velocita, avvolgimenti statorici e rotorici delle macchine
elettriche, collettori, raddrizzatori, apparecchiature oleodinamiche per gli impianti a pistone;

e la verifica dello stato di efficienza degli interruttori automatici, dei contattori, dei fusibili,
del grado di isolamento;

e il controllo dello stato di integrita delle parti murarie e basamenti di appoggio connessi
all’integrita conservativa degli impianti;

e la verifica nei vani corsa dello stato delle guide e dei bordiglioni, funi di trazione affinche il
prescritto coefficiente di sicurezza risulti invariato, funi di compensazione e quelle del
limitatore di velocita con le relative apparecchiature per l'arresto di cabina sulle guide in
caso di eccesso di velocita, carrucole di rinvio, cilindri e pistoni negli impianti oleodinamici;

e la verifica di possibile presenza di acque infiltrate nelle fosse degli elevatori ed eventuale
loro prosciugamento;

e il controllo ai piani dello stato delle bottoniere, delle segnalazioni luminose degli interruttori
elettrici, della sospensione delle porte, serrature, chiudiporta, invertitori di corsa, contatti di
livellamento, porte di piano, meccanismi di blocco delle porte automatiche, scorrimento
delle stesse, dispositivi per I'azionamento ed il controllo della chiusura ed apertura delle
stesse, serrature e controserrature, dispositivi di richiusura automatica;

e la verifica nelle cabine delle bottoniere, segnalazioni luminose, cellule fotoelettriche,
chiudiporte automatici, contatti delle porte, gli apparecchi di sicurezza, i pattini, le
sospensioni delle porte, i citofoni, i corpi illuminanti, I’integrita dei pavimenti, dei
rivestimenti interni di cabina e la intelaiatura portante della stessa;

e la verifica dell’impianto di segnalazione sonora di allarme, del sistema di richiesta aiuto al
centro assistenza, del combinatore GSM dove presente.
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| sopracitati controlli e verifiche dovranno effettuarsi con le seguenti periodicita:

a) Controlli Mensili

grado di lubrificazione ed ingrassaggio di ingranaggi e cuscinetti;

funzionalita dei contattori di quadro elettrico e stato di usura dei contatti;

segnalazioni luminose in cabina ed ai piani;

illuminazione ordinaria e di emergenza nelle cabine e locali macchine;

sistema di comunicazione bidirezionale cabina-call center;

impianti allarme;

bottoni e bottoniere di cabina e di piano;

adeguato livellamento al piano;

relé necessari per il collegamento al sistema centralizzato di controllo e sicurezza;

combinatori telefonici presenti nelle cabine passeggeri degli impianti;

rispondenza alle norme antinfortunistiche dei dispositivi installati e di quelli a corredo;

integrita completa di tutti gli organi meccanici di sala macchine e vano corsa;

verifica di tutti i dispositivi oleodinamici ed elettromeccanici connessi alla cabina ed alle sue

strutture mobili quali porte e suoi contatti, cellule fotoelettriche, controllo velocita di

apertura e chiusura delle porte;

componenti per quadri di manovra: salvamotore magnetotermico, interruttori

magnetotermici e differenziali, alimentazione del circuito di allarme con batteria tampone,

rele di qualsiasi tipo, teleruttori, gruppo teleinvertori salita-discesa (S/D), trasformatore

monofase e/o trifase e relativi collegamenti, valvola automatica manovra o luce, gruppo

ritardatore, raddrizzatore di corrente, selettore elettrico di manovra;

gruppo motore-argano-freno, pulegge di rinvio, regolatore velocita argano, coppia vite senza

fine-ruota elicoidale, bronzine, puleggia di trazione, cuscinetto reggispinta, gruppo freno,m

elettromagnete del freno, bobina dell’elettromagnete, ganasce del freno, ferodi, molle e

tiranti freno, motore aprifreno, bronzine motore, motore compreso adattamento al

semigiunto e al basamento, controllo e rabbocco livello olio coppa dell’argano;

apparecchiature elettromeccaniche del vano corsa e porte di piano: linee elettriche fisse del

vano corsa (commutatori, bottoniere, serrature, allarme, ecc...), linea elettrica luce vano

corsa, sistema citofonico, apparecchio telefonico di emergenza in cabina, pattini del

contrappeso, serbatoio olio per ingrassaggio guide, serratura e controserratura, apertura e

chiusura porte di piano, fissaggio pannelli porte di piano, bobina di sgancio esterna

sottovetro, bottoniera di piano, ammortizzatore a molla sotto il contrappeso;

apparecchiature elettromeccaniche del locale macchina: tutte le linee elettriche complete nel

locale macchina, dall’interruttore generale al quadro di manovra, linee di forza motrice,

linee freno, impianto di illuminazione, linee di terra, porta locale, cassetta porta-chiavi

esterna;

controllo delle funi di trazione e sollevamento, usure, fili rotti e attacchi;

cabina: rivestimento cabina, ante cabina, maniglie porte, cerniere porte, fondo di cabina,

tappeto o pavimento cabina, specchiature cabina (vetro, specchio o altro), elettromagnete

con relativo pattino retrattile, bottoniera di cabina, operatore porte automatico completo di

sospensione, fotocellule per interdizione chiusura porte con relativa linea elettrica, pattini di

scorrimento con relativi supporti, gruppo paracadute, illuminazione di emergenza, targhette:

identificazione impianto, dati impianto, dati e contatti manutentore, segnaletica per

emergenza, segnaletica informativa;

centraline oleodinamiche e componenti elettromeccaniche: elettrovalvole con relativi

collegamenti e accessori, termostato olio, termostato resistenza scalda olio, guarnizione
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pistone, funi, olio centralina con relativo rabbocco, centralina ascensore, gruppo motore
pompa, valvole varie, manometri, termostati, controllo perdite olio dei pistoni idraulici;

e dispositivo automatico ritorno al piano: dispositivo elettronico con ritorno al piano e
apertura porte in caso di emergenza, batterie tampone, caricabatteria e centralina.

b) Controlli Trimestrali
e pulizia, lavaggio con idonei prodotti e lubrificazione dei binari di scorrimento delle porte di
cabina e di piano, controllando che queste scorrano liberamente;
¢ pulizia dell’interno cabina, delle porte di cabina e delle soglie delle porte di cabina;
e pulizia del vano corsa protetto da reti metalliche, lamiera o vetro, sia internamente che
esternamente.

c¢) Controlli Semestrali

simulazione con verifica delle principali funzioni dell'impianto;
verifica del grado di isolamento degli avvolgimenti elettrici;
verifica dei collettori elettrici;

verifica dei circuiti di conversione della corrente elettrica;
verifica dell’efficienza dei collegamenti verso terra;

verifica della velocita di esercizio dell'impianto e sua variazione;
ispezione e controllo a vista dei cavi lungo il loro percorso;
basamenti ed opere murarie;

verifica schemi, cartelli e dispositivi antinfortunistici;

pulizia del tetto di cabina, della fossa, del locale macchina;
pulizia, disinfestazione e igienizzazione della fossa ascensore e locale macchina.

ogni altra verifica semestrale dell’impianto elevatore ai sensi dell’ art. 15 del D.P.R. 162/99
eventualmente non gia eseguita.

| servoscala andranno verificati a cadenza semestrale, eseguendo le seguenti operazioni:
e prove di funzionamento;
e controllo e pulizia dei contatti, delle guide di scorrimento e di tutti i componenti principali;
e prova di funzionamento e verifica di tutte le sicurezze, ingrassaggi e oliature ai vari
componenti;
o verifica cablaggi e apparecchiature, comandi a chiave e telecomandi;
e segnaletica varia.

La Ditta Appaltatrice é tenuta ad effettuare autonomamente, in quanto interamente compreso nel
canone annuo, ogni intervento di manutenzione straordinaria riparativa riscontrato necessario
durante i controlli, forniture comprese.
Dovra essere riparato o sostituito ogni componente e materiale danneggiato o malfunzionante e
quant’altro necessario al mantenimento della buona conservazione e alla garanzia della piena
efficienza degli impianti di qualunque tipologia nelle sue caratteristiche funzionali e nel rispetto di
tutti i vincoli di legge e normative vigenti.
Al termine di ogni visita dovra essere redatto in forma chiara e leggibile un “rapporto di visita”,
firmato dal tecnico manutentore, sottoscritto da un referente dell’immobile in cui avviene la
manutenzione, ed inviato alla Provincia, allo scopo di attestare il regolare svolgimento delle visite
di controllo.
Nel rapporto di visita dovra essere annotato:
e data e ora della visita;
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luogo (specifica edificio e indirizzo)
dati impianto (n. fabbricazione e matricola se presente);
nominativo del tecnico manutentore;
operazioni effettuate;
descrizione dettagliata eventuali interventi di manutenzione eseguiti e/o elementi sostituiti;

e eventuali comunicazioni o osservazioni ritenute necessarie.
Tale rapporto dovra essere sempre riportato, 0 conservato in copia, anche sull’apposito “registro di
manutenzione”, come descritto nel presente Capitolato.
Nel corso dei controlli obbligatori prescritti all’art. 15 del D.P.R. 162/99, per gli impianti ricadenti
in tale normativa dovra essere aggiornato anche il “libretto di impianto”, con le indicazioni
specificate del D.P.R. suddetto.
La Ditta Appaltatrice dovra garantire inoltre I’assistenza ai tecnici dell’Organismo di
Certificazione Notificato incaricato delle verifiche ai sensi del D.P.R. 162/99, sia per quelle
periodiche biennali che per quelle straordinarie che dovessero rendersi necessarie, con la presenza e
I’eventuale opera di personale qualificato allo scopo di effettuare tutte le prove, le manovre e le
misurazioni richieste. La Ditta Appaltatrice € quindi tenuta ad eseguire sull’impianto tutte le
operazioni che verranno indicate dal soggetto incaricato della verifica per I’esecuzione della stessa.
Nel caso I’Ente Verificatore emettesse verbale con esito positivo ma con prescrizioni, la Ditta
Appaltatrice dovra attivarsi per risolvere, a suo completo carico, le problematiche emerse entro i
tempi stabiliti con la Provincia, escluso gli adeguamenti a norma di legge che rientrano nella
manutenzione straordinaria sostitutiva.
Se invece I’Ente Verificatore emettera verbale con esito negativo e divieto all’uso dell’impianto, la
Ditta Appaltatrice sara soggetta, oltre al pagamento di una penale come prescritto nel relativo
articolo del presente Capitolato, anche alla realizzazione dei lavori necessari all’ottenimento del
verbale con parere favorevole al funzionamento e al pagamento del corrispettivo dovuto all’Ente
Verificatore per la relativa visita straordinaria. Cio non verra applicato nel caso in cui il divieto
all’uso dell’impianto sia dipeso dalla non esecuzione di lavori non ancora autorizzati dalla
Provincia ma di cui la Ditta Appaltatrice ha provveduto a presentare preventivo di spesa.
Tutte le suddette prestazioni si intendono comprese e pertanto integralmente remunerate con
I’importo del canone annuo. Rimane escluso il solo corrispettivo dovuto all’Organismo di
Certificazione Notificato, che sara a carico della Provincia.

Art. 14 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi atti a ricondurre le strutture ed i relativi
impianti alle condizioni previste dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso in tutto
0 in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti ripristini, revisione o
sostituzione di apparecchi o componenti.

La finalita della manutenzione straordinaria € ripristinare e garantire nel tempo il livello tecnologico
dell’impianto al fine di assicurare le condizioni contrattuali, il risparmio energetico, il rispetto delle
normative di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente.

In linea generale, ai fini del riconoscimento economico all’Assuntore delle prestazioni di
manutenzione straordinaria, per quest’ultima si individuano le seguenti due categorie:

= Manutenzione straordinaria riparativa;

= Manutenzione straordinaria sostitutiva.

Per Manutenzione straordinaria riparativa si intendono gli interventi di cui sopra da eseguirsi a

totale carico dell’Assuntore e ricompresi all’interno del canone offerto dallo stesso per le
prestazioni di cui al presente capitolato, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.
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Si considerano interventi di manutenzione straordinaria riparativa, e quindi con oneri a totale carico
dell’Assuntore, gli interventi di manutenzione straordinaria fino ad un importo, riferito agli
Elenchi Prezzi Unitari di riferimento per il Capitolato Speciale di Appalto “Prezzario opere
edili della Provincia di Mantova 2-2016” predisposto da Camera di Commercio [.A.A. di
Mantova ed ANCE (o altro prezziario ufficiale, es. Dei in mancanza di voci specifiche nel
predetto), al netto dello sconto di gara offerto, di € 700,00 (Euro settecento/00), iva esclusa.

Le attivita di manutenzione straordinaria che esulano dalle operazioni di tipo “riparativo”
sono di tipo “sostitutivo”, e saranno compensate all’Assuntore nella sola quota di eccedenza
rispetto ai limiti previsti per la manutenzione riparativa, e dovranno preventivamente essere
concordati ed autorizzati per iscritto dalla Stazione Appaltante.

Sono altresi a completo carico dell’ Appaltatore tutti quegli interventi di manutenzione straordinaria
che dovessero essere causati da negligenza dello stesso nel compimento delle funzioni previste nel
capitolato.

La manutenzione straordinaria é svolta attraverso le seguenti attivita:

Controllo;

Progettazione;

Riparazione;

Ricambi e/o sostituzioni e/o ripristini;

Esecuzione di opere accessorie connesse;

Revisione e verifica.

Durante il corso dell’appalto, I’Appaltatore avra il compito di riconoscere e segnalare
tempestivamente alla Stazione Appaltante tutte quelle circostanze riguardanti gli impianti oggetto
dell’appalto che richiedessero un intervento di manutenzione straordinaria causa vetusta,
obsolescenza tecnologica, riduzione della funzionalita o non rispondenza a norme di Legge. Tali
segnalazioni saranno accompagnate da uno studio di fattibilita di massima per la soluzione del
problema prospettato, con relativa previsione economica elaborata sulla base degli Elenchi Prezzi di
riferimento o dettagliata analisi dei prezzi, assoggettati al ribasso d’asta offerto in sede di gara
dall’ Assuntore.

La Stazione Appaltante valutera a suo insindacabile giudizio quali interventi di manutenzione
straordinaria intende effettuare e affidera I’esecuzione dei lavori mediante appositi buoni d’ordine
che costituiranno unico documento valido per la fatturazione delle prestazioni.

L’ Appaltatore non potra esimersi dalla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria a
lui affidati.

La Stazione Appaltante comunque si riserva la possibilita di affidare gli interventi di manutenzione
straordinaria al di fuori del contratto di appalto. In questo caso la Ditta Appaltatrice con la propria
organizzazione dovra comunque prestare la necessaria collaborazione e assistenza al fine di
garantire la buona riuscita dell’intervento di manutenzione della ditta terza incaricata dell’intervento
straordinario. La Ditta Appaltatrice non potra rifiutarsi di accettare i lavori da lei proposti ma
eseguiti da ditta terza incaricata al fine della continuazione della manutenzione dell’impianto; sara
in ogni caso effettuato un collaudo in contraddittorio con verifica delle certificazioni previste dalla
normativa vigente.

La Stazione Appaltante si impegna, nel caso di affidamento di lavori di manutenzione straordinaria
a Terzi, ad avvertire con congruo anticipo I’Appaltatore, nonché ad avvalersi di Imprese
regolarmente abilitate in base alla normativa vigente e a richiedere alla fine dei lavori il progetto e
gli schemi impiantistici dei nuovi impianti, I’aggiornamento di disegni e schemi concernenti
impianti preesistenti che siano stati oggetto di modifica, le autorizzazioni rilasciate dagli Enti
preposti, i certificati di collaudo ovvero le dichiarazioni di conformita, e piu in generale tutta la
documentazione tecnico-amministrativa riguardante gli impianti.
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Qualora venga affidato all’Appaltatore I’intervento di manutenzione straordinaria, lo stesso sara
tenuto alla presentazione di un progetto redatto e sottoscritto da tecnici abilitati ai sensi delle
normative vigenti ed in relazione alla tipologia di opera progettata, con dettagliato computo metrico
estimativo per I’esecuzione delle opere redatto secondo gli Elenchi Prezzi Unitari di riferimento per
il Capitolato e secondo le specifiche del presente articolo.

Nella circostanza in cui un intervento di manutenzione straordinaria debba essere realizzato sugli
impianti con particolare urgenza, comprovata e comunicata per iscritto dall’ Appaltatore, in quanto
I’anomalia impiantistica pregiudica I’erogazione di servizi vitali per I’attivita degli immobili,
ovvero sia tale da poter produrre gravi conseguenti danni, I’intervento stesso verra eseguito sotto la
propria responsabilita dall’ Appaltatore, previo immediato avviso alla Stazione Appaltante.

Per ogni intervento eseguito sara fornita alla Stazione Appaltante, su supporto cartaceo ed
informatico, tutta la documentazione sopra richiamata.

Per tutta la durata dell’appalto sono completamente a carico dell’Assuntore tutti gli interventi di
manutenzione straordinaria che dovessero rendersi necessari sugli impianti modificati o realizzati
ex-novo dalla stessa nell’ambito dei lavori di ristrutturazione, riqualificazione eseguiti
dall’ Assuntore nel corso dell’appalto.

L’Appaltatore non deve effettuare interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti non
collaudati, tuttavia e impegnato a segnalare alla Stazione Appaltante gli interventi che si rendessero
necessari. Gli interventi devono essere effettuati possibilmente in orari e periodi diversi da quelli
connessi al funzionamento degli impianti.

Art. 15- PRONTO INTERVENTO

Tutti gli impianti affidati in appalto sono dotati di un sistema di comunicazione bidirezionale tra la

cabina di ciascun impianto ascensore ed un centro di soccorso presidiato 24h su 24.

Allo scopo I’Appaltatore provvedera, a proprio nome ed onere (compresi anticipi, oneri

contrattuali e contributi di attivazione) a volturare i contratti attualmente in essere o a fornire

apposite schede GSM. Tutti gli oneri derivanti dal funzionamento del sistema, traffico

telefonico incluso, saranno a totale carico dell’ Appaltatore.

Collegato al sistema di allarme bidirezionale e per le richieste dovra essere garantito un numero

telefonico con operatore permanente 24h su 24 per tutti i giorni della settimana compreso i giorni

festivi, per la ricezione della richiesta di intervento, inoltre dovra essere predisposta la reperibilita

dei propri tecnici in grado di far fronte alle anomalie che gli impianti oggetto dell’appalto dovessero

presentare o per verificare eventuali condizioni di irregolare funzionamento.

Il numero telefonico di pronto intervento, unitamente al nominativo della Ditta Appaltatrice,

dovra essere apposto in evidenza su apposita targhetta su ogni impianto oggetto di

manutenzione.

Le chiamate potranno essere inoltrate dalla Provincia oppure direttamente da un referente

dell’immobile; in questo caso, la richiesta dovra essere inoltrata per conoscenza anche alla

Provincia, per le verifiche e i controlli del caso.

Il pronto intervento é disciplinato secondo la gravita del guasto, e si distingue in 3 tipologie:

e servizio di somma urgenza, finalizzato alla tutela dell’incolumita delle persone o dei beni,
o che provoca il blocco dell’impianto con presenza all’interno di persone, indice di gravita
del guasto ALTO: la Ditta Appaltatrice dovra intervenire ENTRO 1/2 ORA dalla
comunicazione, anche preannunciata telefonicamente, mettendo subito in sicurezza e/o
eliminando la causa di possibili danneggiamenti;
e servizio di urgenza, per interventi su situazioni che riducono fortemente la funzionalita

degli impianti interessati, indice di gravita del guasto MEDIO: la Ditta Appaltatrice dovra
intervenire ENTRO 24 ORE dalla comunicazione, per ripristinare al piu presto la normale
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efficienza degli impianti interessati, portando a termine le operazioni nei tempi strettamente
necessari;

e servizio ordinario, individuato secondo le esigenze e con le priorita operative stabilite dalla
Provincia, indice di gravita del guasto BASSO: la Ditta Appaltatrice é tenuta a rispettare i
tempi di esecuzione dei lavori cosi come richiesti dalla Provincia per il singolo intervento.

La Ditta Appaltatrice non potra rifiutarsi di eseguire i lavori che risultino necessari per ripristinare
la funzionalita dell’impianto, e dovra provvedere autonomamente alla eliminazione di ogni
anomalia 0 malfunzionamento, che sara compreso nell’importo del canone annuo, salvo quanto
indicato per la manutenzione straordinaria sostitutiva. Qualora non provveda, la Ditta Appaltatrice
sara soggetta a penalita come previsto nel presente Capitolato.

Eventuali guasti che comportino la fermata degli impianti per un tempo superiore a 3 ore devono
essere immediatamente comunicati dall’ Appaltatore alla Stazione Appaltante e segnalati agli utenti
degli edifici interessati mediante I’esposizione di appositi cartelli indicatori posti negli edifici,
specificando il presunto tempo di fuori servizio.

Se gli interventi si configurassero come manutenzione straordinaria sostitutiva, essi sono soggetti a
presentazione di preventivo, come prescritto nello specifico articolo. Anche se ricadenti nella
manutenzione straordinaria, tali interventi dovranno comunque essere eseguiti nei tempi previsti
nella scheda di richiesta intervento.

In ogni caso in cui I’entita del guasto si rilevasse tale da non consentire il ripristino dell’impianto
nei tempi indicati, la Ditta Appaltatrice potra concordare e ottenere un tempo maggiore per
I’esecuzione dell’intervento, facendo pervenire alla Provincia comunicazione scritta nella quale
dovranno essere riportate le motivazioni della mancata riparazione. Le motivazioni addotte
dovranno essere ritenute valide dalla Provincia a suo insindacabile giudizio, in caso contrario la
Ditta Appaltatrice sara passibile di penale.

Qualora fossero necessarie riparazioni da effettuarsi presso officine specializzate, i tempi di
intervento verranno di volta in volta concordati con la Provincia.

Alla conclusione delle operazioni di manutenzione il personale incaricato effettuera una prova
generale di funzionamento partendo da impianto fuori servizio (con verifica del tipo di segnalazione
di questo stato) e continuando con la messa in esercizio, I'effettuazione di una o piu manovre, la
prova diretta di tutti i dispositivi di sicurezza.

Al termine di ogni intervento il tecnico incaricato dalla Ditta Appaltatrice deve compilare in forma
chiara e leggibile, analogamente alle visite di controllo, un “rapporto di manutenzione” riportante
le sequenti informazioni:

e data e ora dell’intervento;

luogo (specifica edificio e indirizzo)

dati impianto (n. fabbricazione e matricola se presente);

numero progressivo dell’intervento riportato sulla scheda di richiesta intervento;

nominativo del tecnico manutentore;

causa del malfunzionamento, interruzione, anomalia 0 guasto improvviso;

intervento di manutenzione effettuato con descrizione della prestazione o fornitura eseguita;
eventuali comunicazioni 0 osservazioni ritenute necessarie, ulteriori interventi occorrenti,
etc.

Il rapporto, firmato dal tecnico manutentore e sottoscritto da un referente dell’immobile come
attestazione di regolare esecuzione, deve essere trasmesso al competente Servizio della Provincia.
Dovra inoltre essere sempre riportato, o conservato in copia, anche sull’apposito “registro di
manutenzione”, come descritto nel presente Capitolato.

Per gli impianti ricadenti nel D.P.R. 162/99, dovra essere aggiornato anche il “libretto di impianto”,
trascrivendo le informazioni prescritte all’art.15 del D.P.R. suddetto.

Pag. 18 di 34



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA

Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensori, elevatori, montacarichi e servoscala degli immobili
in proprieta ed in gestione alla provincia di Mantova fino al 31-12-2018

La Provincia potra fissare data e modalita di un sopralluogo per la verifica congiunta, diretta ad
accertare le cause del guasto, I’idoneita della riparazione ed il perfetto funzionamento dell’impianto.
Qualora si riscontrasse una non corretta esecuzione degli interventi, la Provincia notifichera le
anomalie alla Ditta Appaltatrice fissando i tempi concessi per la loro eliminazione, che dovra
provvedere a propria cura e spese.

In ogni caso in cui si verificassero circostanze che impedissero la prosecuzione delle attivita, la
Provincia avra la facolta di ordinarne la sospensione parziale o totale, salvo riprenderli non appena
siano cessate le ragioni dell'interruzione, senza che la Ditta Appaltatrice possa pretendere speciali
compensi. Il tempo di sospensione sara conteggiato per definire I'eventuale proroga rispetto ai tempi
indicati.

Art. 16 - TEMPI PER L’ESECUZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI

La Ditta Appaltatrice dovra condurre il servizio riducendo al minimo i casi di fermo impianto e ogni
altra causa di malfunzionamento che riduca I’utilizzo degli impianti da parte degli utenti, ed
eseguendo nei tempi stabiliti gli interventi previsti e/o richiesti.

L’esecuzione dei controlli periodici deve avvenire perentoriamente entro le scadenze previste dalla
normativa vigente e dal calendario degli interventi descritto nei precedenti articoli. Le relative
prestazioni di manutenzione straordinaria riparativa (riparazione, sostituzione, ecc...) che si
dovessero evidenziare durante tali controlli, devono essere eseguite al momento del controllo stesso
0 comunque entro e non oltre il termine di 48 ore dal controllo.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sostitutiva richiesti tramite buono d’ordine devono
essere terminati entro la scadenza riportata sullo stesso, in relazione all’indice di gravita.

Qualora gli interventi non siano eseguiti tempestivamente, correttamente e nei tempi previsti, la
Ditta Appaltatrice e tenuta al pagamento delle penali previste nel presente Capitolato.

Art. 17 - MANOVRE DI EMERGENZA SUGLI IMPIANTI

La Ditta Appaltatrice € tenuta ad istruire il personale identificato nei vari edifici dalla Provincia, al
fine dell’esecuzione della “manovra a mano” in caso di emergenza su ogni impianto.

Sara cura della Ditta Appaltatrice redigere un libretto di istruzioni contenente tutte le operazioni per
eseguire correttamente la manovra di emergenza. Tale libretto dovra essere redatto tenendo conto di
tutte le disposizioni di legge e della garanzia dell’esecuzione in sicurezza delle manovre, e
consegnato al personale suddetto oppure lasciato nel locale macchina.

Sara totale responsabilita del Ditta Appaltatrice il contenuto del libretto; essa € quindi responsabile
dell’indicazione del modo corretto di eseguire le manovre di emergenza in modo da tutelare
I’incolumita sia delle persone eventualmente rimaste all’interno delle cabine degli impianti, sia del
personale che esegue le manovre come indicato nel libretto, sia di terzi.

La Ditta Appaltatrice dovra successivamente fornire i tecnici qualificati necessari all’istruzione del
personale che verra indicato dalla Provincia per I’esecuzione delle manovre di emergenza. Dovra
istituire un corso, in parte teorico sulla situazione e anomalie nel funzionamento degli ascensori, e
in parte pratica con dimostrazione di come effettuare la manovra a mano di emergenza e come
affrontare situazioni di pericolo per gli utenti.

Nel caso che siano necessarie modifiche al libretto la Ditta Appaltatrice, una volta aggiornato e
consegnato il nuovo libretto, procedera ad un nuovo ciclo di formazione come sopra descritto.

Tutti gli oneri necessari allo studio e stampa del libretto di istruzioni per le manovre di emergenza
ed al corso di formazione sono a totale carico della Ditta Appaltatrice e si intendono compresi nel
canone di cui al Contratto oggetto dell’appalto.

Il servizio descritto al presente articolo si intende compreso nell’importo del canone e pertanto
integralmente con esso remunerato, senza diritto a speciali compensi.
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Art. 18 - ATTREZZATURA E MATERIALI DI CONSUMO

Per I’espletamento del servizio oggetto dell’appalto sono a totale carico della Ditta Appaltatrice tutti
gli oneri relativi alla fornitura e posa in opera dei materiali e accessori necessari, in quanto compresi
nel canone per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e compresi nei preventivi di spesa per gli
interventi di manutenzione straordinaria. Si intendono quindi gia compresi e compensati anche i
costi relativi a carico, trasporto e scarico dei materiali e mezzi d’opera dai luoghi di deposito ai
luoghi d’impiego, qualunque sia la distanza intercorrente e le altezze da superare, nonché
quant’altro occorrente per dare le opere compiute a regola d’arte, con tutti gli oneri e spese che la
Ditta Appaltatrice dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati o richiamati nel
presente Capitolato Speciale.

| materiali e le apparecchiature che la Ditta Appaltatrice impieghera dovranno essere conformi, oltre
che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito dalla normativa vigente, anche se non
esplicitamente menzionata, e completi delle certificazioni necessarie. In ogni caso essi dovranno
essere di qualita controllata e garantita, nuovi, originali e omologati, di prima scelta, esenti da difetti
e imperfezioni, delle migliori qualita esistenti in commercio, nonché di larga diffusione e riportare
la marcatura CE, quando previsto dalle norme vigenti. Dovranno inoltre possedere caratteristiche
adeguate al loro impiego ed essere idonei al luogo di installazione.

Salvo diverse disposizioni della Provincia, nei casi di sostituzione i nuovi componenti dovranno
essere della stessa marca e modello di quelli in essere, o del tipo consigliato dalle case costruttrici.
Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non piu reperibili sul mercato, la Ditta
Appaltatrice dovra effettuare un’accurata ricerca al fine di reperirne i piu simili a quelli da sostituire
sia a livello tecnico-funzionale che estetico.

Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima
del loro impiego, all’esame della Provincia affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati
accettabili.

L’accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti € vincolata dall’esito positivo di
tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dalla Provincia, la quale potra effettuare in
qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego gia avvenuto) gli opportuni accertamenti,
visite, ispezioni, prove, analisi e controlli. Tutte le spese relative alle prove su materiali ed
apparecchiature di nuova installazione, previste dalle normative vigenti, sono a carico della Ditta
Appaltatrice.

Sono a carico della Ditta Appaltatrice le attrezzature necessarie, quali scale, sostegni di servizio e
ponteggi rispondenti alle norme antinfortunistiche, utensili di lavoro normali e speciali di uso
individuale o collettivo, le idonee apparecchiature e strumentazioni portatili di controllo e di
registrazione dei dati e quant’altro necessario per eseguire le operazioni di controllo periodico degli
impianti, ricerca dei guasti e di manutenzione.

Art. 19 - SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA

Tutti i materiali di risulta conseguenti a lavorazioni, sostituzioni o quant’altro devono essere
smaltiti, in conformita alle specifiche normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, a cura e
spese della Ditta Appaltatrice, rimanendo a suo carico I’asporto, il trasporto ed il conferimento
presso impianti specializzati ed autorizzati, nel rispetto della normativa vigente.

A tale riguardo la Ditta Appaltatrice dovra fornire i documenti attestanti il prelievo, il trasporto e lo
smaltimento.

In caso di materiali recuperabili, restano a carico della Ditta Appaltatrice tutti gli oneri di
rimozione, asporto, trasporto e deposito in locali indicati dalla Provincia.
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Art. 20 - RESPONSABILITA ED ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

L attivita di manutenzione é svolta dalla Ditta Appaltatrice sotto la propria responsabilita e con
utilizzo di mezzi propri e di personale idoneo ad essa facenti capo. E’ da considerarsi a totale ed
esclusivo carico e spesa della Ditta Appaltatrice, dovendosi intendere interamente compensato con i
corrispettivi delle opere e prestazioni in appalto, ogni onere, peso 0 gravame conseguente
all’osservanza delle precisazioni e disposizioni del presente Capitolato Speciale e di ogni altro atto
regolante il rapporto contrattuale, nonché ogni onere necessario o conseguente per dare i lavori
compiuti ed eseguiti a perfetta regola d’arte, senza pertanto esigere ulteriori compensi.

Oltre a quanto prescritto dal presente Capitolato, si intendono compresi nel prezzo del servizio, e
quindi a totale ed esclusivo carico della Ditta Appaltatrice gli oneri ed obblighi di seguito indicati:

e operare nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, delle norme tecniche UNI e CEI e
delle prescrizioni, istruzioni e/o raccomandazioni delle competenti autorita nazionali e locali
vigenti o che eventualmente dovessero intervenire fino alla scadenza del Contratto, con
particolare riferimento alle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, e ogni altra normativa in
materia di lavoro, previdenza e assicurazioni sociali, nonché alle disposizioni dirette a
prevenire I’inquinamento atmosferico ed acustico ed in generale a tutelare I’ambiente;

e comunicare, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi; la
Ditta Appaltatrice dovra in ogni momento, a semplice richiesta della Provincia, dimostrare
di aver provveduto a quanto sopra;

e adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a
garantire la vita e I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;

e il risarcimento di eventuali danni arrecati a cose o persone, durante lo svolgimento dei
lavori;

e le spese inerenti gli atti relativi all’appalto ed ogni altra tassa, imposta e sovrimposta,
presente e futura (fatta unica eccezione dell’IVA).

Oltre agli oneri di cui sopra sono a carico della Ditta Appaltatrice le responsabilita ed i conseguenti
oneri derivanti dalla conduzione del servizio, di seguito elencati:

e possedere i requisiti per gli impianti di cui al D.M. 37/2008, art. 1 comma 2 lettera “F”

(impianti di sollevamento di persone o di cose);

possedere attrezzature e strumentazione di controllo adeguate;

conformarsi alle norme di manutenzione indicate dalle case costruttrici;

assicurare le prestazioni urgenti in qualunque condizione ed in qualunque momento;
svolgere la propria attivita in modo da non ostacolare quelle svolte dagli utilizzatori
dell’edificio, arrecando il minimo disturbo o intralcio possibile, anche se cid comporti
I’esecuzione delle prestazioni per gradi, limitate ad alcuni ambienti e/o con sospensione
durante alcune ore della giornata, od obbligando il personale della Ditta Appaltatrice a
percorsi piu lunghi e disagiati, secondo le indicazioni che saranno emanate dalla Provincia;

e mantenere sui luoghi di svolgimento dei lavori un comportamento organizzato da parte del
personale dell’impresa, con I’osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano
impartite e con facolta, da parte dell’ente committente, di chiedere I’allontanamento del
personale inadempiente alle disposizioni impartite.

La Ditta Appaltatrice e in ogni momento totalmente responsabile dell’efficienza degli impianti e
delle singole apparecchiature ed e tenuta a garantire la permanenza della qualita e delle
caratteristiche funzionali, nel pieno rispetto di tutti i vincoli di legge, regolamenti, norme e simili.

Qualora la Provincia rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, o inidoneita degli
interventi e prestazioni, potra richiedere alla Ditta Appaltatrice di porre rimedio a tali inconvenienti
fissandogli un termine perentorio. La Ditta Appaltatrice non avra diritto al riconoscimento di costi
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addizionali per le correzioni, qualora le deficienze riscontrate fossero addebitabili a sue specifiche
responsabilita.

Art. 21 - ONERI A CARICO DELLA PROVINCIA

La Provincia nomina le figure previste dal D.Lgs 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010, in particolare il
Responsabile unico del procedimento ed il Direttore dell’esecuzione, con cui I’Appaltatore si
rapportera per la gestione del servizio di cui al presente capitolato.

La Provincia consentira il regolare svolgimento delle operazioni di conduzione e manutenzione
permettendo, per quanto di competenza, I’accesso ai locali in cui sono installati gli impianti
elevatori oggetto dell’appalto.

Sara a carico della Provincia la fornitura dell’energia elettrica per il funzionamento degli attrezzi e
delle apparecchiature necessarie all’esecuzione del servizio, che potra essere prelevata dalla Ditta
Appaltatrice dai punti di erogazione che saranno indicati, curandone la conservazione d’uso,
adeguandosi al tipo di prese e utilizzando macchinari alimentati alle tensioni disponibili
(normalmente 220V monofase).

La Provincia provvedera inoltre al pagamento del corrispettivo dovuto all’Organismo di
Certificazione Notificato incaricato della verifica biennale ai sensi del D.P.R. 162/99.

Art. 22 - NORME RELATIVE AL PERSONALE ADDETTO ALL’ATTIVITA

Il personale impiegato dalla Ditta Appaltatrice per I’esecuzione del servizio, dovra essere addestrato
e aggiornato, in possesso del patentino di abilitazione ai sensi delle normative vigenti e di ogni
altro requisito necessario per legge (normativa ascensori e/o impiantistica).

Dovra inoltre essere in regola con le norme previste dalla legge e dai vigenti contratti nazionali di
lavoro interessanti la categoria. Pertanto resta inteso che la Provincia € sollevata da qualsiasi
responsabilita in merito.

La Ditta Appaltatrice & obbligata ad osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori
esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte, e deve garantire la presenza del personale
tecnico idoneo alla conduzione del servizio. Dovra provvedere a far mantenere al proprio personale
un contegno improntato alla massima correttezza e disciplina durante I’espletamento del servizio.
La Ditta Appaltatrice all’atto della firma del Contratto dovra comunicare, con nota scritta, elenco
nominativo degli operai e/o tecnici della ditta che saranno adibiti all’esecuzione del servizio oggetto
del presente Capitolato, indicando per ciascun operaio e/o tecnico le complete generalita, la
qualifica e la posizione assicurativa all’interno dell’azienda. In caso di variazioni (licenziamento e/o
nuove assunzioni), esse dovranno essere comunicate tempestivamente, fornendo il nuovo elenco
completo ed aggiornato in sostituzione di quello precedente.

La Ditta Appaltatrice dovra munire a sua cura e spese tutto il personale addetto al servizio di
apposito cartellino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalita e numero di
matricola del lavoratore e il nominativo della ditta.

Tutto il personale operante dovra indossare durante I’espletamento delle sue funzioni idoneo
abbigliamento da lavoro; la Ditta Appaltatrice, inoltre, dovra mettere a disposizione, in
ottemperanza al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., tutti i dispositivi individuali di sicurezza che dovessero
rendersi necessari, anche a giudizio della Provincia.

La Provincia avra il diritto di ottenere I’allontanamento di qualunque addetto ai lavori senza
I’obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze, nel caso tutto quanto sopra non
fosse osservato.

Art. 23 - NORME DI SICUREZZA
Tutte le operazioni previste per I’esecuzione del servizio dovranno svolgersi nel pieno rispetto di
tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in

Pag. 22 di 34



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA

Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensori, elevatori, montacarichi e servoscala degli immobili
in proprieta ed in gestione alla provincia di Mantova fino al 31-12-2018

materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di
permanente sicurezza ed igiene.

La Ditta Appaltatrice sara tenuta ad osservare scrupolosamente per I’intera durata dell’appalto
quanto disposto nel DUVRI, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Tale documento, redatto a cura della Provincia, allegato al presente Capitolato, potra essere oggetto
di richieste di modifica da parte della Ditta Appaltatrice prima della stipula del Contratto.

Art. 24 - CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione tecnica ed amministrativa relativa a tutti gli impianti oggetto del Contratto di
manutenzione € conservata presso gli uffici del Servizio competente della Provincia, salvo per le
parti da conservare presso gli impianti.

E a carico della Ditta Appaltatrice verificare, alla consegna degli impianti e successivamente
all’inizio di ogni anno solare, la presenza e la completezza della documentazione necessaria a
norma di legge da conservare presso I’impianto con particolare riferimento al libretto di impianto di
cui all’art. 16 del D.P.R. 162/99. Nei casi dove risulti mancante, la Ditta Appaltatrice dovra
provvedere, a sua cura e spese, all’integrazione di tutto quanto indispensabile, manuali e
schemi tecnici di qualsiasi tipologia inclusi, realizzati in proprio o richiesti in duplicato alla
casa costruttrice o agli Enti preposti. Tutta la documentazione raccolta dovra essere conservata in
apposita ed idonea custodia.

La Ditta Appaltatrice dovra aver cura dell’aggiornamento costante e della corretta tenuta del
libretto di impianto ai sensi dell’art. 15 D.P.R. 162/99, oltre che degli schemi tecnici e disegni
relativi ai macchinari. Copia del libretto aggiornato dovra essere consegnata ogni anno presso
I’ufficio del Servizio competente della Provincia, dove verra conservata unitamente alla restante
documentazione degli impianti che non vada tenuta presso gli impianti stessi.

La Ditta Appaltatrice deve verificare inoltre che all’interno delle cabine degli impianti elevatori
siano esposte le targhe di cui al comma 3 dell’art. 16 del D.P.R. 162/99 con le indicazioni previste.
Qualora le targhe non siano presenti o abbiano indicazioni incomplete, inesatte o difformi da quanto
previsto dalla norma, la Ditta Appaltatrice dovra provvedere, entro il mese successivo alla verifica,
alla fornitura e installazione di nuove targhe complete dei dati aggiornati, completi e corretti.

La Ditta Appaltatrice avra inoltre I’obbligo di redigere a sua cura e spese un registro di
manutenzione, distinto per ogni impianto elevatore, sul quale dovranno essere annotati in dettaglio
tutti gli interventi e i controlli periodici effettuati su di esso, i guasti e le interruzioni con le
indicazioni delle rispettive cause, ed ogni altra osservazione, rilievo o notizia interessante lo stato di
manutenzione e di efficienza degli impianti. 1l registro dovra essere costantemente aggiornato ad
ogni intervento o sopralluogo effettuato all’impianto. E’ accettato anche un registro costituito
dall’insieme dei singoli rapporti di visita e di controllo, come descritti nel presente Capitolato,
raccolti in apposito raccoglitore idoneo alla conservazione e consultazione degli stessi.

Tale registro dovra essere conservato nel locale macchina dell’impianto; per i servoscala o per gli
impianti non dotati di locale macchina, esso sara conservato da un referente ed in un luogo
concordati con la Provincia (segreterie, bidellerie o altro luogo idoneo).

Tutti gli oneri necessari all’espletamento da parte della Ditta Appaltatrice di quanto previsto nel
presente articolo sono a completo suo carico e si intendono ricompresi nel canone.

Art. 25 - RISERVATEZZA

Tutti i documenti prodotti dalla Ditta Appaltatrice saranno di proprieta della Provincia.

Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla
corretta esecuzione del presente Contratto. La Ditta Appaltatrice da parte sua si impegna ad adottare
tutte le misure atte a garantire un’adeguata tutela dei dati e delle informazioni ricevute dalla
Provincia assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto ed in particolare assicura di:
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e non cedere, consegnare, rendere disponibile a qualsiasi titolo o comunque
comunicare/divulgare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il contenuto di tali
informazioni a terzi, senza I’autorizzazione scritta della Provincia;

e limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza o |’accesso al
contenuto delle informazioni fornite, rendendolo individualmente e previamente edotto degli
obblighi di riservatezza previsti dal Contratto;

e non cedere, riprodurre o consegnare, anche provvisoriamente, ad alcuno le chiavi di impianti
di pertinenza della Provincia di cui potrebbe venire in possesso nel corso dei lavori.

Analogamente la Provincia si impegna a adottare adeguati criteri di riservatezza nei confronti della
Ditta Appaltatrice.

Le parti regoleranno con eventuali separati accordi le rispettive attivita ed i ruoli previsti per
I’adeguamento ed il rispetto della D.Lgs. 196/2003, sue successive modificazioni ed integrazioni, in
materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 26 - GARANZIA SUGLI INTERVENTI

| materiali sostituiti nelle operazioni di manutenzione, nonché eventuali nuove apparecchiature
fornite, se non diversamente disposto da norme di legge in materia sono garantiti per 24 mesi dalla
data di accettazione (autorizzazione ad emettere fattura).

Nel caso essi risultassero difettosi e non conformi alle norme vigenti al momento dell’installazione,
o manifestassero guasti e imperfezioni a causa della non buona qualita dei materiali (se forniti dalla
ditta stessa) o per difetto di montaggio, entro il termine prefissato, la Ditta Appaltatrice avra
I’obbligo di provvedere, a sue cura e spese, alla loro rimozione e sostituzione o riparazione.

Art. 27 - CONTROLLI

Durante il corso dell’appalto la Provincia si riserva le piu ampia facolta di controllo sulla modalita
di esecuzione dei lavori, nonché della corretta manutenzione degli impianti ed esecuzione degli
interventi, e di tutti gli altri adempimenti previsti nel presente Capitolato Speciale, attraverso
proprio personale o terzi allo scopo delegati.

Tali controlli non liberano la Ditta Appaltatrice dagli obblighi e dalle responsabilita derivanti dal
Contratto, e non possono essere invocati come causa di interferenza nel compimento del servizio.

Art. 28 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione dei corrispettivi d’appalto inerenti i servizi a canone potra essere emessa dalla Ditta
Appaltatrice con periodicita bimestrale, per un importo pari alla somma di due canoni mensili
come risultati dall’importo a base di gara con I’applicazione del ribasso. Per gli impianti aggiunti o
eliminati nel periodo sara calcolato I’importo in base al periodo di effettiva prestazione del servizio.
In merito alla manutenzione straordinaria sostitutiva, la fatturazione dovra essere separata da
guella della manutenzione ordinaria, ed emessa dopo la conclusione dei lavori e la loro accettazione
da parte della Provincia in concomitanza con la prima successiva scadenza di pagamento del canone
0 secondo quanto di volta in volta concordato con la Provincia.

Ogni fattura emessa senza I’autorizzazione da parte della Provincia o relativa da interventi non
esplicitamente ordinati dalla stessa, non verra compensata in alcun modo e sara respinta.

| pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura.

Le fatture fiscali dovranno essere emesse sotto forma di fatture elettroniche, e dovranno contenere
I’indicazione dell’impegno, del capitolo e dei codici di spesa indicati dalla Provincia di Mantova.
Nello specifico la fattura elettronica dovra essere emessa secondo il formato di cui all'allegato A
"Formato delle fatture elettroniche” del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.

La Provincia di Mantova ha identificato un unico ufficio di fatturazione di cui si riportano i dati:
Nome ufficio: Uff-eFatturaPA
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CODICE UNIVOCO UFFICIO da riportare nella fattura elettronica: UF1CP9
L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in
corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario”.

Art. 29 — PENALI

La Ditta Appaltatrice dovra adempiere a tutto quanto previsto nel presente Capitolato o richiesto
della Provincia. Per ogni ritardo, ove non sia imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza
maggiore o caso fortuito, per ogni inadempienza sara applicata una penale di importo adeguato al
disagio creato agli utenti o alla Provincia stessa.

In caso di ritardi nell’esecuzione di singoli interventi non urgenti (interventi di pronto intervento
come servizio ordinario, art. 15 del Capitolato o interventi di manutenzione straordinaria richiesti
dall’Amministrazione, art. 14 del Capitolato) la penale sara pari a € 25,00 (euro venticinque) per
ogni giorno di ritardo non giustificato rispetto al termine di esecuzione come definito nel presente
Capitolato.

Per ritardi o rifiuti di intervento urgente o di somma urgenza (art. 15 del Capitolato), verra
applicata una penale di € 100 (euro duecento) per ogni mezz’ora di mancato intervento rispetto ai
tempi previsti. Al verificarsi del quarto inadempimento la Provincia avra facolta di risolvere il
Contratto ex art. 1456 c.c. ferma restando I’applicazione delle penali.

Se I’intervento richiesto riguarda il ripristino di impianto bloccato con passeggeri a bordo ed esso
non viene effettuato nei tempi richiesti, la Ditta Appaltatrice e passibile di una penale di € 200 (euro
duecento) per ogni mezz’ora di ritardo.

Nell’eventualita di mancata esecuzione o ritardo senza preavviso dei controlli periodici, verra
applicata una sanzione consistente in € 100 (euro cento) per ogni giorno di ritardo per ogni
impianto.

In caso di mancata assistenza all’Ente verificatore durante le visite periodiche sara applicata una
penale di € 200 (euro duecento) per ogni impianto.

Se in occasione della verifica periodica I’Ente verificatore emettesse un verbale con esito negativo
e divieto all’uso dell’impianto, verra applicata alla Ditta Appaltatrice una penale di € 100 (euro
cento) per ogni giorno di divieto all’uso, fino all’ottenimento del verbale con parere favorevole al
funzionamento, oltre al pagamento di quanto altro prescritto nel presente Capitolato.

Qualora su un impianto si verificasse un numero di guasti da comportare il fermo macchina per piu
di tre volte nel corso di un mese, ferme restando le altre penalita, la Ditta Appaltatrice sara passibile
di una penalita di € 50 (euro cinquanta) per ogni blocco verificatosi.

Nel caso in cui vengano riscontrate mancanze o inesattezze nella compilazione e conservazione del
registro di manutenzione verra applicata una penale a carico della Ditta Appaltatrice di € 50 (euro
cinquanta), e di € 100 (euro cento) per il libretto di impianto.

L’ ammontare delle eventuali penali da applicare sara trattenuto dalla liquidazione della successiva
fattura della Ditta Appaltatrice o con emissione di specifica nota di credito.

Resta, inoltre, ferma la facolta della Provincia di agire e procedere nei confronti della Ditta
Appaltatrice per il risarcimento dei maggiori danni derivanti dagli inadempimenti di cui sopra.

E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di ridurre, sospendere o rallentare i servizi con sua
decisione unilaterale, anche quando siano in corso controversie con la Provincia.

Art. 30 — DANNI

La Ditta Appaltatrice sara ritenuta responsabile dei danni che possano essere arrecati durante
I’esecuzione delle attivita, per incuria, negligenza, imprevidenza, errori di conduzione o qualsiasi
altra causa, alle persone ed alle cose appartenenti alla Provincia o all’utenza degli immobili serviti
dagli impianti in gestione.
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| danni derivanti o conseguenti al mancato o insufficiente funzionamento degli impianti elevatori
saranno a totale carico della Ditta Appaltatrice.

Gli eventuali danni dei quali la Ditta Appaltatrice dovra rispondere saranno stimati dalla Provincia e
recuperati deducendo i relativi importi dal successivo pagamento oppure riparati a cura e spesa della
Ditta Appaltatrice nel piu breve tempo possibile.

Dei danni cagionati a terze persone, risponde direttamente ed esclusivamente la Ditta Appaltatrice.
L appaltatore non potra, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare I’esecuzione dei lavori,
tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione
dell’accertamento dei fatti.

Restano a carico della Ditta Appaltatrice i danni dovuti ad inesperienza o negligenza propria o del
proprio personale, o ad impropria modalita di esecuzione dei lavori.

Art. 33 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

L’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad
adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. ed all’esecuzione d’ufficio, a spese dell’appaltatore,
in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.
Clausola risolutiva espressa - L’Amministrazione si riserva, altresi, la facolta di risolvere il
contratto ai sensi e per gli effetti dell’art 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice,
nei casi seguenti per cui si applica quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs 50/2016; con riferimento
al comma 3 dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016 si considerano gravi inadempimenti contrattuali:

- reiterate (almeno due volte) violazioni della disciplina in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori e ad ogni altro obbligo derivanti dai rapporti di lavoro;

- reiterato (almeno due volte) ritardo d’intervento rispetto ai termini temporali fissati all’art. 15 del
presente capitolato per interventi di somma urgenza e di urgenza;

- reiterate (almeno due volte) inosservanze delle regole di buona tecnica e di esecuzione a regola
d’arte delle opere di contratto;

- reiterate (almeno due volte) difformita nella fornitura di materiali, semilavorati, etc. rispetto ai
requisiti prestazionali evidenziati negli elaborati progettuali o prescritti dalla D.L. per la
realizzazione delle opere di contratto;

- ritardi negli adempimenti contrattuali che abbiano comportato I’applicazione di una penale
complessiva superiore al 10% dell’importo contrattuale;

- applicazione a carico dell’affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Provincia il diritto di affidare I'esecuzione del
servizio all'impresa che segue immediatamente in graduatoria.

La risoluzione anticipata del contratto comportera I'incameramento della cauzione, I’applicazione
delle penalita previste ed il risarcimento dei danni conseguenti, ivi compresi i maggiori costi che
I'Amministrazione dovra sostenere per far eseguire il servizio da un‘altra ditta.

Art. 34 - POLIZZA ASSICURATIVA

L’Aggiudicatario & pienamente responsabile per eventuali danni a terzi, a persone o a cose, connessi
e conseguenti allo svolgimento delle prestazioni e degli interventi tutti compresi nel presente
contratto.
Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti, I’appaltatore e obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la
consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13 del presente Capitolato, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne I’amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei
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lavori. La polizza assicurativa € prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura
dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa
alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato; in caso di
emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa
per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I’utilizzo da parte
dell’amministrazione committente secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura
assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio é stabilito in misura unica
e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 103. Le garanzie assicurative sono
efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da
parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-
tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti i danni subiti dall’amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata
nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori

aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 500.000,00.
Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali

franchigie o scoperti non sono opponibili all’amministrazione committente;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili all’amministrazione committente.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4 del menzionato art. 103 prestate dall’appaltatore coprono senza
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I’appaltatore ¢
un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita
solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa é
prestata dall’ impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48,
comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle
categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai
lavori da esse assunti.
| materiali sostituiti nelle operazioni di manutenzione, nonché eventuali nuove apparecchiature
fornite, se non diversamente disposto da norme di legge in materia sono garantiti per 24 mesi dalla
data di accettazione (autorizzazione ad emettere fattura). Nel caso essi risultassero difettosi e non
conformi alle norme vigenti al momento dell’installazione, 0 manifestassero guasti e imperfezioni a
causa della non buona qualita dei materiali (se forniti dalla ditta stessa) o per difetto di montaggio,
entro il termine prefissato, la Ditta affidataria avra I’obbligo di provvedere, a sue cura e spese, alla
loro rimozione e sostituzione o riparazione
Resta inteso che I’esistenza e, quindi, la validita ed efficacia della polizza assicurativa di cui al
presente articolo & condizione essenziale e, pertanto, qualora I'appaltatore non sia in grado di
provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolvera di
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diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo I’obbligo di
risarcimento del danno subito.

L'esistenza della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovra essere documentata con
deposito della relativa polizza, nei termini richiesti dall’Amministrazione committente ed in ogni
caso prima della stipulazione del contratto, o prima che si proceda alla consegna degli impianti se
antecedente alla stipulazione.

In ogni caso la Ditta Appaltatrice restera I’unica responsabile per tutti i danni che non dovessero
essere coperti dalla polizza o che dovessero essere coperti solo in parte.

Art. 35 - GARANZIE

Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del
contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di
cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari
al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per
cento la garanzia da costituire e aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento € di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puo essere rilasciata dai soggetti
di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di
cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operativitd della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 ¢
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del
80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo € automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da
parte dell'appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o
in deroga. 1l mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la
quale la garanzia e prestata.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed
e svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a
dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e
I’estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della
cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e
ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore
per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di
appalti di servizi.

Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione € prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque
la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla
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data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante pud richiedere al
soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in
parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni
previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

Nel caso in cui le inadempienze dell’appaltatore abbiano indotto il committente a disporre la
risoluzione del contratto la cauzione e escussa nella misura intera.

Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le
garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le
imprese.

Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di
cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e la stazione appaltante aggiudica I'appalto
al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36 SUBAPPALTO

L’eventuale subappalto non pud superare la quota del 30% (trenta per cento) dell’importo
complessivo del contratto.

L’ affidamento in subappalto € consentito previa autorizzazione dell’ Amministrazione committente,
subordinata all’acquisizione del DURC del subappaltatore ed alle seguenti condizioni:

a) che I’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare;
I’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto e vietato e non puo essere
autorizzato;

b) che I’appaltatore provveda al deposito presso I’amministrazione committente:

b.1) del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione
delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto
dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita
previste dal DUVRI, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi
di sicurezza previsti;

- I’inserimento delle clausole relative alla tracciabilita dei pagamenti, per quanto di pertinenza, ai
sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto
di subappalto;

- I’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,
in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi;

- I’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo
105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I’impresa alla quale é affidato il
subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese 0 consorzio, analoga
dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o
CONsorzio;

c) che I’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso I’amministrazione
committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa amministrazione una o piu dichiarazioni
del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il
possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011.
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Il subappalto sono essere autorizzati preventivamente dall’Amministrazione Committente in seguito
a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) I’autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo
essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che I’amministrazione
committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono
verificate tutte le condizioni di legge per I’affidamento del subappalto;

c) per i subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

L affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, I’appaltatore deve praticare, per i lavori
e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non
superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto e deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non
sia soggetto a ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre
attivita previste dal DUVRI connessi alle prestazioni in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza
sono pattuiti al prezzo originario a base di gara, senza alcun ribasso; I’amministrazione
committente, per il tramite del direttore dell’esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione;

¢) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I’appaltatore, dell’osservanza delle
norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere all’Amministrazione
Committente, prima dell’inizio delle attivita in subappalto la documentazione di avvenuta denunzia
agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o0 consorziate non intendono eseguire direttamente i
lavori scorporabili.

Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

Se I’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto
legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della
data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I’appalto in oggetto indicando i nominativi dei
soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali é stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che
non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I’interesse della societa
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal
contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione
necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L amministrazione committente, entro 15 giorni dal ricevimento
della comunicazione e della documentazione allegata, puo negare I’autorizzazione al distacco se in
sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’amministrazione committente per
I’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei
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subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione

di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche

ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per I’amministrazione

committente, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali

previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge

29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo

dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell’articolo 105 commi 2, terzo periodo del D. Lgs. 50/2016 é considerato subappalto

qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano l'impiego di

manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo

superiore al 2 per cento dell'importo dell’affidamento o di importo superiore a 100.000 euro e se

I'incidenza del costo della manodopera e del personale é superiore al 50 per cento dell'importo del

contratto di subappalto.

| sub-affidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al R.U.P. entro il

giorno feriale antecedente all’inizio della prestazione dei soggetti sub-affidatari. L’appaltatore deve

comunicare il nome del sub-contraente, I’importo del sub-contratto e I’oggetto di quanto affidato.

L’appaltatore €& inoltre tenuto a presentare all’amministrazione committente la seguente

documentazione:

- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformita delle macchine e delle attrezzature

utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilita previsti dall’art. 3

del D.Lgs. 136/2010.

L appaltatore e, altresi, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali

informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L’Amministrazione Committente provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai

cottimisti I’importo dei lavori da loro eseguiti.

L’appaltatore € obbligato a trasmettere all’Amministrazione Committente tempestivamente e

comunque almeno 20 (venti) giorni prima dell’emissione di ciascuna fatturazione, una

comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti,

specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

L’amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subcontraenti in relazione

alle somme ad essi dovute, per le prestazioni effettuate.

Pertanto, I’appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni

dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative

al pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subcontraenti, con I’indicazione delle eventuali

ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

In deroga a quanto previsto ai periodi precedenti, a norma dell’articolo 105, comma 13, del D. Lgs.

50/2016, I’'amministrazione committente, in relazione alle somme dovute agli esecutori in

subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento forniture,

provvede a corrispondere direttamente I’importo delle prestazioni da loro eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subcontraente € una microimpresa 0 una piccola impresa, come definita

dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio

2003, ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore.

In questi casi, I’appaltatore & obbligato a trasmettere all’amministrazione committente,

tempestivamente e comunque almeno 20 (venti) giorni prima dell’emissione di ciascuna
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fatturazione una comunicazione che indichi la parte dei lavori o forniture eseguite in sub-contratto,
specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Ai sensi dell’articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono
subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte della stazione appaltante.

| suddetti pagamenti sono, altresi, subordinati all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di
tracciabilita dei pagamenti;

Se I’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti precedenti, I’Amministrazione
Committente sospende I’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I’appaltatore non
adempie a quanto previsto.

La documentazione contabile deve specificare separatamente I’importo degli eventuali oneri per la
sicurezza da liquidare al subappaltatore.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto dei subappaltatori
da parte della Stazione appaltante esonera I’appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,
comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture
quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la
Stazione appaltante e I’aggiudicatario, con la stipula del contratto, & automaticamente assunto e
concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comunque e
in ogni caso subordinato:

a) al raggiungimento del termine per I’emissione della fattura, a termini di contratto, dopo il
raggiungimento del termine temporale/dell’importo del servizio eseguito previsti dal Capitolato
Speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP formalmente comunicati
all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che I’importo richiesto dal subappaltatore non ecceda I’importo di quanto
contabilizzato per il singolo pagamento e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti
precedenti, non ecceda I’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione
appaltante;

d) alla trasmissione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata
previamente comunicata all’appaltatore.

La Stazione appaltante puo opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite
dall’assenza di una o piu d’una delle condizioni precedenti, nonché I’esistenza di contenzioso
formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non € assistito da certezza ed esigibilita,
anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

Art. 37. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 I'importo della garanzia, e del suo eventuale
rinnovo, é ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie
UNI CEI 1SO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 30 per cento,
anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso
di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per
cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI
ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto del 15 per cento per gli
operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI
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EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, I'operatore economico segnala,
in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme
vigenti.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni sono accordate
se il possesso del requisito € comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni sono
accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie
assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito; tale beneficio non ¢
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

In caso di avvalimento del sistema di qualita, ai sensi dell’articolo 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016,
per beneficiare della riduzione, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di
avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in
relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 38 - COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione della Ditta Appaltatrice alla Provincia deve pervenire in forma scritta al
competente ufficio della Provincia, via Principe Amedeo 30-32 - 46100 Mantova - tel.: 0376/2041,
fax: 0376/204379, e-mail: manutenzione.edilizia@provincia.mantova.it, pec:
provinciadimantova@Ilegalmail.it .

Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione del servizio dovra essere segnalato alla
Provincia nel piu breve tempo possibile, non oltre tre giorni dal suo verificarsi. La Ditta
Appaltatrice dovra presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro
corretta comprensione, da adeguata documentazione.

Le comunicazioni della Provincia alla Ditta Appaltatrice avverranno per iscritto. Tali comunicazioni
potranno essere anticipate a mezzo telefono, fax o e-mail. Eventuali osservazioni che la Ditta
Appaltatrice intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere da esso presentate
per iscritto alla Provincia, intendendosi altrimenti che essa € stata accettata integralmente e senza
alcuna eccezione decadendo dal diritto di avanzarne. La Provincia comunichera alla Ditta
Appaltatrice, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle
eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

Alla firma del Contratto la Ditta Appaltatrice dovra nominare un rappresentante, a cui la Provincia
fara riferimento e a cui potra indirizzare eventuali comunicazioni in merito all’appalto.

La Ditta Appaltatrice ha I’obbligo di comunicare durante il corso del Contratto, le eventuali
variazioni del proprio domicilio legale.

Art. 39 - COMPETENZA GIUDIZIARIA

Non si fara luogo alla procedura di arbitrato di cui all’art. 209 del D.Lgs 50/2016 per la risoluzione
delle eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono devolute all’autorita giudiziaria
competente.

Il foro di Mantova € competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le
parti.

Art. 40 - ELENCO ALLEGATI
Allegato A, elenco ascensori

Allegato B, elenco servoscala e montascale
Allegato C, computo metrico

Allegato D, quadro economico
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Allegato E, verbali di verifica periodica dell’Organismo notificato, anno 2015

Allegato F, verbali di verifica periodica dell’Organismo notificato, anno 2016

Allegato G, Documento unico di valutazione del rischio interferenze (DUVRI) e stima oneri
sicurezza.

Pag. 34 di 34



