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  LAVORI      

  s.p. n° 35 - Felonica     

    1 1 Fresatura di conglomerato bituminoso con opportuni mezzi 
meccanici, compreso il  carico e trasporto a rifiuto del materiale 
di risulta in discariche autorizzate e nel rispetto della vigente 
normativa in materia di rifiuti, compresa la pulizia accurata 
della sede stradale con autospazzatice meccanica. 

Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti 
dalla interruzione del tratto da fresare, per salvaguardare 
porzioni di asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve 
operare a discrezione della Direzione lavori. 

Compreso ogni onere per la fresatura attorno ai pozzetti e alle 
caditoie anche con l'ausilio di minifresa, martello demolitore 
ecc. 

Nessuna maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per 
superfici stradali da fresare di estensione continua uguale o 
inferiore a 50 mq. 

    

 c spessore di fresatura cm 4,00 al metro quadrato                   
  Fresatura d'attaco tra km 4+675 (progr.0.000) e km 4+775     
  10.00*6.40 mq 64,000                 
  solo fresature laterali in rettilineo dal km 4+685 al km 5+161     
  2*461.00*2.00 mq 1844,000                 
  fresatura tutta strada per curva dal km 5+161 sl km 5+335     
  174.00*(6.80+6.90)/2 mq 1191,900                 
  solo fresature laterali in rettilineo dal km 5+335 al km 5+550     
  2*215.00*2.00 mq 860,000          
  Fresatura d'attaco tra km 5.550 e il km 5+560     
  10.00*6.20 mq 62,000                 
       

    4021,900 2,23        8.968,84 
       

       
       

    2 8 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso 
impastato a caldo a formazione del manto d'usura, 
confezionato come descritto nel C.S.A con bitumi modificati AV 
HARD al tenore di bitume del 5,80%, compreso nel prezzo: 

a) in caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la 
fresatura trasvrersale nei punti di attacco e fine del tappeto con 
uso di fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una 
profondità di almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale, 
compreso carico e trasporto del materiale di risulta; 

b) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.;  

c) spandimento di kg. 0,500/mq. di  emulsione al 55% di 
bitume puro;  

d) fornitura  e stesa con macchina vibrofinitrice, del 
conglomerato nello spessore medio soffice prescritto dalla 
D.L.;  

e) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia 
e spargimento di filler calcareo bianco;  

f) rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;  

g) formazione della pendenza trasversale  secondo le 
prescrizioni imposte dalla D.L.;  

con l'uso di bitumi modificati AV HARD con polimeri 
termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel CSA. 

Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti 
dalla interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare 
porzioni di asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non 
si deve operare a discrezione della Direzione lavori. 

Nessuna maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per 
superfici stradali da asfaltare di estensione continua uguale o 
inferiore a 50 mq. 
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 b spessore 4,00 cm compresso al metro quadrato      
  dal km 4+675 al km 5+560     
  195.00*(6.40+6.50)/2 mq 1257,750                 
  300.00+(6.50+6.80)/2 mq 306,650                 
  130.00*(6.80+6.90)/2 mq 890,500                 
  260.00*(6.90+6.20)/2 mq 1703,000                 
       

    4157,900 6,88       28.606,35 
       

       
       

    3 9 Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastato con 
bitumi MODIFICATI per risagome 

    

 a Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 

Nel prezzo deve intendersi compresa:  

a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.;  

b) spandimento di kg. 0,500/mq. di  emulsione al 55% di 
bitume puro;  

c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia;  

Al quintale su automezzo 

                  

  ripresa avvallamenti dal km 4+675 al km 5+560 4157.90*0.150 q.li 623,69 5,60        3.492,66 
       

       
       

    4 13 Sistemazione e regolarizzazione di banchine stradali di 
qualsiasi larghezza, secondo le pendenze e le prescrizioni 
stabilite dalla D.L., compreso nel prezzo: 

- nel caso di banchine in terra più alte del bordo bitumato lo 
scotico, il carico e trasporto in discarica del materiale in 
eccesso o il suo trasporto e sistemazionje su tratti più bassi 
della medesima s.p. anche in tratti non preventivamente 
oggetto di bitumatura e secondo le successive prescrizioni, la 
profilatura dei cigli, la sistemazione degli accessi e dei 
raccordi, ecc.; 

- nel caso di banchine in terra più basse di oltre tre cm del 
bordo bitumato il riporto di materiale stabilizzato, il livellamento 
e costipamento del materiale, la profilatura dei cigli, la 
sistemazione degli accessi e dei raccordi, ecc. 

al metro lineare 

                  

  dal km 4+675 al km 5+560 2*885.00 ml 1770,00                 
       
       

    1770,00 2,60        4.602,00 
       

       
       

    5 11 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto 
eseguita con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, 
come descritta nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove 
viene applicata e la successiva post-spruzzatura 

    

 a Strisce centrali larghezza cm. 12,00 al metro lineare                   
  da incr. via Marconi a incr. via Fossalta 1200.00*1.25 ml 1500,00 0,36          540,00 
       

       
       

    6 11 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto 
eseguita con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, 
come descritta nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove 
viene applicata e la successiva post-spruzzatura 

    

 b Strisce laterali o centrali di larghezza cm. 15,00 al metro 
lineare 

                  

  da incr. via Marconi a incr. via Fossalta 2*1200.00*1.25 ml 3000,00 0,42        1.260,00 
       

       
       

    7 11 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto 
eseguita con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, 
come descritta nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove 
viene applicata e la successiva post-spruzzatura 

    

 c Zebrature, scritte ecc. al metro quadrato                   
  da incr. via Marconi a incr. via Fossalta     
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   mq 25,000                 
       

    25,000 4,60          115,00 
       

       
       

  Totale s.p. n° 35 - Felonica           47.584,85 
       

  Sicurezza     

    8 100 Oneri di sicurezza     

 a Realizzazione di tutti gli approntamenti e opere indicati nel 
Piano operativo della sicurezza, compreso l'approntamento di 
deviazione,  la regolamentazione del traffico con movieri per i 
cantieri fissi da gestire con senso unico alternato e quant'altro 
disposto in fase di esecuzione dei lavori da parte del 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.  

                  

   % 47584,85 0,025        1.189,62 
       

       
       

  Totale Sicurezza            1.189,62 
       

  TOTALE LAVORI           48.774,47 

  per lavorazioni a base d'asta           47.584,85 
  per la sicurezza            1.189,62 
       
       

 


