

AFFIDAMENTI

OGGETTO	DATA	ESITO																
APPALTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI CON TAGLIO PIANTE ED ARRETRAMENTO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA - CUP G67H16000370003 CIG 7021261FDB IMPORTO: € 136.760,00, di cui € 131.500,00 a base di gara per lavori a misura ed € 5.260,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Tipologia affidamento: procedura negoziata Ditte invitate: N. 20 BEGANI ANSELMO SRL; BPD LAVORI SRL; BRESCIANI; CGC CRESTANI COSTRUZIONI STRADALI S.R.L.; COSTRUZIONI ITAL STRADE SRL; ECO GREEN SRL; EDILIZIA GENERALE S.R.L; EFFEBI' COSTRUZIONI SRL; EMILIANA ASFALTI S.R.L.; ERICA SNC DI BENETAZZO E BORGATO; FREGUGLIA SRL; HIDROTER SRL; ILMET SR; ITALVERDE SRL; MADONNA COSTRUZIONI SRL; REGGIANI S.R.L.; SAS LAVORI SRL; SAVIATESTA S.R.L; TASSO MASSIMO AZ.AGR.FLOROVIVAISTICA; V-F COSTRUZIONI SRL. Responsabile del Procedimento: Ing. Giuliano Rossi P.O. del Servizio Gestione Manutenzioni Stradali e Trasporti Eccezionali (tel. 0376/204285 - fax 0376 204311 - e-mail: giuliano.rossi@provincia.mantova.it).	(data affidamento) Determina di aggiudicazione n. 542 del 07/08/2017, efficace dal 08/08/2017 Ditta affidataria: HIDROTER SRL con sede a LAURIA (PZ). Ribasso percentuale: - 32,217%. Costo di affidamento: in considerazione dell'utilizzo dell'intero importo corrispondente al ribasso offerto, il contratto di appalto sarà stipulato per l'importo complessivo Euro 136.760,00= oltre IVA, di cui Euro 94.394,65= per lavori relativi al progetto principale (comprensivo degli oneri per la sicurezza) ed Euro 42.365,35= per ulteriori lavori del progetto complementare (comprensivo degli oneri per la sicurezza). Durata contrattuale: 59 (cinquantanove) giorni naturali e consecutivi per lavori progetto principale oltre a 14 (quattordici) giorni naturali e consecutivi per lavori progetto complementare.	Ditte partecipanti ed elenco ribassi: <table><tr><th>Ditta</th><th>Ribasso offerto</th></tr><tr><td>BRESCIANI SRL</td><td>-18,000%</td></tr><tr><td>ECO GREEN SRL</td><td>-13,708%</td></tr><tr><td>FREGUGLIA SRL</td><td>-18,337%</td></tr><tr><td>HIDROTER SRL</td><td>-32,217%</td></tr><tr><td>ITALVERDE SRL</td><td>-18,950%</td></tr><tr><td>MADONNA COSTRUZIONI SRL</td><td>-24,779%</td></tr><tr><td>V-F COSTRUZIONI SRL</td><td>-15,550%</td></tr></table> Metodo di calcolo anomalia: art. 97 c. 2 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016	Ditta	Ribasso offerto	BRESCIANI SRL	-18,000%	ECO GREEN SRL	-13,708%	FREGUGLIA SRL	-18,337%	HIDROTER SRL	-32,217%	ITALVERDE SRL	-18,950%	MADONNA COSTRUZIONI SRL	-24,779%	V-F COSTRUZIONI SRL	-15,550%
Ditta	Ribasso offerto																	
BRESCIANI SRL	-18,000%																	
ECO GREEN SRL	-13,708%																	
FREGUGLIA SRL	-18,337%																	
HIDROTER SRL	-32,217%																	
ITALVERDE SRL	-18,950%																	
MADONNA COSTRUZIONI SRL	-24,779%																	
V-F COSTRUZIONI SRL	-15,550%																	

--	--	--	--