1° LOTTO STRALCIO A INTERVENTI DI DEMOLIZIONE, RICO STRUZIONE,
RINFORZO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI E CONSOLIDAMENT O DEL CORPO
STRADALE SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - A NNO 2017

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

A) PREMESSE

La situazione di degrado di gran parte della rete stradale mantovana €, purtroppo,
evidente a tutti gli utenti, tanto che giornalmente all’ufficio competente pervengono
numerose richieste da Comuni, privati cittadini, forze dell'ordine e Prefettura per
provvedere alla manutenzione della stessa. Inoltre sono drasticamente aumentati |l
numero di sinistri causati dai dissesti dei manti stradali con sempre piu humerose richieste
di risarcimento di danni.

Il presente progetto consiste nella estrapolazione di interventi manutentivi da un
piano generali di lavori di manutenzione molto articolato, elaborato negli scorsi anni e
aggiornato nel corrente anno, ma non attuato a seguito delle limitazioni imposte dai vincoli
derivanti dal Patto di Stabilita, redatto a seguito delle segnalazioni pervenute e dopo una

successiva verifica svolta dal Personale Interno della Provincia di Mantova.

B) INTERVENTI IN PROGETTO

Sulla base dell'importo complessivo da prevedere pari ad € 1.000.000,00, il Servizio

Manutenzione Strade della Provincia ha redatto il presente progetto definitivo-esecutivo
relatvo al 7 1° LOTTO STRALCIO A - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE,
RICOSTRUZIONE , RINFORZO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI E
CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE SULLE STRADE DI COMPETENZA
PROVINCIALE, ANNO 2017, prevedendo la sistemazione di solo una parte dei tratti
stradali piu deteriorati, dove le situazioni sono piu critiche e cioe quelle in cui risulta piu
difficile la regolare circolazione stradale a causa della presenza sulla carreggiata di
cedimenti, deformazioni, avvallamenti, buche, ragnature, ecc., anche in riferimento ai flussi

di traffico che interessano le singole arterie.



Di conseguenza altri tratti stradali analogamente deteriorati rilevati dal personale
esterno (Capi reparto stradali) o dal personale interno (Tecnici del Servizio Manutenzione
Strade) o comunicati da Comuni, Enti privati, ecc. non sono stati inseriti e previsti nel
presente progetto preliminare per insufficienza di risorse economiche.

Gli interventi programmati riguardano alcuni tratti delle strade di seguito elencate:
1. dal km 3+660 al km 6+010 circa della s.p. 48 in comune di Gonzaga;

2. tratti vari della s.p. ex s.s. 343 nei comuni di Asola e Casalmoro;
3. tratti vari della s.p. 57 nei comuni di Viadana, Dosolo e Pomponesco;

Le lavorazioni che verranno eseguite riguarderanno su alcuni tratti la fresatura e la
ricostruzione del tappeto d’usura, su altri la sola ricarica della pavimentazione stradale con
conglomerato bituminoso, in ogni caso confezionato con I'impiego di bitumi modificati di
spessore variabile tra i 4 e i 5 cm, previa risagomatura con materiale analogo degli
avvallamenti e delle ormaie createsi.

Successivamente si provvedera alla ricostruzione della segnaletica orizzontale in
tutti i tratti oggetto di bitumatura.

Il presente progetto oltre ad eliminare il pericolo derivante dalla pavimentazione
particolarmente deteriorata, ha lo scopo di tamponare il degrado per un periodo di tempo
variabile in funzione della natura e consistenza della fondazione, ma stimabile in un
periodo non superiore ai 2-3 anni.

Opere piu estese e/o piu profonde interessanti la fondazione stradale non sono, allo
stato attuale, programmabili per le limitate disponibilita finanziarie.

Con [l'utilizzo dellimporto economico derivante dal ribasso d’asta, eventualmente si
provvedera all’esecuzione delle seguenti ulteriori opere:

1. sp 39: tratto dal km 5+270 ad incrocio con sp 36 circa in comune di Magnacavallo;
2. tratti vari della s.p. 56 dal km 3+000 al km 8+500

B1. Progetto principale

Di seguito vengono riportati e valorizzati gli interventi programmati suddetti:

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Importo

EURO

LAVORI

s.p. 48 Gonzaga

164.911,91

S.p. ex s.s. 343 Asola e Casalmoro

214.567,19




Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Importo
EURO
S.p. 57 Viadana, Dosolo e Pomponesco
375.467,39
SOMMANO | LAVORI A BASE D’'ASTA 754.946,49
Oneri per la sicurezza 18.873,66
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 773.820,15

B2. Progetto Complementare

Di seguito vengono riportati gli interventi individuati ed ipotizzabili con I'utilizzo
dell'importo derivante dal ribasso d’asta a seguito dell'appalto anche se superiore al 5% di
cui all'art. 132, comma 3,del D.Igs n.163/2006:

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Importo
EURO

LAVORI

s.p. 39 - Magnacavallo

20.181.55

S.p. 56 tratti vari dal km 3+000 al km 8+500
127.197,57
SOMMANO | LAVORI 147.379,12
Oneri della sicurezza 3.684,48
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 151.063,60

E d’obbligo precisare che I'importo dei lavori relativo al progetto complementare pud
variare in piu o in meno a secondo del ribasso d’asta che offrira I'lmpresa che risultera

aggiudicataria dell’'appalto.

C) PRECISAZIONI

Tutti gli interventi di manutenzione previsti nel presente progetto e redatto sulla
base delle risorse indicate, risultano, comunque, specificati nel “Computo metrico
estimativo del progetto principale” e nel “Computo metrico estimativo del progetto
complementare”, fermo restando che durante I'esecuzione dei lavori, alcuni tratti delle
strade interessate e/o il tipo di lavorazione prevista potrebbero essere modificati, per tener
conto delle eventuali variazioni nello stato delle strade successivo alla redazione del

presente “Progetto definitivo - esecutivo”.




Ad insindacabile richiesta del Direttore dei Lavori , 'esecuzione di alcuni
interventi previsti in progetto per sopravvenute es igenze di gestione del traffico,
potrebbe essere preventivamente ordinata in orario notturno, senza che cio possa

essere causa di richieste di maggiori oneri da part e dellimpresa appaltatrice.

D) SICUREZZA CANTIERI STRADALI

Ogni tratto di intervento e da intendersi come singolo “cantiere stradale”:

Al fine di garantire la sicurezza dei vari operatori stradali nell’esecuzione dei vari
lavori, si dovra operare con “cantieri fissi”, cosi come definiti dal Regolamento di
attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992) e successive modifiche ed
integrazioni, nonché dal D.M. 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo”, adottando gli schemi allegati al D.M. stesso.

Qualora la sezione stradale disponibile, a lato del cantiere stradale stesso, per le
strade tipo C/F/E, risulti inferiore a ml 2,80 (piu margine minimo di sicurezza) si chiudera la
strada, con l'istituzione di una deviazione su percorsi alternativi.

Per tutti i lavori e/o interventi previsti nel “progetto principale” e nel “progetto
complementare” non sara ammessa, in alcun modo, I'adozione di “cantieri mobili”, cosi
come definiti dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992)
e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal D.M. 10.07.2002 sopra citato.

Nel “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” e nel “Fascicolo,” redatto da
professionista incaricato, saranno previste le misure necessarie per evitare i rischi e i

pericoli per chi opera nei cantieri stradali.

E) QUADRO ECONOMICO
L’'importo complessivo del Progetto Principale di € 1.000.000,00 risulta cosi

suddiviso:

A) Somme per i lavori

lavori a base d'asta € 754.946,49
oneri per la sicurezza € 18.873,66
Totale lavori € 773.820,15

C) Somme a disposizione dell’amministrazione



cl) Imprevisti ed arrotondamento € 13.63
c2.a) Prestazione professionale per Coordinatore sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione (IVA e INARCASSA comp.) € 12.733,38
c2.b) Accantonamento di complessivi Euro 15.476,40 (2%), in attesa
di approvazione di specifico regolamento ai sensi dell'art. 113 del
D.Lgs n° 50/2016, di cui: di cui:
1. quota riferita al personale tecnico (80%) € 12.381,12
2. quota destinata all'innovazione (20%) € 3.095,28
c3) Spese di laboratorio e verifiche tecniche in corso d'opera (IVA
compresa) € 3.416,00
c4) Contributo Autorita LL.PP. € 650,00
c5) Assicurazione Dipendenti € 750,00
c6) 1.V.A. 22% sulle somme in appalto € 170.240,43
c7) Accantonamento per transazioni e accordi bonari € 21.400,00
c8) Spese per pubblicita e pubblicazioni (IVA comp.) € 1.500,00
Totale somme a disposizione € 226.179,85
Importo Complessivo Progetto € 1.000.000,00

Mantova, 14/6/2017
Il Progettista

Geom. Gilberto Fiorini



