PROVINCIA DI MANTOVA
PROT. N° REP. N°

CONTRATTO PER L’APPALTO DEI LAVORI Dl
MANUTENZIONE ORDINARIA DA PITTORE SUGLI IMMOBILI

IN PROPRIETA ED IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI
MANTOVA - 2017 E 2018

CIG

IMPORTO CONTRATTUALE EURO =
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciassette il giorno )(del mese di
, In Mantova nella sede della Provinciaa Riiincipe Amedeo, 32.
Davanti a meDott. Rosario Indizio, Segretario Generale della

Provincia di Mantova, sono personalmente compagjmori:

1) Dott.ssa GLORIA VANZ, nata a Mantova il 18/12/1955 e domiciliata
per la carica presso la Provincia di Mantova, esfiressa ed unica sua
qualita di Dirigente ad interim del servizio Edidiz edifici scolastici e
sicurezza dell®ROVINCIA DI MANTOVA , in forza dell’art. 56 dello
Statuto della Provincia stessa ed in rappresent@delf&nte suddetto, né
altrimenti, che nel prosieguo del presente attor peevita, sara
denominato “Provincia”;

(Codice Fiscale: 80001070202);

2) Sig. , hato a . e
residente a , in_qualita di
Legale Rappresentante della societa con sede a

, in , che dicHiaagire in nome




e per conto della medesima Ditta, iscritta nelstgidelle imprese della

C.C.LAA. di , al n° (P. IVA

,) che nel prosieguo del presente atto, per bregidda

denominata “Appaltatore”.

Gli intervenuti, della cui identitd personale socerto, rinunziano di
comune accordo e col mio consenso all’'assistenzated¢imoni e mi
chiedono di far constare, per atto pubblico, quaetue:

PREMESSO:

- che con Decreto del Presidente n. del , esecutivo ai

sensi di legge, e stato approvato il progetto debidi di manutenzione
ordinaria da pittore sugli immobili in proprieta edgestione alla Provincia
di Mantova, anno 2017 ed anno 2018, per l'importonplessivo di €
150.000,00, di cui € 120.775,00 per lavori a basggata compresi €
5.410,00 per oneri della sicurezza, ed € 29.225¢0G@mme a disposizione
dell’Amministrazione;

- che con determinazione dirigenziale n. del ,

efficace dal , € stato approvato il baddayara pubblicato
secondo le forme e modalita di legge e avviata facqudura di gara
d’appalto, mediante procedura apedan il metodo dell'offerta segreta ai
sensi dellart. 73 lett. C) del R.D. n. 827 del 28aggio 1924 ed
aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto ddll'ds, comma 4, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo piu lassferiore a quello posto
a base di gara, determinato mediante ribasso lemite prezzi posto a base
di gara, con esclusione automatica delle offertareale cosi come previsto

dall’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;



- che a segquito di esperimento di procedura aparbante delle offerte
economiche presentate, il Seggio di gara ha propbsggiudicazione a

favore della Ditta , bheofferto un

ribasso del % sull'importo a base di gararigmondente ad un

importo di € =, per lavori a misurrech € =

per oneri per la sicurezza, per un importo complesds € =

da tenere all’atto della stipulazione del contrattome da verbale della
seduta di gara svoltasi in data ;

- che, i controlli prescritti ai sensi del combmatisposto degli artt. 36,
comma 5, 81 comma 1 e 86 del D.Lgs. 50/2016, neifrooti del
concorrente a favore del quale é stata propostgilidicazione hanno dato
esito positivo;

- che con determinazione dirigenziale n. el d

efficace dal e stata disposta I'aggamiome ed approvato |l
verbale di gara, depositato agli atti della Pro\anci

- che, in data , la Ditta , per mezzo

del legale rappresentante, ha provveduto alle caramioni di cui all'art. 1
del D.P.R. 187/91, in merito alla propria compasia societaria,;

- che Provincia di Mantova, tramite la Banca DatzMnale Unica della
Documentazione Antimafia, ha richiesto il rilasai@lla comunicazione

antimafia nei confronti della Ditta come previsto dall’art.

87 del D. Lgs. 159/2011,

- che la Prefettura di tramite la Bana#i Nazionale Unica
della Documentazione Antimafia, ha comunicato irndat , che a
carico della sopracitata ditta erelativi soggetti di cui




all'art. 85 del d.lgs. 159/2011, alla data odienman sussistono le cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui al6@rdel D.lgs. 159/2011;

- preso atto che, in data , 1l resmies del

procedimento ed il legale rappressntdella Ditta

, hanno sottoscritterbale di attestazione

del permanere delle condizioni che consentono l'adiata esecuzione dei
lavori;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Fra le parti, come sopra costituite, si conviesesipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

| summenzionati contraenti dichiarano di riconoscereonfermare la
premessa in narrativa come parte integrante e reoala del presente
contratto.

AR. 2 - Oggetto del contratto

La dr.ss&Gloria Vanz, in nome e per conto della Provincia di Mantova,

conferisce alla Ditta , con sede a
, In , che per onelet Legale
Rappresentant&ig. accetta, I'appalto dei lavori di

manutenzione ordinaria da pittore sugli immobilipiprieta ed in gestione
alla Provincia di Mantova 2017 e 2018.

L’Appaltatore accetta senza riserva alcuna I'ajgpadjgetto del presente
contratto e dichiara di assumerlo con organizzaidnmezzi necessari e
gestione a proprio rischio.

ART. 3 — Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta ad € dicofisi Euro




), d€ cui ,

per lavori a misura soggetti al ribasso del ____ offérto in sede di gara ed
€ = per oneri della sicurezza, non stiggetbasso, cosi come
risulta da offerta economica, allegata al preseaigratto sotto l¢ett. a).

L'importo contrattuale e al netto delll.V.A. ed &atta salva la
liquidazione finale.

Il presente contratto viene stipulato a MISURAsansi dell’articolo 3,
comma 1, lettera eeeee) del D. Lgs. 50/2016 nodeHha@rticolo 43, comma
7, del D.P.R. n. 207/2010, con applicazione derzranitari, risultanti dal
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a bagera.

Al contratto si applica il prezzo chiuso che cotesisel prezzo dei lavori
al netto del ribasso d’asta, aumentato di una p&raée, determinata con
decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso inawlifferenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione progranonaell’anno precedente sia
superiore al 2% (due per cento), allimporto deblaancora da eseguire per
ogni anno intero previsto per l'ultimazione deidavstessi.

La revisione dei prezzi trova applicazione esclasiente nei casi di cui
all'art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 - Durata dell’appalto

L’appalto si riferisce alle attivita da svolgerglfanno 2017 e 2018,
con decorrenza dalla data di consegna lavori fir814.2/2018,

ART. 5 — Documenti facenti parte del contratto

L’appalto viene concesso ed accettato sotto langpied assoluta
osservanza delle norme, patti, condizioni e magadievisti dal Capitolato

Speciale d'Appalto — definizione tecnica ed econamispecificazione delle



prescrizioni tecniche, nonché dallElenco prezziitamy che le parti
dichiarano di conoscere ed accettare e che siastegl presente contratto
sotto lelett. “b” e “c” .

Si richiamano a far parte integrante del preseo¢ratto pur non essendo
ad esso materialmente allegati, i seguenti documem ['appaltatore
dichiara di conoscere ed accettare e che qui snduno integralmente
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi ttana eccezione:

a) Il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori publliper gli articoli e

commi non abrogati dal D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.;

b) Gli elaborati progettuali;
c) Il documento unico di valutazione del rischio darferenza di cui al D.

Lgs n. 81 del 2008, nonché le proposte integrathy@edetto documento;
d) Il piano operativo di sicurezza di cui all’artica8®, comma 1, lettera h),

del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dellggle XV allo stesso

decreto;
e) Le polizze di garanzia;

ART. 6 - Domicilio dell’'appaltatore

Per gli effetti del presente contratto, ai sendliaté 2 del D.M.-LL.PP.
n. 145/2000, I'appaltatore dichiara di avere dohacnel luogo in cui ha
sede ['ufficio di direzione lavori, per tutta lardita del contratto in Mantova
e presso la Provincia, in Via Principe Amedeo n° 32

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini esbni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal catutrdi appalto sono fatte
dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile deld@mento a mani proprie

dell’appaltatore o di colui che lo rappresentaanetindotta dei lavori oppure



devono essere effettuate presso il domicilio elaiteensi del comma 1 del
presente articolo.

ART. 7 - Consegna dei lavori

Il direttore dei lavori comunica all’esecutore ibgio ed il luogo in cui
deve presentarsi per ricevere la consegna deiilavor

Qualora I'appaltatore non si presenti nel giorrabsito, il Direttore dei
Lavori fissera una nuova data. La decorrenza delite contrattuale restera
comunque gquella della data della prima convocazione

Qualora sia inutilmente trascorso il termine asaéy dal Direttore dei
Lavori, la Provincia avra facolta di risolvere irdratto e di incamerare la
cauzione, fatta salva la possibilita di proceddfesaecuzione d’ufficio, o
tramite altre Ditte e riservandosi il diritto diquedere ad azione legale per il
risarcimento dei danni subiti.

ART. 8 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

L’appaltatore, qualora non conduca i lavori peadorente, si impegna a
conferire, con le modalita previste dall’art. 4 d@creto Min. LL.PP. n.
145/2000, mandato con rappresentanza a persongafa® requisiti di
idoneita tecnici e morali per l'esercizio delle hath necessarie per
I'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L’'appaltatore rimane comunque responsabile dedfa del suo
rappresentante.

I mandato deve essere conferito per atto publdit@ssere depositato
presso la Stazione Appaltante che provvede a deneirticazione all’'ufficio
di direzione dei lavori.

ART. 9 - Garanzia definitiva




Si da atto che l'appaltatore, a garanzia dell'aoiemnto di tutte le
obbligazioni assunte col presente contratto, haitade, ai sensi dell’art.
103 del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva raete cauzione o

fideiussione n. , rilasciata dalla

emessa in data , per [limporto gerandi €

=, (diconsi Euro ).

Si da atto che la cauzione e ridotta del 50% ai sendell’'art. 93,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto I'impresa é ipossesso della
certificazione di sistema di qualita conforme allenorme europee della
serie UNI CEI ISO 9001-2008.

Ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/201#%, cauzione
definitiva prestata, sara progressivamente svit@olaa misura
dell’'avanzamento dell’esecuzione, nel limite massihel 80% dell'importo
inizialmente garantito.

L’appaltatore dovra reintegrare la cauzione meudasinel termine che
gli sara fissato, qualora la Provincia abbia doydirante I'esecuzione del
contratto, valersi in tutto o in parte di essa.caso di inottemperanza la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei dézpo da corrispondere
all’appaltatore.

ART. 10 - Danni

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misuremprese le opere
provvisionali e tutti gli adempimenti per evitadeverificarsi di danni alle
opere, allambiente, alle persone e alle cose esdtuzione dell’appalto.

Pertanto I'appaltatore e direttamente responsatifdo in via civile che



penale, tanto verso la Provincia quanto verso gdrai o chiunque altro, a
gualsiasi titolo, dei danni sopra elencati vertigianel corso dell’esecuzione
dei lavori o in conseguenza degli stessi, sollegaquindi la Provincia ed i
suoi tecnici.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'dpfiae dovra farne
denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di %orgi da quello
dell’'evento, a pena di decadenza dal diritto dindgdnento. Appena ricevuta
la denuncia, che dovra essere sempre fatta péatdsdrDirettore dei Lavori
procedera alla redazione di processo verbale aflsepza dell’esecutore e
all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rappodbndllo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando I'eventualsacdi forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il raspbile;

d) dellosservanza o meno delle regole dell'artdeke prescrizioni del
direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necesagsrevenire i danni.

Tutto cio al fine di determinare il risarcimentocplale pud avere diritto
I'esecutore stesso.

ART. 11 - Polizza di assicurazione per danni di esezione e

responsabilita civile verso i terzi.

L’Appaltatore assume I'esclusiva responsabilitaddnni a persone e
cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed erat di sua proprieta sia
guelli che dovesse arrecare a terzi in conseguaelfasecuzione dei lavori
e delle attivita connesse, sollevando la stazioppaléante da ogni

responsabilita al riguardo.



A tal fine si da atto che I'appaltatore ha stipojati sensi dell’art. 103,

comma 7 del D.Lgs. 50/2016, polizza assicurativa_n.

rilasciata dalla , con

decorrenza , & copertura dei danni sdalta Provincia per

danneggiamenti o distruzione totale o parzialengpianti ed opere anche
preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecueiatei lavori e che tenga
indenne la stazione appaltante da tutti i rischiesiecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errdii progettazione,

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cawdls forza maggiore.

La somma assicurata a copertura € pari a € =, corrispondente
allimporto del contratto.

La polizza assicura, inoltre, la stazione appadtardontro la
Responsabilita Civile per danni causati a terziamebo dell’esecuzione dei
lavori. Il massimale previsto per tale coperturssi@agativa € di €
500.000,00=.

Detta polizza decorre dalla consegna dei lavorio salla data di
emissione del certificato di regolare esecuzioneomunque decorsi 12 mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dahtivo certificato.

ART. 12 - Difetti di costruzione

Grava sull'Appaltatore I'onere di demolire e ricoise a sue esclusive
spese le lavorazioni che il Direttore Lavori acaedseguite senza la
necessaria diligenza o con materiali diversi daligpeevisti per contratto
ovvero che, dopo la loro accettazione e messaenagabbiano manifestato
difetti e/o inadeguatezze.

In ogni caso I'Appaltatore € tenuto alla garamaa difetti e difformita

10



dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1668 del Codirele.
ART. 13 - Verifiche e controlli

La Provincia ha la facolta in qualsiasi momentactiedere sul luogo di
esecuzione dei lavori per controllare per mezzaednici di fiducia il
regolare andamento degli stessi.

Qualora siano riscontrate difformita, ne sara datenediata notizia,
mediante lettera raccomandata, all’appaltatore sigaeed alla Direzione
Lavori. L'appaltatore sara obbligato ad ottemperae prescrizioni
impartite ovvero presentare le proprie deduzioniigeitto.

| controlli e le verifiche eseguite dalla Proviaaiel corso dell’appalto
non escludono la responsabilita dell'appaltatonrevii, difetti e difformita
dell'opera, di parte di essa, o dei materiali ingpte né la garanzia
dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro @amali gia controllati. Tali
controlli e verifiche non determinano l'insorgere alcun diritto in capo
all'appaltatore, né alcuna preclusione in capoRitavincia.

ART. 14 — Tracciabilita dei flussi finanziari

L’appaltatore & tenuto ad assolvere tutti gli ajbl previsti dall’art. 3
della Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di asare la tracciabilita dei
movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto dlappalto. In particolare
detti movimenti finanziari devono essere registsatuno o piu conti correnti
bancari o postali, accesi presso banche o pressiciata Poste Italiane Spa,
dedicati, anche in via non esclusiva alle commeadabliche e devono
essere effettuati esclusivamente con lo strumestobdnifico bancario o
postale o con altri strumenti di incasso o di pagatm idonei a consentire la

piena tracciabilita delle operazioni.
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L’appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estr identificativi dei
conti correnti dedicati, nonché, le generalita eoiflice fiscale delle persone
delegate ad operare sugli stessi.

L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicarenéwali aperture di
nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni daltzzo accensione nonché,
nello stesso termine, le generalita e il codicedlis delle persone delegate ad
operare sugli stessi.

Come previsto dall'art. 3, comma 9 bis della L186/2010 e s.m.i., il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postaleeye degli altri strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena traddiabilelle operazioni,
costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma@dla citata legge, la
Provincia verifica che negli eventuali contrattittescritti dall'appaltatore
con i subappaltatori e i subcontraenti sia insgataena di nullita assoluta, la
clausola con la quale ciascuno di essi assumebplighi di tracciabilita dei
flussi finanziari con le modalita indicate nei coimpnecedenti del presente
articolo. A tal fine l'appaltatore si assume l'oaedi trasmettere alla
Provincia i suddetti contratti o atti negoziali egenti, tramite un proprio
legale rappresentante o soggetto munito di apppsitzura. Dal canto loro, i
subappaltatori e i subcontraenti hanno I'obbligaamnunicare alla stazione
appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giatalla loro accensione, o,
nel caso di conti correnti gia esistenti, all’attella loro destinazione alla
funzione di conto corrente dedicato nonché, nellesso termine, le
generalita e il codice fiscale delle persone deategd operare sugli stessi e

sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finaanzi relativi all’esecuzione
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dell’appalto, esclusivamente tramite lo strumenéb loonifico bancario o
postale o altro strumento di pagamento idoneo asertite la piena
tracciabilita delle operazioni.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8laeitata legge,
'appaltatore, il subappaltatore o il subcontragmpealora abbiano notizia
dellinadempimento della propria controparte adbblighi di tracciabilita
finanziaria, procedono a darne immediata comunicezialla Provincia e
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governolldeprovincia di Mantova.

ART. 15 - Pagamento degli acconti e del saldo

Il pagamento del corrispettivo dell'appalto sarfieteuato con le
modalita previste dagli articoli 27 e 28 Capitol&peciale d’Appalto.

Ai Certificati di Pagamento relativi agli accomtd alla rata di saldo, si
applicano i termini fissati dal Decreto Legislatino 192/2012, applicabili
alla fattispecie in virtu della Circolare del Mitéso dello Sviluppo
Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013.

| pagamenti saranno disposti a mezzo mandati darpanto, emessi
dalla Provincia sul Tesoriere Banca Popolare did8on- Sede di Mantova,
a favore della Ditta Appaltatrice esclusivamentaliaete bonifico bancario
0 postale su conti correnti dedicati.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma Badiegge 136/2010, ai
fini della tracciabilita dei flussi finanziari, idnifici relativi ad ogni
transazione posta in essere dalla Provincia, @pédtatore, dal
subappaltatore e dai subcontraenti, relativi alsgmés appalto, devono

obbligatoriamente riportare il codice CIG

Parimenti i suddetti codici dovranno essere rigoria tutte le fatture
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emesse dall’appaltatore, subappaltatore e subeoréa

Art. 16 — Protocollo d’'Intesa per la legalita e |sSicurezza del lavoro

nel settore delle costruzioni

In attuazione del Protocollo d'Intesa per la legak la Sicurezza del
lavoro nel settore delle costruzioni, sottoscrittodata 24.02.2014 tra la
Provincia di Mantova e la Prefettura di Mantova, f&to obbligo
all'appaltatore di comunicare alla Provincia di Mara l'elenco delle
imprese coinvolte nel piano di affidamento conrifento ai subcontratti
non rientranti nellambito di applicazione del coer@ dell'art. 105 del
D.Lgs. n. 50/2016.

La Provincia di Mantova provvedera a comunicarepestivamente al
Prefetto il suddetto elenco di imprese al fine dngentire le necessarie
verifiche antimafia, da espletarsi anche attravetsacorso al potere di

accesso ai cantieri, di cui all’art. 93 del D.Lgs159/2011.

ART. 17 - Tutela dei lavoratori

Nell’'esecuzione dei lavori che formano oggetto pedsente contratto
'appaltatore si obbliga ad osservare, per i prappendenti, le norme e
prescrizioni dei contratti collettivi nazionali diona stipulati tra le parti
sociali firmatarie di contratti collettivi nazionatomparativamente piu
rappresentative, delle leggi e dei regolamentiastutela, sicurezza, salute,
assicurazione, assistenza, contribuzione e retabazlei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sullimporto ngitogressivo dei lavori
verra operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Per tutto quanto non disciplinato nel presentead si fa riferimento
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all'art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 18 — Assunzioni obbligatorie

Si da atto che l'appaltatore ha dichiarato di nosseee tenuto
all'osservanza delle norme che disciplinano ilttbral lavoro dei disabili, di
cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n° 68.

Oppure

Si da atto che I'appaltatore ha dichiarato di essgeregola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabitij cui all'art. 17 della legge
12 marzo 1999 n° 68.

ART. 19 - Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzovute al personale
dipendente, la Provincia si riserva la facolta diggre, anche in corso
d’opera, le suddette retribuzioni arretrate diragtate ai lavoratori secondo
le modalita previste dall’art. 30 comma 6 del D.Ligs50/2016.

ART. 20 - Termine per l'ultimazione dei lavori e conggna delle opere

L’'appaltatore deve ultimare i lavori entro il teama ultimo del 31
dicembre 2018.

L’'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deveees comunicata per
iscritto dall’appaltatore al Direttore dei Lavori.

Eventuali proroghe rispetto alla scadenza del t®mcontrattuale
potranno essere concesse, ai sensi dell'art. 10aob del D.Lgs. n.
50/2016, su richiesta dell'appaltatore, dal resgbites del procedimento,
sentito il Direttore dei Lavori, esclusivamente wako in cui I'appaltatore
dimostri che per cause a lui non imputabili nonisigrado di ultimare i

lavori nel termine fissato.
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Agli effetti di cui agli artt.1665 e segg. del C.{& parti convengono
espressamente che la consegna delle opere avvecamente a seguito di
approvazione del certificato degolareesecuzione e previa redazione di
apposito verbale di consegna.

Pertanto il termine della garanzia di cui aglt.4667, 1668 e 1669 del
C.C. datera dalla redazione del certificato diicoanzi.

ART. 21 - Penali

Per ciascun giorno di ritardo impiegato dall’apptite nell’esecuzione
dell'appalto, oltre il termine contrattuale, € d@pata una penale pecuniaria,
valutata, nella misura dell’'uno (1) per mille suporto netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale dilquieaedente periodo,
trova applicazione anche in tutti i casi previdtcamma 3 dell’art. 18 del
Capitolato Speciale d’Appalto.

Qualora il ritardo nell’adempimento determini unpionto massimo della
penale superiore allimporto del 10% dellammontasgto contrattuale, la
stazione appaltante si riserva piena ed incondit@facolta di risolvere il
contratto.

ART. 22 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatoe

Oltre a tutte le spese previste dall’art. 32 deP.B. n. 207/2010, si
intendono comprese nel prezzo dei lavori, e paxoiarico dell’appaltatore,
tutte le spese e adempimenti elencati all’art. BB@apitolato Speciale di
Appalto.

ART. 23 — Documento Unico di Valutazione del rischid’interferenza

(DUVRI)
Si da atto che, ai sensi dell’'art. 26 del D.Lgs81/2008, la Provincia ha
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messo a disposizione dell'appaltatore il Documemtico di valutazione del

rischio d’interferenza (DUVRI), che I'appaltatoreodbligato ad osservare
scrupolosamente, considerato parte integrantetarsigle del presente atto
come se qui appresso letteralmente trascritto.

Si da atto, inoltre, che I'appaltatore ha presentiaPiano Operativo di
Sicurezza, ai sensi dell’art. 96, comma 1 letteradgl D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i., prescritto dalla vigente normativa e dichiar parte integrante e
sostanziale del presente atto come se qui appletss@imente trascritto.

ART. 24 — Subappalto

Il contratto non puod essere ceduto a pena di aullit
L’appaltatore, come indicato a tale scopo in sedeffdrta, dichiara di
avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall’art.1@8 D.Lgs. 50/2016, della

possibilita di subappaltare, nei limiti di legge deguenti lavorazioni:

by

L’affidamento in subappalto é subordinato alla paesutorizzazione
della Provincia, ai sensi dell'art. 105, comma 4@i¢lgs. 50/2016, nei limiti
di quanto stabilito dal citato art. 105 comma 2 detlesimo decreto.

ART. 25 - Risoluzione del contratto e diritto di re@sso

Le ipotesi di risoluzione del contratto sono diticiate dall'art.108 del
D.Lgs. 50/2016.

La Provincia ha il diritto di recedere in qualuegiempo dal presente
contratto nel rispetto di quanto disciplinato datl'd09 del D.Lgs. 50/2016.

Per quanto non previsto dal presente contrattaclsiamano le norme
contenute nel Codice Civile.

Nei suindicati casi la risoluzione opera di dirigoall’Appaltatore sara
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dovuto solo il pagamento della parte dei lavoriolagnente eseqguiti, fatto
salvo in ogni caso il risarcimento dei danni tutti capo alla stazione
Appaltante in ordine al completamento dei lavoonché per ogni altro
titolo conseguente all'inadempimento dell’Appalt@tavi compresi gli oneri
per I'eventuale espletamento di una nuova gara.

ART. 26 — Accertamento regolare esecuzione

Il certificato di collaudo € sostituito dal ceitiéto di regolare esecuzione
come previsto dall'art.102, comma 2 del D.Lgs. 6062

Sino a che non sia redatto il Certificato di Regowlasecuzione con esito
favorevole delle opere eseguite, la manutenzionde dstesse grava
esclusivamente sull’Appaltatore; ne discende che tp#o il tempo
intercorrente tra I'esecuzione dei lavori ed ilawdlo favorevole degli stessi,
salve le maggiori responsabilita di cui all'art626c.c., I'Appaltatore si fa
garante nei confronti della Stazione Appaltanteledepere dallo stesso
realizzate - ovvero in caso di subappalto delle r@peealizzate dal
subappaltatore - adoperandosi per le sostituzidai reristini che si
rendessero necessari ovvero opportuni.

Il Certificato di regolare esecuzione € emessooeatnon oltre tre mesi
dalla data di ultimazione dei lavori, ha caratt@m@vvisorio e assume
carattere definitivo decorsi due anni dalla datardissione del medesimo.

Per il certificato di regolare esecuzione si a@pic le disposizioni
previste dall'art. 229, comma 3, dall’art. 234, con®,3 e 4 e dall’art. 235
del D.P.R. 207/2010.

ART. 27 - Cessione del corrispettivo d’appalto

E’ consentita la cessione del corrispettivo d'digpa da parte
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dell'appaltatore, secondo le modalita previste’atéll106 comma 13 del
D.Lgs. 50/2016.

ART. 28 - Definizione delle controversie

Al presente contratto si applicano le disposiziam@ncernenti la
procedura di accordo bonario contenute nell’arb @8l D.Lgs. 50/2016.

A norma dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2046n si fara luogo
alla procedura di arbitrato per la risoluzione eledlventuali controversie
derivanti dall’esecuzione del contratto.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dehtratto, comprese
guelle conseguenti al mancato raggiungimento aeledo bonario, sono
devolute all’Autorita giudiziaria competente ed sclasa la competenza
arbitrale.

Le parti contraenti convengono espressamente lpetwmza esclusiva
del Foro di Mantova ed eleggono domicilio legalegso la sede della
Provincia di Mantova.

ART. 29 - Spese di contratto, di registro ed access®

Tutte le spese contrattuali e fiscali inerentpdsente atto e conseguenti
sono a carico dell’appaltatore, fatta eccezione Ipa&f.A. che rimane a
carico della Provincia.

Si da atto che l'imposta di bollo € assolta in nibé@atelematica
mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi dalif. 1, comma 1bis del
D.P.R. 642 del 26.10.1972, come modificato dal D2R102.2007.

Sono altresi a totale carico dell’appaltatoreetlgtspese di bollo per gli
atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalrgmdella consegna a quello

della data di emissione del certificato di regokesecuzione provvisorio.
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L’appaltatore dichiara che le prestazioni oggeléb presente contratto
sono effettuate nell’esercizio d'attivita d'impreshe trattasi d'operazioni
imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggau

Ai fini dellimposta di registro, le parti chiedora registrazione a tassa
fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 31.

Al presente contratto si applica quanto dispostdi’aga 8 del D.M.
145/2000.
ART. 30 - Norma di rinvio

L’appalto viene concesso ed accettato sotto langpied assoluta
osservanza del progetto nonché delle norme delt@ain Generale, le cui
disposizioni s'intendono espressamente richiamatepresente contratto,
sostituendo di diritto le eventuali clausole diffor dello Schema di
Contratto, nonché del contratto stesso.

Per quant’altro non previsto nel presente comtrigttparti dichiarano di
riportarsi espressamente alle norme contenute nefsD.50/2016 e nel
D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigononché nel Codice
Civile.

Art. 31 — Trattamento dei dati personali

Il conferimento dei dati personali dell’ Appaltata@ebbligatorio ai sensi
di legge, ai fini del procedimento per il quale gaithiesti.

All'appaltatore competono i diritti di cui al D.Lg80 giugno 2003, n°
196 (Codice in materia di protezione dei dati peai).

Il titolare del trattamento €& la Provincia di Mavéip con sede in Via
Principe Amedeo n° 32, Mantova.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA
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L’Appaltatore, come sopra identificato, dichiaracdinoscere ed approvare
specificatamente ai sensi dell'art.1341 e ssgt.articoli sottoelencati:
- Art. 14 - Tracciabilita dei flussi finanziari;
- Art. 15 - Pagamenti;
- Art. 25 - Risoluzione del contratto;
- Art. 28 - Definizione delle controversie.
LA DITTA APPALTATRICE
Sig.
* % % %

lo Segretario rogante richiesto ho ricevuto il pres atto, del quale ho
dato lettura alle parti contraenti che, riconosdmtconforme alla loro
volonta, con me ed alla mia presenza lo sottoseawmon firma digitale, ai
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n° 82/2005 Codice 'debtministrazione
Digitale (CAD).

lo sottoscritto, Segretario rogante, attesto cheeitificati di firma
utilizzati dalle parti sono validi e conformi alsghosto dell’art. 1, comma 1,
lettera s) del D. Lgs. N° 82/2005.

lo sottoscritto Segretario rogante, certifico cheocumenti allegati in

copia informatica al presente atto sotto le let&grd) e c), formati in origine

Ssu_supporto analogico, sono conformi all’'originalesansi dell’art. 22,

commi 1 e 3 del D. Lgs. 82/2005.

Il presente atto, formato e stipulato in modalitatteonica in unico
originale, é stato redatto da persona di mia fa@umediante utilizzo degli
strumenti informatici su n® ___ pagine a video.

LA DIRIGENTE
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Dott.sa Gloria Vanz
LA DITTA APPALTATRICE
Sig.
IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Rosario Indizio
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