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ABBREVIAZIONI

- D.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidentia d®epubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamatito
esecuzione ed attuazione del Codice dei contnaltiblici, per le parti ancora in vigore;

- Capitolato generale d’appalto: emesso con deenitiisteriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, ™5, per le
parti ancora in vigore;

- R.U.P.: Responsabile unico del procedimento diaditarticolo 31 del D. Lgs n.50 del 18/04/2016degli
articoli 9 e 10 del decreto del Presidente dellpuRélica 5 ottobre 2010, n. 207;

- Decreto n. 81 del 2008: decreto legislativo 9la@008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 dekaytje 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salutekadsicurezza nei luoghi di lavoro;

- DURC (Documento unico di regolarita contributivd)documento attestate la regolarita contribugivavisto
dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto $tafivo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVfunto 1,
lettera i), allo stesso decreto legislativo, nondad'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre2200 210,
convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 26@&ché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Pretdiglelella
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

- attestazione SOA: documento che attesta la dgetibne per una o piu categorie, nelle pertinelaissifiche,
rilasciato da una Societa Organismo di Attestaziamepplicazione degli articoli da 60 a 96 del réec del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

CAPO 1. NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto



1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuziahéutti i lavori, comprese forniture dei materjalecessari per la
realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento e cosi individuato:

a) denominazione lavori di manutenzione ordinaria da pittore suigiimobili in proprieta ed in gestione alla
Provincia di Mantova, 2017 - 2018;

b) descrizione sommaria per il mantenimento della funzionalita delle #uie edilizie dei fabbricati di
proprietd od in gestione alla Provincia, si rendecassaria I'esecuzione di una serie di interventi d
manutenzione ordinaria da pittore secondo le néaegm via emergenti dalle richieste degli utedégli
immobili in gestione e in base al modificarsi dedtato manutentivo degli stessi.

L'Appalto in oggetto & dato misura, ed in generale a prezzi come da Elenco Prezzatimillegato, soggetti a
ribasso d'asta per le opere, provviste e SOmmassini.

L'appalto si riferisce allattivita necessarie per 'anno 2017 e per I'anno 2@,

L'affidamento si intendera iniziato senza che saassaria alcuna consegna degli edifici, i qudlktsindono
essere noti allAPPALTATORE prima della presentagialell’offerta.

La descrizione dei lavori che concorrono a formlavggetto del appalto, salvo piu precise indicaziohe
saranno impartite dalla DIREZIONE LAVORI, puo rias®ersi nellElenco Prezzi Unitari. Gli interventi
consistono nelle manutenzioni ordinarie da pittre si renderanno necessarie nel corso del peiniodia sara
attivo I'appalto in oggetto.

Tali opere comprendono i lavori di preparazioneinteggiatura di superfici murarie, di elementi kgre
metallici, di elementi d'impianti e di finitura, dierramenti ecc. installati negli edifici in gesto da realizzarsi
a seguito di segnalazioni e di rinvenienti esigesggnalate alla Provincia da parte dell'utenza letag
necessari dalla Direzione lavori.

Pertanto gli interventi e le relative lavorazioaranno per la maggior parte frammentati per tigighi, tempi,
importi, modalita esecutive, etc. In linea puramenticativa, sulla base dellandamento passatdntgirventi
sono circa 20 annui, distribuiti tra gli edifici gestione di cui al successivo elenco.

Le segnalazioni verranno ricevute tramite e-maielefonicamente dagli uffici della Provincia e dagfessi
verranno gestite; dette segnalazioni verranno ievéd’ APPALTATORE attraverso singole comunicazi@ni
mail su indirizzo di posta elettronica che dovraees fornito dal’APPALTATORE stesso al momentolalel
stipula del contratto.

| lavori saranno ordinati allAPPALTATORE mediant®rdini di Servizio della Direzione Lavori e
contabilizzati a misura e liquidati utilizzando riegzi come da Elenco Prezzi Unitari allegato omsecanti,
come da prezziario delle opere edili della Prowdndi Mantova 2-2016 a cura della Camera di comroegci
Ance o, in mancanza, da apposita analisi prezia salse dei prezzi unitari di gara o del citatazpiario, con
I'applicazione del ribasso d’asta contrattuale galiaare agli stessi prezzi, ad eccezione degliriodella
sicurezza.

Detti Ordini di Servizio potranno essere sostitd#icomunicazioni via e-mail o fax da parte delieeZione dei
Lavori.

L'APPALTATORE all'atto della ricezione della segaalone dovra procedere con il sopralluogo e la
compilazione del preventivo.

L'APPALTATORE ha i seguenti obblighi:

1. di effettuare il sopralluogo di verifica sui luoghieressati dalle segnalazioni di inconvenientindevare
le opere da eseguire entro tre giorni dall'invilaleegnalazione.

2. a seguito di ogni sopralluogo I'Appaltatore dour@smettere alla Provincia, a mezzo comunicaziong FA
0 e-mail, computo metrico estimativo preventivdelepere da eseguirsi, esaustiva documentazioogrédtca
ed attendere l'ordine di servizio di autorizzaziolhecomputo dovra essere redatto con i prezzi'elehco
prezzi unitari d'appalto o, se mancanti, priorianente del prezziario delle opere edili della Rroi di
Mantova 2-2016 a cura della Camera di commercioesf, in mancanza, da apposita analisi prezz balse
dei prezzi unitari di gara o del citato prezziadoi dovra essere applicato il ribasso offerto'idairesa in sede
di affidamento; il preventivo esplicitera anche gtieri della sicurezza per le lavorazioni previstee saranno
esposti a prezzo di gara senza ribasso; la trasmésslel preventivo dovra rispettare i seguentimier
temporali:

- entro sette giorni dall'invio della segnalazione.



3. eseguire le opere secondo gli Ordini di servizimevuti, secondo i preventivi trasmessi ed approvati
eventualmente con le modifiche, correzioni ed irdeigpni che la Provincia si riserva in ogni cas@plportare
per la miglior riuscita dell'intervento ordinatoglliambito delle finalita previste dal presente albp;

4. contestualmente all'inizio di ogni intervento, satgme alla Provincia, a mezzo comunicazione FAX o e
mail, il luogo, l'inizio ed il programma dei lavodia eseguirsi con riferimento all’ordinativo ricése secondo

il preventivo autorizzato, per consentire i coritrdl parte della Direzione dei Lavori; I'avvio d&vori
autorizzati dovra rispettare i seguenti terminipenali:

- entro 14 giorni dall’'ordine;

5. eventuali ritardi rispetto ai termini sopra indicgier le varie fasi d’intervento comporteranno
I'applicazione delle penali di cui al successiva 48 oltre alla detrazione dall'importo di affidanto di un
somma pari all'importo dei lavori non eseguiti @mtpo utile;

6. le violazioni dei termini del presente articolo pagsentano "grave inadempienza agli obblighi
contrattuali" ai fini di quanto previsto dal sucsies articolo 21 (Risoluzione del contratto);

7. nel caso di interventi di particolare impegno evidnza, e che comunque interessino l'interno deaifiili,
'APPALTATORE dovra dare comunicazione tempestigache tramite avviso scritto ai responsabili degli
edifici interessati, delle date di inizio lavortel cronoprogramma d’intervento;

8. comunicare, via fax o tramite e-mail, eventuali®aioni impreviste rispetto al programma di lavdiaui

al precedente punto;

9. comunicare alla Provincia ed ai referenti deglifiedinteressati entro la mattina di ciascun vemetd
programma degli interventi previsti per la settimaniccessiva,;

10. trasmettere settimanalmente alla Provincia noterditorie, rilasciate dallAPPALTATORE, dalle quali
deve emergere I'esatta e puntuale natura delleeogmguite, corredate da idonea documentaziongr&bitca
facilmente riconducibile alla nota liberatoria teta.

La PROVINCIA si riserva pure la facolta di introdemei singoli preventivi di spesa tutte quelleiazioni,
aggiunte e soppressioni, di qualsiasi specie, olr@ pitenere opportune, sia all'atto della conaegia in corso
dei lavori, senza che 'APPALTATORE possa trarngoanento o ragione per chiedere compensi od indeinniz
di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli effelo, purché I'importo complessivo dei lavori restiro i limiti
previsti dall’Art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 5015 e s.m.i. e le opere non siano tali da altdeas®stanza
dell'intervento, rimanendo salvi i diritti del’APRLTATORE riconosciuti dalla normativa sui Lavori Bliici.
Non sono considerati varianti gli interventi autagti dal RUP, ai sensi dell’art. 106, comma leleite) del
D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavoer pisolvere aspetti di dettaglio, che siano coutieentro un
importo non superiore al 5% (cinque per cento)idghiorto del contratto stipulato e purché non egidho
non sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4Qidlgs. 50/2016.

In linea generale le lavorazioni saranno conddtigatarmente ed autonomamente dalla ditta affidkatdei
lavori. Pertanto I'’Amministrazione committente hagisposto il Documento unico di valutazione dsthio di
interferenza per tenere conto della necessitaeliaop presso luoghi di lavoro in cui si svolgortoegttivita.
Qualora in casi specifici e puntuali dovesse veriifsi la necessita di operare contestualmente laenditte nel
medesimo cantiere, la Provincia provvedera allaazieshe del Piano di sicurezza e coordinamento ger |
situazione particolare ed alla nomina del Coordireper la sicurezza.

c) ubicazione gli edifici di proprieta od in gestione alla Piogia di Mantovapresso i quali dovranno essere
svolti gli interventi manutentivi in appalsopno i seguenti, indicati secondo i codici da adettdurante il rapporto
contrattuale:

Cod.| Uso Titolo Ospita Indirizzo Comune

A0l | sede proprieta Palazzo "di Bagno" - Sede proviacial |Via Principe Ameded Mantova
30/32

AO04 | sede proprieta Palazzo di Bagno - Edificio Quananto |Via Principe Amedeq Mantova
30/32

AO5 | sede proprieta Azienda Provinciale Turismo Piazzhantegna| Mantova

46

A06 | sede proprieta Uffici Piazza Sordello Piazza SdoddB3 Mantova

AQ7 | scuola proprieta Ist. Tecn. Commerciale "Pitentino” - Susale Via Acerbi, 45 Mantova

A08 | sede proprieta Archivio Storico Via Acerbi, 45 Maw




AQ09 | sede proprieta Casa del Mantegna Via Acerbi, 4y tdlan
A10 [ scuold] proprieta Ist. Tecn. Geometri "Carlo d'Arco” ViasBa, 1 Mantova
All |scuold] proprieta Ist. Tecn. Commerciale "Pitentino" Vias$a, 5 Mantova
Al12 [scuold proprieta I.T.F. "Mantegna" Via Guerrieri Mantova
Gonzaga, 8
Al4 | scuolg convenziong |.T.F. "Mantegna" - Ex Istituto Statale d'Arte PiazPolveriera, 4| Mantova
A15 | scuold] proprieta Liceo Scientifico "Belfiore" Via Tione, 2 Mantova
Al6 | scuola] proprieta I.P.S.S. "Mazzolari" - Nuovo plesso sstita Via Amadei, 35 Mantova
Al7| sede proprieta Nuova sede Provinciale (Ex Telecom) | Via Don Maraglio Mantova
A18 |scuold proprieta I.T.I.S. "Fermi" - Triennio Via Circonvatione| Mantova
Sud, 1
A19 [ scuold proprieta I.T.I.S. "Fermi" - Biennio Via Circonvaltione] Mantova
Sud, 1
A20 [ scuold proprieta I.P.S.ILA. "L. Da Vinci" Via Circonvallaane| Mantova
Sud, 3
A21 |scuoldl proprieta I.T.A.S. "Palidano” Corte Bigattera - Buisale Via dei Toscani Mantova
A22 [scuold proprieta I.T.A.S. "Palidano” Corte Bigattera - Buisale Via dei Toscani Mantova
(ex Barchessa)
A23|scuold proprieta I.T.A.S. "Palidano" Corte Bigattera - €sita Via dei Toscani Mantova
A25 [ scuold proprieta Liceo Scientifico "Gonzaga" Via Fratélodrini, Cast. delle
32 Stiviere
A27 | scuold] proprieta Istituto d'arte "G. Romano" Via Roma, 2 uidizzolo
A28 | scuolal convenziong Ist. Tecn. Commerciale "Falcone” Via Pignole Asola
A29 | sede proprieta Ponte Torre d'Oglio Localita Torfeglio| Viadana
A30 [ scuold proprieta Ist. Tecn. Commerciale "Sanfelice" ViaSanfelice, 8 Viadana
A31 [scuold proprieta | Ist. Tecn. Commerciale "Sanfelice" - Susale € Piazza Orefici Viadana
Auditorium
A32 |scuold] proprieta Istituto “Sanfelice” ex Liceo "Maggi" Vidanoni, 21 Viadana
A33|scuold proprieta I.P.S.S.I.A. "S. Giovanni Bosco" Via Rqréa Viadana
A35 [ scuold] proprieta Ist. Tecn. Commerciale "Manzoni" Via Mavd, 13 Suzzara
A36 [ scuolal proprieta | Ist. Tecn. Commerciale "Manzoni" - ampiémto| Via Mantova, 13 Suzzara
A37 | scuold) proprieta Liceo Scientifico "Manzoni" Ex Conventino| Viale Virgilio, 55 Suzzara
A38 |scuold] proprieta I.T.A.S. "Palidano Villa Strozzi" StraBagozzo, 9 Gonzaga
A39 [ scuola convenziong I.S. “G. Greggiati” Via Roma, 1 Ostiglia
A40 | scuola) proprieta Liceo Scientifico "Galilei" Via Verona53 Ostiglia
A42 |scuold] proprieta Ampliamento Istituto G. Galilei Via Collp24/26 Ostiglia
BO1 | scuola convenziong Liceo Classico "Virgilio" - Scuola Via Ardigo, 13 ahtova
B02 | scuola convenziong Liceo Classico "Virgilio" — sala ex addottoramenti Via Ardigo, 13 Mantova
B04 | scuola convenziong Istituto Magistrale "Isabella D'Este" Via G. Ripda, Mantova
BO5 | scuola convenziong I.T.F. "Mantegna" - Succursale Via Guerrieri Mantova
Gonzaga, 4
BO6 | scuola convenzione Istituto d'Arte "Giulio Romano" Via Trieste Mantova
B08 | scuola proprieta Conservatorio di Musica "L. Campiani" (ex| Via Conciliazione, 33 Mantova
Caserma)
B09 | scuolg proprieta Conservatorio di Musica "L. Campiani" - | Via Conciliazione Mantova
Auditorium
B10 | scuola convenziong I.P.S.S. "Mazzolari" — edificio originario Via Amaig 35 Mantova
B1l1l|scuola  affitto I.P.S.ILA. "S. Giovanni Bosco" Via dell'’Agianato Gazoldo d.
Ippoliti
B13 | scuold convenzione I.P.A. "P.A. Strozzi" fraz. Villa Garibald| S. Bedetto
Po
B15 | scuola convenziong I.P. Alb. "Greggiati" Piazza Primo Maggjd?oggio Ruscd
C02| no proprieta Provveditorato agli studi Via Cocastelli Mantova
sede
C03| sede proprieta Cantiere Manufatti Via Luca Framcell Mantova
C07| sede| convenzionge Centro per l'impiego Viadana Via Cavour, 51 Viadana
C08| sede| convenzionge Centro per l'impiego Suzzara Via Cadorna, 3{a Sazza
C09| sede| convenzione Centro per I'impiego Ostiglia Via Gnocchi Vianj, tgtia
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C10| sede| convenzione Centro per l'impiego Castiglione delle Stivier¢ Wiaestri del Cast. delle
Lavoro, 1/b Stiviere

DO1| no proprieta Caserma Carabinieri Via Chiassi Mantova
sede

D04| no proprieta Questura P.za Sordello Mantova
sede

DO5| no | convenziong Porto di Valdaro Via Colombo Mantova
sede

D0O6| no proprieta Monumento Mille Miglia S.S. Goitese Guairhlo
sede

D08| sede affitto Magazzino viabilita Via Solferino Mania M.na|

D10| sede proprieta Casa Cantoniera loc. Sailetto Sazzgr

D11| no proprieta Caserma Carabinieri P.za S. D'Acquis{o, 1 Revere
sede

D12| no proprieta Caserma Carabinieri Viale Rinascita,|6 riviee
sede

D13]| sede affitto Magazzino viabilita Via Milazzo Sermid

D14| no proprieta Aree esterne ex Villaggio provinciale idelle Mantova
sede Rimembranze

E’ facolta del COMMITTENTE ampliare o ridurre tadédenco in funzione delle proprie necessita ed digib
dellAPPALTATORE prestare la propria opera comepgasente capitolato e da documentazione di progetto
tutti gli edifici di competenza per i quali la Piogia gli chieda intervento nell’ambito del territm provinciale.
Presso gli uffici della Provincia sono disponilyiér la consultazione gli elaborati tecnici rappnéatvi degli
immobili in piante, prospetti e sezioni.

In ragione della natura disomogenea degli immolai&|I'ampia variabilita delle epoche e carattecisé
costruttive, non sono in generale disponibili scheettagliati di tutti gli elementi oggetto d’inteento. La loro
consistenza e desumibile dall'aspetto degli stelsdia loro utilizzazione e dal loro stato consém@ nonché
dalle informazioni reperibili oralmente dai tecné@lla Provincia e dagli utilizzatori dell'immobiléa natura
prevalentemente riparativa degli interventi previktll’'affidamento dei presenti lavori rende neeeis una
valutazione caso per caso delle modalita d'inteiesta realizzarsi secondo le modalita sopra dscri

. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, leeptazioni, le forniture e le provviste necessaeedare i lavori
completamente compiuti e secondo le condizioniilgialolal presente Capitolato speciale, con le ttariatiche
tecniche, qualitative e quantitative previste qei, relativi allegati, negli elaborati progettuali.

La natura frammentata delle prestazioni comparteetlazione di preventivi ad hoc per ogni intereeit cui
siano esposti i costi per la completa esecuziormguli intervento, compresi materiali, manodopergrodella
sicurezza.

| prezzi d’elenco, depurati del ribasso d'astanosda intendersi comprensivi di ogni onere pewtaifura dei
materiali in opera, per I'esecuzione delle lavasakziin cantiere e per la conclusione e verifica kdeiori,
compresi, a titolo d’esempio, materiali di consupss la posa dei materiali d’elenco, certificaziaro)laudi,
prove, energia, spese di trasferta del personalbucante per i mezzi, spese per rimozione e smettio
materiali ed elementi sostituiti, etc..

. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunquettaffta secondo le regole dell’'arte e I'appaltatdexe
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimedgdpropri obblighi; trova sempre applicazioneti@lo
1374 del codice civile.

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, dellaglge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4 mtelsente
Capitolato, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)

Codice Unico di Progetto per l'intervento (CUP)




CUP:

Art. 2. Ammontare dell’appalto

1.L’'appalto & dato a misura, ed in generale apptioai prezzi desunti da Elenco Prezzi Unitari alleg
assoggettati al ribasso derivante dall'aggiudiaazidei lavori mediante procedura di gara.

L'appalto si riferisce allattivita necessarie per I'anno 2017 e 2018, avendaindi durata fino al 31/12/2018
L'importo dell’appalto posto a base dell'affidameré quindi definito dalla seguente tabella, il Idtdefinisce i
termini delle procedure d’affidamento ai sensidglgs 50/2016:

LAVORI E SOMMINISTRAZIONI

A LAVORI A MISURA materiali e manodopera soggettia r ibasso A € 115.365,00
B ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso B € 5.410,00
C BASE D'ASTA A+B € 120.775,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

D i.v.a. 22%di C € 26.570,50
E Incentivo art. 113 ¢. 2 D.Lgs 50/2016 (2% di C, in attesa di regolamento attuativo) 80% di 2% C (art. 113 c. 3) €1.932,40
F Incentivo art. 113 ¢. 2 D.Lgs 50/2016 (2% di C, in  attesa di regolamento attuativo) 20% di 2% C (art. 113 c. 4) € 483,10
G Contributo ANAC € 225,00
H Arrotondamenti € 14,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 29.225,00

TOTALE PROGETTO € 150.000,00

. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno nvare, tanto in piu quanto in meno, nei limiti stabdall’art. 106

del D.Lgs. n. 50/2016, senza che cio costituiscavmer I'Appaltatore per avanzare pretesa di &iec
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie

. Non é soggetto al ribasso I'importo degli oneer I'attuazione dei piani di sicurezza/DUVRI, &nsi del

D.Lgs n. 81 del 2008, che restano fissati nellaunaisleterminata nella tabella di cui sopra.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

1.

Il contratto € stipulato interameri® misura”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeabs)D.Lgs. n.
50/2016 e ai sensi dell’'articolo 43, comma 7, dBLE. n. 207 del 2010. L'importo del contratto padiare, in
aumento o in diminuzione, in base alle quantitéetéffamente eseguite, fermi restando i limiti dii cu
all'articolo 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n)/8016, e le condizioni previste dal presente ©égdid
speciale.

| prezzi dell’'elenco prezzi unitari di cui agliticoli 32 e 41del D.P.R. n. 207 del 2010, ai quali si applica il
ribasso percentuale offerto dall’appaltatore inesdidgara, con gli stessi criteri di cui all’artio®, commi 2 e
3, del presente Capitolato speciale, costituis¢@henco dei prezzi unitari.

| prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincdlaanche per la definizione, valutazione e contamdzione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in cordmpera, se ammissibili ed ordinate o autorizzstsensi
dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

| rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscoragli importi come determinati ai sensi dell’artiz@ del presente
Capitolato speciale.

Art. 4. Categorie dei lavori

1.

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 @®I10e in conformita all’allegato «A» al predetto D.R.Ravori
sono classificati nella categoria prevalente direg@S7 “Finiture di opere generali di natura edile e
tecnica”. La categoria di cui al presente comma 1 cost&uisdicazione per il rilascio del certificato di
regolare esecuzione lavori di cui all'articolo 83 Regolamento generale.

. L'importo dei lavori appartenenti alla categopigevalente di cui al comma 1, comprensivo degérodella

sicurezza, ammonta &iiro 120.775,0@orrisponde all’'importo totale dei lavori in apalt

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categi@ contabili

1.

2.

| gruppi di lavorazioni omogenee/categorie @ola di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 delDR. n. 207 del
2010, e all'articolo 106 D.Lgs. n.50 del 2016, samticati nell’allegato 2 al presente capitolatecple.
Gli importi dei lavori a misura e degli onerirga sicurezza relativi ai lavori a misura, indicalla tabella di
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cui all'art. 2 sono soggetti alla rendicontaziownatabile ai sensi dell’articolo 25 del presenteitcdgto.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitdato speciale d'appalto

1.

In caso di discordanza tra i vari elaborati digetto vale la soluzione piu aderente alle fiaafier le quali il
lavoro e stato progettato e comungque quella meigpondente ai criteri di ragionevolezza e di butetica
esecutiva.

In caso di norme del presente capitolato spedial loro non compatibili 0 apparentemente non patihili,
trovano applicazione in primo luogo le norme ecmeaii o quelle che fanno eccezione a regole genémal
secondo luogo quelle maggiormente conformi allepaioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quellendaggior dettaglio e infine quelle di carattereioadio.
L'interpretazione delle clausole contrattuatisiccome delle disposizioni del presente Capitosgteciale,
fatta tenendo conto delle finalita del contrattded risultati ricercati con l'attuazione del prdgeapprovato;
per ogni altra evenienza trovano applicazionemgicali da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del cemil&ppalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato ceardto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, linataente agli
articoli ancora in vigore;

b) tutti gli elaborati di progetto come elencatiliallegato “3”, ad eccezione di quelli esplicitarnie esclusi ai
sensi del successivo comma 3;

¢) il documento unico di valutazione del rischiantérferenza di cui al D.Lgs n. 81 del 2008, nandd
proposte integrative al predetto documento;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all'adlo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 8120¢I8 e al
punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

e) le polizze di garanzia di cui agli articoli 33€.

Formano, altresi, parte integrante e sostanzidleadratto di appalto e sono ad esso materialmaliegati, i

documenti di seguito specificatamente precisati:

- Capitolato Speciale d'Appalto: definizione tecnezheconomica dell’appalto;

- Capitolato Speciale d'Appalto: specificazione deltescrizioni tecniche;

- Elenco dei Prezzi Unitari.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le legtg norme vigenti in materia di lavori pubblicingparticolare:

a) il D.Lgs. n. 50 del 2016;

b) il D.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancor&igore;

c¢) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con &teli allegati.

Non fanno invece parte del contratto e son@estrai rapporti negoziali:

a) i computi metrici estimativi del progetto e laté&vi sommari;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro sliisione per categorie omogenee, ancorché inseiitéegranti
il presente Capitolato speciale; esse hanno efficiimitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti speciali degli eseddai fini della valutazione delle addizioni avdnuzioni
dei lavori di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n.5&l 2016;

¢) le quantita delle singole voci elementari, sigeltg rilevabili dagli atti progettuali e da qualsi altro loro
allegato.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'app alto, comunicazioni con la stazione appaltante
1. La sottoscrizione del contratto da parte defi@mtore equivale a dichiarazione di perfetta soroza e

incondizionata accettazione anche dei suoi alledatla legge, dei regolamenti e di tutte le norigenti in

materia di lavori pubblici, nonché alla completaettazione di tutte le norme che regolano il presappalto,
e del progetto per quanto attiene alla sua perésgauzione.

L'appaltatore da atto, senza riserva alcundageéna conoscenza e disponibilita degli atti ptagali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dedtato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sati offerta e
ogni altra circostanza che interessi i lavori, atmme da apposito verbale sottoscritto col R.Lt&nsentono
l'immediata esecuzione dei lavori.

3. Ogni comunicazione della Ditta affidataria daovincia deve pervenire in forma scritta al corapt ufficio
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della Provincia, via Principe Amedeo 30-32 - 46Méntova - tel.: 0376/2041, fax: 0376/204379, elmai
manutenzione.edilizia@provincia.mantovapec: provinciadimantova@legalmail.it Qualunque evento che
possa avere influenza sull’esecuzione dell’affidaimedovra essere segnalato alla Provincia nel paveb
tempo possibile, non oltre tre giorni dal suo vedifsi. La Ditta affidataria dovra presentare uakzione
completa dei fatti corredata, ove necessario pkartacorretta comprensione, da adeguata documentaz.e
comunicazioni della Provincia alla Ditta affidatagvverranno per iscritto. Tali comunicazioni potra essere
anticipate a mezzo telefono, fax o e-mail. Evemtosdervazioni che la Ditta affidataria intendeaganzare su
una comunicazione ricevuta, devono essere da essanpate per iscritto alla Provincia entro trermjialalla
ricezione, intendendosi altrimenti che essa é statattata integralmente e senza alcuna eccezenazlendo
dal diritto di avanzarne. La Provincia comunichetta Ditta affidataria, entro i successivi cinquiergi
lavorativi, le sue determinazioni in merito alleeatuali osservazioni da questo avanzate nei terenirdi modi
sopraddetti. Alla firma del Contratto la Ditta affitaria dovra nominare un rappresentante, a dardgaincia
fara riferimento e a cui potra indirizzare eventealmunicazioni in merito al appalto. La Ditta dffitaria ha
I'obbligo di comunicare durante il corso del Cottivde eventuali variazioni del proprio domiciliedale.

Art. 9. Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore I'’Ammitrigazione Committente si avvale, senza pregiudizo ggni
altro diritto e azione a tutela dei propri inteiedglla procedura prevista dall’art 110 del D.Lgs50/2016.

2. Se l'esecutore & un raggruppamento temporana&® aonsorzio ordinario di operatori economici, asa di
fallimento dell'impresa mandataria o di una impresndante trovano applicazione rispettivamenterimabl7
e 18 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 10. Domicilio-Rappresentante dell'appaltatorePersonale Tecnico-Direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai senseiemodi di cui all’articolo 2 del capitolato geake d'appalto;
a tale domicilio si intendono ritualmente effetmuaitte le intimazioni, le assegnazioni di ternénbgni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal catatra

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sermgdi modi di cui all'articolo 3 del capitolato geale d’appalto,
le generalita delle persone autorizzate a riscaoter

3. Se l'appaltatore non conduce direttamente driadeve depositare presso I’Amministrazione Cottante, ai

sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolayenerale d’appalto, il mandato conferito con atibblico a

persona idonea designata a rappresentarlo. Tadermedeve essere in possesso di requisiti di @r@agtacita

tecnica e morale, e per tutta la durata dell’appaléve:

domiciliare in uno dei comuni interessati dai lavmwad essi circostanti;

sostituire I’Appaltatore medesimo nella condottaldeori, ivi compresi quelli subappaltati, in umhito di

legittimita degli stessi e all'interno dei limitdbatrattuali, nonché prendere decisioni su qualgiesdilema;

v ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/atialalla Direzione dei Lavori, in questo casotedtrmandoli,
ove il medesimo rappresentante ritenga che le dizjpmi ricevute rientrino tra quelle da impartigser
iscritto, sara suo obbligo farne immediata rictdestritta. Altrimenti I'Appaltatore non potra, incana
evenienza, invocare a propria discolpa o ragioretanza di disposizioni da parte della Direzioagdti per
il fatto che esse non siano state impartite peitisg

v firmare tutti i documenti contabili, con il dirittdi formulare le proprie osservazioni o riservensiderandosi
valida la sua firma tanto quanto quella dell’App#dte sia per la liquidazione, sia per ogni altifeteo di
legge;

v intervenire e prestarsi alle misurazioni e alleifidre, tutte le volte che verra richiesto dallar€ione dei
Lavori.

Tale rappresentante puo essere anche lo stessccaafiere, al quale verranno comunicati a tuitieffietti,
anche legali, gli ordini verbali e/o simili.

Nel caso in cui il capo cantiere sia persona divela rappresentante dell’Appaltatore, ne potra farveci in
caso di assenza.

L'Appaltatore € tenuto a comunicare all’Amminisiae Committente anche il nominativo di chi, in cak
temporanea assenza, sostituisca il suo rappresengarcomunicare inoltre tempestivamente, in caso di
cessazione o riserva del mandato, il nome del nuappresentante.

Per ciascuno dei rappresentanti che verranno ddgigdevono essere comunicati all Amministrazione
Committente ed al Direttore dei Lavori i seguergtidnominativo, residenza, numeri telefonici fissdi fax,
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5.

6.

numeri telefonici degli apparecchi mobili di cuimgno dovra essere dotato, nonché ogni altra infaona per
il suo immediato reperimento 24 ore su 24.

L’Amministrazione Committente si riserva il diritddi giudicare, in maniera inappellabile, sulla regita dei
documenti prodotti e sulla conseguente accettalikd rappresentanti che verranno designati.

Resta inteso che I'Appaltatore rimane tuttavia oespbile dell’operato del rappresentante da leghb.
L'Appaltatore dovra provvedere alla condottaesdcuzione effettiva dei lavori, avvalendosi dellestazioni
di personale tecnico idoneo, di provata capacadeguato - numericamente e qualitativamente nalbessita
per una corretta esecuzione, in relazione agliigbbhssunti.

L'Appaltatore e tenuto ad affidare la Direzione fiiea del cantiere ad un Direttore di Cantiere,asgesso di
laurea 0 almeno di diploma tecnico, iscritto ab@lprofessionale se non ¢ alla propria stabilerdipeza e in
possesso di un adeguato curriculum di Direzion€datitiere riferito agli ultimi cinque anni, il quatidascera
dichiarazione scritta dell'incarico ricevuto, anchesoprattutto in merito alla responsabilita peforituni
essendo, in qualita di preposto, responsabileisigdtto e della piena applicazione delle misurdg&icurezza
dei lavoratori sia dell'lmpresa appaltatrice sia tdite le eventuali Imprese subappaltatrici impegna
nell’esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore risponde dell’idoneita del Direttodt Cantiere e, in generale, di tutto il personaléedto ai
lavori e operante in cantiere. Tale personale degsere tutelato a norma delle sopra specificatgiled
essere di gradimento della Direzione dei LavorieQultima si riserva il diritto di ottenere I'alidanamento
motivato dai cantieri di qualunque addetto ai laveenza risponderne delle conseguenze, ai sepsri @li
effetti dell'art. 6 del Capitolato Generale.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere itambiamento del direttore di cantiere e del peakon
dell’appaltatore per indisciplina, incapacita owgranegligenza. L'appaltatore € in tutti i casi @sgabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenzadeiti soggetti, honché della malafede o della fradda
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma d.,delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deveeless
tempestivamente notificata all Amministrazione Coittemte; ogni variazione della persona di cui ahota 3
deve essere accompagnata dal deposito presso I'fistrazione Committente del nuovo atto di mandato.
L’Amministrazione Committente sara rappresentaei confronti dell’Appaltatore, per quanto comeer
I'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni careseg effetto, dalla Direzione dei Lavori che vategsignata
dall’Amministrazione Committente medesima.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componerit i sistemi e I'esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni devossege rispettate tutte le prescrizioni di leggé regblamento in
materia di qualita, provenienza e accettazionendgieriali e componenti nonché, per quanto concéane
descrizione, i requisiti di prestazione e le mddadii esecuzione di ogni categoria di lavoro, tlgtedicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel preseapitolato speciale di appalto, negli elaboatbgettual
e nella descrizione delle singole voci allegatarakente capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualifdngpiego dei materiali, la loro prowvista, il lgo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di questhdt si applicano rispettivamente I'art. 101, comgndel D.
Lgs. 50/2016 e gli articoli 16 e 17 del capitolgemerale d'appalto.

L'appaltatore, sia per sé sia per i propri fomj deve garantire che i materiali da costruziatikzzati siano
conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri evalhtsubappaltatori, deve garantire che I'esecueidelle opere
sia conforme alle «<Norme tecniche per le costruigiapprovate con il decreto del Ministro delle adtrutture
14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 délgbraio 2008), ove applicabili.

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1.
2.

3.

In tutti gli atti predisposti dall’ Amministrazi® Committente i valori in cifra assoluta si intend in euro.

In tutti gli atti predisposti dall’ Amministrazi®@ Committente i valori in cifra assoluta, ove rbversamente
specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolatoesfale, se non diversamente stabilito nella singidposizione,
sono computati in conformita al Regolamento CEEUgmp 1971, n. 1182,

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE
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Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stgpulel formale contratto nelle modalita previste Dalgs.
50/2016, in seguito a consegna, risultante da ajepesrbale, redatto in contradditorio con I'Apyatire, da
effettuarsi non oltre 20 giorni dalla predetta sk#p previa convocazione dell’esecutore.

2. In considerazione della necessita di garanérsiturezza delle persone che vengono regolarnuspitate
negli edifici di cui allelenco dell'art. 1 per Isvolgimento di funzioni pubbliche essenziali, e olte
dell Amministrazione Committente procedere in viargenza alla consegna dei lavori, anche nelle rdetka
stipulazione formale del contratto, ai sensi deil’a2, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori provvede in via d'urgenga autorizzazione del RUP e indica espressamehterhale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatane si presenta a ricevere la consegna dei laMdirettore dei lavori
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiof @inque) giorni e non superiore a 15 (quindigdyg; i termini
per I'esecuzione decorrono comungue dalla data getha convocazione. Decorso inutiimente il teevanzidetto &
facolta del’ Amministrazione Committente non stigme o risolvere il contratto e incamerare la caveziorovvisoria
o definitiva, a seconda che la mancata consegmaifithi prima o dopo la stipulazione del contatermo restando
il risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuataggior prezzo di una nuova aggiudicazione) sedette il
valore della cauzione, senza che cid possa costihwtivo di pretese o eccezioni di sorta da mhetéappaltatore. Se
e indetta una nuova procedura per l'affidamentolalairi, 'appaltatore & escluso dalla partecipagiin quanto
'inadempimento é considerato grave negligenzartatee
Con la firma del verbale il legale rappresentatelf Appaltatore, 0 persona appositamente abiljtetdichera
il nominativo del Responsabile di Cantiere, chméra la corrispondenza, la contabilita e ricevéir@glini di
Servizio.

4. 1l R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degblahi di cui all’articolo 41 del presente Capétd Speciale
prima della redazione del verbale di consegna datoomma 1 e ne comunica I'esito al Direttore ldebri.
La redazione del verbale di consegna & subordmédée positivo accertamento, in assenza del dquadebale
di consegna € inefficace e i lavori non possoneresisiiziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al conBnai applicano anche alla consegna in via d'urgeed alle
singole consegne frazionate, in presenza di temparandisponibilita di aree ed immobili; in tal oasi
provvede ogni volta alla compilazione di un verbdieconsegna prowvisorio e l'ultimo di questi casisce
verbale di consegna definitivo anche ai fini deinpoito dei termini per I'esecuzione, se non diveesam
determinati. Il comma 2 si applica limitatamentde asingole parti consegnate, se l'urgenza e limitat
all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. In ragione della natura dell'affidamento, il fgonutile per dare ultimati i singoli interventi maantivi, tenuto
conto della specificita dei luoghi, nonché dellawtita e della qualita delle singole opere preunsksingolo
preventivo e fissato in giorni naturali e consedudi partire dalla data di inizio del singolo intento, come da
programma settimanale e secondo i termini di didral 1 del presente capitolato, secondo la seguetella:

Importo intervento Durata massima

da 0 a 3.000,00 euro 7

da 3.001,00 a 6.000,00 14

da 6.001,00 a 9.000,00 21

oltre i 9.000,00 euro a giudizio della D.L.

E’ fatta salva la possibilita in tutti i casi daradella D.L. di concedere allAPPALTATORE su gighiesta
tempi di esecuzione maggiori per i singoli intemvgmer giustificati motivi.

Il tempo utile per ultimare i lavori dell’appaléofissato al 31 dicembre 2018.

Dalla data di ultimazione lavori decorrerannorirtii per la redazione dello stato finale e pefféduazione
del collaudo.

2. Nel calcolo dei tempi di cui al comma 1 e tencato delle ferie contrattuali e delle ordinarificblta e degli
ordinari impedimenti in relazione all'occupazionegli edifici ed alle attivita ivi svolte, agli andenti
stagionali ed alle relative condizioni climaticheertanto per tale motivo, non potranno essere &sece
proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

3. L'appaltatore si obbliga all'ottemperanza del cnpromramma dei lavori stabilito dalla D.L. che pdissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle@pecessarie all'inizio di forniture e lavori déettuarsi da
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altre ditte per conto dell Amministrazione Committe oppure necessarie all'utilizzazione, primaaléiie dei
lavori e previa emissione del certificato di regelasecuzione, riferito alla sola parte funziordie opere.

A fine lavori I'Appaltatore = comunichera alla  Direme Lavorii, a mezzo pec
(provinciadimantova@legalmail)io lettera raccomandata con A.R. o tramite far°ad376204379 (Servizio
Edilizia, edifici scolastici e sicurezza) la datlla quale ritiene di aver ultimato i lavori. LarBzione Lavori
procedera allora, in contraddittorio, alle necdssawnstatazioni redigendo apposito certificato.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorrerantierimini per la redazione dello stato finale e lpaedazione
del certificato di regolare esecuzione.

Art. 15. Proroghe e differimenti

1.

6.

7.

Ai sensi dell’art.107, comma 5 del D. Lgs. nZl/6, se I'appaltatore, per causa ad esso non émipeit non é
in grado di ultimare i lavori nei termini di cuilalrticolo 14 del presente Capitolato Speciale, phiedere la
proroga, presentando apposita richiesta motivatermb 7 giorni prima della scadenza del termineudiat
predetto articolo 14. A titolo indicativo e non astivo sono considerate cause non imputabili ghkdgatore:
ritardi causati o da impedimenti frapposti dall’amistrazione Committente in relazione a propriggesie o
conseguenti all'inadempimento, da parte della Anistiiazione Committente, delle obbligazioni per tassa
derivanti dal presente Capitolato o ritardi neleszione di altre opere o lavori propedeutici arsintali ai
lavori oggetto del presente contratto e formantjettp di altri contratti in essere tra '’Amministiane
Committente e terzi.

In deroga a quanto previsto al precedente cofrtarichiesta pud essere presentata anche seanm@anteno
di 7 giorni alla scadenza del termine di cui ati@slo 14, comunque prima di tale scadenza, salse che
hanno determinato la richiesta si sono verificatst@riormente; in questo caso la richiesta deveresaotivata
anche in relazione alla specifica circostanza itkeido.

Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavoresificasse un evento che a giudizio dell’appal@tosultasse
tale da impedire oggettivamente il rispetto delmiee di esecuzione, I'appaltatore puo presentare
allamministrazione committente richiesta di pramoip forma scritta, entro 10 (dieci) giorni dallata del
verificarsi dell’evento e fornire all’Amministrazi®@ committente, entro i successivi 10 (dieci) giowti gli
elementi in suo possesso a comprova dell’evenssate

Detti adempimenti si intendono prescritti per Igitatore che non vi ottemperi, a pena di decaddekdiritto
di avanzare successivamente, in qualsiasi sedespreelative alla proroga del termine di esecuidincui al
precedente art. 14.

La richiesta di proroga e presentata al direttdir lavori il quale la trasmette tempestivamentdRdJ.P.,
corredata dal proprio parere; se la richiesta ésgmata direttamente al R.U.P. questi acquisisce
tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga € concessa 0 negata con provvedinsamitto del R.U.P. entro 5 giorni dal ricevimerdella
richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parerediigttore dei lavori se questi non si esprime@itigiorni e
puod discostarsi dallo stesso parere motivandopreivedimento é riportato il parere del direttoes ldvori se
questo é difforme dalle conclusioni del R.U.P..

Nei casi di cui al comma 2 se la proroga & cesmeformalmente dopo la scadenza del termine di cui
all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a jpartia tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entranitérdi cui ai commi 5 o0 6 costituisce rigetto detlchiesta.

Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei laori

1.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 107, comradel D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui aitano
circostanze speciali che impediscono in via tempesiache i lavori procedano utiimente a regola d,atche
non siano prevedibili al momento della stipulaziahe contratto, il direttore dei lavori pud disporia
sospensione dell'esecuzione del contratto, compidase possibile con I'intervento dell’esecutordi @n suo
legale rappresentante, il verbale di sospensiopa, lindicazione delle ragioni che hanno deternmonat
l'interruzione dei lavori, nonché dello stato diaazamento dei lavori, delle opere la cui esecuziimane
interrotta e delle cautele adottate affinché alimesa le stesse possano essere continuate edteltsanza
eccessivi oneri, della consistenza della forzarlaedei mezzi d’'opera esistenti in cantiere al motm della
sospensione.

L'Appaltatore non potra di propria iniziativagr nessun motivo, sospendere o interrompere irilaka
richiesta di sospensione dei lavori da parte delyAltatore pud essere legittimamente avanzata
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allAmministrazione Committente qualora, duranteeskcuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli
rilevanti che oggettivamente ne impediscono lageragione utilmente a regola d’'arte.

3. In caso di forza maggiore, condizioni climaticbd altre circostanze speciali che impediscono im v
temporanea che i lavori procedano utiimente a eedtrte, la direzione dei lavori d’ufficio o sugselazione
dell’appaltatore puo ordinare la sospensione deiriaredigendo apposito verbale. Costituisconoastanze
speciali le situazioni che determinano la neceshifirocedere alla redazione di una variante is@alopera
nei casi previsti dall'art.106, comma 1, lett. b3)ecomma 2 e diverse da quelle di cui al comndeldD. Lgs.
n. 50/2016.

Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per $paosioni di cui al presente articolo.

4. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) l'eventuale imputazione delle cause ad una dudiei o a terzi, se del caso anche con riferimezite
risultanze del verbale di consegna o alle circag@opravvenute.

b) I'adeguata motivazione a cura della direziondaleri;

¢) lindicazione dello stato di avanzamento deblala cui esecuzione rimane interrotta;

d) le cautele adottate affinché i lavori possanttionare senza eccessivi oneri;

e) la consistenza della forza lavoro e mezzi d'apssistenti in cantiere al momento della sospension

5. Il verbale di sospensione e controfirmato dpjpaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quigtorno
naturale successivo alla sua redazione e devecagstituito controfirmato dallo stesso o dal satedato; se il
R.U.P. non si pronuncia entro 10 (dieci) giorni dakvimento, il verbale si da per riconosciutoceedtato
dallamministrazione committente. Se l'appaltator@n interviene alla firma del verbale di sospensian
rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stedelle riserve, si procede a norma degli artitdii, comma
4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, innjoaompatibili, nonché dell’articolo 190 del D.RPir 207
del 2010.

6. In ogni caso la sospensione opera dalla dataddizione del verbale, accettato dal R.U.P. o salegsi sia
formata l'accettazione tacita; non possono esseoaasciute sospensioni e i relativi verbali nomt@alcuna
efficacia, in assenza di adeguate motivazioni aaeb in cui le motivazioni non siano riconosciatieguate da
parte del R.U.P..

7. Se il verbale di sospensione viene trasmessaldlP. dopo il quinto giorno dalla sua redazionpuwp reca
una data di decorrenza della sospensione antafiopgnto giorno precedente la data di trasmissidnverbale
avra efficacia dal quinto giorno antecedente lapgeaentazione.

8. Non appena cessate le cause della sospensidiretibre dei lavori redige il verbale di ripreshe, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione dwelicare i giorni di effettiva sospensione edhseguente
nuovo termine contrattuale dei lavori differito din numero di giorni pari all’accertata durata della
sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori dcaffe dalla data della sua redazione ed e contrafo
dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P..

9. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codawd contratti, se la sospensione, o le sospens@piu di una,
durano per un periodo di tempo superiore ad untgudella durata complessiva prevista dall’articab del
presente Capitolato Speciale, 0 comunque superés@i)amesi complessivamente, I'appaltatore pudatere
lo scioglimento del contratto senza indennita;tezi®ne appaltante pud opporsi allo scioglimeniacdatratto
ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusidee maggiori oneri derivanti dal prolungamentolalel
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivend@lila documentazione contabile.

10. Eventuali sospensioni dei lavori disposte daktibre Lavori per il mancato rispetto delle noriper la
sicurezza e la tutela della salute dei lavoratoon comporteranno alcuna proroga dei termini fispat
l'ultimazione degli stessi lavori.

La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a segudelle eventuali sospensioni di cui al presentama sara
disposta con verbale della Direzione Lavori reddtta stessa previa verifica degli avvenuti adeggrai.

11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti pplicano anche a sospensioni parziali e ripreseiglache
abbiano per oggetto parti determinate dei lavaijrdlicare nei relativi verbali; in tal caso il fdifimento dei
termini contrattuali € pari ad un numero di gionuistituito dal prodotto dei giorni di sospensiorer fi
rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e lbhm totale dei lavori previsto nello stesso pesisgcondo il
programma esecutivo dei lavori di cui all’articdl® del presente Capitolato Speciale.

12 Le sospensioni disposte non comportano per Bitppore la cessazione e l'interruzione della adisto
dell’'opera, per cui esso e tenuto a manteneredanmmidi salvaguardia del cantiere ed evitare ihdamterzi.
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13. In caso di sospensione dei lavori, I'appal&tdeve riprendere effettivamente i lavori entr@ rfdue) giorni

decorrenti dall'ordine di ripresa dei lavori stes&wmalizzato con specifico verbale emesso daiteZione dei
Lavori.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1.

Ai sensi dell’'art. 107, comma 2, del d.Igs. ni280.6, il RUP puo ordinare la sospensione dei igy@r cause di
necessita o di pubblico interesse, tra cui l'inteione di finanziamenti per esigenze di finanza btich.
L'ordine e trasmesso contemporaneamente all'apgpadtae al direttore dei lavori ed ha efficacia dalhta di
emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cubseenute meno le ragioni di pubblico interesse padticolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sespee dei lavori ed emette I'ordine di ripresasmesso
tempestivamente all'appaltatore e al direttorelaeri.

Se la sospensione, o le sospensioni se pituaidurano per un periodo di tempo superiore aduamtq della
durata complessiva prevista dall’articolo 14 dedgemte Capitolato Speciale, o comunque quandoisop@r
mesi complessivamente, l'appaltatore pud richiederescioglimento del contratto senza indennita.
L'amministrazione committente puo opporsi allo gtiimento del contratto ma, in tal caso, riconoste a
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivatai prolungamento della sospensione oltre i tersunidetti,
iscrivendoli nella documentazione contabile.

Per quanto non diversamente disposto, agli bdiisospensione e di ripresa emessi dal R.U.Bpgiicano le
disposizioni del precedente articolo 16, in mateliaerbali di sospensione e di ripresa dei lavioriguanto
compatibili.

Le stesse disposizioni si applicano alle sospahns

a) in applicazione di provvedimenti assunti dalitérita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalaa
dell’Autorita Nazionale Anticorruzione;

b) peritempi strettamente necessari alla redaziapprovazione ed esecuzione di eventuali vardamui
all'articolo 38, comma 9 del presente CapitolateSale.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

1.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali, fermestando le responsabilita, dellAssuntore divahza
civile/penale che derivassero dal disservizio, comgganno una riduzione del compenso pattuito @enihor
prestazione e/o per il danno arrecato, nonché ligggione delle sotto indicate penali o provvedithen
lasciando impregiudicato il diritto della StazioAppaltante a richiedere il rimborso dei danni dalgiasi
natura subiti.

Il pagamento delle penali non solleva I’Assuntoaeodni onere, obbligo e qualsiasi responsabilitiseguente

linadempienza rilevata. Le penali eventualmentetunzie saranno detratte dai corrispettivi dovutilada

Stazione Appaltante all'Assuntore per le attivital® in sede di liquidazione delle rate.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabjler I'ultimazione dei lavori di cui all'art. 14er ogni giorno

naturale consecutivo di ritardo viene applicata peaale pari all'uno (1,00) per mille giornaliendl$mporto

netto contrattuale. In relazione all'’esecuziondadptestazione articolata in piu parti frazionateme previsto
dal presente Capitolato speciale, nel caso diddtaispetto ai termini di una o piu d’'una di tadirp, le penali

di cui al comma precedente si applicano ai risgdttiporti ed in base ai relativi termini tempotali

La penale, nella stessa misura percentualei di comma 2, trova applicazione anche in casdatido:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fisgatlal direttore dei lavori per la consegha deg@gsit ai sensi
dell'articolo 13, comma 1 oppure comma 3 del pres€apitolato Speciale;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna or peefficacia del verbale di consegna imputabili
all'appaltatore che non abbia effettuato gli adengpiti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, commhadel
presente Capitolato Speciale;

¢) nella ripresa dei lavori seguente un verbakodpensione, rispetto alla data fissata dal dieetlei lavori;

d) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni sessivi, seguente un verbale di sospensione perrsave
condizioni meteorologiche, citati al precedente Hbt

e) nel rispetto dei termini imposti dalla direziodei lavori per il ripristino di lavori non accelifi o
danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lett@ra disapplicata se I'appaltatore, in seguit@radamento

imposto ai lavori, rispetta la prima soglia tempersuccessiva fissata nel programma esecutivaserildi cui

all'articolo 19 del presente Capitolato Speciale.
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5.

La penale di cui al comma 2, lettera b), ¢) ,eedpplicata all'importo dei lavori ancora da eseg la penale
di cui al comma 2, lettera e) e applicata all'inmtpadei lavori di ripristino o di nuova esecuziorrglioati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnal&epestivamente e dettagliatamente al RUP da pattdimtttore
dei lavori, immediatamente al verificarsi dellaatdla condizione, con la relativa quantificazioeenporale;
sulla base delle predette indicazioni le penalosapplicate in sede di conto finale ai fini delkxifica in sede
di regolare esecuzione.

L'importo complessivo delle penali determinatesensi dei commi 1 e 2 non pud superare il 10%c{dber
cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sotadi da comportare una penale di importo superita
predetta percentuale trova applicazione il suceessiticolo 21, in materia di risoluzione del catto.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appahtore

1.

6.

Prima della consegna dei lavori si terranno unaito rjunioni di coordinamento nel corso della quale
I’Appaltatore dovra presentare alla Amministrazi@mmmittente, a norma dell’'art. 43, comma 10, deRn.
207/2010, il programma esecutivo dei lavori.

In ragione della natura frammentata e non piarbifleaper tutta la durata dell'appalto delle lavioaz

affidate, potranno avvenire consegne frazionatative ai vari interventi ordinati dall’ Amministrame

Committente, per le quali verranno tenute apposii@ioni di coordinamento ed elaborati programmi

esecutivi.

| programmi dei singoli interventi dovranno coomisi tra di loro nei programmi settimanali redati

trasmessi dall'appaltatore entro ogni venerdi mattcon riferimento alle lavorazioni della settimana

successiva.

L’Amministrazione Committente comunichera all’Aptsbre il giorno ed il luogo in cui dovra trovagsér

partecipare alla riunione di coordinamento. Qualtdapaltatore non si presenti nel giorno fissater pa

riunione, gli verra assegnato un termine perentotiascorso inutiimente il quale la Amministrazione

Committente potra procedere comunque alla conseatgialavori, data dalla quale decorre il tempo

contrattuale, senza che peraltro I'’Appaltatore pakse effettivo corso ai lavori in mancanza dellaione di

coordinamento.

Il programma esecutivo e di dettaglio dovra essggiornato in base all'effettivo andamento deioti e/o

modificato su richiesta del Direttore Lavori, inskaalle esigenze della Amministrazione CommittelRes. tali

variazioni I'’Appaltatore non potra vantare alcutolth per richieste di risarcimenti. La Direzionevba si
riserva la facolta di modificare il programma davdri esecutivo e di dettaglio dell’Appaltatoredoalsiasi
momento per proprie insindacabili necessita, seitea |'Appaltatore possa pretendere compensi dasort
avanzare richieste di qualunque genere.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatpuo essere modificato o integrato dall’ammiaidtne

committente, mediante ordine di servizio, ogni &athe sia necessario alla miglior esecuzione deril& in

particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o laitoire di imprese o altre ditte estranee al cottrat

b) per lintervento o il mancato intervento di sbai concessionarie di pubblici servizi le cui reitno
coinvolte in qualungue modo con I'andamento dedriaypurché non imputabile ad inadempimenti o dtar
dell’'amministrazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autgrignti o altri soggetti diversi dall’amministrazion
committente, che abbiano giurisdizione, competeneesponsabilita di tutela sugli immobili, i sitiearee
comunque interessate dal cantiere;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguiresgsuii campioni, prove di carico e di tenuta e fomamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o spedific

e) se e richiesto in ottemperanza all'articolo 92, maml, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il
programma esecutivo dei lavori deve essere coemnmtd piani di sicurezza, eventualmente integeati
aggiornati.

. A fronte di ordine di servizio della Direzion@\ori, I'Appaltatore € tenuto all’esecuzione dititat parte dei

lavori in piu turni, anche notturni, festivi o invaerse condizioni meteorologiche, prendendo tulii g
accorgimenti necessari per assicurare il buon ekdtibopera e I'esecuzione dei lavori in piena séaza. In
ogni caso I’Appaltatore, al di fuori di quanto nasciuto dalla legislazione e dalla normativa vigemon ha
diritto ad alcun compenso oltre il prezzo contralitu

| lavori sono comungue eseguiti nel rispetto daebnoprogramma predisposto dall’amministrazione
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committente; tale cronoprogramma pud essere matiifidal committente al verificarsi delle condiziakicui
al presente articolo.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizikei lavori, della loro mancata regolare o contiivaat
conduzione secondo il relativo programma o delta tdardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio acomvenienti o infrazioni riscontrate dal direttatei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria estiurezza, ivi compreso I'eventuale coordinatoee la
sicurezza in fase di esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi chppéltatore ritenesse di dover effettuare per I'ezene delle
opere, salvo che siano ordinati dalla direziondalari 0 espressamente approvati da questa,

d) il tempo necessario per I'esecuzione di proveaupioni, di sondaggi, analisi e altre prove mdsibili;

e) il tempo necessario per l'espletamento deglingiteenti a carico dell'appaltatore comunque predat
presente Capitolato speciale o dal capitolato gdaefappalto;

f) le eventuali controversie tra [I'appaltatore e farnitori, subappaltatori, affidatari, altri incaaiti
dall’'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenégli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendalkapaaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dall’lamministrazione mittente, dal Direttore dei lavori, dall’eventuale
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuziodal R.U.P. per inosservanza delle misure direzza
dei lavoratori nel cantiere o inosservanza dedtilighi retributivi, contributivi, previdenziali ossistenziali
nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantigre

i) le sospensioni disposte dal personale ispettieb Ministero del lavoro e della previdenza sociade
relazione alla presenza di personale non risultdalle scritture o da altra documentazione obhdigato in

caso di reiterate violazioni della disciplina in tex@a di superamento dei tempi di lavoro, di riposo

giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articofbdil Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativaoea.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga fiedtimento dell'inizio dei lavori, della loro martearegolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programo della loro ritardata ultimazione, i ritardi ghi
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnciltri, titolari di rapporti contrattuali con haministrazione
committente, se I'appaltatore non abbia tempest@rdaedenunciato per iscritto all’amministrazionedesma
le cause imputabili a dette ditte, imprese o famib tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono tairgtimotivo per la richiesta di proroghe di cdiaticolo 15,
di sospensione dei lavori di cui all'articolo 1@&rpa disapplicazione delle penali di cui all'adlic 18, né per
I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi’deiicolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto

1. LAmministrazione si riserva di procedere alisofuzione del contratto, previa diffida ad adempjei sensi
degli artt. 1453 e 1454 c.c. ed all'esecuzionefitia, a spese dell’appaltatore, in caso di maneatempimento
delle prestazioni contrattuali, nel rispetto dellmme vigenti e secondo le condizioni, le modaliti@&rmini e le

prescrizioni contenute nel presente capitolato.

2. Clausola risolutiva espressa - L’Amministrazi@ieiserva, altresi, la facolta di risolvere ilntxatto ai sensi e
per gli effetti dell'art 1456 C.C., a tutto rischiodanno della ditta appaltatrice, nei casi segentcui si applica
quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016n ¢derimento al comma 3 dell'art. 108 del D.Lgs/BWL6 si

considerano gravi inadempimenti contrattuali:

- reiterate (almeno due volte) violazioni delladifidina in materia di sicurezza e salute dei latarize ad ogni
altro obbligo derivanti dai rapporti di lavoro;

- reiterato (almeno due volte) ritardo d’interventspetto ai termini temporali fissati all’art. Jormma 2 del
presente capitolato.

- reiterate (almeno due volte) inosservanze debiele di buona tecnica e di esecuzione a regottedizlle opere
di contratto;

- reiterate (almeno due volte) difformita nella Hitura di materiali, semilavorati, etc. rispetto r&quisiti

prestazionali evidenziati negli elaborati progditua prescritti dalla D.L. per la realizzazione lgebpere di

contratto;

- ritardi negli adempimenti contrattuali che ablmiamomportato I'applicazione di una penale complessuperiore
al 10% dell'importo contrattuale;
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- applicazione a carico dell’affidatario di una o di prevenzione della delinquenza di tipo mafios

3. La risoluzione del contratto fa sorgere a fawde#la Provincia il diritto di affidare l'esecuzierdel servizio
all'impresa che segue immediatamente in graduatoria

4. La risoluzione anticipata del contratto comp@rténcameramento della cauzione, I'applicazioeedpenalita
previste ed il risarcimento dei danni conseguenmti,compresi i maggiori costi che I'Amministraziom®vra
sostenere per far eseguire il servizio da un'ditta.

5. La risoluzione del contratto trova applicaziciogo la formale messa in mora dell’appaltatore.

6. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti Gatiministrazione committente in seguito alla ristdme del
contratto, comprese le eventuali maggiori spesenesse al completamento dei lavori affidato a tdear il
risarcimento di tali danni 'amministrazione comtmiite puo trattenere qualunque somma maturata ditare
dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti abé rivalersi sulla garanzia fideiussoria. Qualsradovesse
ricorrere alla risoluzione del contratto nei conftialell’ Appaltatore, cido determinera I'esclusiodella ditta dalle
future gare d’appalto indette dall’Amministrazigm®vinciale di Mantova.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Eventuali lavori a corpo

1. La valutazione di eventuali lavori a corpo éstffata secondo le specificazioni date nell’enwicige e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondasldtanze degli elaborati grafici e di ogni altrtbegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpsta fisso e invariabile senza che possa essevedta dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o&lbre attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavorooapo s’intende sempre compresa ogni spesa octenpen dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite gagésente Capitolato speciale e secondo i tipi atdi previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso gasere richiesto per lavori, forniture e prestaizche,
ancorché non esplicitamente specificati nella desecre dei lavori a corpo, siano rilevabili daglakorati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavodriniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamen
indispensabili alla funzionalita, completezza eretta realizzazione dell'opera appaltata secondeedele
dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo e efigi® applicando allimporto netto di aggiudicaziolee
percentuali convenzionali relative alle singoleegatiie di lavoro, indicate nella tabella di cuiaticolo 5 del
presente Capitolato Speciale, di ciascuna delldi @ueontabilizzata la quota parte in proporziohdasoro
eseguito.

4. Gli oneri per la sicurezza, determinati nellaetéa di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 3 deépente Capitolato
Speciale,sono valutati a corpo in base all'importo previseparatamente dall'importo dei lavori negli atti
progettuali e nella Lettera di Invito, secondo &gentuale stabilita nella predetta tabella, inéenidsi come
eseguita e liquidabile la quota parte proporziomafpianto eseguito. La liquidazione di tali onesu@ordinata
all'assenso del coordinatore per la sicurezzasallate in fase di esecuzione, se nominato.

Art. 23. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori aurdassono effettuate secondo le specificazioni detgresente
capitolato speciale e nell’enunciazione delle siegeoci in elenco; in caso diverso sono utilizzaty la
valutazione dei lavori le dimensioni nette dellempeseguite rilevate in loco, senza che I'appakabossa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltgatori che modifichino le quantita realmente oist opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazianmenti dimensionali di alcun genere non rispotickgii
elaborati di progetto o agli ordinativi se non se@stati preventivamente autorizzati dal direttbeelavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavormesura s'intende sempre compresa ogni spesa ootenper dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite gagésente Capitolato speciale e secondo i tipi atdi previsti
negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle fom@taei lavori a misura é effettuata applicando gllantita
eseguite i prezzi unitari netti previsti dall’'Elen®rezzi Unitari, ribassati della percentuale dinto offerta
dall’Appaltatore in sede di gara. In ogni casanpiorto delle lavorazioni e forniture previste pesécuzione
delle opere e comprensivo, oltre che di tutti glen previsti dal presente capitolato speciale pédp e negli
altri documenti costituenti il contratto, delle segti prestazioni:
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a) Per i materiali Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, zionfe trasporti, cali, perdite, sprechi,
imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorpartelarli pronti all’impiego, a pié d’opera o imajsiasi
punto del lavoro;

b) Per gli operai ed i mezzi d’oper@®gni spesa per prestazioni di utensili ed atirespese accessorie di ogni
specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nérda spesa per l'illuminazione dei cantieri nedadi lavoro
notturno e le quote per assicurazioni sociali;

c) Per i noli Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di learquie d’opera, pronti all'uso con gli accessori e
quanto occorre al loro regolare funzionamento éal laro manutenzione (carburanti, lubrificanti, piedi
ricambio, ecc.), nonché I'opera degli operatorioaducenti necessari al loro funzionamento, compaeshe
gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritgrdal deposito dell’Appaltatore al luogo di impieg
d) Per i lavori Tutte le spese per i mezzi d'opera e per assdmmadi ogni genere; tutte le forniture
occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro iego secondo le specificazioni contenute nel Cgiito
Speciale d’Appalto; le spese generali; le speseypentuali occupazione di suolo pubblico o privats.

| suddetti prezzi sono invariabili ed indipentiela ogni eventualita.

Devono inoltre intendersi sempre compresi glitoneri per 'esecuzione dei lavori in presentaraffico e/o
in concomitanza di altre attivitd, la conseguentlwzéione di tutte le misure di sicurezza prescritte,
segnaletica, le opere di protezione ed in gendte Il spese per opere prowvisionali, nessuna sscbarichi,
trasporti, scarichi e quanto occorre per dareariasompiuti a perfetta regola d’arte.

Tutti gli oneri e gli obblighi specificati npresente articolo e negli altri del presente deditdtato Speciale di
Appalto, nonché nei documenti facenti parte intetgalel contratto, si intendono accettati dall’ Ajpgi@re in
base ai suoi calcoli di convenienza.
| materiali di risulta eventualmente utilizZalpotranno essere ceduti all’Appaltatore, addetdtmlieli a
norma dell’art. 36 del Capitolato Generale. Qualgraro, di essi non esistesse la voce di reimpagal
relativo prezzo, questo verra desunto dai prezmeticato per fornitura di materiali a pié d’opeai&jso per il
coefficiente 1,10.

L'Appaltatore si impegna a tenere fissi e castaprezzi unitari per tutta la durata del preseobntratto,
rinunciando espressamente sin d'ora alla possibili apportare agli stessi eventuali modifiche o
maggiorazioni.

10.Gli oneri per la sicurezza determinati nelleetibdi cui all'articolo 2, comma 1, rigo 3 del peate Capitolato

Speciale, come evidenziati nell'apposita colonrarioata «oneri sicurezza» nella tabella di cuiaatitolo 5,
sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'eerallegato al capitolato speciale/DUVRI, con leagtita
rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

1.

L’Amministrazione Committente ha facolta di rietiere all’ Appaltatore, nei limiti previsti dalladislazione e
dalla normativa vigente con le modalita previstd'atd 179 del Regolamento DPR n. 207/2010, median
singoli ordini di servizio, la fornitura di manodega in economia o l'acquisto di materiali da licariel su
fattura, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali, applicandoililasso contrattuale ai prezzi unitari determinatensi del
successivo articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il tmglel personale o della manodopera, secondo kipvagenti al
momento della loro esecuzione, incrementati dedkegntuali per spese generali e utili (se non gaprese
nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso cotttrale.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuatieconomia sono valutati senza alcun ribassmderestando

che alle componenti stimate o contabilizzate imier di manodopera, noli e trasporti, si applicamrezzi

vigenti al momento della loro esecuzione incremedtlle percentuali per spese generali e utilienglisure di

cui al comma 3.

Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e dal comm, le percentuali di incidenza delle spese géireedegli utili,

sono determinate nella misura prevista dalle anddisprezzi integranti la documentazione a basgada o, in

assenza di queste, nelle misure minime previstadalolo 32, comma 2, lettere b) e c¢), del D.PnR207 del

2010.

Art. 25. Contabilita e misurazione dei lavori - Vdutazione materiali a pié d'opera
1. La contabilita dei lavori verra tenuta secoreladrme previste dall’art. 180 e seguenti del DPR07/2010.
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2. L'Appaltatore dovra predisporre gli elaboratiafiti necessari alla redazione della contabilita adth
predisposizione delle misure, a tale scopo €& teaufornire il personale tecnico richiesto dalla ézibne
Lavori.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiggolarmente o non conformi al contratto, nongélli
eseguiti in contraddizione agli ordini di serviziella Direzione Lavori, che tuttavia si riservaféeolta di
contabilizzare anche I'importo dei materiali a pi®pera, in misura non superiore alla sua metaeasi
dell'art. 180, comma 5, del DPR n. 207/2010.

Nel caso di compilazione di stato d’avanzamentmiiava rata di acconto va commisurata all’'impodel
lavoro regolarmente ed effettivamente eseguitourate e registrato, in concorso e in contraddittaon il
tecnico incaricato dall’Appaltatore, a cui vanngiagti gli oneri di sicurezza e detratte le ritemdi legge.

3. Le unitd di misura per la manodopera qualifisgtecializzata al fine della contabilizzazione sata le
seguenti: a ora di lavoro effettivo.

4. Gli operai dovranno essere idonei al lavoroibguale sono richiesti e dovranno essere provdstinecessari
attrezzi.

L'Appaltatore e obbligato, senza compenso alcurensdituire tutti quegli operai che non siano didimento
alla Direzione dei lavori.

5. Le unita di misura per la contabilizzazione miaieggi di macchinari saranno a ore di lavoro éffet
Gli autocarri, le macchine, ecc. debbono essepeifetto stato di servibilita e prowvisti di tugli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manmit@me degli autocarri, delle macchine, ecc.

Il prezzo di noleggio delle macchine, attrezzi, .ecomprende gli oneri relativi alla mano d'operd,
combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di camso, alle spese per il trasporto a pie d'operagwahtuale
montaggio, smontaggio ed allontanamento di detiechiae, attrezzi, ecc..

Per gli autocarri il prezzo verra corrisposto saibaper le ore di effettivo lavoro, rimanendo esologni
compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Nei prezzi del noleggio degli autocarri € comprasahe la spesa per i materiali di consumo, la ntbmpera
del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

Tutti i mezzi per i lavori in economia debbono essrniti in pieno stato di efficienza e corrisplene alle
prescritte caratteristiche.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lg8/Z16, € prevista la corresponsione, in favoréaggaltatore,
di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (pentok dell'importo contrattuale, da erogare dopo
sottoscrizione del contratto medesimo ed entroid®igdall’effettivo inizio dei lavori accertato HRUP.

2. L'erogazione dell’anticipazione e subordinatk grestazione, da parte dell'appaltatore, di appagaranzia
fideiussoria 0 assicurativa, alle seguenti condiizio
a) importo garantito almeno pari all’anticipaziomaaggiorato dell’l.V.A. all'aliquota di legge, maiggato

altresi del tasso legale di interesse applicatoedibdo necessario al recupero dell’anticipazidiessa in
base al periodo previsto per la compensazione dedbnronoprogramma dei lavori;

b) l'importo della garanzia viene gradualmente etbaaticamente ridotto nel corso dei lavori, inganzione
alle quote di anticipazione recuperate in occasidn@®gni parziale compensazione, fino all'integrale
compensazione;

c) la garanzia e prestata mediante presentazioratalidi fideiussione rilasciato da una banca ouda
intermediario finanziario autorizzato, ai sensi @elLgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasaiata
impresa di assicurazione, conforme alla scheddd&dn3, allegata al decreto ministeriale 12 m&@04,
n. 123, in osservanza delle clausole di cui allesta tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazioneitalb 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 ggEnri989.

3. L’anticipazione € compensata mediante trattesuliimporto di ogni certificato di pagamento, wh importo
percentuale pari alla percentuale dell'anticipagiantitolo di graduale recupero della medesimaigni caso
all'ultimazione dei lavori I'importo dell’anticipaane deve essere compensato integralmente.

4. L’appaltatore decade dall’anticipazione, corbbtigo di restituzione, se I'esecuzione dei lavooh procede
secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui ugbili. In tale caso, sulle somme restituite, &pw alla
Stazione appaltante anche gli interessi corrispettitasso legale con decorrenza dalla data djazione della
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anticipazione.

5. La Stazione appaltante procede all’escussiotia fideiussione di cui al comma 2 in caso di ifgignte
compensazione ai sensi del comma 3 o in caso @diddeza dell'anticipazione di cui al comma 4, saltie
I'appaltatore provveda direttamente con risorsg@peoprima della predetta escussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

1. I lavori saranno di volta in volta misurati sedo le modalita stabilite dal Prezzario Opere Hodila Provincia
Di Mantova 2-2016, contabilizzati secondo i premziicati negli ordinativi d’'intervento con I'appbzione del
ribasso d'asta contrattuale e liquidati su preszomg di fattura regolarmente vistata dall’ufficimnutenzioni
della Provincia, con cadenza non inferiore a megid2e) e non superiore a mesi 3 (tre), fatta salva
I'applicazione delle eventuali penali ed il recupéell’anticipazione.

2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D. L§/2016, a garanzia dell’'osservanza delle normaateria di
contribuzione previdenziale e assistenziale, snfiorto netto progressivo dei lavori € operata utenuta
dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)liglsidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dellendizioni di cui al comma 1.:

a) il direttore dei lavori redige la contabilita emnette lo stato di avanzamento dei lavori, ai isens
dell'articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, chevel recare la dicitura: «lavori a tutto il
........................ » con l'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato dggmento, ai sensi dell'articolo 195 del d.P.R20¥ del
2010, che deve riportare esplicitamente il riferimaeal relativo stato di avanzamento dei lavoriwialla
lettera a), con l'indicazione della data di emiesip

c) l'appaltatore dovra presentarsi nel giorno ditabiper la firma della contabilita; eventuali itk
modificheranno i termini indicati nel presente eoto.

4. L’amministrazione committente provvede al pagatmea favore dell’appaltatore, del predetto ciedio entro
i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissidalapposito mandato e alla successiva erogazofaore
dell’appaltatore, previa presentazione di regdktture fiscali, corredate dagli estremi del Cotttrgnumero e
data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui f@riscono, ai sensi dell’articolo 185 del decretgi$lativo 18
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. Ogni fattura emessaasl'autorizzazione da parte della Provincialatiea ad
interventi non esplicitamente ordinati dalla stessm verra compensata in alcun modo e sara riéstitu
| pagamenti saranno effettuati entro 30 giorniogieamnti dalla data di ricevimento della fattura.

Le fatture fiscali dovranno essere emesse sottodai fatture elettroniche, e dovranno contenanditazione
dell'impegno, del capitolo e dei codici di spesdidati dalla Provincia di Mantova.
Nello specifico la fattura elettronica dovra essemessa secondo il formato di cui all'allegatd-értnato delle
fatture elettroniche” del D.M. n. 55 del 3 april@13.
La Provincia di Mantova ha identificato un unidfiaio di fatturazione di cui si riportano i dati:
Nome ufficio: Uff-eFatturaPA

CODICE UNIVOCO UFFICIO da riportare nella fatturetronica: UF1CP9
L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficioede essere inserita nella fattura elettronica in
corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1nbdenato "Codice Destinatario”.
Si applica, inoltre, quanto disposto dell'art.1 o629 lett. b) della Legge 190 del 23/12/2014 géedi
stabilita 2015).
| ritardi che, per lI'esecuzione delle necessagerbenze di amministrazione, si verificasseroi pargamenti
delle somme dovute allAPPALTATORE daranno al medesdiritto di interessi ai sensi dell'Art.144 del
Regolamento D.P.R. 207/2010

1. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo sopera 45 (quarantacinque) giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla rédlae dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dai termirdui al comma 1, solo ed esclusivamente nei sggue
casi:

a) Sospensione dei lavori al fine della redaziotheajgprovazione di una perizia di variante o di aati in

aumento, di durata superiore a 45 (quarantacingjoe)i;

b) Sospensione dei lavori, a causa dellabbassamgelle temperature nella stagione tardo autuneale

invernale, di durata superiore a 45 (quarantacingioeni che determina I'impossibilita di eseguifiestessi a

regola d’arte;

c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 @ui@cinque) giorni per altre cause non dipendenti
dall’ Appaltatore;

20



6. L'emissione di ogni certificato di pagamentaiardinata:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, dmibappaltatore a norma dell'articolo 53, comma [L de
presente Capitolato; ai sensi dell’'articolo 31, owmn/, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagato
deve essere corredato dal DURC, anche in formatta@hico;

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 del peste Capitolato in favore dei subappaltatori e snbaenti,
se sono stati stipulati contratti di subappaltalocentratti di cui allo stesso articolo;

¢) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al sessivo articolo 66 in materia di tracciabilita gagamenti;

d) all'accertamento, da parte dell’amministrazi@oenmittente, ai sensi dell’articolo 48-bis del &Pn. 602
del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, delegge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza
all'obbligo di versamento derivante dalla notifidauna o piu cartelle di pagamento, per un ammentar
complessivo pari almeno all'importo da corrisporejeon le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008L0.

In caso di inadempimento accertato, il pagamensogpeso e la circostanza € segnalata all'agerite del
riscossione competente per territorio.

7. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 5@/80in caso di ritardo nel pagamento delle retiidmizdovute al
personale dipendente dell'appaltatore, dei subtgipdl o dei soggetti titolari di subappalti e aoit di cui
all’art. 105, comma 18, ultimo periodo del D. L§9/2016, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invitx scritto
il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appata a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Desco
infruttuosamente il suddetto termine senza chetsi contestata formalmente e motivatamente ldateaza
della richiesta, 'amministrazione committente prede alla liquidazione del certificato di pagameditaui al
comma 5, trattenendo una somma corrispondenteediticvantati dal personale dipendente, ai finicdi
all'articolo 52, comma 2 del presente Capitolato.

Art. 28. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori é redatto dal Dirgttadei lavori entro 45 (quarantacingg@rni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale, aneaso al R.U.P.; col conto finale & accertato g@agstm
'importo della rata di saldo, qualunque sia il smmmontare, la cui liqguidazione definitiva ed eigae e
subordinata all’emissione del certificato di regelasecuzione e alle condizioni di cui al successomma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottdaserdall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., ernitrtermine
perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltataan firma il conto finale nel termine indicato, e b firma
senza confermare le domande gia formulate neltregd contabilita, il conto finale si ha come da |
definitivamente accettato.

3. I R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta)njioedige una propria Relazione Finale riservatm & quale
esprime il proprio parere motivato sulla fondatedelie eventuali domande dell’esecutore.

4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute dialuprecedente articolo 27, comma 2, nulla ostagdpagata
entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del fiegto di regolare esecuzione previa presentazidine
regolare fattura fiscal@i sensi dell’articolo 185 del decreto legislati®agosto 2000, n. 267.

5. Il pagamento della rata di saldo non costituigsunzione di accettazione dell'opera, ai seabiadticolo
1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo & disposto soloondizione che I'appaltatore presenti apposaemngia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma @, [d. Lgs. 50/2016, emessa nei termini e alle ciodi che
seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importoldafata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all'aligteodi legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesplicao al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rataaddo con estinzione due anni dopo I'emissionecdsificato
di regolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciataida banca o da un intermediario finanziario autatia o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assizione, conforme alla scheda tecnica 1.4, akeght
decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in mssea delle clausole di cui allo schema tipo 1ll€gato
al predetto decreto.

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 delicedcivile, I'appaltatore risponde per la difforgnied i vizi
dellopera, ancorché riconoscibili, purché denutciall’accertamento, da parte dellamministrazione
committente entro 24 (ventiquattro) mesi dall’'ulimone dei lavori riconosciuta e accettata.

8. L’appaltatore e il direttore dei lavori devondilimzare la massima diligenza e professionalitanahé
improntare il proprio comportamento a buona feddjne di evidenziare tempestivamente i vizi e fetli
riscontabili nonché le misure da adottare perrib limedio.
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9. Al pagamento della rata a saldo si applicaranhedizioni di cui al precedente articolo 27, contne 7.

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di accord

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trgrgéorni intercorrenti tra il verificarsi delle cdizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagato, ai sensi del precedente articolo 27 e laeffedtiva
emissione e messa a disposizione dall’amministnezammmittente per la liquidazione; trascorso tetenine
senza che sia emesso il certificato di pagamentm dovuti all'appaltatore gli interessi legali pgsrimi 30
giorni di ritardo: trascorso infruttuosamente anghesto termine, spettano all’appaltatore gli ieter di mora
nella misura stabilita con apposito decreto miniate

2. Parimenti non sono dovuti interessi per i prid@ giorni intercorrenti tra I'emissione del cextdio di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favord'agplaltatore; trascorso tale termine senza che
'amministrazione committente abbia provveduto ajamento, si applichera quanto previsto dal D.Igs.
231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 e@apressamente chiarito dalla Circolare del Ménist
dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.0120 sono pertanto dovuti all’appaltatore gli irtsi di
mora nella misura stabilita con apposito decretuisteriale

3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficia ibccasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di denarniserve; il pagamento dei predetti interessivale
sul pagamento delle somme a titolo di esecuzionkderi.

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritaridpetto al termine stabilito al precedente artcd8, comma 4,
per causa imputabile al’'amministrazione commitergulle somme dovute decorrono gli interessi diano
nella misura di cui all’articolo 29, comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corpsttivo
1. Per i lavori di cui al presente Capitolato, €l@sa qualsiasi revisione dei prezzi e non trovpliegzione
l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni magriali
1. Non é prevista I'anticipazione del pagamentonsaiieriali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei dig

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qasigorma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi debdawato dispostalell’articolo 106, comma 13 del D. Lgs.
50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, rediz@one che il cessionario sia un istituto barecariun
intermediario finanziario iscritto nell'apposito #d presso la Banca d’ltalia e che il contratto essione,
stipulato mediante atto pubblico o scrittura prvattenticata, sia notificato all’amministraziomanenittente
prima o contestualmente al certificato di pagamenottoscritto dal R.U.P..

3. Dall'atto di cessione dovra desumersi I'entitd deddito ceduto, il cessionario dello stesso, le afitd di
pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN)l @essionario medesimo. Il cessionario & tenuto a
rispettare la normativa sulla tracciabilita di alla L. 136/2010.

4. L'amministrazione committente potra opporre al @as®io tutte le eccezioni opponibili al cedentefonza
del presente contratto di appalto.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Cauzione provvisoria
1. Aisensidell'articolo 93 comma 1 del D. Lgs/BlL6, agli offerenti & richiesta una cauzione pigaria, con
le modalita e alle condizioni di cui alla Letterdrmlito.

Art. 35. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs/ZAIL6, I'appaltatore per la sottoscrizione del ctd deve
costituire una garanzia, denominata "garanzia disf#i a sua scelta sotto forma di cauzione o fidsione con
le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo
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contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasgieriori al dieci per cento la garanzia da coistte
aumentata di tanti punti percentuali quanti sonellgaccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sigeriore al
venti per cento, I'aumento € di due punti percdnpaa ogni punto di ribasso superiore al venti pento.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 dtaceell'appaltatore pud essere rilasciata dai stigdi cui
all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. Laageia deve prevedere espressamente la rinunb@neficio
della preventiva escussione del debitore princjpalginuncia all'eccezione di cui all'articolo 7Q%econdo
comma, del codice civile, nonché l'operativita aeflaranzia medesima entro quindici giorni, a searapli
richiesta scritta della stazione appaltante.

3. Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lg®/Z016 la garanzia di cui al comma 1 & progressivden
svincolata a misura dell'avanzamento dell'eseceziarel limite massimo del 80% (ottanta per cento)
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo € antatico, senza necessita di benestare del comngitteoh la
sola condizione della preventiva consegna allistigarante, da parte dell'appaltatore o del ceasm degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo doauimein originale o in copia autentica, attestdativenuta
esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarienodéeroga. Il mancato svincolo nei quindici giorralld
consegna degli stati di avanzamento o della doctanieme analoga costituisce inadempimento del ganaei
confronti dell'impresa per la quale la garanziaestata.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residab20% (venti per cento), cessa di avere effettoée
svincolata automaticamente all'emissione del deatid di regolare esecuzione o comunque fino acilodési
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dellativo certificato. Lo svincolo e I'estinzioneneengono di
diritto, senza necessita di ulteriori atti formaighieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberagoo restituzioni.

5. Ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/204 stazione appaltante ha il diritto di valersila cauzione,
nei limiti dellimporto massimo garantito, per kstuale maggiore spesa sostenuta per il completandem
lavori nel caso di risoluzione del contratto digpos danno dell'esecutore e ha il diritto di vailedella
cauzione per provvedere al pagamento di quantotdodall'esecutore per le inadempienze derivantiadal
inosservanza di norme e prescrizioni dei contrattilettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla dl#,
protezione, assicurazione, assistenza e sicuresdea flei lavoratori comunque presenti in cant@erei luoghi
dove viene prestato il servizio nei casi di appdilservizi.

6. Aisensidell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/204 cauzione € prestata a garanzia dell'adempinigntitte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento deandi derivanti dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimbdede somme pagate in piu all'esecutore rispeli®m a
risultanze della liquidazione finale, salva comumda risarcibilitd del maggior danno verso l'apgiaite. La
garanzia cessa di avere effetto solo alla datanisstone del certificato di regolare esecuzione stazione
appaltante puo richiedere al soggetto aggiudiaatarieintegrazione della garanzia ove questaeiata meno
in tutto o in parte; in caso di inottemperanzardmtegrazione si effettua a valere sui ratei dizpo da
corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di clipeesente articolo si applicano le riduzioni pet®i
dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, @egéranzia provvisoria.

7. Ai sensi dell'articolo 103 comma 10 del D. L&®/2016 in caso di raggruppamenti temporanei largae
fideiussorie e le garanzie assicurative sono ptatsnsu mandato irrevocabile, dalla mandatarizome e per
conto di tutti i concorrenti ferma restando la @sgabilita solidale tra le imprese.

8. Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del D. Lg8/Z16 la mancata costituzione della garanzia idaccomma
1 determina la decadenza dell'affidamento e I'aizjohe della cauzione provvisoria presentata e sai
offerta, da parte della stazione appaltante, chauda l'appalto al concorrente che segue nelddugtoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 93 comma 7 del D. Lgs/Bm6 I'importo della garanzia, e del suo eventualeovo, e
ridotto del 50 per cento per gli operatori econdraicquali venga rilasciata, da organismi accreijita sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 450@@l&a serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certifigaze
del sistema di qualitd conforme alle norme eurapeda serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garane
del suo eventuale rinnovo é ridotto del 30 pera@eanche cumulabile con la riduzione di cui al griperiodo,
per gli operatori economici in possesso di registrge al sistema comunitario di ecogestione e q&MAS),
ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 delaRrshto europeo e del Consiglio, del 25 novembr® 260
del 20 per cento per gli operatori in possesso ditificazione ambientale ai sensi della norma UNI
ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo &yede rinnovo é ridotto del 15 per cento per gieigiori
economici che sviluppano un inventario di gas ddteef serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodoti sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruieie
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riduzioni di cui al presente comma, l'operatoreneenico segnala, in sede di offerta, il possessaalativi
requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalteme vigenti.

. In caso di raggruppamento temporaneo di conetirde tipo orizzontale le riduzioni di cui al conarl sono
accordate se il possesso del requisito di cuimnca 1 € comprovato da tutte le imprese in raggnepdo.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di caiwsordinario di tipo verticale le riduzioni di cal comma 1
sono accordate esclusivamente per le quote didneal delle lavorazioni appartenenti alle categassunte
integralmente da imprese in raggruppamento in gessdel requisito di cui al comma 1; tale benefiwn é
frazionabile tra imprese che assumono lavorazippagenenti alla medesima categoria.

. In caso di avvalimento del sistema di qualitasensi dell’articolo 89 comma 1 del D. Lgs. 50/@0per
beneficiare della riduzione di cui al comma 1,euisito deve essere espressamente oggetto dehttordi
avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere cajuenin possesso del predetto requisito in relazione
all’obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, delRIR. n. 207 del 2010.

. Il possesso del requisito di cui al comma lramovato dall’annotazione in calce all'attestazi@@A ai sensi
dell'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del@0

. In deroga al quanto previsto dal precedente corBil possesso del requisito di cui al comma & pssere
comprovato dalla certificazione rilasciata dall'anjsmo accreditato qualora l'impresa, in relazi@i®
specifico appalto, non sia tenuta al possessoattelftazione SOA in quanto assuntrice di lavorii ggrali, in
ragione dell'importo, sia sufficiente la classifita

. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamiamporaneo o di consorzio ordinario, il possessoetpiisito
di cui al comma 1 puo essere comprovato da sepeedificazione di cui al comma 1 se I'impresarétazione
allo specifico appalto e in ragione dell'importoi ¢kevori che dichiara di assumere, non e tenutposkesso
della certificazione del sistema di qualita, in gaassuntrice di lavori per i quali e sufficiefisttestazione
SOA in classifica Il.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell'appakatore
1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice dein@atti, 'appaltatore & obbligato, contestualreealia

sottoscrizione del contratto e in ogni caso almédddieci) giorni prima della data prevista perctmsegna
dei lavori ai sensi dell’articolo 13 del presentap@olato, a produrre una polizza assicurativa Enga
indenne I'amministrazione committente da tuttigchii di esecuzione e che preveda anche una gardinzia
responsabilita civile per danni causati a terzl'estcuzione dei lavori. La polizza assicurativaréstata da
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copardei rischi ai quali si riferisce I'obbligo disacurazione.
La copertura delle predette garanzie assicuratéo®me dalla data di consegna dei lavori e cedesaet 24
del giorno di emissione del certificato di regolasecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mek data
di ultimazione dei lavori risultante dal relativertificato; in caso di emissione del certificato rdgolare
esecuzione per parti determinate dell'opera, lamga cessa per quelle parti e resta efficaceeppaiti non
ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da partelld@mministrazione committenteecondo la destinazione
equivale, ai soli effetti della copertura assiciwegt ad emissione del certificato di regolare ezeme. Il
premio e stabilito in misura unica e indivisibilerde coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garam&sicurative
sono efficaci anche in caso di omesso o ritardattamento delle somme dovute a titolo di premio ataep
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e dewmsere prestate in conformita allo schema-tipaRegato
al d.m. n. 123 del 2004.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi seeuzione da qualsiasi causa determinati deveredptti i danni
subiti dall’'amministrazione committente causa del danneggiamento o della distruzionée totgarziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo qdellivanti da errori di progettazione, insufficieqegettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore; talézzal deve essere stipulata nella forma «ContraétibrRisks»
(C.AR)) e deve:
- prevedere una somma assicurata non inferiorienglfirto del contratto
- essere integrata in relazione alle somme assecumacaso di approvazione di lavori aggiuntiviiddti a
qualsiasi titolo all’appaltatore.
La garanzia assicurativa di responsabilita civde ganni causati a terzi (R.C.T.) deve esserelatgpper una
somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad 820d00,00.
Se il contratto di assicurazione prevede impopéercentuali di scoperto o di franchigia, questediiani:
a) in relazione all’assicurazione contro tuttisatii di esecuzione di cui al comma 3, tali fran@hig scoperti
non sono opponibili allamministrazione committente
b) in relazione all’assicurazione di responsabititdle di cui al comma 4, tali franchigie o scoperon sono
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6.

opponibili allamministrazione committente.
Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dafiafatore coprono senza alcuna riserva anche i dansati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. S@paltatore € un raggruppamento temporaneo 0 OsOCBIo
ordinario, giusto il regime delle responsabilitdidgale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, delLgs.
50/2016, la garanzia assicurativa e prestata ofgdtésa mandataria in nome e per conto di tutthcoarenti
raggruppati o consorziatNel caso di raggruppamenti temporanei o consodinari di tipo verticale di cui
all'articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, lepmese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartg
alle categorie scorporabili, possono presentaresifgpogaranzie assicurative “pro quota” in relagiai lavori
da esse assunti.
| materiali sostituiti nelle operazioni di manutar®e, nonché eventuali nuove apparecchiature fyrag non
diversamente disposto da norme di legge in masmwie garantiti per 24 mesi dalla data di accettezio
(autorizzazione ad emettere fattura). Nel caso rimdtassero difettosi e non conformi alle nornigenti al
momento dell’installazione, o manifestassero guasimperfezioni a causa della non buona qualita dei
materiali (se forniti dalla ditta stessa) o peettif di montaggio, entro il termine prefissatoDitta affidataria
avra I'obbligo di provvedere, a sue cura e spdie|ao rimozione e sostituzione o riparazione

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

1.

Nessuna variazione puo essere introdotta dedliigere di propria iniziativa, per alcun motivo, difetto di
autorizzazione delllAmministrazione Committente. nlancato rispetto di tale divieto comporta a carico
dell’esecutore la rimessa in pristino delle opes#ansituazione originale; il medesimo sara inoteruto ad
eseguire, a proprie spese, gli interventi di rirooei e ripristino che dovessero essergli ordinati
dallAmministrazione Committente ed a risarciretitiitdanni per tale ragione sofferti dall’Amminiatzione
Committente stessa, fermo che in nessun caso puotareacompensi, rimborsi o indennizzi per i lavori
medesimi.

L'amministrazione committents riserva la facolta di introdurre nelle opereettmdell’appalto quelle varianti che
a suo insindacabile giudizio ritenga opportunezaeche per questo I'appaltatore possa pretenderperi
allinfuori del pagamento a conguaglio dei lavaguiti in piu o in meno con l'osservanza dellesgrigioni ed entro

i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del®.R. n. 207 del 2010, nonché dall'articolo 10éroa 12 del D.Lgs.
50/2016.

Ove necessario, in caso di variazioni in aumeliBAppaltatore sara accordato un termine suppbetiv
commisurato al tempo necessario all'esecuzionéasleri oggetto di variante.

Non sono riconosciute varianti al progetto, f@&eni e forniture extra contrattuali di qualsigenere, eseguite
senza preventivo ordine scritto della direzioneotgvrecante anche gli estremi dell’'approvazionepdste
dellamministrazione committente, ove questa sespritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatorersdesse in diritto di opporre, deve essere ptasemper
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzeodell’opera oggetto della contestazione. Non gumese in
considerazione domande di maggiori compensi sutqu&abilito in contratto, per qualsiasi naturaagione,
se non vi &€ accordo preventivo scritto prima dealtio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del pteoge comma 2 gli intervendutorizzati dal RUP, ai sensi
dell’art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50&0disposti dal direttore dei lavori per risolveaspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro un importo oiperiore al 5% (cinque per cento) dell’importd de
contratto stipulato e purché non essenziali o mstesiziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del Bs.L50/2016.

. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera 2)g 4, del Codice, sono ammesse, nell'esclusiterésse della

Stazione appaltante, le varianti, in aumento aifmirtlizione, finalizzate al miglioramento dell’opezalla sua

funzionalita, purché ricorrano tutte le seguentidigioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste erewegibili, ivi compresa l'applicazione di nuove
disposizioni legislative 0 regolamentari o I'otteenpnza a provvedimenti di autorita o enti prepafit
tutela di interessi rilevanti;

b) non é alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dell'importo corttrate superiore alla percentuale del 50% (cinqupeta
cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice

d) non introducono condizioni che, se fossero statgenute nella procedura d'appalto iniziale, lalvego
consentito I'ammissione di operatori economici divela quelli inizialmente selezionati o l'acceitaz di
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un'offerta diversa da quella inizialmente acceftafppure avrebbero attirato ulteriori partecipaaita
procedura di aggiudicazione;

e) non modificano l'equilibrio economico del cottivaa favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente I'ambito di applicazione del contratto

f) non siano imputabili a errori od omissioni prttgali di cui all'articolo 39 del presente Capita

7. La variante deve comprendere l'adeguamento @mi pdi sicurezza di cui all’articolo 43 del presen
Capitolato, con i relativi costi non assoggettatibasso, e con i conseguenti adempimenti di d@irticolo 44,
nonché I'adeguamento dei piani operativi di cuialicolo 45 del presente Capitolato.

8. La perizia di variante o suppletiva € accomptayia un atto di sottomissione che I'appaltatoteruto a
sottoscrivere in segno di accettazione.

9. Come previsto dall'art. 106, comma 12 del D.L§6/2016, '’Amministrazione Committente potra seenpr
ordinare I'esecuzione dei lavori in misura infeéas superiore, rispetto a quanto previsto nel ettatr nel
limite di un quinto dell'importo di contratto stessalle condizioni previste nel contratto origimarin tal caso
I'appaltatore non puo far valere il diritto all&eiuzione del contratte senza che nulla spetti all’ Appaltatore a
titolo di indennizzo.

10. Durante il corso dei lavori I'appaltatore puogmorre alla DL eventuali variazioni migliorativieell’ambito del
limite di cui al comma 5, se non comportano raklemento o sospensione dei lavori e non riducono o
compromettono le caratteristiche e le prestazisavipte dal progetto. Tali variazioni, previo ackognto
motivato da parte della DL devono essere apprala@t®&UP, che ne pud negare I'approvazione senzzsaita
di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delitevisioni poste a base di gara. Il relativo rispiardi spesa
costituisce economia per meta a favore della Stezippaltante e per meta a favore dell’appaltatore.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od ssioni
imputabili alle carenze del progetto posto a basegata, si rendono necessarie varianti che possono
pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazialed'opera oppure la sua utilizzazione, e cheositprofilo
economico eccedono il 15% (quindici per cento)’iafiorto originario del contratto, la Stazione alppate
procede alla risoluzione del contratto con indigioti una nuova gara alla quale e invitato I'appaita
originario.

2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, delLBs. n. 50/2016, i titolari dell’incarico di progatzione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appadt; si considerano errore od omissione di pragethe
l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, lanvata od erronea identificazione della normataenita
vincolante per la progettazione, il mancato rispegi requisiti funzionali ed economici prestabi#itrisultanti
da prova scritta, la violazione delle norme digdiliza nella predisposizione degli elaborati progitt

3. Trova applicazione la disciplina di cui alladio 54, commi 4, 5 e 6 del presente Capitolatocije in
quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuov prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediarapplicazione dei prezzi di cui all’'elenco prezpntrattuale
come determinati ai sensi dell’articolo 3, comna 2 del presente Capitolato Speciale.

2. Setraiprezzi di cui all’'elenco prezzi contwate di cui all'art. 3, comma 2 non sono previgtdzzi per i lavori
in variante, si procede alla formazione di nuovezai, in contraddittorio tra la Stazione appaltaste
'appaltatore, mediante apposito verbale di conamrehto sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP
predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine dopra:

a) dai prezziari di cui al comma 3, oppure, se meqeribili,

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consingibmpresi nel contratto;

¢) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuagplari analisi effettuate con riferimento ai plieziementari
di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alliaddi formulazione dell’offerta.

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferim® i seguenti, in ordine di priorita:

a) Prezzario Opere Edili Della Provincia Di Mant@®+/2016 (CCIIAA-ANCE MN);

b) prezziario DEI Recupero Ristrutturazione Manatene,

c) prezziario opere pubbliche di Regione Lombardia.

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle senpreviste nel quadro economico, i nuovi prezzioson
approvati dalla Stazione appaltante su propost®Udé&l, prima di essere ammessi nella contabilitdadeiri.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'alkeg XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatorevd

trasmettere all’Amministrazione Committente, erntri@rmine prescritto da quest’ultima con apposithiesta

0, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’adigiazione definitiva e comunque prima della stipidae del

contratto o, prima della redazione del verbaleatisegna dei lavori se questi sono iniziati nelleemella

stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuajrdcs per qualifica, corredata dagli estremi delenunce
dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale llde previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazilna
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e allagse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettstipulato dalle organizzazioni sindacali comgigemente
piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipemd

¢) ai fini dellacquisizione d'ufficio del certifisto della Camera di Commercio, Industria, Artigiana
Agricoltura, in corso di validita, dichiaraziondestante la propria esatta ragione sociale, nudieddice
fiscale e di partita IVA, numero REA,;

d) i dati necessari all’acquisizione d'ufficio dBIURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2 del prdésen
Capitolato Speciale;

e) il documento di valutazione dei rischi di cuicaimbinato disposto degli articoli 17, comma lielet a), e
28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 d€l&(e l'impresa occupa fino a 10 lavorataii,sensi
dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Ddora. 81 del 2008, la valutazione dei rischi é tdifeta
secondo le procedure standardizzate di cui al teéreerministeriale 30 novembre 2012 e successivi
aggiornamenti.

f) una dichiarazione di non essere destinatarigprdivvedimenti di sospensione o di interdizione di ¢
all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, baitatore deve trasmettere al coordinatore peedezone se

nominato, o al RUP il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio preverziemrotezione di cui all'articolo 31 del Decreto8i del
2008;

b) del proprio Medico competente di cui all'artiod@8 del Decreto n. 81 del 2008;

c) l'accettazione del Documento unico di valutaeiatel rischio d'interferenza (DUVRI) o, se redattig)
piano di sicurezza e di coordinamento di cui alcsssivo articolo 43, con le eventuali richieste di
adeguamento di cui all’articolo 44;

d) il piano operativo di sicurezza di cui al suces articolo 45.

. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devonceesassolti:

a) dall’'appaltatore, comunque organizzato anchée ni@rme aggregate previste dall'art. 45 del D.Lgs.
50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori

b) dal consorzio di cooperative o di imprese aatig, oppure dal consorzio stabile, di cui all’aftc45
comma 2, lettere b) e del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguiavori direttamente con la
propria organizzazione consortile;

¢) dalla consorziata del consorzio di cooperativdi amprese artigiane, oppure del consorzio stalsite il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavairsensi degli articoli 48 commadél D.Lgs. 50/2016, se |l
consorzio e privo di personale deputato alla esenazdei lavori; se sono state individuate piu ieger
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimergvaho essere assolti da tutte le imprese conserziat
indicate, per quanto di pertinenza di ciascunasdéegper il tramite di una di esse appositameudigiduata,
sempre che questa abbia espressamente accetatuwligiduazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quantoedinenza di ciascuna di esse, per il tramite iefifesa
mandataria, se I'appaltatore & un raggruppamentpdeaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lett.d#) D.
Lgs. 50/2016; I'impresa affidataria, ai fini delitecolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 8120
individuata nella mandataria, come risultante déi di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quantoedinenza di ciascuna di esse, per il tramite iefifesa
individuata con I'atto costitutivo o lo statuto dainsorzio, se I'appaltatore € un consorzio ordndr cui
all'articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50180 I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 8¢omma 1,
lettera i), del decreto 81 e individuata con ildgetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la lororage cantiere.
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4. Fermo restando quanto previsto al successivitobrt 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica
allamministrazione committente gli opportuni attidelega di cui all’articolo 16 del decreto legtdéo n. 81
del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimentiudiai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori agmlvolta
nel cantiere operi legittimamente un’impresa egemib un lavoratore autonomo non previsti iniziaite.

Art. 42. Organizzazione dei singoli cantieri e dggosizioni per la sicurezza degli operatori e

dell'utenza

1. Ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Decrat@®1 del 2008, I'appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela diaglii articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 2208 e
all'allegato XIlll allo stesso decreto nonché leraltisposizioni del medesimo decreto applicabile al
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tlétenorme vigenti in materia di prevenzione degfortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione drrpanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Deznet 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIXXX,
XX, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XX XI, XXXII, XXXIll, XXXIV, XXXV e XLlI,
allo stesso decreto;

¢) a verificare costantemente la presenza di lettendizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regefdm Locale di Igiene, per quanto attiene la gestidel
cantiere, in quanto non in contrasto con le diggosi di cui al comma 1.

2. L’appaltatore predispone, per tempo e seconadntquprevisto dalle vigenti disposizioni, gli apjiogiani per
la riduzione del rumore, in relazione al persomadgle attrezzature utilizzate.

3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, poeae quelle affidate ai subappaltatori, sianowsegecondo il
criterio «incident and injury free».

4. L'Appaltatore dovra provvedere, senza alcun congpagsgiuntivo:

- a tutte le opere di difesa del cantiere, con sbagrdi o segnalazioni in corrispondenza dei lavodee

guasti, da attuarsi con cavalletti, fanali, noncb@ i segnali prescritti, oltre a reti, barriere¢.e

- ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in gengrtutte le opere provvisionali necessarie attarsizza

dei terzi;

- acurare la costruzione dei ponteggi necessarssidware I'esecuzione dei lavori;

- alle opere di protezione provvisoria per gararitibansito.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a edriniziativa dell’ Appaltatore, ritenendosi imgili negli

ordini di esecuzione dei singoli lavori.

Nel caso in cui le opere di difesa del cantieresdos tali da turbare il regolare svolgimento deltgvita

ospitate negli edifici oggetto d'intervento, prindell'inizio dei lavori dovranno essere presi glipoptuni

accordi di merito con la Direzione Lavori, condlsponsabile delle attivita svolte nei luoghi d’'ivento, con

I'eventuale coordinatore per la sicurezza in fasesdcuzione.

In caso d'urgenza, I'Appaltatore ha obbligo di mlere ogni misura, anche di carattere eccezionae, p

salvaguardare la sicurezza pubblica e/o l'incolantdei lavoratori presenti, avvertendo nel conterfgo

Direzione Lavori ed il Coordinatore della sicurebzdase di esecuzione qualora nominato.

In ogni caso I'appaltatore non avra diritto a cemg aggiuntivi oltre ai prezzi di contratto, quaiue siano le

condizioni effettive nelle quali debbano eseguitaiori.

5. L'appaltatore, durante tutta la durata dei lgvdovra posizionare tutta la segnaletica di sizzaenecessaria
per evidenziare il cantiere stesso ed i pericoluticalle lavorazioni previste, e gli opportuni iiti.

6. L'Appaltatore resta unico responsabile, sialgignte sia penalmente, dei danni e degli incidefi?
eventualmente fossero cagionati agli operatori ®rai nel caso di non rispetto delle disposizioopra
riportate.

7. L'appaltatore non pud iniziare o continuare voia se e in difetto nell'applicazione di quantalstito
all'articolo 41, commi 1, 2 e 5, oppure agli artict, 44, 45 o0 46 del presente Capitolato Speciale

Art. 43. Documento unico di valutazione del rischu d’interferenza (DUVRI)

1. L'appaltatore € obbligato ad osservare scrupohesite e senza riserve o0 eccezioni Documento uiico
valutazione del rischio d’interferenza (DUVRI) mess disposizione da parte dell’lamministrazione
committente, ai sensi dell’articolo 26 del Decret@1 del 2008, corredato dal computo metrico esfira dei
costi per la sicurezza, determinati all'articolac@mma 1, rigo 3 in tabella, del presente Capitodaeciale.

28



L'obbligo di cui al comma 1 e esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni dispastéonomamente dal RUP in seguito a sostanzighziani
alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla edente versione del DUVRI,

b) alle eventuali modifiche e integrazioni apprevat accettate dal RUP in fase di esecuzione ai siehs
successivo articolo 44.

Se prima della stipula del contratto (a segditaggiudicazione ad un raggruppamento temporaniopdese)

oppure nel corso dei lavori (a seguito di autordizznae al subappalto o di subentro di impresa ad attipresa

raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48nnsi 17 o 18 del D.Lgs. n. 50/2016) si verifica una

variazione delle imprese che devono operare iner@ntverra nominato il coordinatore per la sicaeein fase

di esecuzione che provvedera tempestivamente edlazione del Piano di sicurezza e coordinamentuidi

all'art. 100 del D.Lgs 81/2008, acquisendo i POBedsuove imprese.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al DUVRI

1.

L'appaltatore puo presentare al RUP una o pipgste motivate di modificazione o di integraziah®UVRI,

nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnelogppure quando ritenga di poter meglio garantre |
sicurezza nel cantiere sulla base della propriarésgza, anche in seguito alla consultazione obtdiip e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezzapdepri lavoratori o a rilievi da parte degli orgadi
vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per laspreione degli infortuni e la tutela della salué¢ldvoratori, anche in
seguito a rilievi o prescrizioni degli organi dgianza.

I RUP ha I'obbligo di pronunciarsi tempestivartes con atto motivato da annotare sulla documanmtazdi

cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle pospe presentate dall'appaltatore; le decisioniREP sono

vincolanti per l'appaltatore.

Se entro il termine di tre giorni lavorativi Bapresentazione delle proposte dell’appaltatorerggabile una

sola volta di altri tre giorni lavorativi, il RUPom si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le pedpai intendono accolte; I'eventuale accoglimeggplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non pud a@alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né rnamggioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le piposi intendono accolte se non comportano vanaio
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pathditmaggiorazioni di alcun genere del corrispetti
diversamente si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel smso di accoglimento esplicito, se le modificazmimtegrazioni

comportano maggiori costi per l'appaltatore, dehi#ate provati e documentati, e se I'amministrazione

committente riconosce tale maggiore onerositaatapplicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza

1.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicawoe comunque prima dell'inizio dei lavori, devedisporre e
consegnare al direttore dei lavori 0, se hominalt@oordinatore per la sicurezza nella fase diwedene, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene @lfoprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzideielavori. Il piano operativo di sicurezza, reda#ti sensi
dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreta81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XVpatdetto
decreto, comprende il documento di valutazioneidehi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Detw n. 81 del
2008, con riferimento allo specifico cantiere e el@ssere aggiornato ad ogni mutamento delle laeoiaz
rispetto alle previsioni.

I POS deve essere redatto da ciascuna imppmsarte nel cantiere e consegnato alla stazioretapfe, per
il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio d&ivori per i quali esso e redatto.

Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. ®/@&, I'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani op&rati
sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatriciudiall’articolo 47, comma 4, lettera €), sub. @] presente
Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamdntutte le imprese operanti nel cantiere, i fili rendere
gli specifici piani operativi di sicurezza compdiilra loro e coerenti con il piano presentatol'dapaltatore.
In ogni caso trova applicazione quanto previstdatécolo 41, comma 4 del presente Capitolato $gdec

Ai sensi dell’'articolo 96, comma 1-bis, del Detor n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurermm e
necessario per gli operatori che si limitano a iferrmateriali o0 attrezzature; restano fermi perrédetti
operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 deltato Decreto n. 81 del 2008.
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5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restandwaggiori contenuti relativi alla specificita delsingole imprese
e delle singole lavorazioni, deve avere in ogniocagontenuti minimi previsti dall'allegato | al desto
interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicatoss@lU. n. 212 del 12 settembre 2014); esso castiypiano
complementare di dettaglio del DUVRI di cui al pgdente articolo 43 o del PSC quando predisposto.

Art. 46. Osservanza ed attuazione dei piani di gicezza

1. L'appaltatore € obbligato ad osservare le miggeerali di tutela di cui all'articolo 15 del Detwr n. 81 del
2008, con particolare riguardo alle circostanzegke adempimenti descritti agli articoli da 88 a 184agli
allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti imfawnita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 200&nché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore e obbligato a comunicare tempasténte prima dell'inizio dei lavori e quindi pelicginente, a
richiesta dellAmministrazione Committente o deloodinatore, liscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicaziodei contratti collettivi applicati ai lavoratoripbndenti e la
dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighsiaurativi e previdenziali. L'appaltatore é tenatgurare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel ieamt per rendere gli specifici piani redatti daleprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti cdn piano presentato dall'appaltatore. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordirdirimprese detto obbligo incombe all'impresa maadat
in caso di consorzio stabile o di consorzio di @yagive o di imprese artigiane tale obbligo inconabe
consorzio. Il direttore tecnico di cantiere & rasabile del rispetto del piano da parte di tuttémerese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 1l DUVRI ed il piano operativo di sicurezza faurmo parte integrante del contratto di appalto. tavigo
ripetute violazioni dei piani stessi da parte dglpaltatore, comunque accertate, previa formalétgzisne in
mora dell'interessato, costituiscono causa di uisoine del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, ultimo jpelo del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore e solidalteen
responsabile con i subappaltatori per gli adempiiméa parte di questi ultimi, degli obblighi dcsirezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

1. L'eventuale subappalto non pud superare la qdeta30% (trenta per cento) dell’importo complessdel
contratto.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo €& cam#ie, previa autorizzazione dell’Amministrazione
committente, subordinata all’acquisizione del DUB€l'appaltatore e del DURC del subappaltatoresesisi
dell'articolo 53, comma 2 del presente Capitolgbe@ale, alle seguenti condizioni alle seguentidéizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto deffiésta i lavori o le parti di opere che intende appaltare o
concedere in cottimo; I'omissione delle indicazista a significare che il ricorso al subappaltd cottimo

e vietato e non puo essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, pressarhinistrazione committente:

b.1) del contratto di subappalto, almeno 20 gipmia della data di effettivo inizio dell’esecuzedelle
relative lavorazioni subappaltate; dal contratteubappalto devono risultare, pena rigetto dedifigh o
revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata
- se al subappaltatore sono affidati parte deghbregtamenti, degli impianti o delle altre attivita

previste dal DUVRI o dall'eventuale Piano di siam& e coordinamento di cui al punto 4
dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le tala specificazioni e quantificazioni economiche in
coerenza con i costi di sicurezza previsti;

- linserimento delle clausole di cui al successmadicolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 @610, pena la nullita assoluta del contratto di
subappalto;

- Ilindividuazione delle categorie, tra quelle pstg dagli atti di garaon i relativi importi, al fine della
verifica della qualificazione del subappaltatorgegrilascio del certificato di esecuzione lavarcdi
all'articolo 83 del Regolamento generale;

- lindividuazione delle lavorazioni affidate, carriferimenti alle lavorazioni previste dal contiat
distintamente per la parte a corpo e per la parésara, in modo da consentire alla DL e al RUP la
verifica del rispetto della condizione dei prezznimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
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c)

d)

- Iimporto del costo della manodopera (comprengiegli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo
105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza nontt eventuali forme di controllo o di collegamana
norma dell’articolo 2359 del codice civile, comtipresa alla quale € affidato il subappalto o itiou;
in caso di raggruppamento temporaneo, societa lieise 0 consorzio, analoga dichiarazione dev'essere
fatta da ciascuna delle imprese partecipanti ariggpamento, societa o consorzio;

che I'appaltatore, unitamente al deposito deltredto di subappalto presso I'amministrazione cattemte,

ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessaiaistrazione:

1) la documentazione attestante che il subappedtatdn possesso dei requisiti prescritti dallanmediva
vigente per la partecipazione alle gare di lavarblgici, in relazione alla categoria e all'imporntiei
lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore sdiate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R44b del
2000, attestante il possesso dei requisiti di @djenerale e assenza della cause di esclusiond di ¢
all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

che non sussista, nei confronti del subappa#atcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 ldéecreto

legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se limporto del contratto di subappalto é evigre ad euro 150.000,0f3 condizione e accertata

mediante acquisizione dell'informazione antimafiau all’articolo 91, comma 1, lettera c), delat decreto

legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le mddali cui al successivo articolo 67, comma 2;

2) il subappalto e vietato, a prescindere dafiamo dei relativi lavori, se per I'impresa subalpgiaice e

accertata una delle situazioni indicate dagli alti®4, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto

legislativo n. 159 del 2011.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devoessere autorizzati preventivamente dall Amministiae
Committente in seguito a richiesta scritta dell@tgiore, nei termini che seguono:

a)

b)

c)

I'autorizzazione é rilasciata entro 30 giornli tieevimento della richiesta; tale termine puoegegprorogato
una sola volta per non piu di 30 giorni, ove riemw giustificati motivi;
trascorso il medesimo termine, eventualmenteogaio, senza che 'amministrazione committenteiaabb
provveduto, l'autorizzazione si intende concessattagli effetti se sono verificate tutte le comitini di
legge per l'affidamento del subappalto;

per i subappalti o cottimi di importo inferioed 2% dell'importo contrattuale o di importo inif@re a
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) soiuwtti a 15 giorni.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in catth comporta i seguenti obblighi:

a)

b)

ai sensi dell'articolo 105 comma 14 del D.Lg3/2B16, I'appaltatore deve praticare, per i lawte opere

affidate in subappalto, i prezzi risultanti dalfgdicazione ribassati in misura non superioredébZventi per

cento), nel rispetto degli standard qualitativi restazionali previsti nel contratto di appalto ealaltresi

garantire che il costo del lavoro sostenuto dahpphltatore non sia soggetto a ribasso;

se al subappaltatore sono affidati, in tutto parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altévita previste dal

DUVRI o dal Piano di sicurezza e coordinamentouiliat punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 @808

connessi ai lavori in subappalto, i relativi onger la sicurezza sono pattuiti al prezzo origmarievisto dal

progetto, senza alcun ribasso; I'amministrazionarodtente, per il tramite del direttore dei lavergentito il

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzi@m®e,nominato, provvede alla verifica dell'effettiva

applicazione della presente disposizione;

nei cartelli esposti all’'esterno del cantieresat® essere indicati anche i nominativi di tutteirfgorese

subappaltatrici, completi dell'indicazione dellatagoria dei lavori subappaltati e dellimporto dei

medesimi;

le imprese subappaltatrici devono osservargiatmente il trattamento economico e normativoibtaldai

contratti collettivi nazionale e territoriale ingdre per il settore e per la zona nella qualedigewno i lavori

e sono responsabili, in solido con I'appaltatord|'a@sservanza delle norme anzidette nei confrdatiloro

dipendenti per le prestazioni rese nell’ambitosiddappalto;

le imprese subappaltatrici, per tramite della@giore, devono trasmettere all’Amministrazione

Committente, prima dell'inizio dei lavori in subagfo:

e.l) la documentazione di avvenuta denunzia aglipgavidenziali, inclusa la Cassa edile, assiduirad
antinfortunistici;

e.2) copia del proprio piano operativo di sicuregz@oerenza con i piani di cui agli articoli 4348 del
presente Capitolato speciale.
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5. Le presenti disposizioni si applicano ancheagjgruppamenti temporanei di imprese e alle so@etzhe
consortili, quando le imprese riunite o consorziaia intendono eseguire direttamente i lavori sobpili.

6. | lavori affidati in subappalto non possono essmygetto di ulteriore subappalto pertanto il gydadtatore non
puo subappaltare a sua volta i lavori.

7. Se l'appaltatore intende avvalersi della fat@p disciplinata dall’articolo 30 del decreto Egtivo n. 276 del
2003 (distacco di manodopera) deve trasmettereeradrn20 giorni prima della data di effettivo utilizzlella
manodopera distaccata, apposita comunicazioneacgudle dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccantentnatto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell'istituto del distaccerpl’appalto in oggetto indicando i nominativi deiggetti
distaccati;

¢) che le condizioni per le quali é stato stipulihtmontratto di distacco sono tuttora vigenti e aton si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavor

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazthe giustificano l'interesse della societa alisante a
ricorrere al distacco di manodopera se questaisahia in modo evidente dal contratto tra le pdritui sopra.
Alla comunicazione deve essere allegata la doclammmte necessaria a comprovare in capo al soggetto
distaccante il possesso dei requisiti generali i afl'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L'amminisgiane
committente, entro 15 giorni dal ricevimento deltanunicazione e della documentazione allegatanegare
l'autorizzazione al distacco se in sede di verifioa sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabilearronti dell’amministrazione committente peedecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando ldesiena da ogni pretesa dei subappaltatori o déeshdi
risarcimento danni avanzate da terzi in consegualtizaecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché,remminato, il coordinatore per I'esecuzione in matei sicurezza di
cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, ywredono a verificare, ognuno per la propria comuede il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilitaleesecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inaderepim contrattualmente grave ed essenziale anckenai
dell'articolo 1456 del codice civile con la consegte possibilita, per 'amministrazione committendé
risolvere il contratto in danno dell’appaltatorerrhie restando le sanzioni penali previste daltaltti 21 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificataldereto-legge 29 aprile 1995, n. 139, converdiaia
legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a wotdell'importo dell'appalto, arresto da sei megdium
anno).

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4émmi 6 e 7, del presente Capitolato speciale,easis
dell'articolo 105 commi 2, terzo periodo del D. Lds0/2016 e considerato subappalto qualsiasi cibamtra
avente ad oggetto attivita ovunque espletate dméedano I'impiego di manodopera, quali le forrétaon posa
in opera e i noli a caldo, se singolarmente di irpeuperiore al 2 per cento dell'importo dei laadfidati o di
importo superiore a 100.000 euro e se l'incideradsto della manodopera e del personale & supeaxic0
per cento dell'importo del contratto di subappalto.

5. | sub-affidamenti che non costituiscono subdppalevono essere comunicati al R.U.P. e al coatdie per la
sicurezza in fase di esecuzione, entro il giormialie antecedente all’ingresso in cantiere dei stiggub-
affidatari. L'appaltatore deve comunicare il noned slib-contraente, I'importo del sub-contrattoagigjetto del
lavoro affidato.

L’'appaltatore €, inoltre, tenuto a presentaraaihinistrazione committente la seguente documeniazi

- dichiarazione del subaffidatario attestante lafeonita delle macchine e delle attrezzature wuilte,
allegando per ciascuna di esse copia del libréttirablazione e dell’assicurazione;

- elenco del personale autorizzato ad accederntilece;

- dichiarazione attestante il rispetto della noiv@ain materia di sicurezza e salute dei lavoratori

- dichiarazione del subaffidatario, in ottempegangli obblighi di tracciabilita previsti dall'ar8. del D.Lgs.
136/2010.

L’'appaltatore &, altresi, obbligato a comunicdl® stazione appaltante eventuali modifiche aitdbrmazioni

avvenute nel corso del sub-contratto.

6. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3 del D.Lg9/Z)16, e ai fini dell’articolo 47 del presente Galato
speciale non é considerato subappalto l'affidaménattivita specifiche di servizi a lavoratori anbmi, per le
quali I'appaltatore ha I'obbligo di darne comuniicare alla stazione appaltante.

7. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché aggetti titolari delle prestazioni che non sono sfidarate
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subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applisadcessivo articolo 52, commi 4, 5 e 6, in matdri@ssera di
riconoscimento.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1. 'Amministrazione Committente provvede a cordsgere direttamente ai subappaltatori e ai cottimis
I'importo dei lavori da loro eseguiti.

L’'appaltatore € obbligato a trasmettere all’Amrstrazione Committente, tempestivamente e comunqtre e
20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun staiadanzamento lavori, una comunicazione che indeclparte
dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai coisiim specificando i relativi importi e la proposteotivata di
pagamento.

L’amministrazione committente non provvede al pagato diretto dei subcontraenti in relazione atlme
ad essi dovute, per le prestazioni effettuate.

Pertanto, I'appaltatore e obbligato a trasmetsdliee Stazione appaltante, entro 20 (venti) giomdladdata di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, acalglle fatture quietanzate relative ai pagameatesiso
corrisposti ai medesimi subcontraenti, con I'indioae delle eventuali ritenute di garanzia effdiugena la
sospensione dei successivi pagamenti.

In deroga a quanto previsto ai periodi precedentiprma dell’articolo 105, comma 13, del D. Lg8/2D16,
'amministrazione committente, in relazione allensne dovute agli esecutori in subcontratto di famgtle cui
prestazioni sono pagate in base allo stato di @raeato lavori o allo stato di avanzamento fornitprevvede
a corrispondere direttamente I'importo delle preistai da loro eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente & una microimpresaagistola impresa, come definita dall’articolo &pmromi 2
e 3, della Raccomandazione della Commissione 26QBZE del 6 maggio 2003, ovvero dell’articolo 2ni
2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 debtt@bre 2005)

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore

In questi casi, I'appaltatore e obbligato a trabene all'amministrazione committente, tempestivataee
comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissionecifiscun stato di avanzamento, una comunicazione che
indichi la parte dei lavori o forniture eseguite sab-contratto, specificando i relativi importi @ proposta
motivata di pagamento.

2. Ai sensi dell'articolo 105 comma 9 del D.Lgs.50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono surmtid
all’'acquisizione del DURC del subappaltatore, ddepdella stazione appaltante.
| suddetti pagamenti sono, altresi, subordinati:

a) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al sessivo articolo 66 in materia di tracciabilita gagamenti;
b) alle limitazioni di cui ai successivi articol25comma 2 e 53, comma 4.

3. Se l'appaltatore non provvede nei termini aglermpimenti di cui al comma 1 e non sono verificlte
condizioni di cui al comma 2, ’Amministrazione Comittente sospende I'erogazione delle rate di accordi
saldo fino a che I'appaltatore non adempie a qupreaisto.

4. La documentazione contabile di cui al commavedpecificare separatamente:

a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezialiquidare al subappaltatore ai sensi del preatedarticolo
47, comma 4, lettera b);

b) lindividuazione delle categorie, tra quelle dii all'allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, aididella
verifica della compatibilita con le lavorazioni atizzate di cui all'articolo 47, comma 2, lettefa bumero
1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del déidato di esecuzione lavori di cui all'allegato & predetto
d.P.R.

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del D.Lgs.50/2016, il pagamento diretto dei subappaltadariparte
della Stazione appaltante esonera I'appaltatoda degponsabilita solidale in relazione agli obihligetributivi
e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del ddorkegislativo n. 276 del 2003.

6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del dRPn. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, eoa5, della
legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti ineniatdi I.V.A. relativi alle fatture quietanziaté cui al
comma 1, devono essere assolti dall’appaltatoreipale.

7. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo ezterdel Codice civile, in quanto applicabili, tra $tazione
appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula dehtcatto, € automaticamente assunto e concordgtatio
secondo il quale il pagamento diretto a favoresdéappaltatori € comungue e in ogni caso subolinat
a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a it@rgti contratto, dopo il raggiungimento dell’imgordei

lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Cafito Speciale d’appalto;
b) all’assenza di contestazioni o rilievi da paté#la DL, del RUP o del coordinatore per la sicaeein fase di
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esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatord subappaltatore, relativi a lavorazioni esegui
dallo stesso subappaltatore;

¢) alla condizione che l'importo richiesto dal sppaltatore, non ecceda I'importo dello Stato direnzanento
di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommateshtuali pagamenti precedenti, non ecceda I'inapde
contratto di subappalto depositato agli atti d8liazione appaltante;

d) alla trasmissione della prova che la richiestpayamento, con il relativo importo, € stata prewente
comunicata all’appaltatore.

8. La Stazione appaltante puo opporre al subappeadtée eccezioni al pagamento costituite dall’'agaedi una o
pit d’'una delle condizioni di cui al comma 7, no@dkesistenza di contenzioso formale dal qualeltiishe il
credito del subappaltatore non e assistito da zaated esigibilita, anche con riferimento all’astx 1262,
primo comma, del Codice civile.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2 del Dgd. 50/2016, qualora in seguito all'iscrizione idierve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavadmporta variazioni rispetto all'importo contratte in
misura compresa fra il 5% (cinque per cento) &ilod (quindici per cento) di quest'ultimo, si applm le
disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesiarticolo. Il R.U.P. deve valutare immediatamente
'ammissibilita di massima delle riserve, la lorommanifesta infondatezza e la non imputabilitaaggyori
lavori per i quali sia necessaria una variantearsa d’opera ai sensi dell’articolo 106 del D. L§8/2016, il
tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimentoelth predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggepiettaprogettuali oggetto di verifica ai sensi taticolo 26
del D. Lgs. 50/2016.

2. Il direttore dei lavori da immediata comunicamal responsabile unico del procedimento delkrvesdi cui al
comma 1, trasmettendo nel piu breve tempo possibiepropria relazione riservata.

3. I R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazioriecdi al comma 2, acquisita la relazione risendghdirettore
dei lavori e, ove costituito, dell'organo di coltiy puo richiedere alla Camera arbitrale l'indioa& di una
lista di cinque esperti aventi competenza specifitarelazione all'oggetto del contratto. Il R.U.R.
'appaltatore scelgono d’intesa, nellambito ddikta, I'esperto incaricato della formulazione defiroposta
motivata di accordo bonario. In caso di mancatesiat entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissialedia lista
'esperto € nominato dalla Camera arbitrale chefiega anche il compenso. La proposta e formulata
dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomi@aalora il RUP non richieda la nomina dell’'espeta
proposta e formulata dal RUP entro 90 (novantangidealla comunicazione di cui al comma 2.

4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verifizcde riserve in contraddittorio con I'appaltatoedfettuano
eventuali audizioni, istruiscono la questione anobre la raccolta di dati e informazioni e con l'aigizione di
eventuali altri pareri, e formulano, accertata ispdnibilita di idonee risorse economiche, una psbta di
accordo bonario, che viene trasmessa al dirigemntgpetente della stazione appaltante ed all'impr8gala
proposta e accettata dalle parti, entro 45 (quacamjue) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bomaé
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dadei. L'accordo ha natura di transazione. Subbama
riconosciuta in sede di accordo bonario sono daylitinteressi al tasso legale a decorrere dalasgesimo
giorno successivo alla accettazione dell'accordoabio da parte della stazione appaltante. In casmgetto
della proposta da parte dell'appaltatore oppurinutile decorso del predetto termine di 45 (quaaeimgue)
giorni si procede ai sensi del successivo artiédlo

5. La procedura puo essere reiterata nel corstadeii purché con il limite complessivo del 15% iftdici per
cento). La medesima procedura si applica, a présmndall'importo, per le riserve non risolte almento
dell’approvazione del certificato di cui all'artico56 del presente Capitolato Speciale.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativaontenziosa, gli interessi al tasso legale coiaht a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data dbsoizione dell’accordo bonario, successivamenf@@aato
dallamministrazione committente, oppure dall’erose del provvedimento esecutivo con il quale sstabe
risolte le controversie.

7. Ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 50/201@é\che al di fuori dei casi in cui € previsto il niso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le contreieerelative a diritti soggettivi derivanti dalkesizione del
contratto possono sempre essere risolte mediatttediatransazione, in forma scritta a pena di tallnel
rispetto del codice civile, solo ed esclusivamemg#’ipotesi in cui non risulti possibile esperiadtri rimedi
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alternativi.

8. Se l'importo differenziale della transazionees® la somma di 200.000,00 euro, € necessariosiejiliparere
dell'avvocatura che difende I'amministrazione cottente o, in mancanza, del funzionario piu eleviato
grado, competente per il contenzioso. Il dirigesctampetente, sentito il RUP, esamina la proposta di
transazione formulata dal soggetto appaltatoreemvpuo formulare una proposta di transazione gdestbo
appaltatore, previa audizione del medesimo.

9. La procedura di cui al comma 6 pud essere dapariche per le controversie circa I'interpretagiatel
contratto o degli atti che ne fanno parte o da fguashiamati, anche quando tali interpretazionn ribano
luogo direttamente a diverse valutazioni economiche

10.Nelle more della risoluzione delle controvel&ppaltatore non pué comunque rallentare o sosgrenidavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalmministrazione committente.

Art. 51. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sdakprecedente articolo 50 e I'appaltatore confdeniserve, la
definizione di tutte le controversie derivanti @edecuzione del contratto € devoluta al Tribunaténario
competente presso il Foro di Mantova ed é eschusarhpetenza arbitrale.

2. La decisione sulla controversia dispone anclwedime all’entita delle spese di giudizio e abbad imputazione
alle parti, in relazione agli importi accertati,ralmero e alla complessita delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sullamanodopera

1. L'appaltatore e tenuto all'esatta osservanztutié le leggi, regolamenti e norme vigenti in migtenonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei fagon particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggettd gtesente appalto, I'appaltatore si obbliga apliegre
integralmente il contratto nazionale di lavoro gkroperai dipendenti dalle aziende industrialiliegliaffini
e gli accordi locali e aziendali integrativi delftesso, in vigore per il tempo e nella localitacin si
svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore arcke non € aderente alle associazioni stipulargceda da
esse e indipendentemente dalla natura industriakigiana, dalla struttura o dalle dimensioni ‘dalbresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giurjdica

c) e responsabile in rapporto alllamministrazionenmittente dell’'osservanza delle norme anzidettatte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dejpettivi dipendenti, anche nei casi in cui il catti
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappaltd;fatto che il subappalto non sia stato autori@azaon
esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cidzaepregiudizio degli altri diritti dellamministraane
committente;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli ajblicontributivi in materia previdenziale, assigiate,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelatalld leggi speciali.

2. Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 e 105, comdiel11, del D.Lgs. 50/2016 in caso di ritardo imraib nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personalpemilente dell’appaltatore o dei subappaltatori,
'amministrazione committente puo pagare direttaimeai lavoratori le retribuzioni arretrate, anchecbrso
d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagéindelle rate di acconto e di saldo ai sensi daglcoli 27,
comma 7 e 28, comma 9, del presente Capitolatoi&pec

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, pearostramite, il R.U.P., possono richiedere all’apgi@re e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoradi all’articolo 39 del D.L. n. 112/2008 convertiton legge 9
agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedeoguimhenti di riconoscimento al personale presentaittiere e
verificarne la effettiva iscrizione nel predettdorth unico del lavoro dell’appaltatore o del subdigpare
autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 @8 2nonché
dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legg. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a iferma
ciascun soggetto occupato in cantiere una appesisera di riconoscimento, impermeabile ed esfpostama
visibile, corredata di fotografia, contenente lagmlita del lavoratore, i dati identificativi déhtore di lavoro
e la data di assunzione del lavoratore. L'appakatisponde dello stesso obbligo anche per i ldgdra
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessedei predetti lavoratori deve riportare gli estie
dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavorasopno tenuti ad esporre detta tessera di ricomestto.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anchavoratori autonomi che esercitano direttamenteritzpria
attivita nei cantieri e il personale presente oiccagmente in cantiere che non sia dipendenteaggihltatore o
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degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani diite individuali senza dipendenti, professionigtrnitori
esterni, collaboratori familiari e simili); tuttipredetti soggetti devono provvedere in proprimdali casi, la
tessera di riconoscimento deve riportare i datntifieativi del committente ai sensi dell'articoy comma 1,
secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 45ecomporta I'applicazione, in capo al datore dola, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 50@ipscun lavoratore. Il lavoratore munito dellastra di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provveatiesporla & punito con la sanzione amministrativautro
50 a euro 300. Nei confronti delle predette sarizion € ammessa la procedura di diffida di cuiatitolo 13
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, I'erogazione di quajua pagamento a favore dell’appaltatore, la stigukeventuali
atti di sottomissione o di appendici contrattuiliilascio delle autorizzazioni al subappaltogdrtificato di cui
al successivo articolo 56, sono subordinate allizgigione del DURC.

2. I DURC é acquisito d'ufficio dallAmministrazice Committente. Qualora la Stazione appaltante per
qualunque ragione non sia abilitata all'accertametfficio della regolarita del DURC oppure il s&io per
gqualunque motivo sia inaccessibile per via teleraati DURC e richiesto e presentato alla Stazigmealtante
dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltaempestivamente e con data non anteriore ad&ttgventi)
giorni dall'adempimento di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, dellagyde n. 98 del 2013, dopo la stipula del contrdtidURC é
richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure itcasione del primo pagamento se anteriore a tat@éne; il
DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nekripdo di validita puo essere utilizzato esclusigate per il
pagamento delle rate di acconto e per il certifictitregolare esecuzione.

4. Ai sensi dell'articolo art. 30 comma 5 del D.L§®/2016 e dell’articolo 31, comma 3, della legged8 del
2013, in caso di ottenimento del DURC che segmalnadempimento contributivo relativo a uno o paggetti
impiegati nell'esecuzione del Contratto, in asselizagolarizzazione tempestiva, la Stazione Appdd:

a) chiede tempestivamente ai predetti istitutaese la quantificazione dellammontare delle sorahee
hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontane risulti gia dal DURC,;

b) trattiene un importo corrispondente all’inagé@mento, sui certificati di pagamento delle ratacionto
e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 ed®8 presente Capitolato Speciale;

c¢) corrisponde direttamente agli enti previdelhdaassicurativi, compresa la Cassa edile, qudotato
per gli inadempimenti accertati mediante il DURKCIUogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di adooe della rata di saldo di cui agli articoli 2728 del
presente Capitolato Speciale, limitatamente altmtale disponibilita residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo &gimma 2, lettera I), nel caso il DURC relativo @ébappaltatore
sia negativo per due volte consecutive, 'ammiaittne committente contesta gli addebiti al subkgtose
assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici)ni per la presentazione delle controdeduziomiaso
di assenza o inidoneita di queste I’Amministrazi@unmittente pronuncia la decadenza dell'autorizreezal
subappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione dfficio dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 3118, I'amministrazione committente ha facolta dotvere il
contratto, mediante comunicazione di posta eldtteomertificata, con messa in mora di 15 giornihzse
necessita di ulteriori adempimenti nei seguenti: cas
a) al verificarsi della necessita di modifiche oi@ati qualificate come sostanziali dall’articol®6, comma 4,

del D.Lgs. 50/2016 o eccedenti i limiti 0 in violaze delle condizioni di cui all’articolo 38 delgsente
Capitolato Speciale;

b) all’accertamento della circostanza secondo Eajliappaltatore, al momento dell'aggiudicaziorieadeva
in una delle condizioni ostative all'aggiudicazigmeeviste dall’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. Bl6,
per la presenza di una misura penale definitivaudalla predetta norma.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione deitatto, e 'amministrazione committente ha fazali risolvere
il contratto con provvedimento motivato, oltre aiscdi cui all'articolo 21 del presente Capitol&peciale, i
seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore ldgori riguardo ai tempi di esecuzione o quanibolti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni dfide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
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provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche sajale nell’esecuzione dei lavori;

¢) inadempimento accertato alle norme di leggeaguievenzione degli infortuni, la sicurezza sublave le
assicurazioni obbligatorie del personale, oppul@ mbrmativa sulla sicurezza e la salute dei laoorali
cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicaeedli cui ai precedenti articoli 43 e 45, integraht
contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sizaee

d) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degssda parte dell’appaltatore senza giustificabtivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato immtin misura tale da pregiudicare la realizzagiolei lavori
nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecip&zicessione anche parziale del contratto o vimezidi
norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specificheontratto e allo scopo dell'opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'asso al cantiere al personale ispettivo del Ministel
lavoro e della previdenza sociale o dellA.S.L.pope del personale ispettivo degli organismi ptditedi
cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensideiattivita irrogate ai sensi dell'articolo 149rama 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento deltgggio per la ripetizione di violazioni in mateida
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'ai@, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del8200

[) ottenimento del DURC negativo per due volte emsive; in tal caso il RUP, acquisita una relagion

particolareggiata predisposta dalla DL, contesiaagbebiti e assegna un termine non inferiore a 15

(quindici) giorni per la presentazione delle codegduzioni;

. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del D.Lg#/2016 costituiscono causa di risoluzione del rattd, di

diritto e senza ulteriore motivazione:

a) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltgtereaver prodotto falsa documentazione o dichianaz
mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatorieud provvedimento definitivo che dispone l'appticae di
una o piu misure di prevenzione di cui al decrewidlativo n. 159 del 2011 in materia antimafiaefed
relative misure di prevenzione, oppure sopravvengasentenza di condanna passata in giudicatorpatii
di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016

¢) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, coe®, primo periodo, della legge n. 136 del 2010¢aso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in niatdirtracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei retjyigir I'esecuzione dei lavori, quali il fallimermda irrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibisclancapacita di contrattare con la pubblica ammiazone,
fatte salve le misure straordinarie di salvaguaddizui all’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esgone di ufficio, la decisione assunta dall’ammiragione

committente € comunicata all'appaltatore con almEndgquindici) giorni di anticipo rispetto all'adione del

provvedimento di risoluzione, nella forma dell'oreli di servizio o della raccomandata con awviso
ricevimento, anche mediante posta elettronicafamta, con la contestuale indicazione della déiea guale
avra luogo l'accertamento dello stato di consistated lavori. Alla data comunicata dalla Stazioppaitante si
fa luogo, in contraddittorio fra la DL e I'appatiee 0 suo rappresentante oppure, in mancanza giigata
presenza di due testimoni, alla redazione delltw staconsistenza dei lavori, all'inventario deiterali, delle
attrezzature e dei mezzi d’'opera esistenti in eamtinonché, nel caso d’esecuzione d'ufficio, all&rtamento

di quali di tali materiali, attrezzature e mezzogéra debbano essere mantenuti a disposizione Stalidone

appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla detiexgmione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di egémoe d'ufficio, come pure in caso di fallimentdl'depaltatore, i

rapporti economici con questo o con il curatoreosdafiniti, con salvezza di ogni diritto e ulteoazione

della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di queldi eseguire d'ufficio in danno, risultante dallffetenza tra

di

'ammontare complessivo lordo dei lavori in cortivanonché dei lavori di ripristino o riparazione, e

'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti ldgdpaltatore inadempiente, allimpresa che seguiva
graduatoria in fase di aggiudicazione, alle comdizdel contratto originario oggetto di risoluzigmein caso di
indisponibilita di tale impresa, ponendo a basendi nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla défeza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo

appalto per il completamento dei lavori e I'importetto degli stessi risultante dall'aggiudicaziafifettuata
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in origine all'appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetie della gara di appalto eventualmente andatertie

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appid per effetto della tardata ultimazione deoigwdelle

nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggipase tecniche di direzione, assistenza, corttalgli
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi perfilanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggier
diverso danno documentato, conseguente alla materajzestiva utilizzazione delle opere alla datavigte

dal contratto originario.

6. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamentqteameo di operatori, oppure un consorzio ordinarion
consorzio stabile, se una delle condizioni di agli art. 84, comma 4 o 91, comma 7 del D.Lgs. 16912
ricorre per un’impresa mandante o comunque diveldiimpresa capogruppo, le cause di divieto o di
sospensione di cui all'articolo 67 del predettod3.L.159/2011 non operano nei confronti delle atrprese
partecipanti se la predetta impresa e estromessastituita entro trenta giorni dalla comunicaziatedle
informazioni del prefetto.

7. Il contratto € altresi risolto ai sensi delliesto 39 del presente Capitolato Speciale se, Ipmanifestarsi di
errori 0 di omissioni del progetto esecutivo, soreaessarie richiedono varianti che possono préagitei in
tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ompla sua utilizzazione, e che sotto il profilo emmico
eccedono il 15% (quindici per cento) dellimportaiginario del contratto. In tal caso, proceduto
all'accertamento dello stato di consistenza, stede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei engti utili e
del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino attje quinti dell'importo del contratto.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manuterzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiestaitta dell'appaltatore il direttore dei lavori iigd, entro 10 giorni
dalla richiesta, il certificato di ultimazione; emttrenta giorni dalla data del certificato di mtizione dei lavori
il direttore dei lavori procede all’accertamentosoario della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza preipudi successivi accertamenti, sono rilevati ebabizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che Izgitatore é tenuto a eliminare a sue spese neineriigsato e
con le modalita prescritte dal direttore dei laydatto salvo il risarcimento del danno al’amminézione
committente. In caso di ritardo nel ripristino, agplica la penale per i ritardi prevista dall'astic 18 del
presente Capitolato Speciale, in proporzione gitirto della parte di lavori che direttamente e rieiamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e cogue all'importo non inferiore a quello dei lavori d
ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lawtetorre il periodo di gratuita manutenzione; {seiodo cessa
con l'approvazione finale del certificato di reg@a@secuzione da parte dellamministrazione coramii#t, da
effettuarsi entro i termini previsti dal successava 56 del presente Capitolato Speciale.

4. L'amministrazione committente si riserva di pere in consegna parzialmente o totalmente le opene
apposito verbale immediatamente dopo I'accertamsomomario se questo ha avuto esito positivo, oppalke
termine assegnato dalla direzione lavori ai seescdmmi precedenti.

5. Sino a che non sia intervenuta, con esito faxabee I'approvazione del certificato di regolareeeszione, la
manutenzione delle stesse resta a carico dell’Agjpae che la eseguira nel rispetto delle normkegtije a
tutela dell'incolumita pubblica, seguendo le evalityrescrizioni fissate dal Committente, restaradsuo
carico ogni responsabilita sia civile sia penale.

6. Per il periodo intercorrente tra I'esecuzionkapprovazione del certificato di regolare esecogi@ salve le
maggiori responsabilita sancite all'art. 1669 deldice Civile, I'’Appaltatore &€ garante delle operelale
forniture eseguite, restando a suo esclusivo cddcdparazioni, sostituzioni e ripristini che sndessero
necessari.

7. I'Appaltatore deve eseguire la manutenzioneedeflere con tempestivita e cautela, provvedendaolti in
volta, alle riparazioni necessarie, senza interenmpe attivita svolte negli immobili oggetto démvento e
senza che occorrano particolari inviti da partelad®irezione Lavori. Nel caso in cui l'appaltaton®n
provveda nei termini prescritti dalla Direzione baivcon invito scritto, si procedera d'ufficio e kpesa,
maggiorata del 10% per spese generali, sara adtehbit’ Appaltatore stesso.

8. Gli ammaloramenti delle opere oggetto dell'appahe si verificassero per fatto estraneo all'Afgtare nel
periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori gdaazione del certificato di regolare esecuzionmde essere
notificati allamministrazione Committente entro (8inque) giorni dalla data dell’evento. L'Appaltatoe
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comunque tenuto a provvedere tempestivamente igidearioni ed i relativi lavori verranno contabiii
applicando i Prezzi di Elenco.

Art. 56. Termini per I'accertamento della regolareesecuzione

1. Il certificato di collaudo provvisorio € emessatro il termine perentorio di tre mesi dall’'ultimiane dei lavori

ed ha carattere provvisorio. Esso assume caratiefiitivo trascorsi due anni dalla data dell’eriose.

Decorso tale termine, il certificato di regolaree@wione si intende tacitamente approvato anchiéate

formale di approvazione non sia intervenuto ensodcessivi due mesi.

Trova applicazione la disciplina di cui agliienti da 215 a 238 del DPR 207/2010.

Durante 'esecuzione dei lavori 'amministrazonommittente puo effettuare operazioni di condral di

collaudo parziale o ogni altro accertamento, valtverificare la piena rispondenza delle caratiehist dei

lavori in corso di realizzazione a quanto richiestgli elaborati progettuali.

4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del DPR W0, la stazione appaltante, preso in esamerditpe le
deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, gqi@mne sia il caso, i pareri ritenuti necessaresdine, effettua
la revisione contabile degli atti e determina cppasito provvedimento, entro 60 (sessanta) gicahadiata di
ricevimento degli atti, sullammissibilita del dédato di regolare esecuzione, sulle domandeajgibltatore e
sui risultati degli avvisi ai creditori. In casoidcrizione di riserve sul certificato di cui algsente articolo per
le quali sia attivata la procedura di accordo bimnal termine di cui al precedente periodo decaiedla
scadenza del termine di cui all'articolo 205, confngperiodi quarto o quinto, del D.Lgs. n. 50/2016.
provvedimento di cui al primo periodo € notificaiiappaltatore.

5. Fino all’'approvazione del certificato di cui@mma 1, la stazione appaltante ha facolta di peeead un
nuovo procedimento per I'accertamento della regoksecuzione e il rilascio di un nuovo certificatsensi
del presente articolo.

6. Fatti salvi i casi di diversa successiva deteazione dell’amministrazione committente o del fueairsi delle
condizioni che rendano necessario o anche solorapmoil collaudo dei lavori, in tutti i casi neugli nel
presente Capitolato speciale si fa menzione delldiedo” si deve intendere il “Certificato di regota
esecuzione” di cui all'articolo 102, comma 2, setmperiodo, e comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 auitolo
237 del DPR 207/2010.

wnN

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati e ganzia sugli interventi eseguiti

1. L'amministrazione committente si riserva di pitere in consegna parzialmente o totalmente le augpeltate
anche nelle more degli adempimenti di cui al preogsl articolo 56, con apposito verbale immediataenen
dopo l'accertamento sommario di cui all’articolo, mma 1, oppure nel diverso termine assegnata dal
direzione lavori.

2. Se l'amministrazione committengg avvale di tale facolta, comunicata all'appaltatper iscritto, lo stesso
appaltatore non si pud opporre per alcun motivqguiéreclamare compensi di sorta.

3. L’appaltatore puo chiedere che il verbale diauitomma 1, o altro specifico atto redatto in cadittorio, dia
atto dello stato delle opere, onde essere garasditpossibili danni che potrebbero essere arrediatiopere
stesse.

4. La presa di possesso da parte dellamministnezimmmittente avviene nel termine perentorio fesshalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o pezméel R.U.P., in presenza dell’'appaltatore o di thstimoni
in caso di sua assenza.

5. Se 'amministrazione committente non intenden si trova nella condizione di prendere in conadgropere
dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non ueclamare la consegna ed € altresi tenuto adlfuita
manutenzione fino ai termini previsti dall’articdd®, comma 3 del presente Capitolato speciale dlépp

6. | materiali sostituiti nelle operazioni di maenzione, nonché eventuali nuove apparecchiaturgtép se non
diversamente disposto da norme di legge in mawoigo garantiti per 24 mesi dalla data di accett&zio
(autorizzazione ad emettere fattura). Nel caso rsgitassero difettosi e non conformi alle nornmgenti al
momento dell'installazione, o manifestassero guastiperfezioni a causa della non buona qualitardderiali
(se forniti dalla ditta stessa) o per difetto dintaggio, entro il termine prefissato, la Ditta dffiaria avra
I'obbligo di provvedere, a sue cura e spese, alialimozione e sostituzione o riparazione

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
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L'organizzazione dei lavori e le loro modalita dieeuzione dovranno essere tali da ridurre al minidisagi per

le attivita ospitate negli edifici, che dovrannotgroproseguire normalmente durante lo svolgimergiolalori.

L'APPALTATORE si impegna a lavorare anche nel mdisagosto e, ad avvenuto inizio dell'anno scolastic

orari e con modalita concordate con la D.L.. Ogrrguale problema di incompatibilitd di cantieren dattivita

didattica dovra essere tempestivamente segnalat®al.., ma non costituira - di norma - motivo @&campare
richieste di sospensione o proroga dei lavori;tesso dicasi per eventuali modifiche del progranmiclhieste
motivatamente dall'Ente scolastico ed approvate dal.

Oltre gli oneri previsti nella hormativa generalé kvori pubblici e agli altri indicati nel presenCapitolato

speciale, saranno a carico dellAPPALTATORE gliromel obblighi seguenti il cui corrispettivo & daendersi

sempre conglobato nei prezzi dei lavori:

1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttoréecnico di cantiere, che dovra essere idoneo e
professionalmente abilitato. L'APPALTATORE dovrarfive alla direzione dei lavori apposita dichiacaz
del direttore tecnico di cantiere di accettazioakidcarico.

2) Presenza sul luogo dei lavori, per tutta la dudehiaffidamento, di soggetto idoneo ai sensi aell'4 del
Capitolato Generale. Tale soggetto, ove ne ricoriarequisiti, dovra coincidere con il Direttore Chéco e
con il responsabile della disciplina e buon ordile¢ cantieri secondo le previsioni dell'art. 6 @elpitolato
Generale d'Appalto. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 @apitolato Generale d'Appalto, il R.U.P. si rigiil
diritto di esigere il cambiamento immediato del g®itp sopra indicato, ove ne ricorrano gravi e tifioati
motivi.

3) L'Appaltatore si obbliga a far partecipare, prim@l’thizio dei lavori, il Direttore del Cantiere edltri tecnici
responsabili operativi dei lavori e/o il Respongabiella Sicurezza a riunioni di coordinamentoini @i una
reciproca informazione sui rischi specifici dellfggito. In caso di sostituzione del Responsabil€atitiere,
l'incaricato dovra essere sottoposto ad analogmnimo informativo. A tali incontri vi & I'obbligo id
partecipare, pena la sospensione o, in caso dra#it rifiuto, la risoluzione contrattuale.

4) Fornire alla Direzione Lavori ed all’eventuale Cdioiatore Sicurezza per I'Esecuzione dei lavorijumero
del telefono fisso e mobile del Responsabile ditieasm o dell’ Appaltatore per il loro reperimentdleoito 24
ore su 24.

5) Le prestazioni e gli strumenti per rilievi, traatianti misurazioni e pesature relative alle operaziti
consegna, verifica, contabilita e collaudo dei tavo

6) La redazione dei programmi esecutivi dei lavorpdasentare prima dell'inizio dei lavori, in cui soimdicate
le previsioni per l'esecuzione delle singole lawiwai, 'ammontare presunto parziale e progressivo
dell'avanzamento dei lavori.

7) | movimenti di terra ed ogni altro onere relatiiadormazione del cantiere attrezzato, in relagiafi'entita
dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionatpianti per assicurare una perfetta e rapida di
tutte le opere prestabilite, la recinzione del @aat stesso con solido steccato in legno, in muaata
metallico, secondo la richiesta della Direzione ld&bri, nonché la pulizia e la manutenzione deitiese,
l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue stragie, presenti, in modo da rendere sicuri il trangtla
circolazione dei veicoli e delle persone addettenari tutti.

8) La guardia e la sorveglianza sia di giorno sia aliey con il personale necessario, del cantiere tatt i
materiali in esso esistenti, nonché di tutte leecdsl'Amministrazione Appaltante e delle piantagiohe
saranno consegnate allAPPALTATORE. Per la custddiacantieri installati per la realizzazione dieop
pubbliche, TAPPALTATORE dovra servirsi di persqmevviste della qualifica di guardia particolarergita.
L'obbligo non sussiste per le opere manutentiveritd agli edifici pubblici, per le quali dovra easse
assicurata anche al termine della giornata law@ationea messa in sicurezza ed interdizione ak'sso.

9) La costruzione, entro il recinto del cantiere e lneghi che saranno designati dalla Direzione deoti, di
locali ad uso Ufficio del personale della direzi@tkbassistenza, arredati, illuminati e riscaldageonda delle
richieste della direzione, compresa la relativa ubamnzione.

10) L'approntamento dei necessari locali di cantiehe, dovranno essere dotati di adeguati servizi igiendi
idoneo smaltimento dei liquami.

11) In considerazione della presumibile consistenzaitditm delle lavorazione nei singoli interventi di
manutenzione, la Provincia valutera di caso in dagwecessita di tali apprestamenti, e, ove nedesgmtra
mettere a disposizione locali e servizi presergiinemobili in gestione oggetto d'intervento.

12) L’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, diteule esperienze e saggi che verranno in ogni deonginati
dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegatida impiegarsi nella costruzione, in correlazianguanto
prescritto circa l'accettazione dei materiali steBgi campioni potra essere ordinata la conseovezinel
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competente ufficio direttivo munendoli di suggellfirma del Direttore dei lavori e dell'Impresa naddi piu
adatti a garantirne l'autenticita.

13) La fornitura e manutenzione di cartelli di avvislh,fanali di segnalazione notturna nei punti priggce di
quanto altro venisse particolarmente indicato dalfazione dei lavori, a scopo di sicurezza.

14) Il mantenimento, fino al collaudo, della continudagli scoli delle acque e del transito sulle visemtieri
pubblici o privati interessati alle opere da esegui

15) La gratuita assistenza medica agli operai.

16) La fornitura di acqua potabile per gli operai aticstlavori.

17) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigergglee decreti relativi alle assicurazioni degli eontro gli
infortuni sul lavoro, la disoccupazione involongaria invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, elaladltre
disposizioni in vigore o che potranno intervenire dorso dei lavori. Resta stabilito che in caso di
inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncipad& delle competenti autorita, I'amministrazione
procedera ad una detrazione della rata di accagita misura del 20% che costituira apposita gaeapeir
l'adempimento di detti obblighi, ferma l'osservadetie norme che regolano lo svincolo della cauzierdelle
ritenute regolamentari. Sulla somma detratta noanse per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

18) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipgono, entro i termini prefissati dallo stesso,utig le notizie
relative all'impiego della mano d'opera. Per ogoirgp di ritardo rispetto alla data fissata daffitib per
l'inoltro delle notizie suddette, verra applicat@auwsanzione pari al 10% della penalita previstapdesente
affidamento, restando salvi i piu gravi provvedimieshe potranno essere adottati in conformita antpua
sancisce la normativa per la irregolarita di gesti@ per le gravi inadempienze contrattuali. Ilgrmagnto
allAPPALTATORE delle somme accantonate o dellardi saldo, non sara effettuato sino ad accertament
della regolarita contributiva.

19) Le spese per la fornitura di fotografie delle op@érecorso nei vari periodi del appalto, nel humero
dimensioni che saranno di volta in volta indicaila Direzione.

20) Tutti gli oneri per I'occupazione di aree pubblichprivate per impianti di cantiere, transito diazie deposito
di materiali, scarico a rifiuto delle terre, noncthépagamento di ogni tassa presente e futura merai
materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvere aslksse opere finite e per il mantenimento inrezzaa delle
opere provvisionali necessarie all'esecuzione arl a regola d'arte, e comunqgue nel rispettoliehs.
81/2008.

21) La pulizia quotidiana dei locali in cui avvengorloigterventi e delle vie di transito del cantieoe) personale
necessario, compreso lo sgombero e lo smaltimetdgmani di Legge dei materiali di rifiuto prodotti seno
alle attivita svolte all'interno del cantiere, casime definito dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

22) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio net®sso e sulle opere eseguite od in corso d'deeeualle
persone addette a qualunque altra Impresa allee qgiaho stati affidati lavori non compresi nel pras
appalto, e alle persone che eseguono lavori petocdinetto dellAmministrazione appaltante, nonché,
richiesta della Direzione dei lavori, l'uso pareia totale, da parte di dette Imprese o persoriegpaidgi di
servizio, impalcature, costruzioni provvisorie,agli apparecchi di sollevamento, per tutto il tenopoorrente
alla esecuzione dei lavori che I'Amministrazionpafante intendera eseguire direttamente ovverezondi
altre Ditte, dalle quali, come dallAmministraziorappaltante, 'TAPPALTATORE non potra pretendere
compensi di sorta.

23) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la suaatamgsponsabilita, al ricevimento in cantierey attarico e
al trasporto nei luoghi di deposito, situati netéirno del cantiere, od a pié d'opera, secondadsfgosizioni
della Direzione dei lavori, nonché alla buona covezrione ed alla perfetta custodia dei materiatieg
manufatti esclusi dal presente appalto e provadtieseguiti da altre Ditte per conto delll Ammirdagione
appaltante. | danni che per cause dipendenti csparnegligenza fossero apportati ai materiali eufadti
suddetti dovranno essere riparati a carico esaust' APPALTATORE.

24) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, gedbcedimenti e delle cautele necessarie per gagdativita e
l'incolumita degli operai, delle persone addettdaaiori stessi e dei terzi, nonché per evitare danteni
pubblici e privati, osservando le disposizioni @mite nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazézhi
integrazioni, ed in particolare la redazione e egns del Piano operativo di sicurezza (POS) prieféirdzio
delle lavorazioni.

25)Ogni responsabilita in caso di infortuni ricadra rtpeto sul direttore tecnico di cantiere e
sullAPPALTATORE restandone sollevata 'Amminisicae, nonché il suo personale preposto alla direzio
e sorveglianza.
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26) L'appaltatore €& tenuto ad informare tempestivametimministrazione Committente, [I'eventuale
Coordinatore Sicurezza per I'Esecuzione dei lawotia Direzione Lavori di infortuni occorsi al pragr
personale o ad Imprese terze all'interno del ceatie

27) L'osservanza delle norme e prescrizioni dei Comtcatlettivi, delle Leggi e dei Regolamenti suliatela,
protezione, assicurazione ed assistenza ai lavorato
A garanzia di tali obblighi viene operata sull'imgonetto progressivo dei lavori la ritenuta déll60%, come
previsto dall'art. 30, comma 5 del D. Lgs. 50/201%e I'APPALTATORE trascurera qualcuno degli
adempimenti prescritti, vi provvedera I'Amminisiare, a carico del fondo formato con tale riterneitzon le
polizze fideiussorie prestate, fatte salve le magigesponsabilita dal’APPALTATORE stesso.
L'APPALTATORE é responsabile, verso I'Amministramoappaltante, dell'osservanza delle norme di cui
sopra anche nei casi in cui il Contratto collettivan disciplini il subappalto: il fatto che il sylzlto non sia
autorizzato non esime I'APPALTATORE dalle precitagsponsabilita. Non sono comunque considerati
subappalti le commesse ad altra Impresa per feendumateriali e per la fornitura di manufatti ggparecchi
per impianti idrici, elettrici, di riscaldamentacsamili.

28) Resta stabilito inoltre che in caso di inadempierssampreché sia intervenuta denuncia da parte delle
competenti Autorita, 'Amministrazione procederauad detrazione dalle rate di acconto nella midet&20%
che costituira apposita garanzia per l'adempimelgiodetti obblighi, con l'osservanza delle Norme ch
regolano lo svincolo della cauzione e delle ritermetgolamentari. Sulla somma detratta non saraanalpun
titolo corrisposti interessi.

29) Consentire l'uso anticipato dei locali che venisseichiesti dalla Direzione dei lavori, senza che
'APPALTATORE abbia percio diritto a speciali comys. Esso potra, pero, richiedere che sia redatto
apposito verbale circa lo stato delle opere, pseresgarantito dai possibili danni che potesserivate ad
esse.

30) Provvedere in contraddittorio a tutte le misuragigesature e prelievi richiesti dalla Direziona Havori
della PROVINCIA; solo le spese per le prove di laborio saranno a carico della PROVINCIA, permarend
a carico dellAPPALTATORE tutti gli oneri per preli, misure e quant’altro stabilito dalla Direziodei
Lavori della PROVINCIA. Restano a carico dellAPPRATORE le spese per l'effettuazione di quanto
all’'Art.167 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

31) La redazione dei disegni e schemi “as built” dirfoarealizzato, da consegnare in triplice copidacaa e n. 1
su supporto ottico digitale alla Stazione appaétantitamente alle eventuali dichiarazioni di confitd degli
impianti previste dal DM 37/2008.

32) Entro 15 giorni dal verbale di ultimazione 'APPAATORE dovra completamente sgombrare il cantiere dei
materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua pra@rieon perfetta pulizia delle zone d’interventdpgistino
dello stato dei luoghi antecedente I'esecuziondadeiri

33) La fornitura e posa in opera, ove ritenuto necéssdalla D.L., di cartelli di cantiere di dimensioom.
100x200, da disporre all'esterno degli edifici neiale TAPPALTATORE stia operando, recanti indicadi
dell'appalto, del finanziamento ed il nominativdldPPALTATORE, del Direttore Tecnico del Cantierdel
Direttore dei Lavori della PROVINCIA, ed ogni altisformazione stabilita dalla PROVINCIA che ne fimén
le esatte dizioni da inserirvi.

32) Lo svolgimento di pratiche, denunce, richieste alaudi relativi agli impianti di fornitura servizhonché le
relative spese.

33)Le spese tutte di contratto, per bollo, registragjocopie stampa, ecc.; I'.V.A. sara corrispossdiad
PROVINCIA nella misura dovuta e secondo le modadigviste dalle Leggi vigenti.

34) A carico dellAPPALTATORE sono pure tutte le spésdollo inerenti gli Atti occorrenti per la gestie del
lavoro dal giorno della consegna fino a quello @sllaudo provvisorio o del Certificato di regolare
esecuzione.

35) L'APPALTATORE e responsabile, in rapporto alla 8iae appaltante, dell'osservanza delle norme atteide
da parte degli eventuali subappaltatori nei corfrdei rispettivi loro dipendenti, anche nei casidui il
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi delilsappalto. Il fatto che il subappalto non sia stattorizzato
non esime I'lmpresa dalla responsabilita di cuiaahma precedente e cido senza pregiudizio degiidifitti
della Stazione appaltante.

36) Qualora 'APPALTATORE provochi direttamente dannieszi, o nel caso in cui le opere costruende o gia
costruite causino danni, lo stesso dovra, a terrdirlegge, provvedere alla denuncia del sinistiésttuto
Assicuratore e contemporaneamente dovra informarBilezione Lavori ed il R.U.P. nonché collaborare
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fattivamente per una precisa e corretta definizibglée cause e dei danni, nonché provvedere astiipo dei
danni stessi.

37) L'APPALTATORE sara inoltre obbligato a garantirgntro eventuali danni prodotti da terzi, le opere
eseguite, restando a suo carico le spese occopentiparare i guasti avvenuti prima della consedslle
opere, indipendentemente dall'esistenza di adegumtartura assicurativa ai sensi dell’Art 123 egseatgl
Regolamento D.P.R. 207/2010.

Art. 59. Conformita agli standard sociali ed ambiemali

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima dellpusa del contratto, la «Dichiarazione di confordné standard
sociali minimi», in conformita all’Allegato | al deeto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (nU. n.
159 del 10 luglio 2012).

2. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell'aftjo devono essere prodotti, forniti, posati edgade in
conformita con gli standard sociali minimi in maaedi diritti umani e di condizioni di lavoro lunda catena
di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paeove si svolgono le fasi della catena, e in ogggo in
conformitd con le Convenzioni fondamentali stabilitlall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e
dall'’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da padella Stazione appaltante, della conformita ai gttedtandard,
gli standard, l'appaltatore e tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti & catena di fornitura dei beni oggetto del préseappalto,
che la Stazione appaltante ha richiesto la contaragli standard sopra citati nelle condizioni eéegione
dell'appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltaatk entro il termine stabilito nella stessa ricldede
informazioni e la documentazione relativa alla ges delle attivita riguardanti la conformita agandard
e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coiwlti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitorsub-fornitori eventuali verifiche ispettive reladi alla
conformita agli standard, condotte della Stazioppaltante o0 da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazampaltante;

d) intraprendere o a far intraprendere dai forhiégaub-fornitori coinvolti nella catena di fornitueventuali ed
adeguate azioni correttive, comprese eventualigdrmi@zioni contrattuali, entro i termini stabilidialla
Stazione appaltante, nel caso che emerga dalleriafgoni in possesso della stessa Stazione aptaliaa
violazione contrattuale sulla conformita agli startdsociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentaziorraith alla Stazione appaltante, che le clausol®o so
rispettate e a documentare l'esito delle eventzadini correttive effettuate.

4. Per le finalitd di monitoraggio di cui al comm2ala Stazione appaltante puo chiedere all'appakata
compilazione dei questionari in conformita al mdoletli cui allAllegato Il al decreto del Ministro
dell’ambiente 6 giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di confta agli standard sociali di cui ai commi 1 ecBmporta
l'applicazione della penale nella misura di cuiasticolo 18, comma 1 del presente Capitolato Sglecicon
riferimento a ciascuna singola violazione acceilitataogo del riferimento ad ogni giorno di ritatdo

6. Ai sensi dell'art. 34 c. 2 lettera d), I'intenmporto dei lavori di cui al presente affidamentevd rispettare i
criteri minimi ambientali di cui al DM ambiente 112017 (GU serie generale n. 23 del 28-1-2017patke 2,
con particolare riferimento ai seguenti punti:

“2.1 Selezione dei candidati'in ragione dell’importo contenuto e della natarapiamente frammentata delle

lavorazioni, per non sfavorire I'accesso al presesffidamento alle microimprese ed alle piccole riesp

usualmente operanti in tale settore di mercato, \reargono richieste agli offerenti le certificaziadii cui ai
punti 2.1.1 e 2.1.2, fatto salvo il rispetto dgdtescrizioni di cui ai paragrafi seguenti ed alteesacontenute nel
presente capitolato;

“2.4 Componenti edilizi? dovranno essere rispettati i CAM competenti agsli materiali e componenti; in

relazione alla natura frammentata e non compiutéeneprogrammabile degli interventi oggetto

dell'affidamento, la verifica sulla rispondenza deiteri ambientali dei componenti edilizi verraetfuata in
sede di preventivazione ed esecuzione dei singtinventi manutentivi, con le modalita prescrited BM in
parola;

“2.5 Specifiche tecniche del cantierger le prescrizioni pertinenti alle lavoraziomdimate, e con riferimento

alle piu puntuali indicazioni degli altri articoliel presente CSA e degli elaborati progettuali, RUVN

particolare;
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“2.7 Condizioni di esecuzione (clausole contrati)ial sono da considerare integralmente applicabili al
presente affidamento.

Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo e di derolizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e eéallemolizioni sono di proprietd dell’amministrazion
committente.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolatcngeale d’appalto i materiali provenienti dalle esaoni devono
essere trasportati e regolarmente accatastatiritieca secondo indicazioni di progetto o del doedtdei
lavori, a cura e spese dell'appaltatore, intendshdaest’ultimo compensato degli oneri di traspogtali
accatastamento con i corrispettivi contrattualivimte per gli scavi, mentre i materiali proveniemtalle
demolizioni devono essere trasportati e regolareexticatastati in discarica autorizzata, a cura esesp
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compeasdegli oneri di trasporto e di accatastamento ico
corrispettivi contrattuali previsti per le demotini.

3. | materiali eventualmente riutilizzabili potranressere ceduti all’Appaltatore a norma dell’attc86 del
predetto Capitolato Generale, al prezzo ad essiecmionalmente attribuito. Qualora di essi nontesge la
voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questaaeatesunto dai prezzi di mercato per fornitura dieriali a
pie d'opera, diviso per il coefficiente 1,10.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni orfmenenti o ogni altro elemento diverso dai matedakcavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolidoma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'articolo 35 dmpitolato generale d’appalto, fermo restando tpuprevisto
dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislatR@gennaio 2004, n. 42.

5. E’fatta salva la possibilita, se ammessa,utilicizare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3 faii di cui al successivo
articolo 61.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o ricicl ati

1. In attuazione del decreto del ministero dell@nbke 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provaestiti
attuativi di natura non regolamentare, la realimz@ di manufatti e la fornitura di beni di cui@mma 2,
purché compatibili con i parametri, le composizienie caratteristiche prestazionali stabiliti coprédetti
provvedimenti attuativi, deve avvenire mediantdilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiutlerivanti dal
post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle telogie impiegate per la produzione del materialel@séno.

2. L'appaltatore e obbligato a richiedere le delsitgizioni al Repertorio del Riciclaggio per i ragtli riciclati e
i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclatmn le relative indicazioni, codici CER, quantifgerizia
giurata e ogni altra informazione richiesta dallgenti disposizioni.

3. L’appaltatore deve comunque rispettare le digpos in materia di materiale di risulta e rifiutdi cui agli
articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 & 2el decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 62. Terre e rocce da scavo
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tuitiagempimenti imposti dalla normativa ambientalempreso
l'obbligo della tenuta del registro di carico ergmadei rifiuti, indipendentemente dal numero dgiendenti e
dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore tenuto in ogni caso al rispetto del decreto stémiale 10
agosto 2012, n. 161.
2. E’ altresi a carico e a cura dell'appaltatordrdttamento delle terre e rocce da scavo (TRS) eelativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terrmece da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi’ddiicolo 184 del decreto legislativo n. 152 deD&0
b) siano sottratte al regime di trattamento dditiihel rispetto di quanto previsto dagli artict85 e 186 dello
stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e dntpualteriormente disposto dall’articolo 20, comd@
sexies della legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore atlempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore la dliate la tutela del cantiere, di tutti i manufattiiei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta dellammaig&ine committente o delle amministrazioni ospitagégli
edifici oggetto d’'intervento, e cido anche duranéeiqdi di sospensione dei lavori e fino alla presaonsegna
dell’'opera da parte dellamministrazione commiteent
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2.

L'appaltatore e tenuto a provvedere al mantenimea deposito presso il cantiere in perfetto stdito
conservazione del materiale consegnato dalle fiitt@trici, per tutto il tempo necessario, fino mbmento

dell'installazione in opera con relativa guardiar@antinuativa. In caso di sottrazione o furto nessu
responsabilita potra essere imputata in capo alndtiemte.

Art. 64. Cartello di cantiere

1.

L'appaltatore é tenuto a predisporre ed esporséo il cartello indicante il cantiere nei casicui la Direzione
dei lavori lo richieda.

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del canatto

1.

Se il contratto e dichiarato inefficace in ség@aid annullamento dell’aggiudicazione per graeiazioni, trova
applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al detwr legislativo n. 104 del 2010 (Codice del prooess
amministrativo).

Se il contratto € dichiarato inefficace in ségwd annullamento dell'aggiudicazione per motiviedsi dalle
gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicaizeé I'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto ldgis/o n. 104
del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibin seguito a provvedimento giurisdizionale, afticoli
123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativda®4 del 2010.

Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

1.

Ai sensi dell’'articolo 3, commi 1 e 8, della d¢egn. 136 del 2010, gli operatori economici titotell'appalto,

nonché i subappaltatori, devono comunicare all’Eagmmittente gli estremi identificativi dei contbreenti

dedicati, anche se non in via esclusiva, accessprbanche o presso Poste italiane S.p.A., er{getté) giorni

dalla stipula del contratto oppure entro 7 (segtejni dalla loro accensione se successiva, corandig altresi

negli stessi termini le generalita e il codice dilec delle persone delegate ad operare sui precimtti.

L'obbligo di comunicazione €& esteso anche alle fimatiioni delle indicazioni fornite in precedenZa.

assenza delle predette comunicazioni I'Ente coremtiét sospende i pagamenti e non decorrono i tetagali

per I'applicazione degli interessi di cui agli adii 29, commi 1 e 2, e 30 del presente Capitofteciale, e

per la richiesta di risoluzione di cui all’articoB®, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’interento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, ddiappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori

comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscbani o prestano servizi in relazione all'interigen

devono avvenire mediante bonifico bancario o pestavero altro mezzo che sia ammesso dall’'ordiméone

giuridico in quanto idoneo ai fini della traccidtit

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera ejodo avvenire in ogni caso utilizzando i contireati

dedicati di cui al comma 1,

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulentbrnitori di beni e servizi rientranti tra le sgegenerali

nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizini tecniche devono essere eseguiti tramite ti amrenti

dedicati di cui al comma 1, per il totale dovutoclae se non riferibile in via esclusiva alla rezsizione

dell'intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, iasgativi e istituzionali, nonché quelli in favod gestori e

fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli rigudanti tributi, possono essere eseguiti anche camsnti

diversi da quelli ammessi dal comma 2, letterdeajno restando I'obbligo di documentazione dellkessp Per

le spese giornaliere, di importo inferiore o uguate 500 euro possono essere utilizzati sistengirsida quelli

ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restandalivieto di impiego del contante e [I'obbligo di

documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato con bonifico bancanmstale deve riportare, in relazione a ciascraregsazione, il

CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuaidricui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010

a) la violazione delle prescrizioni di cui al com@dettera a), costituisce causa di risoluzionecdatratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citatgde n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comdettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reitepatapiu di una
volta, costituisce causa di risoluzione del cotdrat sensi dell’articolo 54 del presente Capitkgpeciale.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizdl'idadempimento della propria controparte aglblahi di

tracciabilita finanziaria, di cui all’art. 3 del@tata legge n. 136 del 2010, richiamati ai comenilcha 3, ne danno
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immediata comunicazione all'amministrazione comente e alla Prefettura-ufficio territoriale del @ono
territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devosseee obbligatoriamente riportate nei contrattiosatitti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera el@thprese a qualsiasi titolo interessate all'ind@te ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clauspledletti contratti sono nulli senza necessita diatatoria.

8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o @det ovvero degli altri strumenti idonei a consentia piena
tracciabilita delle operazioni costituisce caussdstiluzione del contratto.

Art. 67. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 20pér I'appaltatore non devono sussistere gli inpedti
all'assunzione del rapporto contrattuale previatilidarticoli 6 e 67 del citato decreto legislativo materia
antimafia; a tale fine devono essere assolti glinguimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppaime
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempitndavono essere assolti da tutti gli operatorinecoici
raggruppati e consorziati; in caso di consorziditta di consorzio di cooperative o di imprese gaatie,
devono essere assolti dal consorzio e dalle coiagerndicate per I'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve esserpiiaita la comunicazione antimafia di cui all'adlic 87 del
decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante lasattazione della Banca dati ai sensi degli ariti@géle 97 del
citato decreto legislativo.

3. Qualora in luogo della documentazione di cudiahma 2, in forza di specifiche disposizioni delfimamento
giuridico, possa essere sufficiente I'idonea isarig nella white list tenuta dalla competente ptafa (Ufficio
Territoriale di Governo) nella sezione pertineriéestessa documentazione € sostituita dall’acceritondella
predetta iscrizione.

Art. 68. Protocollo di legalita e doveri comportamaetali

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gaiajmpegna ad accettare e a rispettare i seguecbtrdi
multilaterali ai quali la Stazione appaltante hanfolato la propria adesione, che l'appaltatore reizde
dichiarato di conoscere: “protocollo d’Intesa per Llegalita e la Sicurezza del lavoro nel settorBede
costruzioni”, sottoscritto in data 24.02.2014,la#&rovincia di Mantova e la Prefettura di Mantova.

2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono paméegrante del presente Capitolato; costituiscotres| per le
parti che riguardano le fasi esecutive posteritld acelta del contraente, parte integrante detesgivo
contratto d’appalto anche se non materialmentgatile

3. L’appaltatore, con la partecipazione alla gaiaimpegna altresi, nel caso di affidamento di fiote di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettareiviedi imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, ddecreto
legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 dekreto legislativo n. 39 del 2013.

4. L’appaltatore, con la partecipazione alla gaiajmpegna infine, nel caso di affidamento di inclair di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettarefaraispettare il codice di comportamento approvain d.P.R.
16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria comped, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dellesso
d.P.R..

Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell'appaltatore senza dirittawdilsa:

a) le spese contrattuali comprendenti, nello sppegife imposte di registro e di bollo, le spese gigitti di
segreteria e di rogito, le spese di copia confaigiecontratto e dei documenti e disegni di progettmché
le ulteriori che si rendessero eventualmente nacess

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimentotuiite le licenze tecniche occorrenti per I'esecneidei lavori e
la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti teriali (occupazione temporanea di suolo pubbliassp carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a disaaecc.) direttamente o indirettamente connelai a
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tuttespese di bollo per gli atti occorrenti per la gasti del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del cerntifidaregolare esecuzione.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabiliali fossero necessari aggiornamenti o conguagle domme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai corhnei 2, le maggiori somme sono comungue a carico
dell’appaltatore e trova applicazione I'articold@ capitolato generale d’appalto.
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4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le asie e gli altri oneri, che, direttamente o indaetente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il contratto e soggetto all'imposta sul valoggianto (I.V.A.); I'LV.A. & regolata dalla leggeutti gli importi
citati nel presente Capitolato speciale si interdiovi.A. esclusa.

Allegato 1: Categoria prevalente (art. 4 e 47 CSA)

Categoriaex allegato A | Euro (al lordo Incidenza %

n. | Lavori D.P.R.n. 207 del 2010 dellasicurezza) | manodopera

Opere di  manutenzione
ordinaria da pittore sudli
1 |immobili in proprieta ed inPrevalente] OS7 € 120.775,00 71,04 %
gestione alla Provincia di
Mantova per gli anni 2017-18

Allegato 2: Gruppi di lavorazioni omogenee (art. £SA)

Totali
1 Opere di manutenzione ordinaria da pittore €17%00
Totale appalto €120.775,00
di cui:
importo lavori soggetti a ribasgo € 115.365,00
oneri per la sicurezzp € 5.410,0¢

Allegato 3: elenco elaborati progettuali

A) Relazione generale e tecnica

B) Capitolato speciale d’appalto: definizione tecredaeconomica dell'appalto
C) Capitolato speciale d’appalto: specificazione detkescrizioni tecniche

D) Documento unico di valutazione del rischio intezfeze

E) Computo metrico estimativo e quadro economico

F) Elenco prezzi unitari

G) Analisi prezzi

H) Schema di contratto.
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