


Elenco Prezzi Comune di Poggio Rusco

Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Progetto Esecutivo

Descrizione U.M. Prezzo

% Importo % Importo % Importo

A) ONERI DELLA SICUREZZA

M15017.a Lomb Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 

2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete 

elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o 

perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in 

calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed 

uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di 

controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e 

rimozione a fine lavori.

SOMMANO m 1,15 81% 19%

M15017.b Lomb Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 

2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete 

elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o 

perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in 

calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed 

uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di 

controventatura: costo di utilizzo mensile.

SOMMANO m 0,32 100%

M15103 Lomb Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle 

impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori.

SOMMANO mq 2,62 91% 9%

M15022.d Lomb Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di 

lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di 

ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 

mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il 

collegamento continuo degli modulo di altezza pari a 1110 mm e 

lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique 

bianche e rosse, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo del 

materiale per un elementi senza vincoli di orientamento: mese

SOMMANO cad 1,92 31% 69%

M15009.d Lomb Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di 

aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in 

profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli 

di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato 

di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il 

sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli 

sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e 

preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso 

autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di 

agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in 

piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato 

con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente 

alla legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, 

tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e 

interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzioni per 

mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; 

costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): 

dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm.

SOMMANO cad 98,32 100%

M1512 Lomb Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti 

modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi

SOMMANO cad 618,33 40% 60%

M15015.a Lomb Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in 

acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli 

sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e 

preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, 

pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di 

calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio 

anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico 

canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore generale 

magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale 

termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per 

un soluzione composta da due vasi alla turca completi di cassetta 

di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas) e un lavabo 

con rubinetterie in acciaio per acqua fredda, un finestrino a 

vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 3150 x 

2400 mm con mese: altezza pari a 2400 mm

SOMMANO cad 108,44 100%
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M15097.a Lomb Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con 

altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di 

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di 

diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o 

verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando 

necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali 

eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei montaggio 

comprensivo di trasporto, approvvigionamento,scarico 

avvicinamento e tiro in alto piani di lavoro da contabilizzarsi a 

parte. Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata: dei 

materiali, per i primi 30 giorni

SOMMANO mq 7,83 90% 10%

M15097.b Lomb Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con 

altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di 

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di 

diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o 

verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando 

necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali 

eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei noleggio 

per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 

giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione 

ordinaria e quanto altro occorrente per piani di lavoro da 

contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione prospettica di 

facciata: il mantenimento della sicurezza delle opere finite

SOMMANO mq 0,78 100%

M15097.c Lomb Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con 

altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di 

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di 

diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o 

verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando 

necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali 

eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei 

smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento 

provvisorio, carico e piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. 

Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata: trasporto di 

allontanamento dal cantiere

SOMMANO mq 2,82 100%

M15101.a Lomb Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole 

metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od 

in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede per i primi 

30 giorni, compreso ogni onere e magistero di 

approvvigionamento,   valutato a mq di facciata (proiezione 

prospettica): manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine 

lavori

SOMMANO mq 2,33 67% 33%

M15101.b Lomb
Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole 

metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od 

in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a 

mq di facciata (proiezione prospettica): per ogni mese o frazione di 

mese successivo (non inferiore a 25 giorni)

SOMMANO mq 0,76 100%

M15102.a Lomb
Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi 

tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti 

ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole 

fermapiede e parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari 

a 66 cm, una dimensione totale della scala in proiezione 

orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed una altezza raggiungibile di 

80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni mese di noleggio 

su una per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di 

approvvigionamento, montaggio, permanenza dell'attrezzatura 

pari ad un anno circa: manutenzione, smontaggio e ritiro dal 

cantiere a fine lavori

SOMMANO m 99,45 63% 37%

M15099.a Lomb Mensola con partenze sospese ed attacco diretto su muratura per 

ponteggi prefabbricati e non, fissata mediante attacco passante o 

con tasselli e piastre, composta da moduli aventi aggetto pari a 

1,00 m, interasse pari a 1,80 m ed altezza 1,20 m, da valutarsi al 

mq, con per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di 

approvvigionamento, montaggio, altezza 1,20 per la lunghezza 

della porzione di facciata interessata: manutenzione, smontaggio e 

ritiro dal cantiere a fine lavori

SOMMANO mq 125,31 94% 6%
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M15099.a Lomb Mensola con partenze sospese ed attacco diretto su muratura per 

ponteggi prefabbricati e non, fissata mediante attacco passante o 

con tasselli e piastre, composta da moduli aventi aggetto pari a 

1,00 m, interasse pari a 1,80 m ed altezza 1,20 m, da valutarsi al 

mq, con altezza 1,20 per la lunghezza della porzione di facciata 

interessata: per ogni mese o frazione di mese successivo (non 

inferiore a 25 giorni)

SOMMANO mq 6,98 100%

M15104.a Lomb Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di 

piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e 

quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di 

montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni 

mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

SOMMANO cad 6,22 67% 33%

A15002.a Lomb Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa 

l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di 

arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, 

fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di 

trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un 

massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno 

vegetale e simili)

SOMMANO mc 5,16 47% 53%

A35023.e Lomb Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso di 

Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale 

della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP per armature di 

conglomerato cementizio, prelavorato e pretagliato a misura, 

sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, 

legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge: 

diametro 14 ÷ 30 mm

SOMMANO Kg 1,35 51% 49%

A35015.a Lomb Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi 

semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di 

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di 

appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie 

effettiva delle casseforme a contatto con il mq € 35,97 

calcestruzzo: per pareti in elevazione: legno (sottomisure di abete)

SOMMANO mq 35,97 92% 3% 5%

A35011.c Lomb Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di 

esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande 

entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la 

fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la 

vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a 

perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio 

di armatura: per opere di fondazione: classe di resistenza a 

compressione C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

SOMMANO mc 159,33 21% 4% 75%

N04063.c Lomb Gru a torre: sbraccio 31 m, portata 2.200 kg, altezza 31 m, 

compreso montaggio, smontaggio e opere provvisionali (binari, 

ballast, ecc.): a freddo senza operatore

SOMMANO ora 6,58 100%

M15085 Lomb Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione 

delle opere provvisionali metalliche e quanto altro necessario alle 

necessità del mantenimento della sicurezza in cantiere, compreso 

approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale 

a fine lavori

SOMMANO mc 313,88 90% 10%

M15087.a Lomb Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza 

fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura 

costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli 

prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo 

dell'attrezzatura per un mese.

SOMMANO cad 0,67 100%

M15087.b Lomb Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza 

fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura 

costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli 

prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio e 

smontaggio dell'attrezzatura.

SOMMANO cad 5,41 100%

B) LAVORI

A13005.c Lomb Tavolame: da ponte spessore 40 ÷ 50 mm, lunghezza 4 m

SOMMANO mc 282,94 21% 9% 70%

A95026.b Lomb Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da 

fiocco posato a secco: da 300 g/mq

SOMMANO mq 3,44 64% 36%
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D15084 Lomb

Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a 

vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale 

parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle 

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli 

elementi compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al 

luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso

SOMMANO mq 18,77 100%

D15029 Lomb

Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il 

sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale 

recupero parziale del materiale da riutilizzare e l'avvicinamento al 

luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta

SOMMANO mq 10,40 100%

D15026.b Lomb Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, 

gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il 

sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento al 

eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale 

numerazione delle lastre da luogo di deposito provvisorio; escluso 

il solo calo in basso: recupero del materiale da riutilizzare

SOMMANO mq 26,36 100%

D15003.a Lomb Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad 

una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed 

accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare e 

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di 

risulta: muratura in mattoni

SOMMANO mc 154,85 100%

D15055 Lomb Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte 

effettuato con particolare cautela compresa la movimentazione 

del materiale negli ambienti in oggetto; esclusi gli oneri relativi 

all'avvicinamento, dagli ambienti stessi al luogo di deposito 

provvisorio, in attesa del trasporto a discarica, del materiale di 

risulta ed il calo in basso

SOMMANO mc 92,13 100%

D15022 Lomb Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di 

spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a 

piccole zone, la spazzolatura delle superfici e l'avvicinamento al 

luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta

SOMMANO mq 14,86 100%

D15023 Lomb Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a 

salvaguardia degli elementi architettonici presenti

SOMMANO mq 10,02 100%

D25076 Lomb Scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della 

salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo 

lavaggio e spazzolatura, tratti in buono stato di conservazione, 

successivo lavaggio e spazzolatura, stuccatura delle connessure 

con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta originaria 

additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati 

esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti 

successivi

SOMMANO mq 3,56 100%

D25079.b Lomb Iniezioni di boiacca fluida di cemento tipo 32.5, anche nelle 

perforazioni, per consolidamento di murature fatiscenti compresi 

materiali ed attrezzature necessarie, applicazione del tubetto 

portagomma e sua rimozione a fine lavoro, lavaggio della parete 

con acqua a pressione; areante stabilizzante (dosaggio 0,03 ÷ 0,1% 

del peso in cemento); valutato a kg di boiacca Sovrapprezzi alle 

iniezioni di boiacca di cemento per l'utilizzo dei seguenti additivi: 

iniettata

Al posto della boiacca di cemento dovrà essere utilizzata una 

boiacca di malta di calce

SOMMANO Kg 4,16 22% 3% 75%

B15001.b Lomb Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo 

strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo 

rustico, applicato con predisposte poste e guide: per interni su 

pareti verticali: con malta di calce idrata e cemento pozzolanico e 

sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia

SOMMANO mq 17,17 94% 6%

D15016.b Lomb Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi 

tipo e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore 

compresa la pulizia dei fori con aria compressa, diametro del foro 

11 ÷ 35 mm: su muratura in mattoni pieni

SOMMANO m 56,37 100%
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D25018 Lomb Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304L o AISI 316L, B450 C, 

con carichi di snervamento e rottura a trazione pari 

rispettivamente a 440 N/mmq e 550 N/mmq, per esecuzione di 

cuciture a consolidamento di murature lesionate, fornite e poste in 

opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da 

pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per 

qualsiasi diametro delle barre

SOMMANO kg 7,23 56% 1% 43%

D25074 Lomb Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante 

iniezioni di malta cementizia espansiva premiscelata, valutata a 

foro di iniezione per una lunghezza massima di 50 ÷ 60 cm

SOMMANO cad 25,02 92% 1% 7%

D25016 Lomb. Rete in acciaio inossidabile elettrosaldata, AISI 304L o AISI 316L, 

B450C, a maglia quadra di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata 

a misura e posta in opera a regola d'arte seguendo il profilo della 

volta, compreso ogni sfrido, legature alle barre ancorate alla volta, 

distanziatori, ecc.

SOMMANO kg 11,51 50% 1% 49%

A35008.b Lomb Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in 

opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni 

tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la 

vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a 

perfetta opera d'arte, a base di argilla espansa eseguito con 300 kg 

di cemento 32.5 R, 0,4 mc di sabbia e 1 mc di esclusi i ponteggi, le 

casseforme e l'acciaio di armatura: argilla espansa

In sostituzione del cemento dovrà essere utilizzata pozzolana di 

eguali caratteristiche meccaniche

SOMMANO mc 335,33 40% 1% 59%

D25013 Lomb Acciaio lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi 

profilatura e sezione fornito e posto in opera incluso pezzi speciali, 

tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature di 

ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio delle murature per la 

sede degli elementi in oggetto

SOMMANO Kg 8,38 66% 1% 33%

D25023.b Lomb Perforazioni di muratura di qualsiasi genere e spessore tramite 

sonda elettrica a rotazione, sia a secco che con getto d'acqua, per 

inserimento di catene, barre, tiranti metallici e simili, compreso 

ogni onere e magistero diapprontamento del macchinario e 

consumi per fori di lunghezza fino a 20 m:

SOMMANO m 116,72 95% 3% 2%

B02060 E-R Riempimento e/o rinfianchi di volte realizzati con pozzolana, 

dosato a 150-200 kg per mc e confezionato con inerti leggeri tipo: 

argilla espansa, pomice, sughero. ed aggiunta di una percentuale 

di sabbia, in modo da formare un conglomerato di adeguata 

granulometria e di peso specifico compreso tra 12 e 14 kN/mc, 

fornito e posto in opera compreso l'onere per il posizionamento di 

eventuale armatura metallica di collegamento, da pagarsi con i 

relativi prezzi di elenco, secondo le indicazioni della D.L., ed ogni 

onere e magistero per dare la superficie superiore piana

SOMMANO mc 167,33 40% 1% 59%

A35008.a Lomb Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in 

opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni 

tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la 

vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a 

perfetta opera d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio 

di armatura: eseguito con 300 kg di cemento pozzolanico con 

caratteristiche 32.5 R, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto

SOMMANO mc 289,04 62% 38%

A35015.a Lomb Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi 

semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di 

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di 

appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie 

effettiva delle casseforme a contatto con il mq € 35,97 

calcestruzzo: per pareti in elevazione: legno (sottomisure di abete)

SOMMANO mq 35,97 87% 6% 7%

A35023.c Lomb Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso di 

Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale 

della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP per armature di 

conglomerato cementizio, prelavorato e pretagliato a misura, 

sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, 

legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge: 

diametro 10 mm

SOMMANO Kg 1,36 51% 1% 48%
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Elenco Prezzi Comune di Poggio Rusco

Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Progetto Esecutivo

Descrizione U.M. Prezzo

% Importo % Importo % Importo

Inc. MaterialeRiferimento prezziario Inc. Mano D'opera Inc. Noli

A35023.e Lomb Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso di 

Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale 

della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP per armature di 

conglomerato cementizio, prelavorato e pretagliato a misura, 

sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, 

legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge: 

diametro 14 ÷ 30 mm

SOMMANO Kg 1,35 51% 1% 48%

C15055 Lomb Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione 

contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti 

zinco fuso alla temperatura di circa 450 øC previo decapaggio, 

lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto 

finito secondo norma UNI EN ISO 1461

SOMMANO Kg 0,39 100%

D15062 Lomb Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente 

tegole o embrici, coppo o canale, barriera al vapore, isolante e 

pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso 

smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale 

riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento del materiale da 

riutilizzare e di quello di risulta al luogo di deposito provvisorio; 

escluso il solo calo in basso

SOMMANO mq 21,43 100%

D25026.a Lomb Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale 

con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella 

zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura 

mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro 

avvenuto con elementi murari allettati con malta abbastanza 

fluida, compresa la fornitura del materiale ed ogni onere e 

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo 

le seguenti tipologie di murature: ricostruzione della muratura in 

mattoni: mattoni pieni a recupero della rimozione ed integrazione 

dino al 30% del materiale

SOMMANO mc 739,25 50% 3% 47%

D25063 Lomb Spianata di malta cementizia di spessore 1,5 ÷ 2 cm compreso rete 

sintetica incorporata, per superfici inclinate

SOMMANO mq 18,05 81% 2% 17%

D25022.a Lomb Perforazioni di muratura di qualsiasi genere con trapano elettrico 

per inserimento di barre, tiranti metallici e simili, compreso ogni 

onere e magistero di approntamento del macchinario e consumi 

per fori di lunghezza fino a 1,5 m e diametro pari a 11 ÷ 20 mm: su 

muratura di mattoni e simili

SOMMANO m 56,37 94% 3% 3%

D15025 Lomb Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco) 

compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del 

materiale di risulta

SOMMANO mq 8,92 100%

B03080 E-R Consolidamento strutturale mediante riconfigurazione di porzioni 

di paramento murario con elementi slegati dall'apparecchiatura da 

eseguirsi previa rimozione cauta degli elementi stessi, 

consolidamento delle malte circostanti e riposizionamento; inclusi 

i saggi per la composizione di malta idonea per colorazione e 

granulometria, lavorazione superficiale della stessa e pulitura di 

eventuali residui dalle superfici circostanti, escluso l'inserimento di 

eventuali elementi mancanti

SOMMANO mc 1.525,42 53% 5% 42%

B03102 E-R Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti modalità: 

scarnitura delle vecchie malte (ove giudicate irrecuperabili) con 

l'onere della salvaguardia dei tratti in cui sia possibile un 

intervento conservativo, stuccatura delle connessure con malta di 

calce e inerti adeguati, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la 

composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, 

alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali 

B03102a strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di 

riempimento (per uno strato di livellamento):

paramento in laterizi o in pietra calcarea o tufacea di piccole 

dimensioni regolari

SOMMANO mq 29,71 89% 1% 10%

B02034 E-R

Sostituzione di architravi di porte e finestre sia interne che esterne 

con travi di legno ben stagionato, secondo le specifiche di 

progetto; compresi l'eventuale rimozione di architravature 

preesistenti di qualsiasi materiale e dimensione, le opere murarie 

occorrenti per la preparazione della sede di appoggio, il 

trattamento di tutte le superfici con prodotti antimuffa, antitarlo 

ed ignifughi, le eventuali riprese di intonaco e quant'altro 

occorrente per dare il lavoro finito a regola d'are

SOMMANO m 114,03 85% 3% 12%
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Progetto Esecutivo

Descrizione U.M. Prezzo

% Importo % Importo % Importo

Inc. MaterialeRiferimento prezziario Inc. Mano D'opera Inc. Noli

A85030.d Lomb Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, già 

preparate con orditura in legno, eseguito con pannelli di materiale 

isolante in: 9714 M-A-I,reazione al fuoco classe 1 (Circ. MI.SA. del 

28/02/95 n. 3): spessore 75 mm

SOMMANO mq 55,13 21% 1% 78%

A75043 Lomb Copertura ondulata in lastre monostrato di fibre organiche 

bitumate e resinate effetto tegola, dimensioni 105 x 40 cm, 

spessore 3 mm, peso 4,0 kg/mq, altezza onde 40 mm, rosso/verde 

sfumato, posta in opera su esistente struttura, esclusi colmi e 

canali di gronda

SOMMANO mq 14,66 53% 1% 46%

A75064.b Lomb Griglia di ventilazione e di protezione contro la nidificazione e 

l'inserimento di piccoli animali, in acciaio preverniciato spessore 

15/10, con profilo sagomato, in opera mediante inchiodatura 

lungo la linea di gronda per coperture in: coppi, passo 230 mm

SOMMANO mq 10,79 27% 1% 72%

B02055 E-R Rimontaggio e/o ripassatura di manto di copertura in coppi, tegole 

piane, marsigliesi o similari, con integrazione di elementi nuovi 

fino al 30%, comprese rimozione, pulizia e verifica dei coppi, 

spazzolatura del piano di posa sottostante, formazione di 

compluvi, displuvi e colmi, fornito e posto in opera con 

sovrapposizione di almeno 10 cm e fissaggio meccanico (ganci 

fermacoppi in rame) delle tegole e quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito a regola d’arte; esclusa la rimozione materiale di 

recupero:

B02055a coppi ed embrici o coppi doppi

SOMMANO mq 20,56 90% 2% 8%

C15057.g Lomb Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera 

compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di 

sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a 50 cm: in rame da 

8/10

Convese di falda sviluppo 1,00

SOMMANO ml 66,77 16% 1% 83%

B55040.b Preparazione di superficie in legno con: carteggiatura e 

abrasivatura per uniformare i fondi

Trattamento legname di coperura

SOMMANO mq 3,61 98% 2%

B55041.a Fondo applicato a pennello in una mano su superfici in legno già 

preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o 

pitturazioni: con impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo, 

fungicida

SOMMANO mq 4,48 63% 37%

M15084 Lomb Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in 

acciaio, a norma UNI EN 795, da fissare su supporto resistente 

(porzione di opera realizzata), per l'ancoraggio delle funi di 

trattenuta per cinture di sicurezza, previa verifica dell'integrabilità 

dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed 

all'affidabilità del supporto di ancoraggio: dispositivi per supporti 

piani costituiti da un unico componente, con piastra forata, per 

l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con 

anello sulla sommità per ancoraggio delle funi di trattenuta per 

cinture di sicurezza realizzato mediante inserimento, a perdere, di 

tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei 

materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o 

magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti 

eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della 

barriera

SOMMANO cad 27,22 32% 1% 67%

B25001 Lomb Massetto di sottofondo a base di legante di malta di calce  a presa 

normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento 

veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a 

compressione 40 N/mmq (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello 

spessore non inferiore a 4 cm

SOMMANO mq 19,67 67% 1% 32%

B02082 E-R Ricollocamento in opera di pavimento precedentemente rimosso; 

compresi la fornitura di nuovo materiale ad integrazione, fino al 

10%, di quello rimosso e giudicato idoneo, i tagli, gli sfridi, il 

sollevamento a qualsiasi altezza del materiale, la pulizia finale e 

quant’altro occorre per dare il lavoro finito e a regola d’arte:

B02082b E-R in cotto o mattoni, compresa la fornitura e posa in opera di malta 

di allettamento, lo spolvero di cemento tipo 32,5 o 42,5 con giunti 

connessi a cemento bianco o colorato, l’arrotatura, la levigatura, la 

lucidatura

SOMMANO mq 27,11 81% 3% 16%
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Progetto Esecutivo

Descrizione U.M. Prezzo

% Importo % Importo % Importo

Inc. MaterialeRiferimento prezziario Inc. Mano D'opera Inc. Noli

B25059.a Lomb Pavimento in cotto in piastrelle diviso in fabbrica con superficie 

semilucida, per ambienti interni, spessore 10 ÷ 13 mm, posto in 

opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 

cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a 

parte: rettangolare: 14 x 28 cm

SOMMANO mq 72,17 23% 1% 76%

A65004.a Lomb Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una 

testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e 

magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e 

quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta 

regola d'arte: con mattoni pieni comuni

SOMMANO mc 311,53 57% 2% 41%

B25063.b Lomb Pavimento di cotto in piastrelle prodotte singolarmente a mano, 

per ambienti interni ed esterni, spessore 27 mm, posto in opera su 

letto di malta bastarda, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, 

compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: 

rettangolare: 15 x 30 cm

Pedate gradini

SOMMANO mq 99,74 32% 1% 67%

B15004.a Lomb Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un 

secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con 

predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla 

della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo 

metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di 

calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di 

sabbia

SOMMANO mq 22,52 95% 5%

B55007 Lomb Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio 

ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste 

(minerali ed organiche), applicato a pennello

SOMMANO mq 4,36 72% 28%

B55009.a Lomb Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle 

stesse: su superfici interne: imprimitura ad una mano eseguita a 

pennello

SOMMANO mq 1,58 93% 7%

B55009.b Lomb Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle 

stesse: su superfici interne: per ogni strato a coprire eseguito a 

pennello

SOMMANO mq 2,14 89% 11%

C25075 Lomb Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo 

smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono 

l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati 

a parte, nonchè l'incollaggio, il rinzeppamento e 

l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e 

levigate

SOMMANO cad 45,56 100%

B02077 E-R Ricollocamento in opera di infissi interni ed esterni in legno, 

metallo od altro materiale, precedentemente rimossi, compresi 

l’eventuale fornitura e posa in opera di controtelaio e ogni altro 

onere necessario per dare l’opera a perfetta regola d’arte

SOMMANO mq 57,12 88% 2% 10%

D25002.a Lomb Deumidificazione da umidità di risalita capillare su murature 

portanti mediante barriera chimica, attraverso una serie di fori 

leggermente inclinati, praticati a circa 8 cm sopra la linea del 

pavimento, del diametro di 20 mm e profondi circa i 2/3 dello 

spessore del muro, a distanza di circa 12 cm in linea orizzontale 

iniezione a pressione di idrorepellente a base di 

polidimetilsilossani in emulsione, esente da solventi, non 

pellicolare, ininfiammabile ed inodore, da misurarsi a cm di 

spessore della muratura per metro lineare di lunghezza, esclusa la 

successiva chiusura dei fori: su muratura in mattoni pieni

SOMMANO cm 6,91 79% 5% 16%

D25075.a Lomb Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante 

iniezioni di malta costituita da pura calce idraulica naturale NHL 

3.5, pozzolana naturale micronizzata, inerti di sabbia silicea, 

calcare dolomitico di granulometria 0 ÷ 2,5 mm, e cocciopesto, con 

coefficiente di resistenza al vapore acqueo micron <= 3, 

conducibilità termica pari a 0,47 W/mK, aria occlusa in fase 

d'impasto > 25%, valutata a kg di malta utilizzata per l'operazione, 

traspirante deumidificante ad elevata porosità (> 40%), 

igroscopicità, traspirabilità e ridotto assorbimento capillare 

d'acqua per murature in elevazione in mattoni, in pietra e miste 

soggette ad elevata umidità e risalita capillare

SOMMANO kg 4,24 92% 7% 1%

B55002 Lomb Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un 

massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti 

stuccate, da valutare al mq per l'intera superficie

SOMMANO mq 4,95 66% 34%
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Progetto Esecutivo

Descrizione U.M. Prezzo

% Importo % Importo % Importo

Inc. MaterialeRiferimento prezziario Inc. Mano D'opera Inc. Noli

B55003 Lomb Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per 

dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione

SOMMANO mq 12,36 54% 46%

D15073 Lomb Pulizia di superfici murarie nude senza intonaco per la rimozione di 

efflorescenze, di parti friabili o sabbiose, con eventuale scarnitura 

dei corsi di malta marci, eseguita a mano con spazzola

SOMMANO mq 0,05 100%

B03472 E-R Tinteggiatura di intonaci a calce su mattoni faccia a vista con 

miscele di calce, cocciopesto e pigmenti naturali, velatura 

superficiale ad effetto antichizzato da eseguirsi ad una passata con 

cazzuola, pennello, straccio, spugna, spatola o quant'altro:

SOMMANO mq 48,48 92% 8%

M01005 Lomb Installatore 5a categoria

Smontaggio e rimontaggio radiatori elettrici

SOMMANO ora 31,27 100%

D15054 Lomb Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato 

metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del 

materiale riutilizzabile e l'avvicinamento del materiale di risulta al 

luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso

SOMMANO kg 0,92 100%

D15052 Lomb Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso la 

ferramenta, la smuratura delle strutture stesse, la cernita degli 

elementi riutilizzabili e l'avvicinamento del materiale riutilizzabile e 

di quello di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo 

calo in basso

SOMMANO mc 124,39 100%

D15123.b Lomb Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore 

meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: 

valutazione a volume

SOMMANO mc 33,09 90% 8% 2%

D15118 Lomb Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti 

da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi 

carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli 

oneri di discarica

SOMMANO mc 46,89 30% 70%

D15125.a Lomb Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in 

discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 nø 549, 

art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla 

successiva lettera b), andrà aggiunto agli oneri di discarica di cui al 

punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) non si applica 

qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti in impianti 

di trattamento con recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al 

volume effettivo di scavo e demolizione)

SOMMANO mc 6,63 100%

Nota: i prezziari utilizzati sono:

lomb Prezziario regione Lombardia 2011

E-R Prezziaio regione Emilia Romagna 2015

attenendosi alle disposizioni previste nell Ordinanze emesse dal 

Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario 

Delegato per l'emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2012 

(decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 

1° agosto 2012)

Le percentuali relative alla "Incidenza della Mano D'opera", 

"Incidenza Noli" ed "Incidenza Materiale" sono stati desunti da 

lavorazioni analoghe dal prezziario della regione Emilia Romagna 

2015

Il progettista 

arch. Mario Deganutti arch. Raffaella Vincenzi

Il Responsabile Unico del Procedimento
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