


Computo metrico estimativo Comune di Poggio Rusco

Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Progetto esecutivo

Descrizione U.M. P. Uguali Largh Lung H/Peso Tot Prezzo Importo

A) ONERI DELLA SICUREZZA % Importo % Importo % Importo

Recinzione e delimitazioni cantiere

M15017.a Lomb Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 

2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete 

elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o 

perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in 

calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, 

ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di 

controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e 

rimozione a fine lavori.

lato nord e sud 2,00 25,00 50,00

lato est e ovest 2,00 22,50 45,00

SOMMANO m 95,00 1,15 109,25 81% 88,49 19% 20,76

M15017.b Lomb Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 

2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete 

elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o 

perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in 

calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, 

ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di 

controventatura: costo di utilizzo mensile.

lato nord e sud (previsti 6 mesi di lavorazione) P.U.= 2*6 12,00 25,00 300,00

lato est e ovest (previsti 6 mesi di lavorazione) P.U.= 2*6 12,00 22,50 270,00

SOMMANO m 570,00 0,32 182,40 100% 182,40

M15103 Lomb Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle 

impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori.

lato nord e sud (previsti 6 mesi di lavorazione) 2,00 25,00 2,00 100,00

lato est e ovest (previsti 6 mesi di lavorazione) 2,00 22,50 2,00 90,00

SOMMANO mq 190,00 2,62 497,80 91% 453,00 9% 44,80

M15022.d Lomb Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di 

lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di 

ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 

mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il 

collegamento continuo degli modulo di altezza pari a 1110 mm e 

lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique 

bianche e rosse, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo del 

materiale per un elementi senza vincoli di orientamento: mese

Scarico carico materiale nell'adiacemte parcheggio

Mesi 6; Perimetro = 50 ml / 2,50; = 6*20 120,00 120,00

SOMMANO cad 120,00 1,92 230,40 31% 71,42 69% 158,98

Accantieramento

M15009.d Lomb Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di 

aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in 

profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli 

di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato 

di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per 

il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli 

sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e 

preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso 

autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di 

agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in 

piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato 

con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente 

alla legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, 

tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e 

interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzioni per 

mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; 

costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): 

dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm.

Spogliatoio maschile; per 6 mesi 6,00 6,00

Ufficio Impresa; per 6 mesi 6,00 6,00

Magazzino; per 6 mesi 6,00 6,00

SOMMANO cad 18,00 98,32 1.769,76 100% 1.769,76

M1512 Lomb Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti 

modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi

Spogliatoio maschile 1,00 1,00

Ufficio Impresa e DL 1,00 1,00

Magazzino 1,00 1,00

Bagno 1,00 1,00

SOMMANO cad 4,00 618,33 2.473,32 40% 989,33 60% 1.483,99

M15015.a Lomb Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in 

acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in 

pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e 

preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, 

pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di 

calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio 

anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico 

canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore generale 

magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale 

termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione 

per un soluzione composta da due vasi alla turca completi di 

cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas) e 

un lavabo con rubinetterie in acciaio per acqua fredda, un 

finestrino a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, 

dimensioni 3150 x 2400 mm con mese: altezza pari a 2400 mm

Per 5 mesi 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 108,44 650,64 100% 650,64

Ponteggi

M15097.a Lomb Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con 

altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di 

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di 

diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o 

verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando 

necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali 

eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei 

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento,scarico 

avvicinamento e tiro in alto piani di lavoro da contabilizzarsi a 

parte. Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata: dei 

materiali, per i primi 30 giorni

Lato nord e sud mq 2,00 10,10 18,30 369,66

Lato ovest ed est 2,00 8,00 18,30 292,80

Piano di lavoro 2,00 2,00 18,30 73,20

SOMMANO mq 735,66 7,83 5.760,22 90% 5.184,20 10% 576,02

Inc. Mano D'opera Inc. Noli Inc. Materiale

REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI POGGIO RUSCO "TORRE FALCONIERA"

Riferimento prezziario
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Computo metrico estimativo Comune di Poggio Rusco

Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Progetto esecutivo

Descrizione U.M. P. Uguali Largh Lung H/Peso Tot Prezzo Importo Inc. Mano D'opera Inc. Noli Inc. MaterialeRiferimento prezziario

M15097.b Lomb Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con 

altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di 

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di 

diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o 

verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando 

necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali 

eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei noleggio 

per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 

giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione 

ordinaria e quanto altro occorrente per piani di lavoro da 

contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione prospettica di 

facciata: il mantenimento della sicurezza delle opere finite

Per 4 mesi di lavoro (P.U. Mesi( 4-1)*2)

Lato nord e sud 6,00 10,10 18,30 1.108,98

Lato ovest ed est 6,00 8,00 18,30 878,40

Piano di lavoro 6,00 2,00 18,30 219,60

SOMMANO mq 2.206,98 0,78 1.721,44 100% 1.721,44

M15097.c Lomb Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con 

altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di 

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di 

diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o 

verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando 

necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali 

eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei 

smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, 

accantonamento provvisorio, carico e piani di lavoro da 

contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione prospettica di 

facciata: trasporto di allontanamento dal cantiere

Lato nord e sud 2,00 10,10 18,30 369,66

Lato ovest ed est 2,00 8,00 18,30 292,80

Piano di lavoro 2,00 2,00 18,30 73,20

SOMMANO mq 735,66 2,82 2.074,56 100% 2.074,56

M15101.a Lomb Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole 

metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, 

od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede per i 

primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di 

approvvigionamento,   valutato a mq di facciata (proiezione 

prospettica): manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a 

fine lavori

Lato nord e sud 2,00 10,10 18,30 369,66

Lato ovest ed est 2,00 8,00 18,30 292,80

Piano di lavoro 2,00 2,00 18,30 73,20

SOMMANO mq 735,66 2,33 1.714,09 67% 1.148,44 33% 565,65

M15101.b Lomb
Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole 

metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, 

od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede 

valutato a mq di facciata (proiezione prospettica): per ogni mese 

o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)

Per 4 mesi di lavoro; (P.U. Mesi (4-1)*2)

Lato nord e sud 6,00 10,10 18,30 1.108,98

Lato ovest ed est 6,00 8,00 18,30 878,40

Piano di lavoro 6,00 2,00 18,30 219,60

SOMMANO mq 2.206,98 0,76 1.677,30 100% 1.677,30

M15102.a Lomb
Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi 

tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti 

ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole 

fermapiede e parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari 

a 66 cm, una dimensione totale della scala in proiezione 

orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed una altezza raggiungibile di 

80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni mese di noleggio 

su una per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di 

approvvigionamento, montaggio, permanenza dell'attrezzatura 

pari ad un anno circa: manutenzione, smontaggio e ritiro dal 

cantiere a fine lavori

Scala 1,00 16,30 16,30

SOMMANO m 16,30 99,45 1.621,04 63% 1.021,25 37% 599,78

M15099.a Lomb Mensola con partenze sospese ed attacco diretto su muratura per 

ponteggi prefabbricati e non, fissata mediante attacco passante o 

con tasselli e piastre, composta da moduli aventi aggetto pari a 

1,00 m, interasse pari a 1,80 m ed altezza 1,20 m, da valutarsi al 

mq, con per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di 

approvvigionamento, montaggio, altezza 1,20 per la lunghezza 

della porzione di facciata interessata: manutenzione, smontaggio 

e ritiro dal cantiere a fine lavori

"Mantovane" a protezione passaggi

Lato nord e sud 2,00 10,10 20,20

Lato ovest ed est 2,00 8,00 16,00

SOMMANO mq 36,20 125,31 4.536,22 94% 4.264,05 6% 272,17

M15099.a Lomb Mensola con partenze sospese ed attacco diretto su muratura per 

ponteggi prefabbricati e non, fissata mediante attacco passante o 

con tasselli e piastre, composta da moduli aventi aggetto pari a 

1,00 m, interasse pari a 1,80 m ed altezza 1,20 m, da valutarsi al 

mq, con altezza 1,20 per la lunghezza della porzione di facciata 

interessata: per ogni mese o frazione di mese successivo (non 

inferiore a 25 giorni)

"Mantovane" a protezione passaggi

Lato nord e sud;  P.U. = mesi 4 lati 2 8,00 10,10 80,80

Lato ovest ed est; P.U. = mesi 4 lati 2 8,00 8,00 64,00

SOMMANO mq 144,80 6,98 1.010,70 100% 1.010,70

M15103 Lomb Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle 

impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori

Lato nord e sud 2,00 10,10 18,30 369,66

Lato ovest ed est 2,00 8,00 18,30 292,80

Piano di lavoto 2,00 2,00 18,30 73,20

SOMMANO mq 735,66 2,62 1.927,43 91% 1.753,96 9% 173,47

M15104.a Lomb Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di 

piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e 

quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di 

montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni 

mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

Previsti 3 trabattelli per 5 mesi (lavorazioni interne riparazione 

intradosso volte, intonaci, tinteggi, ecc.)

P.U. 3 x 5 mesi 15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 6,22 93,30 67% 62,51 33% 30,79

Posa di gru
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Computo metrico estimativo Comune di Poggio Rusco

Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Progetto esecutivo

Descrizione U.M. P. Uguali Largh Lung H/Peso Tot Prezzo Importo Inc. Mano D'opera Inc. Noli Inc. MaterialeRiferimento prezziario

A15002.a Lomb Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa 

l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di 

arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, 

fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di 

trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un 

massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, 

terreno vegetale e simili)

Per fondazione gru 1,00 6,00 6,00 0,50 18,00

Per strada di accesso

SOMMANO mc 18,00 5,16 92,88 47% 43,65 53% 49,23

A35023.e Lomb Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso 

di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico 

Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP per 

armature di conglomerato cementizio, prelavorato e pretagliato a 

misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni 

sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di 

legge: diametro 14 ÷ 30 mm

Basamento gru; diam 16 120,00 6,80 1,58 1.289,28

SOMMANO Kg 1.289,28 1,35 1.740,53 51% 887,67 49% 852,86

A35015.a Lomb Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi 

semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di 

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di 

appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la 

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il mq € 35,97 

calcestruzzo: per pareti in elevazione: legno (sottomisure di 

abete)

Basamento gru 4,00 6,00 0,50 12,00

SOMMANO mq 12,00 35,97 431,64 92% 397,11 3% 12,95 5% 21,58

A35011.c Lomb Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di 

esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande 

entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la 

fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la 

vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a 

perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e 

l'acciaio di armatura: per opere di fondazione: classe di resistenza 

a compressione C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

Basamento gru 1,00 6,00 6,00 0,50 18,00

SOMMANO mc 18,00 159,33 2.867,94 21% 602,27 4% 114,72 75% 2.150,96

N04063.c Lomb Gru a torre: sbraccio 31 m, portata 2.200 kg, altezza 31 m, 

compreso montaggio, smontaggio e opere provvisionali (binari, 

ballast, ecc.): a freddo senza operatore

Per (22 giorni x 4 mesi) 8 ore giorno 1,00 704,00 704,00

SOMMANO ora 704,00 6,58 4.632,32 100% 4.632,32

M15085 Lomb Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione 

delle opere provvisionali metalliche e quanto altro necessario alle 

necessità del mantenimento della sicurezza in cantiere, compreso 

approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro del 

materiale a fine lavori

Vano - primo livello

Tavolone di appoggio dei puntelli 5,00 5,30 0,30 0,04 0,32

Travi di sostegno 5,00 5,30 0,10 0,20 0,53

Puntelli lignei e carpenteria per arco 12,00 1,00 0,12 0,12 0,17

Tavole in compensato 5,00 5,30 0,01 0,20 0,05

Vano scala - primo livello

Tavolone di appoggio dei puntelli 3,00 5,30 0,30 0,04 0,19

Travi di sostegno 3,00 5,30 0,10 0,20 0,32

Puntelli lignei e carpenteria per arco 5,00 1,00 0,12 0,12 0,07

Tavole in compensato 3,00 5,30 0,01 0,20 0,03

Vano - secondo livello

Tavolone di appoggio dei puntelli 3,00 5,30 0,30 0,04 0,19

Travi di sostegno 3,00 5,30 0,10 0,20 0,32

Puntelli lignei e carpenteria per arco 5,00 1,00 0,12 0,12 0,07

Tavole in compensato 3,00 5,30 0,01 0,20 0,03

Vano scala - secondo livello

Tavolone di appoggio dei puntelli 5,00 0,80 0,30 0,04 0,05

Travi di sostegno 3,00 5,30 0,10 0,20 0,32

Puntelli lignei e carpenteria per arco 10,00 1,00 0,12 0,12 0,14

Tavole in compensato 3,00 5,30 0,01 0,20 0,03

Vano - terzo livello

Tavolone di appoggio dei puntelli 11,00 5,70 0,30 0,04 0,75

Travi di sostegno 9,00 5,70 0,10 0,20 1,03

Vano scala - terzo livelo

Tavoloni di appoggio dei puntelli 3,00 5,70 0,30 0,04 0,21

Travi di sostegno 3,00 5,70 0,10 0,20 0,34

Copertura

Tavoloni di appoggio dei puntelli 5,00 5,80 0,30 0,04 0,35

5,00 1,10 0,30 0,04 0,07

Travi di sostegno 8,00 5,80 0,10 0,20 0,93

SOMMANO mc 6,51 313,88 2.042,86 90% 1.838,57 10% 204,29

M15087.a Lomb Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza 

fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura 

costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di 

pannelli prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo 

dell'attrezzatura per un mese.

Utilizzo per 3 mesi

Vano - primo livello; P.U. = 3 (mesi) x 5 x 5 (file) 75,00 75,00

Vano scala - primo livello; P.U. = 3 (mesi) x 3 x 5 (file) 45,00 45,00

Vano - secondo livello; P.U. = 3 (mesi) x 5 x 5 (file) 75,00 75,00

Vano scala - secondo livello;  P.U. = 3 (mesi) x 3 x 5 (file) 45,00 45,00

Vano - terzo livello; P.U. = 3 (mesi) x 11 x 5 x (file) 165,00 165,00

Vano scala - terzo livelo; P.U. = 3 (mesi) x  3 x 5 (file) 45,00 45,00

Copertura; P.U. = 3 (mesi) x 8 x 5 (file) 120,00 120,00

SOMMANO cad 570,00 0,67 381,90 100% 381,90

M15087.b Lomb Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza 

fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura 

costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di 

pannelli prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio 

e smontaggio dell'attrezzatura.

Vano - primo livello; P.U. = 3 (mesi) x 5 x 5 (file) 25,00 25,00

Vano scala - primo livello; P.U. = 3 x 5 (file) 15,00 15,00

Vano - secondo livello; P.U. = 5 x 5 (file) 25,00 25,00

Vano scala - secondo livello;  P.U. = 3 x 5 (file) 15,00 15,00

Vano - terzo livello; P.U. = 11 x 5 x (file) 55,00 55,00

Vano scala - terzo livelo; P.U. = 3 x 5 (file) 15,00 15,00

Copertura; P.U. =  8 x 5 (file) 40,00 40,00

SOMMANO cad 190,00 5,41 1.027,90 100% 1.027,90

A) ONERI DELLA SICUREZZA 41.267,84 21.908,38 15.484,66 3.874,80
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