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Computo metrico estimativo

Comune di Poggio Rusco

Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

COMUNE DI POGGIO RUSCO

REGIONE LOMBARDIA

"TORRE FALCONIERA"

Progetto esecutivo

[ Riferimento prezziario |Descridi

Ju.m.

[ P. Uguali[

Largh Lung]

H/Peso|

Tot| [ Prezzo|

Importo| [ Inc. Mano D'opera |

Inc. Noli [ inc. Materiale |

M15017.a Lomb

M15017.b Lomb

M15103 Lomb

M15022.d Lomb

M15009.d Lomb

M1512 Lomb

M15015.a Lomb

M15097.a Lomb

A) ONERI DELLA SICUREZZA

Recinzione e delimitazioni cantiere

Recinzione prowvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete
elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm,
ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e

a fine lavori.

lato nord e sud
lato est e ovest

2,00
2,00

SOMMANO|m

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete
elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm,
ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di

controventatura: costo di utilizzo mensile.

lato nord e sud (previsti 6 mesi di lavorazione) P.U.= 2*6
lato est e ovest (previsti 6 mesi di lavorazione) P.U.= 2*6

12,00
12,00

SOMMANO[m

Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle
impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori.

lato nord e sud (previsti 6 mesi di lavorazione)
lato est e ovest (previsti 6 mesi di lavorazione)

2,00
2,00

SOMMANO|mq

Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di
lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di
ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8
mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli modulo di altezza pari a 1110 mm e
lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique
bianche e rosse, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo del
materiale per un elementi senza vincoli di orientamento: mese

Scarico carico materiale nell'adiacemte parcheggio
Mesi 6; Perimetro = 50 ml / 2,50; = 6*20

120,00

SOMMANO|cad

Accantieramento
i modulare

con ibilita di

aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in

profili di acciaio i angolari, tetto e

e pannelli

di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato
di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per
il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli
sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso
autoestinguente densita 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di
agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato
con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente
alla legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento 1000 V,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e
interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzioni per
mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno;
costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):
dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm.

Spogliatoio maschile; per 6 mesi
Ufficio Impresa; per 6 mesi
ino; per 6 mesi

6,00
6,00
6,00

SOMMANO|cad

Trasporto in cantiere, ioe di bar:

modulari i, compreso

i alle reti di servizi

Spogliatoio maschile
Ufficio Impresa e DL
Magazzino

Bagno

1,00
1,00
1,00
1,00

SOMMANO|cad

Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in
pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e

da’5/10 con

espanso

pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di
calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico
canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione
per un soluzione composta da due vasi alla turca completi di
cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas) e
un lavabo con rubinetterie in acciaio per acqua fredda, un
finestrino a vasistas e un portoncino esterno semivetrato,
dimensioni 3150 x 2400 mm con mese: altezza pari a 2400 mm

Per 5 mesi

SOMMANO|cad

Ponteggi

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con
altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con I'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando
necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali

eseguite secondo le norme di sicurezza vigen

in materia,

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera finita a perfetta regola darte con esclusione dei

comp! ivo di trasporto, app!

carico

avvicinamento e tiro in alto piani di lavoro da contabilizzarsi a
parte. Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata: dei

materiali, per i primi 30 giorni

Lato nord e sud
Lato ovest ed est
Piano di lavoro

mq

2,00
2,00
2,00

SOMMANO|mgq

25,00
22,50

25,00
22,50

25,00
22,50

10,10
8,00
2,00

1di3

18,30
18,30
18,30

%

[ importo |

% | Importo | % | Importo |

50,00
45,00

95,00 | 1,15| 109,25] |

81%|

88,49]

19%] 20,76] [

300,00
270,00

[ 570,00]

0,32] 182,40] [

100%]  182,40]

2,00
2,00

100,00
90,00

190,00]

2,62] 497,80| [

91%]

453,00]

[ 9%l 44,80]

120,00

120,00] | 1,92] 230,40] |

31%]

71,42]

69%]  158,98] [

6,00
6,00

6,00
[ 1800] [ 9837 1.769,76] [

100%]  1.769,76]

1,00
1,00
1,00

1,00
[ 4,00] [ 61833 2.473,32] [

40%]

989,33]

[ 60%] 1.48399]

6,00

[ 6,00] [ 108,44 650,64] |

100%]  650,64]

369,66
292,80
73,20

735,66 | 7,83] 5.760,22| [

90%|

5.184,20]

10%] 576,07 [




Computo metrico estimativo

Comune di Poggio Rusco
Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Progetto esecutivo

prezziario

Descrizi u.m.

P. Uguali

Largh Lung]

H/Peso|

Tot|

[_Prezzo

Importo| [ Inc. Mano D'opera Inc. Noli

Inc. Materiale

M15097.b

M15097.c

M15101.a

M15101.b

M15102.a

M15099.a

M15099.a

M15103

M15104.a

Lomb

Lomb

Lomb

Lomb

Lomb

Lomb

Lomb

Lomb

Lomb

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con
altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con I'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando
necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali
eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera finita a perfetta regola darte con esclusione dei noleggio
per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25
giorni) alla funzionalita operativa, la i
ordinaria e quanto altro occorrente per piani di lavoro da
contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione prospettica di
facciata: il mantenimento della sicurezza delle opere finite

Per 4 mesi di lavoro (P.U. Mesi( 4-1)*2)
Lato nord e sud

Lato ovest ed est

Piano di lavoro

SOMMANO|mq

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con
altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con |'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando
necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali
eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei
smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso,
accantonamento prowvisorio, carico e piani di lavoro da
contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione prospettica di
facciata: trasporto di allontanamento dal cantiere

Lato nord e sud

Lato ovest ed est

Piano di lavoro

SOMMANO|mq

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm,
od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede per i
primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di
approwvigionamento, valutato a mq di facciata (proiezione
ica): i e ritiro dal cantiere a

fine lavori

Lato nord e sud
Lato ovest ed est
Piano di lavoro

SOMMANO|mq

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm,
od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede
valutato a mq di facciata (proiezione prospettica): per ogni mese
o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)

Per 4 mesi di lavoro; (P.U. Mesi (4-1)*2)
Lato nord e sud

Lato ovest ed est

Piano di lavoro

SOMMANO|mq

Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi
tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti
ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole
fermapiede e parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari
a 66 cm, una dimensione totale della scala in proiezione
orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed una altezza raggiungibile di
80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni mese di noleggio
su una per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di

pp! igit {{ dell'attrezzatura
pari ad un anno circa: manutenzione, smontaggio e ritiro dal
cantiere a fine lavori

Scala

SOMMANO|m

Mensola con partenze sospese ed attacco diretto su muratura per
ponteggi prefabbricati e non, fissata mediante attacco passante o
con tasselli e piastre, composta da moduli aventi aggetto pari a
1,00 m, interasse pari a 1,80 m ed altezza 1,20 m, da valutarsi al
ma, con per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di
approvvigionamento, montaggio, altezza 1,20 per la lunghezza
della porzione di facciata i i i

e ritiro dal cantiere a fine lavori

"Mantovane" a protezione passaggi
Lato nord e sud
Lato ovest ed est

SOMMANO|mgq

Mensola con partenze sospese ed attacco diretto su muratura per
ponteggi prefabbricati e non, fissata mediante attacco passante o
con tasselli e piastre, composta da moduli aventi aggetto pari a
1,00 m, interasse pari a 1,80 m ed altezza 1,20 m, da valutarsi al
ma, con altezza 1,20 per la lunghezza della porzione di facciata
interessata: per ogni mese o frazione di mese successivo (non
inferiore a 25 giorni)

"Mantovane" a protezione passaggi
Lato nord e sud; P.U. = mesi 4 lati 2
Lato ovest ed est; P.U. = mesi 4 lati 2

SOMMANO|mq

Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle
impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori

Lato nord e sud
Lato ovest ed est
Piano di lavoto

SOMMANO|mgq

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di
piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e
quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di
montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni
mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

Previsti 3 trabattelli per 5 mesi (lavorazioni interne riparazione
intradosso volte, intonaci, tinteggi, ecc.)
P.U. 3 x5 mesi

SOMMANO|cad

Posa di gru

6,00
6,00
6,00

2,00
2,00
2,00

2,00
2,00
2,00

6,00
6,00
6,00

1,00

2,00
2,00

8,00
8,00

2,00
2,00
2,00

15,00

10,10
8,00
2,00

10,10
8,00
2,00

10,10
8,00
2,00

10,10
8,00
2,00

10,10
8,00

10,10
8,00

10,10
8,00
2,00

2di3

18,30
18,30
18,30

18,30
18,30
18,30

18,30
18,30
18,30

18,30
18,30
18,30

16,30

18,30
18,30
18,30

1.108,98

878,40
219,60

[ 2.206,98]

[ 0,78]

1.721,44] [ [ 100%[ 1.721,44]

369,66
292,80
73,20

735,66]

[ 2,82

2.074,56] [_100%[ 2.074,56]

369,66
292,80
73,20

735,66]

[ 2,33

1.714,09] [ 67%] 1.14844] 33%]  56565]

1.108,98

878,40
219,60

[ 2.206,98]

[ 0,76

1.677,30] | [ 100%] 1.677,30

16,30

16,30|

[ 9945

1.621,04] [ 63%] 1.021,25] 37%]  599,78] [

20,20
16,00

36,20|

[ 12531

4.536,22] [ 9a%[ 4.26405]  e%[  272,17] [

80,80
64,00

144,80]

[ 6,98]

1.010,70] [ [ 100%[ 1.010,70]

369,66
292,80
73,20

735,66]

[ 2,62]

1.927,43] [ 91%] 1.753,96] | [ o

173,47

15,00

15,00|

[ 6,22

93,30] [ 67%] 62,51 33%] 30,79] [




Computo metrico estimativo

Comune di Poggio Rusco

Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Progetto esecutivo

prezziario | Descrizit u.M. P. Uguali Largh Lung[ _H/Peso] Tot| [ Prezzo] Importo| [ Inc. Mano D'opera Inc. Noli Inc. Materiale
A15002.a Lomb Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa
I'estrazione e I'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e |'allontanamento del materiale scavato fino ad un
massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)
Per fondazione gru 1,00 6,00 6,00 0,50 18,00
Per strada di accesso
SOMMANO[mc [ 1800 | 5,16 92,88 [ 47%] 43,65 53%| 49,23]
A35023.e Lomb Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso
di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP per
armature di izio, p e iato a
misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge: diametro 14 + 30 mm
Basamento gru; diam 16 120,00 6,80 1,58 1.289,28
SOMMANO[Kg [[1.289,28] | 1,35] 1.740,53) [ 51%] 887,67 49%| 852,86
A35015.a Lomb Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un‘altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il mq € 35,97
calcestruzzo: per pareti in elevazione: legno (sottomisure di
abete)
Basamento gru 4,00 6,00 0,50 12,00
SOMMANO[mg [ 1200 [ 3597 431,64 [ 92%]  39711]  3%| 12,95]  5%] 21,58]
A35011.c Lomb C cementizio pr i a resistenza, classe di
esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande
entita, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e
I'acciaio di armatura: per opere di fondazione: classe di resistenza
a compressione C 32/40 (Rck 40 N/mmg)
Basamento gru 1,00 6,00 6,00 0,50 18,00
SOMMANO[mc 18,00] [ 159,33 2.867,94] [ 21%]  602,27] a%]  11472] 75%] 2.150,96]
NO04063.c Lomb Gru a torre: sbraccio 31 m, portata 2.200 kg, altezza 31 m,
compreso i io e opere p i (binari,
ballast, ecc.): a freddo senza operatore
Per (22 giorni x 4 mesi) 8 ore giorno 1,00 704,00 704,00
SOMMANO]ora 704,00 | 6,58] 4.632,32] | [ 100%] 4.632,32]
M15085 Lomb Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione
delle opere prowvisionali metalliche e quanto altro necessario alle
necessita del mantenimento della sicurezza in cantiere, compreso
pprowvigi i io e ritiro del
materiale a fine lavori
Vano - primo livello
Tavolone di appoggio dei puntelli 5,00 5,30 0,30 0,04 0,32
Travi di sostegno 5,00 5,30 0,10 0,20 0,53
Puntelli lignei e carpenteria per arco 12,00 1,00 0,12 0,12 0,17
Tavole in compensato 5,00 5,30 0,01 0,20 0,05
Vano scala - primo livello
Tavolone di appoggio dei puntelli 3,00 5,30 0,30 0,04 0,19
Travi di sostegno 3,00 5,30 0,10 0,20 0,32
Puntelli lignei e carpenteria per arco 5,00 1,00 0,12 0,12 0,07
Tavole in compensato 3,00 5,30 0,01 0,20 0,03
Vano - secondo livello
Tavolone di appoggio dei puntelli 3,00 5,30 0,30 0,04 0,19
Travi di sostegno 3,00 5,30 0,10 0,20 0,32
Puntelli lignei e carpenteria per arco 5,00 1,00 0,12 0,12 0,07
Tavole in compensato 3,00 5,30 0,01 0,20 0,03
Vano scala - secondo livello
Tavolone di appoggio dei puntelli 5,00 0,80 0,30 0,04 0,05
Travi di sostegno 3,00 5,30 0,10 0,20 0,32
Puntelli lignei e carpenteria per arco 10,00 1,00 0,12 0,12 0,14
Tavole in compensato 3,00 5,30 0,01 0,20 0,03
Vano - terzo livello
Tavolone di appoggio dei puntelli 11,00 5,70 0,30 0,04 0,75
Travi di sostegno 9,00 5,70 0,10 0,20 1,03
Vano scala - terzo livelo
Tavoloni di appoggio dei puntelli 3,00 5,70 0,30 0,04 0,21
Travi di sostegno 3,00 5,70 0,10 0,20 0,34
Copertura
Tavoloni di appoggio dei puntelli 5,00 5,80 0,30 0,04 0,35
5,00 1,10 0,30 0,04 0,07
Travi di sostegno 8,00 5,80 0,10 0,20 0,93
SOMMANO[mc 651 [ 31388 2.042,86] [ o0%[ 1.83857] 10%[  204,29] [
M15087.a Lomb Puntello metallico regolabile articolato alle estremita, con altezza
fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura
costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di
pannelli prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo
dell'attrezzatura per un mese.
Utilizzo per 3 mesi
Vano - primo livello; P.U. = 3 (mesi) x 5 x 5 (file) 75,00 75,00
Vano scala - primo livello; P.U. = 3 (mesi) x 3 x 5 (file) 45,00 45,00
Vano - secondo livello; P.U. = 3 (mesi) x 5 x 5 (file) 75,00 75,00
Vano scala - secondo livello; P.U. = 3 (mesi) x 3 x 5 (file) 45,00 45,00
Vano - terzo livello; P.U. = 3 (mesi) x 11 x 5 x (file) 165,00 165,00
Vano scala - terzo livelo; P.U. = 3 (mesi) x 3 x 5 (file) 45,00 45,00
Copertura; P.U. = 3 (mesi) x 8 x 5 (file) 120,00 120,00
SOMMANO][cad 570,00 | 0,67] 381,90] | [ 100%]  381,90]
M15087.b Lomb Puntello metallico regolabile articolato alle estremita, con altezza
fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura
costituita da morali di abete, per il sostegno prowvisorio di
pannelli prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio
e smontaggio dell'attrezzatura.
Vano - primo livello; P.U. = 3 (mesi) x 5 x 5 (file) 25,00 25,00
Vano scala - primo livello; P.U. = 3 x 5 (file) 15,00 15,00
Vano - secondo livello; P.U. = 5 x 5 (file) 25,00 25,00
Vano scala - secondo livello; P.U. =3 x5 (file) 15,00 15,00
Vano - terzo livello; P.U. = 11 x 5 x (file) 55,00 55,00
Vano scala - terzo livelo; P.U. = 3 x 5 (file) 15,00 15,00
Copertura; P.U. = 8x35 (file) 40,00 40,00
SOMMANO][cad 190,00] | 5,41] 1.027,90] [ 100%] 1.027,90] | | | |
A) ONERI DELLA SICUREZZA 41.267,84] | [ 21.908,38] [ 15.484,66] [ 3.874,80]
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