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PROVINCIA DI MANTOVA
REP. N°
CONTRATTO PER  L’APPALTO DEI  LAVORI DI
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L’anno duemiladiciassette il giorno @ Y () del mese di
, In Mantova nella sede della Provmu%ﬁVla Principe Amedeo, 32.
Davanti a me Dott. oé Segretario Generale della

&
Provincia di Mantova, sono personaln}gﬁte comparsi i Signori:

1) Dott.sa Gloria Vanz, nata a M%ntova il 18/12/1955 e domiciliata per la
carica presso la Provincia dthIantova nell’espressa ed unica sua qualita di
Dirigente ad interim Qeﬂ*gervmo Edilizia, Edifici Scolastici e Sicurezza,
della PROVINCI,Q,%%)I MANTOVA, in forza dell’art. 56 dello Statuto della
Provincia stesséid in rappresentanza dell’Ente suddetto, né altrimenti, che
nel prosieguo del presente atto, per brevita, sara denominato “Provincia”
(Codice Fiscale: 80001070202);

2) Sig. , hato a il e

, con sede a

,in , che dichiara di agire in nome

e per conto della medesima Ditta, iscritta nel registro delle imprese della



C.C.ILAA. di , codice fiscale e partita IVA n°

, che nel prosieguo del presente atto, per

brevita, sara denominata “Appaltatore”.

Gli intervenuti, della cui identita personale sono certo, rinunziano di
comune accordo e col mio consenso all’assistenza dei testimoni e mi
chiedono di far constare, per atto pubblico, quanto segue:

PREMESSO: &0
&

- che con decreto del Presidente della Provincia n. del J\% ,

Y
¢ stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo @Fintervento
(©)

: R : &
denominato “Riqualificazione del manto di copertura> ammalorato e
Q/?‘
miglioramento energetico presso [I’Istituto Superlgfé" “F. Gonzaga” Via

Fratelli Lodrini, Castiglione delle Stiviere Vv?Mantova” per I’importo
o
complessivo di € 550.000,00= di cui € 408. %5?30 per lavori a base di gara, €

30.970,96= per oneri della sicurezza ed ggilo 470,74= per somme a disposizione
go

Qv

- che con determlnazmﬁe dirigenziale n.____ del :

dell’ Amministrazione;

efficace dal \égq% stata avviata la procedura di scelta del contraente
mediante procedu@ aperta, ai sensi dell’art. 59 c. 1 e 60 del D.Lgs. n.
50/2016, con rF?netodo dell’offerta segreta ai sensi dell’art. 73 lett. C) del
R.D. n. 827 del 23 Maggio 1924 da aggiudicare con il criterio del minor
prezzo, ex art. 95 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con il criterio del
minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte

anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, ¢.8 del D.Lgs.



n.50/2016 e s.m.i;
- che con medesima determinazione dirigenziale, sono stati, altresi,
approvati lo schema di Bando e di Disciplinare di gara e i relativi allegati;

- che con determinazione dirigenziale n. del e stato

nominato il Seggio di Gara per I’apertura delle offerte e lo svolgimento delle
operazioni di gara;
- che a seguito di esperimento di procedura aperta, a fronte delle offg@te

economiche presentate, il Presidente del Seggio di gara ha gﬁbposto
?\/

I’aggiudicazione a favore della Ditta PAs , Che
ha offerto un ribasso del % sull’importo @&Qbase di gara,
Q/?‘
. . . O
corrispondente ad un importo di € &8 = oltre a €

?»
O
= per oneri per la sicurezza, per gam “importo complessivo di €

, da tenere all’atto delle&)cﬁtlpula del contratto, come da
verbale della seduta di gara svoltasi |n qtﬁta ;

- che, i controlli prescritti a| se\nm del combinato disposto degli artt. 81
comma 1 e 86 del D.Lgs. 5@2016 e s.m.i., nei confronti del concorrente a

favore del quale é stata posta I’aggiudicazione hanno dato esito positivo;
N

\. - - . -
- che con det\@fffhmazmne dirigenziale n. del :
9

Qs
efficace dal -

e stato approvato il verbale di gara, depositato agli
atti della Provincia, e disposto il provvedimento di aggiudicazione;

- che, in data , la Ditta , per mezzo

del legale rappresentante, ha provveduto alle comunicazioni di cui all’art. 1
del D.P.R. 187/91, in merito alla propria composizione societaria;
- che la Provincia di Mantova, tramite la Banca Dati Nazionale Unica

della Documentazione Antimafia, ha richiesto il rilascio della comunicazione



antimafia nei confronti della Ditta , come previsto dall’art.

87 del D. Lgs. 159/2011;

- che la Prefettura di tramite la Banca Dati Nazionale Unica
della Documentazione Antimafia, ha comunicato in data , che a
carico della sopracitata ditta e dei relativi soggetti di cui

all’art. 85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del D.lgs. 159/2011@

- preso atto che, in data , il responsa@ﬁe del

procedimento ed il legale rappresentantewﬁella Ditta

, hanno sottoscritto il verbw di attestazione
&
del permanere delle condizioni che consentono I’ m@%dlata esecuzione dei

O ?‘
\§</

TUTTO QUANTO SOPRA PREM@SO E CONSIDERATO

lavori;

Q.
Fra le parti, come sopra costituite, si‘conviene e si stipula quanto segue:
Q)
<
ART.1- Premesse
?s
| summenzionati contra@?tl dichiarano di riconoscere e confermare la

premessa in narrativa c@me parte integrante e sostanziale del presente
g

contratto. O\&
>

Qs
N4 AR. 2 - Oggetto del contratto

La dr.ssa Gloria Vanz, in nome e per conto della Provincia di Mantova,

conferisce alla Ditta , con sede a
, in , che per mezzo del Legale
Rappresentante Sig. accetta, I’appalto dei lavori

relativi all’intervento denominato “Riqualificazione del manto di copertura

ammalorato e miglioramento energetico presso I’Istituto Superiore “F.



Gonzaga™ Via Fratelli Lodrini, Castiglione delle Stiviere — Mantova™.

L’Appaltatore accetta senza riserva alcuna I’appalto oggetto del presente
contratto e dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e
gestione a proprio rischio.

ART. 3 — Ammontare del contratto

L’importo contrattuale ammonta ad € = (diconsi Euro

), di cui € é
(comprensivo degli oneri per la sicurezza) cosi determinato a seggsﬁto del

ribasso del %, sull’importo a base di gara di € é che
corrisponde ad un importo di € per lavori, cu@anno aggiunti €
&

per oneri della sicurezza, non soggettg}/\ﬁ ribasso, cosi come
R
risulta da offerta economica, allegata al presente ¢ contratto sotto la lett. a).
o

L’importo contrattuale € al netto g)e‘ﬁ LV.A. ed é fatta salva la
o &
liquidazione finale. ke

&
Il presente contratto viene sgp\hlato a CORPO, ai sensi dell’articolo 3,
<X
comma 1, lettera ddddd) nq/m%hé dell’articolo 43, comma 6, del d.P.R. n.
?»
207/2010, con apphg(aﬁmne dei prezzi unitari, risultanti dal ribasso
percentuale sull’ eleﬁ%o prezzi posto a base di gara.
Qs

Al contratté si applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori
al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con
decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia
superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per
ogni anno intero previsto per I’ultimazione dei lavori stessi.

La revisione dei prezzi trova applicazione esclusivamente nei casi di cui



all’art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 4 — Documenti facenti parte del contratto

L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta
osservanza delle norme, patti, condizioni e modalita previsti dal Capitolato
Speciale d'Appalto e dal Computo Metrico Estimativo, le parti dichiarano di
conoscere ed accettare e che si allegano al presente contratto sotto le lett.
“b” e “c”. v/\/\o

Si richiamano a far parte integrante del presente contratto pur nor@/s%endo
ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti che la Dltta?gppaltatrlce
dichiara di conoscere ed accettare e che qui si mtendeﬁo integralmente
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria g_stgzmne
a) Il Capitolato Generale d’Appalto dei Iavor;o\pvubbllu per gli articoli e

commi non abrogati dal D.P.R. n° 207/28&’0 es.m.i.;
b) Gli elaborati grafici progettuali; \<<\Q§—
c) | Piani di sicurezza previsti daglj Lgs. 81/2008;
d) Il Cronoprogramma delle{aV/orazmnl;
e) Le polizze di garanzg&
f) Patto di Integrlta)%

Qs
< ART. 5 - Domicilio dell’appaltatore

Per gli effetti del presente contratto, ai sensi dell’art. 2 del D.M.-LL.PP.
n. 145/2000, I’appaltatore dichiara di avere domicilio nel luogo in cui ha
sede I’ufficio di direzione lavori, presso la Provincia, in Via Principe
Amedeo n° 32.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra

notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte



dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento a mani proprie
dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure
devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 del
presente articolo.

ART. 6 - Consegna dei lavori

Il direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui

deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori. &0
: : : e &
Qualora I’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Dlrgéf/ére dei

\Y
Lavori fissera una nuova data. La decorrenza del termine contr&ﬁtﬁale restera
. . &
comunqgue quella della data della prima convocazione. »
Q/?‘
Qualora sia inutilmente trascorso il termine ass%gﬁato dal Direttore dei
?»

O
Lavori, la Provincia avra facolta di risolvere il@ggntratto e di incamerare la
N

G
cauzione, fatta salva la possibilita di pro%eﬁ’ere all’esecuzione d’ufficio, o
&

. . i R o . :
tramite altre Ditte e riservandosi il dwg{&fa’ di procedere ad azione legale per il
N

&
NS
< .
ART. 7 - Condottaﬂ&el lavori da parte dell’appaltatore

?»
L appaltatore, qualgﬁa non conduca i lavori personalmente, si impegna a

risarcimento dei danni subiti.

conferire, con le r@bdallta previste dall’art. 4 del Decreto Min. LL.PP. n.
145/2000, mar‘r\{ffato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di
idoneita tecnici e morali per I’esercizio delle attivitd necessarie per
I’esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L’appaltatore rimane comunque responsabile dell’operato del suo
rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato

presso la Stazione Appaltante che provvede a dare comunicazione all’ufficio



di direzione dei lavori.

ART. 8 - Garanzia definitiva

Si da atto che I’appaltatore, a garanzia dell’adempimento di tutte le
obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’art.

103 del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva mediante cauzione o

fideiussione n. : rilasciata dalla
<O,
L&
emessa in data , per l'importo garantltcc)b% di €
\Y
=, (diconsi Euro \;\vv ).

Si da atto che la cauzione é ridotta del _ % ai sensi geﬂ%art. 93, comma
<
7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto I’impreggvcé in possesso della
?»

@)
certificazione di sistema di qualita conforme aljoeﬁﬁorme europee della serie
&
C)o

Ai sensi dell'art. 103, comma 5 dgtﬁ Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cauzione

definitiva prestata, sara pge;)resswamente svincolata a misura
dell’avanzamento dell’ esecungne nel limite massimo del 80% dell’importo
inizialmente garantlto

L’ appaltatore @%ra reintegrare la cauzione medesima, nel termine che
gli sara fissato;' gualora la Provincia abbia dovuto, durante I’esecuzione del
contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’appaltatore.

ART. 9 - Danni

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere

provvisionali e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle



opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.

Pertanto I’appaltatore & direttamente responsabile, tanto in via civile che
penale, tanto verso la Provincia quanto verso gli operai o chiunque altro, a
qualsiasi titolo, dei danni sopra elencati verificatisi nel corso dell’esecuzione
dei lavori o in conseguenza degli stessi, sollevando quindi la Provincia ed i
suoi tecnici.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I’appaltatore dovra f/g‘me
denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 5 giorni d@@‘éﬁeno
dell’evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. A@gpeﬁa ricevuta
la denuncia, che dovra essere sempre fatta per iscritto, il Ia{,rgftore dei Lavori

2
\ . . o ,
procedera alla redazione di processo verbale alla Qfésenza dell’esecutore,
?»
@)

all'accertamento: N
09(0
a) dello stato delle cose dopo il danno, rappgﬁandole allo stato precedente;

2
: . . & . .
b) delle cause dei danni, precisando I'ex?ntuale causa di forza maggiore;
N

c) della eventuale negligenza, in%@%done il responsabile;

d) dell'osservanza o menq\\/\gﬁ@/\lvle regole dell'arte e delle prescrizioni del
direttore dei lavori; é(o@

e) dell'eventuale %@i%;ione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di deteﬁ(ﬁnare il risarcimento al quale puo avere diritto I’esecutore
stesso.

ART. 10 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e

responsabilita civile verso i terzi.

L’Appaltatore assume I’esclusiva responsabilita di danni a persone e
cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta sia

quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori



e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni
responsabilita al riguardo.

A tal fine si da atto che I’appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 103,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., polizza assicurativa n.

rilasciata dalla

, con decorrenza

, @ copertura dei danni subiti dalla Provincia per dannegglan)\eﬂtl
o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche pre@stentl
verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che ten%ﬁndenne la
stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dawquaIS|aS| causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di proggfft:zmne, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza ma(gg?%re

La somma assicurata a copertura é pari C@‘E 500.000,00 cosi distinta:

&
Partita 1) per le opere oggetgﬁdel contratto, importo pari a €
: &
’ Qv

Partita 2) perle operezg%emstentl importo pari a €

La polizza assmui@ inoltre, la stazione appaltante contro la
Responsabilita Clvcﬂ% per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei
lavori. I mas)s?male previsto per tale copertura assicurativa & di €
500.000,00=.

Detta polizza decorre dalla consegna dei lavori sino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione, 0 comunque decorsi 12 mesi

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 11 - Variazioni al progetto appaltato

Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati puo essere attuata ad

10



iniziativa esclusiva dell’Appaltatore. La violazione del presente divieto,
salvo diversa valutazione del Responsabile del procedimento, comporta
I'obbligo da parte dell'esecutore della rimessa in pristino dei lavori e delle
opere nella situazione originaria, non potendo in alcun caso vantare
compensi, rimborsi 0 indennizzi di sorta nei confronti della Stazione
Appaltante.

Le varianti ai lavori appaltati sono ammesse esclusivamente qug\l@ra
ricorrano i motivi e secondo le modalita previste dal D.Lgs. 50/2016@% m.i.

Nelle sopracitate ipotesi € in piena facolta della StazmnerAppaltante
introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni al progeﬁo in esecuzione,
non previste nel contratto, gravando suIIAppaItator&&l?o(T)bllgo di eseguire i
lavori cosi disposti agli stessi patti, prezzi&@vcc):ondizioni del presente

G

contratto. C)oé

ART. 12 - leetj\rﬁl costruzione

Grava sull'Appaltatore Ionerqﬁ% demolire e ricostruire a sue esclusive
spese le lavorazioni che mbmlrettore Lavori accerta eseguite senza la
necessaria diligenza o e@ﬁ materiali diversi da quelli previsti per contratto
ovvero che, dopo @(foro accettazione e messa in opera, abbiano manifestato
difetti e/o madebﬁatezze.

In ogni caso I'Appaltatore e tenuto alla garanzia per difetti e difformita
dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1668 del Codice Civile.

ART. 13 - Verifiche e controlli

La Provincia ha la facolta in qualsiasi momento di accedere sul luogo di
esecuzione dei lavori per controllare per mezzo di tecnici di fiducia il

regolare andamento degli stessi.

11



Qualora siano riscontrate difformita, ne sara data immediata notizia,
mediante lettera raccomandata, all’appaltatore medesimo ed alla Direzione
Lavori. L’appaltatore sara obbligato ad ottemperare alle prescrizioni
impartite ovvero presentare le proprie deduzioni per iscritto.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Provincia nel corso dell’appalto
non escludono la responsabilita dell’appaltatore per vizi, difetti e difformita
dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garagma
dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia control@fh Tali
controlli e verifiche non determinano I’insorgere di alcun g@o in capo
all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Provincia»v&

@
ART. 14 — Tracciabilita dei flussi fmggﬁ’marl

L’appaltatore é tenuto ad assolvere tutti g|<l</\Q%b|lghl previsti dall’art. 3
della Legge 136 del 13 agosto 2010 al flngaﬂl assicurare la tracciabilita dei
movimenti finanziari relativi ai Iavog\rﬁ)ggetto dell’appalto. In particolare
detti movimenti finanziari devongvé%sere registrati su uno o piu conti correnti
bancari o postali, accesi preg\aajrav banche o presso la societa Poste Italiane Spa,
dedicati, anche in V|a cﬁgn esclusiva alle commesse pubbliche e devono
essere effettuati egﬁﬁswamente con lo strumento del bonifico bancario o
postale o con arF(f“rl strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni.

L’appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati, nonché, le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sugli stessi.

L appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di

nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché,

12



nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sugli stessi.

Come previsto dall’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni,
costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 della citata Ieggg@la
Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall’ag}g&itore
con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nulclgjg\&%ssoluta, la
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighggﬁgfracciabilité dei
flussi finanziari con le modalita indicate nei comm@’%edenti del presente
articolo. A tal fine I’appaltatore si assume\)LiB%ere di trasmettere alla
Provincia i suddetti contratti o atti negom%tﬁequwalentl tramite un proprio
legale rappresentante o soggetto mum;(qrﬁ I apposita procura. Dal canto loro, i
subappaltatori e i subcontraenti I%aﬁno I’obbligo di comunicare alla stazione
appaltante, i conti correntl/\gghlcatl entro 7 giorni dalla loro accensione, o,
nel caso di conti corrée@iygia esistenti, all’atto della loro destinazione alla
funzione di cont@% \orrente dedicato nonché, nello stesso termine, le
generalita e il é%dlce fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e
sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all’esecuzione
dell’appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8 della citata legge,

I’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia

13



dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria, procedono a darne immediata comunicazione alla Provincia e
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova.

ART. 15 - Pagamento degli acconti e del saldo

Il pagamento del corrispettivo dell’appalto sara effettuato con le
modalita previste dagli articoli 27 e 28 Capitolato Speciale d’Appalto.

Ai Certificati di Pagamento relativi agli acconti ed alla rata di saldgpm
applicano i termini fissati dal Decreto Legislativo n. 192/2012, a&gﬁ]eablll
alla fattispecie in virtu della Circolare del Ministero d%{te Sviluppo
Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013. Vg

| pagamenti saranno disposti a mezzo mandat&gdl pagamento, emessi
dalla Provincia sul Tesoriere Banca Popolare d\igosgﬁdrio — Sede di Mantova,
a favore della Ditta Appaltatrice esclusivarg:ehote mediante bonifico bancario
0 postale su conti correnti dedicati. \Q\QV(<L

Ai sensi di quanto disposto dg;lf’art 3, comma 5 della legge 136/2010, ai
fini della tracciabilita dei /\ﬁusm finanziari, i bonifici relativi ad ogni
transazione posta Qo@%vssere dalla Provincia, dall’appaltatore, dal
subappaltatore e @é(? subcontraenti, relativi al presente appalto, devono
obbllgatorlamethe riportare i seguenti codici:

CUP G24H15000180002- CIG

Parimenti i suddetti codici dovranno essere riportato in tutte le fatture
emesse dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente.

Art. 16 — Protocollo d’Intesa per la legalita e la Sicurezza del lavoro

nel settore delle costruzioni

In attuazione del Protocollo d’Intesa per la legalita e la Sicurezza del
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lavoro nel settore delle costruzioni, sottoscritto in data 24.02.2014 tra la
Provincia di Mantova e la Prefettura di Mantova, & fatto obbligo
all’appaltatore di comunicare alla Provincia di Mantova I’elenco delle
imprese coinvolte nel piano di affidamento con riferimento ai subcontratti
non rientranti nell'ambito di applicazione del comma 3 dell'art. 105 del

D.Lgs. n. 50/2016.

La Provincia di Mantova provvedera a comunicare tempestivamerg&eoal
Prefetto il suddetto elenco di imprese al fine di consentire le Q)e??e/isarie
verifiche antimafia, da espletarsi anche attraverso il ricorscgg\ETVpotere di
accesso ai cantieri, di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 159/20(10;%&

¢

. \ s .
ART. 17 - Patto di Integrita in materia di cgiﬁtrattl pubblici

Con Decreto Presidenziale n. 72 del %%6/2017 la Provincia di
Mantova ha adottato, ai sensi di quantqoqﬁ’rewsto dall’art.1, c.17 della L.
n.190/2012, il *“Patto di IntegrltaQ.q‘ﬁ materia di contratti pubblici della
Provincia di Mantova” che costltuTsce formale obbligazione per I’appaltatore
e per i dipendenti della(qﬁrovmua stessa ad improntare i rispettivi
comportamenti ai prlg&pﬁ di lealta, trasparenza e correttezza nell’ambito
delle procedure @Paffldamento e gestione degli appalti, nonché espresso
impegno antwc?r?uzmne.

Il Patto di Integrita, sottoscritto dall’appaltatore per accettazione,
costituisce parte integrante del presente contratto.

La violazione degli impegni previsti dal Patto d’Integritd potra
comportare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere,

nonché il pieno diritto della Provincia di chiedere e ottenere
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I’incameramento della garanzia definitiva e I’eventuale risarcimento dei
danni patiti oltre che I’esclusione del concorrente o dell’aggiudicatario da
tutte le procedure bandite sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base
alla violazione commessa.

ART. 18 - Tutela dei lavoratori

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto
I’appaltatore si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le normeae
prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona stipulati trao*Fé parti
sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparatmamente piu
rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela@tcurezza salute,
assicurazione, assistenza, contribuzione e retnbuzmng(‘fe?Iavoratorl.

A garanzia di tale osservanza, suII’importgg@tcio progressivo dei lavori
verra operata una ritenuta dello 0,50 per ceratb‘

Per tutto quanto non d|SC|pI|nato @ﬁpresente articolo si fa riferimento
all'art. 30 comma 5 e 5bis del D. |QQ§QI; 50/2016.

ART. 1%?Assun2|on| obbligatorie

Si da atto che J(é%paltatore ha dichiarato di non essere tenuto
all’osservanza dellgﬁ(‘forme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di
cui all’art. 17 dé((ﬂa legge 12 marzo 1999 n° 68.

Oppure

Si da atto che I’appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge
12 marzo 1999 n° 68.

ART. 20 - Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
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dipendente, la Provincia si riserva la facolta di pagare, anche in corso
d’opera, le suddette retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori secondo
le modalita previste dall’art. 30 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 21 - Termine per I'ultimazione dei lavori e consegna delle opere

L appaltatore deve ultimare i lavori del progetto nel termine di 120
(centoventi) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale
di consegna. O

w
. . . . L &
L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comurcl)tg%ta per

\Y
iscritto dall’appaltatore al Direttore dei Lavori. v/\vv
&

Eventuali proroghe rispetto alla scadenza del terr;mne contrattuale
potranno essere concesse, ai sensi dell'art. 107 cgfﬁrﬁa 5 del D.Lgs. n.
50/2016, su richiesta dell'appaltatore, dal resQQﬁsablle del procedimento,
sentito il Direttore dei Lavori, escluswamgjﬁe nel caso in cui l'appaltatore
dimostri che per cause a lui non m@gﬁblll non sia in grado di ultimare i
lavori nel termine fissato. QS(O
Agli effetti di cui agli aru;jIBGS e segg. del C.C. le parti convengono
espressamente che la cqﬂgegna delle opere avverra unicamente a seguito di
approvazione del @éﬁ‘tlflcato di regolare esecuzione e previa redazione di
apposito verbafe%dl consegna. Pertanto il termine della garanzia di cui agli
artt.1667, 1668 e 1669 del C.C. datera dalla redazione del certificato di cui

innanzi

ART. 22 - Penali

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
per ciascun giorno di ritardo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione

dell’appalto, oltre il termine contrattuale, € applicata una penale pecuniaria,
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valutata nella misura dell’uno (1) per mille sull’importo netto contrattuale.

Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della
penale superiore all’importo del 10% dell’ammontare netto contrattuale, la
stazione appaltante si riserva piena ed incondizionata facolta di risolvere il
contratto.

ART. 32 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre a tutte le spese previste dall’art. 32 del D.P.R. n. 207/201Q@s|
intendono comprese nel prezzo dei lavori, e percio a carico dell’ apé@i\atore

tutte le spese e adempimenti elencati all’art. 58 del Capﬂolatm%peuale di
@
Appalto. Vg
Q/?‘
ART. 24 - Piani di Sicurezza,{&
Qv
Si da atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 81/20%& la Provincia ha redatto il

Piano di Sicurezza e di Coordinamento, dbcﬁll hanno preso visione le ditte
partecipanti alla gara, e che tale PlangX/iZne considerato parte integrante e
sostanziale del presente atto comg@é qui appresso letteralmente trascritto.

Si da atto, inoltre, che I/@bpaltatore ha presentato il Piano Operativo di
Sicurezza, ai sensi de Joﬁﬁ 96, comma 1 lettera g), del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i., prescritto qﬁla vigente normativa e dichiarato parte integrante e

Qs
sostanziale del\bresente atto come se qui appresso letteralmente trascritto.

ART. 25 — Subappalto

Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.
L appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di
avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

della possibilita di subappaltare, nei limiti di legge, le seguenti lavorazioni:

18



L’ affidamento in subappalto & subordinato alla previa autorizzazione
della Provincia, ai sensi dell’art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
nei limiti di quanto stabilito dal citato art. 105 comma 2 del medesimo
decreto.

ART. 26 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso

Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall’art. 108/\@el
v
&

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. C)c$

La Provincia ha il diritto di recedere in qualunque tempocd%l presente

contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 109 dglv(?.) Lgs. 50/2016

<X
O
e S.M.i. Q/_\V
X
Per guanto non previsto dal presente contr%tﬁ si richiamano le norme
N
G
contenute nel Codice Civile. Ny
&

Nei suindicati casi la rlsoluzmne (g&era di diritto e all'Appaltatore sara
dovuto solo il pagamento della %eﬁe dei lavori regolarmente eseguiti, fatto
salvo in ogni caso il rlsar@ﬁwento dei danni tutti in capo alla stazione
Appaltante in ordine QbQ%ompletamento dei lavori, nonché per ogni altro
titolo conseguente @ﬁ‘mademplmento dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri

Qs
per I eventuale%spletamento di una nuova gara.

ART. 27 - Regolare esecuzione

Il certificato di collaudo é sostituito dal certificato di regolare esecuzione
come previsto dall'art.102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Sino a che non sia redatto il Certificato di Regolare Esecuzione con esito

favorevole delle opere eseguite, la manutenzione delle stesse grava
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esclusivamente sull'Appaltatore; ne discende che per tutto il tempo
intercorrente tra I'esecuzione dei lavori ed il collaudo favorevole degli stessi,
salve le maggiori responsabilita di cui all'art. 1669 c.c., I'Appaltatore si fa
garante nei confronti della Stazione Appaltante delle opere dallo stesso
realizzate - ovvero in caso di subappalto delle opere realizzate dal
subappaltatore - adoperandosi per le sostituzioni e/o ripristini che si
rendessero necessari ovvero opportuni. /\/\O

Il Certificato di regolare esecuzione e emesso entro e non oltreéﬁé mesi
\/

dalla data di ultimazione dei lavori, ha carattere provwso&m e assume
O
carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emlssmna?ﬂel medesimo.

&
Per il certificato di regolare esecuzione si apgﬁtano le disposizioni

previste dall’art. 229, comma 3, dall’art. 234, cgﬁ?ml 2,3 e 4 e dall’art. 235

Q
del D.P.R. 207/2010. Ny
<°
&
\Q\
ART. 28 - Cessmnevdel corrispettivo d’appalto

?s
E’ consentita la cessgo”ne del corrispettivo d’appalto, da parte

dell'appaltatore, seconggﬁe modalita previste dall’art. 106 comma 13 del
D.Lgs. 50/2016 e s@%.

Qs
R4

ART. 29 - Definizione delle controversie

Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la
procedura di accordo bonario contenute nell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e
S.m.i.

A norma dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non si fara luogo

alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie
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derivanti dall’esecuzione del contratto.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, sono
devolute all’Autorita giudiziaria competente ed & esclusa la competenza
arbitrale.

Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva

del Foro di Mantova ed eleggono domicilio legale presso la sede Q@Ia

&
Provincia di Mantova. ooé
Y
/\Vv
Qv
ART. 30 - Spese di contratto, di registro ed aceéSsorle

&
Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al pre@e?’lte atto e conseguenti
?»

@)
sono a carico dell’appaltatore, fatta ecceziongo\p%r I’l.V.A. che rimane a

carico della Provincia. o
<</C)

Si da atto che I’imposta di bol\tﬁQé assolta in modalita telematica
mediante “Modello Unico Inforrga’hco” ai sensi dell’art. 1, comma 1bis del
D.P.R. 642 del 26.10.1972, cgﬁe modificato dal D.M. 22.02.2007.

Sono altresi a totaé rlco dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli
atti occorrenti per Jﬁ\éestlone del lavoro, dal giorno della consegna a quello
della data di en‘}lgsmne del certificato di regolare esecuzione provvisorio.

L appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto
sono effettuate nell’esercizio d'attivita d'impresa, che trattasi d'operazioni
imponibili e non esenti da Imposta sul VValore Aggiunto.

Ai fini dell’imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa

fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Al presente contratto si applica quanto disposto dall’art. 8 del D.M.
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145/2000.
ART. 31 - Norma di rinvio

L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta
osservanza dei disegni di progetto nonché delle norme del Capitolato
Generale, le cui disposizioni s'intendono espressamente richiamate nel
presente contratto, sostituendo di diritto le eventuali clausole difformi dello
Schema di Contratto, nonché del contratto stesso. v/\/\o

. co &
Per quant’altro non previsto nel presente contratto le parti dlcré)@?ano di

%
riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/&@6 e s.m.i.,
(©)

nel D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, n?@nche nel Codice
<X
Civile. &
X
o(yv

Art. 31 — Trattamento debﬁatl personali

Il conferimento dei dati personali <((:@{<iLAppaltatore e obbligatorio ai sensi
di legge, ai fini del procedlment%sér il quale sono richiesti.

All’appaltatore competor\ﬁl diritti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n°
196 (Codice in materia d?%rotezmne dei dati personali).

Il titolare del (tf%(ttamento e la Provincia di Mantova, con sede in Via

Q§
Principe Amedéo n° 32, Mantova.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

L’Appaltatore, come sopra identificato, dichiara di conoscere ed approvare
specificatamente ai sensi dell'art.1341 e ss. c.c. gli articoli sottoelencati:
- Art. 14 - Tracciabilita dei flussi finanziari;

- Art. 15 - Pagamenti;
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- Art. 26 - Risoluzione del contratto;

- Art. 29 - Definizione delle controversie.

L’APPALTATORE

Sig.

* k * %

lo Segretario rogante richiesto ho ricevuto il presente atto, del qualg&uo
v

. . . . 3
dato lettura alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme C;@]ﬁ loro

\%
volonta, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firr&avdigitale, ai
(©)

. . &L .
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. N° 82/2005 Codice deLlemlnlstrazmne
<
Digitale (CAD). &

X
lo sottoscritto, Segretario rogante, attestQO\Zhe i certificati di firma

utilizzati dalle parti sono validi e conformloaf disposto dell’art. 1, comma 1,

Q.

lettera f) del D. Lgs. N° 82/2005. <"
\

lo sottoscritto segretario ro%&ﬁte certifico che i documenti allegati in

copia informatica al presentq\;aho sotto le lettere a), b) e c¢), formati in origine

?»
Su_supporto analocucoﬁo‘?sono conformi all’originale ai sensi dell’art. 22,
A
\
commi 1 e 3 del Doiigs 82/2005.

I presentega}tto, formato e stipulato in modalita elettronica in unico
originale, ¢ stato redatto da persona di mia fiducia, mediante utilizzo degli
strumenti informatici sun®__ pagine a video.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Dott.sa Gloria Vanz

L’APPALTATORE
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IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.
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