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Relazione Tecnica 

 

Il presente progetto prevede la sostituzione delle pavimentazioni in PVC ammalorate 

presenti in diversi edifici scolastici: I.S. “Bonomi – Mazzolari” di Mantova, I.P.S.I.A. 

“Leonardo da Vinci” di Mantova e Liceo Scientifico “F. Gonzaga” di Castiglione delle 

Stiviere (MN). 

Tali edifici scolastici presentano ai vari piani – in zone più o meno estese – 

pavimentazioni e relativi sottofondi, ammalorati e sconnessi che risultano pericolosi per gli 

alunni ed il personale docente e non docente che vi transita durante il giorno. 

Il progetto prevede per il  Liceo Scientifico “F. Gonzaga” di Castiglione delle Stiviere 

la rimozione dei pavimenti e del sottofondo che in gran parte si presenta in stato di 

avanzato degrado; quindi la posa della nuova pavimentazione in PVC. 

Per l’I.S. “Bonomi – Mazzolari” di Mantova e l’I.P.S.I.A. “Leonardo da Vinci” di 

Mantova è prevista la rimozione dei pavimenti esistenti e la posa della nuova 

pavimentazione in PVC. 

Il nuovo pavimento in PVC avrà le seguenti caratteristiche tecniche: prodotto tipo 

MIPOLAN COSMO – GERFLOOR, colore a scelta della D.L. aventi i seguenti requisiti: 1) 

Spessore mm 2, 2) Peso g/mq 3.120, 3) Lunghezza teli cm/mi 200/20, 4) Reazione al 

fuoco EN 13501-1, 5) Resistenza all’abrasione EN 660.2 – mmc < 4.0, 6) Marcatura di 

conformità CE: EN 14041.  

Il pavimento sarà incollato al nuovo sottofondo (livellina) e verrà saldato a caldo. 

Il lavoro sarà completato con la fornitura e posa di circa 1.000 ml di zoccolino 

battiscopa in PVC h cm 10, nonchè con la pulitura finale a macchina di tutta la 

pavimentazione. 

La durata complessiva dei lavori è stata stimata in n. 4 mesi e comporterà un importo 

complessivo pari ad euro 300.000,00. 

 

 

 



Quadro economico 

1- Importo delle somministrazioni 
Opere a corpo soggetti a ribasso d’asta  € 234.600,00 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  € 5.400,00 

Importo totale lavori a base di gara  € 240.000,00 

 

2 - Somme a disposizione della stazione appaltante  
IVA 22 % sui lavori  € 52.800,00 
Competenze tecniche art. 113 c. 2 D. Lgs 50/2016  € 4.800,00 
Contributo assicurativo per la progettazione interna  € 300,00 
Contrib. assicurativo per verifica ex artt. 49 e 57 dpr 207/10  € 300,00 
Contributo A.LL.PP. (Del. 21/12/2016)  € 225,00 
Imprevisti (con arrotondamento)  € 1.575,00 

Totale somme a disposizione  € 60.000,00 

 

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO   € 300.000,00 

 

 

  


