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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione  in breccia di murature per apertura di vani porta e finestre, esclusa la
0A.04.01.004 fornitura e la posa degli architravie la tirature delle spalle.

SOMMANO m3 1,91 250,00 477,50 477,50 100,000

2 Demolizione di pareti di mattoni intonacate ad una testa. Incluso ogni onere necessario
0A.04.01.006 per rendere il lavoro finito a regola d'arte, realizzato con i migliori materiali esistenti in

commercio e nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori.
SOMMANO m2 5,30 14,00 74,20 74,20 100,000

3 Demolizione di pareti di mattoni forati spess.cm. 8/12.
0A.04.01.007 SOMMANO m2 18,19 12,00 218,28 218,28 100,000

4 Picchettatura d'intonaci di qualunque genere di malta ordinaria o di cemento, su pareti o
0A.04.01.020 volte

SOMMANO m2 100,00 7,50 750,00 750,00 100,000

5 Demolizione di intonaco civile cementizio fino al vivo delle murature.
0A.04.01.021 SOMMANO m2 120,00 10,00 1´200,00 1´200,00 100,000

6 Smontatura di infissi di superficie non superiore a mq. 2 ( telai , sportelli a vetri , porte,
0A.04.01.023 bussole vetrate , mostre di legno e simili non reimpiegabili )

Incluso ogni onere ne ... arte, realizzato con i migliori materiali esistenti in commercio e
nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO cadauno 7,00 22,00 154,00 154,00 100,000

7 Rimozione di impiantistica esistente compreso i relativi accessori.
0A.04.01.025 SOMMANO a corpo 1,00 800,00 800,00 800,00 100,000

8 Trasporto a rifiuto di materiali di risulta da demolizione compreso l'onere per discariche
0A.04.01.029 controllate:carico a mano
.00A Incluso ogni onere necessario per rendere il lavoro finito a r ... arte, realizzato con i

migliori materiali esistenti in commercio e nel rispetto delle norme di sicurezza dei
lavoratori.

SOMMANO m3 30,00 80,00 2´400,00 912,00 38,000

9 Onere di discarica per ritiro materiale di risulta demolizioni :materiale pulito . Incluso
0A.04.01.030 ogni onere necessario per rendere il lavoro finito a regola d'arte, realizzato con i migliori
.00A materiali esistenti in commercio e nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO q.le 700,00 0,42 294,00 0,00

10 Muratura con mattoni pieni multifori di opere di elevazione compresi i ponteggi esterni
0A.04.05.004 ed interni in malta bastarda di calce idraulica e cemento

SOMMANO m3 5,98 350,00 2´093,00 1´213,94 58,000

11 Muratura di mattoni forati per opere di elevazione, compresi i ponteggi esterni ed
0A.04.05.006 interni; con malta di calce idraulica e cemento:con doppio U NI 25 x 12 x 12/25 x 15 x
.00A 12

SOMMANO m3 7,25 230,00 1´667,50 1´200,60 72,000

12 Intonaco completo finito a civile per interni spess. non inferiore a mm.15, con
0A.04.08.004 arricciatura di malta di sabbia fine, compresi gli occorrenti ponteggi, fino a m. 3.50 di

altezza con malta di calce idraulica e grassello
SOMMANO m2 176,96 23,00 4´070,08 3´785,17 93,000

13 Rimozione tinteggiature recenti in fase di distacco e scialbatura di pareti e soffitti interni
0A.04.08.010 realizzata con malta di calce idrata e sabbia fine (stabilitura),compreso l'onere dei ponti

sino a mt. 3.50 di altezza.
SOMMANO m2 120,00 12,00 1´440,00 1´440,00 100,000

14 Fornitura e posa in opera di intonaco per interni ed esterni, spessore mm. 20-25,
0A.04.08.013 realizzato con malta a abase di calce idraulica naturale con inseriti prodotti aeranti e

superiore ... arte, realizzato con i migliori materiali esistenti in commercio e nel rispetto
delle norme di sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO m2 54,00 50,00 2´700,00 2´538,00 94,000

15 Fornitura e posa in opera di betoncino in malta cementizia o bastarda per pavimentazioni
0A.04.09.004 da incollare a q.li 2,50 di cemento R325 spess. 4-5 cm. finito perfettamente in piano a
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.00B fra ... arte, realizzato con i migliori materiali esistenti in commercio e nel rispetto delle
norme di sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO m2 24,00 21,00 504,00 241,92 48,000

16 Sottofondo in conglomerato alleggerito dosato opportunamente con cemento tipo R. 325,
0A.04.09.006 aggregati leggeri ed inerti sottili, tirato supenormente a staggia, compreso eventuale
.00B onere per formazione pendenze; per ogni cm. di spessore: con aggregati in argilla

espansa (a qli 2.5 di cemento R 325).
SOMMANO m2/cm 120,00 1,70 204,00 91,80 45,000

17 Sola posa in opera di falsi telai per finestre e portafinestre, griglie, antoni e porte interne,
0A.04.11.001 in legno o in ferro -minimocontabilizzabile mq. 1,6

SOMMANO m2 31,92 25,00 798,00 798,00 100,000

18 Applicazione di tinta a tempera comune, colori chiari, su superfici intonacate a civile o
0N.04.02.004 lisciate a gesso già preparate ed isolate a due strati
.00A SOMMANO m2 1´118,88 2,50 2´797,20 2´293,70 82,000

19 Pulitura manuale con impiego di spazzole metalliche e carta vetrata per asportare
0N.04.05.001 formazioni superficiali di ruggine. E' compreso ogni onere necessario per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 12,00 3,70 44,40 43,51 98,000

20 Applicazione di pittura antiruggine di fondo su superfici già preparate; per ogni strato
0N.04.06.001 applicato al cromato di zinco, sintetica. E' compreso ogni onere necessario per dare il
.00B lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 12,50 5,80 72,50 65,98 91,000

21 Applicazione di pittura di finitura, su superfici già preparate e trattate con antiruggine.
0N.04.06.003 per ogni strato applicato: sintetica.
.00B SOMMANO mq 22,50 5,50 123,75 112,61 91,000

22 Realizzazione riquadrature aperture per porte e finestre esistenti.
OE.01 SOMMANO cadauno 15,00 360,00 5´400,00 4´968,00 92,000

23 Realizzazione architravi per porte a seguito di modifica apertura
OE.02 SOMMANO cadauno 3,00 540,00 1´620,00 1´490,40 92,000

24 Rimozione di pannelli in polistirolo incollati all'assito di copertura.
OE.03 SOMMANO a corpo 1,00 675,00 675,00 675,00 100,000

25 Fornitura e posa in opera di guaina anticalpestio sp. 5 mm in rotoli, rigidità dinamica <=
OE.04 22 MN/m3, bordo battentato (tipo ISOLMANT UNDERSLIM o similare); abbattimento

acustido secondo UNI EN ISO 140/6 maggiore di 24 dB.
SOMMANO m2 24,00 8,10 194,40 44,71 23,000

26 Fornitura e posa in opera di fascia perimetrale adesivo in polietilene espanso reticolato,
OE.05 spessore 5 mm circa, dotata di pre-formatura per facilitarne la posa; altezza cm 12,5

fornita in rotoli (tipo ISOLMANT FASCIA PERIMETRALE TECNICA o similare).
SOMMANO m 31,00 3,15 97,65 26,37 27,000

27 Fornitura e posa in opera di controsoffitto tipo CS1 ribassato ad orditura metallica
OE.06 doppia sovrapposta e doppia lastra di gesso rivestito e comunque atto a raggiungere

resistenza  ... eltro imbustato in lana minerale spess. 100 mm, densità d=40kg/mc,
conducibilità 0.042 W/mK. Rasatura finale dei giunti.

SOMMANO m2 180,00 48,60 8´748,00 2´012,04 23,000

28 Fornitura e posa in opera di controsoffitto tipo CS2 avente le medeseme caratteristiche
OE.07 costruttive del tipo CS1 ma con sostituzione dell'ingilastra all'intradosso con

idroignilastra di equivalente spessore.
SOMMANO m2 38,00 51,30 1´949,40 448,36 23,000

29 Fornitura e posa in opera di controparete tipo T01,T02,T03,T04,T05,T06,T07,T13,T14
OE.08 a orditura metallica con collegamento a parete e rivestimento con lastra semplice di

gesso rivest ... 'orditura con viti autofilettanti fosfatate. Giunti sfalsati orizzontali e
verticali, sigillatura e rasatura dei giunti.

SOMMANO m2 480,19 28,80 13´829,47 5´531,79 40,000

30 Fornitura e posa in opera di controparete tipo T08,T09,T10 a orditura metallica con
OE.09 collegamento a parete e rivestimento con lastra semplice di gesso rivestito e idrolastra
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nel loc ... 'orditura con viti autofilettanti fosfatate. Giunti sfalsati orizzontali e verticali,
sigillatura e rasatura dei giunti.

SOMMANO m2 42,40 28,80 1´221,12 488,45 40,000

31 Fornitura e posa in opera di parete tipo T11 a orditura metallica semplice e doppio
OE.10 rivestimento in lastre di gesso rivestito, spessore totale 150 mm. Inserimento di

materassino in ...  lastra più esterna sarà di tipo idrolastra. Giunti sfalsati orizzontali e
verticali, sigillatura e rasatura dei giunti.

SOMMANO m2 26,66 45,00 1´199,70 479,88 40,000

32 Fornitura e posa in opera di parete tipo T12 a orditura metallica doppia e doppio
OE.11 rivestimento in lastre di gesso rivestito, spessore totale 200 mm. Inserimento di doppio

materassi ...  lastra più esterna sarà di tipo idrolastra. Giunti sfalsati orizzontali e
verticali, sigillatura e rasatura dei giunti.

SOMMANO m2 11,47 60,84 697,83 279,13 40,000

33 Realizzazione di camminamento di servizio realizzato tramite fissaggio con viti inox
OE.12 autofilettanti in corrispondenza di n.3 file di travetti esistenti di pannelli OSB/3 in legno

di abete spess. 30 mm. Per tutta la lunghezza di ogni lato accessibile del sottotetto.
SOMMANO m2 76,87 58,50 4´496,90 2´158,51 48,000

34 Realizzazione di compartimentazione al di sopra delle volte esistenti mediante fornitura
OE.13 e posa in opera  di orditura portante formata da 1+1 profili a C.100*50*20 /0.7 mm in

accia ... lli di compartimentazione tramite n.2 tasselli Ø12 per estremità previa posa di
sillante REI 60 tra pannelli e murature.

SOMMANO m2 152,21 72,00 10´959,12 1´643,87 15,000

35 Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi di calcestruzzo cellulare tipo
OE.14 "Gasbeton" o similare dello spessore di 150 mm o comunque di spessore adeguato a

raggingiungere la prestazione di resistenza al fuoco REI 60.
SOMMANO m2 72,93 72,00 5´250,96 3´675,67 70,000

36 Ricostituzione e riparazione di assito in legno a soffitto mediante inserimento  di
OE.15 elementi simili per essenza forma e dimensione all'esistente, successiva verniciatura

previo mano di fondo, colore simile all'originale.
SOMMANO m2 10,00 108,00 1´080,00 453,60 42,000

37 Demolizione di porzione di solaio ligneo esistente compreso tra due travi principali per
OE.16 creazione di telaio in acciaio a sostegno di botola di accesso pedonabile in acciaio 70x90

... cato con struttura perimetrale e intermedia a C.30x30x4 ,copertura con lamiera
praticabile sp.2 mm goffrata antiscivolo.

SOMMANO cadauno 2,00 855,00 1´710,00 513,00 30,000

38 Interventi generalizzati al sottotetto: riparazione, ove necessaria, di assito e piccola
OE.17 orditura solai di sottotetto esistenti. Sostituzione di assito o di altre parti in legno me ...

te l'ausilio di spazzolature all'intradosso di tutto l'assito e di tutte le strutture lignee che
non resteranno a vista.

SOMMANO m2 45,00 10,80 486,00 126,36 26,000

39 Realizzazione degli imbotti a completamento delle contropareti, in corrispondenza dei
OE.18 vani finestra e porta, formati con:-struttura in profili d'acciaio zincato 60/10 da mm. 50,

co ...  metallici per la formazione degli spigoli vivi; la superficie a vista è stuccata e
rasata, pronta per la tinteggiatura.

SOMMANO m2 9,68 67,50 653,40 470,45 72,000

40 Realizzazione su disegno e posa in opera di scatolato a parete per il cablaggio elettrico/
OE.19 audio, in legno verniciato o laccato, composto da: pianetto superiore fisso larghezza cm.

... o KEKU o similare; compreso forature per scatole elettriche ad incasso; struttura di
fissaggio a parete in legno grezzo.

SOMMANO m 99,82 67,50 6´737,85 4´986,01 74,000

41 Realizzazione su disegno e posa in opera di mobiletto per ventilconvettore, in
OE.20 compensato o MDF laccato o nobilitato (vedi tavola PROG-07), compreso:-davanzale in

legno (fino a bor ... ntilconvettori. Dimensioni indicative del mobile: cm 130 x 20 x
H110 - Dimensioni indicative del davanzale: cm 135 x 75.

SOMMANO cadauno 8,00 585,00 4´680,00 3´416,40 73,000

42 Fornitura e posa di pannelli fonoassorbenti in resina poliestere autoestinguente espansa a
OE.21 cellule aperte, spessore mm. 50, densità = 20 Kg/m3, con una faccia adesivizzata e l'altr

... nestra. Un prodotto adatto allo scopo è ad esempio il MAPPYPELL o MAPPYPELL

COMMITTENTE: Provincia di Mantova
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PLATE della Mappy Italia Spa di Cesate (MI).
SOMMANO m2 13,12 19,80 259,78 67,54 26,000

43 Realizzazione su disegno e posa in opera di mobiletto sottofinestra, in compensato o
OE.22 MDF laccato o nobilitato (vedi tavola PROG-07), compreso:-davanzale in legno (fino a

bordo dell ... i di fissaggio; Dimensioni indicative del mobile: cm 130 x 20 x H110 -
Dimensioni indicative del davanzale: cm 135 x 75.

SOMMANO cadauno 3,00 585,00 1´755,00 842,40 48,000

44 Fornitura e posa di botole di ispezione nelle contropareti verticali  per ispezione degli
OE.23 impianti a filo o a tubo

SOMMANO cadauno 2,00 180,00 360,00 57,60 16,000

45 Fornitura e posa in opera di serramento tipo PP3 avente le caratteristiche costruttive del
OE.24 casellario serramenti tavola PROG-07

SOMMANO cadauno 1,00 675,00 675,00 33,75 5,000

46 Fornitura e posa in opera di serramento tipo P05 avente le caratteristiche costruttive del
OE.25 casellario serramenti tavola PROG-07

SOMMANO cadauno 2,00 810,00 1´620,00 81,00 5,000

47 Fornitura e posa in opera di serramento tipo PP1 avente le caratteristiche costruttive del
OE.26 casellario serramenti tavola PROG-07

SOMMANO cadauno 8,00 1´890,00 15´120,00 756,00 5,000

48 Fornitura e posa in opera di serramento tipo PP4 avente le caratteristiche costruttive del
OE.27 casellario serramenti tavola PROG-07

SOMMANO cadauno 1,00 1´260,00 1´260,00 63,00 5,000

49 Fornitura e posa in opera di serramento tipo PP2 avente le caratteristiche costruttive del
OE.28 casellario serramenti tavola PROG-07

SOMMANO cadauno 1,00 810,00 810,00 40,50 5,000

50 Fornitura e posa in opera di serramento tipo PP6 avente le caratteristiche costruttive del
OE.29 casellario serramenti tavola PROG-07.

SOMMANO cadauno 1,00 1´080,00 1´080,00 54,00 5,000

51 Realizzazione di contropavimento fonoimpedente a secco CP1 (aule, corridoio,
OE.30 magazzino strumenti), composto da (dal basso verso l'alto): -eventuale livellatura con

inerte granulare ... erfezioni nei giunti delle lastre (max mm 2) - con prodotto KNAUF
NIVELLIERSPACHTEL F145, MAPEI ULTRAPLAN o equivalente.

SOMMANO m2 332,00 67,50 22´410,00 4´706,10 21,000

52 Realizzazione di rasature localizzate per regolarizzazione della superficie dei vecchi
OE.31 intonaci , mediante utilizzo malta di grassello di calce e sabbia fine.

SOMMANO m2 45,00 22,50 1´012,50 597,38 59,000

53 Fornitura e posa in opera di rivestimento di piastrelle in monocottura smaltate con colori
OE.32 chiari, in tinte unite, posto in opera con appositi collanti su sottostante intonaco tira ...

delle connessure e pulizia finale per dare il lavoro finito a regola d'arte. Formato previsto
delle piastrelle cm 30x30.

SOMMANO m2 75,15 42,75 3´212,66 1´638,46 51,000

54 Realizzazione di davanzali in legno per finestre anche con sguinci, in legno MDF
OE.33 resistente all'umidità, di spessore cm. 3, in opera al finito compresi i fissaggi, la

verniciatura in colore RAL 9010 e quant'altro necessario per dare il lavoro finito alla
regola d'arte.

SOMMANO cadauno 12,00 202,50 2´430,00 899,10 37,000

55 Applicazione di mano di isolante di tipo acrilico in dispersione acquosa per promuovere
OE.34 l'adesione e rendere omogeneo l'assorbimento del successivo ciclo di tinteggiatura

previsto, ...  a parte, ogni onere compreso per l'eventuale utilizzo  di ponti di servizio,
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m2 1´118,88 1,35 1´510,49 1´238,60 82,000

56 Esecuzione di parapetti da installare all'esterno delle  finestre esistenti del corridoio
OE.35 mediante la fornitura e posa in opera di nr. 2 traversi per ciascun foro costituiti da un

profilo metallico orizzontale a sezione tonda o quadra in ferro verniciato ral 9010
adeguatamente ancorati alla muratura

SOMMANO cadauno 12,00 117,00 1´404,00 308,88 22,000

COMMITTENTE: Provincia di Mantova
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57 Scrostamento delle pareti e volte dei corridoi per rimozione delle tinteggiature recenti e/
OE.36 o porzioni di intonaco disgregato mediante l'utilizzo di raschietti,spazzole in ferro,lam ...

e rasature o pitturazioni da valutarsi a parte. E'altresì compreso l'eventuale utilizzo di
ponteggi e/o piani di lavoro.

SOMMANO m2 376,32 7,87 2´961,64 2´961,64 100,000

58 Fornitura e posa in opera di controtelaio tipo scrigno  per pareti da intonacare , ad anta
OE.37 unica ,costituito da cassonetto metallico , traverso ,distanziali e quant'altro necessario a

dare il lavoro a perfetta regola d'arte
SOMMANO cadauno 1,00 405,00 405,00 129,60 32,000

59 Fornitura e posa in opera di lastre di marmo nembro, fornite e poste in opera con malta
OE.38 comune per soglie, compreso fori, canalette, gocciolatoi, incastri, battute, listelli e risv ...

arte, realizzato con i migliori materiali esistenti in commercio e nel rispetto delle norme
di sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO m2 0,60 315,00 189,00 88,83 47,000

60 Assistenze murarie impianto riscaldamento incluso ogni onere necessario per rendere il
OE.39 lavoro finito a regola d'arte, realizzato con i migliori materiali esistenti in commercio e

nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori.
SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00 2´000,00 100,000

61 Assistenze murarie impianto elettrico  incluso ogni onere necessario per rendere il lavoro
OE.40 finito a regola d'arte, realizzato con i migliori materiali esistenti in commercio e nel

rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori.
SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00 3´000,00 100,000

62 Assistenze murarie impianto idrico-sanitario  incluso ogni onere necessario per rendere
OE.41 il lavoro finito a regola d'arte, realizzato con i migliori materiali esistenti in commercio e

nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori.
SOMMANO a corpo 1,00 4´000,00 4´000,00 4´000,00 100,000

63 Fornitura e posa di antitarlo da dare nell'intradosso dei solai lignei da controsoffittare,
OE.42 misure in proiezione non in sviluppo, compreso trabattello e ogni onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte.
SOMMANO m2 225,00 6,84 1´539,00 615,60 40,000

64 Rinforzo dei soffitti a volta costituiti da intonaco di calce aggrappato a listelli di legno
OE.43 mediante realizzazione come da campione comprendente:Stesa di doppio strato di rete in

... e capriate a creazione di impalcato di lavoro superiore evitando l'appoggio sulle
costolature e sui listelli delle volte

SOMMANO m2 176,00 27,45 4´831,20 2´512,22 52,000

65 Fornitura e posa in opera di parapetto in ferro a disegno semplice, come da tavola
OE.44 PROG-01.

SOMMANO kg 45,00 4,99 224,55 184,13 82,000

66 Fornitura e posa in opera di pavimento in sughero / vinile - micro ceramica, applicato
OE.45 flottante su strato di sughero aggiuntivo da mm. 5 e sottostante massetto acustico a secco

co ...  rivestimento densità non inferiore a 1200 kg/m^3, spessore 23mm. e ogni onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO m2 332,00 124,00 41´168,00 7´821,92 19,000

67 Nuovo battiscopa in sughero / vinile - micro ceramica, coordinato con il pavimento ed in
OE.46 tinta, altezza cm. 14, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO m 113,40 22,50 2´551,50 408,24 16,000

68 Fornitura e posa di velette in cartongesso ribassate a garantire la continuità della
OE.47 compartimentazione a soffitto in corrispondenza dei passaggi impianti esistenti posti ad

un'altezza inferiore rispetto al controsoffitto compreso ogni onere per dare il lavori finito
a regola d'arte

SOMMANO m 15,40 102,60 1´580,04 616,22 39,000

69 Opere da falegname per accorciamento monaci delle capriate al fine di manovrare i
OE.48 pannelli REI nel sottotetto tra una campata e l'altra, compreso il ripristino del monaco

ligneo stesso ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO a corpo 1,00 540,00 540,00 486,00 90,000

70 Fornitura e posa di architravi in cotto per nuove apertura nelle tramezze in laterizio,

COMMITTENTE: Provincia di Mantova
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 214´478,57 88´507,92

OE.49 compresi i materiali di consumo, il tiro in quota, i piani di lavoro, la demolizione in
breccia il rinzaffo ed ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO ml 17,30 60,75 1´050,98 893,33 85,000

71 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cotto tradizionale 4 mantovano tipo
OE.50 fornace Brioni nelle misure 30 x 15 x 3, formato per stampaggio a molle , in apposite

casseforme  ... arte, realizzato con i migliori materiali esistenti in commercio e nel
rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO m2 20,00 139,50 2´790,00 1´199,70 43,000

72 Sola fornitura di controtelai in abete di 2,5 cm di spessore, in opera completo di idonee
OE.51 grappe per l'ancoraggio alla muratura larghezza fino a 15 cm e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte (prezziario Regione Lombardia cod. C25067-e)
SOMMANO m 10,00 11,59 115,90 77,65 67,000

73 Scavo di fondazioe  in sezione ristretta, escluse le eventuali sbadacchiature, eseguito con
OE.52 mezzi meccanici , compresa la regolarizzazione manuale degli scavi:fino a m 1,50 di

prof ... non oltre il pelo delle acque sorgive, con carico e trasporto entro l'area del
cantiere ad una distanza massima di m 100

SOMMANO m3 37,50 8,37 313,88 144,38 46,000

74 Reinterro di scavi,eseguito a macchina, compreso il costipamento, con terra o materiali
OE.53 provenienti da scavi eseguiti nell' ambito del cantiere:

SOMMANO m3 30,00 3,60 108,00 56,16 52,000

75 Pulitura della pavimentazione esistente mediante lavaggio ad acqua  o soluzione
ON.04.01.00 detergente e con ausilio di spazzolature.
9a SOMMANO m2 356,00 3,15 1´121,40 1´065,33 95,000

76 Rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali terriccio, polvere, ecc.) a secco con
OR02 pennellesse e piccoli aspiratori,  inclusi gli oneri relativi alla protezione delle super ... gni

onere necessario per rendere il lavoro finito a regola d'arte, nel rispetto delle norme di
sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO m2 200,00 2,34 468,00 468,00 100,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 220´446,73 92´412,47 41,921

T O T A L E   euro 220´446,73 92´412,47 41,921

------------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 220´446,73 92´412,47 41,921

TOTALE  euro 220´446,73 92´412,47 41,921

     Data, 31/03/2015

Il Tecnico
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Rif. COMPONENTI   ELETTRICI

ELE 01 Derivazione dal quadro elettrico ricevimento (QEG2) 582,64  €        122,06  €          296,79 163,79 1 375,45€              207,19€         35,6% 2,90

ELE 02
Linea di alimentazione elettrica quadro aula Jazz (QEJZ)

con il quadro di ricevimento (QEG2)  €             7,93  €            1,66  €              4,38  €            1,89 30 166,17€              71,73€           30,15% 0,03

ELE 03 Quadro elettrico aule Jazz (QEJZ)  €      2.958,00  €        619,66  €       1.660,58  €        677,76 1 2.100,63€           857,37€         29,0% 12,00

ELE 04
Modifica distribuzione impianto elettrico locale tecnico

al primo piano a servizio della TEA  €         460,00  €          96,36  €          253,64  €        110,00 1 320,85€              139,15€         30,3% 1,95

ELE 05
Modifica distribuzione impianto elettrico locale tecnico

pompe di calore  €         460,00  €          96,36  €          253,64  €        110,00 1 320,85€              139,15€         30,3% 1,95

ELE 06
Comando Estate / Inverno circuito radiatori servizi w.c.  €           65,00  €          13,62  €            34,83  €          16,55 1 44,06€                20,94€           32,2% 0,29

ELE 07
Rilevatore di movimento ad infrarossi passivi per

l’accensione delle luci dei w.c.  €           90,00  €          18,85  €            54,60  €          16,55 4 276,26€              83,74€           23,3% 0,29

ELE 08
Pulsante di chiamata e pulsante di tacitazione per il

bagno a servizio dei portatori di handycap.  €         125,00  €          26,19  €            71,31  €          27,50 1 90,21€                34,79€           27,8% 0,49

ELE 09 Interruttore Punto luce  €           52,00  €          10,89  €            20,11  €          21,00 18 457,83€              478,17€         51,1% 0,37

ELE 10
Interruttore a due posizioni e doppia spia luminosa

(rosso/verde)  €           95,00  €          19,90  €            51,38  €          23,72 8 519,95€              240,05€         31,6% 0,42

ELE 11 Presa di corrente doppia 2P+T bipasso+UNEL  €           82,00  €          17,18  €            44,49  €          20,33 35 1.969,89€           900,11€         31,4% 0,36

ELE 12 Alimentazione ventilconvettori  €           95,00  €          19,90  €            51,38  €          23,72 10 649,94€              300,06€         31,6% 0,42

ELE 13 Collegamento in campo comandi ventilconvettori  €         562,20  €        117,77  €          195,92  €        248,51 1 247,83€              314,37€         55,9% 4,40

ELE 14 Alimentazione boiler elettrico da 50lt  €         115,00  €          24,09  €            74,41  €          16,50 1 94,13€                20,87€           18,2% 0,29

ELE 15 Prese trasmissione dati/telefoniche RJ45 digitali  €           95,00  €          19,90  €            58,60  €          16,50 8 593,02€              166,98€         22,0% 0,29

ELE 16 Apparecchio telefonico corridoio piano secondo  €         450,00  €          94,27  €            45,09  €        310,64 1 57,04€                392,96€         87,3% 5,50

ELE 17 Quadro dati/telefono aule Jazz  €      2.367,76  €        496,01  €       1.193,99  €        677,76 1 1.510,39€           857,37€         36,2% 12,00

ELE 18 Cavo dati in fibra (dorsale principale  €           13,20  €            2,77  €              9,53  €            0,90 150 1.809,23€           170,78€         8,6% 0,016

ELE 19 Cavo trasmissione dati/telefono  €             6,97  €            1,46  €              4,71  €            0,80 300 1.787,40€           303,60€         14,5% 0,01

ELE 20 Predisposizioni tubazioni vuote  €             0,80  €            0,17  €              0,52  €            0,11 600 396,51€              83,49€           17,4% 0,00

ELE 21 Cassette di derivazione (sottotetto)  €           75,00  €          15,71  €            48,08  €          11,21 10 608,19€              141,81€         18,9% 0,20

ELE 22 Cassette di derivazione  €             8,00  €            1,68  €              5,75  €            0,57 10 72,79€                7,21€             9,0% 0,010

ELE 23 Cavo NO7V-K Sez. 1,5mmq  €             1,02  €            0,21  €              0,24  €            0,57 500 149,48€              360,53€         70,7% 0,010

ELE 24 Cavo NO7V-K Sez. 2,5mmq  €             1,09  €            0,23  €              0,29  €            0,57 150 55,34€                108,16€         66,2% 0,010

ELE 25 Cavo NO7V-K Sez. 4mmq  €             1,21  €            0,25  €              0,39  €            0,57 100 48,90€                72,11€           59,6% 0,01

ELE 26 Cavo FROR Sez. 3x1,5mmq  €             2,03  €            0,43  €              0,65  €            0,95 300 248,48€              360,53€         59,2% 0,02

ELE 27 Adeguamento e collegamenti all’impianto di terra  €         197,95  €          41,47  €          100,00  €          56,48 1 126,50€              71,45€           36,1% 1,00

ELE 28 Manodopera economia  €         330,01  €          69,13 -€              0,12  €        261,00 1 0,15-€                  330,17€         100,0% 4,62

 €                                                                           22.331,96  TOTALE 

CORPI     ILLUMINANTI

ELE 29
Completamento Illuminazione davanzali finestre al

secondo  €         210,00  €          43,99  €          138,33  €          27,68 8 1.399,88€           280,12€         16,7% 0,49

ELE 30
Corpi illuminanti a sospensione a luce diretta

(Illuminazione aule di musica)  €         305,00  €          63,89  €          213,43  €          27,68 29 7.829,56€           1.015,44€      11,5% 0,49

ELE 31
Corpi illuminanti orientabili su binario (Illuminazione

aule di musica)  €         280,00  €          58,66  €          210,04  €          11,30 28 7.439,75€           400,25€         5,1% 0,20

ELE 32 Binario elettrificato 3~220V 16A  €         400,00  €          83,79  €          292,49  €          23,72 14 5.179,92€           420,08€         7,5% 0,42

ANALISI PREZZI E INCIDENZA MANODOPERA  -  RECUPERO AULE JAZZ SECONDO PIANO CONSERVATORIO DI MUSICA "L.CAMPIANI" MANTOVA
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ANALISI PREZZI E INCIDENZA MANODOPERA  -  RECUPERO AULE JAZZ SECONDO PIANO CONSERVATORIO DI MUSICA "L.CAMPIANI" MANTOVA

ELE 33
Corpo illuminante a parete a luce diretta-indiretta

(corridoio + servizi w.c.)  €         185,00  €          38,75  €          119,70  €          26,55 19 2.876,87€           638,13€         18,2% 0,47

ELE 34
Lampada di emergenza autoalimentata IP40 1x11PLW

SE con sistema autotest  €         285,00  €          59,70  €          197,80  €          27,50 14 3.502,98€           487,03€         12,2% 0,49

ELE 35 Corpi illuminante 2x58W IP66 (locale tecnico)  €         155,00  €          32,47  €          102,76  €          19,77 1 129,99€              25,01€           16,1% 0,35

ELE 36 Corpi illuminante 1x18W IP66 (passerelle sottotetto)  €           70,00  €          14,66  €            27,10  €          28,24 11 377,04€              392,96€         51,0% 0,50

 €                                                                           32.395,00  TOTALE 

ALLARME INCENDIO

ELE 37 Pulsante manuale d'allarme  €           96,50  €          20,22  €            70,63  €            5,65 1 89,35€                7,15€             7,4% 0,10

ELE 38 Targhe Ottico/Acustiche  €         115,00  €          24,09  €            73,97  €          16,94 9 842,14€              192,86€         18,6% 0,30

ELE 39
Alimentatore supplementare (targhe acustiche aule Jazz

piano secondo)  €         584,00  €        122,34  €          382,59  €          79,07 1 483,98€              100,02€         17,1% 1,40

ELE 40 Batteria per alimentatore supplementare  €         173,00  €          36,24  €          132,24  €            4,52 2 334,56€              11,44€           3,3% 0,08

ELE 41 Modulo per comando Segnalazioni d'allarme  €         265,00  €          55,51  €          203,84  €            5,65 1 257,85€              7,15€             2,7% 0,10

ELE 42 Modulo di acquisizione stato  €           88,00  €          18,43  €            63,92  €            5,65 1 80,85€                7,15€             8,1% 0,10

ELE 43
Cavo antincendio per il collegamento di dispositivi di

segnalazione  €             5,40  €            1,13  €              2,80  €            1,47 260 920,52€              483,48€         34,4% 0,03

ELE 44 Manodopera  €           56,48  €          11,83 -€              0,05  €          44,70 30 1,97-€                  1.696,37€      100,1% 0,79

ELE 45
Operazioni di avviamento e programmazione sistema

con linee perfettamente cablate.  €         822,50  €        172,30  €          477,70  €        172,50 1 604,29€              218,21€         26,5% 3,05

 €                                                                             6.335,40  TOTALE 

IMPIANTO RISCALDAMENTO

MEC 1 Ventilconvettore pensile  Aermec mod. FCXI 30 P         €      1.238,76  €        259,50  €          787,23  €        192,03 2 1.991,68€           485,84€         19,6% 3,40

MEC 2 Ventilconvettore pensile  Aermec mod. FCXI 40 P         €      1.302,90  €        272,94  €          837,93  €        192,03 3 3.179,95€           728,75€         18,6% 3,40

MEC 3 Ventilconvettore pensile  Aermec mod. FCXI 50 P  €      1.316,80  €        275,85  €          848,92  €        192,03 3 3.221,65€           728,75€         18,4% 3,40

MEC 4 Ventilconvettore  mobiletto Aermec mod. FCXI 40 U  €      1.221,80  €        255,95  €          819,00  €        146,85 2 2.072,07€           371,53€         15,2% 2,60

MEC 5 Radiatore verticale 14x1.220 cm.  WC       €         726,77  €        152,25  €          393,78  €        180,74 2 996,27€              457,27€         31,5% 3,20

MEC 6 Mensole per fissaggio radiatori  €           20,25  €            4,24  €              1,12  €          14,89 2 2,83€                  37,67€           93,0% 0,26

MEC 7 Valvola, detentore e valvolina sfiato aria radiatore  €           50,30  €          10,54  €              2,79  €          36,97 2 7,07€                  93,53€           93,0% 0,65

MEC 8 Testine termostatiche per radiatori    €           70,00  €          14,66  €            38,34  €          17,00 2 96,99€                43,01€           30,7% 0,30

MEC 9 Tubazione in acciaio nero mannesmann ø 1/2”  €             9,06  €            1,90  €              2,21  €            4,95 15 41,97€                93,93€           69,1% 0,09

MEC 10 Tubazione in acciaio nero mannesmann ø 3/4”  €             9,88  €            2,07  €              2,71  €            5,10 35 120,00€              225,80€         65,3% 0,09

MEC 11 Tubazione in acciaio nero mannesmann ø 1”  €           15,28  €            3,20  €              3,68  €            8,40 60 279,24€              637,56€         69,5% 0,15

MEC 12 Tubazione in acciaio nero mannesmann ø 1”1/2  €           20,28  €            4,25  €              4,93  €          11,10 150 935,78€              2.106,23€      69,2% 0,20

MEC 13 Verniciatura  fino a 3cm  €             4,83  €            1,01  €              1,32  €            2,50 50 83,38€                158,13€         65,5% 0,04

MEC 14 Verniciatura  fino a 5cm  €             5,70  €            1,19  €              1,56  €            2,95 210 413,33€              783,67€         65,5% 0,05

MEC 14a Coibentazione DN15  €           12,79  €            2,68  €              5,96  €            4,15 15 113,10€              78,75€           41,0% 0,07

MEC 14b Coibentazione DN20  €           13,52  €            2,83  €              6,52  €            4,17 35 288,57€              184,63€         39,0% 0,07

MEC 14c Coibentazione DN25  €           14,77  €            3,09  €              7,48  €            4,20 60 567,42€              318,78€         36,0% 0,07

MEC 14d Coibentazione DN40  €           18,97  €            3,97  €            10,05  €            4,95 150 1.906,24€           939,26€         33,0% 0,09

MEC 15 Valvola automatica di sfogo aria    €           25,15  €            5,27  €            14,23  €            5,65 4 72,01€                28,59€           28,4% 0,10

MEC 16 Valvola di zona circuito radiatori  €         457,17  €          95,77  €          316,22  €          45,18 1 400,02€              57,15€           12,5% 0,80

MEC 17 Pompa riscaldamento  €         879,62  €        184,27  €          556,15  €        139,20 1 703,53€              176,09€         20,0% 2,46

MEC 17a Valvola di ritegno ø 1”1/2  €           67,63  €          14,17  €            41,46  €          12,00 1 52,45€                15,18€           22,4% 0,21

MEC 17b d’intercettazione a sfera ø 1”1/2  €           23,60  €            4,94  €              8,26  €          10,40 3 31,33€                39,47€           55,7% 0,18

MEC 17c Vaso di espansione a membrana da lt. 50  €         291,28  €          61,02  €            77,26  €        153,00 1 97,74€                193,55€         66,4% 2,71
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ANALISI PREZZI E INCIDENZA MANODOPERA  -  RECUPERO AULE JAZZ SECONDO PIANO CONSERVATORIO DI MUSICA "L.CAMPIANI" MANTOVA

MEC 17d Saracinesca di regolazione ø 1/2”  €           11,96  €            2,51  €              4,85  €            4,60 1 6,14€                  5,82€             48,7% 0,08

MEC 18 Pompa raffrescamento  €      1.625,83  €        340,59  €       1.146,04  €        139,20 1 1.449,74€           176,09€         10,8% 2,46

MEC 18a Valvola di ritegno ø 1”1/2  €           67,63  €          14,17  €            41,46  €          12,00 1 52,45€                15,18€           22,4% 0,21

MEC 18b d’intercettazione a sfera ø 1”1/2  €           23,60  €            4,94  €              8,26  €          10,40 3 31,33€                39,47€           55,7% 0,18

MEC 26 Collaudo  riscaldamento/raffrescamento  €         400,00  €          83,79 -€              0,00  €        316,21 1 0,01-€                  400,01€         100,0% 5,60

28.833,93€                                                                             TOTALE 

IMPIANTO   SANITARIO

IDR 1 Lavabo incasso soprapiano  €         502,67  €        105,30  €          352,19  €          45,18 2 891,03€              114,31€         11,4% 0,80

IDR 2 Rubinetto per lavabo         €         317,72  €          66,56  €          205,98  €          45,18 2 521,13€              114,31€         18,0% 0,80

IDR 3 Vaso igienico sospeso        €         444,80  €          93,18  €          295,14  €          56,48 2 746,71€              142,89€         16,1% 1,00

IDR 4 Cassetta incasso a parete        €         172,40  €          36,12  €          115,88  €          20,40 3 439,78€              77,42€           15,0% 0,36

IDR 5a Distributore di sapone  €           71,80  €          15,04  €            49,96  €            6,80 1 63,20€                8,60€             12,0% 0,12

IDR 5b Portacarta  €           45,20  €            9,47  €            29,23  €            6,50 2 73,96€                16,45€           18,2% 0,12

IDR 5c Distributore di salviette di carta  €           95,32  €          19,97  €            67,85  €            7,50 1 85,83€                9,49€             10,0% 0,13

IDR 6 Lavabo in porcellana vetrificata per disabili     €         536,23  €        112,33  €          367,42  €          56,48 1 464,78€              71,45€           13,3% 1,00

IDR 7 Miscelatore monocomando termost.  lavabo disabili     €         445,00  €          93,22  €          306,60  €          45,18 1 387,85€              57,15€           12,8% 0,80

IDR 8 Vaso igienico a cacciata per disabili        €         472,64  €          99,01  €          317,15  €          56,48 1 401,19€              71,45€           15,1% 1,00

IDR 9 Doccetta per wc per disabili con rubinetto d’arresto     €           29,75  €            6,23  €            19,92  €            3,60 1 25,20€                4,55€             15,3% 0,06

IDR 10a Serie completa di maniglioni orizzontali e verticali  €         485,36  €        101,68  €          345,18  €          38,50 1 436,66€              48,70€           10,0% 0,68

IDR 10b Specchio reclinabile  €         219,30  €          45,94  €          162,96  €          10,40 1 206,14€              13,16€           6,0% 0,18

IDR 10c Distributore di sapone liquido  €           71,80  €          15,04  €            49,96  €            6,80 1 63,20€                8,60€             12,0% 0,12

IDR 10d Portacarta  €           45,20  €            9,47  €            29,33  €            6,40 1 37,10€                8,10€             17,9% 0,11

IDR 10e Distributore di salviette  €           95,32  €          19,97  €            67,85  €            7,50 1 85,83€                9,49€             10,0% 0,13

IDR 11a Allaccio per lavabo, lavamani e lavello  €         221,40  €          46,38  €          118,54  €          56,48 3 449,86€              214,34€         32,3% 1,00

IDR 11b Allaccio per vaso a pavimento  €           96,80  €          20,28  €            36,98  €          39,54 3 140,35€              150,05€         51,7% 0,70

IDR 12 Rubinetto di arresto ad incasso  €           46,70  €            9,78  €            19,98  €          16,94 2 50,54€                42,86€           45,9% 0,30

IDR 13 Canale scarico fonoassorbente ad innesto ø110 mm.      €           45,25  €            9,48  €            18,83  €          16,94 10 238,21€              214,29€         47,4% 0,30

IDR 14 Coibentazione  del canale       €           13,71  €            2,87  €              7,84  €            3,00 3 29,75€                11,39€           27,7% 0,05

IDR 15 Braga di scarico wc nella colonna interna    €           45,76  €            9,59  €            13,58  €          22,59 1 17,18€                28,58€           62,4% 0,40

IDR 16 Braga doppia di scarico wc colonna    €         143,75  €          30,11  €            62,81  €          50,83 1 79,45€                64,30€           44,7% 0,90

IDR 17 Tubo in PVC per condotta di scarico interrato  €             9,60  €            2,01  €              7,05  €            0,54 25 222,92€              17,08€           7,1% 0,01

IDR 18a Braga di scarico DN125  €           14,21  €            2,98  €              7,23  €            4,00 1 9,15€                  5,06€             35,6% 0,07

IDR 18b Braga di scarico DN160  €           20,50  €            4,29  €            10,31  €            5,90 1 13,04€                7,46€             36,4% 0,10

IDR 19 Scaldabagno elettrico ad accumulo verticale  €         228,95  €          47,96  €          104,99  €          76,00 1 132,81€              96,14€           42,0% 1,35

IDR 20 naspo antincendio DN 25 nel corridoio  €         440,00  €          92,17  €          243,33  €        104,50 1 307,81€              132,19€         30,0% 1,85

IDR 21 Tubazione in acciaio nero mannesmann ø 1”1/4  €           17,55  €            3,68  €              4,27  €            9,60 25 135,15€              303,60€         69,2% 0,17

IDR 22 Verniciatura con una mano  €             5,70  €            1,19  €              1,56  €            2,95 25 49,21€                93,29€           65,5% 0,05

8.961,75€                                                                               TOTALE 

CARTELLONISTICA  ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO

1 Estintori a polvere classe 34A – 233BC UNI EN 3-7  €           70,00  €          14,66  €            52,52  €            2,82 2 132,87€              7,13€             5,1% 0,05

2 Estintorianidride carbonica - classe 34BC UNI EN 3-7  €         100,00  €          20,95  €            76,23  €            2,82 1 96,43€                3,57€             3,6% 0,05

3 Piantana porta estintore con asta e cartello  €           50,00  €          10,47  €            36,71  €            2,82 3 139,30€              10,70€           7,1% 0,05

4 Cartelli di segnalazione estintori  €           73,00  €          15,29  €            52,06  €            5,65 3 197,56€              21,44€           9,8% 0,10

5 Cartelli antincendio – naspo  €           73,00  €          15,29  €            52,06  €            5,65 1 65,85€                7,15€             9,8% 0,10
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6 Cartelli per uscite di sicurezza verso sinistra  €           73,00  €          15,29  €            52,06  €            5,65 2 131,71€              14,29€           9,8% 0,10

7 Cartelli per uscite di sicurezza verso destra  €           73,00  €          15,29  €            52,06  €            5,65 2 131,71€              14,29€           9,8% 0,10

8 Cartelli per uscita di emergenza - freccia giù  €           73,00  €          15,29  €            52,06  €            5,65 1 65,85€                7,15€             9,8% 0,10

9 Cartelli per pulsanti allarme incendio  €           45,00  €            9,43  €            29,92  €            5,65 1 37,85€                7,15€             15,9% 0,10

10 Cartelli per locale tecnico  €           50,00  €          10,47  €            33,88  €            5,65 1 42,85€                7,15€             14,3% 0,10

 €                                                                             1.142,00  TOTALE 

TOT: 74.505,99€         25.494,05€    25,494%

Costo orario manodopera impiantistica

31,27€                5° categoria Rif. M01005

25,21€                2° categoria Rif. M01008

56,48€                


