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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI AMBIENTI CONTIGUI
ALLO STUDENTATO PER REALIZZARE DELLE SALE
INSONORIZZATE PER LO STUDIO SINGOLO O IN GRUPPI NELLA
SEDE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “L. CAMPIANI" IN VIA
CONCILIAZIONE A MANTOVA - Opere da imprenditore edile

COMMITTENTE: | Provincia di Mantova

Data, 31/03/2015

IL TECNICO

Studio Associato Brusa Pasque
via Rainoldi 27 - 21100 Varese
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A MISURA

1 Demolizione in brecciadi murature per aperturadi vani porta e finestre, esclusala

0A.04.01.004 fornitura e la posa degli architravie latirature delle spalle.

SOMMANO m3 1,91 250,00 477,50 477,50| 100,000

2 Demolizione di pareti di mattoni intonacate ad unatesta. Incluso ogni onere necessario

0A.04.01.006 | per rendere il lavoro finito aregola d'arte, realizzato con i migliori materiali esistenti in

commercio e nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori.
SOMMANO m2 5,30 14,00 74,20 74,20| 100,000

3 Demolizione di pareti di mattoni forati spess.cm. 8/12.

0A.04.01.007 SOMMANO m2 18,19 12,00 218,28 218,28| 100,000

4 Picchettatura d'intonaci di qualunque genere di malta ordinariao di cemento, su pareti 0

0A.04.01.020|volte

SOMMANO m2 100,00 7,50 750,00 750,00| 100,000

5 Demoalizione di intonaco civile cementizio fino a vivo delle murature.

0A.04.01.021 SOMMANO m2 120,00 10,00 1°200,00 17200,00| 100,000

6 Smontatura di infissi di superficie non superioreamq. 2 (telai , sportelli avetri , porte,

0A.04.01.023|bussole vetrate , mostre di legno e simili non reimpiegabili )

Incluso ogni onere ne ... arte, realizzato con i migliori materiali esistenti in commercio e
nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori.
SOMMANO cadauno 7,00 22,00 154,00 154,00| 100,000

7 Rimozione di impiantistica esistente compreso i relativi accessori.

0A.04.01.025 SOMMANO acorpo 1,00 800,00 800,00 800,00/ 100,000

8 Trasporto arifiuto di materiali di risulta da demolizione compreso |'onere per discariche

0A..04.01.029| controll ate:carico amano

.00A Incluso ogni onere necessario per rendereil lavoro finito ar ... arte, realizzato coni

migliori materiali esistenti in commercio e nel rispetto delle norme di sicurezza dei
lavoratori.
SOMMANO m3 30,00 80,00 2°400,00 912,00, 38,000

9 Onere di discarica per ritiro materiale di risulta demolizioni :materiale pulito . Incluso

0A.04.01.030|ogni onere necessario per rendereil lavoro finito aregola d'arte, realizzato con i migliori

.00A materiali esistenti in commercio e nel rispetto delle norme di sicurezzadei lavoratori.

SOMMANO g.le 700,00 0,42 294,00 0,00
10 Muratura con mattoni pieni multifori di opere di elevazione compresi i ponteggi esterni
0A.04.05.004|ed interni in malta bastarda di calce idraulica e cemento
SOMMANO m3 5,98 350,00 2°093,00 1213,94| 58,000

11 Muratura di mattoni forati per opere di elevazione, compresi i ponteggi esterni ed

0A.04.05.006|interni; con maltadi calce idraulica e cemento:con doppio U NI 25 x 12 x 12/25 x 15 x

.00A 12

SOMMANO m3 7,25 230,00 1'667,50 1°200,60| 72,000

12 Intonaco completo finito acivile per interni spess. non inferiore amm.15, con

0A.04.08.004| arricciatura di maltadi sabbiafine, compresi gli occorrenti ponteggi, fino am. 3.50 di

altezza con malta di calceidraulicae grassello
SOMMANO m2 176,96 23,00 4°070,08 3785,17| 93,000
13 Rimozione tinteggiature recenti in fase di distacco e sciabatura di pareti e soffitti interni
0A.04.08.010|realizzata con malta di calce idrata e sabbia fine (stabilitura),compreso I'onere dei ponti
sino amt. 3.50 di altezza.
SOMMANO m2 120,00 12,00 1°440,00 1°440,00| 100,000
14 Fornitura e posain operadi intonaco per interni ed esterni, spessore mm. 20-25,
0A.04.08.013|realizzato con malta a abase di calce idraulica naturale con inseriti prodotti aeranti e
superiore ... arte, realizzato con i migliori materiali esistenti in commercio e nel rispetto
delle norme di sicurezza dei lavoratori.
SOMMANO m2 54,00 50,00 2'700,00 2'538,00] 94,000

15 Fornitura e posain operadi betoncino in malta cementizia o bastarda per pavimentazion

0A.04.09.004|daincollare ag.li 2,50 di cemento R325 spess. 4-5 cm. finito perfettamente in piano a

A RIPORTARE 18°338,56 14'763,69

COMMITTENTE: Provinciadi Mantova
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 18°338,56 14'763,69
.00B fra... arte, realizzato con i migliori materiali esistenti in commercio e nel rispetto delle
norme di sicurezza dei lavoratori.
SOMMANO m2 24,00 21,00 504,00 241,92| 48,000

16 Sottofondo in conglomerato alleggerito dosato opportunamente con cemento tipo R. 325

0A..04.09.006| aggregati leggeri ed inerti sottili, tirato supenormente a staggia, compreso eventuale

.00B onere per formazione pendenze; per ogni cm. di spessore: con aggregati in argilla

espansa (aqgli 2.5 di cemento R 325).
SOMMANO m2/cm 120,00 1,70 204,00 91,80, 45,000

17 Solaposain operadi falsi telai per finestre e portafinestre, griglie, antoni e porte interne

0A.04.11.001|in legno o in ferro -minimocontabilizzabile mq. 1,6

SOMMANO m2 31,92 25,00 798,00 798,00/ 100,000

18 Applicazione di tinta atemperacomune, colori chiari, su superfici intonacate a civile o

ON.04.02.004| lisciate a gesso gia preparate ed isolate a due strati

.00A SOMMANO m2| 1'118,88 2,50 2'797,20 2'293,70| 82,000

19 Pulitura manuale con impiego di spazzole metalliche e carta vetrata per asportare

ON.04.05.001|formazioni superficiai di ruggine. E' compreso ogni onere necessario per dareil lavoro

finito a perfettaregoladarte.
SOMMANO mq 12,00 3,70 44,40 4351 98,000

20 Applicazione di pitturaantiruggine di fondo su superfici gia preparate; per ogni strato

ON.04.06.001 | applicato a cromato di zinco, sintetica. E' compreso ogni onere necessario per dareiil

.00B lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 12,50 5,80 72,50 65,98 91,000

21 Applicazione di pitturadi finitura, su superfici gia preparate e trattate con antiruggine.

ON.04.06.003|per ogni strato applicato: sintetica.

.00B SOMMANO mq 22,50 5,50 123,75 112,61] 91,000

22 Realizzazione riquadrature aperture per porte e finestre esistenti.

OE.01 SOMMANO cadauno 15,00 360,00 57400,00 47968,00] 92,000

23 Realizzazione architravi per porte a seguito di modifica apertura

OE.02 SOMMANO cadauno 3,00 540,00 1'620,00 1°490,40| 92,000

24 Rimozione di pannelli in polistirolo incollati all'assito di copertura.

OE.03 SOMMANO acorpo 1,00 675,00 675,00 675,00 100,000

25 Fornitura e posain operadi guaina antical pestio sp. 5 mm in rotoli, rigidita dinamica <=

OE.04 22 MN/m3, bordo battentato (tipo ISOLMANT UNDERSLIM o similare); abbattimentc

acustido secondo UNI EN SO 140/6 maggiore di 24 dB.
SOMMANO m2 24,00 8,10 194,40 44,71 23,000

26 Fornitura e posain opera di fascia perimetrale adesivo in polietilene espanso reticolato,

OE.05 spessore 5 mm circa, dotata di pre-formatura per facilitarne la posa; altezzacm 12,5

fornitain rotoli (tipo ISOLMANT FASCIA PERIMETRALE TECNICA o similare).
SOMMANO m 31,00 3,15 97,65 26,37| 27,000

27 Fornitura e posain operadi controsoffitto tipo CS1 ribassato ad orditura metallica

OE.06 doppia sovrapposta e doppialastra di gesso rivestito e comunque atto a raggiungere

resistenza ... eltro imbustato in lana minerale spess. 100 mm, densita d=40kg/mc,
conducibilita 0.042 W/mK. Rasaturafinale dei giunti.
SOMMANO m2 180,00 48,60 8748,00 2'012,04/ 23,000

28 Fornitura e posain operadi controsoffitto tipo CS2 avente e medeseme caratteristiche

OE.07 costruttive del tipo CS1 ma con sostituzione dell'ingilastra al'intradosso con

idroignilastra di equivalente spessore.
SOMMANO m2 38,00 51,30 17949,40 448,36/ 23,000

29 Fornitura e posain operadi controparete tipo T01,T02,T03,T04,T05,T06,T07,T13,T14

OE.08 a orditura metallica con collegamento a parete e rivestimento con lastra semplice di

gesso rivest ... ‘orditura con viti autofilettanti fosfatate. Giunti sfalsati orizzontali e
verticali, sigillatura e rasaturadei giunti.
SOMMANO m2 480,19 28,80 13'829,47 5'531,79| 40,000

30 Fornitura e posain operadi controparete tipo T08,T09,T10 a orditura metallica con

OE.09 collegamento a parete e rivestimento con lastra semplice di gesso rivestito e idrolastra

A RIPORTARE 557396,33 33'607,88
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 557396,33 33'607,88
nel loc ... ‘ordituracon viti autofilettanti fosfatate. Giunti sfalsati orizzontali e verticali,
sigillatura e rasatura dei giunti.
SOMMANO m2 42,40 28,80 1'221,12 488,45 40,000
31 Fornitura e posain opera di parete tipo T11 a orditura metallica semplice e doppio
OE.10 rivestimento in lastre di gesso rivestito, spessore totale 150 mm. Inserimento di
materassino in ... lastrapit esternasaradi tipo idrolastra. Giunti sfalsati orizzontali e
verticali, sigillatura e rasaturadei giunti.
SOMMANO m2 26,66 45,00 17199,70 479,88 40,000

32 Fornitura e posain opera di parete tipo T12 a orditura metallica doppia e doppio

OE.11 rivestimento in lastre di gesso rivestito, spessore totale 200 mm. Inserimento di doppio

materassi ... lastrapit esternasaradi tipo idrolastra. Giunti sfalsati orizzontali e
verticali, sigillatura e rasaturadei giunti.
SOMMANO m2 11,47 60,84 697,83 279,13| 40,000

33 Realizzazione di camminamento di servizio realizzato tramite fissaggio con viti inox

OE.12 autofilettanti in corrispondenzadi n.3 file di travetti esistenti di pannelli OSB/3 in legno

di abete spess. 30 mm. Per tutta lalunghezza di ogni lato accessibile del sottotetto.
SOMMANO m2 76,87 58,50 4°496,90 2'158,51 48,000

34 Realizzazione di compartimentazione al di sopra delle volte esistenti mediante fornitura

OE.13 eposain opera di orditura portante formatada 1+1 profili a C.100*50*20 /0.7 mm in

accia... lli di compartimentazione tramite n.2 tasselli @12 per estremita previa posa di
sillante REI 60 tra pannelli e murature.
SOMMANO m2 152,21 72,00 107959,12 1'643,87| 15,000

35 Fornitura e posain opera di muraturain blocchi di calcestruzzo cellulare tipo

OE.14 "Gasbeton" o similare dello spessore di 150 mm o comunque di spessore adeguato a

raggingiungere la prestazione di resistenza al fuoco REI 60.
SOMMANO m2 72,93 72,00 5250,96 3675,67| 70,000

36 Ricostituzione e riparazione di assito in legno a soffitto mediante inserimento di

OE.15 elementi simili per essenza forma e dimensione al'esistente, successiva verniciatura

previo mano di fondo, colore simile al'originale.
SOMMANO m2 10,00 108,00 1°080,00 453,60, 42,000

37 Demolizione di porzione di solaio ligneo esistente compreso tradue travi principali per

OE.16 creazione di telaio in acciaio a sostegno di botoladi accesso pedonabile in acciaio 70x9(

... cato con struttura perimetrale e intermedia a C.30x30x4 ,copertura con lamiera
praticabile sp.2 mm goffrata antiscivolo.
SOMMANO cadauno 2,00 855,00 1'710,00 513,00, 30,000

38 Interventi generalizzati al sottotetto: riparazione, ove necessaria, di assito e piccola

OE.17 orditurasolai di sottotetto esistenti. Sostituzione di assito o di atre parti in legno me....

tel'ausilio di spazzolature all'intradosso di tutto |'assito e di tutte le strutture lignee che
non resteranno a vista.
SOMMANO m2 45,00 10,80 486,00 126,36/ 26,000

39 Realizzazione degli imbotti a completamento delle contropareti, in corrispondenza dei

OE.18 vani finestra e porta, formati con:-strutturain profili d'acciaio zincato 60/10 da mm. 50,

co ... metallici per laformazione degli spigoli vivi; la superficie avista é stuccata e
rasata, pronta per latinteggiatura
SOMMANO m2 9,68 67,50 653,40 470,45 72,000
40 Realizzazione su disegno e posain operadi scatolato a parete per il cablaggio elettrico/
OE.19 audio, in legno verniciato o laccato, composto da: pianetto superiore fisso larghezza cm.
... 0 KEKU o similare; compreso forature per scatole elettriche ad incasso; struttura di
fissaggio a paretein legno grezzo.
SOMMANO m 99,82 67,50 6°737,85 4986,01| 74,000
41 Realizzazione su disegno e posain opera di mobiletto per ventilconvettore, in
OE.20 compensato o MDF laccato o nobilitato (vedi tavola PROG-07), compreso:-davanzale ir
legno (fino abor ... ntilconvettori. Dimensioni indicative del mobile: cm 130 x 20 x
H110 - Dimensioni indicative del davanzale: cm 135 x 75.
SOMMANO cadauno 8,00 585,00 4°680,00 3416,40| 73,000

42 Fornitura e posa di pannelli fonoassorbenti in resina poliestere autoestinguente espansa

OE.21 cellule aperte, spessore mm. 50, densita = 20 Kg/m3, con unafaccia adesivizzata e I'altr

... nestra. Un prodotto adatto allo scopo & ad esempio il MAPPY PELL o MAPPYPELL
A RIPORTARE 94'569,21 52299,21
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 94°569,21 52'299,21
PLATE dellaMappy Italia Spadi Cesate (MI).
SOMMANO m2 13,12 19,80 259,78 67,54| 26,000
43 Realizzazione su disegno e posain opera di mobiletto sottofinestra, in compensato o
OE.22 MDF laccato o nohilitato (vedi tavola PROG-07), compreso:-davanzale in legno (fino a
bordo dell ... i di fissaggio; Dimensioni indicative del mobile: cm 130 x 20 x H110 -
Dimensioni indicative del davanzale: cm 135 x 75.
SOMMANO cadauno 3,00 585,00 17755,00 842,40, 48,000

44 Fornitura e posa di botole di ispezione nelle contropareti verticali per ispezione degli

OE.23 impianti afilo o atubo

SOMMANO cadauno 2,00 180,00 360,00 57,60/ 16,000

45 Fornitura e posain opera di serramento tipo PP3 avente |e caratteristiche costruttive del

OE.24 casellario serramenti tavola PROG-07

SOMMANO cadauno 1,00 675,00 675,00 33,75 5,000
46 Fornitura e posain opera di serramento tipo PO5 avente le caratteristiche costruttive del
OE.25 casellario serramenti tavola PROG-07

SOMMANO cadauno 2,00 810,00 1'620,00 81,00 5,000
47 Fornitura e posain opera di serramento tipo PP1 avente |e caratteristiche costruttive del
OE.26 casellario serramenti tavola PROG-07

SOMMANO cadauno 8,00 1'890,00 15'120,00 756,00, 5,000
48 Fornitura e posain opera di serramento tipo PP4 avente |e caratteristiche costruttive del
OE.27 casellario serramenti tavola PROG-07

SOMMANO cadauno 1,00 17260,00 17260,00 63,00 5,000
49 Fornitura e posain opera di serramento tipo PP2 avente |e caratteristiche costruttive del
OE.28 casellario serramenti tavola PROG-07

SOMMANO cadauno 1,00 810,00 810,00 40,50, 5,000

50 Fornitura e posain operadi serramento tipo PP6 avente |e caratteristiche costruttive del

OE.29 casellario serramenti tavola PROG-07.

SOMMANO cadauno 1,00 1°080,00 1°080,00 54,00 5,000

51 Realizzazione di contropavimento fonoimpedente a secco CP1 (aule, corridoio,

OE.30 magazzino strumenti), composto da (dal basso verso I'alto): -eventuale livellatura con

inerte granulare ... erfezioni nei giunti delle lastre (max mm 2) - con prodotto KNAUF
NIVELLIERSPACHTEL F145, MAPEI ULTRAPLAN o equivalente.
SOMMANO m2 332,00 67,50 22°410,00 4°706,10, 21,000

52 Realizzazione di rasature localizzate per regolarizzazione della superficie dei vecchi

OE.31 intonaci , mediante utilizzo malta di grassello di calce e sabbiafine.

SOMMANO m2 45,00 22,50 1°012,50 597,38| 59,000

53 Fornitura e posain operadi rivestimento di piastrelle in monocottura smaltate con colori

OE.32 chiari, in tinte unite, posto in opera con appositi collanti su sottostante intonaco tira....

delle connessure e puliziafinale per dare il lavoro finito aregola d'arte. Formato previst(
delle piastrelle cm 30x30.
SOMMANO m2 75,15 42,75 3'212,66 1638,46/ 51,000

54 Realizzazione di davanzali in legno per finestre anche con sguinci, in legno MDF

OE.33 resistente all'umidita, di spessore cm. 3, in opera al finito compresi i fissaggi, la

verniciaturain colore RAL 9010 e quant'altro necessario per dareil lavoro finito ala
regoladarte.
SOMMANO cadauno 12,00 202,50 2°430,00 899,10, 37,000

55 Applicazione di mano di isolante di tipo acrilico in dispersione acquosa per promuovere

OE.34 |'adesione e rendere omogeneo |'assorbimento del successivo ciclo di tinteggiatura

previsto, ... aparte, ogni onere compreso per |'eventuale utilizzo di ponti di servizio,
per dareil lavoro finito aregoladarte.
SOMMANO m2| 1'118,88 1,35 1'510,49 1'238,60/ 82,000

56 Esecuzione di parapetti dainstallare all'esterno delle finestre esistenti del corridoio

OE.35 mediante laforniturae posain operadi nr. 2 traversi per ciascun foro costituiti daun

profilo metallico orizzontal e a sezione tonda o quadrain ferro verniciato ral 9010
adeguatamente ancorati alla muratura
SOMMANO cadauno 12,00 117,00 1°404,00 308,88/ 22,000
A RIPORTARE 149°488,64 63'683,52

COMMITTENTE: Provinciadi Mantova
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 149°488,64 63'683,52
57 Scrostamento delle pareti e volte dei corridoi per rimozione delle tinteggiature recenti e/
OE.36 o porzioni di intonaco disgregato mediante I'utilizzo di raschietti,spazzole in ferro,lam .|
erasature o pitturazioni da valutarsi a parte. E'altresi compreso I'eventuale utilizzo di
ponteggi €/o piani di lavoro.
SOMMANO m2 376,32 7,87 2°961,64 27961,64| 100,000
58 Fornitura e posain operadi controtelaio tipo scrigno per pareti daintonacare, ad anta
OE.37 unica ,costituito da cassonetto metallico , traverso ,distanziali e quant'altro necessario a
dareil lavoro a perfettaregoladarte
SOMMANO cadauno 1,00 405,00 405,00 129,60/ 32,000
59 Fornitura e posain opera di lastre di marmo nembro, fornite e poste in opera con malta
OE.38 comune per soglie, compreso fori, canalette, gocciolatoi, incastri, battute, listelli erisv ..
arte, realizzato con i migliori materiali esistenti in commercio e nel rispetto delle norme
di sicurezzadei lavoratori.
SOMMANO m2 0,60 315,00 189,00 88,83 47,000
60 Assistenze murarie impianto riscaldamento incluso ogni onere necessario per rendereil
OE.39 lavoro finito aregoladarte, realizzato con i migliori materiali esistenti in commercio e
nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori.
SOMMANO acorpo 1,00 2°000,00 2°000,00 2/000,00| 100,000

61 Assistenze murarie impianto elettrico incluso ogni onere necessario per rendereil lavort

OE.40 finito aregola d'arte, realizzato con i migliori materiali esistenti in commercio e nel

rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori.
SOMMANO acorpo 1,00 3°000,00 37000,00 37000,00| 100,000

62 Assistenze murarie impianto idrico-sanitario incluso ogni onere necessario per rendere

OE.41 il lavoro finito aregola d'arte, realizzato con i migliori materiali esistenti in commercio ¢

nel rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori.
SOMMANO a corpo 1,00 4°000,00 4°000,00 47000,00| 100,000

63 Fornitura e posa di antitarlo da dare nell'intradosso dei solai lignei da controsoffittare,

OE.42 misure in proiezione non in sviluppo, compreso trabattello e ogni onere per dareil lavor:

finito aregoladarte.
SOMMANO m2 225,00 6,84 1'539,00 615,60, 40,000

64 Rinforzo dei soffitti avolta costituiti daintonaco di calce aggrappato alistelli di legno

OE.43 mediante realizzazione come da campione comprendente: Stesa di doppio strato di reteiir

... ecapriate a creazione di impalcato di lavoro superiore evitando I'appoggio sulle
costolature e sui listelli delle volte
SOMMANO m2 176,00 27,45 4'831,20 2'512,22| 52,000

65 Fornitura e posain operadi parapetto in ferro a disegno semplice, come datavola

OE.44 PROG-01.

SOMMANO kg 45,00 4,99 224,55 184,13| 82,000

66 Fornitura e posain opera di pavimento in sughero / vinile - micro ceramica, applicato

OE.45 flottante su strato di sughero aggiuntivo da mm. 5 e sottostante massetto acustico a secce

O ... rivestimento densita non inferiore a 1200 kg/m"3, spessore 23mm. e ogni onere
per dareil lavoro finito aregoladarte
SOMMANO m2 332,00 124,00 41°168,00 7821,92| 19,000
67 Nuovo battiscopain sughero / vinile - micro ceramica, coordinato con il pavimento ed ir
OE.46 tinta, altezza cm. 14, compreso ogni onere per dareil lavoro finito aregoladarte
SOMMANO m 113,40 22,50 2'551,50 408,24/ 16,000
68 Fornitura e posa di velette in cartongesso ribassate a garantire la continuita della
OE.47 compartimentazione a soffitto in corrispondenza dei passaggi impianti esistenti posti ad
un'dtezzainferiore rispetto a controsoffitto compreso ogni onere per dareil lavori finitg
aregoladarte
SOMMANO m 15,40 102,60 1'580,04 616,22| 39,000
69 Opere da falegname per accorciamento monaci delle capriate a fine di manovrarei
OE.48 pannelli REI nel sottotetto tra una campata e I'altra, compreso il ripristino del monaco
ligneo stesso ed ogni onere per dareil lavoro finito aregola darte
SOMMANO acorpo 1,00 540,00 540,00 486,00, 90,000
70 Fornitura e posadi architravi in cotto per nuove aperturanelle tramezze in laterizio,
A RIPORTARE 214°478,57 88507,92

COMMITTENTE: Provinciadi Mantova
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 214°478,57 88'507,92
OE.49 compresi i materiali di consumo, il tiro in quota, i piani di lavoro, lademolizionein
brecciail rinzaffo ed ogni onere necessario per dare il lavoro finito aregola d'arte
SOMMANO ml 17,30 60,75 1°050,98 893,33/ 85,000
71 Fornitura e posain operadi pavimentazione in cotto tradizionale 4 mantovano tipo
OE.50 fornace Brioni nelle misure 30 x 15 x 3, formato per stampaggio amolle, in apposite
casseforme ... arte, realizzato con i migliori materiali esistenti in commercio e nel
rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori.
SOMMANO m2 20,00 139,50 2'790,00 17199,70| 43,000
72 Solafornituradi controtelai in abete di 2,5 cm di spessore, in opera completo di idonee
OE.51 grappe per |'ancoraggio ala muraturalarghezza fino a 15 cm e quanto altro necessario
per dareil lavoro finito aregola d'arte (prezziario Regione Lombardia cod. C25067-€)
SOMMANO m 10,00 11,59 115,90 77,65 67,000

73 Scavo di fondazioe in sezione ristretta, escluse le eventuali sbadacchiature, eseguito cor

OE.52 mezzi meccanici , compresa la regolarizzazione manuale degli scavi:fino am 1,50 di

prof ... non oltreil pelo delle acque sorgive, con carico e trasporto entro I'area del
cantiere ad una distanza massimadi m 100
SOMMANO m3 37,50 837 313,88 144,38| 46,000

74 Reinterro di scavi,eseguito a macchina, compreso il costipamento, con terra o materiali

OE.53 provenienti da scavi eseguiti nell' ambito del cantiere:

SOMMANO m3 30,00 3,60 108,00 56,16| 52,000

75 Pulitura della pavimentazione esistente mediante lavaggio ad acqua o soluzione

ON.04.01.00 |detergente e con ausilio di spazzolature.

9a SOMMANO m2 356,00 3,15 1121,40 1°065,33| 95,000

76 Rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali terriccio, polvere, ecc.) a secco con

OR02 pennellesse e piccoli aspiratori, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle super ... gr

onere necessario per rendereil lavoro finito aregola d'arte, nel rispetto delle norme di
sicurezza dei lavoratori.
SOMMANO m2 200,00 2,34 468,00 468,00/ 100,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 220°446,73 92'412,47| 41,921
TOTALE euro 220°446,73 92°412,47| 41,921

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provinciadi Mantova
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 220°446,73 92°412,47) 41,921
TOTALE euro 220°446,73 92°412,47| 41,921

Data, 31/03/2015

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provinciadi Mantova ['Computo_metrico_estimativo.dcf' (Z:\1-Lavori in corso\0_SBP_15 02 Mantova aule jaz2\ESECUTIVO\Allegati\) v.1




PROVINCIA DI MANTOVA

Servizio Progettazione — Manutenzione Edilizia e Sicurezza

RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI AMBIENTI
CONTIGUI ALLO STUDENTATO PER REALIZZARE
DELLE SALE INSONORIZZATE PER LO STUDIO
SINGOLO O IN GRUPPI
NELLA SEDE
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA
“L. CAMPIANI” IN VIA CONCILIAZIONE A MANTOVA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

O: STIMA INCIDENZA

MANODOPERA IMPIANTI
Mantova li ..o,
Il Progettista impianti: Visto il Dirigente pro-tempore I1 Responsabile del
del Servizio: Procedimento:

Studio Eta Engineering

Ing. Alberto Baston dott. Gianni Petterlini geom. Giuseppe Comparini



ANALISI PREZZI E INCIDENZA MANODOPERA - RECUPERO AULE JAZZ SECONDO PIANO CONSERVATORIO DI MUSICA "L.CAMPIANI" MANTOVA

Gener utili Prezzo Prezzo . .
Prezzo ; . . . Materiale Manodopera Incidenza Ore
unitario impresa CLULTH) s (CHE] 10+15% 10+15% Manodopera manodopera
10+15% Materiale Manodopera
Rif. COMPONENTI ELETTRICI

ELE 01 Derivazione dal quadro elettrico ricevimento (QEG2) 582,64 € 122,06 € 296,79 163,79 1 € 375,45 € 207,19 35,6% 2,90
ELE 02 Linea di alimentazione elettrica quadro aula Jazz (QEJZ)

con il quadro di ricevimento (QEG2) € 793 € 1,66 € 438 € 1,89 30 € 166,17 € 71,73 30,15% 0,03
ELE 03 Quadro elettrico aule Jazz (QEJZ) € 2958,00 € 619,66 € 1.660,58 € 677,76 1 € 2.100,63 € 857,37 29,0% 12,00
ELE 04 Modifica distribuzione impianto elettrico locale tecnico

al primo piano a servizio della TEA € 460,00 € 96,36 € 253,64 € 110,00 1 € 320,85 € 139,15 30,3% 1,95
ELE 05 Modifica distribuzione impianto elettrico locale tecnico

pompe di calore € 460,00 € 96,36 € 253,64 € 110,00 1 € 320,85 € 139,15 30,3% 1,95
ELE 06 Comando Estate / Inverno circuito radiatori servizi w.c. € 65,00 € 13,62 € 34,83 € 16,55 1 € 44,06 € 20,94 32,2% 0,29
ELE 07 Rilevatore di movimento ad infrarossi passivi per

I’accensione delle luci dei w.c. € 90,00 € 18,85 € 54,60 € 16,55 4 € 276,26 € 83,74 23,3% 0,29
ELE 08 Pulsante di chiamata e pulsante di tacitazione per il

bagno a servizio dei portatori di handycap. € 125,00 € 26,19 € 71,31 € 27,50 1 € 90,21 € 34,79 27,8% 0,49
ELE 09 Interruttore Punto luce € 52,00 € 10,89 € 20,11 € 21,00 18 € 457,83 € 478,17 51,1% 0,37
ELE 10 Interruttore a due posizioni e doppia spia luminosa

(rosso/verde) € 95,00 € 19,90 € 51,38 € 23,72 8 € 519,95 € 240,05 31,6% 0,42
ELE 11 Presa di corrente doppia 2P+T bipasso+UNEL € 82,00 € 17,18 € 44,49 € 20,33 35 € 1.969,89 € 900,11 31,4% 0,36
ELE 12 Alimentazione ventilconvettori € 95,00 € 19,90 € 51,38 € 23,72 10 € 649,94 € 300,06 31,6% 0,42
ELE 13 Collegamento in campo comandi ventilconvettori € 562,20 € 117,77 € 195,92 € 248,51 1 € 247,83 € 314,37 55,9% 4,40
ELE 14 Alimentazione boiler elettrico da 50It € 115,00 € 24,09 € 74,41 € 16,50 1 € 94,13 € 20,87 18,2% 0,29
ELE 15 Prese trasmissione dati/telefoniche RJ45 digitali € 95,00 € 19,90 € 58,60 € 16,50 8 € 593,02 € 166,98 22,0% 0,29
ELE 16 Apparecchio telefonico corridoio piano secondo € 450,00 € 94,27 € 45,09 € 310,64 1 € 57,04 € 392,96 87,3% 5,50
ELE 17 Quadro dati/telefono aule Jazz € 2367,76 € 496,01 € 1.193,99 € 677,76 1 € 1.510,39 € 857,37 36,2% 12,00
ELE 18 Cavo dati in fibra (dorsale principale € 13,20 € 2,77 € 9,53 € 0,90 150 € 1.809,23 € 170,78 8,6% 0,016
ELE 19 Cavo trasmissione dati/telefono € 6,97 € 1,46 € 471 € 0,80 300 € 1.787,40 € 303,60 14,5% 0,01
ELE 20 Predisposizioni tubazioni vuote € 0,80 € 0,17 € 0,52 € 0,11 600 € 396,51 € 83,49 17,4% 0,00
ELE 21 Cassette di derivazione (sottotetto) € 75,00 € 15,71 € 48,08 € 11,21 10 € 608,19 € 141,81 18,9% 0,20
ELE 22 Cassette di derivazione € 8,00 € 1,68 € 575 € 0,57 10 € 72,79 € 7,21 9,0% 0,010
ELE 23 Cavo NO7V-K Sez. 1,5mmq € 1,02 € 0,21 € 0,24 € 0,57 500 € 149,48 € 360,53 70,7% 0,010
ELE 24 Cavo NO7V-K Sez. 2,5mmq € 1,09 € 0,23 € 0,29 € 0,57 150 € 55,34 € 108,16 66,2% 0,010
ELE 25 Cavo NO7V-K Sez. 4mmq € 1,21 € 0,25 € 0,39 € 0,57 100 € 48,90 € 72,11 59,6% 0,01
ELE 26 Cavo FROR Sez. 3x1,5mmq € 2,03 € 0,43 € 0,65 € 0,95 300 € 248,48 € 360,53 59,2% 0,02
ELE 27 Adeguamento e collegamenti all’impianto di terra € 197,95 € 4147 € 100,00 € 56,48 1 € 126,50 € 71,45 36,1% 1,00
ELE 28 Manodopera economia € 330,01 € 69,13 -€ 0,12 € 261,00 1 -€ 0,15 € 330,17 100,0% 4,62

€ 22.331,96 TOTALE

CORPI ILLUMINANTI
ELE 29 Completamento llluminazione davanzali finestre al

secondo € 210,00 € 43,99 € 138,33 € 27,68 8 € 1.399,88 € 280,12 16,7% 0,49
ELE 30 Corpi illuminanti a sospensione a luce diretta

(llluminazione aule di musica) € 305,00 € 63,89 € 213,43 € 27,68 29 € 7.829,56 € 1.015,44 11,5% 0,49
ELE 31 Corpi illuminanti orientabili su binario (llluminazione

aule di musica) € 280,00 € 58,66 € 210,04 € 11,30 28 € 7.439,75 € 400,25 5,1% 0,20
ELE 32 Binario elettrificato 3~220V 16A € 400,00 € 83,79 € 292,49 € 23,72 14 € 5.179,92 € 420,08 7,5% 0,42



ANALISI PREZZI E INCIDENZA MANODOPERA - RECUPERO AULE JAZZ SECONDO PIANO CONSERVATORIO DI MUSICA "L.CAMPIANI" MANTOVA

Gener utili Prezzo Prezzo . .
Prezzo ; . . . Materiale Manodopera Incidenza Ore
unitario impresa CLULTH) s (CHE] 10+15% 10+15% Manodopera manodopera
10+15% Materiale Manodopera
ELE 33 Corpo illuminante a parete a luce diretta-indiretta
(corridoio + servizi w.c.) € 185,00 € 38,75 € 119,70 € 26,55 19 € 2.876,87 € 638,13 18,2% 0,47
ELE 34 Lampada di emergenza autoalimentata IP40 1x11PLW
SE con sistema autotest € 285,00 € 59,70 € 197,80 € 27,50 14 € 3.502,98 € 487,03 12,2% 0,49
ELE 35 Corpi illuminante 2x58W IP66 (locale tecnico) € 155,00 € 32,47 € 102,76 € 19,77 1 € 129,99 € 25,01 16,1% 0,35
ELE 36 Corpi illuminante 1x18W IP66 (passerelle sottotetto) € 70,00 € 14,66 € 27,10 € 28,24 11 € 377,04 € 392,96 51,0% 0,50
€ 32.395,00 TOTALE
ALLARME INCENDIO
ELE 37 Pulsante manuale d'allarme € 96,50 € 20,22 € 70,63 € 5,65 1 € 89,35 € 7,15 7,4% 0,10
ELE 38 Targhe Ottico/Acustiche € 115,00 € 24,09 € 73,97 € 16,94 9 € 842,14 € 192,86 18,6% 0,30
ELE 39 Alimentatore supplementare (targhe acustiche aule Jazz
piano secondo) € 584,00 € 122,34 € 382,59 € 79,07 1 € 483,98 € 100,02 17,1% 1,40
ELE 40 Batteria per alimentatore supplementare € 173,00 € 36,24 € 132,24 € 4,52 2 € 334,56 € 11,44 3,3% 0,08
ELE 41 Modulo per comando Segnalazioni d'allarme € 265,00 € 55,51 € 203,84 € 5,65 1 € 257,85 € 7,15 2,7% 0,10
ELE 42 Modulo di acquisizione stato € 88,00 € 18,43 € 63,92 € 5,65 1 € 80,85 € 7,15 8,1% 0,10
ELE 43 Cavo antincendio per il collegamento di dispositivi di
segnalazione € 540 € 1,13 € 2,80 € 1,47 260 € 920,52 € 483,48 34,4% 0,03
ELE 44 Manodopera € 56,48 € 11,83 -€ 0,05 € 4470 30 -€ 1,97 € 1.696,37 100,1% 0,79
ELE 45 Operazioni di avviamento e programmazione sistema
con linee perfettamente cablate. € 822,50 € 172,30 € 477,70 € 172,50 1 € 604,29 € 218,21 26,5% 3,05
€ 6.335,40 TOTALE
IMPIANTO RISCALDAMENTO
MEC 1 Ventilconvettore pensile Aermec mod. FCXI 30 P € 1.238,76 € 259,50 € 787,23 € 192,03 2 € 1.991,68 € 485,84 19,6% 3,40
MEC 2 Ventilconvettore pensile Aermec mod. FCXI 40 P € 1.302,90 € 272,94 € 837,93 € 192,03 3 € 3.179,95 € 728,75 18,6% 3,40
MEC 3 Ventilconvettore pensile Aermec mod. FCXI 50 P € 1.316,80 € 275,85 € 848,92 € 192,03 3 € 3.221,65 € 728,75 18,4% 3,40
MEC 4 Ventilconvettore mobiletto Aermec mod. FCXI 40 U € 1.221,80 € 255,95 € 819,00 € 146,85 2 € 2.072,07 € 371,53 15,2% 2,60
MEC 5 Radiatore verticale 14x1.220 cm. WC € 726,77 € 152,25 € 393,78 € 180,74 2 € 996,27 € 457,27 31,5% 3,20
MEC 6 Mensole per fissaggio radiatori € 20,25 € 424 € 1,12 € 14,89 2 € 283 £ 37,67 93,0% 0,26
MEC 7 Valvola, detentore e valvolina sfiato aria radiatore € 50,30 € 10,54 € 2,79 € 36,97 2 € 7,07 € 93,53 93,0% 0,65
MEC 8 Testine termostatiche per radiatori € 70,00 € 14,66 € 38,34 € 17,00 2 € 96,99 € 43,01 30,7% 0,30
MEC 9 Tubazione in acciaio nero mannesmann g 1/2” € 9,06 € 1,90 € 221 € 4,95 15 € 4197 € 93,93 69,1% 0,09
MEC 10 Tubazione in acciaio nero mannesmann g 3/4” € 9,88 € 2,07 € 2,71 € 5,10 35 € 120,00 € 225,80 65,3% 0,09
MEC 11 Tubazione in acciaio nero mannesmann g 1”’ € 15,28 € 3,20 € 3,68 € 8,40 60 € 279,24 € 637,56 69,5% 0,15
MEC 12 Tubazione in acciaio nero mannesmann g 171/2 € 20,28 € 425 € 493 € 11,10 150 € 935,78 € 2.106,23 69,2% 0,20
MEC 13 Verniciatura fino a 3cm € 483 € 1,01 € 1,32 € 2,50 50 € 83,38 € 158,13 65,5% 0,04
MEC 14 Verniciatura fino a 5cm € 570 € 1,19 € 1,56 € 2,95 210 € 413,33 € 783,67 65,5% 0,05
MEC 14a Coibentazione DN15 € 12,79 € 2,68 € 596 € 4,15 15 € 113,10 € 78,75 41,0% 0,07
MEC 14b Coibentazione DN20 € 13,52 € 2,83 € 6,52 € 4,17 35 € 288,57 € 184,63 39,0% 0,07
MEC 14c Coibentazione DN25 € 14,77 € 3,09 € 7,48 € 4,20 60 € 567,42 € 318,78 36,0% 0,07
MEC 14d Coibentazione DN40 € 18,97 € 3,97 € 10,05 € 4,95 150 € 1.906,24 € 939,26 33,0% 0,09
MEC 15 Valvola automatica di sfogo aria € 25,15 € 5,27 € 1423 € 5,65 4 € 72,01 € 28,59 28,4% 0,10
MEC 16 Valvola di zona circuito radiatori € 457,17 € 95,77 € 316,22 € 45,18 € 400,02 € 57,15 12,5% 0,80
MEC 17 Pompa riscaldamento € 879,62 € 184,27 € 556,15 € 139,20 1 € 703,53 € 176,09 20,0% 2,46
MEC 17a Valvola di ritegno o 171/2 € 67,63 € 1417 € 41,46 € 12,00 1 € 52,45 € 15,18 22,4% 0,21
MEC 17b d’intercettazione a sfera o 171/2 € 23,60 € 494 € 8,26 € 10,40 3 € 31,33 € 39,47 55,7% 0,18
MEC 17c Vaso di espansione a membrana da It. 50 € 291,28 € 61,02 € 77,26 € 153,00 1 € 97,74 € 193,55 66,4% 2,71



ANALISI PREZZI E INCIDENZA MANODOPERA - RECUPERO AULE JAZZ SECONDO PIANO CONSERVATORIO DI MUSICA "L.CAMPIANI" MANTOVA

Gener utili Prezzo Prezzo . .
Prezzo ; . . . Materiale Manodopera Incidenza Ore
unitario impresa CLULTH) s (CHE] 10+15% 10+15% Manodopera manodopera
10+15% Materiale Manodopera
MEC 17d Saracinesca di regolazione g 1/2” € 11,96 € 251 € 485 € 4,60 1 € 6,14 € 5,82 48,7% 0,08
MEC 18 Pompa raffrescamento € 1.625,83 € 340,59 € 1.146,04 € 139,20 1 € 1.449,74 € 176,09 10,8% 2,46
MEC 18a Valvola di ritegno @ 171/2 € 67,63 € 1417 € 41,46 € 12,00 1 € 52,45 € 15,18 22,4% 0,21
MEC 18b d’intercettazione a sferag 171/2 € 23,60 € 494 € 8,26 € 10,40 3 € 31,33 € 39,47 55,7% 0,18
MEC 26 Collaudo riscaldamento/raffrescamento € 400,00 € 83,79 -€ 0,00 € 316,21 1 -€ 0,01 € 400,01 100,0% 5,60
€ 28.833,93 TOTALE
IMPIANTO SANITARIO
IDR 1 Lavabo incasso soprapiano € 502,67 € 105,30 € 352,19 € 4518 2 € 891,03 € 114,31 11,4% 0,80
IDR2 Rubinetto per lavabo € 317,72 € 66,56 € 205,98 € 4518 2 € 521,13 € 114,31 18,0% 0,80
IDR3 Vaso igienico sospeso € 44480 € 93,18 € 295,14 € 56,48 2 € 746,71 € 142,89 16,1% 1,00
IDR4  Cassetta incasso a parete € 172,40 € 36,12 € 115,88 € 20,40 3 € 439,78 € 77,42 15,0% 0,36
IDR 5a Distributore di sapone € 71,80 € 15,04 € 49,96 € 6,80 1 € 63,20 € 8,60 12,0% 0,12
IDR 5b Portacarta € 4520 € 9,47 € 29,23 € 6,50 2 € 73,96 € 16,45 18,2% 0,12
IDR 5¢ Distributore di salviette di carta € 95,32 € 19,97 € 67,85 € 7,50 1 € 85,83 € 9,49 10,0% 0,13
IDR6 Lavabo in porcellana vetrificata per disabili € 536,23 € 112,33 € 367,42 € 56,48 1 € 464,78 € 71,45 13,3% 1,00
IDR7 Miscelatore monocomando termost. lavabo disabili € 445,00 € 93,22 € 306,60 € 45,18 1 € 387,85 € 57,15 12,8% 0,80
IDR8 Vaso igienico a cacciata per disabili € 472,64 € 99,01 € 317,15 € 56,48 1 € 401,19 € 71,45 15,1% 1,00
IDR9 Doccetta per wc per disabili con rubinetto d’arresto € 29,75 € 6,23 € 19,92 € 3,60 1 € 25,20 € 4,55 15,3% 0,06
IDR 10a Serie completa di maniglioni orizzontali e verticali € 485,36 € 101,68 € 345,18 € 38,50 1 € 436,66 € 48,70 10,0% 0,68
IDR 10b Specchio reclinabile € 219,30 € 4594 € 162,96 € 10,40 1 € 206,14 € 13,16 6,0% 0,18
IDR 10c Distributore di sapone liquido € 71,80 € 15,04 € 49,96 € 6,80 1 € 63,20 € 8,60 12,0% 0,12
IDR 10d Portacarta € 4520 € 9,47 € 29,33 € 6,40 1 € 37,10 € 8,10 17,9% 0,11
IDR 10e Distributore di salviette € 95,32 € 19,97 € 67,85 € 7,50 1 € 85,83 € 9,49 10,0% 0,13
IDR 11a Allaccio per lavabo, lavamani e lavello € 221,40 € 46,38 € 118,54 € 56,48 3 € 449,86 € 214,34 32,3% 1,00
IDR 11b Allaccio per vaso a pavimento € 96,80 € 20,28 € 36,98 € 39,54 3 € 140,35 € 150,05 51,7% 0,70
IDR 12  Rubinetto di arresto ad incasso € 46,70 € 9,78 € 19,98 € 16,94 2 € 50,54 € 42,86 45,9% 0,30
IDR 13 Canale scarico fonoassorbente ad innesto 8110 mm. € 4525 € 9,48 € 18,83 € 16,94 10 € 238,21 € 214,29 47,4% 0,30
IDR 14 Coibentazione del canale € 13,71 € 2,87 € 7,84 € 3,00 3 € 29,75 € 11,39 27,7% 0,05
IDR 15 Braga di scarico wc nella colonna interna € 4576 € 9,59 € 13,58 € 22,59 1 € 17,18 € 28,58 62,4% 0,40
IDR 16 Braga doppia di scarico wc colonna € 143,75 € 30,11 € 62,81 € 50,83 1 € 79,45 € 64,30 44,7% 0,90
IDR 17 Tubo in PVC per condotta di scarico interrato € 9,60 € 2,01 € 7,05 € 0,54 25 € 222,92 € 17,08 7,1% 0,01
IDR 18a Braga di scarico DN125 € 1421 € 2,98 € 7,23 € 4,00 1 € 9,15 € 5,06 35,6% 0,07
IDR 18b Braga di scarico DN160 € 20,50 € 429 € 10,31 € 5,90 1 € 13,04 € 7,46 36,4% 0,10
IDR 19 Scaldabagno elettrico ad accumulo verticale € 228,95 € 47,96 € 104,99 € 76,00 1 € 132,81 € 96,14 42,0% 1,35
IDR20 naspo antincendio DN 25 nel corridoio € 440,00 € 92,17 € 243,33 € 104,50 1 € 307,81 € 132,19 30,0% 1,85
IDR 21 Tubazione in acciaio nero mannesmann o 1’1/4 € 17,55 € 3,68 € 427 € 9,60 25 € 135,15 € 303,60 69,2% 0,17
IDR 22 Verniciatura con una mano € 570 € 1,19 € 1,56 € 2,95 25 € 4921 € 93,29 65,5% 0,05
€ 8.961,75 TOTALE
CARTELLONISTICA ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO
1 Estintori a polvere classe 34A — 233BC UNI EN 3-7 € 70,00 € 14,66 € 52,52 € 2,82 2 € 132,87 € 7,13 5,1% 0,05
2 Estintorianidride carbonica - classe 34BC UNI EN 3-7 € 100,00 € 20,95 € 76,23 € 2,82 1 € 96,43 € 3,57 3,6% 0,05
3 Piantana porta estintore con asta e cartello € 50,00 € 10,47 € 36,71 € 2,82 3 € 139,30 € 10,70 7,1% 0,05
4 Cartelli di segnalazione estintori € 73,00 € 15,29 € 52,06 € 5,65 3 € 197,56 € 21,44 9,8% 0,10
5 Cartelli antincendio — naspo € 73,00 € 15,29 € 52,06 € 5,65 1 € 65,85 € 7,15 9,8% 0,10
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ANALISI PREZZI E INCIDENZA MANODOPERA - RECUPERO AULE JAZZ SECONDO PIANO CONSERVATORIO DI MUSICA "L.CAMPIANI" MANTOVA

Gener utili Prezzo Prezzo . .
Prezzo ; . . . Materiale Manodopera Incidenza Ore
unitario impresa CLULTH) s (CHE] 10+15% 10+15% Manodopera manodopera
10+15% Materiale Manodopera

Cartelli per uscite di sicurezza verso sinistra € 73,00 € 15,29 € 52,06 € 5,65 2 € 131,71 € 14,29 9,8% 0,10
Cartelli per uscite di sicurezza verso destra € 73,00 € 15,29 € 52,06 € 5,65 2 € 131,71 € 14,29 9,8% 0,10
Cartelli per uscita di emergenza - freccia giu € 73,00 € 1529 € 52,06 € 5,65 1 € 65,85 € 7,15 9,8% 0,10
Cartelli per pulsanti allarme incendio € 45,00 € 9,43 € 29,92 € 5,65 1 € 37,85 € 7,15 15,9% 0,10
Cartelli per locale tecnico € 50,00 € 10,47 € 33,88 € 5,65 1 € 42,85 € 7,15 14,3% 0,10
€ 1.142,00 TOTALE

TOT: € 74.505,99 € 25.494,05 25,494%

Costo orario manodopera impiantistica

€ 31,27 5°categoria Rif. MO1005
€ 25,21 2°categoria Rif. MO1008
€ 56,48




