
 
PR O V I NC I A  D I  M A NT O V A  

S e r v i z i o  E d i l i z i a ,  e d i f i c i  s c o l a s t i c i  e  s i c u r e z z a  

 
 

Recupero degli ambienti contigui allo 

studentato per realizzare delle sale insonorizzate 

 per lo studio singolo o in gruppi nella sede del 

Conservatorio di Musica L. Campiani  

in via Conciliazione a Mantova 
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(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n° 82/2005 e successive modifiche 
ed integrazioni) 



 

Quadro economico 
 

1- IMPORTO DELLE SOMMINISTRAZIONI 

A LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO    € 320.446,73 

B ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A 

RIBASSO D'ASTA        €     8.610,00 

IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE DI GARA    € 329.056,73 

 

2 - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

 

IVA 10 % sui lavori         €   32.905,67 

Contributo A.LL.PP. (Del. 21/12/2016)      €        225,00 

Competenze tecniche art. 113 c. 2 D. Lgs 50/2016    €     6.581,13 

Spese tecniche incarichi esterni      €   10.000,00 

Contributo assicurativo per la progettazione interna    €        300,00 
Contrib. assicurativo per verifica ex artt. 49 e 57 dpr 

207/10          €        300,00 

Imprevisti (con arrotondamento)       €   20.631,47 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      €   70.943,27 

 

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO     € 400.000,00 
 


